Aprodel
Agencia Promotora de Desarrollo Económico Regional
NIT. 900.224.004 - 6
P.J.No. 500598 - 19/02/2011

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

La suscrita **MAGDA BEATRIZ GALVEZ VILLARREAL**, Mayor de edad, con domicilio en esta Ciudad, identificada con cédula de ciudadanía No 68.305.672 Expedida en Tame (Arauca), en calidad de representante legal, bajo la gravedad de juramento certifico que la AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL - APRODEL, identificada con NIT. 900.224.004 - 6, durante los últimos Seis (6) meses calendario legalmente exigibles, ha realizado el Pago de los Aportes de sus Empleados a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), exigidos por la Ley y se encuentra al día y paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

La suscrita Martha Lucia Fuentes Caldero, identificada, Mayor de edad, con domicilio en esta Ciudad, identificada con cédula de ciudadanía No 1.116.852.091 de Tame (Arauca), en calidad de contador público, con tarjeta profesional N° 202136-T de la junta de contadores de Colombia. bajo la gravedad de juramento certifico que la AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL - APRODEL, identificada con NIT. 900.224.004 - 6, durante los últimos Seis (6) meses calendario legalmente exigibles, ha realizado el Pago de los Aportes de sus Empleados a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), exigidos por la Ley y se encuentra al día y paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007

La presente se expide a los 10 días del mes abril de año 2025, en la ciudad de Tame – Arauca.

Atentamente,

MAGDA B. GALVEZ VILLARREAL
C.C.68.305.672 de Tame
R/L APRODEL

MARTHA L. FUENTES CALDERON
C.C 1.116.852.091 de Tame
T. P. No. 202136 - T

849

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

Z442788392DCB6B2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARTHA LUCIA FUENTES CALDERON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1116852091 de TAME (ARAUCA) Y Tarjeta Profesional No 202136-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Marzo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

202136-T



MARTHA LUCIA
FUENTES CALDERON
C.C. 1116882091
RESOLUCION INSCRIPCION 282 FECHA 28/05/2015
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 215009

204211

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideas.com


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
1.116.852.091
FUENTES CALDERON
MARTHA LUCIA
Martha Luz Fuentes


30-DIC-1984
TAME
(ARAUCA)
1.54
O+
F
23-DIC-2003 TAME

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900224004	6	AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	9499	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
81-794	CALLE 11 N 14 19		3212978398			APRODELTAME900@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-03	2025-04	33035384	E	2025-04-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.396.400	1.100	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	33035384	2025-04-02	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot.	Cot.	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 68305672	GALVEZ VILLARREAL MAGDA BEATRIZ	3.669.000	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.669.000	587.100	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.669.000	458.700	COMFIAR-CCF67	3.669.000	146.800	3.669.000	19.200	0,00522	3.669.000	73.400	110.100	0	0	01	0	1.395.300	N	1692001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900224004	6	AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	9499	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
81-794	CALLE 11 N 14 19		3212978398			APRODELTAME900@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-03	2025-04	33035384	E	2025-04-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.396.400	1.100	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	33035384	2025-04-02	Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
3.669.000	3.669.000	3.669.000	3.669.000	3.669.000

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	587.100	0	400	0	587.500
PORVENIR	230301	800224808	8	1	587.100	0	400	0	587.500
EPS(Administradoras: 1)				1	458.700	0	300	0	459.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	458.700	0	300	0	459.000
ARP(Administradoras: 1)				1	19.200	0	100	0	19.300
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	19.200	0	100	0	19.300
CCF(Administradoras: 1)				1	146.800	0	100	0	146.900
COMFIAR	CCF67	800219488	4	1	146.800	0	100	0	146.900
SENA(Administradoras: 1)				1	73.400	0	100	0	73.500
SENA	PASENA	899999034	1	1	73.400	0	100	0	73.500

254

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ICBF(Administradoras: 1)				1	110.100	0	100	0	110.200
ICBF	PAICBF	899999239	2	1	110.100	0	100	0	110.200
Gran Total					1.395.300	0	1.100	0	1.396.400

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900224004	6	AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	9499	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
81-794	CALLE 11 N 14 19		3212978398		APRODELTAME900@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-02	2025-03	32769795	E	2025-03-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.398.300	3.000	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	32769795	2025-03-04	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 68305672	GALVEZ VILLARREAL MAGDA BEATRIZ	3.669.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.669.000	587.100	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.669.000	458.700	COMFIAR-CCF67	3.669.000	146.800	3.669.000	19.200	0,00522	3.669.000	73.400	110.100	0	0	01	0	1.395.300	N	1692001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900224004	6	AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	9499	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
81-794	CALLE 11 N 14 19		3212978398		APRODELTAME900@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-02	2025-03	32769795	E	2025-03-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.398.300	3.000	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	32769795	2025-03-04	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
3.669.000	3.669.000	3.669.000	3.669.000	3.669.000

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	587.100	0	1.200	0	588.300
PORVENIR	230301	800224808	8	1	587.100	0	1.200	0	588.300
EPS(Administradoras: 1)				1	458.700	0	900	0	459.600
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	458.700	0	900	0	459.600
ARP(Administradoras: 1)				1	19.200	0	100	0	19.300
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	19.200	0	100	0	19.300
CCF(Administradoras: 1)				1	146.800	0	300	0	147.100
COMFIAR	CCF67	800219488	4	1	146.800	0	300	0	147.100
SENA(Administradoras: 1)				1	73.400	0	200	0	73.600
SENA	PASENA	899999034	1	1	73.400	0	200	0	73.600

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ICBF(Administradoras: 1)				1	110.100	0	300	0	110.400
ICBF	PAICBF	899999239	2	1	110.100	0	300	0	110.400
Gran Total					1.395.300	0	3.000	0	1.398.300

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

SS8

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900224004	6	AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	9499	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
81-794	CALLE 11 N 14 19		0			APRODELTAME900@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-01	2025-02	32376430	E	2025-02-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.395.300	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	32376430	2025-02-04	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total		
	CC 68305672	GALVEZ VILLARREAL MAGDA BEATRIZ	3.669.000																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.669.000	587.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.669.000	458.700	COMFIAR-CCF67	3.669.000	146.800	3.669.000	19.200	0,00522	3.669.000	73.400	110.100	0	0	0,01	0	1.395.300	N	1692001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900224004	6	AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	9499	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
81-794	CALLE 11 N 14 19		0			APRODELTAME900@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-01	2025-02	32376430	E	2025-02-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.395.300	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	32376430	2025-02-04	Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
3.669.000	3.669.000	3.669.000	3.669.000	3.669.000

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	587.100	0	0	0	587.100
PORVENIR	230301	800224808	8	1	587.100	0	0	0	587.100
EPS(Administradoras: 1)				1	458.700	0	0	0	458.700
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	458.700	0	0	0	458.700
ARP(Administradoras: 1)				1	19.200	0	0	0	19.200
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	19.200	0	0	0	19.200
CCF(Administradoras: 1)				1	146.800	0	0	0	146.800
COMFIAR	CCF67	800219488	4	1	146.800	0	0	0	146.800
SENA(Administradoras: 1)				1	73.400	0	0	0	73.400
SENA	PASENA	899999034	1	1	73.400	0	0	0	73.400

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ICBF(Administradoras: 1)				1	110.100	0	0	0	110.100
ICBF	PAICBF	899999239	2	1	110.100	0	0	0	110.100
Gran Total					1.395.300	0	0	0	1.395.300

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900224004	6	AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	9499	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
81-794	CALLE 11 N 14 19		0		APRODELTAME900@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-12	2025-01	32005013	E	2024-12-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.395.300	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	32005013	2025-01-03	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 68305672	GALVEZ VILLARREAL MAGDA BEATRIZ	3.669.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.669.000	587.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.669.000	458.700	COMFIAR-CCF67	3.669.000	146.800	3.669.000	19.200	0,00522	3.669.000	73.400	110.100	0	0	01	0	1.395.300	N	1692001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900224004	6	AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	9499	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
81-794	CALLE 11 N 14 19		0		APRODELTAME900@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-12	2025-01	32005013	E	2024-12-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.395.300	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	32005013	2025-01-03	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
3.669.000	3.669.000	3.669.000	3.669.000	3.669.000

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	587.100	0	0	0	587.100
PORVENIR	230301	800224808	8	1	587.100	0	0	0	587.100
EPS(Administradoras: 1)				1	458.700	0	0	0	458.700
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	458.700	0	0	0	458.700
ARP(Administradoras: 1)				1	19.200	0	0	0	19.200
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	19.200	0	0	0	19.200
CCF(Administradoras: 1)				1	146.800	0	0	0	146.800
COMFIAR	CCF67	800219488	4	1	146.800	0	0	0	146.800
SENA(Administradoras: 1)				1	73.400	0	0	0	73.400
SENA	PASENA	899999034	1	1	73.400	0	0	0	73.400

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ICBF(Administradoras: 1)				1	110.100	0	0	0	110.100
ICBF	PAICBF	899999239	2	1	110.100	0	0	0	110.100
Gran Total					1.395.300	0	0	0	1.395.300

ASOPAGOS s.a.

PAGADO

8 60

CANCELACIÓN DE CUENTA Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS

861

Aprodel
Agencia Promotora de Desarrollo Económico Regional

NIT: 900.224.004 - 6
P.J.No. 500598 - 19/02/2011

Tame, 19 de Marzo de 2025

Ingeniera:
ZULMA XIOMARA NIÑO
Gerente Banco Davivienda
Tame – Arauca

Asunto: Solicitud de Rendimientos Financiera y cancelación cuenta de Ahorro.

BANCO DAVIVIENDA 5034 OFICINA TAME

20-03-2025

Cordial Saludo

Actuando en nombre y representación legal de la empresa AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL con NIT 900.224.004 – 6, me permito solicitar los rendimientos financieros y cancelación de la cuenta de Ahorro con N° 506400238230

Agradezco de su atención y colaboración.

A= 10-12-2024
C= 20-03-2025

Atentamente,

MAGDA B GALVEZ
C.c. N° 68.305.672 de Tame.
Gerente – Aprodel

243.68

Comprobante de Transacción
Fecha: 24/04/2025 08:50:51

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL
Usuario: **MAGDA BEATRIZ GALVEZ VILLAREAL**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********9545

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 243,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 24/04/2025
Hora: 08:50:36

Número de documento: 65602830

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********5773	ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME	$ 243,00	Enviado a Otro Banco	

BANCO DAVIVIENDA
Retiro/Cancelación Efectivo
Fecha: 20/03/2025 Hora: 08:19:49
Jornada: Normal
Oficina: 5064
Terminal: CJ5064W103
Usuario: 85Z
Tipo Producto: Cta Ahorros
No. Cuenta: **********8230
Titular Producto:
AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO
Vr. Efectivo: $0.68
Vr. Cheque: $0.00
Vr. Total: $0.68
Costo Transacción: $0.00
No Transacción: 504816
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 68305672
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

Comprobante de Transacción
Fecha: 24/04/2025 08:50:51

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL
Usuario: **MAGDA BEATRIZ GALVEZ VILLAREAL**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********9545

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 243,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 24/04/2025
Hora: 08:50:36

Número de documento: 65602830

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********5773	ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME	$ 243,00	Enviado a Otro Banco	

BANCO DAVIVIENDA
Retiro/Cancelación Efectivo
Fecha: 20/03/2025 Hora 08:19:49
Jornada: Normal
Oficina: 5064
Terminal: CJ5064W103
Usuario: 85Z
Tipo Producto: Cta Ahorros
No. Cuenta: **********8230
Titular Producto:
AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO
Vr. Efectivo: $0.68
Vr. Cheque: $0.00
Vr. Total: $0.68
Costo Transaccion: $0.00
No Transacción: 504816
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 68305672
Transacción exitosa en linea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

DAVIVIENDA

BANCO DAVIVIENDA

CERTIFICA QUE:

EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2024, SE HIZO LA APERTURA DE LA CUENTA DE AHORROS No. **506400238230** A NOMBRE DE **AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL NIT 900224004-6,**

DICHA CUENTA GENERO LOS SIGUIENTES RENDIMIENTOS FINANCIEROS DURANTE SU APERTURA

DICIEMBRE	**$241,24**
ENERO	**$1,76**
FEBRERO	**$0,68**
TOTAL RENDIMIENTOS	**$243,68**

CUENTA CANCELADA EL DIA 20 DE MARZO DE 2025,

SE EXPIDE A SOLICITUD DEL INTERESADO EL DIA 20 DE MARZO DE 2025,

DAVIVIENDA
5064-OFICINA TAME

NURI LEIVY GARCIA CUBURUCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICINA TAME (5064)

Anexo: Extractos bancarios

DAVIVIENDA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

H.01

CUENTA DE AHORROS

5064 0023 8230

INFORME DEL MES: DICIEMBRE /2024

Apreciado Cliente

AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL

CL 11 N 14 19

TAME-ARAUCA

COLOMBIA

Saldo Anterior	$0.00
Más Créditos	$45,652,591.24
Menos Débitos	$45,631,856.22
Nuevo Saldo	$20,735.02
Saldo Promedio	$2,838,203.23

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
23	12	$ 45,652,350.00+	8913	Abono ACH BANCO AGRARIO 8001028013 A CS 36724 APRODEL 20241218021	CENIT
24	12	$ 32,325,000.00-	6084	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
24	12	$ 7,125,056.00-	4412	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
31	12	$ 2,000,000.00-	3157	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
31	12	$ 4,000,000.00-	9336	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
31	12	$ 241.24+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31	12	$ 181,800.22-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000



LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

866

H.11

DAVIVIENDA

Fogafín Seguridad para tu ahorro | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

CUENTA DE AHORROS
5064 0023 8230

INFORME DEL MES: ENERO /2025

Apreciado Cliente
AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL
aprodeltame900@gmail.com

Saldo Anterior	$20,735.02
Más Créditos	$1.76
Menos Débitos	$0.00
Nuevo Saldo	$20,736.78
Saldo Promedio	$20,735.02

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
31 01	$ 1.76+	0000	Rendimientos Financieros.	0000



LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González. Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C. Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322. Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

DAVIVIENDA

Fogafín Seguridad para tu ahorro | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

CUENTA DE AHORROS

5064 0023 8230

INFORME DEL MES: FEBRERO /2025

Apreciado Cliente

AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL

aprodeltame900@gmail.com

Saldo Anterior	$20,736.78
Más Créditos	$0.68
Menos Débitos	$20,736.77
Nuevo Saldo	$0.69
Saldo Promedio	$8,887.19

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
13 02	$ 17,356.16-	9105	Cobro Servicio Manejo Portal	BTA PROCESOS ESP.
28 02	$ 0.68+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
28 02	$ 82.61-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
28 02	$ 3,298.00-	0000	IVA por Servicios	0000



LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09. Of. 502. Bogotá D.C Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

INFORME DEL SUPERVISOR

TRD-700

INFORME FINAL SUPERVISOR

CONTRATO DE SUMINISTROS No. 367 DE 2024

OBJETO:

"FORTALECIMIENTO Y APOYO A ASOCIACIONES EN CAPACIDADES PRODUCTIVAS, COMPETITIVOS Y ORGANIZACIONALES DEL SECTOR AGROPECUARIO QUE REACTIVAN LA ECONOMIA EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"



ELABORADO POR:
MARTHA JANETH GALVIS RODRÍGUEZ
Secretaria De Desarrollo Agropecuario Y Medio Ambiente.

TAME, ABRIL DE 2025

870

INFORME FINAL SUPERVISOR

CONTRATO DE SUMINISTROS No. 367 DE 2024 DE 2024

El CONTRATO DE SUMINISTROS NO. 367 DE 2024; suscrito entre el MUNICIPIO DE TAME- ARAUCA y AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL R/L MAGDA BEATRIZ GALVEZ VILLARREAL para la ejecución del objeto: **"FORTALECIMIENTO Y APOYO A ASOCIACIONES EN CAPACIDADES PRODUCTIVAS, COMPETITIVOS Y ORGANIZACIONALES DEL SECTOR AGROPECUARIO QUE REACTIVAN LA ECONOMIA EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"** Abarca los Ítems contemplados en los aspectos técnicos del contrato, los cuales ejecutó el contratista de acuerdo a las actividades programadas del contrato en mención.

1. ASPECTOS GENERALES

INFORMACIÓN GENERAL	
CONTRATO DE SUMINISTROS	367 DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	FORTALECIMIENTO Y APOYO A ASOCIACIONES EN CAPACIDADES PRODUCTIVAS, COMPETITIVOS Y ORGANIZACIONALES DEL SECTOR AGROPECUARIO QUE REACTIVAN LA ECONOMIA EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
NOMBRE DEL OPERADOR	AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL
NIT	900224004-6
REPRESENTANTE LEGAL	MAGDA BEATRIZ GALVEZ VILLARREAL
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	06 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	UN (1) MES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE LEGALIZACIÓN	06 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	11 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	31 DE DICIEMBRE DE 2024
SUSCRIPCIÓN DE SUSPENSIÓN N° 01	23 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN	VEINTICUATRO (24) DIAS
FECHA DE REINICIO	20 DE ENERO DE 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	24 DE ENERO DE 2025
SUSCRIPCIÓN DE PRORROGA DE OTROSÍ N° 01	23 ENERO DE 2025
PLAZO DE PRORROGA DE OTROSÍ No 01	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA DE OTROSÍ N° 01	10 DE MARZO DE 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	10 DE MARZO DE 2025
FECHA DE RECIBO FINAL	03 DE MARZO DE 2025
VALOR DEL CONTRATO	NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($ 91.322.424,00)
VALOR DEL ANTICIPO	CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 45.652.350,00)

FORMA DE PAGO	El Municipio de Tame cancelará al contratista previo cumplimiento de las actividades de la siguiente manera: a) Hasta un **CINCUENTA PORCIENTO (50%)** del valor del contrato, se pagará mediante presentación de actas parciales, formuladas por el Contratista de acuerdo con las actividades ejecutadas y aceptadas por el supervisor a satisfacción del Municipio; del valor bruto se descontará la fracción o porcentaje correspondiente a la amortización del anticipo de acuerdo a los desembolsos autorizados por la ENTIDAD. b) El ultimo pago equivalente al **CINCUENTA PORCIENTO (50%)** del valor del contrato será cancelado previa presentación del informe final de supervisión, suscripción del acta de recibo final y liquidación del contrato. Todos los documentos de pago deberán ser avalados por el supervisor designado por el municipio de Tame. Para las actas parciales se deberán aportar los siguientes documentos: a) Presentación de informe de actividades y/o de ejecución del contrato. b) Registro Fotográfico c) Planillas de enfoque diferencial (Cuando aplique) d) Presentación de Factura o Cuenta de Cobro cuando corresponda e) Certificación de ingreso de los elementos adquiridos expedida por el Almacenista cuando corresponda. f) Acta de recibo final g) Pago de aportes al sistema integral de salud y parafiscales. h) Factura electrónica Para la liquidación se deberán aportar los siguientes documentos: a) Informe final de las actividades y/o ejecución del contrato. b) Entradas y salidas de almacén c) Registro fotográfico. d) Certificado de Cumplimiento por parte del Supervisor. e) Acta de recibo final a satisfacción debidamente suscrita. f) Informe de la Supervisión. g) Acta de Liquidación debidamente suscrita.

	h) Factura electrónica. i) Planillas de enfoque diferencial (Cuando aplique) j) Certificados del pago de seguridad social, en los que conste que el CONTRATISTA se encuentra a paz y a salvo por los respectivos aportes de Ley. Y los demás requisitos que solicite el supervisor. **PARÁGRAFO PRIMERO ANTICIPO:** La Administración Municipal de Tame entregará un cincuenta por ciento (50%) del valor a del contrato, por concepto de Anticipo, una vez se haya perfeccionado y legalizado el contrato, se halle aprobada la garantía que lo ampare. El valor entregado como anticipo se amortizará en el acta de recibo final. **MANEJO DEL ANTICIPO** Para el cobro del anticipo, el contratista deberá presentar la orden de iniciación, deberán estar satisfechos los requisitos de ejecución del contrato, deberá estar aprobada la garantía única de cumplimiento por el funcionario competente del Municipio de Tame el registro presupuestal y constituida en una cuenta de ahorros para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo en los términos previstos en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011. El valor entregado como anticipo se amortizará en el acta de recibo final. El anticipo no se considera pago y, por lo tanto, no extingue las obligaciones a cargo de la entidad, continúa siendo de propiedad del contratante y debe ser amortizado. El anticipo permitirá al contratista facilitarle el cumplimiento del objeto contractual y el desarrollo de las actividades esenciales para la ejecución, de la siguiente manera: Para el manejo del anticipo, el contratista deberá contar con una cuenta de ahorros donde se indique que es para el manejo de los recursos recibidos por tal concepto, cuyo costo de administración correrá a cargo del contratista. En ningún caso la sumatoria del Anticipo y los demás pagos podrá superar el valor total del contrato. El anticipo y los documentos de pago deberán ser avalados por el supervisor (a) designado por el Municipio de Tame. **PARAGRAFO SEGUNDO:** Para el pago el Contratista deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones parafiscales frente al Sistema de Seguridad Social integral y Cajas de compensación

	familiar, ICBF y SENA, según corresponda, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal o el representante legal, correspondiente al periodo que se paga; en cumplimiento a o dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, y la ley 828 de 2003. En dicha certificación se debe hacer constar que la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus Ingresos Base de Cotización es correcta y que no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema. En todo caso el supervisor general del contrato podrá solicitar en el momento que estime conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión ARP y Parafiscales. La iniciación de labores o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están supeditados en ningún caso, al giro del anticipo por parte del Municipio de Tame, el cual entenderá haber adjudicado el contrato a un proponente que ha acreditado tener capacidad económica, financiera y técnica necesaria para ejecutar cumplidamente. **PARAGRAFO TERCERO:** La presente forma de pago se entenderá integral con el estudio previo y pliego de condiciones definitivo. **PARAGRAFO CUARTO:** El municipio pagará conforme a la disponibilidad de recursos en el Programa Anual Mensualidad de Caja-PAC
SUPERVISOR INICIAL	YEISSON OMAR LOPEZ NEITE – SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE (comunicación de supervisor del 06/12/2024)
SUPERVISOR FINAL	MARTHA JANETH GALVIS RODRÍGUEZ SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE. (comunicación de supervisión del 02/01/2025)

1.1 PRESUPUESTO CONTRATO DE SUMINISTROS No. 367 DE 2024

TRD-700

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**FORTALECIMIENTO Y APOYO A ASOCIACIONES EN CAPACIDADES PRODUCTIVAS, COMPETITIVAS Y ORGANIZACIONALES DEL SECTOR AGROPECUARIO QUE REACTIVAN LA ECONOMIA EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**				
1.1	**COMPONENTE 1. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES**				
1.1.1	**CAPACITACIÓN SOBRE REACTIVACIÓN ECONÓMICA**				
1.1.1.1	Capacitador o facilitador con perfil en ciencias ambientales, agrícolas, industrial o afines (2 jornadas).	Jornada	2	$ 200.000,00	$ 400.000,00
1.1.1.2	Refrigerios: Provisión de alimentos ligeros y bebidas para los participantes durante el desarrollo de dos jornadas de capacitación. Este servicio incluye la preparación, presentación y distribución de refrigerios, que pueden consistir en productos como fruta, pan de queso, jugos (200 unidades) para dos jornadas	Unidad	200	$ 8.600,00	$ 1.720.000,00
1.1.1.3	Termos de bebidas calientes (tinto) (2 litros)	Unidad	3	$ 53.000,00	$ 159.000,00
1.1.1.4	Hidratación: Agua en paquete por 30 unidades 200 cc cada uno (15 unidades).	Paquete x 30 Unidades	15	$ 8.050,00	$ 120.750,00
	SUBTOTAL COMPONENTE 1				$ 2.399.750,00
1.2	**COMPONENTE 2: APOYO PROYECTO ESTRATÉGICOS PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA CADENA PRODUCTIVA**				
1.2.1	**PERSONAL**				**$ 8.100.000,00**
1.2.1.1	Coordinación y logística: - Profesional en ciencias administrativas, empresariales y comerciales, así como de logística o afines a la administración, con experiencia demostrada, superior a dos años, en coordinación de proyectos, relacionamiento con comunidades rurales, asistencia técnica y gestión de suministros, que permita desarrollar la coordinación logística de la entrega en campo, manejo uso y cuidado de insumos entregados a cada asociación y que realice la planificación, organización y supervisión de actividades para asegurar el desarrollo eficiente del proyecto.	Mes	1	$ 8.100.000,00	$ 8.100.000,00
1.2.2	**APOYO PROYECTO ESTRATEGICOS PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA CADENA PRODUCTIVA – ASOCIACIÓN AIRICO**				**$ 13.283.850,00**
1.2.2.1	Plántulas de café (Tamaño 30-50 cm edad aprox 3-4 meses)	Unidad	1.500	$ 4.950,00	$ 7.425.000,00
1.2.2.2	Cal Dolomita (50 kg)	Bulto	15	$ 42.140,00	$ 632.100,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

TRD-700

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.2.2.3	Abono orgánico (50kg) (Materias primas:Tala, follaje, poda, residuos de plaza de mercado, pulpa de frutas, residuos agro industriales y de la industria de alimentos.Nutrientes: Nitrógeno total >1.5 %, Fósforo >2.5 %, Potasio Total >3%, Calcio Total >5%, Humedad <30%, densidad <0,6 gr/cc pH 6.5 a 8, CIC meq/100 gr >40)	Bulto	15	$ 39.100,00	$ 586.500,00
1.2.2.4	Insecticida BTK (1 Litro) Ingrediente activo: *Bacillus thuringiensis var. Kurstaki* 1 x 10^8 UFC / mL., Ingrediente Inerte: Adherentes y surfactantes naturales Suspensión concentrada	Lt	15	$ 63.200,00	$ 948.000,00
1.2.2.5	Fungicida orgánico (Ácido Orgánico y extracto de plantas naturales 140 gr/lt, encimas naturales y fenoles 760 gr/lt) (Litro)	Lt	15	$ 51.600,00	$ 774.000,00
1.2.2.6	Peinilla o macheta 22" Tres Canales Mango Bimaterial -Acabado pulido y niquelado Acero kryptonite con tratamiento térmico	Unidad	15	$ 44.350,00	$ 665.250,00
1.2.2.7	Paladraga (Dimensión: 295 mm x 113 mm x 1530 mm Espresor 2,0 mm Cabo Redondo)	Unidad	15	$ 150.200,00	$ 2.253.000,00
1.2.3	**APOYO PROYECTO ESTRATEGICOS PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA CADENA PRODUCTIVA – ASOCIACIÓN AGROPECUARIA MUJERES DE LA SABANA**				**$ 19.547.900,00**
1.2.3.1	Plántulas de cacao (Tamaño 30-50 cm edad aprox 3-4 meses)	Unidad	3.000	$ 4.900,00	$ 14.700.000,00
1.2.3.2	Cal Dolomita (50 kg)	Bulto	10	$ 42.140,00	$ 421.400,00
1.2.3.3	Abono orgánico (50kg) (Materias primas:Tala, follaje, poda, residuos de plaza de mercado, pulpa de frutas, residuos agro industriales y de la industria de alimentos.Nutrientes: Nitrógeno total >1.5 %, Fósforo >2.5 %, Potasio Total >3%, Calcio Total >5%, Humedad <30%, densidad <0,6 gr/cc pH 6.5 a 8, CIC meq/100 gr >40)	Bulto	10	$ 39.100,00	$ 391.000,00
1.2.3.4	Insecticida BTK (1 Litro) Ingrediente activo: *Bacillus thuringiensis var. Kurstaki* 1 x 10^8 UFC / mL., Ingrediente Inerte: Adherentes y surfactantes naturales Suspensión concentrada	Lt	10	$ 63.200,00	$ 632.000,00
1.2.3.5	Fungicida orgánico (Ácido Orgánico y extracto de plantas naturales 140 gr/lt, encimas naturales y fenoles 760 gr/lt) (Litro)	Lt	10	$ 51.600,00	$ 516.000,00
1.2.3.6	Tijera podadora (Fabricada con hoja y contrahoja de acero SK-5 templado, con mangos de acero estampado. Diámetro de 20 mm, peso 230 gramos, longitud es de 210 mm.)	Unidad	10	$ 49.100,00	$ 491.000,00

TRD-700

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.2.3.7	Peinilla o macheta 22" Tres Canales Mango Bimaterial -Acabado pulido y niquelado Acero kryptonite con tratamiento térmico	Unidad	10	$ 44.150,00	$ 441.500,00
1.2.3.8	Desjarretadora 200 mm x 138 mm acero de alto carbono	Unidad	10	$ 68.000,00	$ 680.000,00
1.2.3.9	Tijera Aérea Poda Cacao de 2 balineras en acero.	Unidad	10	$ 127.500,00	$ 1.275.000,00
1.2.4	**APOYO PROYECTO ESTRATEGICOS PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA CADENA PRODUCTIVA – ASOCIACIÓN TERRAVIDA**				**$ 16.105.144,00**
1.2.4.1	Cerda hembra- 8 kg, 45 días, raza Landrace o Largue White	Unidad	19	$ 226.000,00	$ 4.294.000,00
1.2.4.2	Nevera digital de conservación de semen 50 Litros (Medidas exteriores: Alto: 56 cm, Ancho: 52,5 cm, Fondo: 58,5 cm, Medidas interiores: Alto: 42,5 cm, Ancho: 46,5 cm, Fondo: 34 cm.)	Unidad	1	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00
1.2.4.3	Microscopio binocular de iluminación LED cabeza binocular inclinada-aumento total: 1000x-oculares: wf 10xobjetivos: 4x, 10x, 40x y 100x-iluminación led platina mecánica: 110 x 125 mm-avance macro y micrométrico condensador ABBE con diafragma iris	Unidad	1	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00
1.2.4.4	Baño maría con reflujo Necesario para la preparación del semen, sistema de calibración de temperatura digital, fabricado en acero inoxidable. Tamaño del tanque :30*31*15cm 10.8 litros el reflujo se hace a través de capsulas magnéticas para homogenizar la temperatura del agua. Con tubería para desocupar el tanque	Unidad	1	$ 2.100.000,00	$ 2.100.000,00
1.2.4.5	Potro de monta forrado en cuero diámetro (30-40 cm)	Unidad	1	$ 1.298.000,00	$ 1.298.000,00
1.2.4.6	Cámara de burker para conteo de spz (Fabricada en una sola pieza de vidrio óptico, doble retícula, retícula grabada sobre el fondo de la cámara y bajo el microscopio aparece trama de líneas oscuras, profundidad 0,100mm, volumen 1mm2: 0,1mL, área del cuadrado más pequeño 0,0025mm2, cubrecámara no incluida.)	Unidad	1	$ 539.350,00	$ 539.350,00
1.2.4.7	Tapete acanalado Dimensión 50*50cm. Material Caucho	Unidad	4	$ 67.422,00	$ 269.688,00
1.2.4.8	Asistente de inseminación Simulador de monta del macho y ayuda a la absorción del semen con dispositivo para soportar el catéter	Unidad	2	$ 99.000,00	$ 198.000,00
1.2.4.9	Botella de semen de 100ml sin marca Botella para almacenamiento de Semen porcino, viene en paquete de 10 unidades y con tapa de diferentes colores	Unidad	90	$ 1.300,00	$ 117.000,00

TRD-700

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.2.4.10	Termo recolector Termo de recolección de semen 2 LT con tapa para evitar rayos ultravioleta	Unidad	2	$ 108.870,00	$ 217.740,00
1.2.4.11	Diluyente F8 para 1 litro Conservación 8 días después de la dilución. Formula que maximiza la fertilidad y el desempeño del semen. Sobres para 1 Litro .	Unidad	4	$ 26.490,00	$ 105.960,00
1.2.4.12	Termo recolector 1 Lt - con depósito para agua caliente	Unidad	1	$ 98.297,00	$ 98.297,00
1.2.4.13	Catéter espiral con tapa: Catéter desechable para inseminación artificial, con agujero a un lado de la punta. Empaque individual.	Unidad	40	$ 1.680,00	$ 67.200,00
1.2.4.14	Catéter tipo s esponja con tapa Catéter de espuma para PRIMERIZA , suave para el tracto reproductivo, evitando el trauma en las paredes del cérvix de la cerda	Unidad	40	$ 1.450,00	$ 58.000,00
1.2.4.15	Bolsa tipo E 3LT para diluir semen: Bolsa para dilución del semen en el baño maría, con venoclis para fácil llenado de las botellas de conservación.	Unidad	10	$ 6.080,00	$ 60.800,00
1.2.4.16	Lubricante para inseminación Gel lubricante especial para el uso del catéter en la inseminación artificial de cerdos. (contenido:10oz 300ml)	Unidad	3	$ 11.000,00	$ 33.000,00
1.2.4.17	Bolsa con filtro para semen: Bolsa de recolección de semen con filtro adherido, para incrementar la asepsia en el proceso. Capacidad : 2LT	Unidad	10	$ 2.981,00	$ 29.810,00
1.2.4.18	Catéter tipo v esponja con tapa: Catéter de espuma para MULTIPARAS suave para el tracto reproductivo , evitando el trauma en las paredes del cérvix de la cerda	Unidad	10	$ 1.475,00	$ 14.750,00
1.2.4.19	Abrazadera plástica para bolsa dilución *20 Unid- para cierre bolsa dilución ,desechable por bioseguridad	Unidad	3	$ 13.315,00	$ 39.945,00
1.2.4.20	Filtro para semen*100 Unidades - Filtros asépticos para poner en la boca del termo de recolección del semen . Tamaño circular de 22.5cm diámetro	Unidad	1	$ 26.659,00	$ 26.659,00
1.2.4.21	Portaobjetos caja*50	Unidad	1	$ 12.515,00	$ 12.515,00
1.2.4.22	Cubreobjetos caja*100	Unidad	1	$ 8.695,00	$ 8.695,00
1.2.4.23	Agua estéril bolsa 1 Lt	Unidad	1	$ 9.410,00	$ 9.410,00
1.2.4.24	Agua estéril 500ml	Unidad	1	$ 6.325,00	$ 6.325,00
1.2.5	**APOYO PROYECTO ESTRATEGICOS PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA CADENA PRODUCTIVA – ASOCIACIÓN EL PESEBRE**				**$ 15.505.000,00**

TRD-700

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.2.5.1	Sal Mineralizada para vacas de leche (Bulto 40 kg)	Bulto	35	$ 119.000,00	$ 4.165.000,00
1.2.5.2	Vitamina bovina100 ml (Fosforilcolamina 130 mg (Equivalente a 28 mg de fósforo); Sulfato de zinc 15 mg (Equivalente a 6 mg de zinc); Yoduro de potássio, 20 mg (Equivalente a 15 mg de yodo); Selenito de sodio 0.3 mg (Equivalente a 0.1 mg de selenio); Excipientes c.s.p. 1 mL)	Unidad	35	$ 92.500,00	$ 3.237.500,00
1.2.5.3	Purga bovina (Doramectina 1%) 50 ml (Cada mL contiene 10 mg de doramectina.)	Unidad	35	$ 46.000,00	$ 1.610.000,00
1.2.5.4	Baldes de aluminio 10 Litros	Unidad	35	$ 185.500,00	$ 6.492.500,00
1.2.6	**APOYO PROYECTO ESTRATEGICOS PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA CADENA PRODUCTIVA – ASOCIACIÓN PISANDO FRONTERAS ONG**				**$ 16.380.780,00**
1.2.6.1	Plántulas de maracuyá (Tamaño 30-50 cm edad aprox 3-4 meses)	Unidad	2.000	$ 5.100,00	$ 10.200.000,00
1.2.6.2	Cal Dolomita (50kg)	Bulto	17	$ 42.140,00	$ 716.380,00
1.2.6.3	Abono orgánico (50kg) (Materias primas:Tala, follaje, poda, residuos de plaza de mercado, pulpa de frutas, residuos agro industriales y de la industria de alimentos.Nutrientes: Nitrógeno total >1.5 %, Fósforo >2.5 %, Potasio Total >3%, Calcio Total >5%, Humedad <30%, densidad <0,6 gr/cc pH 6.5 a 8, CIC meq/100 gr >40)	Bulto	20	$ 39.150,00	$ 783.000,00
1.2.6.4	Insecticida BTK (1 Litro) Ingrediente activo: *Bacillus thuringiensis var. Kurstaki* 1 x 10^8 UFC / mL., Ingrediente Inerte: Adherentes y surfactantes naturales Suspensión concentrada	Lt	20	$ 63.200,00	$ 1.264.000,00
1.2.6.5	Fungicida orgánico (Ácido Orgánico y extracto de plantas naturales 140 gr/lt, encimas naturales y fenoles 760 gr/lt) (Litro)	Lt	20	$ 51.600,00	$ 1.032.000,00
1.2.6.6	Tijera podadora (Fabricada con hoja y contrahoja de acero SK-5 templado, con mangos de acero estampado. Diámetro de 20 mm, peso 230 gramos, longitud es de 210 mm.)	unidad	9	$ 49.100,00	$ 441.900,00
1.2.6.7	Peinilla o macheta 22" Tres Canales Mango Bimaterial -Acabado pulido y niquelado Acero kryptonite con tratamiento térmico	Unidad	10	$ 44.150,00	$ 441.500,00
1.2.6.8	Paladraga (Dimensión: 295 mm x 113 mm x 1530 mm Espresor 2,0 mm Cabo Redondo)	Unidad	10	$ 150.200,00	$ 1.502.000,00
	SUBTOTAL COMPONENTE 2				$ 88.922.674,00
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO					$ 91.322.424,00

TRD-700

1.2 LOCALIZACION DEL PROYECTO:

El proyecto se desarrolla en el municipio de Tame departamento de Arauca.

1.3 POLIZAS DE GARANTIA DEL CONTRATO DE SUMINISTROS No. 367 DE 2024

De conformidad a lo establecido en el contrato No. 367 de 2024 celebrado entre el Municipio de Tame y La empresa AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL, representado por Magda Beatriz Gálvez Villarreal, estipula que el contratista se obliga a constituir una garantía de cumplimiento a favor del Municipio de Tame, expedida por una Compañía de seguros debidamente autorizada para ejercer la actividad aseguradora en Colombia, siempre y cuando se limite a las indemnizaciones que se ve obligado a pagar de terceros por los daños causados única y exclusivamente por el contratista AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL-

POLIZAS DE LEGALIZACION

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	N° DE LA POLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
SEGUROS MUNDIAL	Cumplimiento	COQ-100004654	06/12/2024	06/07/2025	$ 9.132.242,40
SEGUROS MUNDIAL	Buen manejo del anticipo	COQ-100004654	06/12/2024	06/07/2025	$ 45.661.212,00
SEGUROS MUNDIAL	Calidad del servicio	COQ-100004654	06/12/2024	06/07/2025	$ 9.132.242,40
SEGUROS MUNDIAL	Calidad y correcto funcionamiento	COQ-100004654	06/12/2024	06/01/2026	$ 18.264.484,80

POLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	N° DE LA POLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
SEGUROS MUNDIAL	Cumplimiento	COQ-100004654	11/12/2024	11/07/2025	$ 9.132.242,40
SEGUROS MUNDIAL	Buen manejo del anticipo	COQ-100004654	11/12/2024	11/07/2025	$ 45.661.212,00
SEGUROS MUNDIAL	Calidad del servicio	COQ-100004654	11/12/2024	11/07/2025	$ 9.132.242,40
SEGUROS MUNDIAL	Calidad y correcto funcionamiento	COQ-100004654	11/12/2024	11/01/2026	$ 18.264.484,80

TRD-700

POLIZAS DE ACTA DE SUSPENSION N° 01 Y REINÍCIO No. 01

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	N° DE LA POLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
SEGUROS MUNDIAL	Cumplimiento	COQ-100004654	20/01/2025	24/07/2025	$ 9.132.242,40
SEGUROS MUNDIAL	Buen manejo del anticipo	COQ-100004654	20/01/2025	24/07/2025	$ 45.661.212,00
SEGUROS MUNDIAL	Calidad del servicio	COQ-100004654	20/01/2025	24/07/2025	$ 9.132.242,40
SEGUROS MUNDIAL	Calidad y correcto funcionamiento	COQ-100004654	20/01/2025	24/01/2026	$ 18.264.484,80

POLIZAS SEGÚN PRORROGA DE OTROSÍ N 001

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	N° DE LA POLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
SEGUROS MUNDIAL	Cumplimiento	COQ-100004654	23/01/2025	10/09/2025	$ 9.132.242,40
SEGUROS MUNDIAL	Buen manejo del anticipo	COQ-100004654	23/01/2025	10/09/2025	$ 45.661.212,00
SEGUROS MUNDIAL	Calidad del servicio	COQ-100004654	23/01/2025	10/09/2025	$ 9.132.242,40
SEGUROS MUNDIAL	Calidad y correcto funcionamiento	COQ-100004654	23/01/2025	10/03/2026	$ 18.264.484,80

2. ASPECTOS LEGALES

ACTAS LEGALES TRAMITADAS

No.	DESCRIPCIÓN	FECHA LEGALIZACIÓN
1	SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	06 de diciembre de 2024
2	ACTA DE INICIO	11 de diciembre de 2024
3	SUSCRIPCIÓN DE SUSPENSIÓN No 001	27 de diciembre de 2024
4	ACTA DE REÍNICIO No 001	20 de enero de 2025
5	SUSCRIPCIÓN DE OTROSÍ	23 de enero de 2025
6	ACTA DE RECIBO FINAL	3 de marzo de 2025

TRD-700

3. BALANCE ECONÓMICO

I. BALANCE ECONÓMICO

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR ANTICIPO	VALOR ACTAS	VALOR GIROS
Valor del Contrato	$ 91.322.424,00			
Valor del Anticipo				$45.652.350,00
Valor Acta de Recibo Final			$ 91.322.424,00	
Amortización acta de recibo final		$ 45.652.350,00		
Saldo a Favor del Municipio en Acta de Recibo Final				
Valor Neto a Pagar Acta de Recibo Final				$ 45.670.074,00
SUMAS IGUALES	$ 91.322.424,00	$ 45.652.350,00	$ 91.322.424,00	$ 91.322.424,00

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS

El contratista realizó actividades que contempla la minuta contractual en los tiempos establecidos. a través del desarrollo de las siguientes actividades:

TRD-700

CONDICIONES CONTRACTUALES SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTROS. No. 367 DE 2024				VALOR EJECUTADO		VALOR EJECUTADO		% DE CUMPLIMIENTO
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	FORTALECIMIENTO Y APOYO A ASOCIACIONES EN CAPACIDADES PRODUCTIVAS, COMPETITIVAS Y ORGANIZACIONALES DEL SECTOR AGROPECUARIO QUE REACTIVAN LA ECONOMIA EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA							
1.1	COMPONENTE 1. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES							
1.1.1	CAPACITACIÓN SOBRE REACTIVACIÓN ECONÓMICA							
1.1.1.1	Capacitador o facilitador con perfil en ciencias ambientales, agrícolas, industrial o afines (2 jornadas).	Jornada	2	$ 200.000,00	$ 400.000,00	$ 200.000,00	$ 400.000,00	100%
1.1.1.2	Refrigerios: Provisión de alimentos ligeros y bebidas para los participantes durante el desarrollo de dos jornadas de capacitación. Este servicio incluye la preparación, presentación y distribución de refrigerios, que pueden consistir en productos como fruta, pan de queso, jugos (200 unidades) para dos jornadas	Unidad	200	$ 8.600,00	$ 1.720.000,00	$ 8.600,00	$ 1.720.000,00	100%
1.1.1.3	Termos de bebidas calientes (tinto) (2 litros)	Unidad	3	$ 53.000,00	$ 159.000,00	$ 53.000,00	$ 159.000,00	100%
1.1.1.4	Hidratación: Agua en paquete por 30 unidades 200 cc cada uno (15 unidades).	Paquete x 30 Unidades	15	$ 8.050,00	$ 120.750,00	$ 8.050,00	$ 120.750,00	100%
	SUBTOTAL COMPONENTE 1				$ 2.399.750,00		$ 2.399.750,00	100%
1.2	COMPONENTE 2: APOYO PROYECTO ESTRATÉGICOS PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA CADENA PRODUCTIVA							100%

Calle 15 No. 1
(7) 8886367
agricultura@tame-arauca.gov.co

TRD-700

CONDICIONES CONTRACTUALES SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTROS. No. 367 DE 2024				VALOR EJECUTADO		VALOR EJECUTADO		% DE CUMPLIMIENTO
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1.2.1	**PERSONAL**				**$ 8.100.000,00**		**$ 8.100.000,00**	100%
1.2.1.1	Coordinación y logística: - Profesional en ciencias administrativas, empresariales y comerciales, así como de logística o afines a la administración, con experiencia demostrada, superior a dos años, en coordinación de proyectos, relacionamiento con comunidades rurales, asistencia técnica y gestión de suministros, que permita desarrollar la coordinación logística de la entrega en campo, manejo uso y cuidado de insumos entregados a cada asociación y que realice la planificación, organización y supervisión de actividades para asegurar el desarrollo eficiente del proyecto.	Mes	1	$ 8.100.000,00	$ 8.100.000,00	$ 8.100.000,00	$ 8.100.000,00	100%
1.2.2	**APOYO PROYECTO ESTRATEGICOS PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA CADENA PRODUCTIVA – ASOCIACIÓN AIRICO**				**$ 13.283.850,00**		**$ 13.283.850,00**	100%
1.2.2.1	Plántulas de café (Tamaño 30-50 cm edad aprox 3-4 meses)	Unidad	1.500	$ 4.950,00	$ 7.425.000,00	$ 4.950,00	$ 7.425.000,00	100%
1.2.2.2	Cal Dolomita (50 kg)	Bulto	15	$ 42.140,00	$ 632.100,00	$ 42.140,00	$ 632.100,00	100%

TRD-700

CONDICIONES CONTRACTUALES SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTROS. No. 367 DE 2024				VALOR EJECUTADO		VALOR EJECUTADO		% DE CUMPLIMIENTO
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1.2.2.3	Abono orgánico (50kg) (Materias primas:Tala, follaje, poda, residuos de plaza de mercado, pulpa de frutas, residuos agro industriales y de la industria de alimentos.Nutrientes: Nitrógeno total >1.5 %, Fósforo >2.5 %, Potasio Total >3%, Calcio Total >5%, Humedad <30%, densidad <0,6 gr/cc pH 6.5 a 8, CIC meq/100 gr >40)	Bulto	15	$ 39.100,00	$ 586.500,00	$ 39.100,00	$ 586.500,00	100%
1.2.2.4	Insecticida BTK (1 Litro) Ingrediente activo: *Bacillus thuringiensis var. Kurstaki* 1 x 10^8 UFC / mL., Ingrediente Inerte: Adherentes y surfactantes naturales Suspensión concentrada	Lt	15	$ 63.200,00	$ 948.000,00	$ 63.200,00	$ 948.000,00	100%
1.2.2.5	Fungicida orgánico (Ácido Orgánico y extracto de plantas naturales 140 gr/lt, encimas naturales y fenoles 760 gr/lt) (Litro)	Lt	15	$ 51.600,00	$ 774.000,00	$ 51.600,00	$ 774.000,00	100%
1.2.2.6	Peinilla o macheta 22" Tres Canales Mango Bimaterial - Acabado pulido y niquelado Acero kryptonite con tratamiento térmico	Unidad	15	$ 44.350,00	$ 665.250,00	$ 44.350,00	$ 665.250,00	100%
1.2.2.7	Paladraga (Dimensión: 295 mm x 113 mm x 1530 mm	Unidad	15	$ 150.200,00	$ 2.253.000,00	$ 150.200,00	$ 2.253.000,00	100%

TRD-700

CONDICIONES CONTRACTUALES SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTROS. No. 367 DE 2024				VALOR EJECUTADO		VALOR EJECUTADO		% DE CUMPLIMIENTO
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
	Espresor 2,0 mm Cabo Redondo)							
1.2.3	**APOYO PROYECTO ESTRATEGICOS PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA CADENA PRODUCTIVA – ASOCIACIÓN AGROPECUARIA MUJERES DE LA SABANA**				**$ 19.547.900,00**		**$ 19.547.900,00**	100%
1.2.3.1	Plántulas de cacao (Tamaño 30-50 cm edad aprox 3-4 meses)	Unidad	3.000	$ 4.900,00	$ 14.700.000,00	$ 4.900,00	$ 14.700.000,00	100%
1.2.3.2	Cal Dolomita (50 kg)	Bulto	10	$ 42.140,00	$ 421.400,00	$ 42.140,00	$ 421.400,00	100%
1.2.3.3	Abono orgánico (50kg) (Materias primas:Tala, follaje, poda, residuos de plaza de mercado, pulpa de frutas, residuos agro industriales y de la industria de alimentos.Nutrientes: Nitrógeno total >1.5 %, Fósforo >2.5 %, Potasio Total >3%, Calcio Total >5%, Humedad <30%, densidad <0,6 gr/cc pH 6.5 a 8, CIC meq/100 gr >40)	Bulto	10	$ 39.100,00	$ 391.000,00	$ 39.100,00	$ 391.000,00	100%
1.2.3.4	Insecticida BTK (1 Litro) Ingrediente activo: *Bacillus thuringiensis var. Kurstaki* 1 x 10^8 UFC / mL., Ingrediente Inerte: Adherentes y surfactantes naturales Suspensión concentrada	Lt	10	$ 63.200,00	$ 632.000,00	$ 63.200,00	$ 632.000,00	100%
1.2.3.5	Fungicida orgánico (Ácido Orgánico y extracto de plantas naturales 140 gr/lt, encimas	Lt	10	$ 51.600,00	$ 516.000,00	$ 51.600,00	$ 516.000,00	100%

TRD-700

CONDICIONES CONTRACTUALES SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTROS. No. 367 DE 2024				VALOR EJECUTADO		VALOR EJECUTADO		% DE CUMPLIMIENTO
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
	naturales y fenoles 760 gr/lt) (Litro)							
1.2.3.6	Tijera podadora (Fabricada con hoja y contrahoja de acero SK-5 templado, con mangos de acero estampado. Diámetro de 20 mm, peso 230 gramos, longitud es de 210 mm.)	Unidad	10	$ 49.100,00	$ 491.000,00	$ 49.100,00	$ 491.000,00	100%
1.2.3.7	Peinilla o macheta 22" Tres Canales Mango Bimaterial - Acabado pulido y niquelado Acero kryptonite con tratamiento térmico	Unidad	10	$ 44.150,00	$ 441.500,00	$ 44.150,00	$ 441.500,00	100%
1.2.3.8	Desjarretadora 200 mm x 138 mm acero de alto carbono	Unidad	10	$ 68.000,00	$ 680.000,00	$ 68.000,00	$ 680.000,00	100%
1.2.3.9	Tijera Aérea Poda Cacao de 2 balineras en acero.	Unidad	10	$ 127.500,00	$ 1.275.000,00	$ 127.500,00	$ 1.275.000,00	100%
1.2.4	**APOYO PROYECTO ESTRATEGICOS PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA CADENA PRODUCTIVA – ASOCIACIÓN TERRAVIDA**				**$ 16.105.144,00**		**$ 16.105.144,00**	100%
1.2.4.1	Cerda hembra- 8 kg, 45 días, raza Landrace o Largue White	Unidad	19	$ 226.000,00	$ 4.294.000,00	$ 226.000,00	$ 4.294.000,00	100%
1.2.4.2	Nevera digital de conservación de semen 50 Litros (Medidas exteriores: Alto: 56 cm, Ancho: 52,5 cm, Fondo: 58,5 cm, Medidas interiores: Alto: 42,5 cm, Ancho: 46,5 cm, Fondo: 34 cm.)	Unidad	1	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00	100%

TRD-700

CONDICIONES CONTRACTUALES SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTROS. No. 367 DE 2024				VALOR EJECUTADO		VALOR EJECUTADO		% DE CUMPLIMIENTO
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1.2.4.3	Microscopio binocular de iluminación LED cabeza binocular inclinada-aumento total: 1000x-oculares: wf 10xobjetivos: 4x, 10x, 40x y 100x-iluminación led platina mecánica: 110 x 125 mm-avance macro y micrométrico condensador ABBE con diafragma iris	Unidad	1	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	100%
1.2.4.4	Baño maría con reflujo Necesario para la preparación del semen, sistema de calibración de temperatura digital, fabricado en acero inoxidable. Tamaño del tanque :30*31*15cm 10.8 litros el reflujo se hace a través de capsulas magnéticas para homogenizar la temperatura del agua. Con tubería para desocupar el tanque	Unidad	1	$ 2.100.000,00	$ 2.100.000,00	$ 2.100.000,00	$ 2.100.000,00	100%
1.2.4.5	Potro de monta forrado en cuero diámetro (30-40 cm)	Unidad	1	$ 1.298.000,00	$ 1.298.000,00	$ 1.298.000,00	$ 1.298.000,00	100%
1.2.4.6	Cámara de burker para conteo de spz (Fabricada en una sola pieza de vidrio óptico, doble retícula, retícula grabada sobre el fondo de la cámara y bajo el microscopio aparece trama de líneas oscuras, profundidad 0,100mm, volumen 1mm2: 0,1mL, área	Unidad	1	$ 539.350,00	$ 539.350,00	$ 539.350,00	$ 539.350,00	100%

Calle 15 No. 1
(7) 8886367
agricultura@tame-arauca.gov.co

TRD-700

CONDICIONES CONTRACTUALES SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTROS. No. 367 DE 2024				VALOR EJECUTADO		VALOR EJECUTADO		% DE CUMPLIMIENTO
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
	del cuadrado más pequeño 0,0025mm2, cubrecámara no incluida.)							
1.2.4.7	Tapete acanalado Dimensión 50*50cm. Material Caucho	Unidad	4	$ 67.422,00	$ 269.688,00	$ 67.422,00	$ 269.688,00	100%
1.2.4.8	Asistente de inseminación Simulador de monta del macho y ayuda a la absorción del semen con dispositivo para soportar el catéter	Unidad	2	$ 99.000,00	$ 198.000,00	$ 99.000,00	$ 198.000,00	100%
1.2.4.9	Botella de semen de 100ml sin marca Botella para almacenamiento de Semen porcino, viene en paquete de 10 unidades y con tapa de diferentes colores	Unidad	90	$ 1.300,00	$ 117.000,00	$ 1.300,00	$ 117.000,00	100%
1.2.4.10	Termo recolector Termo de recolección de semen 2 LT con tapa para evitar rayos ultravioleta	Unidad	2	$ 108.870,00	$ 217.740,00	$ 108.870,00	$ 217.740,00	100%
1.2.4.11	Diluyente F8 para 1 litro Conservación 8 días después de la dilución. Formula que maximiza la fertilidad y el desempeño del semen. Sobres para 1 Litro .	Unidad	4	$ 26.490,00	$ 105.960,00	$ 26.490,00	$ 105.960,00	100%
1.2.4.12	Termo recolector 1 Lt - con depósito para agua caliente	Unidad	1	$ 98.297,00	$ 98.297,00	$ 98.297,00	$ 98.297,00	100%
1.2.4.13	Catéter espiral con tapa: Catéter desechable para	Unidad	40	$ 1.680,00	$ 67.200,00	$ 1.680,00	$ 67.200,00	100%

128

TRD-700

CONDICIONES CONTRACTUALES SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTROS. No. 367 DE 2024				VALOR EJECUTADO		VALOR EJECUTADO		% DE CUMPLIMIENTO
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
	inseminación artificial, con agujero a un lado de la punta. Empaque individual.							
1.2.4.14	Catéter tipo s esponja con tapa Catéter de espuma para PRIMERIZA, suave para el tracto reproductivo, evitando el trauma en las paredes del cérvix de la cerda	Unidad	40	$ 1.450,00	$ 58.000,00	$ 1.450,00	$ 58.000,00	100%
1.2.4.15	Bolsa tipo E 3LT para diluir semen: Bolsa para dilución del semen en el baño maría, con venoclis para fácil llenado de las botellas de conservación.	Unidad	10	$ 6.080,00	$ 60.800,00	$ 6.080,00	$ 60.800,00	100%
1.2.4.16	Lubricante para inseminación Gel lubricante especial para el uso del catéter en la inseminación artificial de cerdos. (contenido:10oz 300ml)	Unidad	3	$ 11.000,00	$ 33.000,00	$ 11.000,00	$ 33.000,00	100%
1.2.4.17	Bolsa con filtro para semen: Bolsa de recolección de semen con filtro adherido, para incrementar la asepsia en el proceso. Capacidad: 2LT	Unidad	10	$ 2.981,00	$ 29.810,00	$ 2.981,00	$ 29.810,00	100%
1.2.4.18	Catéter tipo v esponja con tapa: Catéter de espuma para MULTIPARAS suave para el tracto reproductivo, evitando el trauma en las paredes del cérvix de la cerda	Unidad	10	$ 1.475,00	$ 14.750,00	$ 1.475,00	$ 14.750,00	100%

TRD-700

CONDICIONES CONTRACTUALES SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTROS. No. 367 DE 2024				VALOR EJECUTADO		VALOR EJECUTADO		% DE CUMPLIMIENTO
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1.2.4.19	Abrazadera plástica para bolsa dilución *20 Unid- para cierre bolsa dilución, desechable por bioseguridad	Unidad	3	$ 13.315,00	$ 39.945,00	$ 13.315,00	$ 39.945,00	100%
1.2.4.20	Filtro para semen*100 Unidades - Filtros asépticos para poner en la boca del termo de recolección del semen. Tamaño circular de 22.5cm diámetro	Unidad	1	$ 26.659,00	$ 26.659,00	$ 26.659,00	$ 26.659,00	100%
1.2.4.21	Portaobjetos caja*50	Unidad	1	$ 12.515,00	$ 12.515,00	$ 12.515,00	$ 12.515,00	100%
1.2.4.22	Cubreobjetos caja*100	Unidad	1	$ 8.695,00	$ 8.695,00	$ 8.695,00	$ 8.695,00	100%
1.2.4.23	Agua estéril bolsa 1 Lt	Unidad	1	$ 9.410,00	$ 9.410,00	$ 9.410,00	$ 9.410,00	100%
1.2.4.24	Agua estéril 500ml	Unidad	1	$ 6.325,00	$ 6.325,00	$ 6.325,00	$ 6.325,00	100%
1.2.5	**APOYO PROYECTO ESTRATEGICOS PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA CADENA PRODUCTIVA – ASOCIACIÓN EL PESEBRE**				**$ 15.505.000,00**		**$ 15.505.000,00**	100%
1.2.5.1	Sal Mineralizada para vacas de leche (Bulto 40 kg)	Bulto	35	$ 119.000,00	$ 4.165.000,00	$ 119.000,00	$ 4.165.000,00	100%
1.2.5.2	Vitamina bovina100 ml (Fosforilcolamina 130 mg (Equivalente a 28 mg de fósforo); Sulfato de zinc 15 mg (Equivalente a 6 mg de zinc); Yoduro de potássio, 20 mg (Equivalente a 15 mg de yodo); Selenito de sodio 0.3 mg (Equivalente a 0.1 mg de selenio); Excipientes c.s.p. 1 mL)	Unidad	35	$ 92.500,00	$ 3.237.500,00	$ 92.500,00	$ 3.237.500,00	100%

TRD-700

CONDICIONES CONTRACTUALES SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTROS. No. 367 DE 2024				VALOR EJECUTADO		VALOR EJECUTADO		% DE CUMPLIMIENTO
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1.2.5.3	Purga bovina (Doramectina 1%) 50 ml (Cada mL contiene 10 mg de doramectina.)	Unidad	35	$ 46.000,00	$ 1.610.000,00	$ 46.000,00	$ 1.610.000,00	100%
1.2.5.4	Baldes de aluminio 10 Litros	Unidad	35	$ 185.500,00	$ 6.492.500,00	$ 185.500,00	$ 6.492.500,00	100%
1.2.6	**APOYO PROYECTO ESTRATEGICOS PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA CADENA PRODUCTIVA – ASOCIACIÓN PISANDO FRONTERAS ONG**				**$ 16.380.780,00**		**$ 16.380.780,00**	100%
1.2.6.1	Plántulas de maracuyá (Tamaño 30-50 cm edad aprox 3-4 meses)	Unidad	2.000	$ 5.100,00	$ 10.200.000,00	$ 5.100,00	$ 10.200.000,00	100%
1.2.6.2	Cal Dolomita (50kg)	Bulto	17	$ 42.140,00	$ 716.380,00	$ 42.140,00	$ 716.380,00	
1.2.6.3	Abono orgánico (50kg) (Materias primas:Tala, follaje, poda, residuos de plaza de mercado, pulpa de frutas, residuos agro industriales y de la industria de alimentos.Nutrientes: Nitrógeno total >1.5 %, Fósforo >2.5 %, Potasio Total >3%, Calcio Total >5%, Humedad <30%, densidad <0,6 gr/cc pH 6.5 a 8, CIC meq/100 gr >40)	Bulto	20	$ 39.150,00	$ 783.000,00	$ 39.150,00	$ 783.000,00	100%
1.2.6.4	Insecticida BTK (1 Litro) Ingrediente activo: *Bacillus thuringiensis var. Kurstaki* 1 x 10^8 UFC / mL., Ingrediente Inerte: Adherentes y surfactantes naturales Suspensión concentrada	Lt	20	$ 63.200,00	$ 1.264.000,00	$ 63.200,00	$ 1.264.000,00	100%

892

TRD-700

CONDICIONES CONTRACTUALES SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTROS. No. 367 DE 2024				VALOR EJECUTADO		VALOR EJECUTADO		% DE CUMPLIMIENTO
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1.2.6.5	Fungicida orgánico (Ácido Orgánico y extracto de plantas naturales 140 gr/lt, encimas naturales y fenoles 760 gr/lt) (Litro)	Lt	20	$ 51.600,00	$ 1.032.000,00	$ 51.600,00	$ 1.032.000,00	100%
1.2.6.6	Tijera podadora (Fabricada con hoja y contrahoja de acero SK-5 templado, con mangos de acero estampado. Diámetro de 20 mm, peso 230 gramos, longitud es de 210 mm.)	unidad	9	$ 49.100,00	$ 441.900,00	$ 49.100,00	$ 441.900,00	100%
1.2.6.7	Peinilla o macheta 22" Tres Canales Mango Bimaterial - Acabado pulido y niquelado Acero kryptonite con tratamiento térmico	Unidad	10	$ 44.150,00	$ 441.500,00	$ 44.150,00	$ 441.500,00	100%
1.2.6.8	Paladraga (Dimensión: 295 mm x 113 mm x 1530 mm Espresor 2,0 mm Cabo Redondo)	Unidad	10	$ 150.200,00	$ 1.502.000,00	$ 150.200,00	$ 1.502.000,00	100%
	SUBTOTAL COMPONENTE 2				$ 88.922.674,00		$ 88.922.674,00	100%
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO					$ 91.322.424,00		$ 91.322.424,00	100%

TRD-700

Se evidencia que los elementos entregados por la empresa **AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL, CUMPLE** con las especificaciones técnica establecidas en el proceso Selección abreviada subasta inversa No. SA-SI-TA-014-2024.

Que, el contratista **AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL NIT 900224004-6 R/L MAGDA BEATRIZ GALVEZ VILLARREAL** identificada Cedula de ciudadanía No. 68.305.672 de Tame Arauca, cumplió con la ejecución de acuerdo con el acta de recibo final y las actividades programadas del contrato de Suministros No. 367 de 2024., cuyo objeto es **"FORTALECIMIENTO Y APOYO A ASOCIACIONES EN CAPACIDADES PRODUCTIVAS, COMPETITIVOS Y ORGANIZACIONALES DEL SECTOR AGROPECUARIO QUE REACTIVAN LA ECONOMIA EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"** Dentro de los términos establecidos en la minuta contractual.

Que, el contratista **AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL NIT 900224004-6 R/L MAGDA BEATRIZ GALVEZ VILLARREAL** identificada con Cedula de ciudadanía No. 68.305.672 de Tame Arauca, cumplió con la ejecución de acuerdo con el acta de recibo final y las actividades programadas del contrato de Suministros No. 367 de 2024.,con entradas y salidas a almacén; N°INV-E2024122700007 – N°IVN-S2024122400007;// N°INV-E2024123000004/N°INV-S2024123000005 // N°INV-S2025022400001 -N°INV-E 20250300001 // N°INV-E 2025031100001 / N°INV-S 202501200001 ; cuyo objeto es "FORTALECIMIENTO Y APOYO A ASOCIACIONES EN CAPACIDADES PRODUCTIVAS, COMPETITIVOS Y ORGANIZACIONALES DEL SECTOR AGROPECUARIO QUE REACTIVAN LA ECONOMIA EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA" Dentro de los términos establecidos en la minuta contractual.

Que, el contratista **AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL NIT 900224004-6 R/L MAGDA BEATRIZ GALVEZ VILLARREAL** identificada Cedula de ciudadanía No. 68.305.672 de Tame Arauca, cumplió con los pagos del sistema de seguridad social durante la ejecución de las actividades programadas del contrato de Suministros No. 367 de 2024., cuyo objeto es **"FORTALECIMIENTO Y APOYO A ASOCIACIONES EN CAPACIDADES PRODUCTIVAS, COMPETITIVOS Y ORGANIZACIONALES DEL SECTOR AGROPECUARIO QUE REACTIVAN LA ECONOMIA EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA."** Dentro de los términos establecidos en la minuta contractual.

Que, el contratista **AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL NIT 900224004-6 R/L MAGDA BEATRIZ GALVEZ VILLARREAL,** en el marco del desarrollo y cumplimiento del contrato de Suministros No. 367 de 2024., cuyo objeto es **"FORTALECIMIENTO Y APOYO A ASOCIACIONES EN CAPACIDADES PRODUCTIVAS, COMPETITIVOS Y ORGANIZACIONALES DEL SECTOR AGROPECUARIO QUE REACTIVAN LA ECONOMIA EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA."** Se aclara que, durante el periodo comprendido entre el 11 de diciembre de 2024 hasta el 03 de marzo de 2025.

TRD-700

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

A continuación, se presenta el registro fotográfico de la actividad realizada en el marco del Contrato 367 de 2024





Muestra la verificación de especificaciones técnicas en el marco de la ejecución del contrato de Suministros No. 367 de 2024.en la cual se evidencia los refrigerios que se entregaron a la asociación Terravida sostenible





Muestra la verificación de especificaciones técnicas en el marco de la ejecución del contrato de Suministros No. 367 de 2024.en la cual se evidencia la primera charla realizada a las asociaciones agrícolas.





Muestra la verificación de especificaciones técnicas en el marco de la ejecución del contrato de Suministros No. 367 de 2024. ASOCIACIÓN AIRICO, en la cual están los miembros beneficiados que asistieron a la charla y a recibir, las plántulas de café, la herramienta y los insumos entregados para el fortalecimiento de la producción de café.



TRD-700



Muestra la verificación de especificaciones técnicas en el marco de la ejecución del contrato de Suministros No. 367 de 2024 ASOCIACIÓN AGROPECUARIA MUJERES DE LA SABANA. En la cual se evidencian las usuarias de la asociación y los insumos que se le entregaron







Muestra la verificación de especificaciones técnicas en el marco de la ejecución del contrato de Suministros No. 367 de 2024 Asociación TERRAVIDA Sostenible. En la cual se evidencia los agremiados a la asociación porcícola, en la entrega del laboratorio y las cerdas que se entregaron como pie de cría.






TRD-700

ASOCIACION EL PESEBRE



Muestra la verificación de especificaciones técnicas en el marco de la ejecución del contrato de Suministros No. 367 de 2024 Asociación EL PESEBRE. En la cual se evidencia los agremiados de la asociación pecuaria, en la entrega de los insumos.





REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

TRD-700



Muestra la verificación de especificaciones técnicas en el marco de la ejecución del contrato de Suministros No. 367 de 2024 Asociación Pisando Fronteras ONG, en la cual se evidencia la entrega de las plántulas, la herramienta y algunos insumos que se entregaron, para fortalecer la producción de maracuyá.





Calle 15 No. 14-20
(7) 8886367
agricultura@tame-arauca.gov.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y MEDIO AMBIENTE

TRD-700

6. CONCLUSIÓN

De acuerdo al contrato de suministros No. 367 de 2024. cuyo objeto es: **"FORTALECIMIENTO Y APOYO A ASOCIACIONES EN CAPACIDADES PRODUCTIVAS, COMPETITIVOS Y ORGANIZACIONALES DEL SECTOR AGROPECUARIO QUE REACTIVAN LA ECONOMIA EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"** el contratista AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL R/L MAGDA BEATRIZ GALVEZ VILLARREAL., ha ejecutado las actividades contempladas de acuerdo al alcance de cada ítem contemplado en la minuta contractual y acta de recibo final, cumpliendo con las especificaciones técnicas del contrato. También se verifico el pago de la seguridad social de la empresa del periodo que se ejecutaron las actividades para lograr el fin del contrato, Por lo tanto, esta supervisión autoriza el pago de la presente acta recibo final.

Anexo 1: Informe final. Contrato de Subministros No. 367 de 2024.

MARTHA JANETH GALVIS RODRÍGUEZ
Secretaria De Desarrollo Agropecuario Y Medio Ambiente.
Supervisor

Aprodel
Agencia Promotora de Desarrollo Económico Regional
NIT. 900.224.004-6
P.J.No. 500598-19/02/2011

CERTIFICACIONES SUPERVISOR

Renovamos La Economía Regional
Calle 11 No. 15 - 19 Oficina 07 B. Sucre
aprodeltame900@gmail.com
321 297 8398
Tame – Arauca

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

TRD-700

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
(ARTICULO L23 LEY 1150 DE 2007)
(DECRETO 1703 DE 2002)
(LEY 797 DE 2003)

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE TAME

CERTIFICA:

Por medio del presente escrito en mi calidad de SUPERVISOR del contrato de suministros No. 367 de 2024 certifico que el contratista **AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL NIT 900224004-6 R/L MAGDA BEATRIZ GALVEZ VILLARREAL** identificada Cedula de ciudadanía No. 68.305.672 de Tame Arauca, realizó el pago de Aportes Obligatorios al Sistema de Seguridad Social por concepto de salud, pensión, riesgos profesionales, caja de compensación familiar, exonerado al pago del Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) (Ley 100 de 1993). Correspondiente a los ingresos provenientes del contrato de suministros suscrito con la Alcaldía del Municipio de Tame-Arauca, materia del presente pago.

Cuyo objeto es **FORTALECIMIENTO Y APOYO A ASOCIACIONES EN CAPACIDADES PRODUCTIVAS, COMPETITIVOS Y ORGANIZACIONALES DEL SECTOR AGROPECUARIO QUE REACTIVAN LA ECONOMIA EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**

La certificación la realizo previa a la verificación del pago por los medios electrónicos de la Planilla de Seguridad Social, ASOPAGOS Planilla Integrada de Liquidación de aportes al Pago de Seguridad Social, correspondiente a la Planillas:

MES	N° DE PLANILLA	FECHA DE PAGO DE PLANILLA	SALUD	PENSION	ARL	CAJA DE COMPENSACIÓN	SENA	ICBF	TOTAL
DICIEMBRE 2024	32005013	2024-12-26	458.700	587.100	19.200	146.800	73.400	110.100	1.395.300
ENERO 2025	32376430	2025-02-03	458.700	587.100	19.200	146.800	73.400	110.100	1.395.300
FEBRERO 2025	32769795	2025-02-03	459.600	588.300	19.300	147.100	73.600	110.400	1.398.300
MARZO 2025	33035384	2025-04-03	459.000	588.500	19.300	146.900	73.500	110.100	1.396.400

Así mismo se certificó el pago de seguridad social del personal operativo:

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

TRD-700

NOMBRE	CARGO	MES	N° DE PLANILLA	FECHA DE PAGO DE PLANILLA	SALUD	PENSION	ARL	TOTAL
Luis Ederlan Barinas Ramos	Coordinador	DICIEMBRE 2024	7954089007	2024/12/26	1237500	1683000	103400	3023900
Luis Ederlan Barinas Ramos	Coordinador	ENERO 2025	7960857581	2025/02/18	178.000	227.000	7.500	413.300
Luis Ederlan Barinas Ramos	Coordinador	FEBRERO 2025	7963053880	2025/03/06	17.800	22.800	1.500	42.100
Luis Ederlan Barinas Ramos	Coordinador	FEBRERO 2025	7968887119	2025/04/25	163.900	209.800	13.800	387.500
Luis Ederlan Barinas Ramos	Coordinador	MARZO 2025|	7968889383	2025/04/25	17.900	22.900	900	41.700
Dallana Alejandra Herrera Vigoth	Capacitador	DICIEMBRE 2024	7954127812	2024/12/20	10.900	13.900	1.000	25.800

Esta certificación forma parte integral del Acta de Liquidación del Contrato de suministros No 367 de 2024 presentada a la Alcaldía de Tame-Arauca para su correspondiente pago según lo pactado contractualmente

Se expide en Tame-Arauca, a los 28 días del mes de ABRIL de 2025.

MARTHA JANETH GALVIS RODRÍGUEZ
Secretaria De Desarrollo Agropecuario Y Medio Ambiente.
Supervisor

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

TRD-700

LA SUSCRITA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE TAME

CERTIFICA:

Que, el contratista **AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL NIT 900224004-6 R/L MAGDA BEATRIZ GALVEZ VILLARREAL** identificada Cedula de ciudadanía No. 68.305.672 de Tame Arauca, cumplió con la ejecución de las actividades programadas y establecidas en el acta de recibo final del contrato de suministros No.367 de 2024., cuyo objeto es **"FORTALECIMIENTO Y APOYO A ASOCIACIONES EN CAPACIDADES PRODUCTIVAS, COMPETITIVOS Y ORGANIZACIONALES DEL SECTOR AGROPECUARIO QUE REACTIVAN LA ECONOMIA EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"** Dentro de los términos establecidos en la minuta contractual.

Se expide en Tame-Arauca, a los 28 días del mes de abril del 2025.

MARTHA JANETH GALVIS RODRÍGUEZ
Secretaria De Desarrollo Agropecuario Y Medio Ambiente.
Supervisor

ACTA DE RECIBO FINAL

	OBJETO:	FORTALECIMIENTO Y APOYO A ASOCIACIONES EN CAPACIDADES PRODUCTIVAS, COMPETITIVOS Y ORGANIZACIONALES DEL SECTOR AGROPECUARIO QUE REACTIVAN LA ECONOMIA EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	
	CONTRATISTA:	AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL/NIT: 900224004-6	
REPUBLICA DE COLOMBIA	**FECHA DE INICIO 11/12/2024**	CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (45.652.350,00)	**CONTRATO DE SUMINISTRO No. 367 DE 2024**
DEPARTAMENTO DE ARAUCA			
ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TAME "HACIENDO EQUIPO POR TAME 2024-2027"	**PLAZO DEL PROYECTO: UN (1) MES**	VALOR AMORTIZADO ANTICIPO: $ 45,652,350,00	**ACTA RECIBO FINAL**
	FECHA DE TERMINACION INICIAL : 31-DICIEMBRE-2024 FECHA DE SUSPENSION : 27-DICIEMBRE-2024 TIEMPO DE SUSPENSION: 24 DIAS FECHA DE REINICIO: 20-ENERO-2025 FECHA DE TERMINACION : 24-ENERO-2025 SUSCRIPCION DE PRORROGRA DE OTRO N° 01 :23-ENERO-2025 TIEMPO DE PRORROGRA: 45 DIAS NUEVA FECHA DE TERMINACION SEGÚN OTRO SI : 10-MARZO-2025 FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA : 03-MARZO-2025	CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 45.670.074,00)	**FECHA PRESENTE ACTA 03-MARZO-2025**

CONDICIONES CONTRACTUALES SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO. No. 367 de 2024						**VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA FINAL**	
Item	**DETALLE**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD ACTIVIDAD EJECUTADO**	**TOTAL VALOR ACTIVIDAD EJECUTADO**
1	FORTALECIMIENTO Y APOYO A ASOCIACIONES EN CAPACIDADES PRODUCTIVAS, COMPETITIVAS Y ORGANIZACIONALES DEL SECTOR AGROPECUARIO QUE REACTIVAN LA ECONOMIA EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA						
1.1	COMPONENTE 1. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES						
1.1.1	CAPACITACIÓN SOBRE REACTIVACIÓN ECONÓMICA						
1.1.1.1	Capacitador o facilitador con perfil en ciencias ambientales, agrícolas, industrial o afines (2 jornadas).	Jornada	2	$ 200.000,00	$ 400.000,00	5	$ 400.000,00
1.1.1.2	Refrigerios: Provisión de alimentos ligeros y bebidas para los participantes durante el desarrollo de dos jornadas de capacitación. Este servicio incluye la preparación, presentación y distribución de refrigerios, que pueden consistir en productos como fruta, pan de queso, jugos (200 unidades) para dos jornadas	Unidad	200	$ 8.600,00	$ 1.720.000,00	200	$ 1.720.000,00
1.1.1.3	Termos de bebidas calientes (tinto) (2 litros)	Unidad	3	$ 53.000,00	$ 159.000,00	3	$ 159.000,00
1.1.1.4	Hidratación: Agua en paquete por 30 unidades 200 cc cada uno (15 unidades).	Paquete x 30 Unidades	15	$ 8.050,00	$ 120.750,00	15	$ 120.750,00
	SUBTOTAL COMPONENTE 1				$ 2.399.750,00		$ 2.399.750,00
1.2	COMPONENTE 2: APOYO PROYECTO ESTRATÉGICOS PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA CADENA PRODUCTIVA						
1.2.1	PERSONAL				$ 8.100.000,00		$ 8.100.000,00
1.2.1.1	Coordinación y logística: - Profesional en ciencias administrativas, empresariales y comerciales, así como de logística o afines a la administración, con experiencia demostrada, superior a dos años, en coordinación de proyectos, relacionamiento con comunidades rurales, asistencia técnica y gestión de suministros, que permita desarrollar la coordinación logística de la entrega en campo, manejo uso y cuidado de insumos entregados a cada asociación y que realice la planificación, organización y supervisión de actividades para asegurar el desarrollo eficiente del proyecto.	Mes	1	$ 8.100.000,00	$ 8.100.000,00	1	$ 8.100.000,00

1.2.2	APOYO PROYECTO ESTRATEGICOS PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA CADENA PRODUCTIVA – ASOCIACIÓN AIRICO				$ 13.283.850,00		$ 13.283.850,00
1.2.2.1	Plántulas de café (Tamaño 30-50 cm edad aprox 3-4 meses)	Unidad	1500	$ 4.950,00	$ 7.425.000,00	1.500	$ 7.425.000,00
1.2.2.2	Cal Dolomita (50 kg)	Bulto	15	$ 42.140,00	$ 632.100,00	15	$ 632.100,00
1.2.2.3	Abono orgánico (50kg) (Materias primas:Tala, follaje, poda, residuos de plaza de mercado, pulpa de frutas, residuos agro industriales y de la industria de alimentos.Nutrientes: Nitrógeno total >1.5 % , Fósforo >2.5 % , Potasio Total >3% , Calcio Total >5% , Humedad <30% , densidad <0,6 gr/cc pH 6.5 a 8, CIC meq/100 gr >40)	Bulto	15	$ 39.100,00	$ 586.500,00	15	$ 586.500,00
1.2.2.4	Insecticida BTK (1 Litro) Ingrediente activo: Bacillus thuringiensis var. Kurstaki 1 x 108 UFC / mL., Ingrediente Inerte: Adherentes y surfactantes naturales Suspensión concentrada	Lt	15	$ 63.200,00	$ 948.000,00	15	$ 948.000,00
1.2.2.5	Fungicida orgánico (Ácido Orgánico y extracto de plantas naturales 140 gr/lt, encimas naturales y fenoles 760 gr/lt) (Litro)	Lt	15	$ 51.600,00	$ 774.000,00	15	$ 774.000,00
1.2.2.6	Peinilla o macheta 22" Tres Canales Mango Bimaterial -Acabado pulido y niquelado Acero kryptonite con tratamiento térmico	Unidad	15	$ 44.350,00	$ 665.250,00	15	$ 665.250,00
1.2.2.7	Paladraga (Dimensión: 295 mm x 113 mm x 1530 mm Espresor 2,0 mm Cabo Redondo)	Unidad	15	$ 150.200,00	$ 2.253.000,00	15	$ 2.253.000,00
1.2.3	APOYO PROYECTO ESTRATEGICOS PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA CADENA PRODUCTIVA – ASOCIACIÓN AGROPECUARIA MUJERES DE LA SABANA				$ 19.547.900,00		$ 19.547.900,00
1.2.3.1	Plántulas de cacao (Tamaño 30-50 cm edad aprox 3-4 meses)	Unidad	3000	$ 4.900,00	$ 14.700.000,00	3.000	$ 14.700.000,00
1.2.3.2	Cal Dolomita (50 kg)	Bulto	10	$ 42.140,00	$ 421.400,00	10	$ 421.400,00
1.2.3.3	Abono orgánico (50kg) (Materias primas:Tala, follaje, poda, residuos de plaza de mercado, pulpa de frutas, residuos agro industriales y de la industria de alimentos.Nutrientes: Nitrógeno total >1.5 % , Fósforo >2.5 % , Potasio Total >3% , Calcio Total >5% , Humedad <30% , densidad <0,6 gr/cc pH 6.5 a 8, CIC meq/100 gr >40)	Bulto	10	$ 39.100,00	$ 391.000,00	10	$ 391.000,00
1.2.3.4	Insecticida BTK (1 Litro) Ingrediente activo: Bacillus thuringiensis var. Kurstaki 1 x 108 UFC / mL., Ingrediente Inerte: Adherentes y surfactantes naturales Suspensión concentrada	Lt	10	$ 63.200,00	$ 632.000,00	10	$ 632.000,00
1.2.3.5	Fungicida orgánico (Ácido Orgánico y extracto de plantas naturales 140 gr/lt, encimas naturales y fenoles 760 gr/lt) (Litro)	Lt	10	$ 51.600,00	$ 516.000,00	10	$ 516.000,00
1.2.3.6	Tijera podadora (Fabricada con hoja y contrahoja de acero SK-5 templado, con mangos de acero estampado. Diámetro de 20 mm, peso 230 gramos, longitud es de 210 mm.)	Unidad	10	$ 49.100,00	$ 491.000,00	10	$ 491.000,00
1.2.3.7	Peinilla o macheta 22" Tres Canales Mango Bimaterial -Acabado pulido y niquelado Acero kryptonite con tratamiento térmico	Unidad	10	$ 44.150,00	$ 441.500,00	10	$ 441.500,00
1.2.3.8	Desjarretadora 200 mm x 138 mm acero de alto carbono	Unidad	10	$ 68.000,00	$ 680.000,00	10	$ 680.000,00
1.2.3.9	Tijera Aérea Poda Cacao de 2 balineras en acero.	Unidad	10	$ 127.500,00	$ 1.275.000,00	10	$ 1.275.000,00

1.2.4	APOYO PROYECTO ESTRATEGICOS PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA CADENA PRODUCTIVA – ASOCIACIÓN TERRAVIDA				$ 16.105.144,00		$ 16.105.144,00
1.2.4.1	Cerda hembra- 8 kg, 45 días, raza Landrace o Largue White	Unidad	19	$ 226.000,00	$ 4.294.000,00	19	$ 4.294.000,00
1.2.4.2	Nevera digital de conservación de semen 50 Litros (Medidas exteriores: Alto: 56 cm, Ancho: 52,5 cm, Fondo: 58,5 cm, Medidas interiores: Alto: 42,5 cm, Ancho: 46,5 cm, Fondo: 34 cm.)	Unidad	1	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00	1	$ 3.500.000,00
1.2.4.3	Microscopio binocular de iluminación LED cabeza binocular inclinada-aumento total: 1000x-oculares: wf 10xobjetivos: 4x, 10x, 40x y 100x-iluminación led platina mecánica: 110 x 125 mm-avance macro y micrométrico condensador ABBE con diafragma iris	Unidad	1	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	1	$ 3.000.000,00
1.2.4.4	Baño maría con reflujo Necesario para la preparación del semen, sistema de calibración de temperatura digital, fabricado en acero inoxidable. Tamaño del tanque :30*31*15cm 10.8 litros el reflujo se hace a través de capsulas magnéticas para homogenizar la temperatura del agua. Con tubería para desocupar el tanque	Unidad	1	$ 2.100.000,00	$ 2.100.000,00	1	$ 2.100.000,00
1.2.4.5	Potro de monta forrado en cuero diámetro (30-40 cm)	Unidad	1	$ 1.298.000,00	$ 1.298.000,00	1	$ 1.298.000,00
1.2.4.6	Cámara de burker para conteo de spz (Fabricada en una sola pieza de vidrio óptico, doble retícula, retícula grabada sobre el fondo de la cámara y bajo el microscopio aparece trama de líneas oscuras, profundidad 0,100mm, volumen 1mm2: 0,1mL, área del cuadrado más pequeño 0,0025mm2, cubrecámara no incluida.)	Unidad	1	$ 539.350,00	$ 539.350,00	1	$ 539.350,00
1.2.4.7	Tapete acanalado Dimensión 50*50cm. Material Caucho	Unidad	4	$ 67.422,00	$ 269.688,00	4	$ 269.688,00
1.2.4.8	Asistente de inseminación Simulador de monta del macho y ayuda a la absorción del semen con dispositivo para soportar el catéter	Unidad	2	$ 99.000,00	$ 198.000,00	2	$ 198.000,00
1.2.4.9	Botella de semen de 100ml sin marca Botella para almacenamiento de Semen porcino, viene en paquete de 10 unidades y con tapa de diferentes colores	Unidad	90	$ 1.300,00	$ 117.000,00	90	$ 117.000,00
1.2.4.10	Termo recolector Termo de recolección de semen 2 LT con tapa para evitar rayos ultravioleta	Unidad	2	$ 108.870,00	$ 217.740,00	2	$ 217.740,00
1.2.4.11	Diluyente F8 para 1 litro Conservación 8 días después de la dilución. Formula que maximiza la fertilidad y el desempeño del semen. Sobres para 1 Litro .	Unidad	4	$ 26.490,00	$ 105.960,00	4	$ 105.960,00
1.2.4.12	Termo recolector 1 Lt - con depósito para agua caliente	Unidad	1	$ 98.297,00	$ 98.297,00	1	$ 98.297,00
1.2.4.13	Catéter espiral con tapa: Catéter desechable para inseminación artificial, con agujero a un lado de la punta. Empaque individual.	Unidad	40	$ 1.680,00	$ 67.200,00	40	$ 67.200,00
1.2.4.14	Catéter tipo s esponja con tapa Catéter de espuma para PRIMERIZA , suave para el tracto reproductivo, evitando el trauma en las paredes del cérvix de la cerda	Unidad	40	$ 1.450,00	$ 58.000,00	40	$ 58.000,00
1.2.4.15	Bolsa tipo E 3LT para diluir semen: Bolsa para dilución del semen en el baño maría, con venoclis para fácil llenado de las botellas de conservación.	Unidad	10	$ 6.080,00	$ 60.800,00	10	$ 60.800,00
1.2.4.16	Lubricante para inseminación Gel lubricante especial para el uso del catéter en la inseminación artificial de cerdos. (contenido:10oz 300ml)	Unidad	3	$ 11.000,00	$ 33.000,00	3	$ 33.000,00
1.2.4.17	Bolsa con filtro para semen: Bolsa de recolección de semen con filtro adherido, para incrementar la asepsia en el proceso. Capacidad : 2LT	Unidad	10	$ 2.981,00	$ 29.810,00	10	$ 29.810,00
1.2.4.18	Catéter tipo v esponja con tapa: Catéter de espuma para MULTIPARAS suave para el tracto reproductivo , evitando el trauma en las paredes del cérvix de la cerda	Unidad	10	$ 1.475,00	$ 14.750,00	10	$ 14.750,00
1.2.4.19	Abrazadera plástica para bolsa dilución *20 Unid- para cierre bolsa dilución ,desechable por bioseguridad	Unidad	3	$ 13.315,00	$ 39.945,00	3	$ 39.945,00

1.2.4.20	Filtro para semen*100 Unidades - Filtros asépticos para poner en la boca del termo de recolección del semen . Tamaño circular de 22.5cm diámetro	Unidad	1	$ 26.659,00	$ 26.659,00	1	$ 26.659,00
1.2.4.21	Portaobjetos caja*50	Unidad	1	$ 12.515,00	$ 12.515,00	1	$ 12.515,00
1.2.4.22	Cubreobjetos caja*100	Unidad	1	$ 8.695,00	$ 8.695,00	1	$ 8.695,00
1.2.4.23	Agua estéril bolsa 1 Lt	Unidad	1	$ 9.410,00	$ 9.410,00	1	$ 9.410,00
1.2.4.24	Agua estéril 500ml	Unidad	1	$ 6.325,00	$ 6.325,00	1	$ 6.325,00
1.2.5	APOYO PROYECTO ESTRATEGICOS PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA CADENA PRODUCTIVA – ASOCIACIÓN EL PESEBRE				$ 15.505.000,00	-	$ 15.505.000,00
1.2.5.1	Sal Mineralizada para vacas de leche (Bulto 40 kg)	Bulto	35	$ 119.000,00	$ 4.165.000,00	35	$ 4.165.000,00
1.2.5.2	Vitamina bovina100 ml (Fosforilcolamina 130 mg (Equivalente a 28 mg de fósforo); Sulfato de zinc 15 mg (Equivalente a 6 mg de zinc); Yoduro de potássio, 20 mg (Equivalente a 15 mg de yodo); Selenito de sodio 0.3 mg (Equivalente a 0.1 mg de selenio); Excipientes c.s.p. 1 mL)	Unidad	35	$ 92.500,00	$ 3.237.500,00	35	$ 3.237.500,00
1.2.5.3	Purga bovina (Doramectina 1%) 50 ml (Cada mL contiene 10 mg de doramectina.)	Unidad	35	$ 46.000,00	$ 1.610.000,00	35	$ 1.610.000,00
1.2.5.4	Baldes de aluminio 10 Litros	Unidad	35	$ 185.500,00	$ 6.492.500,00	35	$ 6.492.500,00
1.2.6	APOYO PROYECTO ESTRATEGICOS PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA CADENA PRODUCTIVA – ASOCIACIÓN PISANDO FRONTERAS ONG				$ 16.380.780,00		$ 16.380.780,00
1.2.6.1	Plántulas de maracuyá (Tamaño 30-50 cm edad aprox 3-4 meses)	Unidad	2000	$ 5.100,00	$ 10.200.000,00	2.000	$ 10.200.000,00
1.2.6.2	Cal Dolomita (50kg)	Bulto	17	$ 42.140,00	$ 716.380,00	17	$ 716.380,00
1.2.6.3	Abono orgánico (50kg) (Materias primas:Tala, follaje, poda, residuos de plaza de mercado, pulpa de frutas, residuos agro industriales y de la industria de alimentos.Nutrientes: Nitrógeno total >1.5 % , Fósforo >2.5 % , Potasio Total >3% , Calcio Total >5% , Humedad <30% , densidad <0,6 gr/cc pH 6.5 a 8, CIC meq/100 gr >40)	Bulto	20	$ 39.150,00	$ 783.000,00	20	$ 783.000,00
1.2.6.4	Insecticida BTK (1 Litro) Ingrediente activo: Bacillus thuringiensis var. Kurstaki 1 x 108 UFC / mL., Ingrediente Inerte: Adherentes y surfactantes naturales Suspensión concentrada	Lt	20	$ 63.200,00	$ 1.264.000,00	20	$ 1.264.000,00
1.2.6.5	Fungicida orgánico (Ácido Orgánico y extracto de plantas naturales 140 gr/lt, encimas naturales y fenoles 760 gr/lt) (Litro)	Lt	20	$ 51.600,00	$ 1.032.000,00	20	$ 1.032.000,00
1.2.6.6	Tijera podadora (Fabricada con hoja y contrahoja de acero SK-5 templado, con mangos de acero estampado. Diámetro de 20 mm, peso 230 gramos, longitud es de 210 mm.)	unidad	9	$ 49.100,00	$ 441.900,00	9	$ 441.900,00
1.2.6.7	Peinilla o macheta 22" Tres Canales Mango Bimaterial -Acabado pulido y niquelado Acero kryptonite con tratamiento térmico	Unidad	10	$ 44.150,00	$ 441.500,00	10	$ 441.500,00
1.2.6.8	Paladraga (Dimensión: 295 mm x 113 mm x 1530 mm Espresor 2,0 mm Cabo Redondo)	Unidad	10	$ 150.200,00	$ 1.502.000,00	10	$ 1.502.000,00
	SUBTOTAL COMPONENTE 2				$ 88.922.674,00		$ 88.922.674,00
	VALOR CONTRATO DE SUMINISTRO				**$ 91.322.424**	**$**	**91.322.424,00**

	VALOR EJECUTADO					$ 91.322.424,00
	VALOR ANTICIPO					$ 45.652.350,00
	AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA FINAL					$ 45.652.350,00
	VALOR P A COBRAR PRESENTE ACTA FINAL					$ 45.670.074,00
	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO					$ -
	NOTA: EL VALOR TOTAL A GIRAR ES: CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 45.670.074,00)					$ -

MARTHA JANETH GALVIS RODRÍGUEZ
Secretario de Desarrollo Agropecuario y medio

MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES
ALCALDE MUNICIPAL DE TAME

AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL
R/L MAGDA BEATRIZ GALVEZ VILLAREAL
contratista

Aprodel
Agencia Promotora de Desarrollo Económico Regional
NIT. 900.224.004-6
P.J.No. 500598-19/02/2011

ACTA DE LIQUIDACIÓN

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE

TRD-700

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de suministro No. 367 de 2024

LUGAR	TAME – ARAUCA
ENTIDAD	MUNICIPIO DE TAME NIT No. 800.102.801 – 3 R/L MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES
CONTRATISTA	AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL NIT No.900224004-6 R/L MAGDA BEATRIZ GALVEZ VILLARREAL
OBJETO	"FORTALECIMIENTO Y APOYO A ASOCIACIONES EN CAPACIDADES PRODUCTIVAS, COMPETIVAS Y ORGANIZACIONALES DEL SECTOR AGROPECUARIO QUE REACTIVAN LA ECONOMIA EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
SUPERVISOR	MARTHA JANETH GALVIS RODRÍGUEZ Secretaria De Desarrollo Agropecuario Y Medio Ambiente Supervisor

Los suscritos a saber, en cumplimiento de lo estipulado en la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes, el Señor (a) MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES, actuando como Alcalde Municipal de Tame, la señora MARTHA JANETH GALVIS RODRÍGUEZ, en calidad de Supervisor Municipal y el Señora MAGDA BEATRIZ GALVEZ VILLAREALR/L AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONA, en calidad de Contratista, hemos convenido suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL previo lo siguiente:

1

I. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO	Contrato de suministro No. 367 de 2024
CONTRATISTA	AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL Nit. No. 900224004-6 R/L MAGDA BEATRIZ GALVEZ VILLARREAL C.C. No. 68.305.672
OBJETO	"FORTALECIMIENTO Y APOYO A ASOCIACIONES EN CAPACIDADES PRODUCTIVAS, COMPETIVAS Y ORGANIZACIONALES DEL SECTOR AGROPECUARIO QUE REACTIVAN LA ECONOMIA EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
VALOR	NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($ 91.322.424,00)
FORMA DE PAGO	El Municipio de Tame cancelará al contratista previo cumplimiento de las actividades de la siguiente manera:

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de suministro No. 367 de 2024

a) Hasta un **CINCUENTA PORCIENTO (50%)** del valor del contrato, se pagará mediante presentación de actas parciales, formuladas por el Contratista de acuerdo con las actividades ejecutadas y aceptadas por el supervisor a satisfacción del Municipio; del valor bruto se descontará la fracción o porcentaje correspondiente a la amortización del anticipo de acuerdo a los desembolsos autorizados por la ENTIDAD.

b) El ultimo pago equivalente al **CINCUENTA PORCIENTO (50%)** del valor del contrato será cancelado previa presentación del informe final de supervisión, suscripción del acta de recibo final y liquidación del contrato. Todos los documentos de pago deberán ser avalados por el supervisor designado por el municipio de Tame.

Para las actas parciales se deberán aportar los siguientes documentos:

a) Presentación de informe de actividades y/o de ejecución del contrato.
b) Registro Fotográfico
c) Planillas de enfoque diferencial (Cuando aplique)
d) Presentación de Factura o Cuenta de Cobro cuando corresponda
e) Certificación de ingreso de los elementos adquiridos expedida por el Almacenista cuando corresponda.
f) Acta de recibo final
g) Pago de aportes al sistema integral de salud y parafiscales.
h) Factura electrónica

Para la liquidación se deberán aportar los siguientes documentos:

a) Informe final de las actividades y/o ejecución del contrato.
b) Entradas y salidas de almacén
c) Registro fotográfico.
d) Certificado de Cumplimiento por parte del Supervisor.
e) Acta de recibo final a satisfacción debidamente suscrita.
f) Informe de la Supervisión.
g) Acta de Liquidación debidamente suscrita.
h) Factura electrónica.
i) Planillas de enfoque diferencial (Cuando aplique)
j) Certificados del pago de seguridad social, en los que conste que el CONTRATISTA se encuentra a paz y a salvo por los respectivos aportes de Ley.

Y los demás requisitos que solicite el supervisor.

2

916

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de suministro No. 367 de 2024

PARÁGRAFO PRIMERO ANTICIPO: La Administración Municipal de Tame entregará un cincuenta por ciento (50%) del valor a del contrato, por concepto de Anticipo, una vez se haya perfeccionado y legalizado el contrato, se halle aprobada la garantía que lo ampare. El valor entregado como anticipo se amortizará en el acta de recibo final.

MANEJO DEL ANTICIPO

Para el cobro del anticipo, el contratista deberá presentar la orden de iniciación, deberán estar satisfechos los requisitos de ejecución del contrato, deberá estar aprobada la garantía única de cumplimiento por el funcionario competente del Municipio de Tame el registro presupuestal y constituida en una cuenta de ahorros para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo en los términos previstos en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011.

El valor entregado como anticipo se amortizará en el acta de recibo final.

El anticipo no se considera pago y, por lo tanto, no extingue las obligaciones a cargo de la entidad, continúa siendo de propiedad del contratante y debe ser amortizado.

El anticipo permitirá al contratista facilitarle el cumplimiento del objeto contractual y el desarrollo de las actividades esenciales para la ejecución, de la siguiente manera:

Para el manejo del anticipo, el contratista deberá contar con una cuenta de ahorros donde se indique que es para el manejo de los recursos recibidos por tal concepto, cuyo costo de administración correrá a cargo del contratista.

En ningún caso la sumatoria del Anticipo y los demás pagos podrá superar el valor total del contrato.

El anticipo y los documentos de pago deberán ser avalados por el supervisor (a) designado por el Municipio de Tame.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para el pago el Contratista deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones parafiscales frente al Sistema de Seguridad Social integral y Cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, según corresponda, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal o el representante legal, correspondiente al periodo que se paga; en cumplimiento a o dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, y la ley 828 de 2003. En dicha certificación se debe hacer constar que la

Calle 15 No. 14-20
(7) 888 6394
contactenos@tame-arauca.gov.co

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de suministro No. 367 de 2024

	información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus Ingresos Base de Cotización es correcta y que no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema. En todo caso el supervisor general del contrato podrá solicitar en el momento que estime conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión ARP y Parafiscales. La iniciación de labores o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están supeditados en ningún caso, al giro del anticipo por parte del Municipio de Tame, el cual entenderá haber adjudicado el contrato a un proponente que ha acreditado tener capacidad económica, financiera y técnica necesaria para ejecutar cumplidamente. **PARAGRAFO TERCERO:** La presente forma de pago se entenderá integral con el estudio previo y pliego de condiciones definitivo. **PARAGRAFO CUARTO:** El municipio pagará conforme a la disponibilidad de recursos en el Programa Anual Mensualidad de Caja-PAC
PLAZO INICIAL	UN (1) MES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE LEGALIZACIÓN	06 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	11 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	06 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	Un (1) MES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	11 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA INICIAL DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO	31 DE DICIEMBRE DE 2024
SUSCRIPCIÓN DE SUSPENSIÓN N° 01	27 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN	VEINTICUATRO (24) DIAS
FECHA DE REINICIO	20 DE ENERO DE 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	24 DE ENERO DE 2025
SUSCRIPCIÓN DE PRORROGA DE OTROSÍ N° 01	23 ENERO DE 2025
PLAZO DE PRORROGA DE OTROSÍ No 01	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA DE OTROSÍ N° 01	10 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA	03 DE MARZO DE 2025
FECHA DE RECIBO FINAL	03 DE MARZO DE 2025

Calle 15 No. 14-20
(7) 888 6394
contactenos@tame-arauca.gov.co

918

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de suministro No. 367 de 2024

SUPERVISOR INICIAL	YEISSON OMAR LOPEZ NEITE Secretaria De Desarrollo Agropecuario Y Medio Ambiente (comunicado de supervisión:06/12/2024)
SUPERVISOR MUNICIPAL FINAL	MARTHA JANETH GALVIS RODRÍGUEZ Secretaria De Desarrollo Agropecuario Y Medio Ambiente. (comunicado de supervisión: 02/01/2025)

II. ACTA DE INICIO

Las ejecuciones de las actividades contractuales fueron iniciadas el día once (11) de diciembre de 2024, según Acta de Inicio suscrita entre el Señor (a) YEISSON OMAR LOPEZ NEITE, en calidad de Supervisor Municipal y la señora MAGDA BEATRIZ GALVEZ VILLARREAL R/L AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO REGIONAL" APRODEL", en calidad de Contratista, por valor de NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($ 91.322.424,00)

III. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

5

Los Pagos Efectuados por el Municipio de Tame se Subordinaron a las Asignaciones establecidas en el Presupuesto de la Vigencia del año 2024, así:

DETALLE	VIGENCIA	NUMERO	FECHA	RUBRO	VALOR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2024	20240920001	20/09/2024	2.3.2.02.02.009.05.03	$ 91.386.568,45
REGISTRO PRESUPUESTAL	2024	20241206008	06/12/2024	2.3.2.02.02.009.05.03	$ 91.322.424,00

IV. GARANTÍAS ÚNICAS:

La Garantía Única Constituida por el Contratista a favor del Municipio de Tame que amparan los riesgos exigidos en la Cláusula DECIMO OCAVA - GARANTÍA del Contrato, fueron aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica, quedando sus montos y vigencias de la siguiente manera:

a) Garantía contractual

9.9

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de suministro No. 367 de 2024

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	N° DE LA POLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
SEGUROS MUNDIAL	Cumplimiento	COQ-100004654	06/12/2024	06/07/2025	$ 9.132.242,40
SEGUROS MUNDIAL	Buen manejo del anticipo	COQ-100004654	06/12/2024	06/07/2025	$ 45.661.212,00
SEGUROS MUNDIAL	Calidad del servicio	COQ-100004654	06/12/2024	06/07/2025	$ 9.132.242,40
SEGUROS MUNDIAL	Calidad y correcto funcionamiento	COQ-100004654	06/12/2024	06/01/2026	$ 18.264.484,80

b) Garantias atualizadas a acta de inicio

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	N° DE LA POLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
SEGUROS MUNDIAL	Cumplimiento	COQ-100004654	11/12/2024	11/07/2025	$ 9.132.242,40
SEGUROS MUNDIAL	Buen manejo del anticipo	COQ-100004654	11/12/2024	11/07/2025	$ 45.661.212,00
SEGUROS MUNDIAL	Calidad del servicio	COQ-100004654	11/12/2024	11/07/2025	$ 9.132.242,40
SEGUROS MUNDIAL	Calidad y correcto funcionamiento	COQ-100004654	11/12/2024	11/01/2026	$ 18.264.484,80

6

c) Garantias atualizadas a acta de suspensión N°01 y acta de reinício N° 01

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	N° DE LA POLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
SEGUROS MUNDIAL	Cumplimiento	COQ-100004654	20/01/2025	24/07/2025	$ 9.132.242,40
SEGUROS MUNDIAL	Buen manejo del anticipo	COQ-100004654	20/01/2025	24/07/2025	$ 45.661.212,00
SEGUROS MUNDIAL	Calidad del servicio	COQ-100004654	20/01/2025	24/07/2025	$ 9.132.242,40
SEGUROS MUNDIAL	Calidad y correcto funcionamiento	COQ-100004654	20/01/2025	24/01/2026	$ 18.264.484,80

920

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de suministro No. 367 de 2024

d) Garantias atualizadas a prorroga de otrosí N° 001

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	N° DE LA POLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
SEGUROS MUNDIAL	Cumplimiento	COQ-100004654	23/01/2025	10/09/2025	$ 9.132.242,40
SEGUROS MUNDIAL	Buen manejo del anticipo	COQ-100004654	23/01/2025	10/09/2025	$ 45.661.212,00
SEGUROS MUNDIAL	Calidad del servicio	COQ-100004654	23/01/2025	10/09/2025	$ 9.132.242,40
SEGUROS MUNDIAL	Calidad y correcto funcionamiento	COQ-100004654	23/01/2025	10/03/2026	$ 18.264.484,80

V. BALANCE ECONÓMICO

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR ANTICIPO	VALOR ACTAS	VALOR GIROS
Valor del Contrato	$ 91.322.424,00			
Valor del Anticipo				$45.652.350,00
Valor Acta de Recibo Final			$ 91.322.424,00	
Amortización anticipo acta de recibo final		$45.652.350,00		
Saldo a Favor del Municipio en Acta de Recibo Final				
Valor Neto a Pagar Acta de Recibo Final				$ 45.670.074,00
SUMAS IGUALES	$ 91.322.424,00	$45.652.350,00	$ 91.322.424,00	$ 91.322.424,00

7

921

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de suministro No. 367 de 2024

VI. ACTA DE RECIBO FINAL

Las ejecuciones de las actividades contractuales fueron terminadas el día tres (3) de marzo de 2025, según Acta de Recibo Final suscrita entre el Señor (a) MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES, actuando como alcalde Municipal de Tame, la señora MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ, en calidad de Supervisor Municipal y el Señor (a) MAGDA BEATRIZ GALVEZ VILLARREAL R/L AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL, en calidad de Contratista, del cual se tienen los siguientes valores:

DETALLE	VALOR
Valor Total Ejecutado o Acumulado	$91.322.424,00
Valor Total a Pagar a favor del contratista menos amortización según Acta de Recibo Final	$ 45.670.074,00
Valor a favor de la entidad	$ 0,00

VII. ALCANCE DEL CONTRATO

El Contrato de suministro No. 367 de 2024, consistió en el (FORTALECIMIENTO Y APOYO A ASOCIACIONES EN CAPACIDADES PRODUCTIVAS, COMPETITIVOS Y ORGANIZACIONALES DEL SECTOR AGROPECUARIO QUE REACTIVAN LA ECONOMIA EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA).

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	**FORTALECIMIENTO Y APOYO A ASOCIACIONES EN CAPACIDADES PRODUCTIVAS, COMPETITIVAS Y ORGANIZACIONALES DEL SECTOR AGROPECUARIO QUE REACTIVAN LA ECONOMIA EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
1.1	**COMPONENTE 1. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES**		
1.1.1	**CAPACITACIÓN SOBRE REACTIVACIÓN ECONÓMICA**		
1.1.1.1	Capacitador o facilitador con perfil en ciencias ambientales, agrícolas, industrial o afines (2 jornadas).	Jornada	2
1.1.1.2	Refrigerios: Provisión de alimentos ligeros y bebidas para los participantes durante el desarrollo de dos jornadas de capacitación. Este servicio incluye la preparación, presentación y distribución de refrigerios, que pueden consistir en productos como fruta, pan de queso, jugos (200 unidades) para dos jornadas	Unidad	200
1.1.1.3	Termos de bebidas calientes (tinto) (2 litros)	Unidad	3

8

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de suministro No. 367 de 2024

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1.1.1.4	Hidratación: Agua en paquete por 30 unidades 200 cc cada uno (15 unidades).	Paquete x 30 Unidades	15
	SUBTOTAL COMPONENTE 1		
1.2	**COMPONENTE 2: APOYO PROYECTO ESTRATÉGICOS PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA CADENA PRODUCTIVA**		
1.2.1	**PERSONAL**		
1.2.1.1	Coordinación y logística: - Profesional en ciencias administrativas, empresariales y comerciales, así como de logística o afines a la administración, con experiencia demostrada, superior a dos años, en coordinación de proyectos, relacionamiento con comunidades rurales, asistencia técnica y gestión de suministros, que permita desarrollar la coordinación logística de la entrega en campo, manejo uso y cuidado de insumos entregados a cada asociación y que realice la planificación, organización y supervisión de actividades para asegurar el desarrollo eficiente del proyecto.	Mes	1
1.2.2	**APOYO PROYECTO ESTRATEGICOS PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA CADENA PRODUCTIVA – ASOCIACIÓN AIRICO**		
1.2.2.1	Plántulas de café (Tamaño 30-50 cm edad aprox 3-4 meses)	Unidad	1.500
1.2.2.2	Cal Dolomita (50 kg)	Bulto	15
1.2.2.3	Abono orgánico (50kg) (Materias primas: Tala, follaje, poda, residuos de plaza de mercado, pulpa de frutas, residuos agro industriales y de la industria de alimentos. Nutrientes: Nitrógeno total >1.5 %, Fósforo >2.5 %, Potasio Total >3%, Calcio Total >5%, Humedad <30%, densidad <0,6 gr/cc pH 6.5 a 8, CIC meq/100 gr >40)	Bulto	15
1.2.2.4	Insecticida BTK (1 Litro) Ingrediente activo: *Bacillus thuringiensis var. Kurstaki* 1 x 10^8 UFC / mL., Ingrediente Inerte: Adherentes y surfactantes naturales Suspensión concentrada	Lt	15
1.2.2.5	Fungicida orgánico (Ácido Orgánico y extracto de plantas naturales 140 gr/lt, encimas naturales y fenoles 760 gr/lt) (Litro)	Lt	15

Calle 15 No. 14-20
(7) 888 6394
contactenos@tame-arauca.gov.co

923

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de suministro No. 367 de 2024

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1.2.2.6	Peinilla o macheta 22" Tres Canales Mango Bimaterial -Acabado pulido y niquelado Acero kryptonite con tratamiento térmico	Unidad	15
1.2.2.7	Paladraga (Dimensión: 295 mm x 113 mm x 1530 mm Espresor 2,0 mm Cabo Redondo)	Unidad	15
1.2.3	**APOYO PROYECTO ESTRATEGICOS PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA CADENA PRODUCTIVA – ASOCIACIÓN AGROPECUARIA MUJERES DE LA SABANA**		
1.2.3.1	Plántulas de cacao (Tamaño 30-50 cm edad aprox 3-4 meses)	Unidad	3.000
1.2.3.2	Cal Dolomita (50 kg)	Bulto	10
1.2.3.3	Abono orgánico (50kg) (Materias primas: Tala, follaje, poda, residuos de plaza de mercado, pulpa de frutas, residuos agro industriales y de la industria de alimentos. Nutrientes: Nitrógeno total >1.5 %, Fósforo >2.5 %, Potasio Total >3%, Calcio Total >5%, Humedad <30%, densidad <0,6 gr/cc pH 6.5 a 8, CIC meq/100 gr >40)	Bulto	10
1.2.3.4	Insecticida BTK (1 Litro) Ingrediente activo: *Bacillus thuringiensis var. Kurstaki* 1 x 10^8 UFC / mL., Ingrediente Inerte: Adherentes y surfactantes naturales Suspensión concentrada	Lt	10
1.2.3.5	Fungicida orgánico (Ácido Orgánico y extracto de plantas naturales 140 gr/lt, encimas naturales y fenoles 760 gr/lt) (Litro)	Lt	10
1.2.3.6	Tijera podadora (Fabricada con hoja y contrahoja de acero SK-5 templado, con mangos de acero estampado. Diámetro de 20 mm, peso 230 gramos, longitud es de 210 mm.)	Unidad	10
1.2.3.7	Peinilla o macheta 22" Tres Canales Mango Bimaterial -Acabado pulido y niquelado Acero kryptonite con tratamiento térmico	Unidad	10
1.2.3.8	Desjarretadera 200 mm x 138 mm acero de alto carbono	Unidad	10
1.2.3.9	Tijera Aérea Poda Cacao de 2 balineras en acero.	Unidad	10
1.2.4	**APOYO PROYECTO ESTRATEGICOS PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA CADENA PRODUCTIVA – ASOCIACIÓN TERRAVIDA**		
1.2.4.1	Cerda hembra- 8 kg, 45 días, raza Landrace o Largue White	Unidad	19

10

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE

TRD-700

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de suministro No. 367 de 2024

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1.2.4.2	Nevera digital de conservación de semen 50 Litros (Medidas exteriores: Alto: 56 cm, Ancho: 52,5 cm, Fondo: 58,5 cm, Medidas interiores: Alto: 42,5 cm, Ancho: 46,5 cm, Fondo: 34 cm.)	Unidad	1
1.2.4.3	Microscopio binocular de iluminación LED cabeza binocular inclinada-aumento total: 1000x-oculares: wf 10xobjetivos: 4x, 10x, 40x y 100x-iluminación led platina mecánica: 110 x 125 mm-avance macro y micrométrico condensador ABBE con diafragma iris	Unidad	1
1.2.4.4	Baño maría con reflujo Necesario para la preparación del semen, sistema de calibración de temperatura digital, fabricado en acero inoxidable. Tamaño del tanque :30*31*15cm 10.8 litros el reflujo se hace a través de capsulas magnéticas para homogenizar la temperatura del agua. Con tubería para desocupar el tanque	Unidad	1
1.2.4.5	Potro de monta forrado en cuero diámetro (30-40 cm)	Unidad	1
1.2.4.6	Cámara de burker para conteo de spz (Fabricada en una sola pieza de vidrio óptico, doble retícula, retícula grabada sobre el fondo de la cámara y bajo el microscopio aparece trama de líneas oscuras, profundidad 0,100mm, volumen 1mm2: 0,1mL, área del cuadrado más pequeño 0,0025mm2, cubrecámara no incluida.)	Unidad	1
1.2.4.7	Tapete acanalado Dimensión 50*50cm. Material Caucho	Unidad	4
1.2.4.8	Asistente de inseminación Simulador de monta del macho y ayuda a la absorción del semen con dispositivo para soportar el catéter	Unidad	2
1.2.4.9	Botella de semen de 100ml sin marca Botella para almacenamiento de Semen porcino, viene en paquete de 10 unidades y con tapa de diferentes colores	Unidad	90
1.2.4.10	Termo recolector Termo de recolección de semen 2 LT con tapa para evitar rayos ultravioletas	Unidad	2
1.2.4.11	Diluyente F8 para 1 litro Conservación 8 días después de la dilución. Formula que maximiza la fertilidad y el desempeño del semen. Sobres para 1 Litro .	Unidad	4
1.2.4.12	Termo recolector 1 Lt - con depósito para agua caliente	Unidad	1

11

925

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de suministro No. 367 de 2024

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1.2.4.13	Catéter espiral con tapa: Catéter desechable para inseminación artificial, con agujero a un lado de la punta. Empaque individual.	Unidad	40
1.2.4.14	Catéter tipo s esponja con tapa Catéter de espuma para PRIMERIZA, suave para el tracto reproductivo, evitando el trauma en las paredes del cérvix de la cerda	Unidad	40
1.2.4.15	Bolsa tipo E 3LT para diluir semen: Bolsa para dilución del semen en el baño maría, con venoclis para fácil llenado de las botellas de conservación.	Unidad	10
1.2.4.16	Lubricante para inseminación Gel lubricante especial para el uso del catéter en la inseminación artificial de cerdos. (contenido:10oz 300ml)	Unidad	3
1.2.4.17	Bolsa con filtro para semen: Bolsa de recolección de semen con filtro adherido, para incrementar la asepsia en el proceso. Capacidad: 2LT	Unidad	10
1.2.4.18	Catéter tipo v esponja con tapa: Catéter de espuma para MULTIPARAS suave para el tracto reproductivo, evitando el trauma en las paredes del cérvix de la cerda	Unidad	10
1.2.4.19	Abrazadera plástica para bolsa dilución *20 Unid- para cierre bolsa dilución, desechable por bioseguridad	Unidad	3
1.2.4.20	Filtro para semen*100 Unidades - Filtros asépticos para poner en la boca del termo de recolección del semen. Tamaño circular de 22.5cm diámetro	Unidad	1
1.2.4.21	Portaobjetos caja*50	Unidad	1
1.2.4.22	Cubreobjetos caja*100	Unidad	1
1.2.4.23	Agua estéril bolsa 1 Lt	Unidad	1
1.2.4.24	Agua estéril 500ml	Unidad	1
1.2.5	**APOYO PROYECTO ESTRATEGICOS PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA CADENA PRODUCTIVA – ASOCIACIÓN EL PESEBRE**		
1.2.5.1	Sal Mineralizada para vacas de leche (Bulto 40 kg)	Bulto	35

12

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de suministro No. 367 de 2024

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1.2.5.2	Vitamina bovina100 ml (Fosforilcolamina 130 mg (Equivalente a 28 mg de fósforo); Sulfato de zinc 15 mg (Equivalente a 6 mg de zinc); Yoduro de potasio, 20 mg (Equivalente a 15 mg de yodo); Selenito de sodio 0.3 mg (Equivalente a 0.1 mg de selenio); Excipientes c.s.p. 1 mL)	Unidad	35
1.2.5.3	Purga bovina (Doramectina 1%) 50 ml (Cada mL contiene 10 mg de doramectina.)	Unidad	35
1.2.5.4	Baldes de aluminio 10 Litros	Unidad	35
1.2.6	**APOYO PROYECTO ESTRATEGICOS PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA CADENA PRODUCTIVA – ASOCIACIÓN PISANDO FRONTERAS ONG**		
1.2.6.1	Plántulas de maracuyá (Tamaño 30-50 cm edad aprox 3-4 meses)	Unidad	2.000
1.2.6.2	Cal Dolomita (50kg)	Bulto	17
1.2.6.3	Abono orgánico (50kg) (Materias primas: Tala, follaje, poda, residuos de plaza de mercado, pulpa de frutas, residuos agro industriales y de la industria de alimentos. Nutrientes: Nitrógeno total >1.5 %, Fósforo >2.5 %, Potasio Total >3%, Calcio Total >5%, Humedad <30%, densidad <0,6 gr/cc pH 6.5 a 8, CIC meq/100 gr >40)	Bulto	20
1.2.6.4	Insecticida BTK (1 Litro) Ingrediente activo: *Bacillus thuringiensis var. Kurstaki* 1 x 10^8 UFC / mL., Ingrediente Inerte: Adherentes y surfactantes naturales Suspensión concentrada	Lt	20
1.2.6.5	Fungicida orgánico (Ácido Orgánico y extracto de plantas naturales 140 gr/lt, encimas naturales y fenoles 760 gr/lt) (Litro)	Lt	20
1.2.6.6	Tijera podadora (Fabricada con hoja y contrahoja de acero SK-5 templado, con mangos de acero estampado. Diámetro de 20 mm, peso 230 gramos, longitud es de 210 mm.)	unidad	9
1.2.6.7	Peinilla o macheta 22" Tres Canales Mango Bimaterial -Acabado pulido y niquelado Acero kryptonite con tratamiento térmico	Unidad	10
1.2.6.8	Paladraga (Dimensión: 295 mm x 113 mm x 1530 mm Espresor 2,0 mm Cabo Redondo)	Unidad	10

13

923

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de suministro No. 367 de 2024

CONSIDERACIONES

- ✓ Que el Proyecto "FORTALECIMIENTO Y APOYO A ASOCIACIONES EN CAPACIDADES PRODUCTIVAS, COMPETIVAS Y ORGANIZACIONALES DEL SECTOR AGROPECUARIO QUE REACTIVAN LA ECONOMIA EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.", fue viabilizado y elegido por la secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente como unidad ejecutora.

- ✓ Que una vez se obtuvo el certificado emitido por la Oficina Asesora de Planeación Municipal, se procedió a elaborar los estudios previos por parte de la secretaria de desarrollo agropecuario y medio ambiente y demás documentos requeridos para el inicio de la etapa pre contractual.

- ✓ Que mediante resolución 1526 del 20 de noviembre de 2024 se dio apertura al proceso de Selección Abreviada de Subasta Inversa No. SA-SI-TA-014-2024

- ✓ Que mediante resolución 1603 del 6 de diciembre de 2024 y previo al cumplimiento de los requisitos legales que regulan la materia se adjudicó la Selección Abreviada de Subasta Inversa No. SA-SI-TA-014-2024 a la empresa AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL "APRODEL", representada legalmente por MAGDA BEATRIZ GALVEZ VILLARREAL.

- ✓ Que el día diecinueve (06) de diciembre de 2024, se suscribió el Contrato de suministro No. 367 de 2024, entre el Municipio de Tame y AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL R/L MAGDA BEATRIZ GALVEZ VILLARREAL Nit. No.900224004-6, cuyo objeto es el "FORTALECIMIENTO Y APOYO A ASOCIACIONES EN CAPACIDADES PRODUCTIVAS, COMPETIVAS Y ORGANIZACIONALES DEL SECTOR AGROPECUARIO QUE REACTIVAN LA ECONOMIA EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA , por un valor NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($ 91.322.424,00)

14

- ✓ Que para la vigilancia de las obligaciones del Contrato de suministro No. 367 de 2024, mediante Comunicación de Supervisión del seis (06) de diciembre de 2024 se designó como Supervisor Municipal al Señor (a) YEISSON OMAR LOPEZ NEITE secretario de desarrollo agropecuario y medio ambiente.

- ✓ Que el día (11) de diciembre de 2024 se suscribe el Acta de Inicio del Contrato de suministro No. 367 de 2024, entre el Señor YEISSON OMAR LOPEZ NEITE, en calidad de Supervisor Municipal y el Señor (a) MAGDA BEATRIZ GALVEZ VILLARREAL R/L AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL, en calidad de Contratista, quedando allí consignada la Fecha de Terminación Inicial del Plazo del Contrato para el día treinta y uno (31) de diciembre de 2024.

- ✓ Que el día (23) de diciembre de 2024 se recibe por parte de la Alcaldía de Tame giro por transferencia por concepto de anticipo por el valor de CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 45.652.350)

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de suministro No. 367 de 2024

- ✓ Que el día veintisiete (27) de diciembre de 2024 se suscribe el Acta de Suspensión No. 01 del Contrato de suministro No. 367 de 2024, por veinticuatro (24) días, entre el Señor YEISSON OMAR LOPEZ NEITE, en calidad de Supervisor Municipal y el Señor (a) MAGDA BEATRIZ GALVEZ VILLARREAL R/L AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL, en calidad de Contratista, argumentada en:

  - Que "La Dra. Magda Beatriz Gálvez señala la necesidad de suspender el presente contrato debido a inconvenientes de entrega por parte del proveedor. Esta situación fue detectada el 20 de diciembre de 2024, cuando el proveedor envió un oficio solicitando una ampliación del plazo de entrega para los ítems desde el 1.2.4.2 hasta el ítems 1.2.4.24"

- ✓ Que mediante Acta de Posesión No 056 del 31 de diciembre de 2024 se designa a la señora MARTHA YANETH GALVIS RODRÍGUEZ como Secretaria de Despacho de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente.
- ✓ Que mediante comunicación del dos (2) de enero de 2025 se designa como nuevo supervisor del proyecto 367 de 2024 a la secretaria de Despacho de la secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente la señora MARTHA YANETH GALVIS RODRÍGUEZ.

- ✓ Que el día veinte (20) de enero de 2025 se suscribe el Acta de Reinicio No. 01 del Contrato de suministro No. 367 de 2024, entre el Señor (a) MARTHA YANETH GALVIS RODRÍGUEZ, en calidad de Supervisor Municipal y el Señor (a) MAGDA BEATRIZ GALVEZ VILLARREAL R/L AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL, en calidad de Contratista, quedando allí consignada la Fecha de Terminación Actualizada del Plazo del Contrato para el día veinticuatro (24) de enero de 2025.

- ✓ Que el día veintitrés (23) de enero de 2025 se suscribe la prórroga de otros No. 01 del Contrato de suministro No. 367 de 2024, entre el Señor (a) MARTHA YANETH GALVIS RODRÍGUEZ, en calidad de Supervisor Municipal y el Señor (a) MAGDA BEATRIZ GALVEZ VILLARREAL R/L AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL, en calidad de Contratista, quedando allí consignada una ampliación de 45 días al presente contrato con Fecha de Terminación Actualizada del Plazo del Contrato para el día diez (10) de marzo de 2025.

15

- ✓ Que la ejecución de las actividades contractuales fueron terminadas el día tres (03) de marzo de 2025, según Acta de Recibo Final del Contrato de suministro No. 367 de 2024 suscrita entre el Señor (a) MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES, actuando como Alcalde Municipal de Tame, la señora MARTHA YANETH GALVIS RODRÍGUEZ, en calidad de Supervisor Municipal y la señora MAGDA BEATRIZ GALVEZ VILLARREAL R/L AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL, en calidad de Contratista, en la cual se plasman las Cantidades Finales y Recibidas a Satisfacción por la Supervisión Municipal y el Municipio de Tame por un valor de NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($ 91.322.424,00)con un saldo a favor del Municipio de Tame de CERO PESOS M/CTE. ($ 0,00).

VIII. DISPOSICIONES FINALES

- ✓ Durante le ejecución del contrato no se presentaron multas, ni sanciones, ni declaratoria de siniestros por los riesgos amparados.

- ✓ No existe ningún tipo de reclamación, ni controversia por resolver con las partes contratantes.

429

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de suministro No. 367 de 2024

- ✓ La oficina Asesora jurídica se circunscribe a la revisión "Jurídica" de la Liquidación de referencia, lo anterior de conformidad con las funciones y competencias atribuidas a las mismas mediante el manual de contratación interno.

- ✓ El contratista presenta para el Trámite de Pago de la presente Liquidación los siguientes Documentos:
  - Acta de Liquidación.
  - Acta de Recibo final.
  - Copia de las Pólizas y Ampliación de las mismas debidamente Aprobadas por la Oficina Jurídica.
  - Apertura de Cuenta para el Manejo de los Recursos del Anticipo.
  - Liquidación del Contrato Fiduciario.
  - Certificaciones de pago de Rendimientos Financieros generados por concepto de los Recursos del Anticipo.
  - Certificado de Pago de Seguridad Social del Representante y del Personal que Laboró, durante los meses de Ejecución del Contrato junto con Certificados de Pago de Aportes Parafiscales.
  - Veeduría Final.
  - Documentos Técnicos que Soportan la Ejecución de los Trabajos.
  - Demás Documentos que hacen parte de la Lista de Chequeo para la Liquidación de un Contrato de suministro Aprobado por la Alcaldía Municipal de Tame.

- ✓ Del Balance Económico del Contrato de suministro No. 367 de 2024 se concluye que al momento de la liquidación el Municipio de Tame le adeuda a AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL R/L MAGDA BEATRIZ GALVEZ VILLARREAL CONTRATISTA, la suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 45.670.074,00), por concepto de Acta de Recibo Final, que serán cancelados una vez se hayan surtido los Trámites de Liquidación.

16

- ✓ Una vez Cancelado el Último Pago, de conformidad con el Acta de Liquidación suscrita por las partes, estas se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto y renuncian a toda acción, reclamo o demanda contra esta Liquidación.

En mérito de lo expuesto anteriormente, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar en forma bilateral el Contrato de suministro No. 367 de 2024, suscrito entre el Municipio de Tame y AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL R/L MAGDA BEATRIZ GALVEZ VILLARREAL.
SEGUNDO: Del Balance Económico del Contrato se Concluye que al momento de la Liquidación el Municipio de Tame le Adeuda a AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL R/L MAGDA BEATRIZ GALVEZ VILLARREAL, la Suma CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 45.670.074,00), por concepto de Acta de Recibo Final, que serán Cancelados una vez hayan surtido los Trámites de Liquidación.
TERCERO: Del Balance Económico del Contrato se Concluye que al momento de la Liquidación el Municipio de Tame queda con la Suma de CERO PESOS M/CTE. ($ 0,00), por concepto de Saldo a Favor del Municipio de Tame.

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de suministro No. 367 de 2024

CUARTO: Una vez el Municipio de Tame Cancele al Contratista el Valor correspondiente al Pago Final, las partes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto y en consecuencia el Contratista no podrá iniciar reclamación alguna de Tipo Extrajudicial ó Judicial en contra del Municipio de Tame, respecto de lo aquí pactado.

QUINTO: El Contratista responderá por la calidad de los trabajos ejecutados, bienes y servicios prestados, obligándose a atender los requerimientos que se le efectúen con posterioridad en torno a las precisiones, aclaraciones y explicaciones que le sean solicitadas.

Para constancia se firma, a los 28 del mes de abril de 2025.

MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES
Alcalde del Municipio de Tame

MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ
Secretaria de desarrollo agropecuario y medio ambiente

AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO AECONOMICO REGIONAL
R/L MAGDA BEATRIZ GALVEZ VILLARREAL
Contratista

Calle 15 No. 14-20
(7) 888 6394
contactenos@tame-arauca.gov.co

Aprodel
Agencia Promotora de Desarrollo Económico Regional
NIT. 900.224.004-6
P.J.No. 500598-19/02/2011

FACTURA

Renovamos La Economía Regional
Calle 11 No. 15 - 19 Oficina 07 B. Sucre
aprodeltame900@gmail.com
321 297 8398
Tame – Arauca

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
11733896ba80484b92478b2fc0c8f81acbb852e623e4a184b76dbf294e6527a758f117cf9f1bc949a789a27c8611e9e0

Número de Factura: FE-241
Fecha de Emisión: 21/03/2025
Fecha de Vencimiento: 21/03/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL
Nombre Comercial: AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL
Nit del Emisor: 900224004
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 9499

País: Colombia
Departamento: Arauca
Municipio / Ciudad: Tame
Dirección: CL 11 14 19 BRR SUCRE
Teléfono / Móvil: 3212978398
Correo: aprodeltame900@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE TAME
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800102801
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13;O-15;O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Arauca
Municipio / Ciudad: Tame
Dirección: CLL 15 14 20
Teléfono / Móvil: 8886129
Correo: hacienda@tame-arauca.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	417010	Venta de servicio de activi dades de asociacion	NIU	1,00	$ 91.322.424,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 91.322.424,00

Notas Finales

ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N 367 DE 2024, CON AMORTIZACION DEL ANTICIPO $ 45.652.350.00 CUYO OBJETO ES FO RTALECIMIENTO Y APOYO A ASOCIACIONES EN CAPACIDADES PRODUCTIVAS, COMPETITIVAS Y ORGANIZACIONALES DEL SECTOR AGROPECUARIO QUE REACTIVAN LA ECONOMIA EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Datos Totales

Documento generado el:
21/03/2025 08:33:43
Documento validado por la DIAN:
21/03/2025 08:43:44
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900534356
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**$** $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	91.322.424,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	91.322.424,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	91.322.424,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 91.322.424,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764071378743 Rango desde: 201 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-05-27

Señores
OFICINA JURÍDICA
Ciudad

Asunto. solicitud de giro del contrato de suministro N°367 de 2024

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito solicitar el giro correspondiente para el pago del contrato de suministro N°367 de 2024, cuyo objeto es **"FORTALECIMIENTO Y APOYO A ASOCIACIONES EN CAPACIDADES PRODUCTIVAS, COMPETITIVOS Y ORGANIZACIONALES DEL SECTOR AGROPECUARIO QUE REACTIVAN LA ECONOMIA EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**

Cuenta de ahorros banco Davivienda
N° 506400219545

Se expide en Tame-Arauca, a los 11 días del mes de abril del 2025.

Cordialmente:

MAGDA BEATRIZ GALVEZ VILLARREAL
C.C 68.305.672
R/L AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

TAME, ARAUCA, 11/04/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL** con **NIT 900.224.004-6** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 506400219545

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Aprodel
Agencia Promotora de Desarrollo Económico Regional
NIT. 900.224.004-6
P.J.No. 500598-19/02/2011

PAZ Y SALVO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
HACIENDA

TRD-310
Tame, abril 29 de 2025

EL TECNICO OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA – GRUPO IMPUESTOS Y RECAUDOS DEL MUNICIPIO DE TAME - ARAUCA

C E R T I F I C A QUE

AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO REGIONAL – APRODEL
Nit. 900.224.004-6

Se encuentra PAZ Y SALVO por todo concepto.

Valido por 30 días.

Se expide a solicitud del interesado.

SECRETARIA DE HACIENDA
IMPUESTOS Y RECAUDOS
ALCALDÍA
DE TAME

CRISTIAN LEONARDO CHAVES RINCON
TECNICO OPERATIVO

Nota: El presente documento estará sujeto a revisión y anulación de ser el caso.

Elab.	CRISTIAN CHAVES/ TEC. OPERATIVO	CC
Rev.	HENRY MEDINA/ TESORERO MUNICIPAL	