Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7815594
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	10 días de tiempo transcurrido *(25/04/2025 2:34:22 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	1472-2025
Objeto del contrato	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, con suministro de repuestos, a un ascensor marca NIKE de pasajeros ubicado en la Casa Abadía Méndez, sede del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	244 Días
Fecha de inicio de contrato	3 horas de tiempo transcurrido *(5/05/2025 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	15/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MINCULTURA

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

NIKE COLOMBIANA SA

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 860025188

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
NIKE COLOMBIANA SA	BANCOLOMBIA	Ahorros	20090967936

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *NIKE COLOMBIANA SA* ***Fecha de aprobación:*** *29/04/2025 8:36:36 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL* ***Fecha de aprobación:*** *29/04/2025 5:36:25 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7815594_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de	☐Sí ☑No

códigos de autorización?

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	15/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	15/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	16/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	15/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido *(29/04/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 3 días de tiempo transcurrido *(2/05/2025 12:20:32 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17019120	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	287.920.344,00 COP	MUNDIAL DE SEGUROS SA	15/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7815594
Proveedor NIKE COLOMBIANA SA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	PRIVADOS NIKE.zip	PRIVADOS NIKE.zip	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 8 # 8 -55
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Carrera 8 # 8 -55
Código postal 111711

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación

1	cra 8 #8-55	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.7815594

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	8.050.865,00	8.050.865,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		72103100	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, con suministro de repuestos, a un ascensor marca NIKE de pasajeros ubicado en la Casa Abadía Méndez, sede del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes	1,00	UN	8.050.865,00	8.050.865,00	8.050.865,00	8.050.865,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
	001_EP ascensor NIKE.pdf	001_EP ascensor NIKE.pdf	(detalle)
	002_Estudio_del_sector_y_de_los_oferentes_NIKE 1 (1).pdf	002_Estudio_del_sector_y_de_los_oferentes_NIKE 1 (1).pdf	(detalle)
	003_Matriz de Riesgo Contratacion Ascensor NIKE 1.pdf	003_Matriz de Riesgo Contratacion Ascensor NIKE 1.pdf	(detalle)
	005_PROPUESTA _NIKE_CIBES.pdf	005_PROPUESTA _NIKE_CIBES.pdf	(detalle)
	RESOLUCION_JUSTIFICA CONTRATACION_DIRECTA_NIKE.pdf	RESOLUCION_JUSTIFICA CONTRATACION_DIRECTA_NIKE.pdf	(detalle)
	CLAUSULADO 1472_2025 NIKE control cambios VA final.pdf	CLAUSULADO 1472_2025 NIKE control cambios VA final.pdf	(detalle)
	Documentos proponente NIKE.zip	Documentos proponente NIKE.zip	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LUISA FERNANDA TRU	Tipo de documento	Otro	Número de documento	43996509	Guardar y notificar
Supervisor	Denis Adriana Monroy F	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	33368313	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL	6 días de tiempo transcurrido *(29/04/2025 5:36:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL
Supervisor	Denis Adriana Monroy Rugeles	6 días de tiempo transcurrido *(29/04/2025 5:36:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	8.050.865
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		8.050.865

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 33-01-01

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	181825	CDP	Generado	8.050.865 COP	8.050.865 COP	33-01-01	-	Editar

Saldo de CDP 8.050.865 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 8.050.865 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 24/04/2025 4:14 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
495225	Presupuestal (CDP)	1/05/2025 12:00 AM	Generado	8.050.865 COP	8.050.865 COP	0 COP	A-02-02-02-008-007	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 8.050.865 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 8.050.865 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 5/05/2025 5:42 PM