Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7787552
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	20 días de tiempo transcurrido *(15/04/2025 2:52:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	054-2025
Objeto del contrato	Realizar la construcción de redes eléctricas y acometidas domiciliarias de 10 viviendas dispersas en el municipio de Páez Cauca y 5 viviendas en el municipio de la Plata Huila en el marco del proyecto de implementación de las acciones de intervención para la cobertura de las necesidades básicas de la población de los municipios de jurisdicción de la Corporación Nasa Kiwe
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	225 Días
Fecha de inicio de contrato	3 días de tiempo transcurrido *(2/05/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/11/2025 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/03/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CORPORACION NASA KIWE

COLOMBIA, Popayán

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

RAFAEL HERNAN CEBALLOS PALOMINO

COLOMBIA, Popayán
Número de documento 47279626

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
RAFAEL HERNAN CEBALLOS PALOMINO	ITAU	Corriente	380018028

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *RAFAEL HERNAN CEBALLOS PALOMINO* ***Fecha de aprobación:*** *21/04/2025 8:41:30 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *ASTRID NATALIA TRUJILLO CAMPO* ***Fecha de aprobación:*** *22/04/2025 10:57:04 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7787552_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
	☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	19 días de tiempo transcurrido *(16/04/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/03/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	19 días de tiempo transcurrido *(16/04/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/03/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	19 días de tiempo transcurrido *(16/04/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Estabilidad y calidad de la obra			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	19 días de tiempo transcurrido *(16/04/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2030 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	19 días de tiempo transcurrido *(16/04/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/03/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑Valor de la Garantía		COP	
Fecha límite para entrega de garantías:	13 días de tiempo transcurrido *(22/04/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	12 días de tiempo transcurrido *(22/04/2025 8:11:48 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.16955731	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	344.029.939,65 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA	21/08/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7787552
Proveedor RAFAEL HERNAN CEBALLOS PALOMINO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	6 CEDULA DE CIUDADANÍA PROPONENTE.pdf	6 CEDULA DE CIUDADANÍA PROPONENTE.pdf	Descargar Detalle
☐	10 INDICES FINANCIEROS.pdf	10 INDICES FINANCIEROS.pdf	Descargar Detalle
☐	10.1 NOTAS CERTIFICADO EF RAFACE INCLUYE TOTAL PASIVO.pdf	10.1 NOTAS CERTIFICADO EF RAFACE INCLUYE TOTAL PASIVO.pdf	Descargar Detalle
☐	10.2 Tarjeta contadora.pdf	10.2 Tarjeta contadora.pdf	Descargar Detalle
☐	CUENTA BANCARIA.pdf	CUENTA BANCARIA.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 1N 2 -39
Ubicación CO-CAU-19001 - Popayán
País COLOMBIA
Departamento Cauca
Municipio Popayán
Dirección Calle 1N 2 -39
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 1 No. 2-39	COLOMBIA > Cauca > Popayán

1 CO1.PCCNTR.7787552

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
69.799.929,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72141122	realizar la construcción de redes eléctricas y acometidas domiciliarias de 10 viviendas dispersas en el municipio de Páez Cauca y 5 viviendas en el municipio de la Plata Huila en el marco del proyecto de implementación de las acciones de intervención para la cobertura de las necesidades básicas de la población de los municipios de jurisdicción de la Corporación Nasa Kiwe	1,00	UN	69.799.929,00	69.799.929,00	69.799.929,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1 Estudio previo.pdf	1 Estudio previo.pdf	(detalle)
2 Presupuesto oficial acometidas electricas 2025(3).pdf	2 Presupuesto oficial acometidas electricas 2025(3).pdf	(detalle)
3 Disponibilidad pptal.pdf	3 Disponibilidad pptal.pdf	(detalle)
4 CARTA PRESENTACION.pdf	4 CARTA PRESENTACION.pdf	(detalle)
5 COTIZACION.pdf	5 COTIZACION.pdf	(detalle)
7 MATRICULA.pdf	7 MATRICULA.pdf	(detalle)
7.1 Certificado vigencia matricula Rafael.pdf	7.1 Certificado vigencia matricula Rafael.pdf	(detalle)
8 PLANILLA SALUD.pdf	8 PLANILLA SALUD.pdf	(detalle)
9 EQUIPO DISPONIBLE.pdf	9 EQUIPO DISPONIBLE.pdf	(detalle)
12 ANTECEDENTES.pdf	12 ANTECEDENTES.pdf	(detalle)
13 EXPERIENCIA.pdf	13 EXPERIENCIA.pdf	(detalle)
13.1 EXPERIENCIA.pdf	13.1 EXPERIENCIA.pdf	(detalle)
13.2 EXPERIENCIA.pdf	13.2 EXPERIENCIA.pdf	(detalle)
13.3 EXPERIENCIA.pdf	13.3 EXPERIENCIA.pdf	(detalle)
13.4 EXPERIENCIA.pdf	13.4 EXPERIENCIA.pdf	(detalle)
14 RUT.pdf	14 RUT.pdf	(detalle)
15 Evaluación índices F.pdf	15 Evaluación índices F.pdf	(detalle)
16 Evaluación documental requisitos.pdf	16 Evaluación documental requisitos.pdf	(detalle)
17 Corrección aritmetica.pdf	17 Corrección aritmetica.pdf	(detalle)
Minuta 2025.pdf	Minuta 2025.pdf	(detalle)
11 DOCUEMENTOS DIRECTOR.pdf	11 DOCUEMENTOS DIRECTOR.pdf	(detalle)
11.1 CARTA COMPROMISO TECNICO.pdf	11.1 CARTA COMPROMISO TECNICO.pdf	(detalle)
11.2 DOCUMENTOS TECNICO.pdf	11.2 DOCUMENTOS TECNICO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ASTRID NATALIA TRUJI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52780529	Guardar y notificar
Supervisor	Dora Isabel Aguilar Ram	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	34539116	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	ASTRID NATALIA TRUJILLO CAMPO	13 días de tiempo transcurrido *(22/04/2025 10:57:04 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ASTRID NATALIA TRUJILLO CAMPO
Supervisor	Dora Isabel Aguilar Ramirez	13 días de tiempo transcurrido *(22/04/2025 10:57:04 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ASTRID NATALIA TRUJILLO CAMPO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	69.799.929
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		69.799.929

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000040	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 37-04-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	5125	CDP	Generado	70.000.000 COP	70.000.000 COP	37-04-00	-	Editar

Saldo de CDP 70.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 70.000.000 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 15/04/2025 2:52 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	14925	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	69.799.929 COP	69.799.929 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 69.799.929 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 69.799.929 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -