corpocero
PRESERVAMOS EL AMBIENTE PÚBLICO Y EL ESPACIO URBANO

CORPORACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EL AMBIENTE URBANO CORPOCERO

RELACION DE EXPERIENCIA

Item	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATISTA	CONTRATO					% DE PARTICIPACION	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO EN SMLMV
			NUMERO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VIGENCIA	OBJETO			
1	PROEVAL INGENIEROS SA	CORPOCERO	OS-019202	01-01-2022	30-12--2022	30 DIAS	MANO DE OBRA GUADAÑADO DE AREA DE 15.000 metros cuadrados en la Ciudad de San Cayetano	100%	$ 7,943,250	8.47
2	PROEVAL INGENIEROS SA	CORPOCERO	OS-019271	01-01-2022	30-12--2022	30 DIAS	MANO DE OBRA GUADAÑADO DE AREA DE 10.000 metros cuadrados en la Ciudad de San Cayetano	100%	$ 5,295,500	5.83
3	PROEVAL INGENIEROS SA	CORPOCERO	OS-019292	01-01-2022	30-12--2022	30 DIAS	MANO DE OBRA GUADAÑADO DE AREA DE 2.700 metros cuadrados en la Ciudad de San Cayetano	100%	$ 1,429,785	1.57
4	PROEVAL INGENIEROS SA	CORPOCERO	OS-019290	01-01-2022	30-12--2022	30 DIAS	MANO DE OBRA DE PODA DE LIMONES SWINGLE altura aproximada de 2 a 3 m y servicio de recoleccion de escombros vegetales en tolva de 15 metros cuadrados	100%	$ 4,846,000	5.33
5	ALCALDIA	CORPOCERO	CONVENIO 1090	31-10-2006	21-10-2016	3600 DIAS	ADMINISTRAR, DESARROLLAR, EMBELLECER Y MANTENER EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, EL ESPACIO PUBLICO DE LA AVENIDA CERO DESDE EL PUENTE DEL CANAL BOGOTA HASTA EL PUENTE ELEVADO SOBRE LA AVENIDA LIBERTADORES INCLUYENDO LA PLAZOLETA DE LA CALLE 8 Y SUS FUENTES.	100%	$1,000,215,392	1450.73
6	ECOPETROL	CORPOCERO	MA-0000778	03-09-2011	31-05-2012	271 DIAS	Servicio de mantenimiento de zonas verdes en las instalaciones principales de la gerencia de oleoductos	100%	$ 70,257,773	123.98
7	CONCESIONARIA SAN SIMON	CORPOCERO	OC-050-2008	01-08-2008	21-07-2009	365 DIAS	Mantenimiento del espacio publico componente verde en las vias concesionadas para efectos de dar a estos espacios un nivel optimo de embellecimiento	100%	$ 37,176,283	74.82
8	CONCESIONARIA SAN SIMON	CORPOCERO	OC-2009-007	02-02-2009	01-02-2010	365 DIAS	Mantenimiento del espacio publico componente verde en las vias concesionadas teniendo presente el cumplimiento de las disposiciones dadas en el Plan de Manejo ambiental para efectos de dar a estos espacios un nivel optimo de embellecimiento	100%	$ 101,792,708	197.66
9	CONCESIONARIA SAN SIMON	CORPOCERO	OC-2010-027	02-02-2010	01-08-2010	180 DIAS	Mantenimiento del espacio publico componente verde en las vias concesionadas teniendo presente el cumplimiento de las disposiciones dadas en el Plan de Manejo ambiental para efectos de dar a estos espacios un nivel optimo de embellecimiento	100%	$ 52,657,371	102.25
10	CONCESIONARIA SAN SIMON	CORPOCERO	Prestacion de servicios N. 079-2010	02-08-2010	01-08-2011	365 DIAS	Mantenimiento del espacio publico componente verde en las vias concesionadas teniendo presente el cumplimiento de las disposiciones dadas en el Plan de Manejo ambiental para efectos de dar a estos espacios un nivel optimo de embellecimiento	100%	$ 105,314,736	196.63

corpocero
PRESERVAMOS EL AMBIENTE PÚBLICO Y EL ESPACIO URBANO

CORPORACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EL AMBIENTE URBANO CORPOCERO

RELACION DE EXPERIENCIA

Item	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATISTA	CONTRATO					% DE PARTICIPACION	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO EN SMLMV
			NUMERO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VIGENCIA	OBJETO			
11	ASEO URBANO S.A.S E.S.P	CORPOCERO	008-2022	08-04-2022	31-12-2022	263 DIAS	El contratista se compromete y se obliga bajo su entera y total responsabilidad de manera independiente, sin que exista subordinacion juridica y utilizando sus propios medios, a realizar la actividad complementaria de corte de cesped según el inventario de areas verdes y las frecuencias asignadas por el contratante.	100%	$ 558,110,000	558.11
12	VEOLIA ASEO NORTE DE SANTANDER S.A.S E.S.P	CORPOCERO	010-2022	19-12-2022	3-02-2023	45 DIAS	El contratista se compromete y se obliga bajo su entera y total responsabilidad de manera independiente, sin que exista subordinacion juridica y utilizando sus propios medios, a realizar la actividad complementaria de poda de arboles en espacios publicos Ciudad de Cucuta segun inventario de arboles y las frecuencias asignadas por el contratante.	100%	$ 14,096,804	14.09

corpocero
PRESERVAMOS EL AMBIENTE PÚBLICO Y EL ESPACIO URBANO

CORPORACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EL AMBIENTE URBANO CORPOCERO

RELACION DE EXPERIENCIA

Item	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATISTA	CONTRATO					% DE PARTICIPACION	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO EN SMLMV
			NUMERO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VIGENCIA	OBJETO			
13	ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA (ACTUAL)	CORPOCERO	CONVENIO 3881	22-11-2022		1800 DIAS	AUNAR ESFUERZOS DANDO EN ADOPCION PARA ADMINISTRAR, DESARROLLAR, EMBELLECER Y MANTENER Y REUCPERAR Y CONSERVAR EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, INCLUSO EL CONTROL Y EL MANEJO DEL MEDIO AMBIENTE DEL ESPACIO PUBLICO DE LA AVENIDA CERO DE LA CIUDAD DE CUCUTA	100%		
14	VEOLIA ASEO NORTE DE SANTANDER S.A.S E.S.P	CORPOCERO	003-2023	01-02-2023	31-03-2023	60 DIAS	El contratista se compromete y se obliga bajo su entera y total responsabilidad de manera independiente, sin que exista subordinacion juridica y utilizando sus propios medios, a realizar la actividad complementaria de corte de cesped según el inventario de areas verdes y las frecuencias asignadas por el contratante en la Ciudad de Cucuta.	100%	$ 110,848,500	95.56
15	VEOLIA ASEO NORTE DE SANTANDER S.A.S E.S.P	CORPOCERO	010-2023	01-04-2023	31-12-2023	270 DIAS	El contratista se compromete y se obliga bajo su entera y total responsabilidad de manera independiente, sin que exista subordinacion juridica y utilizando sus propios medios, a realizar la actividad complementaria de corte de cesped según el inventario de areas verdes y las frecuencias asignadas por el contratante en la Ciudad de Cucuta.	100%	$ 433,755,000	373.92
16	ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA	CORPOCERO	1121-2023	23-03-2023	12-12-2023	260 DIAS	CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA AUNAR ESFUERZOS PARA PROPENDER POR ESPACIO PUBLICO AMABLE Y CONFORTABLE PARA LA COMUNIDAD, A TRAVES DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ZONAS VERDES SIEMBRA Y OPERACIÓN DE VIVERO PARA EL PROGRAMA DE SILVICULTURA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE I	70% MUNICIPIO Y 30% CORPOCERO	$1,143,081,736	985.42
17	VEOLIA ASEO NORTE DE SANTANDER S.A.S E.S.P (ACTUAL)	CORPOCERO	012-2024	01-04-2024	28-02-2025	330 DIAS	El contratista se compromete y se obliga bajo su entera y total responsabilidad de manera independiente, sin que exista subordinacion juridica y utilizando sus propios medios, a realizar la actividad complementaria de corte de cesped según el inventario de areas verdes y las frecuencias asignadas por el contratante en la Ciudad de Cucuta.	100%	$ 624,766,560	480.58

Nombre o Razón Social del Proponente: CORPOCERO

NIT: 800.104.609-4

Nombre del Representante Legal: FRANKLIN TOLOZA YAÑEZ

C.C. No. 88.271.492 de Cúcuta

Dirección Comercial: Calle 15 No. 0E-24 oficina 203 Caobos

Teléfono fijo: 607 5712644 celular: 318 8135787

Ciudad: CUCUTA

FIRMA: 