ESE Centro de Salud Paz Del Rio

ANALISIS DEL SECTOR

OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS
AREAS DE P&P Y URGENCIAS DE LA E.S.E CENTRO DEL SALUD PAZ DEL RIO DE
FUNDACION.

INTRODUCCION

La guia para la elaboracién de estudios de sector de Colombia Compra Eficiente
establece que “la funciébn de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades
de la Entidad Estatal y a obtener el mayor valor por el dinero publico. En consecuencia, la
Entidad Estatal debe entender claramente y conocer: (a) cual es su necesidad y como
puede satisfacerla; (b) como y quiénes pueden proveer los bienes, obras y servicios que
necesita; y (c) el contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad.

El Decreto 1082 de 2015 en su articulo 2.2.1.1.1.6.1, el cual compila el articulo 15 del
Decreto 1510 de 2013, establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el
sector, es decir, el mercado relativo al objeto del Proceso de Contratacién, desde la
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de analisis de Riesgo. El
resultado del andlisis debe plasmarse en los estudios y documentos previos del Proceso
de Contrataciéon. La importancia de realizar este analisis ha sido recalcada en las
recomendaciones que la Organizacion de Cooperacion y de Desarrollo Econémicos
(OCDE) le ha formulado al Gobierno Nacional, las cuales constituyen buenas practicas en
materia de promocion de la competencia en la contratacion publica”.

De la igual forma es obligacion de la administracién publica adelantar todos sus procesos
contractuales con observancia de los principios de transparencia, economia,
responsabilidad, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad, moralidad e igualdad toda
vez que la funcién publica, se encuentre al servicio de los intereses generales, con el fin
de cumplir con los fines del estado.

Que el objeto del proceso de seleccién consiste en realizar “MANTENIMIENTO Y
ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS AREAS DE P&P Y
URGENCIAS DE LA E.S.E CENTRO DEL SALUD PAZ DEL RIO DE FUNDACION”.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE
SATISFACER CON LA CONTRATACION.

La E.S.E CENTRO DE SALUD PAZ DEL RIO DE FUNDACION, es una institucion
prestadora de servicios en salud en primer nivel de atencién; acorde con su objeto social y
portafolio de servicios inscritos ante el Ministerio de Salud y de la Proteccién Social,
dotada de personeria juridica, patrimonio propio y autonomia administrativa e integrante
del Sistema General de Seguridad Social en Salud, sometida al régimen juridico previsto
en el Capitulo Ill, Articulo 194, 195y 197 de la ley 100 de 1993.

Que dentro de la normatividad legal aplicable a la entidad, su sistema presupuestal es de
reembolso y/o contraprestacion de servicios, esto es, que sus servicios deben ser
debidamente costeados por quien los requiere y dentro de los lineamientos del mercado
que para el efecto se encuentra determinado en el marco del sistema nacional de
seguridad social en salud.


http://go.vlex.com/vid/59814950/node/194?fbt=webapp_preview
http://go.vlex.com/vid/59814950/node/195?fbt=webapp_preview
http://go.vlex.com/vid/59814950/node/197?fbt=webapp_preview
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La Constitucion Politica de Colombia en su articulo 49. Modificado por el Acto Legislativo
02 de 2009, sefiala que la atencion de la salud y el saneamiento ambiental son servicios
publicos a cargo del Estado, asi mismo, la Carta garantiza a todas las personas, el
acceso a los servicios de promocion, proteccidn y recuperacion de la salud y establece
gue le corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestacion de servicios de
salud a los habitantes y del saneamiento ambiental y establecer las competencias de la
Nacion, las entidades territoriales y los particulares en los términos y condiciones
sefalados en la ley.

Asi mismo, el Articulo 48. La Seguridad Social es un servicio publico de caréacter
obligatorio que se prestara bajo la direccion, coordinacion y control del Estado, en
sujecion a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que
establezca la Ley. Articulo 366. Determina que “El bienestar general y el mejoramiento de
la calidad de vida de la poblacion son finalidades sociales del Estado. Sera objetivo
fundamental de su actividad la solucion de las necesidades insatisfechas de salud”.

La Ley 100 de 1993y la Ley 1122 de 2007 determina que la prestacion de los servicios de
salud solo se hara a través de Empresas Sociales del Estado (ESE) que podran estar
constituidas por una o varias sedes o unidades prestadoras del servicio de salud.

La Ley 100 de 1993 en su articulo 195 numeral 6, establece que el régimen juridico de las
Empresas Sociales del Estado en materia contractual sera el establecido para el derecho
privado, pero que podran discrecionalmente utilizar las clausulas exorbitantes previstas en
el Estatuto General de la Contratacion Administrativa.

Igualmente, el Articulo 16° del Decreto 1876 de 1994, contempla que: .- Régimen juridico
de los contratos. A partir de la fecha de creacion de una Empresa Social del Estado, se
aplicard en materia de contratacién las normas del Derecho Privado, sujetAdndose a la
jurisdiccién ordinaria conforme a las normas sobre la materia. Sin embargo, de
conformidad con lo establecido en el numeral 6 del articulo 98 del Decreto-ley 1298 de
1994, las Empresas Sociales del Estado podran discrecionalmente utilizar las clausulas
exorbitantes previstas en el estatuto general de contratacién de la administracién publica.

Teniendo en cuenta lo anterior, procede la aplicacion del Manual de Contratacion de la
E.S.E CENTRO DE SALUD PAZ DEL RIO DE FUNDACION, el cual establece que la
escogencia del contratista se efectuara por CONVOCATORIA PUBLICA, siempre que el
valor del contrato sea igual o superior a Doscientos Ochenta Salarios Minimos Mensuales
Legales Vigentes (280 S.M.M.L.V.).

La E.S.E CENTRO DE SALUD PAZ DEL RIO DE FUNDACION en cumplimiento de lo
dispuesto en la Resolucion No. 0114 del 24 de mayo de 2022, por el cual se deroga el
Estatuto de Contratacion adoptado mediante resolucion No. 247 de fecha 15 de
septiembre del 2020 “Por medio del cual se adopta la resolucion 224 del 31 de agosto del
2020, actualiza el manual de contratacion de la empresa Social del Estado Centro de
Salud Paz del Rio del Municipio de Fundacion - Magdalena” y en su lugar se adopta el
Manual de Contratacion de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD
PAZ DEL RIO DE FUNDACION — MAGDALENA”, informa a los aspirantes a contratar y la
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comunidad en general que iniciard un proceso de Convocatoria Publica con el objeto y
caracteristicas esenciales sefialadas en el presente proyecto de términos de condiciones.

Por lo anterior, resulta necesario aclarar que el proceso de seleccion y el contrato a
celebrase no estan sujetos a la aplicacion de los Términos de Condiciones y al Estatuto
General de Contratacion de la Administraciébn Publica, en aplicacion de la excepcién
consagrada en el paragrafo del articulo 56 de la Ley 2195 de 2022, ello en razén a que la
ejecucién del proyecto referido se hara con recursos propios; y atendiendo a la naturaleza
de esta entidad contratante, pues se trata de una Empresa Social del Estado, ya que el
contrato a celebrarse hace parte del “giro ordinario” de sus negocios, conforme a los
lineamientos del Consejo de Estado, segun el cual: “(...) el giro ordinario de las
actividades de una sociedad comercial no solo comprende aquello que define en forma
concreta su objeto social, sino todos los actos directamente relacionados con el mismo, lo
gue denota que entre estos y aquellas debe existir una relacién de necesidad que los
hace parte del objeto de la sociedad. Tal es el caso de la contratacién de la publicidad
para promocionar la empresa o sus productos, a la contratacién de profesionales para que
realicen una consultoria o0 asesoria relacionada con las actividades de la empresa, etc.
(...)

Siendo asi las cosas, resulta que el concepto “giro ordinario de las actividades” -tal como
lo refiere el art. 21 demandado -o también “giro ordinario de los negocios” -como lo
denominan otras normas-, hace relacién tanto a las actividades o negocios realizados en
cumplimiento del objeto social o de las funciones principales, expresamente definidas por
la ley, como también a todo aquello que es conexo con ellas y que se realiza para
desarrollar la funcidon principal, estableciéndose entre estos una relacion de medio a fin,
estrecha y complementaria (...). (CONSEJO DE ESTADO — SECCION TERCERA —
SUBSECCION B, sentencia del 12 de octubre de 2016, dentro del expediente identificado
con numero de Radicacion: 25000-23-26-000-1995-0155501)

Asi mismo lo reiter6 el Consejo de Estado, indicando que: “En este contexto, se dijo que el
“giro ordinario de los negocios” abarcaba dos categorias de asuntos, una primera
relacionada con aquellas actividades realizadas en cumplimiento del objeto o funciones
principales definidas expresamente en la ley y, una segunda, que comprende todos los
actos y contratos que se requieran para el desarrollo de las primeras, en una relacion de
medio a fin.

“El giro ordinario de las actividades de una sociedad comercial no sélo comprende aquello
que define en forma concreta su objeto social sino todos los actos directamente
relacionados con el mismo, lo que denota que entre éstos y aquellos debe existir una
relacion de necesidad que los hace parte en el objeto de la sociedad. Siendo, asi las
cosas, resulta que el concepto giro ordinario de las actividades (...), hace relacién tanto a
las actividades o negocios realizados en cumplimiento del objeto social o de las funciones
principales, expresamente definidas por la Ley, como también a todo aquello que es
conexo con ellas y que se realiza para desarrollar la funcién principal, estableciéndose
entre estos una relacion de medio a fin, estrecha y complementaria.
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“En el marco de lo dicho, el elemento central para la determinaciéon de este concepto
juridico, remite al objeto social -cuando se trata de empresas publicas o privadas
constituidas bajo alguno de los tipos societarios definidos en la ley-, pero también se
refiere, mutatis mutandis, al objeto y funciones expresamente definidas en los actos de
creacion de entidades publicas. De forma que, el giro ordinario de los negocios se explica
a partir del objeto social o, también, de las funciones expresamente fijadas por la ley,
segun se trate de una persona juridica publica o privada, pues ambas categorias, para
estos efectos resultan equivalentes” (El subrayado es nuestro) (CONSEJO DE ESTADO —
SECCION TERCERA — SUBSECCION A, en sentencia del 6 de mayo de 2021 dentro del
expediente identificado con numero de Radicacion: 11001-03-26-000-2020-00077-00
(66099)).

Este proyecto busca garantizar la atencién de calidad a la poblacién del area de influencia
de la ESE CENTRO DE SALUD PAZ DEL RIO en cumplimiento de sus obijetivos
misionales y contribuyendo al fortalecimiento institucional de la Red Publica Municipal de
Servicios de Salud del Municipio de Fundacion, a través del proyecto “MANTENIMIENTO
Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS AREAS DE P&P Y
URGENCIAS DE LA E.S.E CENTRO DEL SALUD PAZ DEL RIO DE FUNDACION”.

Con la ejecucién del presente proyecto buscamos mejorar la calidad en la prestacion de
los servicios de salud en la E.S.E. CENTRO DE SALUD PAZ DEL RIO, optimizando las
condiciones de la atencién y garantizando la prestacion en forma integral, oportuna y
eficiente.

Como consecuencia de lo anterior, la ESE CENTRO DE SALUD PAZ DEL RIO dispone de
los recursos necesarios para garantizar la fuente de pago del respectivo contrato de obra
y con el objeto de satisfacer necesidades de interés general, considera necesario
adelantar la seleccién para contratar las obras que tienen por objeto “MANTENIMIENTO Y
ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS AREAS DE P&P Y
URGENCIAS DE LA E.S.E CENTRO DEL SALUD PAZ DEL RIO DE FUNDACION”.

1.1. INFORMACION GENERAL DEL PROCESO

El objeto, Presupuesto Oficial, plazo y ubicacion de los proyectos objeto del Proceso de
Contratacion se identifican en la siguiente tabla:

Valor
Plazo del Presupuesto
Contrato Oficial (pesos
incluido IVA)

Lugar(es) de
ejecucion del
Contrato

Objeto del proyecto
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EL MANTENIMIENTO Y
ADECUACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
FISICA DE LAS AREAS
DE P&P Y URGENCIAS
DE LA E.S.E CENTRO
DEL SALUD PAZ DEL
RIO DE FUNDACION
(MAGDALENA).

CUATRO (4) FUNDACION -
MESES $755.975.915 MAGDALENA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Los trabajos objeto del presente proceso deberan ejecutarse de conformidad con la
Norma NSR-10 y Normas NTC y ASTM.

2. OBJETO: EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA DE LAS AREAS DE P&P Y URGENCIAS DE LA E.S.E CENTRO DEL
SALUD PAZ DEL RIO DE FUNDACION (MAGDALENA).

Las obras publicas objeto del presente Proceso de Contratacién estan codificadas en el
Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el tercer nivel,
como se indica en la siguiente tabla:

72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
72102900 INSTALACIONES
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
INFRAESTRUCTURA
SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS
ESPECIALIZADOS.

72103300

72121400

2.1. LUGAR DE EJECUCION DE LAS OBRAS:

La ejecucion del contrato se desarrollara especificamente en la Calle 14 con carrera 2,
Barrio San Bernardo, ubicado en el CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE
FUNDACION, DEPARTAMENTO DEL MAGDALEN y sobre la cual se realizaran las
adecuaciones del centro de vida del adulto mayor.

2.2.  PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO
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El plazo de ejecucion del contrato a celebrar serd de CUATRO (4) meses, contados a
partir de la fecha de suscripcion del acta de inicio, previa aprobacién de la garantia por
parte de la ESE.

) 3. ANALISIS SECTOR
3.1.  ANALISIS DEL MERCADO!
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Fuente: DANE; Cuentas Trimestrales — Colombia — Producto Interno Bruto (PIB) — IV Trimestre de 2024.

El Producto Interno Bruto crece 1,7% en el afio 2024pr respecto al afio 2023p. Las
actividades econémicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

» Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 8,1% (contribuye 0,8
puntos porcentuales a la variacién anual).

« Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion
obligatoria; Educacion; Actividades de atencién de la salud humana y de servicios
sociales crece 4,2% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variacién anual).

» Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores;
actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de
bienes y servicios para uso propio crece 8,1% (contribuye 0,3 puntos porcentuales
a la variacion anual).

! Cuentas Trimestrales — Colombia — Producto Interno Bruto (PIB) — IV Trimestre de 2024.
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En el cuarto trimestre de 2024pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece
2,3% respecto al mismo periodo de 2023p. Las actividades econémicas que mas
contribuyen a la dindmica del valor agregado son:

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida
crece 4,4% (contribuye 1,0 puntos porcentuales a la variacién anual).

e Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion
obligatoria; Educacion; Actividades de atencién de la salud humana y de servicios
sociales crece 4,0% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variaciéon anual).

e Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 6,5% (contribuye 0,6 puntos
porcentuales a la variacion anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie
ajustada por efecto estacional y calendario crece 0,6%. Cuando se observa el
comportamiento de las actividades econdémicas relacionadas:

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida
crece 3,2%.

e Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion
obligatoria; Educacion; Actividades de atencion de la salud humana y de servicios
sociales crece 1,3%.

e Industrias manufactureras crece 1,1%.

3.2.  Construccion?

Para el afio 2024pr, el valor agregado de la construccion crece 1,9%, respecto al afio
2023p. Esta dindmica se explica por los siguientes comportamientos:

e Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 2,5%.

e Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y
de otras obras de ingenieria civil crece 11,7%

e Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de
ingenieria civil (alquiler de maquinaria y equipo de construccién con operadores)
crece 1,5%.

2 lbidem
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En el cuarto trimestre de 2024pr, el valor agregado de la construccion crece 0,5% en su
serie original, respecto al mismo periodo de 2023p. Esta dindmica se explica por los
siguientes comportamientos Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie
ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado de la construccion crece en
1,6%, explicado por:

e Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 3,1%.

e Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y
de otras obras de ingenieria civil crece 8,6%.

e Actividades especializadas para la construcciébn de edificaciones y obras de
ingenieria civil (alquiler de maquinaria y equipo de construccién con operadores)
decrece 0,7%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario, el valor agregado de la construccién decrece en 0,9%, cuando se observa el
comportamiento de las actividades econdémicas relacionadas:

e Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 1,3%.

e Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y
de otras obras de ingenieria civil decrece 0,4%.

e Actividades especializadas para la construcciéon de edificaciones y obras de
ingenieria civil (alquiler de maquinaria y equipo de construccién con operadores)
decrece 0,9%.

Tasas de crecimiento (36)

Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad econdmica salzndaric
Aiio total Anual Trirmestral
20247 202419 ¢ 2oz4"-Iv f
2023F 2023%-1 20245101
Construccion de edificacionas residenciales y no redidencialbes -25 -31 -1.3
Constreceion de cameteras y vias de ferrocarril’ nrs 5 -0.4
Artividades espacializadas para la construcaon de edificaciones y _
e 2k 15 07 09
abiras de ingenieria civil
Construccion 1.8 0.5 0.9

Fuente: DARME, PIB T
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4. ASPECTO LEGAL

4.1. MODALIDAD DE SELECCION, REGIMEN JURIDICO Y JUSTIFICACION..

Las Empresas Sociales del Estado constituyen una categoria especial de entidad publica
descentralizada, con personeria juridica, patrimonio propio y autonomia administrativa,
creadas por la Ley o por las Asambleas o Concejos, segun el caso, sometidas al régimen
previsto en el capitulo 111, Titulo 11 del Libro 11 de la Ley 100 de 1993 y sus
modificaciones contenidas en las leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011.

El numeral 6° del articulo 195 de la Ley 100 de 1993, establece que las Empresas
Sociales del Estado se someteran al régimen contractual de derecho privado, pero
podran, discrecionalmente, utilizar las clausulas excepcionales previstas en el Estatuto
General de contratacion de la Administracion Publica.

Establece el Manual de Contratacion de la ESE CENTRO DE SALUD PAZ EL RIO, lo
siguiente:

“ARTICULO 35°. DE LAS MODALIDADES DE SELECCION. — La escogencia del
contratista se efectuara con arreglo a las siguientes modalidades de seleccién:

1. CONVOCATORIA PUBLICA. - La escogencia del contratista se efectuara por
convocatoria publica, siempre que el valor del contrato sea igual o superior a
Doscientos Ochenta salarios minimos legales mensuales vigentes (280 s.m.l.m.v.),
Mediante resolucion motivada, el Gerente de la E.S.E, ordenara la realizacion de la
respectiva Convocatoria Publica.”

Teniendo en cuenta que, el contrato a celebrar resulta superior a doscientos ochenta
(280) salarios minimos legales mensuales vigentes y que por su naturaleza puede ser
contratado por esa modalidad, conforme lo contempla el Manual de Contratacion de la
ESE CENTRO DE SALUD PAZ DEL RIO, la seleccion del contratista sera mediante
CONVOCATORIA PUBLICA.

Adicionalmente, se requerira:
Capacidad juridica contractual para ejecutar el objeto del contrato. Haber demostrado la
idoneidad y experiencia directamente relacionada con el area de que se trate.

REGIMEN JURIDICO APLICABLE.
La Ley 100 de 1993 en su articulo 195 numeral 6, establece que el régimen juridico de las
Empresas Sociales del Estado en materia contractual sera el establecido para el derecho

privado, pero que podran discrecionalmente utilizar las cldusulas exorbitantes previstas en
el Estatuto General de la Contratacion Administrativa.
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Igualmente, el Articulo 16° del Decreto 1876 de 1994, contempla que: Régimen juridico
de los contratos. A partir de la fecha de creacion de una Empresa Social del Estado, se
aplicard en materia de contratacién las normas del Derecho Privado, sujetdndose a la
jurisdiccién ordinaria conforme a las normas sobre la materia. Sin embargo, de
conformidad con lo establecido en el numeral 6 del articulo 98 del Decreto-ley 1298 de
1994, las Empresas Sociales del Estado podran discrecionalmente utilizar las clausulas
exorbitantes previstas en el estatuto general de contratacion de la administracion publica.
Teniendo en cuenta lo anterior, procede la aplicacion del Manual de Contratacion de la
ESE CENTRO DE SALUD PAZ DEL RIO, el cual establece que la escogencia del
contratista se efectuara por CONVOCATORIA PUBLICA, siempre que el valor del contrato
sea igual o superior a Doscientos Ochenta Salarios Minimos Mensuales Legales Vigentes
(280 S.M.M.L.V.).

El Contrato de Obra a celebrar se regira por las estipulaciones del cédigo civil, cédigo de
comercio y el Manual de Contratacion de la ESE CENTRO DE SALUD PAZ DEL RIO
(Resolucion No. 0114 del 24 de mayo de 2022), respetando en todo caso los principios de
la funciébn administrativa y la gestion fiscal, asi como las causales de inhabilidad e
incompatibilidad establecidas en la ley 80 de 1993.

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION PRESUPUESTO
OFICIAL.

El valor del presente contrato se pagara con cargo al presupuesto de la actual vigencia,
segun certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2025.CEN.01.000096 del 1° de abril
de 2025, por un valor de SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES
NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
($755.978.645), incluidos los impuestos, deducciones, tasas y contribuciones a que haya
lugar, no obstante, el anterior valor es el monto maximo disponible por la ESE CENTRO
DE SALUD PAZ DEL RIO.

5.1. Formade pago

La Entidad cancelara al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por
avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervisién
hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagara contra
liquidacién del contrato.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el
pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en
el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.
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El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran
al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral,
asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando
corresponda.

5.2. Andlisis del valor del contrato

En atencion al numeral 4, articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, en la
determinacion del valor del contrato a celebrar, se tuvo en cuenta el estudio de mercado y
el andlisis de precios unitarios de los items que integran el presupuesto oficial.

No habra adjudicaciones parciales por item, por lo tanto se deber& proponer la totalidad
de los items, sin superar el presupuesto oficial destinado para la contratacion, so pena de
rechazo de la oferta.

Seran a cargo del proponente los gastos de presentacion de la propuesta. Por lo tanto,
ESE CENTRO DE SALUD PAZ DEL RIO, no asume responsabilidad alguna por los
mismos, con abstraccion de los resultados de este proceso.

ESE CENTRO DE SALUD PAZ DEL RIO, solo pagara los precios del contrato y por lo
tanto no reconocera sumas distintas a la consolidacion de los precios unitarios y el AlU
del contrato, ademas de la financiacion conforme se presenta en el esquema fianciero,
por tanto cualquier otro tipo de gastos no incluidos en el valor total ofrecido en la
propuesta no sera reconocido, asi mismo no se aceptaran salvedades en el precio de
naturaleza alguna.

El futuro contrato que se genere a partir del presente proceso contractual involucra
necesariamente gastos tributarios, de contratacion y administrativos, los cuales también
se tuvieron en cuenta y se incluyen para determinar el costo total del proyecto.
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6. ANALISIS DE LA DEMANDA.

Dpto y Municipo

Nuamero del Proceso | Tipo del Proceso Estado Entidad Objeto - Cuantia Fecha
de ejecucion
MAGDALENA - EDUACACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE
. . E.S.E. CENTRO DE | LAS INSTALACIONES FISICAS DELA ESE CENTRO DE SALUD L.
0341-04-2022 Régimen Especial Celebrado SALUD PAZ DEL | PAZ DEL RIO Y DE LOS PUESTOS SATELITES LOMA FRESCA Y Fundacion $90.000.000,00 25/4/22
RIO - FUNDACION MONTERREY
MAGDALENA - CONTRATAR LAS OBRAS DE AMPLIACION DE LAS ZONAS DE
. E.S.E. CENTRO DE | SIAU Y FARMACIAS MEDIANTE CONSTRUCION NUEVAY LAS .
0273-2021 Régimen Especial Celebrado SALUD PAZ DEL ADECUACIONES DE VARIAS ZONAS DE LAS INSTALACIONES Fundacion $232.000.000,00 17/8121
RIO - FUNDACION DE LA ESE CENTRO DE SALUD PAZ DEL RIO
MAGDALENA - CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES EN
. . E.S.E. CENTRO DE GENERAL ATODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL L.
0497-04-2021 Régimen Especial Celebrado SALUD PAZ DEL PUESTO DE SALUD DE SANTA ROSA, PUESTO DE SALUD Fundacion $10.000.000,00 5/4/21
RIO - FUNDACION SATELITE ESE CENTRO DE SALUD PAZ DEL RIO

MAGDALENA - . .
E.S.E. CENTRO DE PRESTAR SERVICIOS DE REMODELACION Y ADECUACION EN

000540-2019 Régimen Especial Celebrado SALUD PAZ DEL LA PARTE LATERAL IZQUIERDA Y TRASERA DE LA PLANTA Fundacion $14.123.906,00 24/9/19
RIO - FUNDACION FISICA DE LA E.S.E. CENTRO DE SALUD PAZ DEL RIO
E SMQGCDE/?\ILTEF'Z\‘CA) -DE PRESTAR SERVICIOS DE REMODELACION A TODO COSTO DE
000562-2019 Régimen Especial Celebrado - LOS DIFERENTES PUESTOS DE SALUD SATELITE DE LAES.E Fundacion $60.000.000,00 20/6/19

SALUD PAZ DEL
RIO - FUNDACION CENTRO DE SALUD PAZ DEL RIO

MAGDALENA - “REMODELACION DE LA SALA DE ESPERA, ODONTOLOGIA,
. . E.S.E. CENTRO DE [FCATURACION Y CONSTRUCCION DE DOS CONSULTORIOS Y L.
001-2019 Régimen Especial Celebrado SALUD PAZ DEL 'AREA DE URGENCIAS EN EL PUESTO DE SALUD DE LOMA Fundacion $179.485.707,00 21/5/19
RIO - FUNDACION FRESCA MUNICIPIO DE FUNDACION - MAGDALENA"
MAGDALENA - CONTRATACION OBRAS CIVILES ,CONSTRUCCION Y
i E.S.E. CENTRO DE ADECUACION DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LAE.S.E. X
001-2017 Régimen Especial Celebrado SALUD PAZ DEL CENTRO DE SALUD PAZ DEL RIO DEL MUNICIPIO DE Fundacion $327.305.344,00 6/4/17
RIO - FUNDACION FUNDACION MAGDALENA;,

7. CAPACIDAD FINANCIERA.

Para establecer la estructura del andlisis econdmico del sector, Colombia Compra
Eficiente recomienda “La Entidad Estatal luego de conocer su necesidad y de identificar
los bienes, obras o servicios que la satisfacen esta en capacidad de definir el sector o
mercado al cual pertenecen tales bienes, obras o servicios y hacer el analisis
correspondiente. El andlisis del sector ofrece herramientas para establecer el contexto del
Proceso de Contratacion, identificar algunos de los Riesgos, determinar _los requisitos
habilitantes y la forma de evaluar las ofertas.

El alcance del estudio de sector debe ser proporcionado al valor del Proceso de
Contratacion, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los Riesgos
identificados para el Proceso de Contratacion.

El analisis del sector debe cubrir tres areas: a.) Aspectos Generales, b.) Estudio de la
oferta y c.) Estudio de la demanda’.

Los requisitos habilitantes estan conformados por la capacidad juridica, financiera,
organizacional y la experiencia que cada uno de los oferentes del proceso de
contratacion deben cumplir. La capacidad financiera y organizacional es determinada por
una serie de indicadores que permiten inferir cuales con las condiciones minimas
financieras y organizacionales de las empresas que participan en el proceso de
contratacion y son calculados de la informacion financiera disponible en el dltimo periodo
fiscal.
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Indicadores de capacidad financiera:

e indice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la
capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto
plazo.

e Indice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado
de endeudamiento en la estructura de financiacion del proponente.

e Razdn de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses el
cual refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones
financieras.

Como herramienta de analisis los indicadores de capacidad financiera permiten establecer
condiciones como:

v" A mayor indice de liquidez, mayor sera la capacidad de la empresa para responder
por sus obligaciones en el corto plazo.

v A menor indice de endeudamiento, mayor sera la capacidad de la empresa para
responder por sus obligaciones en el corto, mediano y largo plazo.

v" A mayor cobertura de intereses, mayor sera la capacidad de la empresa de cumplir
con sus gastos de intereses

Indicadores de Capacidad organizacional:

e Rentabilidad del patrimonio = Utilidad Operacional / Patrimonio: Establece la
capacidad de generacion de utilidad operacional por cada unidad monetaria
invertida en el patrimonio.

¢ Rentabilidad del activo = Utilidad Operacional / Activo: Establece la
capacidad de generacion de utilidad operacional por cada unidad monetaria
invertida en el activo.

Como herramienta de andlisis los indicadores de capacidad organizacional permiten
establecer condiciones como:

v A mayor rentabilidad del patrimonio, mayor sera la generacién de utilidades
operacionales por cada unidad monetaria invertida en el patrimonio.

v" A mayor rentabilidad del activo, mayor sera la generaciéon de utilidades
operacionales por cada unidad monetaria invertida en el activo.

Tomando como base estas condiciones, las Entidades Estatales deben establecer
indicadores de capacidad financiera y organizacional consistentes que garantizan una
eficiente prestacion de los servicios 0 bienes que se adquieren en los procesos de
contratacion.
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Colombia Compra Eficiente en su manual de requisitos habilitantes recomienda “La
Entidad Estatal debe determinar los indicadores de capacidad financiera vy
capacidad organizacional, v la relacion de dependencia entre cada indicador vy la
ejecucioén del contrato. Entre mas fuerte sea esta relaciéon, mas riguroso debe ser el
analisis de los datos para establecer los limites de los requisitos habilitantes v los
indicadores previstos deben ser mas exigentes”.

En el caso de que no exista una relacién de dependencia fuerte entre cada indicador y la
ejecucion del contrato, la Entidad Estatal debe tener precaucion para no excluir posibles
proponentes que, aunque, para un indicador especifico tengan un peor desempefio que el
promedio de su sector, estén en capacidad de participar en el Proceso de Contratacion y
cumplir con el objeto del contrato. Para ello, la Entidad Estatal puede fijar limites mas
flexibles dados por el comportamiento del sector econémico estudiando, por ejemplo, los
valores maximos y minimos del indicador para las empresas objeto de analisis”.

Para el analisis de la oferta se toma como referencia las actividades identificadas con los
codigos ClIU F4210, F4220 y F4290, en busca de la coherencia con el objeto del proceso
licitatorio en mencién, segun los datos de la Superintendencia de Sociedades, en el
Sistema de Informacién y Reporte Empresarial — SIREM, para el afio 2023 existen un total
de 838 empresas que reportaron informacion financiera, se procede a realizar los calculos
de los indicadores de esta base de datos consultada.

Teniendo en cuenta las recomendaciones que establece Colombia Compra Eficiente en el
Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de
contratacion “La Entidad Estatal debe establecer el limite apropiado de los indicadores
teniendo en cuenta el tamafo de la muestra (nUmero de datos de la muestra), pues de
este depende la calidad del analisis de la informacion. A mayor tamafio de la muestra,
mayor es la confianza en las conclusiones del andlisis porque la muestra comprende una
mejor representacion del comportamiento del sector. Cuando la muestra comprende
pocos datos, cabe la posibilidad de que los datos recogidos parezcan datos tipicos,
cuando realmente no lo son. No obstante, incluso en muestras de mayor tamafo, pueden
existir datos atipicos, los cuales pueden distorsionar el estudio de la muestra”.

En relacion con lo anterior, procedemos a:

1.) Calcular la muestra de nuestra poblacion de 838 empresas: Para el calculo de la
muestra con un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%,
obtenemos un resultado de 302 empresas;

2.) Seleccionamos aleatoriamente las empresas 302 que hacen parte de la muestra
(Anexo);

3.) Se realiza en analisis grafico de los datos mediante histogramas y graficos de
dispersion, para cada uno de los indicadores.

indice de Liquidez
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100 1 0,33%
120 2 0,66%
140 3 0,99%
160 1 0,33%
180 4 1,32%

Fuente: http://sirem.supersociedades.gov.co; Elaboracion propia.

Se observa que el 91,72% de la muestra, que corresponde al indice de liquidez se
encuentra en la clase de 0 a 40 veces. Asi las cosas, teniendo en cuenta la naturaleza del
presente proceso, el valor, el plazo, la forma de pago vy los riesgos del mismo la entidad
considera exigir un indice de Liquidez mayor o igual a 1 vez.
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Clase Frecuencia Distribucion
0% 1 0,33%
25% 132 43,71%
50% 73 24,17%
75% 62 20,53%
100% 26 8,61%
125% 5 1,66%
150% 0 0,00%
175% 3 0,99%
200% 0 0,00%
225% 0 0,00%
250% 0 0,00%
275% 0 0,00%

Fuente: http://sirem.supersociedades.gov.co; Elaboracion propia.

Se observa gue el 88,74% de la muestra, que corresponde al indice de endeudamiento se
encuentra en la clase de 0% a 75%. Asi las cosas, teniendo en cuenta la naturaleza del
presente proceso, el valor, el plazo, la forma de pago y los riesgos del mismo la entidad
considera exigir un indice de Endeudamiento menor o igual al 70%.

Razon Cobertura Intereses

COBERTURA INTERESES

140

Frecuencia

2 [ 66 88 110 132 154 176 198
Clase

220

COBERTURA INTERESES

50

Clase Frecuencia Distribucion
- 127 42,05%
22 51 16,89%
44 52 17,22%
66 22 7,28%
88 1 3,64%
110 13 4,30%
132 5 1,66%
154 9 2,98%
176 4 1,32%
198 1 0,33%
220 7 2,32%

Fuente: http://sirem.supersociedades.gov.co; Elaboracion propia.

Se observa que el 87,09% de la muestra, que corresponde a la Razén Cobertura
Intereses se encuentra en la clase de 0 a 88 veces. Asi las cosas, teniendo en cuenta la
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naturaleza del presente proceso, el valor, el plazo, la forma de pago y los riesgos del
mismo la entidad considera exigir un Indice de Cobertura Intereses mayor o igual a 0
veces.

Rentabilidad Patrimonio
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Clase Frecuencia Distribucion

-125% 1 0,33%

-96% 0 0,00%

-67% 1 0,33%

-39% 1 0,33%

-10% 4 1,32%

19% 164 54,30%

48% 57 18,87%

76% 30 9,93%

105% 17 5,63%

134% 14 4,64%

162% 13 4,30%

Fuente: http://sirem.supersociedades.gov.co; Elaboracién propia.

Se observa que el 84,44% de la muestra, que corresponde a la Rentabilidad Patrimonio
se encuentra en la clase de -10% a 76%. Asi las cosas, teniendo en cuenta la naturaleza
del presente proceso, el valor, el plazo, la forma de pago y los riesgos del mismo la
entidad considera exigir un indice de Rentabilidad del Patrimonio mayor o igual al 0%.

Rentabilidad Activo
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Clase Frecuencia Distribucion

0% 40 13,25%
18% 97 32,12%
35% 54 17,88%
53% 30 9,93%
71% 34 11,26%
88% 17 5,63%

106% 9 2,98%
124% 7 2,32%
141% 7 2,32%
159% 3 0,99%
177% 4 1,32%

Fuente: http://sirem.supersociedades.gov.co; Elaboracion propia.

Se observa que el 84,44% de la muestra, que corresponde a la Rentabilidad Activo se
encuentra en la clase de 0% a 71%. Asi las cosas, teniendo en cuenta la naturaleza del
presente proceso, el valor, el plazo, la forma de pago y los riesgos del mismo la entidad
considera exigir un indice de Rentabilidad del Activo mayor o igual al 0%.

8. ANALISIS DE LOS RIESGOS EN LA CONTRATACION Y LA FORMA DE
MITIGARLOS.

La evaluacion del riesgo que conlleva la realizacion del presente proceso contractual, su
tipificacion, estimacion y asignacion se realiza conforme a los parametros establecidos por
Colombia Compra Eficiente dando de esta forma alcance y cumplimiento a lo contemplado
en el articulo 2.2..1.1.1.6.3 del decreto 1082 de 2015 relativo a este tenor.

La matriz de los riesgos previsibles identificados para el presente proceso se encuentra
publicada en el SECOP.

9. GARANTIAS QUE LA ENTIDAD CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE
CONTRATACION.

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar
la Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerira la aprobacion de la
Entidad. Esta Garantia tendr& las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en
una pdliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii)
Garantia bancaria.

Clase



http://sirem.supersociedades.gov.co/

ANALISIS DEL SECTOR

OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS
AREAS DE P&P Y URGENCIAS DE LA E.S.E CENTRO DEL SALUD PAZ DEL RIO DE

ESE Centro de Salud Paz Del Rio

FUNDACION.
Caracteristica  Condicion |
Asegurado/ Empresa Social del Estado CENTRO DE SALUD PAZ DEL RIO DE
beneficiario FUNDACION identificada con el NIT No. 819002551
Amparo ' Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del | Por una vigencia | Por una cuantia
Contrato y el pago de las | igual al término | equivalente al diez
multas y la clausula penal | del Contrato vy | por ciento (10%)
pecuniaria  que se le|seis (6) meses | del valor total del
impongan mas contrato
Buen manejo y correcta | Hasta la | Por una cuantia
inversién del anticipo liquidacion  del | equivalente al cien
contrato o hasta | por ciento (100%)
la amortizacion | del valor total del
del anticipo anticipo
Pago de salarios, | Plazo del | Equivalente al
prestaciones sociales | contrato y tres | veinte por ciento
legales e | (3) afios mas. (20%) del valor
indemnizaciones total del contrato.
laborales del personal que
Amparos, el contratista haya de
vigencia y | | utiizar en el territorio
valores nacional para la ejecucién
asegurados del contrato
Estabilidad y calidad de | Tres (3) afios | Equivalente al diez
las obras ejecutadas | contados a partir | por ciento (10%)
entregadas a satisfaccion de la fecha de | del valor final de
suscripcion  del | las obras
Acta de Recibo
Definitivo a
satisfaccion  de
las obras por
parte  de la
Entidad
Calidad del bien o |Por una vigencia | Equivalente al diez
servicio y correcto | igual al término | por ciento (10%)
funcionamiento de los | del Contrato | del valor final del
equipos hasta su | contrato
liquidacion
e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el
Tomador nombre o0 razon social y tipo societario que figura en el certificado

de existencia y representacion legal expedido por la camara de
comercio respectiva, y no so6lo con su sigla, a no ser que en el
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Caracteristica Condicion
referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

o No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del Consorcio o de la Union Temporal.
Cuando el Contratista sea una Union Temporal o Consorcio, se
debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participacién de
cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Union
Temporal o Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos
los integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes
de esta.

¢ Numero y afio del Contrato
Informacién o ijeto del Contrato .
necesaria dentro | ® Firma del representante legal del Contratista
de la pdliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20
aproximar a $14.980.421

El contratista est4 obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea
reducida por razon de las reclamaciones que efectle la entidad, asi como, a ampliar las
garantias en los eventos de adiciéon y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la
garantia por parte del contratista o su no adicion o prérroga, segun el caso, constituye
causal de incumplimiento del contrato y se iniciardn los procesos sancionatorios a que
haya lugar.

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos,
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados en la
construccién. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y
reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de
TRES (3) ANOS contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El
contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le
sefiale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia
respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la
entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi
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mismo, el contratista serd responsable de los dafios que se causen a terceros como
consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las
obras o parte de ellas, la entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del
contratista mediante notificacion escrita que le enviard dentro de los treinta (30) dias
habiles siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil
extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:
Caracteristica Condicion |
Clase Contrato de seguro contenido en una poliza

Empresa Social del Estado E.S.E CENTRO DE SALUD PAZ DEL
Asegurados RIO DE FUNDACION identificada con NIT No. 819002551 y el
Contratista

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el
Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la
Céamara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser
gue en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista

Tomador s . ) . ; .
sea una union temporal o consorcio, se debe incluir razén social,
NIT y porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes.
e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos
los integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacion vy
porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.
No debe ser inferior a:
1. Doscientos (200) SMMLYV para contratos cuyo valor sea inferior
Valor o igual a mil quinientos (1.500) SMMLYV.
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.

Terceros afectados y la Empresa Social del Estado CENTRO DE
Beneficiarios SALUD PAZ DEL RIO DE FUNDACION identificado con NIT No.
819002551

Amparos

Responsabilidad Civil Extracontractual de la E.S.E CENTRO DE
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SALUD PAZ DEL RIO DE FUNDACION - MAGDALENA, derivada
de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o
Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil
extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos
en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

e Numero y afio del contrato
Informacion e Objeto del contrato
necesaria dentro | ® Firma del representante legal del Contratista _
de la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20
aproximar a $14.980.421

En esta podliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por
ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a
dos mil (2.000) SMMLV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del
mismo término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y deméas formas de estipulacion que conlleven
asuncién de parte de la pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

ORIGINAL FIRMADO
JUAN GABRIEL ARREGOCES MONTERO
contratista
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. . Clasificacién Industrial Internacional Uniforme | Ciudad de la direccién de notificacién
Nit Razén social de la sociedad L R
Versién 4 A.C judicial
830007073 |OBCIPOLSA'S F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria §BARRANCABERMEJA-SANTANDER
844000670 |MONTAJES JM S A EN REORGANIZACION F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria jBOGOTA D.C.
860036081 |SCHRADER CAMARGO INGENIEROS ASOCIADOS SA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria ¢ CHIA-CUNDINAMARCA
800073741 [INVERSIONES GABRA SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria CUCUTA-NORTE DE SANTANDER
890903035 |TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S. F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria §BOGOTA D.C.

890904041 |ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria d MEDELLIN-ANTIOQUIA
890911431 |CONINSA RAMON H. S.A F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria d MEDELLIN-ANTIOQUIA
900192242 |ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL SOLS.A.S. F4210 - Construccion de carreteras y vias de ferrociBOGOTA D.C.
900357889 |CONSALFASAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria jBOGOTA D.C.
900601507 |OHL CONCESIONES COLOMBIA S.A.S F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria §BOGOTA D.C.
00675223 |COMSA COLOMBIA SAS F4210 - Construccion de carreteras y vias de ferrof BOGOTAD.C.
900692786 |SBI COLOMBIA SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria [BOGOTAD.C.
00749166 |MECO INFRAESTRUCTURA SAS F4210 - Construccion de carreteras y vias de ferrof BOGOTAD.C.
900797732 |SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria [BOGOTAD.C.
00818642 |CONSTRUCCIONES COLOMBIANAS OHL SAS F4210 - Construccion de carreteras y vias de ferro) BOGOTAD.C.
900820012 |[COLOMBIANA DE INFRAESTRUCTURAS SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria[BOGOTAD.C.
00911233 [TECNOPIPE TUBERIAS Y ACCESORIOS SAS F4220 - Construccion de proyectos de servicio pif MEDELLIN-ANTIOQUIA
900925992 |AKTOR TECHNICAL SOCIETE ANONYME COLOMBIAN BRANCH F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {BOGOTAD.C.
00951225 [AQUALIAINTECH S.A SUCURSAL EN COLOMBIA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria (BOGOTAD.C.
900966401 | TEIXEIRA DUARTE ENGENHARIA E CONSTRUCOES SUCURSAL EN COLOMBIA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria (BOGOTAD.C.
01104394 |CAVOSA OBRAS Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL COLOMBIA F4210 - Construccion de carreteras y vias de ferrof BOGOTAD.C.
901191530 |PROYECTOS CONCIVILES SAS F4210 - Construccion de carreteras y vias de ferro| CALI-VALLE
900506565 |SACYR CONSTRUCCION S.A. SUCURSAL COLOMBIA F4210 - Construccion de carreteras y vias de ferrof BOGOTAD.C.
00540119 |PROMOTORA FOREVER T SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria (MEDELLIN-ANTIOQUIA
900839518 [ACRECER PROMOTORA DE PROYECTOS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria [MEDELLIN-ANTIOQUIA
01019874 [901019874 F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria (MEDELLIN-ANTIOQUIA
901039796 |BOTANICA ENTREVERDE SAS F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria |MEDELLIN-ANTIOQUIA
60027589 [INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS S.A. SUCURSAL COLOMBIA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria [BOGOTAD.C.
800043489 |[MAQUINARIA INGENIERIA'Y CONSTRUCCIONES S.A. F4210 - Construccion de carreteras y vias de ferro BARRANQUILLA-ATLANTICO
00046874 [CONCRE ACERO SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {COPACABANA-ANTIOQUIA
800143586 |MEYAN SA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {BOGOTA D.C.
30114866 |A&D ALVARADO & DURING S.A.S., EN REORGANIZACION F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria(BOGOTAD.C.
800253479 |MEGAPROYECTOS S.A. EN REORGANIZACION F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {MEDELLIN-ANTIOQUIA
813008120 [PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {[BOGOTAD.C.
815000065 |PRISMA INGENIERIA CONSTRUCTORA SA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {PALMIRA-VALLE
819005874 [SERVICIO INTEGRAL DE LA COSTA CARIBE E INGENIERIAS.A.S F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {PUEBLOVIEJO-MAGDALENA
820004286 |ASPRO SAS F4220 - Construccion de proyectos de servicio pi TUNJA-BOYACA
822003865 |MC CONSTRUCCIONES LTDA F4220 - Construccién de proyectos de servicio pifj VILLAVICENCIO-META
822007497 |CONSULTORES INGENIEROS Y ARQUITECTOS LTDA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {VILLAVICENCIO-META
826001650 [CONSTRUCTORA MEPSAT S.A.S. EN REORGANIZACION F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria |DUITAMA-BOYACA
830006821 |OBRAS ESPECIALES OBRESCA CA F4210 - Construccion de carreteras y vias de ferrof BOGOTAD.C.
830015040 |COLSAGO COMUNICACIONES S.A F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria (BOGOTAD.C.
830090933 |GREEN CITY INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria (BOGOTAD.C.
830106557 [CONSTRUIRTE SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {(BOGOTAD.C.
822004586 |INCONSVITOP LTDA F4220 - Construccién de proyectos de servicio pihj VILLAVICENCIO-META
890109279 |EQUIPO UNIVERSAL S.A. F4210 - Construccion de carreteras y vias de ferro PUERTO-COLOMBIA-ATLANTICO
890403493 |INGRECO SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {CARTAGENA-BOLIVAR
900045015 |PROYECTOS Y DISENOS SAN MIGUEL S.A.S. F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria (BOGOTAD.C.
860058389 |INFERCALSAS F4210 - Construccion de carreteras y vias de ferro BOGOTAD.C.
900176643 |BB CONSTRUCCIONES SA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria (BUCARAMANGA-SANTANDER
900181247 [PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria |[BOGOTAD.C.
900195166 |CREARCIMIENTOS PROPIEDAD RAIZ S.AS. F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {MEDELLIN-ANTIOQUIA
900200048 |VINCOL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS VINCOL SA S F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria [BOGOTA D.C.
900209254 |VEGAY ORTIZSAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {ARAUCA-ARAUCA

830140728 |INTEGRAL FLUIDS MANAGEMENT IFM SAS F4220 - Construccion de proyectos de servicio pa BOGOTAD.C.

900247545 |ING CIVILES ASOCIADOS CONSTRUCCIONES SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {PEREIRA-RISARALDA
900261953 [SOLUCIONES DE INGENIRIA SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {PUERTO-ASIS-PUTUMAYO
900295363 |ESTANCIA DEL MAR SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria [BOGOTAD.C.

900342026 [CONSTRUCTORES E INGENIEROS UNIDOS SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {BOGOTAD.C.
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900409960 |SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN INGENIERIA S.A.S. F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria (MONTERIA-CORDOBA
900421743 |INGESAENZ SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {BARRANQUILLA-ATLANTICO
800025426 |ARBOLEDA ECHEVERRI SAS F4210 - Construccion de carreteras y vias de ferro POPAYAN-CAUCA
800026470 |GUEVARA BAQUERO CIA LTDA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {BOGOTAD.C.

00009612 |JUAN HARKER S Y COMPARIA LTDA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria (BOGOTAD.C.

00013944 [CONSTRUCTORA NUMA SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria |BARRANQUILLA-ATLANTICO
800015232 [INGENIEROS CONTRATISTAS ASOCIADOS SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {BARRANQUILLA-ATLANTICO
800019654 |[ESGAMO INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {(BOGOTAD.C.

800059675 |EDIFICACIONES Y VIAS SA EN REORGANIZACION F4210 - Construccion de carreteras y vias de ferro BOGOTAD.C.

00040304 |ESTRUCTURAS ESPECIALES S.A. F4210 - Construccion de carreteras y vias de ferro BOGOTAD.C.

800159596 |COMPANIA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {BARRANQUILLA-ATLANTICO
800071993 |MANSER INGENIERIA SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria { YOPAL-CASANARE
800075746 [SINFOROSO ROBLEDO O & CIASAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {MANIZALES-CALDAS

00075951 |GARPER CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A.S F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria (BOGOTAD.C.

00089032 | ANDINA POZOS LTDA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {COTA-CUNDINAMARCA

00100277 |LAGUNA MORANTE S.A. EN REORGANIZACION F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria [CARTAGENA-BOLIVAR
800112185 [CONSTRUCCIONES PUBENZA SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria (BARRANQUILLA-ATLANTICO
800113634 [CALPRECO LTDA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {[BOGOTAD.C.

00113757 [INGE C YC LTDA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria (BOGOTAD.C.

800134130 |SOLIDOS INGENIEROS CIVILES S.A F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {MEDELLIN-ANTIOQUIA

800143610 [SOFORESTAS.AS. F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria (NEIVA-HUILA

800216867 |[GRUPO CANO GRACASENC S F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {LETICIA-AMAZONAS

800217690 |COMEC LTDA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA MECANICA CIVIL Y ELECTRICA LTDA » . .. |BARRANCABERMEJA-SANTANDER
F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria

800229317 |CM CONSTRUCTORES CONSULTORES Y ASOCIADOS LIMITADA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {BOGOTA D.C.

800170850 [RAPITEC LTDA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria [BOGOTAD.C.

800171669 [GEOCONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE SA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria { CALI-VALLE

800182330 |VALORES Y CONTRATOS S.A,, EN REORGANIZACION F4210 - Construccion de carreteras y vias de ferr) BARRANQUILLA-ATLANTICO

800192570 [A G CONSTRUCCION Y DISENO SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {[BOGOTAD.C.

800199185 |HIFO S.A. F4210 - Construccion de carreteras y vias de ferro BOGOTAD.C.

800205973 |NTC CONSTRUCCIONES SA.S. F4210 - Construccion de carreteras y vias de ferro BUCARAMANGA-SANTANDER

800207622 |ICAGEL LIMITADA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {IBAGUE-TOLIMA

805006491 |SERVICIOS DE INGENIERIA'Y CONSTRUCCION DE COLOMBIA SIDECOL SAS F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria { CALI-VALLE

805008460 |CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS C & C INGENIEREOS LTDA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria { CALI-VALLE

800240100 |CONSTRUCTORA E INVERSIONES MAURICIO ANCINEZ Y CIASA 'S F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {BARRANQUILLA-ATLANTICO

800247622 |ORTIZ REY INGENIEROS S.A. EN REORGANIZACION F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria (BOGOTAD.C.

800252740 | CONSTRUCOL-CONSTRUCTORA COLOMBIA S.AS. F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {CUCUTA-NORTE DE SANTANDER

800155433 [CONTRUCTORAG.M.SS.AS F4220 - Construccion de proyectos de servicio pib| LA-CEJA-ANTIOQUIA

801003662 |ARGOZ CONSTRUCCION OBRAS CIVILES S.A. F4210 - Construccion de carreteras y vias de ferro BUCARAMANGA-SANTANDER

802005147 [CONSTRUCTORA YACAMAN VIVERO S.A. F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria (BARRANQUILLA-ATLANTICO
802011046 [PROYMETAL S.A. F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {(BARRANQUILLA-ATLANTICO
802011774 |MAQUINARIA EQUIPO Y CONSTRUCCION S. EN C. F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {BARRANQUILLA-ATLANTICO
800092661 [COELCI LTDA F4220 - Construccion de proyectos de servicio pi TUNJA-BOYACA

802022853 |INVERSIONES LOS CINCO SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {BARRANQUILLA-ATLANTICO
802023771 |JSCONSTRUCCIONES S.A.S F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {BARRANQUILLA-ATLANTICO
802024444 |Z.F. CONSTRUCCIONES S.A. F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {(BARRANQUILLA-ATLANTICO
804001081 [VEROCO INGENIERIAS.AS. F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {FLORIDABLANCA-SANTANDER
805004350 |ASTINCO S.A.S F4220 - Construccion de proyectos de servicio pib CALI-VALLE

804007597 |ELECTROUNIVERAL SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {LEBRIJA-SANTANDER
805004708 |INGEOBRAS SAS EN REORGANIZACION F4220 - Construccion de proyectos de servicio pb CALI-VALLE

804016406 |ARMOING SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {BUCARAMANGA-SANTANDER

806000029 [DEGASAS. F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria | CARTAGENA-BOLIVAR

806000357 [PARQUE COMERCIAL E INDUSTRIAL DEBARRANQUILLA VIA 40 S.A. F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria {CARTAGENA-BOLIVAR

806004950 |KHB INGENIERIA LTDA F4210 - Construccién de carreteras y vias de ferro MONTERIA-CORDOBA

806006247 |[BERNARDO OSORIO C & CIALTDA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria { CARTAGENA-BOLIVAR

806009033 [EQUIPOS & TRANSPORTE SAS EN REORGANIZACION F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {CARTAGENA-BOLIVAR

800256848 |ETEL LTDA EN REORGANIZACION F4220 - Construccién de proyectos de servicio pif CALI-VALLE

807000213 [OSPALCO LIMITADA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {CUCUTA-NORTE DE SANTANDER
807000269 [PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {CUCUTA-NORTE DE SANTANDER
807003576 |VIVITAR CONSTRUCCIONES LTDA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {CUCUTA-NORTE DE SANTANDER

807008957

EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS

F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria

BOGOTAD.C.
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809000514 [CONSTRUVIALSA S F4210 - Construccién de carreteras y vias de ferro{IBAGUE-TOLIMA
810002618 |[INGENIEROS CALDERON Y JARAMILLO SAS F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria {MANIZALES-CALDAS
810002988 [OBRAS Y MONTAJES S.AS. F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {MANIZALES-CALDAS
810006670 [ARENA Y GRAVAS SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {MANIZALES-CALDAS
811028750 |INVERSIONES EDITEC SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {MEDELLIN-ANTIOQUIA
811001757 |IDC INVERSIONES SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria (MEDELLIN-ANTIOQUIA
811007420 [CONSULTORIA INGENIERIA'Y CONSTRUCCION S.A EN REORGANIZACION F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria {MEDELLIN-ANTIOQUIA
811008978 [ALFA ARQUITECTOS F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria {ENVIGADO-ANTIOQUIA
11011847 |A.Z. CONSTRUCCIONES SA.S F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria [MEDELLIN-ANTIOQUIA
804005732 [CONSTRUCCIONES OCA SAS F4220 - Construccion de proyectos de servicio pib PIEDECUESTA-SANTANDER
812002343 [CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria (MONTERIA-CORDOBA
813000144 [CONSTRUCCIONES LAGO SAS F4210 - Construccion de carreteras y vias de ferro NEIVA-HUILA
813002544 [BAHAMON JARAMILLO Y CIA.S.ENC. F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria | CARTAGENA-BOLIVAR
813002772 |ARGECO S.A.S. EN REORGANIZACION F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria {NEIVA-HUILA
813006976 [INGE RAM LTDA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {NEIVA-HUILA
811032904 |[COMPANIA DE ASESORIA Y CONSTRUCCION SAS- CASCO SAS F4210 - Construccion de carreteras y vias de ferro MEDELLIN-ANTIOQUIA
806010166 [CONSTRUMAG LTDA F4220 - Construccion de proyectos de servicio pil SINCELEJO-SUCRE
811040550 [GEOTECNICA SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria { SABANETA-ANTIOQUIA
811046667 |OMEGA INGENIERIA S.A.S EN REORGANIZACION F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria (MEDELLIN-ANTIOQUIA
811047181 |CONSTRUCTORA SERRANIA S.A F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {ENVIGADO-ANTIOQUIA
811012753 |CONSORCIO INTERNACIONAL DE SOLUCIONES INTEGRALES SAS F4220 - Construccion de proyectos de servicio pif MEDELLIN-ANTIOQUIA
817001051 |IDM SAS INGENIERIA Y DISTRIBUCION DE MATERIALES SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria { CALI-VALLE
817003594 [INGECO LTDA EN REORGANIZACION F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {POPAYAN-CAUCA
822005333 [MAQUICONSTRUCCIONES LIMITADA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {VILLAVICENCIO-META
826000391 |INGTEC LIMITADA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {DUITAMA-BOYACA
826003056 | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES RG LTDA. F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {SOGAMOSO-BOYACA
829001040 |CONSTRUCCIONES GOVAR LTDA EN REORGANIZACION F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {BARRANCABERMEJA-SANTANDER
829003741 |INGEMAC LIMITADA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {BARRANCABERMEJA-SANTANDER
830000327 [HIDRAL OBRAS SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {(BOGOTAD.C.
830025215 |POLO ASOCIADOS SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS F4220 - Construccién de proyectos de servicio pifBOGOTAD.C.
830018804 |FORMAR PROYECTOS SAS F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria | CHIA-CUNDINAMARCA
830024673 |CONSTRUCCIONES E INVERSIONES POLAR SA S F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria[BOGOTAD.C.
830024834 [NORTE INGENIEROS LTDA F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria {[BOGOTAD.C.
830077018 [AJ FRANCOINGENIEROS COMPANIA LIMITADA F4220 - Construccion de proyectos de servicio pihj SIBATE-CUNDINAMARCA
830026251 |P & P CONSTRUCCIONES S. A. S. EN REORGANIZACION F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria (BOGOTA D.C.
830030986 |PRO-SISTEMAS AQUA LTDA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {(BOGOTAD.C.
830031936 |OBRAS MAQUINARIA'Y EQUIPOS TRES A SAS F4210 - Construccion de carreteras y vias de ferro BOGOTAD.C.
830031937 |INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIAS.A.S. F4210 - Construccion de carreteras y vias de ferro BOGOTAD.C.
830034261 |AMTEL LTDA F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria {[BOGOTAD.C.
830038225 |VISUAR SAS F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria {[BOGOTAD.C.
830038910 |PRINCO LTDA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria (BOGOTAD.C.
830042489 [CONSTRUCCIONES Y MONTAJES DE LOSANDES SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {[BOGOTAD.C.
830049026 [FENIX INGENIERIA LTDA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {(BOGOTAD.C.
830055731 [AGUA'Y AMBIENTE INTERNACIONAL SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria (BOGOTAD.C.
830059568 |MASA INGENIERIA LTDA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria [BOGOTAD.C.
830062631 |INVERSIONES M & GALINDO Y CIAEN CS F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria {[BOGOTAD.C.
830062632 |INVERSIONES MY BAQUERO SENC S F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria (BOGOTAD.C.
830063087 [INCOPAV SA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {VILLAVICENCIO-META
830064116 [INGYSERV LTDA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {[BARRANCABERMEJA-SANTANDER
830120848 [G&S GAS AND SERVICES F4220 - Construccion de proyectos de servicio pdBOGOTAD.C.
830510381 [CM INGENIERIASA'S F4220 - Construccién de proyectos de servicio pib NEIVA-HUILA
830096080 [URBANIZADORES ASOCIADOSSA S F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria {[BOGOTAD.C.
830100302 [RIOS DE LA SIERRA CONSTRUCCIONES & CIA SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria (BOGOTAD.C.
830104160 |CONSTRUCCIONES BARSA SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {BOGOTAD.C.
830108992 |CONSTRUCTORA POLIOBRAS SAS F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria (BOGOTAD.C.
830109800 [ORGANIZACION Y DISENO ARQUITECTONICO LTDA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria | TAME-ARAUCA
832000231 |HS INGENIERIA LTDA F4220 - Construccion de proyectos de servicio pill YOPAL-CASANARE
830078916 [SERVICIOS Y OBRAS SEOBRA SAS F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria {[BOGOTAD.C.
830082126 [PROYEN INGENIERIASA S F4210 - Construccién de carreteras y vias de ferro BOGOTAD.C.
830083543 [HIDRODUCTOS LTDA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {BOGOTAD.C.
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830084347 |MALFERO S. EN C. F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {(BOGOTAD.C.
830085683 |CONSTRUCTORA SINATEL LTDA. F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria BOGOTAD.C.
830094236 |GALVARK LTDA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {BOGOTAD.C.

60528785 |COMPANIA DE CONSTRUCCION E INGENIERIA CCI LTDA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria (BOGOTAD.C.
860530652 |SOCINTER SA F4210 - Construccion de carreteras y vias de ferro BOGOTAD.C.

60533414 |PROENZA S.A F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria [BOGOTAD.C.
834001866 |COINOC LTDA F4220 - Construccion de proyectos de servicio pilf ARAUQUITA-ARAUCA
830113252 |SICTE SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {(BOGOTA D.C.
830117896 |CONSTRUCCIONES AR & S LTDA F4210 - Construccion de carreteras y vias de ferro BOGOTAD.C.

30119490 (CONSULTORIA E IMAGEN SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria (BOGOTAD.C.
860035730 |ACEROS FIGURADOS SA S F4220 - Construccion de proyectos de servicio pa BOGOTAD.C.
900054694 |[DOSQUEBRADAS ENERGIAY LUZ SA F4220 - Construccion de proyectos de servicio pi DOS-QUEBRADAS-RISARALDA
900012687 [AZACAN SAS EN REORGANIZACION F4220 - Construccion de proyectos de servicio pdBOGOTAD.C.
830127830 |INTERDRAGADOS S.A.S F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {CARTAGENA-BOLIVAR
830139018 |ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y VIAS LTDA-ECOVIAS LTDA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria (BOGOTAD.C.
830140475 |ANCLAJES & CIMENTACIONES LTDA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria (BOGOTAD.C.
830141536 |RODRIGUEZ QUINTANA E HIJOS LTDA. F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria (BOGOTAD.C.
830144105 |IINZETT SAS F4210 - Construccion de carreteras y vias de ferro BOGOTAD.C.
830501032 |ACERO ASOCIADOS SAS F4210 - Construccion de carreteras y vias de ferro) SABANETA-ANTIOQUIA
830501657 |BASA INGENIERIA SA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {BOGOTAD.C.
830502359 |INVERSIONES Y CONSTRUCIONES SADLO S.A.S F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria {BOGOTAD.C.
830509690 |TOMANA S.A.S F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {MANIZALES-CALDAS
900032405 |JIWIKALTDA F4220 - Construccion de proyectos de servicio pd BOGOTAD.C.
830512196 |INGEN&AR LIMITADA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {RIOHACHA-LA GUAJIRA
830514947 |IINDUMECONSTRUCCIONES LTDA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria (BOGOTAD.C.
830515326 |IMGAS LTDA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria { SANTA-MARTA-MAGDALENA
900062688 |V & M INGENIERIAS.A.S F4220 - Construccién de proyectos de servicio pij TERUEL-HUILA
832002219 |INVERSIONES PAAN SAS F4210 - Construccion de carreteras y vias de ferrof FACATATIVA-CUNDINAMARCA
832005289 [SANEC LTDA F4210 - Construccion de carreteras y vias de ferrof COTA-CUNDINAMARCA
832005858 |BERBEA E HIJOSSAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria { CHIA-CUNDINAMARCA
832006034 |PLEXIMUNDO SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria { CHIA-CUNDINAMARCA
900065196 |CCA INGENIEROS CONTRATISTAS Y COMPANIA LIMITADA F4220 - Construccion de proyectos de servicio pd BOGOTAD.C.
836000598 |G & M CONSTRUCCIONES S A F4210 - Construccion de carreteras y vias de ferro BUCARAMANGA-SANTANDER
844000002 ?:IESGET\IA;E()E;GR:IL\IEFA’\ES—;S Y SERVICIOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA INTES F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria { YOPAL-CASANARE
844002898 |INGENIERIA TECNOLOGIA CONSTRUCCION Y VIAS INTECVIAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria | YOPAL-CASANARE
844004924 |UTEMPO SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria (BOGOTAD.C.
860005620 |ALVARADO Y DURING LIMITADA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria (BOGOTAD.C.
860028988 |BYR CONSTRUCCIONES SAS F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria |BOGOTAD.C.
900110725 |CMAQUINARIA'Y CONSTRUCCION SAS F4220 - Construccién de proyectos de servicio pit) SABANETA-ANTIOQUIA
860035883 |CUBIDES Y MUNOZ LIMITADA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria BOGOTA D.C.
860037257 |INDECO ASOCIADOS S AS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {BOGOTAD.C.
860038553 |REYES Y RIVEROS LTDAREYES Y RIVEROS LTDA F4210 - Construccion de carreteras y vias de ferrof BOGOTAD.C.
860040349 |RESTREPO HERRAN S. A.S F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria (BOGOTAD.C.
860057381 |NELMA INGENIEROS CONTRATISTASSA S F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria {BOGOTAD.C.
860066258 | CONSTRUCTORAZONASAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria[BOGOTAD.C.
860072248 |TECHINT INTERNATIONAL CONSTRUCTION CORP TENCO F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria [BOGOTAD.C.

860078256 |ISAAC AKERMAN Y ASOCIADOS S. A. F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria [BOGOTA D.C.

860400592 [FERNANDO SANCHEZ CASTANO Y CIAS A S F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria [BOGOTA D.C.

860502417 [VIAS Y ESTRUCTURAS LIMITADA F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria [BOGOTA D.C.

860504452 [INGENIEROS ASOCIADOS BAUTISTA CONDE SAS F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria [BOGOTA D.C.

860508069 [REPRESENTACIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIAS A S F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {BOGOTA D.C.

860512327 [ARQUITECSA SA S F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {BOGOTA D.C.

860513568 | CROMAS SA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {BOGOTA D.C.

860513897 [INVERSIONES COLINA LTDA F4210 - Construccién de carreteras y vias de ferro BOGOTA D.C.

860516022 | CONCREACERO LTDA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {BOGOTA D.C.

890104480 [ CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y CARRETERAS - COMPACAR SAS F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria [BARRANQUILLA-ATLANTICO
890112708 [UCO S.A. F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {BARRANQUILLA-ATLANTICO
890113374 |CVP & CIA SAPRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADOS CON LA INGENIERIA n . |BARRANQUILLA-ATLANTICO

CIVIL Y ARQUITECTU F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria

890114229 |CONSTRUCCIONES MARFIL S A S EN REORGANIZACION F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {BARRANQUILLA-ATLANTICO

900198755 |INGECIV C&C LTDA VILLAVICENCIO-META

F4220 - Construccion de proyectos de servicio puh
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890912989 |PRODUCTOS ILP.B.SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {BELLO-ANTIOQUIA
890920510 [MORENO MOLINA INGENIEROS S AS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria [MEDELLIN-ANTIOQUIA
890921363 |[EXPLANACIONES DEL SUR S.A F4210 - Construccion de carreteras y vias de ferr MEDELLIN-ANTIOQUIA
890923233 [OBRAS CIVILES S.A. F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {MEDELLIN-ANTIOQUIA
890940910 [ CONSTRUCCIONES AP SAS F4210 - Construccion de carreteras y vias de ferr SABANETA-ANTIOQUIA
890942985 [EXCARVAR SAS F4210 - Construccion de carreteras y vias de ferro ENVIGADO-ANTIOQUIA
891104932 MULTISERVICIOS PROFESIONALES SAS F4210 - Construccion de carreteras y vias de ferrg NEIVA-HUILA

891200711 [INGENIEROS ELECTRICISTAS Y CIVILES ASOCIADOS S A S F4290 - Construccin de otras obras de ingenieria [BOGOTA D.C.

900008033 |ATL INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S EN REORGANIZACION F4210 - Construccién de carreteras y vias de ferrg BOGOTA D.C.

900008231 | TECNOPERFORACIONES S.A.S F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria [BOGOTA D.C.

900008689 |ESTRUCTURAS METALICAS Y MONTAJES ELECTROMECANICOS EMME S A S F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria [BOGOTA D.C.

900183498 |INVERSIONES BIENES & RAICES DEL FUTURO SA F4220 - Construccion de proyectos de servicio pu BARRANQUILLA-ATLANTICO
900014767 | CONSTRUCCIONES OBRAS Y SUMINISTROS S A S EN REORGANIZACION F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria |BARRANCABERMEJA-SANTANDER
900015842 [ SOCIEDAD CONSTRUCTORA SANTA BARBARA REAL F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria [ TUNJA-BOYACA

900019950 [ORGANIZACION DE CONSTRUCCION ANDINA S.A. F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria [BOGOTA D.C.

900020712 |HCH INGENIERIA LIMITADA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria [BOGOTA D.C.

900247316 |R&U CONSTRUCTORES SAS F4220 - Construccion de proyectos de servicio pif BOGOTA D.C.

900040337 |CAC INGENIERIA SA F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria {YUMBO-VALLE

900041598 [ECA SAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {CARTAGENA-BOLIVAR
900122079 |ALEGRIA MONCADA INGENIRIA S AS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria |CALIVALLE

900125046 [SANPIT INVERSIONES S A F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {BOGOTA D.C.

900058258 |SILCONS LTDA F4210 - Construccion de carreteras y vias de ferro)f BOGOTA D.C.

900409182 [BEGO INGENIERIA CONSTRUCTORES S.A.S. EN REORGANIZACION F4220 - Construccion de proyectos de servicio pat] CALIVALLE

900445159 [INGENIERIA G & H SAS F4220 - Construccion de proyectos de servicio pd BARRANQUILLA-ATLANTICO
900451205 [ CONSTRUCTORA GOMEZ MARTINEZ SAS EN REORGANIZACION F4220 - Construccion de proyectos de servicio pi] CHIA-CUNDINAMARCA
900065571 | CONSTRUCTORA JH & CIA SA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria | CARTAGENA-BOLIVAR
900071510 [ CONSORCIO DE OBRAS CIVILES SA S F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria |BOGOTA D.C.

900071720 [CONSTRUCCIONES CIVILES INGENIERIA S A S F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria |NEIVA-HUILA

900078840 |AMS INGENIEROS EU F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {CALI-VALLE

900079426 |[E-CONS SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria | SINCELEJO-SUCRE
900079753 |CT INGENIERIA SAS EN REORGANIZACION F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria [ CARTAGO-VALLE
900085456 | GRUPO CONTRUCCENTER SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {BOGOTA D.C.

900100926 [INNOVAR ESPACIO CONSTRUCTIVO LTDA F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria | SANTA-MARTA-MAGDALENA
900103695 |CURE TOUS S. EN C. F4290 - Construccin de otras obras de ingenieria [BARRANQUILLA-ATLANTICO
900104949 [INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SIONSA S. F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria |CALIVALLE

900107754 | CONSTRUCCIONES VASQUEZ YELA Y CIA SAS F4290 - Construccin de otras obras de ingenieria [BOGOTA D.C.

900109886 |ESICO SA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria | BUCARAMANGA-SANTANDER
900492389 [INGENIERIA DE INFRAESTRUCTURA Y REDES SAS F4220 - Construccion de proyectos de servicio pib NEIVA-HUILA

900110972 | DRC INGENIERIA LTDA F4210 - Construccion de carreteras y vias de ferro| CALI-VALLE

900145050 [CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO URBANO S.A.S F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria |BARRANQUILLA-ATLANTICO
900147484 |CYZ SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {ZIPAQUIRA-CUNDINAMARCA
900149238 [ZAMORANA PERFORACINES DIRIGIDAS DE COLOMBIA SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria [BOGOTA D.C.

900152489 [DCO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria (BOGOTA D.C.

900153593 [ARQUITECTURA & CONFORT LTDA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria |[BOGOTA D.C.

900155703 [SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION V & M SICO S.A.S. F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria |[BOGOTA D.C.

900130297 [HIDROCONSULTING S A S F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {BOGOTA D.C.

900131199 |A.B.S SERVICIOS DE INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S F4210 - Construccion de carreteras y vias de ferroBOGOTA D.C.

900131237 [CONSTRUCTORA DIEZ CARDONA S.A.S. F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria [MEDELLIN-ANTIOQUIA
900132197 | YARDA CONSTRUCCIONES SA S F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {BOGOTA D.C.

900133445 |[EXPLOTARCOL SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria |BARRANQUILLA-ATLANTICO
900140481 [PARCOR SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {VILLAVICENCIO-META
900191742 [MACAI SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {FLORIDABLANCA-SANTANDER
900193620 | GENERAL SUPPLIES Y CIA LTDA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria |BARRANQUILLA-ATLANTICO
900196911 |[INVERSIONES HERRON S.A.S EN REORGANIZACION F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria |[ENVIGADO-ANTIOQUIA
900499550 [OM INGENIERIA SAS F4220 - Construccion de proyectos de servicio pulf PASTO-NARINO

900155740 [PROMOTORA SAN SEBASTIAN DE LA LOMA SAS F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria [MEDELLIN-ANTIOQUIA
900158341 |INVERSIONES M.D.S Y CIA S EN C F4290 - Construccin de otras obras de ingenieria [BOGOTA D.C.

900162381 |D&G INGENIEROS Y ARQUITECTOS LTDA. F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria | VILLAVICENCIO-META
900170842 | SAKABUMA CONSTRUCCIONES SAS F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria |PEREIRA-RISARALDA
900177065 | TRILATERO DISENO CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SA S. F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria |ENVIGADO-ANTIOQUIA
900177526 |RAVE CONSTRUCCIONES S.A.S F4210 - Construccion de carreteras y vias de ferrg MONTERIA-CORDOBA
900180232 [ROGAL INGENIERIA DE COLOMBIA SAS F4210 - Construccion de carreteras y vias de ferrg BOGOTA D.C.

900180786 | YAESDA SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria {BOGOTA D.C.




