Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7816424
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	10 días de tiempo transcurrido *(25/04/2025 3:58:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	1099 DE 2025
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL (JURÍDICA) Y FINANCIERA A LOS CONTRATOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS ESCOLARES PROPIOS A FIN DE GARANTIZAR EL SERVICIO DE RUTAS ESCOLARES A ESTUDIANTES DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR COMO ESTRATEGIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☑Sí ☐No
Duración del contrato	120 Días
¿Justificación de la asociación?	☑Interventoría ☐Intermediario
Contrato(s) asociado(s)	1097 DE 2025 1098 DE 2025
Fecha de inicio de contrato	3 días de tiempo transcurrido *(2/05/2025 12:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	1/09/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/09/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	31/01/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DEPARTAMENTO DEL META

COLOMBIA, Villavicencio

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

COLOMBIA, Villavicencio
Número de documento 901395642

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSTRUIR SOLUCIONES CS	BANCO AVVILLAS	Corriente	602071417

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JOSE GREGORIO SANCHEZ MEJIA* ***Fecha de aprobación:*** *2/05/2025 12:13:46 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JENNY ANDREA CAPOTE AVENDAÑO* ***Fecha de aprobación:*** *2/05/2025 12:26:40 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7816424_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	14/08/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No
	☑% del presupuesto oficial estimado del

	Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(2/05/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(2/05/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/12/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(2/05/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	300			
Fecha límite para entrega de garantías:	1 día de tiempo transcurrido *(5/05/2025 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	3 días de tiempo transcurrido *(2/05/2025 4:24:54 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17020258	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	413.329.143,32 COP	SEGUROS DEL ESTADO	31/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.17020927	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	427.050.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	6/09/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.16973623	Seriedad de la oferta	-	165.331.700,10 COP	-	14/08/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7816424
Proveedor CONSTRUIR SOLUCIONES CS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 33 No. 38 - 45 EDIFICIO GOBERNACION DEL META PISO 2
Ubicación CO-MET-50001 - Villavicencio
País COLOMBIA
Departamento Meta
Municipio Villavicencio
Dirección CARRERA 33 No. 38 - 45 EDIFICIO GOBERNACION DEL META PISO 2
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	MUNICIPIO DE ACACIAS	COLOMBIA > Meta > Acacías
2	MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIA	COLOMBIA > Meta > Barranca De Upía
3	MUNICIPIO DE CABUYARO	COLOMBIA > Meta > Cabuyaro
4	MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA	COLOMBIA > Meta > Castilla La Nueva
5	MUNICIPIO DE CUBARRAL	COLOMBIA > Meta > Cubarral
6	MUNICIPIO DE CUMARAL	COLOMBIA > Meta > Cumaral
7	MUNICIPIO DE EL CASTILLO	COLOMBIA > Meta > El Castillo
8	MUNICIPIO DE EL DORADO	COLOMBIA > Meta > El Dorado
9	MUNICIPIO DE FUENTE DE ORO	COLOMBIA > Meta > Fuente De Oro
10	MUNICIPIO DE GRANADA	COLOMBIA > Meta > Granada
11	MUNICIPIO DE GUAMAL	COLOMBIA > Meta > Guamal
12	MUNICIPIO DE LA MACARENA	COLOMBIA > Meta > La Macarena
13	MUNICIPIO DE LEJANÌAS	COLOMBIA > Meta > Lejanías
14	MUNICIPIO DE MAPIRIPAN	COLOMBIA > Meta > Mapiripán
15	MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA	COLOMBIA > Meta > Puerto Concordia
16	MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN	COLOMBIA > Meta > Puerto Gaitán
17	MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS	COLOMBIA > Meta > Puerto Lleras

18	MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ	COLOMBIA > Meta > Puerto López
19	MUNICIPIO DE PUERTO RICO	COLOMBIA > Meta > Puerto Rico
20	MUNICIPIO DE RESTREPO	COLOMBIA > Valle del Cauca > Restrepo
21	MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA	COLOMBIA > Meta > San Carlos De Guaroa
22	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA	COLOMBIA > Meta > San Juan De Arama
23	MUNICIPIO DE SAN MARTIN	COLOMBIA > Meta > San Martín
24	MUNICIPIO DE SAN JUANITO	COLOMBIA > Meta > San Juanito
25	MUNICIPIO DE URIBE	COLOMBIA > Meta > Uribe
26	MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA	COLOMBIA > Meta > Vistahermosa
27	MUNICIPIO DE MESETAS	COLOMBIA > Meta > Mesetas

1 CO1.PCCNTR.7816424

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.653.317.001,00	1.653.316.573,26

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80101500	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL (JURÍDICA) Y FINANCIERA A LOS CONTRATOS DE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR A ESTUDIANTES DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR COMO ESTRATEGIA DE ACCESO Y PERMANENCIA	1,00	UN	1.653.317.001,00	1.653.316.573,26	1.653.317.001,00	1.653.316.573,26

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JENNY ANDREA CAPOT	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	30080531	Guardar y notificar
Supervisor	JENNY ANDREA CAPOT	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	30080531	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	JENNY ANDREA CAPOT	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	30080531	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JENNY ANDREA CAPOTE AVENDAÑO	3 días de tiempo transcurrido *(2/05/2025 12:26:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JENNY ANDREA CAPOTE AVENDAÑO
Supervisor	JENNY ANDREA CAPOTE AVENDAÑO	3 días de tiempo transcurrido *(2/05/2025 12:26:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JENNY ANDREA CAPOTE AVENDAÑO
Ordenador del pago	JENNY ANDREA CAPOTE AVENDAÑO	3 días de tiempo transcurrido *(2/05/2025 12:26:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JENNY ANDREA CAPOTE AVENDAÑO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☑Sí ☐No *	1.653.316.573,26
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	1.653.316.573,26

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024005500287	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

	Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado	
☐	12725	2024005500287	CDP	Generado	1.653.317.001 COP	1.653.317.001 COP	1.653.316.573,26 COP	No se ha iniciado	-	Editar

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	1875	CDP	No se ha iniciado		1.653.316.573,26 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	4682	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	1.653.316.573,26 COP	1.653.316.573,26 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	19225	Regalías (CDP)	-	No se ha iniciado	1.653.316.573,26 COP	1.653.316.573,26 COP	-	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 3.306.633.146,52 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 3.306.633.146,52 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -