Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7821663
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	8 días de tiempo transcurrido *(28/04/2025 12:16:56 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.7821663
Objeto del contrato	CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA EL TRASLADO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS, MOBILIARIO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ HACIA SU NUEVA SEDE.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	2 minutos para terminar *(6/05/2025 2:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	24 días para terminar *(30/05/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	24 días para terminar *(30/05/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/09/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ

COLOMBIA, Tuluá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

HERCA INGENIERIA

COLOMBIA, Cali
Número de documento 901206399

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
HERCA INGENIERIA CIC S.A.S.			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *HERCA INGENIERIA CIC S.A.S.* ***Fecha de aprobación:*** *2/05/2025 11:29:29 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *DIANA PATRICIA OSORIO OSPINA* ***Fecha de aprobación:*** *5/05/2025 10:52:36 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7821663_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 7 días de tiempo transcurrido *(29/04/2025 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 29/08/2025 10:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad del servicio

☑% del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 7 días de tiempo transcurrido *(29/04/2025 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 29/08/2025 10:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido *(30/04/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 1 hora de tiempo transcurrido *(6/05/2025 12:37:23 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17044702	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	290.202.560,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	29/08/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7821663
Proveedor HERCA INGENIERIA CIC S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 32A 24- 20/25
Ubicación CO-VAC-76834 - Tuluá
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Tuluá
Dirección CARRERA 32A 24- 20/25
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 32 A 24 20	COLOMBIA > Valle del Cauca > Tuluá

1 CO1.PCCNTR.7821663

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							32.998.700,00	27.512.800,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72153606	Traslado e Instalación de seis (6) módulos y divisiones de 1.50 para las oficinas de la contraloría municipal de Tuluá.	6,00	UN	368.900,00	238.000,00	2.213.400,00	1.428.000,00
2	72153002	Descintalación e Instalacion de vidrios de la antigua sede ubicada calle 34 21-09 sajonia a la nueva sede ubicada en la Cra 32 a No. 24-20 de la contraloria municipal de tulua para dividir la secretaria general de la contraloria municipal de tulua	8,00	UN	374.850,00	392.700,00	2.998.800,00	3.141.600,00
3	72153606	Traslado e Instalación de camaras de seguridad	8,00	UN	357.000,00	357.000,00	2.856.000,00	2.856.000,00
4	72153606	Instalacion del equipo audiovisual del auditorio de la contraloria municipal de Tuluá	1,00	UN	963.900,00	737.800,00	963.900,00	737.800,00
5	72153606	Desarmada,Traslado e Instalacion del archivo central	16,00	UN	226.100,00	119.000,00	3.617.600,00	1.904.000,00
6	72153606	Instalación del RAP de sistema operativo de la Contraloria Municipal de Tuluá	1,00	UN	3.629.500,00	1.428.000,00	3.629.500,00	1.428.000,00
7	72153606	Compra e Instalacion de puerta de 1.98 de alto x 81 cm de ancho	1,00	UN	773.500,00	714.000,00	773.500,00	714.000,00
8	72153606	Polarizar ventanal 1.90 m alto x 1.63 de ancho en la oficina de secretaria general de la Contraloria Municipal de Tuluá	1,00	UN	654.500,00	714.000,00	654.500,00	714.000,00
		Cambio e instalación de la clave de la puerta principal de la Contraloria Municipal de Tuluá y						

9	72153606	reinstalación de la reja electrica externa	1,00	UN	505.750,00	416.500,00	505.750,00	416.500,00
10	72153606	Traslado desintalación e instalación de ventiladores	2,00	UN	214.200,00	214.200,00	428.400,00	428.400,00
11	72153606	Oficina contralor instalacion de dos (02) Black out o (percianas) ventanal 1: 1.90 de alto x 94 cm de ancho ventanal 2: 1.90 de alto x 1.02 cm de ancho	2,00	UN	1.487.500,00	1.309.000,00	2.975.000,00	2.618.000,00
12	72153606	oficina contralor instalacion ventanal 3: (puerta corrediza) 2.34 de alto x 1.29 de ancho polarizado ventana 4: 1.92 de alto x 39 cm de ancho polarizada.	2,00	UN	922.250,00	892.500,00	1.844.500,00	1.785.000,00
13	72153606	Instalación de pasa manos escalera inicial 50 cm alto x 1.78 m ancho	1,00	UN	1.249.500,00	1.190.000,00	1.249.500,00	1.190.000,00
14	72153606	Instalación de persiana del ventanal de la sala de audiovisuales 1,60 de alto x 2.20 metro de ancho	1,00	UN	386.750,00	416.500,00	386.750,00	416.500,00
15	72153606	Compra e instalación de cuatro (4) concertinas	4,00	UN	1.826.650,00	1.785.000,00	7.306.600,00	7.140.000,00
16	72153606	Traslado e instalacion de logo de la antigua sede ubicada calle 34 21-09 sajonia a la nueva sede ubicada en la Cra 32 a No. 24-20 de la Contraloria Municipal de Tulua	1,00	UN	595.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 5 días de tiempo transcurrido *(30/04/2025 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 4 días de tiempo transcurrido *(2/05/2025 11:29:11 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Aceptacion de oferta CMC-01-2025.pdf	Aceptacion de oferta CMC-01-2025.pdf	(detalle)
CPS-015-2025 .pdf	CPS-015-2025 .pdf	(detalle)
RP 000081 DEL 30 ABRIL 2025.pdf	RP 000081 DEL 30 ABRIL 2025.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	HAROLD FERNANDO C	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	94395439	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	HAROLD FERNANDO C	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	94395439	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	HAROLD FERNANDO CERQUERA CASTILLO	6/05/2025 2:27:04 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DIANA PATRICIA OSORIO OSPINA
Ordenador del pago	HAROLD FERNANDO CERQUERA CASTILLO	1 día de tiempo transcurrido *(5/05/2025 10:52:34 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DIANA PATRICIA OSORIO OSPINA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	27.512.800
	Total	27.512.800

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	000060	CDP	No se ha iniciado		32.998.700 COP	00-00-0000	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	000081	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	27.512.800 COP	27.512.800 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 27.512.800 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 27.512.800 COP
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -