Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7849019
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 hora de tiempo transcurrido *(6/05/2025 2:41:44 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.7849019
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL RESGUARDO INDIGENA UNUMA, VEREDA PORVENIR (RUBIALES) Y LA VIA QUE COMUNICA EL LIMITE DE CUMARIBO - VICHADA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN META
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	12 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	6/05/2026 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ASOMUNICIPIOS E.A.T

COLOMBIA, Villavicencio

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INGCO SAS

COLOMBIA, Acacías
Número de documento 9013618446

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INGCO SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *NOHORA YANET MERCHAN PASTRANA* ***Fecha de aprobación:*** *6/05/2025 4:08:04 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Carlos Alfredy Pulido Mican* ***Fecha de aprobación:*** *6/05/2025 4:36:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7849019
Proveedor INGCO SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 47 N.30-19
Ubicación CO-MET-50001 - Villavicencio
País COLOMBIA
Departamento Meta
Municipio Villavicencio
Dirección CALLE 47 N.30-19
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	PUERTO GAITAN	COLOMBIA > Meta > Puerto Gaitán

1	CO1.PCCNTR.7849019

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								11.619.004.339,53
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		72141103	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL RESGUARDO INDÍGENA UNUMA, VEREDA PORVENIR (RUBIALES) Y LA VÍA QUE COMUNICA EL LIMITE DE CUMARIBO - VICHADA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META	1,00	UN	11.619.004.339,53	11.619.004.339,53	11.619.004.339,53

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CDP 1425 OBRA - VIAS PUERTO GAITAN_ACTUALIZADO (1).pdf	CDP 1425 OBRA - VIAS PUERTO GAITAN_ACTUALIZADO (1).pdf	(detalle)
☐	ORDEN DE ASISTENCIA # M1825 OBRA VIAS TERCIARIAS vf.pdf	ORDEN DE ASISTENCIA # M1825 OBRA VIAS TERCIARIAS vf.pdf	(detalle)
☐	ESTUDIO_DE_HOJA_DE_VIDA_DESIGNADO_Mej_Vias_Unuma INGCO.pdf	ESTUDIO_DE_HOJA_DE_VIDA_DESIGNADO_Mej_Vias_Unuma INGCO.pdf	(detalle)
☐	DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION DESIGNADO.pdf	DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION DESIGNADO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Carlos Alfredy Pulido Mi	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79417166	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☑Sí ☐No *	11.619.004.339,53
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	11.619.004.339,53

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2025505680012	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

	Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado	
☐	1425	2025505680012	CDP	Generado	11.619.004.340 COP	11.619.004.340 COP	11.619.004.339,53 COP	Consulta Exitosa	Validado	Editar

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Saldo de CDP 0 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	02	Regalías (CDP)	-	No se ha iniciado	11.619.004.339,53 COP	11.619.004.339,53 COP	-	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 11.619.004.339,53 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 11.619.004.339,53 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -