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CODIGO: 2BS-FR-0004

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 15-01-2016

VERSION: 7

FORMATO DE DILIGENCIAMIENTO PARA LA ELABORACION DE

ESTUDIOS PREVIOS
POLICIA NACIONAL

Cartagena de Indias 03

POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS
de Junio de 2020

1 DEFINICION O IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD

1.1 DESCRIPCION
GENERAL DEL
OBJETO

"Mantenimiento preventivo y correctivo y/o mejoras locativas de las instalaciones
adscritas a la Policia Metropolitana de Cartagena de Indias, Departamento de Policia
Bolivar, viviendas y apartamentos fiscales y unidades sin delegacion del gasto cuya
unidad ejecutora es la Policia Metropolitana de Cartagena de Indias, a precios
unitarios fijos sin formula de reajuste”.

ITEM 1 “Mantenimiento preventivo y correctivo y/o mejoras locativas de las
instalaciones adscritas a la Policia Metropolitana de Cartagena de indias, viviendas y
@partamentos fiscales y unidades sin delegacion del gasto cuya unidad ejecutora es la
Policia metropolitana de Cartagena de Indias. a precios unitarios fijos sin formula de
reajuste.

ITEM 2 “Mantenimiento preventivo y correctivo y/o mejoras locativas de las
instalaciones del Departamento de Policia Bolivar, viviendas y apartamentos fiscales,
cuya unidad ejecutora es la Policia Metropolitana de Cartagena de Indias a precios
unitarios fijos sin férmula de reajuste”

Nota1: Los oferentes deberan diligenciar el Anexo N°24 (item por los que oferto),

donde se relacionan los items por los cuales ofertara durante el proceso contractual,
en caso de presentarse para los dos items, se evaluara como si se estuviera
presentando para uno solo, toda vez que los oferentes deberan demostrar la
capacidad técnica y financiera para ejecutar los proyectos de manera simultanea.

Nota 2: los oferentes no podran presentar mas de una oferta para el presente proceso
de contratacion, sea de manera individual en consorcio o unién temporal.

Nota 3: La oferta que no presente el Anexo N°24 (item por lo que oferto)
diligenciado, no se evaluara en ningun aspecto.

En cumplimiento de las prescripciones del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 y de
la Agencia Nacional de Contratacion — AGNC, se procedio a efectuar la codificacion
con el Clasificador de Bienes y Servicios, asi:

CLAS;“FSIgQSION SEOMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
: Lo Servicio &
" : i Servicios de mantenimiento y
Servicios de edificacion, construccion mantenimiento ¥
72102000 de instalaciones y mantenimiento. mm: SoRgnucciones reparacion de
. Instalaciones
. Servicio de
Serviclos de edificacion, construccign | Seridos  de  mantemimiento y [ ERER. ¥
72103300 construcciones -
de .y . instalaciones fepasanion oo
infrag:
= 08 08 edif 3 Servicios de mantenimiento y Servicios de apoyo & la
72101500 et construcciones nstrucoibn
¥ ) instalaciones. SN

1.2 VALOR ESTIMADO

El presupuesto oficial estimado para la presente contratacion es de setecientos doce
millones quinientos cuarenta mil ochocientos ochenta y cinco pesos (712.540.885,00)
distribuidos de la siguiente manera:

Iltem 1. La suma de quinientos treinta y cuatro millones cuatrocientos cinco mil
seiscientos sesenta y cuatro pesos moneda legal vigente ($ 534.405.664,00), incluida la
administracion, imprevistos y utilidad (A.l.U), valor del i.v.a sobre la utilidad, y demas
impuestos y tributos legales necesarios para la ejecucion del contrato.

%




Accesibilidad de ﬂ

Descripcion Recurso MECAR la edificacion

"Mantenimiento preventivo y correctivo y/o mejoras
locativas de las instalaciones adscritas a la Policia
Metropolitana de Cartagena de Indias, viviendas y
apartamentos fiscales y unidades sin delegacion del
gg:to cuya unidad ejecutora es la Policia Metropolitana $ 534.405.664,00 A1
de Cartagena de Indias a precios unitarios fijos sin
formula de reajuste” con ejecucién tracto sucesivo 0
hasta agotar el presupuesto asignado”.

TOTAL EDIFICACIONES $ 534.405.664,00 A1l J

item 2. La suma de ciento setenta y ocho millones ciento treinta y cinco mil
doscientos veintiuno pesos moneda legal vigente ($ 178.135.221,00) incluida |a
administracion, imprevistos y utilidad (A.1.U), valor del LV.A sobre la utilidad, y demas
impuestos y tributos legales necesarios para la ejecucion del contrato.

= Recurso rati i
Descripcion DEBOL Accesibilidad de la edificacion
"Mantenimiento preventivo y correctivo y/lo mejoras E i6n i m
locativas de las instalaciones del Departamento de stacién de policia Mompox
Policia Bolivar, viviendas y apartamentos fiscales, cuya A3

unidad ejecutora es la Policia Metropolitana de
Cartagena de Indias a precios unitarios fijos sin formula $178.135.221 | Egtacién de policia Villanueva
de reajuste” con ejecucion total. i

TOTAL EDIFICACIONES $ 178.135.221 |

Mediante Acta n° 022 de fecha 3 de Junio de 2020 suscrita por el sefior comandante
del Departamento de Policia Bolivar, solicita que se adelante el tramite
correspondiente para realizar el mantenimiento a la estacion de Policia Mompox y la
estacion de Policia Villanueva con el recurso asignado por el nivel central.

Presupuesto estimado para la evaluacién econémica (PE) es la suma de las
edificaciones catalogadas como A1, y corresponden al valor de: ciento dos millones
setecientos cincuenta y dos mil con cuarenta y dos pesos _($102.752.042) moneda
legal, incluida |.V.A.

Presupuesto estimado para la evaluacion econémica (PE) es la suma de las
edificaciones catalogadas como A2 y A3, y corresponden al valor de: doscientos
diecinueve millones setecientos noventa y siete mil trescientos treinta y dos con
noventa y una centésimas ($21 9.797.332,91). Moneda legal, incluida IVA.

Certificacion Plan Anual de Adquisiciones N° 063 del 04 de junio de 2020
1.3 CERTIFIC ACIC')N'discnmmados, asi:

PLAN ANUAL DE No m&?‘m RUBRO PRESUPUESTAL FECHA VALOR RECURSO
ADQUISICIONES

TOTAL
1.4 CLASE DE El Contrato resultante del presente estudio previo es de obra de acuerdo a lo
CONTRATO establecido en el articulo 32 ley 80 de 1993.

Cualquier persona natural o juridica, nacional o extranjera, en forma individual o
conjunta (consorcio, union temporal y promesas de sociedad), que tengan objeto
social o actividad similar o expresamente al objeto de este proceso y cumplan con
1.5 PERFIL Y CALlDAD}todos los requisitos exigidos para el mismo. De igual manera deberan contar con la
DE LOS{capacidad administrativa, financiera y operacional que les permita hacer la entrega
PROPONENTES completa y oportuna del servicio a contratar.

Nota 1: Para los oferentes extranjeros se debe verificar el Numeral 1.2 del anexo N°
2.
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1.6 IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD

IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD

La contratacién del servicio de “Mantenimiento integral preventivo y correctivo” de las instalaciones con terceros
tiene su fundamento en factores principales como la falta de personal idéneo, herramientas, equipos y
materiales necesarios para llevar a cabo las actividades que se deben ejecutar diariamente correspondiente al
mantenimiento de las instalaciones.

Actualmente la Metropolitana de Cartagena de Indias no cuenta con personal que realice las actividades de
mantenimiento; el reducido nimero de funcionarios, solo cumple funciones administrativas, generando de esta
manera la imperiosa necesidad de recurrir a la contratacion de este servicio de mantenimiento integra
preventivo y correctivo de instalaciones, para mantener las unidades en optimas condiciones en materia de
infraestructura”.

Es imprescindible tener en la cuenta que debido a la importancia de la Institucion frente a la administracion del
estado, las instalaciones reciben un alto nimero de visitantes, incluyendo en algunas ocasiones personajes de
relevancia, cobrando trascendencia la imagen que se proyecta, por lo cual se considera de vital importancia
mantener la presentacion de las instalaciones en 6ptimas condiciones de mantenimiento.

Con el desarrollo del mantenimiento, se atendera de forma integral todas las necesidades de mantenimiento
que se presentan en las instalaciones de la Policia Nacional.

En la actualidad este mantenimiento requiere ser ejecutado ya que la unidad, por su labor institucional alberga
una cantidad de funcionarios uniformados y no uniformados, que ademas recibe una importante afluencia de
publico, quienes requieren de los servicios que brinda la institucion, por lo cual es necesario velar por la
conservacion de las instalaciones para evitar el deterioro de la planta fisica y disminucion de la vida Gtil de la
estructura, lo que puede conllevar a detrimento patrimonial por falta de mantenimiento o lo que es peor a
accidentes en los que se vea involucrado funcionarios de las instalaciones o usuarios.

En virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta que la unidad no cuenta con el talento humano y la logistica
requerida para llevar a cabo dichas actividades, se hace necesario adelantar un proceso contractual que
permita a través de un tercero resolver las necesidades de mantenimiento que se presenten en las
instalaciones objeto del presente estudio previo.

ANTECEDENTES DE LA ADQUISICION DEL SERVICIO METROPOLITANA CARTAGENA DE INDIAS.

policid atléntico, escuela de policia
Antonia Narifio y escuela ciway a
precios unitarios fijos sin farmula de
reajuste

DESCRIPCION ANO DE EJECUCION
2017 2018 2019

= T | Conlratacion de Bienes y Servicios | Coniralacion de Bienss y Servicios | ‘Contratacion de Bienes y Servicios
MODALIDAD DE | en el Seclor Defensa (Literal ) - | en el Sector Defensa (Literal o) en el Sector Defensa (Literal O} -
SELECCION DEL Seleccion Abreviada 'de Menor | Seleccin Abreviada de Menor Seleccion  Abreviada de Menaor
Cuantia (Ley 1150 de 2007) | Cuanlia (Ley 1150 de 2007) Cuantia (Ley 1150 de 2007)
CONTRATISTA Seleccion  Abreviada de Menor | Seleccién  Abreviada de  Menor Seleccion Abreviada de Menor

Cuantia {Ley 1150 de 2007) Cuantia (Ley 1150 de 2007) Cuanlia (Ley 1150 de 2007)
Mantenimiento prevenhivo Y | Outsourcing para ol maritenimiente | "Mantenimiento preventivo y correclive ylo
correctivo y/o mojoras lacativas de preventivo y eofrective ylio mejoras | Meloras locativas de las instalaciones
las instalaciones ‘de uso policial, || |scativas de las AEtslationes: b ia (a:dswlas a la Policia Metropolitana de
cuya unidad ejecutora es la policia f ; artagena de Indias, Deparlamento de
OBJETO DEL pelicia melropolitana de | Policia Bolivar, viviendas y apartamentos
meltropolitana de Cartagena barranquilia, departamento  de | fiscal unidad dei on  del
CONTRATO 1 Iscales y lades sin deiegacion de

gasto cuya unidad ejecutora es la Policia
Maetropolitana de Cartagena de indias a
precios unitanos fijos sin formula  de
reajusle” con ejecucion lracto Sucesivo o
hasta agotar el presupuesto asignado *

CANTIDAD DEL BIEN,

Sefvicio - Obra Sarvicio - Obra

las respoclivas  actas parciales
mensuales de obra, hasta llegar al
100%

las respectivas actas parciales
mensuales de obra, hasta liegar al
100%

Servicio - Obra Servicio - Obra | Servicio - Obra Servicio - Obra Servicio

OBRA O SERVICIO Servicio - Obra Servicio - Obra Obra
VALOR DEL 503 5 -
CONTRATO 843,390,887 35 §147,150.000,00 593 436 12520

Pagos parciales equivalente al | Pagos parciales: equivalenle al 3 (e =

valor lotal del contralo, se pagara | valor lotal del contralo, se pagara :dfws ::):rmafes equl::alam:e d: s wld:

segun el avance de las actividades | segln el avance de las actividades le =0 'Ti\idsi Pagars se‘gtv.;r;e e df’
FORMA DE PAGO ejecutadas, previa suscripcion de | ejetuladas. previa suscripeion de | o dcividades  ejecutadas,  previa

suscripcion  de  las  respectivas  acias
parciales mensuales do obra, hasta llagar
al 100%
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( Consorcio zuricamm, viacol | (Gonsorcio G63), Mary sol Dugue,
ingenieros  contratistas, consorcio | Delta Ingenieros S.A.S, Consorcio
obras PONAL Carlagena, Consorcio | Instalaciones, Consoreio Ponal Arg- smg, consoreio seguridad
OFERENTES QUE | 2017 Cartagena, Consorcie | Mantenimiento Instalaciones 2019,nmosta s.as, Ryl  ingeneria
HAN PARTICIPADO | instalaciones Cartagena, Consorcio Institucionales, Cicol S.AS, Civi SAS, safrid ingeneria S.AS, urbana
EN EL PROCESO Playas,  Consorcio  progreso g‘g&iﬁg?‘&i’l‘:‘;iﬁgmbmo SAS, Zon construcciones SAS.
Cartagena Trigar de la construccion. | copa construcciones 2019, arquitectura $ A.S
Entre otros que participaron en este
proceso de licitacion publica ) TR TR v W BRI 1 e 1 U5 TRINERETE
CONDICIONES DE | Se realizaran pagos mensuales de | Se realizaran pagos mensuales de | oo oaiizaran pagos mensuales de acuerdo
PAGO acuerdo a las aclividades realizadas | acuerdo a las  aclividades a las aclividades realizadas durante el
ESTABLECIDAS dyrame el mes, deplrtl: de los 60 | realizadas durante: el mes, denlre | oo dentro de los 60 dias calendarios
dias ca.landanos siguientes a la | de los 60 dias ca_kandanos siguientes @ la radicacion de la faclura,
radlc.aclon_ de la faclura, prev_la siguientes a fa radlcacnorlw de la previa certificacion del recibo a salistaceion
certificacién del recibo a satisfaccion | factura, previa gﬂﬂllztac:lén del expedida por el supervisor del contrato,
expedida por el supervisor d_el recibo a salisfaccion expgdlda PO | unlo con los demas documentos
contrato, junto con los demas | el supan{uscx del contrato, junto con | o eridos teniendo en cuenta derecho @
documentos requeridos, teniendo en | Jos demas documentos requeridos, furno. y @ la programacion anval de caja
cuénla derecho a tumo y a la | leniendo en cuenta derecho atumo | pace
programacion anual de caja PAG y @ la programacion anual de caja
PAC
Dentro de los tres dias habiles
siguentes a la suscripcion y
registro del contrato el contratista | Dentro de los tres dias habiles
debera constituir y presentar a siguientes a la suscripeion y registro
favor de la PONAL — DINAE dal contrato el contratista dobera
poliza de cumplimiento dal | constituir y presentar a favor do la Dentro de los tres dias habiles siguientes a
contralo, do calidad de los [ PONAL - MECAR, péliza de | la suscripcion y registro del contrato el
bienes, de inestabilidad de la cumplimiento  del contrato, de contralisla debara constituir y presentar a
obra, pago de salarios y calidad de los bienes, de | favor de la PONAL — MECAR, poliza de
prestlaciones sociales e | inestabilidad de la obra, pago de cumplimianto del contrato, de calidad de
indemnizaciones |aborales, 'y | salarios y prestaciones sociales e | los bienes, de inestabilidad de la obra,
dafios a terceros por | indemnizaciones laborales, y dafios | pago de salarios y prestaciones sociales e
responsabilidad civil | a lerceras por responsabilidad civil indemnizaciones laborales, y dafios a
exiracontraciual.  El contratista, | exiracontractual El contratista, éste | lerceros  por responsablidad  oivil
éste se obliga a constituir la | se obliga a consliluir la garantia | extraconiractual. El contralista, este se
garantia dnica y presentarla en el (nica y presentaria en e| Grupo | obliga a consliluir la garantia unica y
Grupo Contractual y Seguimiento Contractual y Seguimiento de la presentarla en el Grupo Contractual y
GARANT[AS de la Direccion Administrativa y Direccion Admirnstrativa y Seguimiento de la Direccion Administrativa
EXIGIDAS Y Financiera de la Policia, Las | Financiera de la Policia. Las | y Financiera de la Policia Las sanciones
SINIESTROS sanciones que ocasjonen la no | sanciones que ocasionen la no | que ocasionen la no entrega del respaclivo
entrega del respeclivo documento | entrega del respectivo documento a | documento a la Policia dentro del lermino
a la Policia dentro del término | la Policia dentro del término antes | antes fijado, seran a cargo del contratista
antes fijado, seran a cargo del | fijado, seran a cargo del contratista Dentro de los tres dias habiles siguientes a
coniratista. Dentro de los tres | Dentro de los Wres dias habiles la suscripcion y registro del contrato el
dias habiles siguientes a la | siguientes a |a suscripcion y registro. | contratista deberd constituir y presentar a
suscripcion y registro del contrato | del contrato ol contratista debera | favor de la PONAL — MECAR, poliza de
ol contratista debard constituir y | constituir y presentar a favor de la | cumplimiento del contrato, de calidad doe
prasantar a favor de la PONAL - PONAL - MECAR, poliza do | los bienes, de inestabilidad de la obra,
MECAR, péliza do cumplimiento cumplimiento.  del contrato, de | pago de salarios y prestaciones sociales @
del conirato, da calidad de los | calidad de los bienes, de | indemnizaciones laborales, y dafios a
bicnes. de inestabilidad de la | inestabilidad de la obra, pago de lerceros  por  responsabilidad  awil
obra, pago de salaros y | salaros y prestaciones sociales e exiracontractual
prestaciones sociales e | indemnizaciones laborales, y dafios
indemnizaciones laborales, y | & terceros por responsabilidad civil
dafios a terceros por | extracontraclual
responsabilidad civil
extraconiractual
TOTAL NUMERO DE
CONTRATOS UNO UNO UNO
SUSCRITOS L
DIAGNOSTICO

Atendiendo las necesidades de mantenimiento de estas instalaciones y teniendo en cuenta que verificado el
estado material de los bienes inmuebles se evidencian que existen condiciones que requieren ser atendidas,
como lo son:

1. Problemas de humedad a causa de la filtracion de aguas lluvias en la cubierta y pisos, factores que han
afectado la parte de instalaciones eléctricas, de cubierta (cielo raso), pintura y de piso.

2. Deterioro de cubiertas en su estructura que generan riesgos.

3. Deterioro de las canales de aguas lluvias y bajantes, lo cual ha afectado en aspectos de humedad y
filtraciones la fachada del inmueble.

4. El deterioro de redes hidraulicas, puntos hidraulicos y aparatos sanitarios por su uso y vetustez.

5. El deterioro del sistema de redes eléctricas, puntos eléctricos y aparatos eléctricos (luminarias), los

cuales presentan una inutilidad actualmente.
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6. El deterioro de enchapes de sanitarios y pisos de los corredores y areas de recepcion.

JUSTIFICACION:

La Policia Nacional, tiene como uno de los rubros estrategicos el de funcionamiento para mantenimiento a las
instalaciones policiales; que se encuentran deterioradas por el paso del tiempo y el uso continuo y toda vez que
se tiene como propésito mantener y mejorar las condiciones de las unidades policiales a nivel nacional, para
garantizar un entorno laboral digno, acorde con los requerimientos y el posicionamiento que se desea proyectar
del servicio de Policia; premisa que constituye una importante politica general permitiendo a la institucion
cumplir con su misién, destind a esta Unidad una partida presupuestal planteada a través del plan de
mantenimiento de instalaciones encaminado al sostenimiento de la infraestructura institucional.

Por lo anterior y viendo la necesidad inminente de invertir en las instalaciones y se cuenta con asignacion
presupuestal por el rubro de mantenimiento a instalaciones, esta unidad se ve en la necesidad de adelantar un
proceso de contratacion que satisfaga la necesidad planteada por el mando institucional en la conservacion de
estas instalaciones.

El proceso de contratacion se adelanta fundamentado en que la Policia Nacional no cuenta con el talento
humano y la logistica técnica requerida para realizar el mantenimiento de instalaciones policiales, motivo que
hace necesario la contratacion de estos servicios con terceros que cuenten con experiencia en mantenimientos
y/o adecuaciones locativas a edificaciones, que permita cumplir los lineamientos emanados por el alto mando
Institucional.

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTOS DE TRATADOS INTERNACIONALES

En cumplimiento al numeral 8 del articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, de certifica

ue una vez verificados en la pagina web de Colombia Compra Eficiente y en la del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, los Acuerdos Comerciales y Tratados de libre Comercio (TLC), negociados por Colombia
en los capitulos de contratacion publica, se establecio que el “Mantenimiento preventivo y correctivo y/o mejoras
locativas de las instalaciones adscritas a la Policia Metropolitana de Cartagena de Indias, Departamento de
Policia Bolivar, viviendas y apartamentos fiscales y unidades sin delegacion del gasto cuya unidad ejecutora es
la Policia Metropolitana de Cartagena de Indias” . ($ 712.540.885,00); S| esta cubierto bajo las obligaciones de
caracter internacional derivadas de los Acuerdos: GUATEMALA, HONDURAS:; toda vez que:

a La cuantia del proceso excede los umbrales establecidos en los acuerdos publicados
b) La Policia Nacional se encuentra incluida en los listados de entidades cubiertas de los acuerdos.
c Los bienes y/o servicios a contratar no se encuentran cubiertos bajo alguna exclusion de aplicabilidad o

excepcion.

De acuerdo a lo anterior, se debe tener en cuenta los principios y obligaciones en cuanto a la roteccion de los

rincipios de derecho internacional. la publicidad de las contrataciones, el uso de medios electrénicos, las
modalidades de contratacion v la revision de impugnacioén en la configuracion de los documentos del proceso
contractual.

Por otra parte, NO esta cubierto bajo las obligaciones de caracter internacional derivadas en el Acuerdo con el
SALVADOR, por tema de exclusion de aplicabilidad y con los acuerdos de MEXICO, CANADA, UNION
EUROPEA, ESTADOS UNIDOS, CHILE Y ESTADOS AELC, COSTA RICA Y COREA, toda vez que por
excepciones indicativa de los Acuerdos Comerciales, el proceso en cuestion no supera los umbrales
establecidos por dichos trabados para “Los servicios de construccién”.

REQUERIMIENTOS DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION:

Licencia de construcciéon: el alcance de las obras a realizar no requieren tramites o permisos para obtener
licencia de construccion ante Curaduria: lo anterior de acuerdo con la siguiente normativa;

Ley 810 de junio 13 de 2003, “Por medio de la cual se modifica la Ley 388 de 1997 en materia de sanciones
urbanisticas y algunas actuaciones de los curadores urbanos y se dictan otras disposiciones”.
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Articulo 8°. Licencias para cerramientos de obra y reparaciones locativas. Las reparaciones o mejoraﬂ
locativas, consideradas como aquellas obras gue tienen como finalidad mantener el inmueble en las
debidas condiciones de higiene y ornato, sin afectar su estructura portante, su distribucién interior, sus
caracteristicas funcionales y formales, y/o volumetria no requieren licencia de construccion.

Decreto 1469 del 30 de abril de 2010, "Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias
urbanisticas; al reconocimiento de edificaciones; a la funcion publica que desempefian los curadores urbanos y
se expiden otras disposiciones”

Articulo 10. Reparaciones locativas. Se entiende por reparaciones 0 mejoras locativas aquellas obras
que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin
afectar su estructura portante, su distribucion interior, sus caracteristicas funcionales, formales y/o
volumétricas. No requeriran licencia de construccion las reparaciones 0 mejoras locativas a que hace
referencia el articulo 8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya.

Estan incluidas dentro de las reparaciones locativas, entre otras, las siguientes obras: el mantenimiento, la
sustitucion, restitucion o mejoramiento de los materiales de pisos, cielorrasos, enchapes, pintura en general, y la
sustitucion, mejoramiento o ampliacion de redes de instalaciones hidraulicas, sanitarias, eléctricas, telefonicas o
de gas.

Sin perjuicio de lo anterior, quien ejecuta la obra se hace responsable de:

1. Cumplir con los reglamentos establecidos para la propiedad horizontal y las normas que regulan los
servicios publicos domiciliarios.

2 Prevenir dafios que se puedan ocasionar a terceros y, en caso de que se presenten, responder de
conformidad con las normas civiles que regulan la materia.

3. Cumplir con los procedimientos previos, requisitos y normas aplicables a los inmuebles de conservacion

L histérica, arquitecténica o bienes de interés cultural.

s ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS DEL PROCESO .

Existen antecedentes de procesos anteriores relacionados con la contratacion de mantenimientos (edificaciones
e infraestructura), de caracteristicas similares, adelantadas por la Policia Metropolitana de Cartagena de Indias;
a continuacion se presentan los antecedentes de tres (03) contratos ejecutados durante las vigencias 2015,
2016 y 2017 asi;

UNIDAD | No CONTRATO J VALOR PLAZO | OBJETO DEL CONTRATO ACIERTQi'_ DESACIERTOS |
Durante la
ejecucion  del
El Mantenimiento De Las | contrato no se
Instalaciones Del Casino De Oficiales presento
$ 394,878,400.00 1MES E Instalaciones De La Paolicia | ningln NINGLNG
Metropolitana De Cartagena De problema, se
Indias cumplio con el
objeto
_cunlra(:lual .
En el
desarrollo  del
contrato
vigente a la
fecha, la fima
contratista  ha
cumplido  eon
las aclividades

___”,‘ [ N e e e | asignadas | o Mgl | |
En el

MECAR PN- MEGAR SA MG

N° 72-6-10062-15

Mantenimiento De Viviendas Fiscales
Del Departamento De Policia Bolivar
¥ La Metropoltana De Garlagena De
Indias

PN MECAR MIC

HECAR 0552016

$ 55.000.000,00 2 MESES NINGUNO

desarrollo del
contrato

vigente a la
facha, la firma
contratista ha
cumphde  con

Indias. las actividadas
| asignadas -

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

Mediante ley 1882 del 15 de enero del 2018 y el Decreto 1082 de 2015, libro 2, parte 2, titulo 1, capitulo 2,
seccion 1, subseccion 2, articulo 22.1.2.1.2.26. Seleccion Abreviada para la adquisicion de Bienes y Servicios
para la Defensa y Seguridad Nacional. Que a la letra dice:

Mantenimiento Praventivo Y
Corractivo Y/O Mejoras Locativas De
Las Instalaciones De Uso Palicial
Cuya Unidad Ejecutora Es La Policia
Metropolitana De  Cartagena De

PN MECAR SA MC

MECAR 0112017

$ 843,390,887 35 B8 MESES NINGUNO
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“Las Entidades que requieran contratar Bienes y Servicios para la Defensa y Seguridad Nacional
deben hacerlo a través del procedimiento para la seleccién abreviada menor cuantia sefialado en
el articulo 2.2.1.2.1.2.20 del presente Decreto”

Conforme a los anteriores lineamientos juridicos, se aplicara la modalidad de SELECCION ABREVIADA DE
MENOR CUANTIA, atendiendo de tal forma, todas y cada una de las reglas sefialadas por la ley, garantizando
asi la libre concurrencia y la transparencia en el desarrollo de las actividades que se realicen para terminar con
éxito el presente proceso selectivo, escogiendo la oferta mas favorable para la Policia Nacional y lograr
satisfacer la necesidad previamente identificada a través del presente estudio previo.

Con base en las estrategias definidas por el mando institucional, acordes y en cumplimiento de la Politica
Integral de Seguridad y Defensa definida por el gobierno nacional, se hace necesario continuar con el servicio
de mantenimiento para las instalaciones de la Policia Nacional, se pretende reforzar el concepto de seguridad y
defensa nacional, teniendo en cuenta que se trata de unas instalaciones que cuentan con una posicién
estratégica institucional importante, que de ser afectadas inevitablemente aportaria al detrimento de la defensa
nacional, puesto que la Policia Nacional hace parte de una de las fuerzas armadas que defiende el territorio
nacional con sus grupos operativos, cuyas estrategias, soporte logistico y talento humano son apoyadas en
esta region desde estos inmuebles.

El concepto de Seguridad y Defensa Nacional es amplio y abarca no solo, la compra de armamento, sino que
adicionalmente a ello, abarca otras facetas de la politica publica en ese sentido y en orden a garantizar la
convivencia pacifica de los ciudadanos, asi:

“Una vision sistémica de la sequridad vy defensa nacionales impone la articulacién dinamica de
diversos elementos (no sélo bélicos) con el entorno de violencia que agobia a la sociedad
colombiana desde hace mucho tiempo. Asegurar la convivencia pacifica, base y razon de ser de

la defensa y seguridad nacional, supone para el estado la adopcion de medidas gue no siempre
comportan la accion militar directa. En otros términos, la accion estatal en punto de seguridad

no tiene que forzosa e ineludiblemente recaer en el empleo de las armas, ni en la estrategia

militar o en el despliegue de fuerzas combatientes, sino que también puede haber otros medios

eficaces para garantizar la defensa y sequridad nacional {...)".

Por lo tanto el objeto de este proceso se requiere para que la Policia Nacional pueda cumplir con su mision y en
especial la politica de estado y con base en esta, las directrices y estrategias emanadas del mando institucional,
conservando edificaciones aptas en cuanto a la seguridad, bienestar y confort para sus funcionarios.

La Ley 1474 de 2011 en su Articulo 83 paragrafo 1. En adicién a la obligacion de contar con interventoria,
teniendo en cuenta la capacidad de la entidad para asumir o no la respectiva supervision en los contratos de
obra a que se refiere el articulo 32 de la Ley 80 de 1993, los estudios previos de los contratos cuyo valor supere
la menor cuantia de la entidad, con independencia de la modalidad de seleccion, se pronunciaran sobre la
necesidad de contar con interventoria.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que las obras de mantenimiento hacen parte de las reparaciones locativas.
las cuales de acuerdo con el articulo 10 del decreto 1469 de 2010 son obras que tienen como finalidad
mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su
distribucion interior, sus caracteristicas funcionales, formales y/o volumétricas. En el mismo articulo advierte que
estas no requieren de licencia de construccion segun se establece en el articulo 8° de la Ley 810 de 2003 o Ia
norma que lo adicione, modifique o sustituya.

Mas adelante en el mismo articulo se especifica algunas reparaciones locativas que son entre otras el
mantenimiento, la sustitucion, restitucion o mejoramiento de los materiales de pisos, cielo raso, enchapes,
pintura en general, y la sustitucion, mejoramiento o ampliacion de redes de instalaciones hidraulicas, sanitarias,
electricas, telefonicas o de gas.

Por lo expuesto anteriormente los contratos de mantenimiento no requieren de interventoria toda vez que se
trata de obras menores o reparaciones locativas que no representan una intervencion a fondo pues en ningan
momento se realizaran actividades tales como obra nueva, ampliaciones, adecuaciones, modificaciones,
restauraciones, reforzamientos estructurales, demoliciones, reconstrucciones o cerramientos, obras que
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requeririan de una inspeccion minuciosa y especializada, por lo tanto en estos casos sera suficiente con la
supervision de un profesional de arquitectura, ingenieria civil y carreras afines, funciones que pueden ser
desempefadas por un profesional de la entidad adscrito a ella.

4. CRITERIOS DE SELECCION. APLICAN PARA TODOS LOS ITEMS (1y 2)
41 EXPERIENCIA PROPONENTE. APLICAN PARA TODOS LOS ITEMS (1Y 2)

Las condiciones de experiencia especifica del oferente se encuentran establecidas en el Anexo N° 2 del
presente estudio previo.

4.2 EXPERIENCIA DEL GRUPO MiNIMO DE TRABAJO. APLICAN PARA TODOS LOS ITEMS (1y 2)

Las condiciones de experiencia general y especifica minima del grupo minimo de trabajo se encuentran
contempladas en el Anexo N° 2 del presente estudio previo.

4.3 ESPECIFICACIONES TECNICAS. APLICAN PARA TODOS LOS ITEMS (1y 2)

En el Anexo No. 1.4 del presente estudio previo se relacionan las especificaciones técnicas generales y
especificas de las actividades a ejecutar en el desarrollo de la ejecucion del contrato, este anexo debe ser
entregado como anexo en la oferta de los oferentes.

Justificacion: Es importante que los interesados en participar en el proceso de contratacion conozcan desde
los estudios previos, el cumplimiento de las condiciones técnicas, toda vez gue en ellas esta contenido el
alcance, procedimientos y calidad de las actividades que contempla el contrato.

44  CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES DE CALIFICACION Y SU JUSTIFICACION. APLICAN
PARA TODOS LOS ITEMS (1Y 2)

Seglin lo establecido en el Articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, Ia Entidad debe determinar la oferta
mas favorable teniendo en cuenta:

‘a) La ponderacion de los elementos de calidad y de precio soportados en puntaje o formulas; o b) La
ponderacion de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relacion costo — beneficio.

Para el presente proceso de seleccion se aplicara la alternativa a) La ponderacion de los elementos de calidad
y de precio soportados en puntaje o formulas.

Las condiciones técnicas adicionales de calificacién se describen en el Anexo No. 3 del presente estudio
previo.

4.5 VISITA VOLUNTARIA. APLICAN PARA TODOS LOS ITEMS (1y 2)

La visita a las instalaciones es de caracter voluntario y se llevara a cabo en el lugar, fecha y hora que determine
esta unidad en el pliego de condiciones con el fin de inspeccionar los sitios donde se adelantaran los
mantenimientos.

Esta visita tiene como proposito inspeccionar debidamente las condiciones de los sitios donde se realizaran los
trabajos de mantenimientos, realizar las cuantificaciones que se consideren necesarias, se deberan tener en
cuenta aquellos factores que puedan influir en los costos unitarios de las actividades, obteniendo la informacion
suficiente sobre las condiciones locales de trabajo y las posibles dificultades que se puedan presentar en cada
una de las sedes policiales que se contemplan dentro del proceso, asi como la metodologia para la
presentacion del plan de trabajo.

La no asistencia a la visita de obra programada por la entidad no constituye causal de rechazo de la oferta, sin
embargo es preciso sefialar que el proponente no podra justificar eventuales errores u omisiones en la
preparacion de su oferta econdmica atribuible a la falta de informacion técnica que se pudo obtener durante la
visita técnica de reconocimiento a los lugares donde se adelantaran las actividades de mantenimiento.
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Los costos de la visita seran asumidos por el oferente. El proponente no podré justificar eventuales errores u
omisiones en la preparacion de la oferta, atribuible a [a falta de informacién técnica.

Justificacion: La visita al sitio de la obra le permite al oferente conocer de primera mano el sitio exacto donde
se desarrollara cada una de las obras relacionadas en este estudio, el acceso al proyecto, disponibilidad de
acometidas de servicios, las restricciones y normas de seguridad que se deben cumplir, los horarios de trabajo
permitidos y la planeacion para la ejecucion de la obra en el tiempo establecido.

4.6 PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 PUNTOS) APLICAN PARA TODOS LOS ITEMS
(1y2)

Justificacién: De conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.1 del Decreto 1082 de 2015, articulo 51 del Decreto
019 de 2012, paragrafo del articulo 1 de la Ley 816 de 2003, se dara un incentivo a la contratacion publica para
los bienes, servicios y oferentes nacionales o aquellos considerados nacionales con la ocasion de la existencia
de un trato nacional. (Ver anexo N° 3)

47  EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA. APLICAN PARA TODOS LOS ITEMS (1y 2)

Los factores de evaluacion economica estan descritos en el Anexo No. 3 y el comité econémico evaluador
realizar las siguientes verificaciones

Verificara que las condiciones establecidas en el Anexo N° 10, se cumplan.

Realizara la ponderacion econémica de acuerdo a lo establecido en el numeral 1 del Anexo N° 3.
Verificara que los oferentes cumplan con la capacidad residual de contratacion solicitada.
Realizar las correcciones aritméticas que se presenten en la oferta economica.

Verificar que los oferentes cumplan con los indicadores financieros solicitados.

S ] S =k

4.8 EVALUACION TECNICA. APLICAN PARA TODOS LOS ITEMS (1 y 2)

Los factores de evaluacion técnica estan descritos en el Anexo No. 2 y 3 y el comité técnico evaluador realizar
las siguientes verificaciones

Verificar la experiencia minima de oferente.

Verificar la entrega del anexo N° 9.

Verificara que se haya entregado y que no haya sido modificado el Anexo N° 1.4

Verificara que se haya entregado y que no haya sido modificado el Anexo N° 1.5

Realizara la ponderacion de acuerdo a lo establecido en el numeral 2 y 3 del Anexo N° 3.

Verificar la entrega del Anexo N° 10.

Verificara que en el Anexo No. 10 "Propuesta econémica” no modifiquen la descripcion de los items,
salvo los requeridos para la oferta técnica adicional, ni las cantidades de estos.

Verificara los ofrecimientos realizados en el Anexo No. 11 Formato Para Oferta Técnica Adicional y
asignara el puntaje.

9. Verificara que se entregue el manual de SST firmado por un profesional en SST con licencia vigente, al
igual la evaluacion de estandares minimos Plan de mejoramiento a ejecutar vigencia 2020, documento
que debe venir firmado por un profesional con licencia en SST, anexara licencia y curso de 50 horas
virtual del SGSST, el comité técnico remitira al funcionario del SGSST de la unidad para que verifique el
diligenciamiento y la entrega de los documentos solicitados en el Anexo N° 25 “Compromiso Sistema
Gestion Ambiental y Politicas De Seguridad y Salud en el Trabajo”, quien debera entregarlo mediante
concepto en comunicado oficial al comité técnico.

NG AN

@

5. CONDICIONES DEL CONTRATO
5.1 LUGAR DE EJECUCION.
APLICA PARA EL ITEM 1.

La ejecucion del contrato objeto del presente estudio previo se desarrollara en los Bienes Inmuebles para uso
de la Policia Nacional, en la jurisdiccion de la Policia Metropolitana Cartagena de Indias:
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El Objeto del contrato(s) resultante del presente estudio previo sera entregado en forma fisica por el
representante legal de la firma contratista al supervisor responsable del contrato que para este efecto designe la
entidad; la entrega a la unidad contratante se formalizaré mediante acta de entrega y balance final de obra
debidamente firmada por las partes que intervienen en el acto, donde se hara constar las cantidades, unidades,
especificaciones y caracteristicas de los bienes y servicios recibidos, verificando el cumplimiento a todos los
items resultantes, planos record, manual de operacion y mantenimiento.

APLICA PARA EL ITEM 2.

La ejecucion del contrato objeto del presente estudio previo se desarrollara en las siguientes instalaciones asi:

MATRICULA
REGION NOMBRE DEL INMUEBLE DEPARTAMENTO MUNICIPIO DIRECCION INMOBILIARIA.
ESTACION DE POLICIA " MOMPOX Carrera 3n° A— | 065-004494
8 MOMPOX BOLIVAR 89
ESTACION DE POLICIA VILLANUEVA | Carrera 14 n° 16- 060-00247819
VILLANUEVA 82

El Objeto del contrato(s) resultante del presente estudio previo sera entregado en forma fisica por el
representante legal de la firma contratista al supervisor responsable del contrato que para este efecto designe la
entidad: la entrega a la unidad contratante se formalizara mediante acta de entrega y balance final de obra
debidamente firmada por las partes que intervienen en el acto, donde se hara constar las cantidades, unidades,
especificaciones y caracteristicas de los bienes y servicios recibidos, verificando el cumplimiento a todos los
items resultantes, planos record, manual de operacion y mantenimiento.

5.2 FORMA DE EJECUCION.

5.2.1. APLICA PARA EL ITEM 1.

El objeto del contrato a celebrar se ejecutara en forma de tracto sucesivo de acuerdo a las necesidades de la
institucién, previa coordinacion con el supervisor del contrato, para la prestacion de servicios de mantenimiento
de forma continuada y por precio unitario, que implica que el cumplimiento de las obligaciones se realiza en un
periodo determinado o hasta agotar el presupuesto, lo primero que ocurra, tomando en cuenta los valores
unitarios ofertados para las actividades contempladas en el Anexo N° 10.

Para la ejecucion del contrato se requiere la disponibilidad permanente de personal calificado, materiales,
logistica y demas recursos técnicos durante el plazo de ejecucion del contrato; el personal debera prestar
atencion oportuna de requerimientos de acuerdo a las necesidades evidenciadas y la concertacion de un plan
de mantenimiento previo por edificacion, revisado y aprobado por el Supervisor del contrato; deberan
realizarse, ademas de las actividades identificadas en el plan de mantenimiento, todas aquellas que sean
necesarias y/o que surjan cotidianamente para preservar en buen estado de los inmuebles.

Las entregas y costo de las actividades no podran sobrepasar el presupuesto oficial asignado para la vigencia.
Para la ejecucion de las actividades se debera llevar el siguiente procedimiento, asli:

1. Se debe contar con un requerimiento de mantenimiento ( Anexo N° 19)
2 Autorizacién para iniciar las intervenciones, Aval del costo y las actividades a ejecutar para resolver |a
necesidad suscrito por el contratista, supervisor y aval del ordenador del gasto o director o comandante
de la unidad (Anexo N° 20)
3. Recibo de la necesidad suscrito por el contratista, supervisor y aval del ordenador del gasto o director o
comandante de la unidad (Anexo N° 21)
Nota 1: En el marco de la gjecucion se pueden presentar actividades especiales, estan son intervenciones de
impacto a espacios o edificaciones contempladas en el lugar de ejecucion.

Nota 2: Las adiciones en valor que se den en la ejecucion del contrato, pueden ser para actividades especiales
de impacto, plenamente definidas o en su defecto para satisfacer necesidades recurrentes que se presenten.

5.2.2 APLICA PARA EL ITEM 2.
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El objeto del contrato a celebrar se ejecutara en forma total de acuerdo a las necesidades de la institucion,
previa coordinacion con el Supervisor del contrato, tomando en cuenta los valores unitarios ofertados en las
actividades contempladas en el Anexo N°10.

Para la ejecucion del contrato se requiere la disponibilidad permanente de personal calificado, materiales,
logistica y demas recursos técnicos durante el plazo de ejecucion del contrato; el personal debera prestar
atencion oportuna de requerimientos de acuerdo a las necesidades evidenciadas y la concertacion de un plan
de mantenimiento previo por edificacion, revisado y aprobado por el Supervisor del contrato; deberan realizarse,
ademas de las actividades identificadas en el plan de mantenimiento, todas aquellas que sean necesarias y/o
que surjan cotidianamente para preservar en buen estado de los inmuebles.

En el comité se evaluara el avance de la obra, los aspectos técnicos y administrativos, se discutiran y
resolveran los problemas que surjan para la buena ejecucién de la obra y las acciones concretas que se deben
seguir para su buen desarrollo.

En la ejecucion se debera tener en cuenta las siguientes actividades:

1. Se realizara una visita con el adjudicatario del proceso que resulte del presente estudio previo, quien
elaborara los presupuestos con los alcances de intervencién por instalacién, asi mismo se priorizaran
las actividades a ejecutar de acuerdo al monto asignado a cada edificacion relacionada en el numeral
1,2 del presente estudio previo.

2. Una vez se realice la priorizacion de las actividades en las edificaciones, se realizaran mesas de trabajo
en conjunto con el supervisor y se definiran los alcances de las intervenciones hasta dejarlas en
Optimas condiciones de acuerdo al recurso asignado.

3. Una vez esté definido el alcance de las intervenciones en las edificaciones, se debera suscribir un
balance de actividades suscrito por el contratista, supervisor y aval del ordenador del gasto o director o
comandante de la unidad. (Anexo N° 22)

4. El adjudicatario del presente estudio previo, elaborara un cronograma que permita hacer seguimiento a
la ejecucioén del contrato.

5. Para la actividad de diagnostico sera el primer mes de ejecucion y dos meses para ejecutar las
actividades.

6. El Acta de recibo de las instalaciones intervenidas, debera estar suscrita por el contratista, supervisor
del contrato, el designado como apoyo a la supervisién y el aval del ordenador del gasto o director o
comandante de la unidad (Anexo N° 23)

7. Larecepcion del contrato serd de manera total.

Nota 1: en el marco de la ejecucion se pueden presentar actividades especiales, estan son intervenciones de
impacto a espacios o edificaciones contempladas en el lugar de ejecucion.

Nota 2: Las adiciones en valor que se den en la ejecucion del contrato, pueden ser para actividades especiales
de impacto, ya plenamente definidas o en su defecto para satisfacer necesidades recurrentes que se presenten

5.3 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

5.3.1. APLICA PARA EL ITEM 1.

El plazo de ejecucion del objeto para el presente contrato sera de cuatro (4) meses a partir de la suscripcion de
acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato. (Aprobacién
de la garantia unica, sin sobrepasar la fecha de 31 de diciembre de 2020).

5.3.2. APLICA PARA EL ITEM 2.

El plazo de ejecucion del objeto para el presente contrato sera de tres (3) meses a partir de la suscripcion de

acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato. (Aprobacion
de la garantia tnica).
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5.4 FORMA DE PAGO
5.4.1 APLICA PARA EL ITEM 1.

La Policia Nacional — Metropolitana de Cartagena de Indias cancelara el valor del contrato de la siguiente
forma:

Pagos parciales: Equivalente al valor total del contrato, se pagara segun el avance de las actividades
ejecutadas, previa suscripcion de las respectivas Actas parciales mensuales de obra, hasta llegar al 100% del
presupuesto oficial estimado, estas actas deben ser suscritas por el contratista de obra y el supervisor técnico
del contrato.

Se debe tener en cuenta que sélo se tramitara un pago parcial mensual y para realizarlo se debe entregar:

e Acta Parcial con cantidades ejecutadas, en medio magnético y fisico (Requisito Técnico)

e Recibo a Satisfaccion (RAS), de acuerdo al formato 2BS-FR-0045 (Requisito Técnico-Econémico-
Juridico)

e« Informe de actividades que contenga: descripcion de los trabajos realizados (por frente de obra)

avance en porcentaje y ejecucion de la obra, registro fotografico del antes, durante y después de

ejecutar las actividades correspondientes del plan mensual de mantenimiento por cada frente de

trabajo y actividades extraordinarias, recomendaciones de uso y cuidado, en medio magnético y

fisico. (Requisito Técnico)

Factura de venta. (Requisito Econémico)

Balance de cantidades ejecutadas soporte del acta parcial. (Requisito Técnico)

Certificacion de pagos parafiscales y de seguridad social

Certificacion pagos del FIC con aprobacion del supervisor econémico (Requisito Economico)

Memorias de cantidades de obra ejecutadas. (Requisito Técnico)

Certificacién de pagos parafiscales y de seguridad social, con aprobacién del supervisor econémico

(Requisito Econémico)

+ Planilla de nomina de trabajadores, en medio magnético y fisico, con aprobacion del supervisor
econdmico (Requisito Econémico)

« Informe HSEQ certificado por profesional calificado, en medio fisico y magnético, con aprobacion
del supervisor juridico y el responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo de la respectiva unidad.
Este informe debe contar con un numeral o anexo en el cual se deja la respectiva evidencia de las
actividades adelantadas en relacion con el Plan de Aplicacion del Protocolo Sanitario para la Obra
(PAPSO) (Requisito Juridico)

e Declaracién de confidencialidad y compromiso con la seguridad de la informacion contratistas vy

terceros, formato 1DT-FR-0016, con aprobacion del supervisor juridico. (Requisito Juridico)

Anexo N° 19 Requerimiento de mantenimiento.

Anexo N° 20 Autorizacidn para iniciar las intervenciones.

Anexo N° 21 Recibo de intervenciones.

Revision de las actas de pago por parte del asesor juridico y financiero de la unidad, emitiendo

concepto con visto bueno mediante comunicacion oficial.

Nota 1: Si se presentan items no previstos, para incluirlos contractualmente y poder reconocerlos, sera
mediante un acta de aprobacién de items no previstos, debidamente suscritos por el supervisor técnico,
contratista de la obra (representante legal) y aval del ordenador del gasto, asi mismo se debera contar con la
respectiva modificacion del contrato donde se evidencie la inclusion de item no previsto.

Nota 2: El pago se realizara dentro de los sesenta (60) dias calendario, una vez presentada la factura junto con
los documentos antes mencionados por la Metropolitana Cartagena de Indias, de acuerdo al derecho a turno vy
la programacién del Plan Anual de Caja (PAC).

Nota 3: El valor mensual a cancelar debe ser proporcional al tiempo de ejecucion del contrato, esto es el

presupuesto oficial dividido entre los meses de ejecucion, para garantizar que el recurso alcance para todo el
tiempo que ha sido programado, se debe tener en cuenta que las actividades especiales puede sobre pasar el
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costo mensual, el pago de las actividades especiales se deben tener proyectadas sin afectar el saldo de
recursos para el faltante de la vigencia fiscal.

Nota 4: La oficina de contratos de la unidad revisara la documentacion de pago de cada facturacion antes de la
firma del ordenador del gasto. Esto con el fin de subsanar errores en la documentacion presentada.

Si los documentos en referencia son devueltos por la Metropolitana Cartagena de Indias, por inconsistencias
como la falta de informacion o mal diligenciamiento de los mismos, Metropolitana Cartagena de Indias, se obliga
a la asignacion nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya
cumplido con el tramite documental dentro del plazo indicado.

El acta de entrega, aunque se encuentre suscrita por el supervisor del contrato, no implica el recibo o
aprobacion definitiva por parte de |a Metropolitana Cartagena de Indias del bien o servicio suministrado (segun
corresponda) y, por consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la calidad,
cantidad y buena calidad del bien o servicio contratado o de cualquier otra obligacién contractual o de
responsabilidad civil.

Si el acta de entrega no ha sido bien elaborada o no se acomparfia a esta de los documentos que para cada
caso se soliciten en esta contratacion, los términos anteriores s6lo empezaran a contarse desde la fecha en que
quede corregida el acta o desde aquella en que se haya aportado el Gltimo de los documentos.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos seran de responsabilidad del CONTRATISTA, quien
no tendra por ello derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicara
en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente las respectivas actas a la Metropolitana Cartagena
de Indias.

5.4.1 APLICA PARA EL ITEM 2.
La Policia Nacional — Metropolitana Cartagena de Indias cancelara el valor del contrato de la siguiente forma:

Pagos parciales: Equivalente al valor total del contrato, se pagara segln el avance de las actividades
ejecutadas, previa suscripcion de las respectivas Actas parciales mensuales de obra, hasta llegar al 100% del
avance fisico real de obra resultado del diagndstico elaborado, estas actas deben ser suscritas por el contratista
de obra y el supervisor técnico del contrato.

Se debe tener en cuenta que solo se tramitara un pago parcial mensual y para realizarlo se debe entregar:

* Acta Parcial con cantidades ejecutadas, en medio magnetico y fisico (Requisito Técnico)

* Recibo a Satisfaccion (RAS), de acuerdo al formato 2BS-FR-0045 (Requisito Técnico-Econémico-
Juridico)

* Informe de actividades que contenga: descripcion de los trabajos realizados (por frente de obra)

avance en porcentaje y ejecucion de la obra, registro fotografico del antes, durante y después de

ejecutar las actividades correspondientes del plan mensual de mantenimiento por cada frente de

trabajo y actividades extraordinarias, recomendaciones de uso y cuidado, en medio magnético y

fisico. (Requisito Técnico)

Factura de venta. (Requisito Econémico)

Balance de cantidades ejecutadas soporte del acta parcial. (Requisito Técnico)

Certificacion de pagos parafiscales y de seguridad social

Certificacion pagos del FIC con aprobacién del supervisor econémico (Requisito Econémico)

Memorias de cantidades de obra ejecutadas. (Requisito Técnico)

Certificacion de pagos parafiscales y de seguridad social, con aprobacion del supervisor econémico

(Requisito Econémico)

* Planilla de némina de trabajadores, en medio magnético y fisico, con aprobacién del supervisor
economico (Requisito Econémico)

* Informe HSEQ certificado por profesional calificado, en medio fisico y magnético, con aprobacion
del supervisor juridico y el responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo de la respectiva unidad.
Este informe debe contar con un numeral o anexo en el cual se deja la respectiva evidencia de las
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actividades adelantadas en relacion con el Plan de Aplicacion del Protocolo Sanitario para la Obra
(PAPSO) (Requisito Juridico)

« Declaracién de confidencialidad y compromiso con 1a seguridad de la informacion contratistas y
terceros, formato 1DT-FR-0016, con aprobacion del supervisor juridico. (Requisito Juridico)

e Anexo N° 22 Requerimiento de mantenimiento.

« Anexo N° 23 Autorizacion para iniciar las intervenciones.

« Revision de las actas de pago por parte del asesor juridico y financiero de la unidad, emitiendo
concepto con visto bueno mediante comunicacion oficial.

Nota 1: Si se presentan items no previstos, para incluirlos contractualmente y poder reconocerlos, sera
mediante un acta de aprobacion de items no previstos, debidamente suscritos por el supervisor técnico,
contratista de la obra (representante legal) y aval del ordenador del gasto, asi mismo se debera contar con la
respectiva modificacién del contrato donde se evidencie la inclusion de item no previsto.

Nota 2: El pago se realizara dentro de los sesenta (60) dias calendario, una vez presentada |a factura junto con
los documentos antes mencionados por la unidad ejecutora, de acuerdo al derecho a turno y la programacion
del Plan Anual de Caja (PAC).

Nota 3: Para tramitar el ultimo pago parcial, se debera contar con el Acta de recibo de las instalaciones
intervenidas, lo debera estar suscrita por el contratista, supervisor del contrato, el designado como apoyo a la
supervision y el ordenador del Gasto (Anexo N° 23)

Nota 4: La oficina de contratos de la unidad revisara la documentacion de pago de cada facturacion antes de la
firma del ordenador del gasto. Esto con el fin de subsanar errores en la documentacion presentada.

Si los documentos en referencia son devueltos por la unidad ejecutora, por inconsistencias como la falta de
informacién o mal diligenciamiento de los mismos, Metropolitana Cartagena de Indias, se obliga a la asignacion
nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el
tramite documental dentro del plazo indicado.

E| acta de entrega, aunque se€ encuentre suscrita por el supervisor del contrato, no implica el recibo o
aprobacion definitiva por parte de la Metropolitana Cartagena de Indias del bien o servicio suministrado (segun
corresponda) y, por consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la calidad,
cantidad y buena calidad del bien o servicio contratado o de cualquier otra obligacion contractual o de
responsabilidad civil.

Si el acta de entrega no ha sido bien elaborada o no se acompaiia a esta de los documentos que para cada
caso se soliciten en esta contratacion, los términos anteriores solo empezaran a contarse desde la fecha en que
quede corregida el acta o desde aquella en que se haya aportado el ultimo de los documentos.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos seran de responsabilidad del CONTRATISTA, quien
no tendra por ello derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicara
en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente 1as respectivas actas a la Metropolitana Cartagena
de Indias.

5.5 SUPERVISOR DEL CONTRATO. APLICAN PARA TODOS LOS ITEMS (1y2)

La Policia Nacional — Metropolitana de Cartagena de Indias designara uno o varios funcionarios de la Entidad
como supervisor(es), la actividad iniciara desde la suscripcion del Acta de Inicio y hasta su liquidacién, quien(es)
vigilara (n) el correcto cumplimiento de las condiciones del producto establecido, asi mismo informara
periédicamente sobre el desarrollo de la ejecucion y liquidacion del contrato dentro de los términos y plazos
previstos, debiendo dar cumplimiento a las funciones, responsabilidades, facultades y prohibiciones
consagradas de manera general en la Ley 1474 de 2011 y en la resolucion 00090 del 15 de enero de 2018.

En concordancia con lo ordenado por el sefior Director Administrativo y Financiero de la Policia Nacional
mediante comunicado oficial S.2016-296219 DIRAF-JEFAT-9 de fecha 28/10/2016, se ha establecido el

nombramiento de (03) tres funcionarios que cumplan con las labores de supervision, de acuerdo a la
normatividad antes mencionada, dentro de sus tres componentes técnico, econdémico y juridico, quienes

Pagina 14 de 175




deberan contar con la idoneidad y perfil profesional en el componente que le corresponde a cada uno, para dar
respuesta de manera efectiva a la ocurrencia de novedades, observaciones y/o falencias en la ejecucion del
contrato y de esta manera poder mitigar la presentacién de posibles hallazgos y/o observaciones por parte de
entes de control en la supervisién de los contratos.

Funciones del Supervisor Técnico:

1.

#iy

Revisar y dar viabilidad a los planes de mantenimiento mensual, de acuerdo a parametros técnicos
establecidos por la Direccion Administrativa y Financiera.

Revisar y dar tramite al contratista, de las necesidades de mantenimiento contenidas en el FORMATO
No. 19 "REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO"

Revisar y dar viabilidad al presupuesto particular propuesto en el FORMATO NO. 20 “AUTORIZACION
PARA INICIAR LAS INTERVENCIONES”

Revisar y dar viabilidad al recibido de la necesidad particular de acuerdo al FORMATO NO. 21
‘RECIBO DE LA NECESIDAD” y consolidado en el Acta Parcial y Balance de cantidades ejecutadas y
memorias de calculo de obra.

Realizar seguimiento y control a los frentes de obra previsto en el plan mensual de mantenimiento y las
actividades extraordinarias.

Realizar el cronograma de visitas técnicas y efectuarlas para supervisar el plan de mantenimiento
programado en los comités de obra.

Recibir a satisfaccion las actividades de mantenimiento previstas en el plan de mantenimiento mensual
y actividades extraordinarias que se finalicen debidamente en la ejecucion del contrato, en el formato:
2BS-FR-0045.

Revisar y dar tramite ante el ordenador del gasto a las solicitudes de las actividades extraordinarias de
mantenimiento que se presente en la ejecucion del contrato.

Presentar informe de seguimiento contractual de los puntos técnicos en el formato 2BS-FR-0025 de
cada plan mensual de mantenimiento, dentro de los ocho (08) dias habiles siguientes a la entrega del
acta parcial del plan mensual del mantenimiento. Asi mismo, debera cargar con su usuario dicho
informe en la plataforma SECOP I,

Funciones del Supervisor Economico:

s

10.

Realizar seguimiento al pago de los impuestos de acuerdo a lo establecido en la ley, decretos y actos
administrativos a nivel nacional, departamental y municipal; lo que le permitira aprobar estos requisitos
para pago.

Realizar seguimiento al pago obligaciones de seguridad social y para fiscales de acuerdo a lo
establecido en la ley y decretos reglamentarios; lo que le permitira aprobar este requisito para pago.
Realizar seguimiento al pago de némina de trabajadores de acuerdo a lo establecido en la ley vy
decretos reglamentarios; lo que le permitira aprobar este requisito para el pago.

Informar a la dependencia encargada de contratos o Ia que haga sus veces, la existencia de situaciones
que incidan o alteren el equilibrio economico o financiero del contrato, con el fin de que se analice la
situacion y de ser procedente se adopten los mecanismos para la actualizacion o revision de precios.
Verificar que el contrato esté debidamente soportado con los recursos presupuestales requeridos,
informando a la dependencia de contratos o a la que haga sus veces, para que se soliciten las
disponibilidades presupuestales que se requieran.

Realizar el cronograma de visitas de campo y efectuarlas para verificar los requisitos de caracter
economico.

Realizar en el comité de obra el analisis econémico y financiero para la solicitud del PAC requerido para
el siguiente periodo, en coordinacion con el representante legal del contratista, equipo profesional
contratista, demas supervisores y tesoreria de la unidad con delegacion del gasto, obrando como
constancia de la solicitud de PAC lo contenido en el acta del comité de obra respectivo.

Realizar seguimiento a la ejecucion presupuestal y al pago de las diferentes facturas en el marco del
presente proceso

Presentar informe de seguimiento contractual de los puntos econodmicos y/o administrativos en el
formato 2BS-FR-0025 de cada plan mensual de mantenimiento, dentro de los ocho (08) dias habiles
siguientes a la entrega del acta parcial del plan mensual del mantenimiento. Asi mismo, debera cargar
con su usuario dicho informe en la plataforma SECOP ||

Recibir a satisfaccion las actividades de mantenimiento previstas en el plan de mantenimiento mensual
y actividades extraordinarias que se presente en la ejecucion del contrato en el formato: 2BS-FR-0045.
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Funciones del supervisor juridico:

1. Realizar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones del sistema de gestion de seguridad y salud
en el trabajo y normatividad ambiental, de acuerdo a lo establecido en la ley y decretos reglamentarios,
lo que le permitira aprobar este requisito para pago.

2. Realizar seguimiento a la declaracion de confidencialidad y compromiso con la seguridad de la
informacion contratistas y terceros, formato 1DT-FR-0016, del personal que ingresa a los diferentes
frentes de trabajo, como requisito para pago.

3 Una vez suscrito el contrato, verificar con la dependencia encargada de contratos o la que haga sus
veces, la constitucion y aprobacién de las garantias exigidas y velar durante el tiempo de ejecucion del
contrato, que las mismas permanezcan vigentes. En el evento de constatar que las garantias
requeridas en el respectivo contrato no se han otorgado, exigir su constitucion.

4. Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales que se generen con ocasion del contrato.

5 Analizar las reclamaciones que presente el contratista y formular las recomendaciones a que haya
lugar.

6. En coordinacion con el Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Unidad debe verificar la
idoneidad y experiencia de los trabajadores de acuerdo a la actividad de mantenimiento a realizar
dentro de las instalaciones.

7. Verificar que el contratista cumpla con las obligaciones de caracter laboral con el personal que emplee
para la ejecucion del contrato y las relativas a los aportes al sistema de seguridad social integral y el
pago de los aportes parafiscales.

8. Realizar el cronograma de visitas de campo y efectuarlas para verificar los requisitos de caracter
juridico.

9. Presentar informe de seguimiento contractual de los puntos juridicos en el formato 2BS-FR-0025 de
cada plan mensual de mantenimiento, dentro de los ocho (08) dias habiles siguientes a la entrega del
acta parcial del plan mensual del mantenimiento. Asi mismo, debera cargar con su usuario dicho
informe en la plataforma SECOP II.

10. Recibir a satisfaccion las actividades de mantenimiento previstas en el plan de mantenimiento mensual
y actividades extraordinarias que se presente en la ejecucion del contrato en el formato: 2BS-FR-0045.

11. En coordinacion con el responsable del SGSST de cada unidad de policia, se debera realizar |a
verificacion a la aplicacion de las actividades establecidas de la resolucion 666 de 2020 y la Circular
Conjunta No. 001 del 11 de Abril de 2020 dirigida a los “actores del sector de la construccion de
edificaciones y su cadena de suministros” y aquella normatividad (circulares, resoluciones, instructivos,
decretos. entre otros) que surja en complemento y/o modificacion asumiendo las medidas preventivas y
de mitigacion para reducir la_exposicién y contagio por infeccion respiratoria aguda causada por el
SARS-COV-2 (COVID-19) teniendo en cuenta la naturaleza del contrato.

12 Teniendo en cuenta la solicitud de presentacion del PAPSO el supervisor juridico en coordinacion con el
responsable del SGSST de cada unidad de policia debera realizar un seguimiento puntual al
cumplimiento de la_informacion y actividades estipuladas en el Plan de Aplicacion del Protocolo
Sanitario para la Obra dejando las respectivas evidencias que obran como soporte dentro de la

ejecucion del contrato.

Nota 13: La verificacion del informe HSEQ, se hara en coordinacion con el funcionario encargado del proceso
de SISTEMA Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO y el responsable del sistema de gestion ambiental de la unidad
beneficiaria del mantenimiento.

Nota 14: El Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo de cada una de las unidades de policia debera
revisar previamente el PAPSO emitiendo un concepto de “‘cumple” 0 "'no cumple”.

De igual manera se designara al Jefe de Bienes Raices de la unidad y en el Departamento de Policia Bolivar
se nombrara al Coordinador Logistico o Jefe Administrativo, como supervisores o apoyo a la supervision,
quien debera realizar acompafiamiento a la supervision e informara al supervisor del contrato cualquier
necesidad o novedad durante la ejecucién del contrato, para garantizar que las obras se ejecuten con la calidad
requerida en las condiciones técnicas del contrato.

JUSTIFICACION DE NO CONTRATAR INTERVENTORIA: No se contempla interventoria para este proceso de
contratacién por considerarse un mantenimiento de baja complejidad, indiferentemente del monto al cual
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asciende el proceso de contratacion, por lo anterior la sola supervision es capaz de llevar el control adecuado a
la ejecucion del contrato, siempre y cuando se cuente con el apoyo del comandante de la unidad a intervenir, en
cuanto a facilitar los medios logisticos oportunos y para los casos donde por situaciones ajenas al supervisor,
este no pueda realizar visitas constantes.

5.6 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. APLICAN PARA TODOS LOS ITEMS (1 y 2)

Las obligaciones del Contratista quedan indicadas en el Anexo No. 5 del presente estudio previo.

5.7 OBLIGACIONES DE LA POLICIA NACIONAL. APLICAN PARA TODOS LOS ITEMS (1y2)
Las obligaciones de la Policia Nacional estan descritas en el Anexo No. 6 del presente estudio previo.
6 FORMA Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

La adjudicacion del proceso de contratacion que se derive del presente estudio previo se realizara en parcial
por items, y se realizara siguiendo los tiempos establecidos en la normatividad vigente para una seleccion
abreviada de menor cuantia, siempre y cuando el oferente haya cumplido con los requisitos de verificacion
técnica, juridica y econémica.

No se aceptaran propuestas ALTERNATIVAS, de hacerse de ésta manera no seran tenidas en cuenta y solo se
evaluara y verificara aquella oferta basica que cumpla con los requisitos sefialados en los pliegos de
condiciones.

7 ESTIMACION, TIPIFICACION, ASIGNACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE GARANTIAS.

De acuerdo al manual para la identificacion y cobertura de los riesgos en los procesos de contratacion
presentado por la Agencia Colombia Compra Eficiente, en el Anexo N° 7 se establece la matriz que incluye los
riesgos identificados en el proceso de contratacion de acuerdo con la clasificacion, probabilidad de ocurrencia
estimada, impacto, parte que debe asumir el riesgo, tratamientos que se pueden realizar y caracteristicas de
monitoreo

Teniendo en cuenta que se trata de un contrato en el cual se desarrollara la ejecucion de actividades de obra,
se requiere el amparo a través de poliza de seguro de los riesgos a los cuales se encuentra expuesto el mismo.
La estimacion del riesgo (probabilidad que el siniestro llegue a ocurrir) corresponde a los porcentajes minimos
indicados dentro de la normatividad vigente, el Manual de Contratacion para la Policia Nacional y la necesidad
de la Institucion, los cuales se relacionan en el cuadro Anexo N° 7.1 del presente estudio previo.

8. FACTORES DE DESEMPATE APLICA PARA TODOS LOS iTEMS. (1y 2)

En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas, la Entidad Estatal escogera el oferente que tenga
el mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y calificacion establecidos en los pliegos de
condiciones del Proceso de Contratacion. Si persiste el empate, escogera al oferente que tenga el mayor
puntaje en el segundo de los factores de escogencia y calificacion establecidos en los pliegos de condiciones
del Proceso de Contratacion y asi sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores de escogencia y
calificacion establecidos en los pliegos de condiciones.

Si persiste el empate, la Entidad Estatal debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para
seleccionar el oferente favorecido, respetando los compromisos adquiridos por Acuerdos Comerciales

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.

2. Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional.

3. Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Unién Temporal o promesa de sociedad futura siempre
que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una participacion de por lo
menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte minimo el veinticinco por ciento (25%) de la
experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes
legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del Consorcio, Unién Temporal o
promesa de sociedad futura.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley
gue por lo menos el diez por ciento (10%) de su némina esta en condicion de discapacidad a la que se
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9.

refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un Consorcio, Unién Temporal o promesa de
sociedad futura, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nomina esta
en condicion de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participacion de por
lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Unién Temporal o promesa de sociedad futura
y aportar minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.

5. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que debera haber sido previsto en los
pliegos de condiciones del Proceso de Contratacion.

ANEXOS DEL ESTUDIO.

Son anexos del presente estudio previo los siguientes documentos:

-

Anexo No. 1 Estudio de mercado.

Anexo No.1.1 Presupuestos.

Anexo No. 1.2 Estructura de costos indirectos (A).

Anexo No. 1.3 Analisis de precios unitarios por Actividad (A.P.U). —+ &

Anexo No. 1.4 especificaciones técnicas de construccion

Anexo No. 1.5 Carta de compromiso de cumplimiento de especificaciones

Anexo No. 2 Condiciones habilitantes técnicas minimas.

Anexo No. 3 Factores de verificacion y Ponderacion.

Anexo No. 4 Certificacion de Necesidad.

Anexo No. § Obligaciones del contratista.

Anexo No. 6 Obligaciones de la Policia.

Anexo No. 7 Matriz del riesgo.

Anexo No. 7.1 Estimacion, tipificacion, asignacion de riesgos y determinacion de garantias.
Anexo No. 8 Experiencia Especifica Del Proponente

Anexo No. 8.1 Clasificacion proponente extranjero.

Anexo No. 9 Carta de compromiso sobre el personal profesional ofrecido

Anexo No. 10 Propuesta técnica y economica.

Anexo No. 11 Formato para oferta técnica adicional

Anexo No. 12 Certificacion de contratos para acreditacion de experiencia

Anexo No. 13 Certificacion de contratos para acreditacion de experiencia proponente extranjero sin
sucursal o domicilio en Colombia

Anexo No. 14 Certificacion de la capacidad técnica.

Anexo No. 15 Cuadro de Capacidad Financiera.

Anexo No. 16 Saldo de Contratos en Ejecucion

Anexo No. 17 Apoyo a la industria nacional

Anexo No. 18 Indicacién de trato nacional

Anexo No. 19 Regquerimiento de mantenimiento. aplica para el ITEM 1

Anexo No. 20 Autorizacion para iniciar las intervenciones. aplica para el ITEM 1

Anexo No. 21 Recibo de intervenciones. aplica para el ITEM 1

Anexo No. 22 Autorizacién para iniciar las intervenciones. aplica para el ITEM 2

Anexo No. 23 Recibo de intervenciones. aplica para el ITEM 2

Anexo No. 24 Items por lo que oferto.

Anexo No. 25 Compromiso sistema de gestion ambiental y politica de seguridad y salud en el trabajo.
Anexo No. 26 Compromiso Plan de Aplicacion del Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSO)

Formulario N° 1 Acuerdo de Confidencialidad
Certificacion Plan de compras.

Consultas del SECOP.

Comunicaciones oficiales.

Acta de verificacion de restricciones de mantenimiento.
Concepto ambiental.
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ANEXO No. 1
ESTUDIO DE MERCADO

1. ANALISIS DE LA DEMANDA

IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD

La contratacion del servicio de “Mantenimiento preventivo y correctivo y/o mejoras locativas de las instalaciones
adscritas a la Policia Metropolitana de Cartagena de Indias, Departamento de Policia Bolivar, viviendas y
apartamentos fiscales y unidades sin delegacion del gasto cuya unidad ejecutora es |a Policia Metropolitana de
Cartagena de Indias a precios unitarios fijos sin formula de reajuste” con ejecucion tracto sucesivo o hasta agotar|
el presupuesto asignado” con ejecucion tracto sucesivo o hasta agotar el presupuesto asignado”, de las
instalaciones con terceros tiene su fundamento en factores principales como la falta de personal idoneo,
herramientas, equipos y materiales necesarios para llevar a cabo las actividades que se deben ejecutar
diariamente correspondientes al mantenimiento de las instalaciones.

Actualmente la unidad no cuenta con personal logistico que se ocupe de estas funciones; el reducido numero de
funcionarios, solo cumple funciones administrativas, generando de esta manera la imperiosa necesidad de
recurrir a la contratacion de “Mantenimiento preventivo y correctivo y/o mejoras locativas de las instalaciones
adscritas a la Policia Metropolitana de Cartagena de Indias, Departamento de Policia Bolivar, viviendas y
apartamentos fiscales y unidades sin delegacion del gasto cuya unidad ejecutora es la Policia Metropolitana de
Cartagena de Indias a precios unitarios fijos sin formula de reajuste” con ejecucion tracto sucesivo o hasta agotar
el presupuesto asignado.”

Es imprescindible tener en la cuenta que debido a la importancia de la Institucion frente a la Administracion del
Estado, las instalaciones reciben un alto numero de visitantes, incluyendo en algunas ocasiones personajes de
relevancia, cobrando trascendencia la imagen que se proyecta, por lo cual se considera de vital importancia
mantener la presentacion de las instalaciones en 6ptimas condiciones de mantenimiento.

Con el desarrollo del mantenimiento, se atendera de forma integral todas las necesidades de mantenimiento que
se presentan en las instalaciones de la Policia Nacional.

Por otra parte, si en el transcurso del proceso contractual o resultante de la ejecucion de este, se requiere incluir
unidades y dependencias de la Policia Nacional, que precisen del servicio de mantenimiento integral de
instalaciones, bajo las mismas condiciones técnicas, econémicas y generales, se solicitara la viabilidad de
adicionar y/o modificar el contrato, resultante del presente proceso.

En la actualidad este mantenimiento requiere ser ejecutado ya que la unidad, por su labor institucional alberga
una importante cantidad de funcionarios uniformados y no uniformados, que ademas recibe una importante
afluencia de publico, quienes requieren de los servicios que brinda la institucion, por lo cual es necesario velar
por la conservacion de las instalaciones para evitar el deterioro de la planta fisica y disminucion de la vida util de
la estructura, lo que puede conllevar a detrimento patrimonial por falta de mantenimiento o lo que es peor a
accidentes en los que se vea involucrado funcionarios de las instalaciones o usuarios.

En virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta que la unidad no cuenta con el talento humano y la logistica técnica
requerida para llevar a cabo dichas actividad, se hace necesario la contratacion con una empresa calificada en
todos los aspectos solicitados en el presente estudio previo.

Teniendo en cuenta que por necesidad del servicio, acorde con la dinamica institucional, algunas areas adscritas
podran reubicarse temporalmente en sitios diferentes a los sefialados en el presente proceso, en instalaciones
propias, se requiere que el servicio mantenimiento correctivo y preventivo” sea extendido a aquellas instalaciones
donde se reubiquen las dependencias, debiéndose prever para ello la disponibilidad de los recursos necesarios
para su atencion: operarios, materiales, herramientas, equipos y transporte.

or otra parte, si en el transcurso del proceso contractual o resultante de la ejecucion este, se requiere incluir
ependencias o unidades, que precisen del servicio de mantenimiento integral de instalaciones, bajo las mismasi
condiciones técnicas, economicas y generales, se solicitara la viabilidad de adicionar el contrato, resultante del
resente proceso.
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DIAGNOSTICO

Atendiendo las necesidades de mantenimiento de estas instalaciones y teniendo en cuenta que verificado el
estado de los bienes inmuebles se evidencian que existen condiciones que requieren ser atendidas, como lo
son:

* Problemas de humedad a causa de la filtracion de aguas lluvias en la cubierta y pisos, factores que han
afectado la parte de instalaciones eléctricas, de cubierta (cielo raso), pintura y de piso.

» Deterioro de bajantes aguas lluvias, lo cual ha afectado en aspectos de humedad y filtraciones al
interior de las instalaciones.
El deterioro de redes hidraulicas, puntos hidraulicos y aparatos sanitarios por su uso y vetustez.
El deterioro del sistema de redes eléctricas, puntos eléctricos y aparatos eléctricos (luminarias), los
cuales presentan una inutilidad actualmente.

» El deterioro de enchapes de sanitarios y otros como pisos de los corredores y areas de recepcion.

JUSTIFICACION:

Atendiendo que se hace necesario la destinacion de recursos en instalaciones policiales que se encuentran
deterioradas por el paso del tiempo y el uso continuo y toda vez que la Policia Nacional tiene como proposito
mantener y mejorar las condiciones de infraestructura de las unidades policiales a nivel nacional, con el fin de
garantizar un entorno laboral digno, acorde con los requerimientos y el posicionamiento que se desea proyectar
del servicio de Policia, premisa que constituye una importante politica general permitiendo a la institucion
cumplir con su mision, destind a esta unidad una partida presupuestal planteada a través del plan de
mantenimiento de instalaciones encaminado al sostenimiento de la infraestructura institucional.

Por lo anterior y viendo la necesidad inminente de invertir en las instalaciones y se cuenta con asignacion
presupuestal por el rubro de mantenimiento a instalaciones, esta unidad requiere adelantar un proceso de
contratacion que satisfaga la necesidad planteada por el mando institucional en la conservacion de estas
instalaciones, cabe mencionar que el recurso asignado para satisfacer la totalidad de necesidad planteada, no
es suficiente.

El proceso de contratacién se adelanta fundamentado en que la Policia Nacional no cuenta con el talento
humano y la logistica técnica requerida para llevar a cabo dicho proyecto, motivo que hace necesario la
contratacion con una persona natural, juridica, consorcio o unién temporal externa con experiencia en
mantenimientos y/o adecuaciones locativas a edificaciones, que permita cumplir los lineamientos emanados por|
el alto mando Institucional.

2. ANALISIS DE LA OFERTA DEL MERCADO
2.1 DESCRIPCION MERCADO

2.2 ANALISIS DEL SECTOR:

ANALISIS DEL SECTOR

La construccion de obras civiles es una actividad econémica que incide en el crecimiento y desarrollo de un
pais grandes economistas asi lo contemplan, desde la antigliedad el desarrollo econémico de las naciones en
gran porcentaje esta influenciado por este sector de la econémica, de esto trata el modelo econémico europeo,
en donde manifiesta que el gasto de las naciones es igual a la inversién. La medicion y el analisis de su
comportamiento son instrumentos claves en el disefio de politicas macroeconomicas y la elaboracion de planes
y programas gubernamentales. Por ende, las estadisticas derivadas de la inversion en el sector resultan
indispensables para la correcta toma de decisiones de las autoridades publicas y del publico en general. Por,
consiguiente, presentaremos datos recolectados por el DANE, para dar a conocer el comportamiento del sector
de la construccion en Colombia durante el afio 2018, asi:
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SPECTOS GENERALES

Aspecto economico

Los diferentes comandos de Policia, estaciones, subestaciones, escuelas de policia y metropolitanas de la
Policia Nacional de la Region de Policia numero 8, llevan a cabo ésta contratacion por la falta de personal
idoneo, herramientas, equipos Y materiales necesarios para desarrollar las actividades que se deben ejecutar
diariamente correspondientes al mantenimiento de las instalaciones y suplir ésta necesidad para mantener |a
infraestructura en condiciones adecuadas de operatividad y alargar su vida util.

INDICADOR MACROECONOMICO

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)

DANE revel6 que el PIB-real de Colombia se habia expandido a ritmos de solo 2.2% anual durante el prime
trimestre de 2018. Aunque dicha cifra fue superior a 1,3% que se habia observado un afo atras, este resultado
estuvo por debajo de las expectativas del mercado (2,4%) y de la proyeccion de Anif (2,5%). Ademas, dejo
mucho que desear el desempefio de sectores como el agro, la industria y 1a construccion.

En el segundo trimestre abril - junio de 2017, el PIB a precios constantes aumenté 1,3% con relacion al mismo
trimestre de 2016. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa un
aumento de 0,3% del valor agregado del sector construccion. Este resultado se explica por la disminucion de
7.4% en el subsector de edificaciones y el aumento de 6.5% en el subsector de obras civiles.

Al analizar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), para el segundo trimestre de 2017 frente al mismo
periodo del afio anterior para los paises de Ameérica Latina, sobresale el comportamiento de Mexico, Peru y
Colombia, que registraron los mayores incrementos (3,0%, 2,4% y 1,3% respectivamente). En lo referente al
valor agregado de la construccion, se destaca México y Colombia con un crecimiento del 0,4% y 0,3%.

RESULTADOS POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA

CONSTRUCCION

Para el primer trimestre del afio no fueron alentadores para el sector constructor. Segun el Departamento
dministrativo Nacional de Estadistica (Dane), en meses entre enero y marzo el segmento construccion del pais
se contrajo 8,2 % con respecto al mismo periodo de 2018.

Los maximos exponente de este segmento tiene una tarea la cual es enfocar a tener un segundo semestre|
mas consolidado y a alcanzar un cierre de afio mucho mas fuerte que 2018 (momento en el que el sector de\
adificaciones cay6 un 0,7 %, segun datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadisticas -Dane-).

Es por esta razon que segun datos de la Camara Colombiana de la Construccion (Camacol), la proyeccion para
el Producto Interno Bruto (PIB) de edificaciones establece una variacion anual de 1,3% una vez finalice este
ano.

La meta es volver a desempefos muy parecidos a lo ocurrido en 2017, momento en el que la construceion
crecio 4,1 %, incluso por encima del 2 % al que se incremento la economia del pais.

Para ese momento se constituyo ademas como el segundo segmento mas importante de la economia local,
solamente superado por “servicios financieros e inmobiliarios”.

hora la mira esta puesta sobre lo que pueda pasar en este 2018 y las cuentas que se empiezan a hacer paral
2019.
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COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCCION 2018

{racioe ‘ Jal, Yo anta miles de m?

En el anterior cuadro notamos un comportamiento del sector de la construccién diferente al esperado
crecimiento de dos digitos que anunciaba el Gobierno para este sector ante el avance de las 4G y el apoyo de
los subsidios de vivienda. Profundizando en el sector edificador, el area causada (uno de los componentes mas
representativos en la construccion del PIB de edificaciones) se contrajo a -3,9% anual durante el primer
trimestre de 2018 comparativo al -8,3% del 2017. De esto se puede inferir que fue producto del mal desempefio
del area residencial, el cual representa 73% del area causada total y esta se contrajo a -3,2% anual durante el
primer trimestre de 2018 comparativo al -8,2% del afio anterior. Esto sumado a los efectos negativos generados
por el area no residencial 27% del total, con un decrecimiento de -5 8% anual en el primer trimestre de 2018
comparado al -8,7% de un afo atras.

Tratando de explicar este debilitamiento (Clavijo 2019) manifiesta que este comportamiento es debido a que se
ha reflejado en los niveles de produccion industrial de algunos sectores conexos a la construccion,
evidenciando la presencia de fuertes encadenamientos productivos que han venido jugando en contra de la
industria desde 2017. En efecto, segun la Encuesta Mensual Manufacturera, al corte de abril de 2018, el sector
conexo con peor desemperfio fue el de productos metalicos, cuyos niveles de produccion industrial cayeron a -
3% anual (vs. +6,9% un afio atras). Otro sector que no se quedo atras es el de productos de vidrio con una
contraccion de -1,1% de corte abril 2017 a abril de 2018 comparativo 0% de un afio atras. Por su parte,
miramos una leve recuperacion en el sector de minerales no metalicos, pero siguiendo en descenso con una
caida de -2,9% a comparado -7,7% del afio anterior. Por Gltimo, lo Gnico alentador fue el crecimiento en la
produccion de hierro y acero que logro una fuerte recuperacion al llegar a tasas de +7,4% comparado -6,5% del
2017.

Si analizamos datos de importaciones en los sectores discutidos notamos que durante el periodo 2017-2018
una leve recuperacion, los cuales cambiaron de 3,3% en 2017 y 2,5% para 2018. Por ejemplo, tomando como
referencia las importaciones de productos metalicos notamos una expansion de +23,4% anual en el acumulado
en doce meses a abril de 2018 comparado del -6,2% un afio atras. Para el caso del sector de hierro y acero
sus importaciones crecieron +14,8% a diferencia -11% del 2017, mientras que las de los productos no metalicos
lo hicieron en el 2108 +8,8% que en el 2017 con un -15,1%. Diferente las importaciones de productos de vidrio
que si cayeron -6,7% en el 2017 que para el 2018 -5,3%. Ahora bien por ultimo un sector que en los Gltimos|
anos ha tomado fuerza las ventas de ferreterias (sector del comercio minorista conexo a la construccion) se
evidencia una reduccion de -5,2% con un periodo de un afio a corte abril 2018 contrastado -5% un afo atras,
ante la baja demanda de insumos por parte del sector de construccion de edificaciones
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En febrero de 2019 se licenciaron 1.737.729 m? para construccion, 20.537 m? mas que en el mismo mes del
afio anterior (1.717.192 m?), lo que significé un aumento de 1,2% en el area licenciada. Este resultado se
explica por el incremento de 44.7% en el area aprobada para destinos no habitacionales y la disminucion del
9,2% para vivienda.

En el periodo estudiado se aprobaron 479.071 m? para destinos no habitacionales, lo que significd un aumento
de 147.898 m? frente al mismo mes de 2018. Por su parte, se aprobaron 1.258.658 m? para la construccion de
vivienda, lo que represento una reduccion de 127.361 m? en comparacion con febrero del afio anterior

INDICADOR DE INVERSION EN OBRAS CIVILES

La construccion de obras de ingenieria civil es una actividad economica que incide en el crecimiento y
desarrollo de un pais. La medicion y el analisis de su comportamiento son instrumentos claves en el disefio de
politicas macroeconomicas y en la elaboracion de planes y programas gubernamentales. Por ende, las
estadisticas derivadas de la inversion en el sector resultan indispensables para la correcta toma de decisiones
de las autoridades publicas y del publico en general.

INDICADOR DE PAGOS

Durante el cuarto trimestre de 2018, los pagos en obras civiles registraron un aumento de 5,3%, frente al mismo
trimestre de 2017

Grafico 2. indice y variacion anual de los pagos en obras civiles

Total, nacional — serie empalmada

2014 (I trimestre) - 2018pr (IV trimestre)

Fuente: LATL DO

\ariacion anual (IV trimestre de 2018 / IV trimestre 2017) a continuacion, se presentan los resultados del cuarto
trimestre de 2018 por grupos de construccion (Anexo A1).
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Cuadro 1. Variacion y contribucién anual de los pagos segun tipo de construccion total nacional
2018 pr (IV trimestre)

Variacion anual Contribucion a la variacion total

Tipo de construccion
{porcentajes) (puntos porcentuales)

Total

Fuente: DANE, 110C,
Pr: preliminar

“Incluye estadios y otras instalaciones deportivas para el jueqo al aire libre, parques, efc.
y y J

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos
trabajados en la investigacion.

Durante el cuarto trimestre de 2018, el grupo construcciones para la mineria, centrales generadoras eléctricas y
tuberias para el transporte presentd un aumento en los pagos de 6,7% frente al mismo trimestre de 2017 y
sumo 2,3 puntos porcentuales a la variacion anual. Este resultado esta explicado principalmente por el aumento
de los pagos destinados a obras de exploracion y explotacién petrolifera.

INDICADORES DE OFERTA

PRODUCCION DE CEMENTO GRIS Y CONCRETO

*/\ \/ /"‘*";‘ \/ —\‘\ /\/ \‘-\_ - T

En febrero de 2019, la produccion de cemento gris en el pais fue de 985,0 mil toneladas, lo que represento un
incremento de 3,1% con relacién al mismo mes de 2018. En el segundo mes de 2019 se despacharon al
mercado nacional 981,1 mil toneladas de cemento gris, lo que significé un aumento de 2,1% frente a febrero de
2018
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WNCADORES DE DEMANDA

Despachos de cemento gris
En el periodo enero-febrero 2019 la produccion de cemento gris alcanzo las 1.912,6 mil toneladas, generando
un crecimiento de 2,7% con relacion al mismo periodo del afio anterior. Los despachos al mercado nacional

acumularon 1.899,4 mil toneladas dando como resultado una variacion de 1.6% con respecto al periodo enero-
febrero 2018.

PRECIOS E INDICES
indice de precios al productor

En marzo de 2019, los sectores de Explotacién de minas y canteras (2,05%) y Agricultura, ganaderia,
silvicultura, caza y pesca (1,56%) presentaron variaciones superiores a la media (0,67%), mientras que el secto
de Industrias manufactureras (0,12%) registré una variacion inferior a la media.(anexo grafica)

|PP, materiales de construccion

El anterior analisis sirve para presentar y visualizar el comportamiento econoémico del sector de la construccion
durante los ultimos afos; siendo consecuente con esto vemos una evolucion en cuanto a la demanda de
materiales esenciales para obra como lo es el cemento gris, al igual que el incremento en la contratacion de
mano de obra, por lo que la proyeccion de infraestructura en el pais representa un importante porcentaje a lo
referente al PBI.

Por lo tanto se puede concluir que actualmente el sector de la construccion se mantiene como una de las
aéreas de mayor empleo para los habitantes del territorio nacional, asi como uno de los pilares de la economia
colombiana.

ANALISIS DEL SECTOR

Aspecto General

Para las actividades objeto del presente estudio previo, se cuenta en el mercado local, departamental y
nacional. con la masiva participacion y disponibilidad de personas naturales o juridicas, en Union Temporal O
Consorcio, nacionales o extranjeras debidamente acreditadas en el pais, con amplia experiencia en |a gjecucion
de proyectos con las condiciones solicitadas en el presente estudio previo, que cuentan con los equipos,
tecnologia y el recurso humano idoneo acorde con las exigencias de la Policia Nacional y que cumplen con los|
requerimientos de orden juridico, técnico y econémico determinados en los documentos criterios de
verificacion juridica, técnica y economica de acuerdo a lo estipulado en el presente estudio previo, Ley 80/93 y
sus decretos reglamentarios, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, y demas normatividad que se relacione.

En el sector existen empresas que pueden ofertar servicios similares y/o iguales a los requeridos en el presente
estudio previo, lo que permitiria un mercado atractivo de oferta y demanda relacionadas con las actividades de
mantenimiento, brindando la posibilidad de pluralidad de oferentes; de la misma manera existen empresas en
Colombia con amplia trayectoria que adelantan proyectos de estas caracteristicas
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Analisis economico del mercado

El factor que influye en el poder de compra son las variables de precios de los materiales, insumos y servicios,
sobre el cual se calculan los gastos de las cantidades de obras a ejecutar mediante precios unitarios incluidos
materiales de construccion, salarios, prestaciones dotaciones, retenciones, entre otras, por lo que los cambios
en los ciclos de produccion, las fluctuaciones del valor de las materias primas y costos de produccion, la
inflacion, devaluacion y otros indices economicos son de mediana ocurrencia para el objeto de contratacion, lo
que genera variaciones de los costos de ejecucion de las obras, que no afectan directamente a la entidad sino
al contratista cuando se escoge el sistema de pago a precios unitarios.

/Al tratarse de un servicio de construccién o de ejecucion de obras de ingenieria civil y arquitecténicas,
contenidas en los documentos del proceso de contratacion en razon a la cuantia, el comportamiento del
mercado de la zona y de la region es de oferta, no depende de precios internacionales y/o de bienes y servicios
que no puedan adquirirse en el pais, la importacion y/o exportacién son opcionales del contratista dependiendo
al volumen de utilidades que pretenda obtener de la ejecucion del contrato y las tasas de cambio seran
asumidas por el contratista, sin que afecten el valor estimado a contratar. Al contratarse mediante el sistema de
precios unitarios, se toma como referencia los precios unitarios del mercado, los cuales incluyen las variables
que conforman cada una de las actividades para la ejecucion de un proyecto, tales como: materiales, equipos y
herramientas, mano de obra (cuadrilla conformada por oficiales y ayudantes), costos de transporte de
materiales de acuerdo con la ubicacion de canteras y/o materiales de las subregiones y demas fuentes de
aprovisionamiento, ademas de los rendimientos basados tanto en la experiencia propia del Departamento como
en los datos del mercado.

Analisis técnico del mercado

Para la ejecucion de las obras referidas, se cuenta en el mercado local, departamental y nacional, con la
participacion de las personas naturales o juridicas, en uniéon temporal o consorcio, nacionales o extranjeras
debidamente acreditadas, con experiencia en la ejecucion de proyectos de construccion de edificaciones e
infraestructura de servicios, con la capacidad de cumplir con las condiciones y especialidades técnicas referidas
del presente proyecto, que cuentan con la infraestructura, tecnologia y el recurso humano acorde con las
exigencias de la Policia Nacional ademas de cumplir con los requerimientos de orden juridico y economico
determinados en los documentos y criterios de verificacion del presente estudio previo.

Analisis Legal del mercado

De conformidad con el numeral 1° del Articulo 2° de la Ley 1150 de 2007 y teniendo en cuenta la naturaleza y
alcance del contrato que se suscribira como consecuencia del presente proceso de seleccion abreviada de
menor cuantia, se regira por la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 019 de 2012,
Decreto 1082 de 2015, ademas del contenido de las normas especiales que rigen para el Departamento sobre
el control poblacional, siendo estas el Decreto Ley 2762 de 1991, Ley 47 de 1993 y la Ley 915 de 2004.

IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR:

Podran participar todas las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, con representacion en
Colombia, en forma individual o conjunta (Consorcio, Unién temporal y/o promesas de sociedad, que estén en
capacidad de suministrar el objeto del presente proceso y cumplan con todos los requisitos exigidos para el
mismo.

Se ubica dentro del sector de la Arquitectura e Ingeniera, empresas constructoras.

Como consecuencia del anterior estudio y después de analizar el sector empresarial, presupuesto oficial, plazo
de ejecucion, forma de pago, forma de ejecucion del presente proceso contractual y con el propésito de
establecer indicadores economicos que permitan pluralidad de oferentes y garanticen el respaldo econémicol
para la ejecucion del contrato, se establecen los siguientes:
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(Comunicado Oficial 8-2020-014663-SUBCO-JEFAD-29 de fecha 19 de Mayo de 2020, mediante el cual se
dicadores suscrito por el senorita Teniente. ANNYE TOBON ROA
LVARINO SABAYE. Asesores Financieros Departamento de Policia Bolivar

Subintendente RONALD A

Nota: Los resultados de los indicad
intereses en cero (0), no podran ca
con el indicador, salvo que la utilidad op

razon de cobertura de intereses.

Para la evaluacion de los indicadores de Capital de Trabajo, Razén de cobertura de interes, Rentabilidad del
patrimonio y Rentabilidad del activo, si el proponente es una Unién Temporal, los indicadores financieros, seran
el resultado de la suma de cada uno de estos afectado segun el porcentaje de participacion de los miembros; si
el proponente es un consorcio los indicadores financieros, seran el resultado de la sumatoria de cada uno de los

componentes de sus integrantes.

Para la evaluacion de los indicadores de Liquidez y Nivel de Endeudamiento, el resultado sera la suma de cada

uno de estos de todos los integrantes

La anterior informacion se verifi
informacion financiera a corte 31d

Comercio.

CAPACIDAD RESIDUAL

Para la evaluacion de la Capacidad residua
acuerdo a lo establecido en la
Verificar la Capacidad Residua
defecto con la guia que la actualice 0 modifique.

Nota 1: la capacidad residual de los oferentes, debe ser igual o superior al 100% del presupuesto oficial

estimado

contemplado en los articulos 2.

acuerdo con los dispuesto por
que las empresas deben enviar a la
el RUP, por lo que se requiere que
2019 segun corresponda, de acuer

Certificado de Inscripcion, Clasificacion y Calificacion en el Registro Unico de Proponentes:
informacién financiera a 31 de diciembre de 2018 o 2019 segun corresponda). Teniendo en cuenta lo
211151y 221.1.1.52 del Decreto 1082 de 2015, los interesados en
participar en este proceso, deberan estar inscritos y con Registro Unico de Proponentes-RUP- en firme de
la ley 1150 de 2007, modificada por el decreto 019 de 2012. Teniendo en cuenta
Camara de Comercio los estados financieros para que sean registrados en
esta informacion esté registrada con corte a 31 de diciembre del 2018 o
do a la ultima renovacion (2019 o 2020), realizada ante la Camara de

ores se trabajan con dos decimales. Si los oferentes presentan los gastos de
lcular el indicador de razon de cobertura de intereses. Por lo tanto cumplen
eracional sea negativa, caso en el cual no cumple con el indicador de

cara con el registro Unico de proponentes RUP, el cual debe contener la
e Diciembre de 2018 o0 31 de Diciembre 2019 (en firme).

| de los oferentes, el comité economico evaluador lo realizara de
lombia Compra Eficiente “G-VCRP-02 - Guia para Determinar

guia de Co
| del Proponente en los Procesos de Contratacion de Obra Publica” o en su\

—_

(Contiene
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Nota 2: Para la evaluacion de la capacidad residual los oferentes deberan diligenciar los Anexos del 12 al 16,
del presente estudio previo.

PROCEDENCIA Y DISPONIBILIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS

Los materiales necesarios para la ejecucion de las actividades contempladas en este proceso pueden ser de
origen nacional o importado y se pueden adquirir libremente en ferreterias o centros de distribucion de
materiales de construccion; asi mismo el proyecto lo pueden ejecutar todas las personas naturales o juridicas,
nacionales y/o extranjeras con representacion en Colombia; en forma individual o conjunta (consorcios o
uniones temporales o promesas sociedad), que tengan dentro de su objeto social o actividad expresa el objeto
del presente proceso, con amplia experiencia en el disefio y la ejecucion de proyectos de construccion y/o
prestacion del servicio de mantenimiento a instalaciones y que cumplan con todos los requisitos exigidos para el
presente proceso.

MONEDA A CONTRATAR
La contratacion y pago del presente proceso sera en moneda legal (Pesos Colombianos).
ANALISIS DE LA ESTRUCTURA DE COSTO:

En este proceso se detalla el analisis de la estructura de costos indirectos para la administracién (Anexo N°
1.2) que se describe en este documento y el presupuesto detallado del mantenimiento sin exceder el
presupuesto oficial.

COSTOS DE OPORTUNIDAD:

Dadas las caracteristicas técnicas del proyecto a contratar, la procedencia nacional de los materiales
requeridos, su facil consecucion, la cercania de proveedores y distribuidores de los mismos respecto a la
ubicacion del proyecto, logistica necesarias para el desarrollo de las actividades, las cualidades del personal,
plazo de ejecucion, y demas requerimientos plasmados en el presente estudio previo, se establece
concordancia entre lo solicitado por la entidad con la dinamica del mercado, estimada al sector de la
construccion.

2.8.1 VALORACION DE BENEFICIOS:

La realizacion del mantenimiento(s) a estas instalaciones permite ofrecer condiciones de bienestar al personal
de planta y la comunidad en aspectos de accesibilidad, seguridad y confort, permitiendo atender bajo
parametros de calidad y eficiencia los diferentes eventos que tienen que ver con la misionalidad institucional en
cada una de estas edificaciones.

2.9 CONDICIONES DEL CONTRATO:

Juegan un factor importante las condiciones de forma de pago, plazo de entrega, lugar y sitio de entrega, entre
otras.

2.9.1 FORMA DE PAGO: -

Ver el numeral 5.4 del cuerpo del estudio previo
2.9.2 PLAZO DE EJECUCION:

Ver el numeral 5.3 del cuerpo del estudio previo
2.9.3 LUGAR DE EJECUCION:

Ver el numeral 5.1 del cuerpo del estudio previo

2.9.4 COSTOS INDIRECTOS:
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Los costos indirectos seran asumidos por el adjudicatario del contrato resultante del presente estudio previo
(Pélizas que deba constituir, los costos de intermediacion, gastos administrativos en los que se incurre al
ion y la ejecucion del contrato, la Administracion, Imprevistos y Utilidades).

desarrollar el proceso de contrataci
3. ANALISIS DE PRECIOS
3.1 PRECIOS REFERENCIA SECOP

A continuacion se relacionan algunos contratos de ofras entidades similares al presente estudio previo de
acuerdo a consulta en la pagina https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do asi:

TIDAI VALOR TOTAL DEL
I ENTIDAD OBJETO No. CONTRATO FECHA CONTRATO

Contratar obra civil por el sistema de precios unitarios fijos sin formula

Fi ia G | de s A . ¢
B Sonem de reajuste para adecuaciones locativas en las sedes de las Direcciones | FGN-035-2017 $304.108.640,00

IO Seccionales de Fiscalia de Valle del Cauea, Cali, Cauca y Narifio de la o017 Pesos Colombianos
| Fiscalia General de la Nacion. - “ull | b= e = 4
Instituto nacional de
medicina legal y | Mantenimiento a las instalaciones del instituto nacional de medicina $32,067,914 Pesos
ciencias forenses legal y ciencias forenses en el cementerio serafin - fase 2 901-80k&ME NSNS Colombianos
Instituto Colombiano ¢ . 14 .
. Realizar Mantenimiento Y Adecuacién A La Cocina, Comedor Y| mc.015.2019
Ee 5 lcgi't:anestar Lavanderia Del Centro De Atencién Especializado Cae Leticia / 12-11-2019 $82.7'c;5;3|.95;:20 Pesos
amilar ( ) Amazonas 2019. SR
= e e — AN s — = oL = = —

Nota: Al realizar una busqueda en el SECOP se encontraron los contratos con objetos similares, pero no se
tomaran como referencia atendiendo la particularidad del presente proyecto.

3.2 ANALISIS DE PRECIOS HISTORICOS

Se toma la relacién de los antecedentes histéricos en los procesos de mantenimiento realizados por la Policia
Nacional — Metropolitana Cartagena de Indias

No.
CONTRATO

VALOR TOTAL

FECHA | pE| CONTRATO

ENTIDAD - OBJETO

El mantenimiento de las nstalaciones del
MECAR casino de oficiales o instalaciones de la Policia 72-6-10062-15
Meiropolitana de Cartagena de Indias

04 de noviembre de

2015 $ 394,878,400

MECAR Mantenimiento de viviendas fiscales del
Departamento de Paolicia Bolivar y la Policia 72-6-10051-16 $ 55.000.000,00
| Metropoiitana de Cartagena d Indias | 13 de ogtubre de 2016 |

Mantenimiento preventivo y correctivo y/o
mejoras locativas de las instalaciones de uso -
MECAR policial, cuya unidad ejecutora es la Policia 72:6:10020-17 " : $ 843,390,867,35
Meltropolitana de Cartagena de Indias 02 de mayo de 2017

Nota: Al realizar una busqueda en los antecedes, se encontraron los contratos con objetos similares, pero no
se tomaran como referencia a tendiendo la particularidad del presente proyecto.

3.3 ANALISIS PRECIOS DE MERCADO

para la identificacion de los precios del mercado la direccion administrativa y financiera de la policia nacional
(DIRAF) emiti6 mediante instructivo 005 dipon-diraf-70 del 21/02/2020 “parametros para el desarrollo de obras
de mantenimiento en la Policia Nacional’, un listado de precios ordenados de acuerdo a los niveles de
accesibilidad (A1, A2, A3 y Ad) entre otras consideraciones, precios que son soportados por la DIRAF mediante
anexos al citado instructivo por los respectivos analisis de precios unitarios y especificaciones técnicas para
cada uno de las actividades relacionadas.
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Las tablas con los precios de referencia para insumos presentan un total de 2192 items, los cuales pueden ser
solicitados al Grupo de Mantenimiento de Instalaciones DIRAF al correo Diraf arinf-gumai@policia.gov.co. Al
igual que los APU y especificaciones técnicas (anexas con el presente estudio) que estructuro el Grupo de
Mantenimiento de Instalaciones con estos insumos y tablas de referencia.

3.4 COSTOS INDIRECTOS:

Se estimaron “costos indirectos” porcentuales dentro del presupuesto de obra (Administracion, Imprevisto,
Utilidad e I.V.A. sobre Utilidad), aplicables sobre el “costo directo” del mismo, de acuerdo con el Anexo N° 1.2,
“Estructura de costos Indirectos (A)".

ADMINISTRACION (A): La estructura de costos administrativos (A) aplicados al presupuesto, fue determinada
por el analista de mantenimiento para el presente afio, teniendo en cuenta las obras contempladas en este
proceso, perfiles de los profesionales requeridos, permanencias y dedicaciones estimadas

En relacion con los otros conceptos de costo indirecto (Imprevisto y Utilidad), la administracion corresponde
para el ite: 21 % yparael il ) 24

IMPREVISTO (I): Es el valor porcentual asumido por el contratista y representa todo gasto financiero no
previsto en la formulacion de su propuesta economica; Es preciso aclarar que no existe formula ni
reglamentacion legal al respecto para obtener su calculo, aclarando que el mismo es “potestativo” y hace parte
de la propuesta econémica del oferente de acuerdo al riesgo asumido y puede llegar hasta el 5%, sin embargo
para el presente estudio se ha estimado en el | * = para el presente estudio previo, considerando que se tiene
informacion real de los inmuebles tales como planos record, asi como menor probabilidad de retrasos por efecto
del clima, accidentes de trabajadores, posibles deslizamientos, derrumbes, retenes ilegales entre otros, que
permite reducir al maximo los potenciales imprevistos.

UTILIDAD (U): Es el margen de ganancia o remuneracion economica que el contratista espera obtener del
contrato; Puede oscilar entre el 1 y 10%, sin embargo no existe formula ni reglamentacion legal al respecto para
obtener su calculo. Para el presente estudio se ha considerado el referente historico de procesos de
contratacion celebrados anteriormente y se ha estimado en un © para el presente estudio previo, aclarando
que el mismo es “potestativo” y hace parte de la propuesta econémica del oferente.

Sobre el valor de la Utilidad se aplica la deduccion del | V.A 19 %, establecido por Ley para los contratos de
obra publica.
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ANEXO
No 1.1 ‘ ,
PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA EVALUACION ECONOMICA

Luego de realizar el analisis de precios, se tomo la decision de estructurar los costos directos del (o0s)
mantenimientos a ejecutar por analisis de precios unitarios fijos.

1. VALOR PARA ADJUDICACION

El presupuesto oficial estimado para la presente contratacion es de setecientos doce millones quinientos

cuarenta mil ochocientos ochenta y cinco pesos (712.540.885,00) distribuidos de la siguiente manera:

Descripcion Recurso MECAR Accesibilidad de la edificacion

$ 534.405.664,00 Al |

POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS

Descripcion Recurso DEBOL Accesibilidad de la edificacion |

DEPARTAMENTO DE POLICIA BOLIVAR $ 178.135.221,00 A2'Y A3 |

2. VALOR ESTIMADO PARA LA EVALUACION ECONOMICA PE

ITEM 1

Presupuesto estimado para la evaluacion econdmica (PE) es la suma de las edificaciones catalogadas como
A1, y corresponden al valor de: ciento dos millones setecientos cincuenta y dos mil con cuarenta y dos pesos
($102.752.042) moneda legal, incluida iv.a

ITEM 2

Presupuesto estimado para la evaluacion economica (PE) es la suma de las edificaciones catalogadas como AZ

y A3, y corresponden al valor de: doscientos diecinueve millones setecientos noventa y siete mil trescientos
treinta y dos con noventa y una centésimas ($219.797.332,91) Moneda legal, incluida IVA.

21 DISCRIMINACION DEL PRESUPUESTO PARA LA EVALUACION ECONOMICA
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PRECIOS PARA EDIFICACIONES CATALOGADAS COMO A1 SEGUN INSTRUCTIVO 005

DIPON-ARINF 70 DEL 21 DE FEBRERO 2020 APLICA ITEM 1

Pagina de

Cadigo: 2BS-FR-0057

PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES

fecha: 21-11-2015

Version: 0

PRESUPUESTO MANTENIMIENTO INSTALACIONES

“Mantenimiento preventivo y correctivo y/o mejoras locativas de las instalaciones adscritas a la Policia Metropolitana de
Cartagena de Indias, Departamento de Policia Bolivar, ivendas yapartamentos fiscales yunidades sin delegacion del
gasto cuya unidad ejecutora es la Policia Metropolitana de Cartagena de Indias a precios unitarios fijos sin formula de
reajuste” con ejecucién tracto sucesivo o hasta agotar el presupuesto asignado.”.

ACTIVIDADES PREJMHMES A1
1.01. Replanteo M2 1% 3.62500(
| 102. |Cemamiento en alambre de paas 5 Hilos H=250m EN ML TS 13.434 00
1.03. Cerca entabla - M2 118 34.301,00
NS 104. |[Cercalaminabase H:225 ML 1% 10749100
1.05. Excavacién Mecanica M3 1% 11.486,00
1.06. Excavacion Manual M3 1% 21.015,00
1.07. Explanacion y Extendido M3 1% 6.006,00
1.08. Explanacion y Retiro M3 1% 47.702,00
| 109. |Relleno Material en Sitio M3 1|8 557400
1.10. Desmonte de Muros en ladrillo o blogque M2 11% 13.362,00 |
g % i i Desmonte de Muros en sistema liviano incluye estructura metalica M2 1% 11.359,00
112. Desmonte Placas Aligeradas M2 1% 25.016,00
1.13. Desmonte Placas Macizas M2 1% 54 55200
1.14. Desmonte Alistado de Piso M2 1% 16.166,00
115. Desmonte de Enchape de Pared ylo Piso M2 1] 9.148,00
1.186. Desmonte de Guarda Escoba ML 1% 5.718,00
I | 147. |Desmonte Cubierta en cualquier material N M2 11% 1169200
1.18. Desmonte de Estructura de Cubierta en cualquier material M2 1% 16.704,00
119. Retiro de manto asfaltico de impermeabilizacién de cubiertas M2 1% 11.692,00
120, |Desmonte de cielo raso en cualquier material consenvando la estructura o 3 s 00
portante 1
121. |Desmonte de cielo raso en cualquier material y estructura portante M2 1]% 7.184,00
122, Desmonte de lamparas lluminacion largas, Cuadradas, Redondas, UN $ 2.898.00
Reflectores 1
123. Desmonte Puertas y Marcos UN 1% 16.166,00
124. Desmonte de ventanas M2 118% 5.011,00
125. Desmonte de Vidries de Ventanas y Espejos M2 1% 3.430,00
1.26. Desmonte de Cerradura de Seguridad UN 11% 18.297,00
127. |Desmonte de Divisiones modulares, acrilicas o en vidrio M2 1% 668200
128. Desmonte de Rejas Mefalicas M2 119% 8.352,00
it 129. |Desmonte Aparatos Sanitarios UN 1% 38.797 00
1.30. Desmonte de Griferia UN 1% 8.005,00
131. Desmonte de tanques elevados de agua UN 1% 26.726,00
Desmonte de puntos hidrosanitarios. Incluye retiro de red hidrosanitaria en
132, | ongitud h:m o > UN N 12.579,00
133. Desmonte de malla eslabonada incluye soportes metalicos M2 1% 15.034,00
134, Desmonte de extractor UN 11% 10.781,00
135. |Desmonte de aire acondicionado incluye red de distribucion 1 1% 11.589,00
1.36. Desmonfe de muebles empotrados M2 1% 10.540,00
1.37. Desmonte ymontaje de Cortinas, Velos, Persianas y Soportes UN 1% 6.682,00
1.38. Desmonte de pafiete M2 1% 6.872,00
Desmonte de salida elécirica. Incluye retiro de aparato, caja, tapa, tuberia
b cableado hasta 1,5 m yregateo a que haya Iuga::‘il 5 j i 1 o 1025000
»* 1.40. De_srqonie de Cableado Eléclrico. Incluye tuberia ydemas accesorios ML $ 1.144,00
eléctricos 1
SUBTOTAL $ 661.461,00
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NTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS

Recorrido de cubierta, ajuste, limpieza, sellamiento y suministro de

2.01. : : ) M2 11% 10.105,00
secciones que falten para su normal funcionamiento
2.02. Reposicion e Instalacion de Caballete Articulado Teja Fibrocemento ML 118 44.241,00
2.03. Reposicion e Instalacion de Caballete Fijo Teja Fibrocemento ML 119 56.918,00
2.04. Reposicion e Instalacion de Canaleta 43 Fibrocemento (L=6.00M) M2 118 121.188,00
2.05. Reposicion e Instalacion de Canaleta 90 Fibrocemento (L=6.00M) M2 11% 77.388,00
2.06. Reposicion e Instalacion de Canaleta 90 Galvanizada (L=6.00M) ML 11% 42.041,00
207. Repos.ucn’)n e ln§talacnon de Cupnsria tipo sandwich con aislamiento acustico M2 1ls 130.229.00
ytérmico en poliuretano expandido
Reposicion e Instalacién de Cubierta arquitectonica, Galvanizada y
.08. . . - ; ] M2 1 868,
a8 Prepintada, teja trapezoidal calibre 26 o superior R A
2.00. Reposg:uén e Ipswlamén de Qubleria arquitectonica, Galvanizada, teja V2 1ls 40.854.00
frapezoidal calibre 26 o superior
2.10. Repqsmwn e Instalacion de Caballete fijo en lamina Galvanizada y ML 1ls 26.124.00
prepintada
219. Reposicion e Instalacion de Caballete fijo en lamina Galvanizada ML 11% 23.874,00
242, Reposicion e Insta qcaon F!e Cubleﬂa‘de Iamma'is. corrugadas de aluminio M2 1ls 33.919.00
separadas por un aislamiento de poliuretano rigido
2.13. Reposicion e Instalacion de Cubierta Teja aclirica Duralum 240 - 2.5 MM M2 118 128.130,00
2.14. Reposicion e Instalacion de Cubierta Teja de Barro M2 11% 51.324,00
2.15. Reposicion e Instalacion de Caballete en Teja Tipo Espafiola o equivalente ML 11% 61.321,00
2.16. Reposicion e Instalacion de Cubierta en Teja Tipo Espafiola o equivalente M2 1% 59.234,00
2. Reposicion e Instalacion de Cubierta en Fibrocemento Ondulada N° 10 M2 1% 36.180,00
2.18. Reposicion e Instalacion de Cubierta en Fibrocemento Ondulada N° 8 M2 1% 36.680.00
2.19. Reposicion e Instalacion de Cubierta en Fibrocemento Ondulada N°6 vz 118 37.679.00
2.20. Reposicion e Instalacion de Cubierta en Fibrocemento Ondulada N° 4 M2 118 40.040,00
221. zs;::osmlbn e Instalacion de Cubierta en lamina de policarbonato cristal 4 Ve 1ls 39.704.00
222, Repos_n:uén e Insta‘lacmn de Cubierta en teja sin traslapo en acero laminado, M2 1ls 46.159.00
galvanizado y prepintado
— e ; - —
223, Reposaaén e Instalacion de CUE{IBI"[H en teja traslucida sin traslapo en M2 1ls 106.614 00
poliester reforzado con fibra de wvidrio clase 7
2.24, Reposicion e Instalacion de Teja asfaltica ondulada fabricadas con fibras UN 118 146.485,00
2.25. Reposicion e Instalacion de Cubierta Traslucida N 5 M2 118 46.835,00
2.26. Reposicion e Instalacion de Afinado Cubiertas (E=0.03) M2 118 42 866,00
2.27. Reposicion e Instalacion de Estructura en Madera Para Teja de Barro ML 118 56.949,00
2.28. Reposicion e Instalacion de Estructura en Madera para cubierta ML 11% 37.453,00
2.29. Reposicion e Instalacion de Estructura Metalica Para Teja Fibrocemento ML 1% 57.588,00
Mantenimiento, reposicion e instalacion de manto autoprotegido con foil
2.30. aluminio y alma central de polietileno de alta densidad de calibre igual o M2 11% 41.390,00
superior 3mm
Mantenimiento, reposicion e instalacion de manto autoprotegido con foil
2:31. aluminio y alma central en poliester de alta capacidad de calibre igual o M2 18 48.228.00
superior 3Imm
Mantenimiento, reposicion e instalacion de manto bituminoso
2.32. impermeabilizante de superficies con acabado en piso duro de calibre igual M2 1% 44 45500
o superior 4 mm
Mantenimiento, reposicion e instalacién de manto bituminoso
impermeabilizante con refuerzo en fibra de polyester de alta capacidad,
A antiadherente de polietileno en lado inferior, en mineral esmaltado en lado e e 4638100
superior, cal. 3.5 mm o superior.
2.34, Reposicion e Instalacion de aislamiento térmico y acustico en lana de vidrio M2 11% 37.931,00
2.35. Reposicion e Instalacion de moldura de yeso ML 118 10.128,00
2.36. Reposicion e Instalacion de Cielo Raso Bovedas DRY WALL M2 118 53.101,00
2.37. Reposicion e Instalacion de Armadura Madera y Malla M2 11% 43.183,00
= — — -
2.38. eposicion e Instalacion de Cielorraso en Dry Wall, Adecuando Estructura M2 1ls 34.679.00

Metalica Existente
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Mantenimiento, reposicion, sustitucion, desmonte e instalacion de Laminas
239, Qe Qielo Raso d;ﬁadq o faltante en el mismt‘a material existente. Incluye . M2 1ls 24.388.00
% limpieza, reparacion ajuste y reemplazo de piezas de la estructura metalica
existente.
2.40. Repqsicién e Instalacion de Cielo Raso Plano en Dry Wall Incluye Estructura M2 1ls 47.785.00
Metalica
2.41. Sum.inistro e instalacion de cielo raso con tablilla en PVC. Incluye estructura M2 1ls 78.441.00
metalica.
242, Reposicién e lrjs:;ialacién de Voladizo en placa de fibrocemento Incluye M2 1]s 100.534.00
Estructura Metalica
Reposicion e Instalacion de Cielo Raso de lamina rigida de fibra de vidrio
s recubierta por pelicula de PVC g o i K skl
244, Reposicion e Instalacion de Cielo Raso Plano en Dry Wall M2 11% 27.997,00
2.45. Reposicion e Instalacion de Cielo Raso tipo Triplexo equivalente M2 1189 62.301,00
2.46. Reposicion e Instalacion de Cielo Raso Yeso Oculto M2 118 64.037,00
247. Reposicion e Instalacion de Cielo Raso Yeso Semi - Oculto M2 118 61.602,00
2.48. Reposicion e Instalacion de Cornisas Yeso ML 118% 21.111,00
2.49. Reposicion e Instalacion de Lamina Plana de fibrocemento M2 11% 52.120,00
2.50. Reposicion e Instalacion de Liston para Techo 8 X 1 CM- Pino M2 11% 54.718.00
Reposicion e Instalacion de cielo raso con lamina de icopor con acabados.
hilg Incluye estructura auto ensamblada en aluminio, e AR SIS0
2.52. Reposicion e Instalacion de lamina de icopor con acabados. M2 1] 8 10.070,00
2.53. Reposicion e Instalacion de flanches en lamina galvanizada calibre 22 de ML 118 39.621 00
ancho 25 a 50 cm.
Mantenimiento cubierta inclinada de tejas de gres tipo "S" Incluye
254, sustituciones, rgst?t_uciones y rr_neioramiento de 'mat'erigles (tejas, capallete. NE 118 30,841 00
elementos de fijacion, accesorios, juntas, remates perimetrales, flanches).
Incluye limpieza viga canal
Mantenimiento cubierta inclinada de tejas plasticas. Incluye sustituciones,
2.35. restituciones y mejoramiento de materiales (tejas, caballete, elementos de M2 11% 24.427 .00
fijacion, accesorios, juntas, remates perimetrales, flanches)
256, Sumimslro e inslalacion de impermeabilizacion con revestimiento en M2 1ls 127.672.00
poliurea
Suministro y aplicacion de Impermeabilizante para tratamiento en pisos de
2.57. bafios (u otras zonas con humedad) con Poliuretano, incluye sellante y arena M2 1158 51.278.12
silice
Suministro y aplicacion de Impermeabilizante con Poliuretano, para vigas
258, canales, iosyaspde cubierta, incluye sellante y protector uv P " Lo i 51.213.98
Mantenimiento, reposicion y/o Hechura de medias - cafas de 3" con mortero
2.59. de poliuretano para tratamiento de impermeabilizacion de cubierias, terrazas ml. 11% 16.793,28
con muros de antepechos .
Mantenimiento y/o reparacion de fisura con Poliuretano liquide autonivelante
i de 400 a 500% de elongacion. Fisuras de hasta 3mm de abertura. i s 520058
= diid | OTAL $ 3.117.171,96
Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en |a red
3.01. hidrosanit.ari'a e hidréul!c? de la ediﬁcqcién. qecesaﬁios para dejar estas ML 1ls 15.809,00
redes en optimas condiciones de funcionamiento y gue cumpla con las
especificaciones establecidas.
3.02. Reposicion e Instalacion de Bajante PVC ML 118 34.405,00
3.03. Reposicion e Instalacion de Canal de alta capacidad en PVC ML 11% 45.970,00
3.04, Reposicion e Instalacion de Canal en PVC ML 11% 43.759,00
3.05. Reposicién e Instalacion de Accesorios Para Drenaje 4" UN 11% 36.226,00
3.06. Reposicion e Instalacion de Accesorios Para Drenaje 6" UN 11% 138.238,00
3.07. Reposicién e Instalacion de Caja de Inspeccion 100 X 100 HMAX: 1.00 UN 118 663.718,00
3.08. Reposicion e Instalacion de Caja de Inspeccion 60 X 60 UN 119 412.329,00
3.09. Reposicion e Instalacion de Caja de Inspeccion 80 X 80 UN 119 491 287,00
3.10. Reposicion e Instalacion de Tuberia Drenaje PVC 200 MM 8" ML 118 98 475,00
3.11. Reposicion e Instalacion de Tuberia Para Drenaje 4" ML 1% 52 967,00
312, Reposicion e Instalacion de Tuberia Para Drenaje 6" ML 11% 95.533,00
3.13. Reposicion e Instalacion de Accesorio Cobre 1/2" UN 1% 7.209,00
3.14. Reposicion e Instalacion de Accesorio Cobre 1-1/2" UN 11% 26.765,00
3.15. Reposicion e Instalacion de Accesorio Cobre 1" UN 118 12.478,00
3.16. Reposicion e Instalacion de Accesorio Galvanizado 1" UN 118 22.156,00
347, Reposicion e Instalacion de Accesorio Galvanizado 1/2" UN 1'% 9.367,00
3.18. Reposicion e Instalacion de Acometida Gas Unifamiliar UN 11 % 1.902.449,00
3.19. Reposicion e Instalacion de Conducto Evacuacion Gas 15 X 22 UN 118 64.854,00
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3.20. Reposicion e Instalacion de Tuberia Acero Galvanizada 1" ML 118 69.891,00
3.21. Reposicion e Instalacion de Tuberia Acero Galvanizada 1/2" ML 118 17.505,00
3.22. Reposicion e Instalacion de Tuberia Cobre 12" ML 11% 22.592,00
3.23. Reposicion e Instalacion de Tuberia de Polietileno 1 ML 11% 45.134.00
3.24. Reposicion e Insfalacion de Tuberia de Polietileno 3/4" ML 1% 42.665,00
3.25. Reposicion e Instalacion de Punto Salida Calentador de Ambiente UN 11% 45373,00
3.26. Reposicion e Instalacion de Punto Salida Calentador de Paso UN 11% 47.461,00
3.27. Reposicion e Instalacion de Salida Chimenea UN 118 221673,00
3.28. Reposicion e Instalacion de Punto Agua Fria UN 1% 28.991,00
3.29. Reposicion e instalacion de rejilla de ventilacion UN 1% 36.135,00
3.30. Reposicion e instalacion de punio agua calienle UN 118 28.360,00
331, Reposicion e instalacion de accesorios ceramicos para bafios UN 118 88.195,00
332. Reposicion e instalacion de accesorios cromados para barios UN 118 195.255,00
3.33. Reposicion e instalacion de lavadero de flauta UN 118 364.202,00
3.34. Reposicion e instalacion de lavadero fijo en granito pulido UN 118 320.775,00
3.35. Reposicion e instalacion de lavamanos con griferia UN 118% 150.817,00
3.36. Reposicion e instalacion de lavaplatos con griferia UN 11% 293.849,00
3.37. Reposicion e instalacion de llave manguera UN 11% 11.033,00
338, Reposicion e instalacion de ipodoro alongado o redondo de una pieza en UN ils 624.735,00
porcelana y con descarga variable.
3.39. Reposicion e ir?stalacibn de inodor.o de dos piezas en porcelana y con UN 1ls 282.077.00
descarga sencilla con boton superior.
3.40. Reposicion e instalacion de drenaje en tuberia drenaje 4" con filtro ML 118% 162.060,00
3.41. Reposicion e instalacion de drenaje en tuberia drenaje 6" con filtro ML 1|8 22162200
3.42. Reposicion e instalacion de salida sanitaria 2" UN 118 75.910,00
3.43. Reposicion e instalacion de salida sanitaria 4" UN 118 104.654,00
3.44. Reposicion e instalacion de salida sanitaria 3" UN 11% 89.507,00
3.45. Reposicié'n e In;tal_acifm de Orinal de entrada superior con esmalte UN 1ls 29680500
antibacterial y disefo ahorrador de agua.
3.46. Reposici_()n e Instalacion de Lavamanos de pedestal con amplio pozo color UN 1ls 235.950,00
por definir
347 Re.po'siciOn e Instalacion de Ducha Eléctrica dirigible de 110V. Incluye UN 1ls 108.811,00
Griferia.
3.48. Impermeabilizacion tanque de agua de resenva M2 11% 40.417,00
3.49. Reposicion e instalacion de taza sanitaria alongada para uso de fluxometro UN g 647.205,00
3.50. Reposicion e instalacion de lavamanos de colgar color por definir UN 18 114.241,00
3.51. Reposicipn e instalacion de lavamanos de colgar con semi-pedestal color UN 1ls 169.010,00
por definir
A Reposicion e instalacion de lavamanos de sobreponer color por definir UN 11% 187.267,00
3.53. Reposicion e instalacion de griferia monocontrol para lavamanos UN 118 121.927,00
3.54. Reposicion e instalacion de griferia convencional individual para lavamanos UN 11% 61.034,00
3.55. Reposic.idn e instalacion de Griferia lavamanos doble 4 pulgadas UN 1ls 101.604.00
convencional
3.56. Reposicion e instalacion de Griferia lavamanos doble 8 pulgadas UN 119 96.736,00
3.57. Reposicion e instalacion de Griferia lavamanos de mesa antivandalico UN 118 199.782,00
3.58. Reposicion e instalacion de Griferia lavamanos pared 8 pulgadas UN 119% 255.768,00
3.59. Reposicion e instalacion de Griferia ducha mezclador 8 pulgadas UN 1% 14541900
3.60. Reposicion e instalacion de Griferia ducha sencilla de palanca UN 11% 97.952 00
361. Reppsicién e instalacion de Griferia ducha mezclador tipo toledo cruz o UN 1l 224.531.00
equivalente
362. Reposicion e instalacion de Griferia ducha sencilla UN 118 88.216,00
3.63. Reposicion g instalacion de Griferia tipo ducha clasica decorativa 8 pulgadas UN ils 267.129.00
cromo o equivalente
3.64. Reposicion e instalacion de ducha con griferia tipo piscis o equivalente UN 1|8 113.097,00
3.65. Reposicién e instalacion de Griferia lavaplatos sencillo tipo athenea o UN 1ls 89.433.00
equivalente
3.66. Reposicion e instalacion de Griferia lavaplatos 8 pulgadas UN 118 112.558,00
367. Rep.osici:')n e instalacion de Griferia lavaplatos tipo burdeos cromo o UN ils 162.458.00-
equivalente
3.68. Reposicion e instalacion de Griferia lavaplatos pared individual tipo S UN 18 93.084,00
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Suministro e instalacion de Griferia tipo push antivandalica expuesta 3/4

30A

3.69. - UN 1('% 271.997 .00
para orinal
3.70. Feposicidn e instalacion de Griferia tipo push antivandalica para orinal o UN ils 316.925.00
inodoro
3.71. Reposicion e instalacion de Griferia tipo push antivandalica para lavamanos UN 118 210.948 .00
3.72. Reposicion e instalacion de Griferia con sensor para lavamanos UN 118 1.076.369,00
3.73. Reposicion e instalacion de Griferia orinal tradicional cromo UN 118 155.953,00
3.74. Reposicion e instalacion de Griferia sanitario tradicional UN 1% 65.091,00
3.75. Reposicion e instalacion de Griferia sanitaria hidrostatica doble descarga UN 11's 90.517.00
3.76. Reposicion e instalacion de Griferia lavaplatos monocontrol UN 119 161.242,00
3.77. Reposicion e instalacion de Manija tanque sanitario UN 1% 25.147,00
3.78. Reposicion e instalacion de Valwila regulacion 1/2 sanitario cromo UN 118 65.771.,00
3.79. Reposicion e instalacion de Acople metal sanitario 55 cm 1/2 x 7/8 UN 1(% 36.428,00
3.80. Reposicion e instalacion de Acople metal sanitario 40 cm 1/2 x 7/8 UN 11% 33.994 .00
3.81. Reposicion e instalacion de Acople plastico sanitario 55 cm 1/2 x 7/8 UN 1% 42 646,00
‘Senvicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de la trampa
3.82. de grasa, (incluye la mano de obra, los repuestos y materiales necesarios UN 1189 129.982.00
para garantizar la correcta operacion del elemento)
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo del pozo
3.83. séplico, (incluye la mano de obra, los repuestos y maleriales necesarios UN 118 597.738,00
para garantizar la correcta operacion del elemento)
Senvicio de Lavado, Mantenimiento y Limpieza Tanque de almacenamiento
3.84. de agua, (incluye la mano de obra, maquinaria, equipo y materiales M3 118 9.062.00
necesarios para garantizar la correcta operacion del elemento)
3.85. Reposicion e instalacion de ducha tipo elite o equivalente UN 118 177 421,00
3.86. Reposicion e instalacion de ducha lipo fénix o equivalente UN 118 172.553,00
3.87. Reposicion e instalacion de asiento sanitario (bizcocho) UN 118 88222 00
3.88. Mar?tequuentq. reposicion ylo hectuura de anclaje y seil_ado de puntos Uni 1ls 27.802.15
sanitarios al piso o muros de 2 a 4", con mortero de poliuretano.
, B = e ~ |susToTAL [$§  15.351.707,15
Reposicion, suministro e instalacion de la red eléctrica en tuberia PVC
401, (incluye cablgado yregz_:tgo). ylo eleme‘lntos ngcesarios para dejar esltas ML ils 16.187.00
redes en optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones establecidas.
Reposicion, suministro e instalacion de la red eléctrica en tuberia EMT
4.02. (incluye cablgado y reggtgo), ylo elemgnlos n_ecesarios para dejar estas ML 18 18.311.00
redes en optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones eslablecidas.
Senvicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de ascensor,
4.03. (incluye la mano de obra, los repuestos y maleriales necesarios para UN 118% 836.549,00
garantizar la correcta operacion del equipo)
4.04. Reposicion e instalacion de lampara reflector LED 50W UN 118 104.013,00
4.05. Reposicion e instalacion de lampara reflector LED 100W UN 1|8 159.013.00
4.06. Reposicion e instalacion de lampara reflector LED 200W UN 118 409.013,00
4.07. Reposicion e instalacion de lampara tubo LED hermética sobreponer 1x24w UN 1ls 79.934.00
luz blanca
4.08. Reposicion e instalacion de l[ampara dos tubos LED hermética sobreponer UN 118% 109.934,00
4.09. Reposicion e instalacion de lampara regleta LED 4x24cm 12w UN 11% 44.934 .00
4.10. Reposicion e instalacion de lampara panel LED 30 x 30 24w luz blanca UN 11% 39.934,00
4.11. Reposicion e instalacion de lampara panel LED 30 x60 25w luz blanca UN 118 64.934 00
4.12. Reposicion e instalacion de lampara panel LED 60 x 60 48w luz blanca UN 11% 69.934,00
4.13. Suministro e instalacion de lampara panel LED 30 x 120 48w luz blanca UN 118 84934 .00
4.14, Reposicion e instalacion interruptor sencillo UN 118 13.701,00
4.15, Reposicion e instalacion interruptor conmutable sencillo UN 1@ 23.459,00
4.16. Reposicion e instalacion interruptor conmutable triple UN 1.1% 27.486,00
4.17. Reposicion e instalacion interruptor doble UN 11% 17.025,00
4.18. Reposicion e instalacion interruptor sencillo con toma doble UN 118 23.985,00
4.19. Reposicion e instalacion interruptor triple UN 11% 19.171,00
4.20. Reposicion e instalacion de interruptor automatico enchufable 1 x 15A hasta UN ils 16.203.00

Pagina 37 de 175




4.21. Reposicién e instalacion de interruptor automatico enchufable 1 x40A UN 118 17.918,00
422, Reposicion e instalacion de soporte para reflectores UN 118 140.214,00
4.23. Reposicion e instalacion de sistema toma a tierra UN 118 854.861,00
4.24. Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de salida + foma bifasica UN 118 124.911,00
4.25. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de salida en tuberia PVC UN 1% 57.839,00
4.26. Nantgmmmnto ylo reposicion e instalacion de salida para conmutable en UN 1ls 80.266 00
tuberia PVC
4.27. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de salida en tuberia EMT UN 11$ 71.651,00
4.28. Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de salida + loma trifasica UN 11% 128.820,00
4.29. Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de toma doble americana UN 11% 15.131.00
4.30. Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de toma doble GFCI UN 11% 49.260,00
431, Manteplmlento ylo reposicion e instalacion de toma doble P.T.A. 15A 125V UN 1l 20.919 00
Naranja
4.32. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de toma trifasica 20A UN 11% 19.572,00
4.33. Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de toma bifasica 20A UN 1% 13.636,00
4.34, Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de tierra pararrayos poste UN 18 54728200
4.35. Man!.emmiento ylo reposicion e instalacion de tierra tablero general UN 1ls 457 443 00
distribucion
4.36. Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de Caja derivacion 10cm x10cm UN ils 24.648.00
DEXSON
437 Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de Caja de paso 15x15x10 cm UN 1ls 41.659.00
con chapa
Mantenimiento yflo reposicion e instalacion de tablero MON.C/PUERTAESP.
4.38. TOTAL 8 CTOS UN 11% 201.051,00
Mantenimiento ylo reposicion & instalacion de tablero BIF. C/PUERTAESP.
439, TOTAL 12 CTOS UN 18 417.131,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de fablero TRIF.C/PUERTA ESP.
4.40. TOTAL 24 CTOS UN 118 560.507,00
L. Mantemmnglntc ylo reposicion e instalacion de Lampara exterior blanca UN 1l 50 566.00
redonda rejilla 60w
442, Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de Lampara de emergencia LED UN ils 118,647 00
2 focos
443, Reposicion e instalacion de Sefalizador de Salida Led UN 1'% 107.731,00
444, :;;::Jssicnon e instalacion de Sensor de movimiento infrarrojo de 180 o 360 UN 1ls 68.663.00
445, Reposicion e instalacion de Lampara de sobreponer 60X60 4X17W UN % 120.101,00
4.46. Reposicion e instalacion de Driver regulable para Panel Led de 6w a 24w UN 118 19.033.,00
447, Reposicion e instalacion de Panel Led redondo 6w UN 119 24.034,00
4.48. Reposicion e instalacion de Panel Led redondo 9w UN 118 27.320,00
4.49, Reposicion e instalacion de Panel Led redondo 12w UN 118 29.511,00
4.50. Reposicion e instalacion de Panel Led redondo 18w UN 119 32.431,00
4.51. Reposicion e instalacion de Panel Led redondo 24w UN 119 50.688,00
4.52, Reposicion e instalacion de Cinta de Led siliconada 24w ML 118 11.171,00
4.53. Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de Breakers 1X60 amperios UN 118 45.972 00
4.54, Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de Breakers 2X60 amperios UN 118 84.919 00
4.55. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de Breakers 3X60 amperios UN 118 126.300,00
4.56. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de Breakers 2X30 amperios UN 119 46.530,00
4.57. Reposicion e instalacion de Balasto electronico 4 x32 4 x 17w t8 UN 119 64.766,00
4.58. Repos,l.c'lon e instalacion de extractor de aire industrial de 16" con rejilla de UN ils 369.182.00
proteccion
4.58. ggcwvmnstro e instalacion de luminaria fluorescente a prueba de explosion 2 x UN 1ls  2609.087.00
4.60. Suministro e instalacion TUBO LED T8 DE 18W UN 118 77.826,00
4.61. Suministro e instalacion de Dicroico de LED de 5W UN 11% 24.037,00
Mantenimiento ylo reposicion de acometida en cable de cobre 3F No 4 +1N
4.62. No & ylo elementos necesarios para dejar estas redes en optimas ML 1ls 54.999.00

condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones
establecidas.
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Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable de cobre 3F No 6+1N
No6 + 1T No 8 ylo elementos necesarios para dejar estas redes en

casos que se requiera

e optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las = e SRR
especificaciones establecidas.
Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable de cobre 3F No 8+1N
464, No‘s +1T No-a. ylo elementqs necgsarlos para dejar estas redes en ML 1ls 42.754.00
optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones establecidas.
Mantenimiento y/o reposicion de cable de cobre 1/0 desnudo para
4.65. ape?nlallamter_ttq incluye elerrlentog necesarios para dejar estas redes en ML 1ls 62.028,00
optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones establecidas.
Mantenimiento y/o reposicion de cable de cobre 1/0 aislado para
4.66. apanmllamleqtg incluye elen_'lentos’ necesarios para dejar estas redes en ML 1ls 54.107.00
optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones establecidas.
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de caja premoldeada tipo
4867. totalizador de 3x100 UN 1% 213.063,00
: i $  10.609.622,00
[MANTENIMIENTO DE REDES DE VOZ Y DATOS 1
5.01. Reposicion e instalacion de Gabinetes metalicos para centralizar las redes UN 1ls 1.637.649.00
de voz y datos
5.02. Reposicién e instalacion de Bande_]a tllpo malla portacables para redgs Qe ML 1ls 71 705.00
energia regulada, normal y comunicaciones formato 60 x 300 mm o similar
5.03, Re_posxcm_n e mstala_cmn de Canaleta Metéhcg portacables con division para ML 1ls 27 442,00
la instalacion de salidas de wz datos yenergia regulada
5.04. Rgposnmé_n e :nstalgcmn de Canaleta Plashca' portacables con division para ML 1ls 35 429 00
la instalacion de salidas de voz datos yenergia regulada
5.05. Reposmton e instalacion de Salida doble de voz ylo datos categoria 6 UN ils 54.922.00
certificado
5.086. Reposicion e instalacion de cableado UTP categoria 6A-100 % cobre ML 11% 11.132,00
5.07. Reposicién e instalacion de cableado HDMI ML 1% 10.272,00
5.08. Reposicion e instalacion de salida de incrustar para pared HDMI UN 118 27 559,00
SUBTOTAL $ 1.876.110,00
|MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERIA R | ' 1
6.01. Mantemmlento ylo reposicion e instalacion de Pintura ignifuga contra M2 1ls 23.996.00
incendios
6.02. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de mure madera pino ESP. 10CM Vo 1ls 110.641.00
doble cara
6.03. Mantemmlentp ylo reposicion e instalacion de fachada sistema tipo persiana V2 1ls 92.190.00
aeroluxo equivalente
6.04. Mantemmmnt.o ylo reposicion e instalacion de fachada sistema tipo persiana M2 ils 89.643.00
DVLUX o equivalente
6.05. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de alfajia conereto prefabricada ML 11% 61.240,00
6.06. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de alfajia concreto 0.15 M ML 119 33.129.00
6.07. Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de alfajia concreto 0.25 M ML 11% 52.339,00
6.08. Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de alfajia en tablon ML 11% 27.065,00
6.09. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de alfajia en ladrillo macizo ML ils 35.967.00
prensado
6.40. M?ntemm[ento ylo reposicién ‘,°‘ instalacion de muro divisorio blogue estriado M2 1ls 39.180,00
N"4 en los casos que se requiera
641, Mfmtemm|ento ylo reposicion e instalacion de muro divisorio blogue estriado V2 1ls 41.334.00
N5 en los casos gue se requiera
6.12. Mantenimiento ylo reposp!bn e instalacion de muro divisorio bloque liso N°5 M2 1ls 32,654 00
en los casos que se requiera
643, Mantenimiento ylo rep051q€>n e instalacion de muro Dry wall doble cara E=12 "2 1ls 56.713,00
en los casos que se requiera
6.14. Mantenimiento ylo reposuqcn e instalacion de muro Dry wall doble cara E=10 V2 ils 56.955.00
en los casos que se requiera
6.45. Mantenimiento y/o reposicién e msbiacuﬁn de muro lamina fibrocemento 2 1ls 66.929.00
10mm en los casos que se requiera
6.16. Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de dintel en concreto 5 cm en los ML 1ls 24.463.00
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617 Repos:mbn e instalacion de muros y fachadas en ladrillo macizo prensado a M2 1ls 87.580,00
la vista
6.18. Reposicion e instalacion de meson en concreto M2 1% 185.206,00
6.19. Mantgnlmlenlo ylo reposicion e instalacion poyo ducha en los casos que se ML 1ls 27 940 00
requiera
6.20. Remates en muros en ladrillo macizo prensado ML 1% 35.692,00
6.21. Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de soporte mgson en blogue de UN 1ls 71.607.00
concreto 60cm x 90cm x 10cm en los casos que se requiera
6.22. Suministro e instalacion de viga de confinamiento y amarre muro de 015x ML ils 66.141.00
025 mis. Incluye refuerzo
6.23. Suministro e instalacion de columna de forma regular de 3.500 PSl. incluye M3 ils 931.562.00
refuerzo
6.24. SUITI.IFIESUO 2 instalacion de losa con lamina colaborante y concreto de 3.500 R s 143.270.00
PSI. incluye refuerzo
SUBTOTAL $ 2.393.436,00
0 DE ACABADOS DE PINTURA '
7.01. Mantenimiento ylo reposicion e instalacion anti humedad fachada dos capas M2 118 15.629,00
7.02. {\if:aulammlemo ylo reposicion e instalacion de anticorrosivo sobre lamina ML 1ls 7.480.00
7.03. :\IA:nn;enimiemo ylo reposicion e instalacion de anticorrosivo sobre lamina V2 1ls 13.189 00
7.04. Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de bamiz sobre muebles M2 11% 66.978,00
7.05. Demarcacién con marmolina ML 118 4.338,00
7.06. Mantenimiento y reposicion e instalacion de esmalte sobre lamina lineal ML 11% 7.830,00
7.07. Mantenimiento y reposicion e instalacion de esmalte sobre lamina llena M2 11% 14 680,00
7.08. Mantenimiento y reposicion e instalacion de esmalte sobre marcos lamina ML 118% 7.855,00
7.09. Mantenimiento y reposicion e instalacion de esmalte sobre marcos madera ML 118 20.814,00
7.10. Mantenimiento y reposicion e instalacion de esmalte sobre muebles M2 119 66.275,00
741, Mantenimiento y reposicion e instalacion de estuco M2 118 8.742,00
712 Mantenimiento y reposicion e instalacion de estuco veneciano M2 116 61.183,00
713, Mantenimiento y reposicion e instalacion de estuco y vinile 3 manos M2 118 18.536,00
Y= e o d — —
714, nte |m|ent0Ayrep05|c.:|on e mstat;mon grevestimlento plastlco‘de 2 1ls 21.137.00
acabado texturizado estilo rayado tipo graniplast esgrafiado o equivalente
Tan5. Mantenimiento y reposicion e instalacion de marmolina sobre pafiete M2 118 20,289,00
7.46. Mantennmlen!o y reposicion e instalacion de revestimiento bajo placa tipo Ve ils 18.404.00
plaster o equivalente
. Mantenimiento y reposicion e instalacion de tintilla sobre madera lineal ML 11% 3.574,00
7.18. Mantenimiento y reposicion e instalacion de tintilla sobre madera llena M2 118 14.771,00
7.19. ntenimiento y reposicion e instalacion de vinilo sobre pafiete o sobre VR 1ls 9.785.00
estuco 3 manos
Mantenimiento, reposicion y aplicacion pintura tipo vinilo 3 manos para
7.20. exteriores de alta resistencia y maxima proteccion tres manos color a definir M2 118 18.188,00
en obra. Incluye alistamiento superficie.
721, Mantenimiento y reposicion e instalacion de Wash Primer sobre aluminio M2 1% 104.757,00
7.22. Mantenimiento y reposicion e instalacion de Pintura epoxica tipo 1 poliamida M2 118 23.229,00
7.23. Mantenimiento y reposicion e instalacion de Pintura hidrorepelente M2 118 1454300
7.24. Manteplmlemo yreposicion e instalacion de Pintura tipo Vinilo interior D 1ls 5.057.00
especial para paneles de yeso a dos manos
7.25. Mantenimiento y reposicion e instalacion de Pintura Anti-Grafiti Transparente M2 118 20.731,00
7.26. Mantenimiento y reposicion e instalacion de Pintura para canchas deportivas 1ls 15,654 00
a dos manos
Mantenimiento rejas. Incluye desmonte y montaje, mantenimiento bisagras,
7.27. cerradura de seguridad, pasador, porta candado, aplicacion anticorrosivo y M2 11$ 14.049,00
esmalte tipo intemperie al duco 3 manos, color por definir en obra
o e
|SUBTOTAL $ 617.697,00

Pagina 40 de 175




8.01. I\!ﬂn!emmlento yreposncton e mstalamqn de alistado de piso 4cm, adhesivo M2 $ 40.275.00
de piso y enboquillado de fraguado rapido

8.02. Mantenimiento y reposicion e instalacion de alistado de piso 2cm M2 $ 13.960,00

8.03. Mantenimiento y reposicion e instalacion de alistado de piso 4cm M2 $ 23.399,00

8.04. Mantenimiento y reposicion e instalacion de alistado de piso 4cm M2 5 45.471.00
endurecido

8.05. lMantenimlep_to y reposicion e instalacion de alistado de piso 4cm M2 $ 39.862 00
impermeabilizado

8.06. Wmammte_n_to yreposicion e instalacion de alistado de piso 8cm M2 $ 75.259.00
impermeabilizado

8.07. Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en adoquin cuarto 26 m2 $ 72.305.00

8.08. Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en adoguin espanol 6cm M2 $ 66.281,00

8.09. Mantenimiento y reposicion & instalacion de piso en adoquin espafiol 8cm M2 $ 71.566,00

8.10. gl!';memmnemo y reposicion e instalacion de piso en adoquin rustico corbatin M2 $ 45.932,00

841 Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en adoquin concreto 6cm M2 ¢ 66.798.00
peatonal

812, Nhr'rtemmaento y reposicion e instalacion de piso en adoquin concreto 8cm N2 5 70.249.00
vehicular
Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en alfombra argollada

8.13. multinivel 650 GR M2 $ 57.611,00

3.14. Man%epnmnento yreposicion e instalacion de piso en alfombra argollada M2 s 71.574.00
multinivel 980 GR

8.15. glh;{ntemrmento y reposicion e instalacion de piso en alfombra recortada 800 M2 § 93.435,00

8.16. :ﬂi::nnitlz:nmmnlo y reposicion e instalacion de piso ceramico formato 20 x 20 o M2 § 43.727.00

847, Mantenimiento y r.ep05|c:tén e inslalacion de piso natural tipo ARUBA ARENA e 5 51.293.00
57.5 X57.5 0 equivalente

8.18. Man'tenlmlento y reposicion e instalacion de piso tipo duropiso 33.8 x33.8 0 "2 $ 62.514.00
equivalente

8.19. Nhntemmngnto y reposicion e instalacion de piso exterior tipo MURCIA45.8 X w2 5 52 567.00
45.8 o equivalente

8.20. ;l?t;{emmmnto y reposicion e instalacion de piso imitacion madera 57 .5 x M2 $ 44.171.00

8.21. Mantenimiento y reposmon e instalacion de piso marmolizado tipo ELDA M2 s 44.171.00
55.2 x55.2 o equivalente

8.22. Mantemrmeqlo y reposicion e instalacion de piso ornamental tipo malta 33.8 M2 $ 48.637.00
x33.8 0 equivalente

8.23. Man.temmlenlo y reposicion e instalacion de piso lipo pizarra natural o M2 g 51.019.00
equivalente

8.24. Nhntenlmlgnto yreposicion e instalacion de piso lipo terrazo Britania 42.5 x M2 s 43.769.00
42.5 0 equivalente

8.25. Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso ceramico trafico moderado M2 $ 48.040,00

8.26. Wnlemmlento yreposicion e instalacion de piso en gres tablon tradicional M2 $ 67.302.00
rojo 30 x30

8.27. Mgnlenlmlento ¥ rgposmlén e instalacion de piso en gres tipo tablon portal M2 $ 65.664.00
rojo 30 x 15 o equivalente

8.28. Mgntemmlenlo yrgposnc:on e instalacion de piso en gres tipo tableta etrusca M2 $ 51.682.00
roja  25X7 o equivalente

8.29. h@ntgnlmlenlo y reposicion e |nstal§c16n de piso en porcelanalo tipo piedra M2 5 133.947.00
egipcia sandstone 27.2 x 55 .4 o equivalente

8.30. Nlantgnimlento y reposicion e instalacion de piso en porcelanato color por e $ 105.350,00
definir en obra

8.31. Mantenimiento y reposicion e instalacion de guardaescoba en ceramica. ML $ 13.899,00

8.32. Mantenimiento y reposicion e instalacion de guardaescoba en porcelanato ML § 19.239,00

8.33. ::ntemmuanto yreposicion e instalacion de guardaescoba en gres 18.5 x9 ML $ 19.205.00

8.34. Mantenimiento y reposicion e instalacion de guardaescoba en MDF 8cm ML $ 16.508,00

8.35. Mantenimiento y reposicion e instalacion de guardaescoba PVC 6.8 cm ML $ 8.676,00

8.36. Mantenimiento y reposicion e instalacion de guardaescoba PVC rolle 8 cm ML $ 6.732.00

8.37. ﬁntemmlento yreposicion e instalacion de guardaescoba PVC rigido 7.5 ML $ 12.667.00
Mantenimiento y reposicion e instalacion de contrahuella de escalera en

8.38. PVC 20.CM ML $ 23.047,00

8.39. Mantenimiento y reposicién e instalacion de mediacana en PVC 6 cm ML $ 109.673,00
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8.40. Mantenimiento y reposicion e instalacion de mediacafia en PVC 9 cm ML 119% 113.438,00

8.41. ﬁaér:::g:mlento y reposicion e instalacion de piso en baldosa de grano de M2 118 123.310,00

8.42. Mantemmtepto y reposicion e instalacion de guardaescoba en baldosa de ML ils 22 953.00
grano de marmol.

8.43. Mantenimiento, reposicion e instalacion de piso técnico extruido monomasa M2 118 167.244.00

8.44. Manlgmmuenlo. reposicion e instalacion de guardaescoba para piso tecnico ML 118 25.278,00
extruido monomasa e0.10 m

8.45. Mantenimiento, repo.ssm_on e msl%alac:dn de huellas y contrahuellas de ML ils 63.553,00
escalera para piso {ecnico extruido monomasa

8.46. Mantemrw_ento. puhd‘a y_bnl!ada de piso en baldosa grano de marmol con M2 ils 24.805.00
acido oxalico y cera liquida 7 x 1

8.47. Mantenimiento y reposicion e instalacion de alistado de piso 4cm, con M2 118 28.956.00
refuerzo de malla electrosoldada

S - SUBTOTAL |$ 2.667.013,00
TO DE OTROS ACABADC ] 5

9.01. Mantenimiento y reposicion e instalacion de enchape marmol piedra N2 1ls 246,056.00
muneca

9.02. Mantenimiento y reposicion e instalacion enchape de fachada cuarteron M2 118 75.730,00
Mantenimiento y reposicion e instalacién enchape pared tipo MARMOL

28, AURORA 20X30 o eguivalente M 18 Sl

9.04. Mantenimiento y reposicion e instalacion enchape pared tipo EGEOQO PLANO o MR 1ls 57.207 00
equivalente

9.05. Mantemrpnento y reposicion e instalacion enchape pared porecelanato, color M2 1ls 88.100,00
por definir

9.06. Z'I::r:eizrnlmmnto y reposicion e instalacion enchape pared ceramico, color por M 118 50.140,00

9.07. ::a"r‘nemmaento yreposicion e instalacion de division en vidrio templado 10 N2 1ls 261.802.00

9.08. Mantgmmmnto yreposicion e instalacion de division en aluminio y lamina M2 1l 141.802,00
plastica

9.09. Mantenimiento y reposicion e instalacion de division en aluminio anodizado M2 118 191.802,00
Mantenimiento y reposicion e instalacion de division en lamina de acero

9.10. inoxidable AIS| SAE 304 M2 118 480.530,00

9.11. Mantenimiento y reposicion e instalacion de PUERTAARQUITECTONICAEN M2 ils 136.823.00
MADERA
Mantenimiento y reposicion e instalacion de PUERTA ARQUITECTONICA

9.12. CLOSET EN MADERA M2 118 108.868,00

9.13. Mantenimiento y reposicion e instalacién de Puerta en Vidrio Templado N ils 865.513,00
Laminado 10mm

9.14. Mantenimiento y PULIDA + LACADA PISO MADERA M2 11% 43.621,00

9.15. Mantenimiento y PULIDA PISO GRANITO AL PLOMO M2 118 48.285,00

9.16. Mantenimiento y PULIDA PISO MARMOL M2 11% 61.345,00

9.17. Mantenimiento y reposicion e instalacion de GRAMA SINTETICA 500 GRS. M2 118 72.769.00

9.18. Mantenimiento y reposicion e instalacion de GRAMA SINTETICA700 GRS, M2 11% 96.939,00

9.19. Mantenimiento y reposicion e instalacion de PARARRAYOS 45MT UN 1% 567.599,00

9.20. Man.temmlento y reposicion e instalacion de PARARRAYOS tipo FRAN KLIN o UN 1ls 546.189.00
equivalente

9.21. Mantenimiento y reposicion e instalacion de PASAMANOS ANOLOK ML 11% 25.145,00

9.22. Mantenimiento y reposicion e instalacion de PASAMANOS BLANCO MATE ML 1% 26.234 .00

9.23. ?f;\;eor;;menio y reposicion e instalacion de PASAMANOS ESCALERA ML ils 9179400

9.24. Mantenimiento y reposicion e instalacion de PASAMANOS ESCALERA ML 1ls 97 880.00
TABLaChp.25

9.25. ‘I‘;!(l?;;e;'lmlentoyreposscmn e instalacion de PERSIANA TOMA DE AIRE UN ils 69960600
Mantenimiento y reposicion e instalacion de PINTURABITUMINOSA AL

9.26. TEXSA 0 equivalente M2 118 26.606,00

9.27. Mantenimiento y reposicion e instalacion de PINTURA BITUMINOSA SOLAR M2 1% 22.881,00

9.28. Mantenimiento y reposicion e instalacion de PRADIZACION JARDINES w2 11% 18.568,00

— — — N T

9.29. l;f:;t.emmlento y reposicion e instalacion de REJILLAANTICUCARACH UN 1ls 9.580,00

9.30. :ﬁ:lt'eNmmmnto y reposicion e instalacion de REJILLAANTICUCARACHA UN 1 35.926,00

9.31. Mantenimiento y RESANES GENERALES M2 1% 15.088,00
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Mantenimiento y reposicion e instalacion de SALIDA CORDON TV

9.32. BLANCO+TAPA UN 18§ 28.658,00

9.33. Mantenimiento y reposicion e instalacion de SALIDA TV CN UN 11% 99.785,00

9.34. Mantenimiento y reposicion e instalacion de TANQUE PLASTICO 1000 LT, UN 11 % 576.984,00

9.35. Mantenimiento y reposicion e instalacion de TANQUE PLASTICO 2000 LT, UN 1% 898.626,00

9.36. Mantenimiento y reposicion e instalacion de TOPE DE PISO PARAPUERTA UN 11% 15.919.00

9.37. Mantenimiento y reposicion e instalacion de TOPE DE RESORTE PARA UN 1]s 4322.00
PUERTA

9.28. Mantenimiento y reposicion e instalacion de VIDRIO ARQUITECTONICO V2 1ls 956.007 00
NIVEL 11 18

9.9, Mantenimiento y reposicion e instalacion de VIDRIO ARQUITECTONICO o 1ls 1.156.097 00
NIVEL Il 22

9.40. Mantenimiento y reposicion e instalacion de VIDRIO BRONCE 244x330 4mm M2 118 41.365,00
Mantenimiento y reposicion e instalacion de VIDRIO CRISTAL

9.41. CRUD.BRONC. 5mm M2 118 69.708,00
Mantenimiento y reposicion e instalacion de VIDRIO CRISTAL CRUD.

9.42. BRONC. 10mm M2 118 192 545,00
Mantenimiento y reposicion e instalacion de VIDRIO CRISTAL CRUD.

9.43. INCOLO. 10mm M2 1(8$ 89.563,00
Mantenimiento y reposicién e instalacion de VIDRIO CRISTAL Templ.

9.44. BRONC. 5mm M2 11% 167.905,00
Mantenimiento y reposicién e instalacion de VIDRIO CRISTAL

9.45. Templ.CRISTAL AZUL M2 119 266.572,00
Mantenimiento y reposicion e instalacion de VIDRIO CRISTAL

9.46. Templ INCOL.10m M2 1% 277.980,00
Mantenimiento y reposicion e instalacion de VIDRIO CRISTAL Templ.

947. REFLECTIVO 7 118 344.460,00

9.48. Mantenimiento y reposicion e instalacion de VIDRIO GRABADO BRONCE M2 1ls 67.899,00
BOREAL

9:40; :!l;r:;emmlemo y reposicidn e instalacion de VIDRIO GRABADO INCOLORO M2 1ls 57.444.00

9.50. Mantenimiento y reposicion e instalacion de VIDRIO ESMERILADO Smm M2 1% 99.261,00
Mantenimiento y reposicion e instalacion de DOMO CIRCULAR 1.10

9.51. DIAMETRO UN 118 347.643.00

9.52. Mantenimiento y reposicion e instalacion de DOMO Cuadr BURBUJA UN 1ls 378.622.00
117x117 3mm

9.53. :I\;ﬂr:r:;emmlento y reposicion e instalacion de DOMO Cuadr.DIAMANT 117x117 UN 1ls 381.078.00

9.54. gd:;r:rt]emmlento y reposicion e instalacion de DOMO Rect DIAMANT 80x115 UN 1ls 206.748.00
Mantenimiento y reposicion e instalacién de DOMO RECTANGULAR

285, BURBUJA (0.80x1.10) UN 118 335.655,00

9.56. Mantemrrnento y reposicion e instalacién de teja acrilica sobre medida color M2 1ls 409.111.00
por definir
Mantenimiento meson en concreto. Incluye alistamiento superficie y

9.57. aplicacion de granito con cemento blanco, acabado liso con juntas de M2 118% 97.672,00
plastico. E= § mm y pasada de piedras para el acabado final
Mantenimiento y reposicion e instalacion de Pintura fosforescente

$i0: luminiscente para sefalizacion nocturna y de emergencia Ne J i R
Reposicion e instalacion de cinta fotoluminiscente de 5 em de ancho, con

9.59. proteccion peatonal y tiempo de atenuacion de 10 horas para sefializacion ML 1% 22 664,00
nocturna y de emergencia
Reposicion e instalacion de sefalizacion de seguridad sobre placa

S5 fotoluminiscente para sefalizacion nocturna y de emergencia % Uk aalkiat
Reposicion e instalacion de banda antideslizante fundida en sitio de 5 cm de

9.61, ancho para frafico alto con fotoluminiscente para sefializacion nocturna y de ML 118 51.746,00
emergencia
Reposicion e instalacion de sefalizacion interna en acrilico cristal en

9.62. tamanio 20 x 29 cm y sujetado con herrajes cilindricos de aluminio y/o acero UN 118 59.934,00
niguelado
Reposicion e instalacion de barra de seguridad tipo C en tubo de acero

9.63. inoxdable de 1 1/2" o 1 1/4" para brindar apoyo a personas con movilidad UN 119 106.384,00

reducida
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Reposicion e instalacion de barra de seguridad fipo S en lubo de acero T
9.64. inoxidable de 1 1/2" 0 1 1/4" para brindar apoyo a personas con movilidad UN 11% 221.384 00
reducida
9.65. Reposicion e instalacion de meson en piedra natural con faldon 7cm. incluye ML 1ls 657.880.00
estructura portante.
9.66. Reposicion e instalacion de meson en acero inoxidable. incluye poceta ML 1ls 307.379.00
central.
Mantenimiento y/o tratamiento para im permeabilizacion de muros con
9.67. hymgQades. incluye aplicacit'?n de aditivos tipo 'si'k'a im pernjur o equivalente, V2 1ls 15231000
sika injectocream -100 o equivalente y la reposicion del paiete
impermeabilizado.
Reposicion e instalacion de Vidrio Blindado Arquitectonico  Nivel [V
9.68. (E=42mm) compugsto pgr capag de vidr.io monolliicg flotado y.PVB: Incluye M2 ils 1.656.087.00
desmonte del wdrio existente, instalacién accesorios y certificacion con
prueba balistica avalada por indumil.
Reposicion e instalacion de Vidrio Blindado Arquitectanico Nivel V (E=50mm)
9.69. com;.)uc.esto.por capas de \fi‘ctriu monol-ih'co ﬂotgdo y‘I‘DVB. Incluye desmopte M2 1ls 2 084 655.00
del vidrio existente, instalacion accesorios y certificacion con prueba balistica
avalada por indumil.
SUBTOTAL $  18.394.642,00
10.01. Reposicién e instalacion de Baranda en madera flormorado ML 118 42 625,00
10.02. Reposicion e instalacion de Closet florm orado M2 118 478.760,00
10.03. Reposicion e instalacion de Closet ipo madecor o equivalente M2 11% 220.422,00
10.04. |Reposicion e instalacion de Difusor en madera M2 118 93.804,00
10.05. Reposicion e instalacion de Difusores marco para vidrio M2 118 98.378,00
10.06. Rep_osicibn e instalacion de enchapes de muros en lamina tipo triplexo 2 ils 50.454.00
equivalente
10.07. |Reposicion e instalacion de Enchapes muros flormorado M2 1% 206.215,00
10.08. |Reposicion e instalacion de hoja puerta flormorado o equivalente M2 1% 189.671,00
10.09. Reposicién e instalacion de hoja puerta tipo fortec o equivalente M2 118 130.195,00
1010. |Reposicion e instalacion de mueble altura 0.80 flormorado ML 118§ 42994300
10.11. Reposicion e instalacion de mueble bajo 0.80M-Sapan ML 118 376.723,00
10.12. |Reposicion e instalacion de mueble lipo linos M2 1% 235.837,00
Mantenimiento y reparacion de muebles en madera, incluye limpieza, ajuste
10.13. yreemplazo de piezas defectuosas o en mal estado del mueble existente en M2 118 97.212,00
el mismo o mejor material
10.14. Reposicion e instalacion de pasamanos flormorado ML 119 46.340,00
1015. |Reposicion e instalacion de pirlan de madera 0.10 M ML 1% 53.246,00
10.16. Reposicion e instalacion de Puerta marco y hoja flormorado o equivalente M2 118 272.601,00
10.17. |Reposicion e instalacion de Puerta interés social 0.51 AD.75M UN 118 199.095,00
10.18. Reposicion e instalacion de Puerta interés social 0.76 A 1.00M UN 118 245.300,00
1019. |Reposicion e instalacion de Ventana en madera flormorado M2 11% 81.596,00
10.20. .Repos'icién e in.stz.xlacién de Vgn!ana Tlpq Colonial en maderg roble seco e M2 1ls 1.374.323.00
inmunizado o similar con terminado en pintura color por definir
1021, Bepos.icién e in.stglacién de Pgerta Tipo §o1onial en madera lgca secae M2 1ls 1.369.580.00
inmunizada o similar con terminado en pintura color por definir
SUBTOTAL $ 6.292.320,00
MIENTO DE CARPINTERIA METALICA ; '
Reposicion e instalacién de cerramiento en malla eslabonada M2 11% 90.364,00
11.02. Reposicion e instalacion de escalera de gato ML 1% 89.626.00
Reposicion e instalacion de tuberia en acero laminado en caliente, con bajo
e contenido de carbono de espesor igual o superior 2.30 mm ydiametro 1", .. 118 DT
Reposicion e instalacion de tuberia en acero laminado en caliente, con bajo
RSO contenido de carbono de espesor igual o superior 2.30 mm ydiametro 25 e 118 il
11.05. Reposicion e instalacion de marco puerta lamina 0.80M UN 1% 85.603.00
11.06. |Reposicion e instalacion de marco puerta lamina 1 00M UN 1% 93612,00
11.07. |Reposicion e instalacion de marco tapas caja inspeccion UN 118 205.611,00
11.08. Reposicion e instalacion de marquesinas lamina M2 11§ 127 658,00
11.09. Reposicion e inslalacion de puerta en lamina cold rolled cal 16 M2 11 % 166.703,00
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11.10. |Reposicion e instalacion de reja bancaria M2 1]s 68.321,00]

11.11. Reposicion e instalacion de rejas lamina M2 11% 142.792,00

11.12. Reposicion e instalacion de rejillas piso 0.30 ML 118% 63.265,00

11.13. Reposicion e instalacion de sombrerete para chimenea tipo cilindrico UN 18 20.354,00

11.14. Reposicion e instalacion de tapas shut lamina UN 118 76.923,00

11.15. Reposicion e instalacion de division en lamina cold rolled cal .16 M2 118 166.703,00
Reposicion e Instalacion de flanches en lamina galvanizada calibre 26 de

11.16. ancho 20 a 50 cm de color similar a estructura de ventaneria en aluminio. ML 1% 46.081,00
Incluye impermeabilizacion.
Suministro e instalacion de Escudo de la Policia Nacional fundido en bronce,

1IE detalles en alto relieve pulidos y brillados a color, tamaiio de 80cm de UN 1% 3.259.275 00
diametro
Suministro e instalacion de Escudo de la Policia Nacional fundido en bronce,

11.18. detalles en alto relieve pulidos y brillados a color, tamafio de 60cm de UN 118 2.529.019,00
diametro

11.19. Suminisrtro e i-ns!alacidn dg letra fundida en bronce de altura 20 cm y ancho UN 1ls 64.382.00
proporcional, incluye anclajes

11.20. .Suminisftrn e iruslalacién de_ letra fundida en bronce de altura 15 cm y ancho UN 1ls 52.211.00
proporcional, incluye anclajes
Suministro e instalacion canal metalica de aguas lluvias en lamina

11.21. galvanizada calibre 22. Incluye anticorrosivo, pintura y anclajes. Desarrollo de ML 118 88.996,00
Ahasta 1,00m

11.22. ASunTinieru e instalacion cqncertina sen;illa qiérv.iatro 18" en acero ML ils 40.721.00
inoxidable. Incluye accesorios de anclaje o fijacion

11.23. Suministro e ingiaiacién coqcertirja r;lpble diamelro 18" en acero inoxidable. ML ils 48.418.00
Incluye accesorios de anclaje o fijacion

|$ 7.587.996,00

— — —
[EROS X y
12.01 Reposicion e instalacion de concreto corriente grava comun 1500 P.S | M3 118 292.182.00
12.02. Reposicion e instalacion de concreto corriente grava comun 2000 P.S.| M3 1% 327.721,00
12.03. Reposicion e instalacion de concreto corriente grava comun 2500 P.S | M3 1% 348654 00
12.04. Reposicion e instalacion de concreto corriente grava comun 3000 PS | M3 1] 3 382.908,00
12.05. Reposicion e instalacion de concreto corrienle grava comtn 3500 P.S.| M3 118% 431.182,00
12.06. Reposicion e instalacion de concreto corriente grava fina 2000 P.S 1 M3 118 333.531,00
12.07. Reposicion e instalacion de concreto corriente grava fina 3000 P.S.1 M3 118 390.221,00
12.08. Reposicion e instalacion de mortero 1:2 M3 TS 526.921,00
12.09. Reposicion e instalacion de mortero 1:3 M3 118 428 753,00
12.10. Reposicion e instalacion de mortero 1:3 impermeabilizado M3 118 646.174,00
12.11 Reposicién e instalacion de mortero 1:4 M3 18 371.838,00
12.12. Reposicion e instalacion de mortero 1:4 impermeabilizado M3 118 569 494 00
1213 Reposicion e instalacion de mortero 1:5 M3 1% 331.644,00
12.14 Reposicion e instalacion de mortero 1:6 M3 118 303.671,00
12.15. Reposicion e instalacion de filos y dilataciones ML 118 9.594 00
12.16 Reposicion e instalacion de malla con vena bajo entframado M2 1% 14.528.,00
1247 Reposicion e instalacion de esterilla de guadua bajo enframado M2 118 19.823,00
12.18. Reposicion e instalacion de rampa de acceso M2 118 74.113.00
12.19. Reposicion e instalacion de pafiete bajo esterilla de guadua 1:5 M2 118% 27.521,00
12.20. Reposicion e instalacion de pafete bajo malla 1:4 Mz 1% 34.762.00
12.21. Reposicion e instalacion de pafete bajo malla 1:5 M2 118 33.921.00
12.22. Reposicion e instalacion de pafete bajo malla 1:6 M2 ] 33.334,00
12.23. Reposicion e inslalacion de pafete impermeabilizado muros 1:3 M2 1% 42 853,00
12.24. Reposicion e instalacion de pariete impermeabilizado muros 14 Mz 11% 4046800
12.25. Reposicion e instalacion de panete liso muros 1:3 M2 118 29.474 00
12.26. Reposicion e instalacion de panete liso muros 1:4 M2 11% 30.874.00
12.27. Reposicion e instalacion de paiete liso muros 1:5 M2 1% 30.033,00
12.28. Reposicion e instalacion de panete liso muros 1.6 M2 118 29.446,00
12.29. Reposicion e instalacion de panete liso bajo placa 1:4 M2 11% 28.362 00
12.30. Reposicion e instalacion de panete liso bajo placa 1:5 M2 1% 27.521,00
12.31 Reposicion e instalacion de pafiele liso bajo placa 1.6 M2 11% 26.934 00
1232, Reposicion e instalacion de panete rustico muros 15 M2 118 40.973,00
12.33. Reposicion e instalacion de panete rustico bajo placa 1:5 M2 118 51.509,00
12.34. Suministro, tran;porte e instalacion anden concreto 3000 psie=0.10m. V2 1ls 70.851.00
acabado: escobiado
1235, Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de sardinel concreto prefabricado ML 1ls 64.721.00
H=45CM
SUBTOTAL $ 6.446.509,00
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13.01. Reposicion e instalacion de ventana corrediza en aluminio incluye vidrio M2 1193 340.718,00
13.02. Reposicion e instalacion de ventana aluminio fijas incluye vidrio M2 118 176.285 00
13.03. Reposicion e instalacion de ventana aluminio guillotinas M2 11% 288.226,00
13.04. Reposicion e instalacion de ventana andina vidrio M2 118 166.957,00
13.05. Reposicion e instalacion de ventana en cedro caquetaTab/bu M2 118§ 291.091,00
13.06. Reposicion e instalacion de ventana en cedro caquetaTab/ch M2 118 268.152,00
13.07. Reposicion e instalacion de ventana europa M2 1% 316.212,00
13.08. Reposicion e instalacion de ventana lamina M2 11% 190.360.,00
13.09. Reposicion e instalacion de ventana proyectante en aluminio incluye vidrio M2 118 374.065,00
13.10. Reposicion e mslatar:l?n de sistema de bisagras de friccion estilo universal UN 1ls 57.062.00
para una ventana abatible
13.11. Reposicion e instalacion de cierre con recibidor para una ventana abatible UN 11% 19.873.00
13.12. _Recorndo dg_facﬁgda. Ajuste, Adecuacmn_, Iavadp. Sellamiento e M2 1ls 25.153,00
impermeabilizacion para su Normal Funcionamiento.
SUBTOTAL $ 2,514.154,00
Suministro, cambio e instalacién Cerraduras Cilindricas de Pomo en
14.01. madera y rosetas en aluminio anodinado ylacado tipo Schlage Bell Wood o UN 11% 50.243,00
equivalente
14.02. Suml.m.s.lro. camb‘lo e instalacion Cerraguras Cilindricas de Pomo en UN ils 50.164.00
aluminio lacado tipo Schlage Ball o equivalente
Suministro, cambio e instalacion Cerrojo de Seguridad de Cilindro y
s Volteador tipo Schlage b360 o equivalente = 1 v 0
Suministro, cambio e instalacion Cerrojo de Seguridad doble cilindro tipo
s Schlage b362 o equivalente ety nps 039700
14.05. Suministro, cambio e instalacion Cerraduras Cilindricas de manija en zamac UN 1ls 81.736.00

latonado 6 anticado y roseta en bronce tipo Schlage Flair o equivalente

14.06. Sum_np:sh*o._cgmbuo e mstalacuép Cerraduras Cilindricas reversible de UN ils 86.611.00
manija metalica tipo Yale o equivalente

Suministro, cambio e instalacion Cerradura para muebles tipo Yale o

14.07. : UN 11% 31.289.00
equivalente
14.08. Surr_umstro. cambio e instalacion Cerradura tipo Yale sobreponer 4" o UN 1ls 102.034.00
equivalente
14.09. SUITIII“IISIFD. cambio e instalacion Cerradura de sobreponer tipo Inafer c-1000 UN 1ls 128.900.00
0 equivalente
14.10. Sum:rflstro. cambio e instalacion Cerradura de sobreponer tipo Inafer c-999 UN ils 100.990 .00
o equivalente
14.11. Suministro, r:a'mb.no -] |nstalat:|0r.1 Cerradura de sobreponer de tres UN ils 45.169.00
pasadores cilindricos en acero lipo Inafer Mega o equivalente
Suministro, cambio e instalacion Cerradura de doble seguridad de escudo,
14.12. pomo y cerrojo para entrada principal o interiores tipo Schlage H Orbito UN 118 20054200
equivalente
14.13. Sumlmstrc?. c?mbuq e mglalamon C_erradura de embutir Yale serie L370 para UN 1l 164 339.00
entrada principal o interiores o equivalente
14.14. St:lml.nlstro: can.1b|o e instalacion cierra puerlas hidraulico para entrada UN 1ls 115.034.00
principal o interiores
SUBTOTAL $ 1.347.685,00
*WMIENTI‘O DE ESPEJOS
15.01. Suministro, Instalacion ylo Reposicion de Espejo incoloro 3mm M2 1189 58.540,00
15.02. Suministro, Instalacion y/o Reposicion Espejo incoloro 4mm M2 18 77.840,00
15.03. Suministro, Instalacion y/o Reposicion Espejo bronce 4 mm M2 11% 58.540,00
15.04. Suministro, Instalacion ylo Reposicion Espejo claro 3 mm M2 119% 50.499,00
15.05. Suministro, Instalacion y/o Reposicién Espejo claro 4 mm Mz 11% 58.540,00
SUBTOTAL 18 303.959,00
[ENTO DE VIAS, PARQUEADEROS, SENALIZACION
16.01. Linea de demarcacion con pintura en frio ML 11% 2.198.,00
16.02. Linea de demarcacion con resina termoplastica ML 1% 1.769,00
16.03. Marca vial con pintura en frio M2 1|8 31.298,00
16.04. |Marca val con resina termoplaslica M2 118 42.218,00
16.05. Sefial vertical de fransito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo Il (75 x75 ) cm UN 118 349.796,00
16.06. Suministro cambio e inslalacion de topellantas UN 118 60.796,00
SUBTOTAL $ 488.075,00
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ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS N

17.01. _ [Aseo general permanente en las obras de manienimiento W2 P 3.078,00 |
17.02.  |Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales M3 18 48.817 00 |
sutoTAL [ T 51.895,00 |

e S i

COSTO TOTAL EDIFICACIONES CATALOGADAS COMOA? ___ & js  soauasi

U U Ou 0, 80.6
ADMINISTRACION 24,00% 5 16.930.505,15
INPREVISTOS e - g 0,5% s g
UTILIDAD 5% $ T
VA SOBRE LA UTILIDAD -1 RE TR T B T

22130.588,89

[ COSTO TOTAL

102.752.042,00

COSTO EN LETRAS
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PRECIOS PARA EDIFICACIONES CATALOGADAS COMO A2 SEGUN INSTRUCTIVO 005
DIPON-ARINF 70 DEL 21 DE FEBRERO 2020 APLICA PARA ITEM 2

ACCESIBILIDAD |
Pagina _de | gy
Codigo: 2BS-FR-0057 PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 75
fecha: 21-11-2015 '
Version: 0 PRESUPUESTO MANTENIMIENTO INSTALACIONES IPOLICiA NACIONAL
“Mantenimiento preventivo y correctivo yo mejoras locativas de las instalaciones adscritas a la Policia Metropolitana de
) Cartagena de Indias, Departamento de Policia Bolivar, viviendas yapartamentos fiscales y unidades sin delegacion del
gasto cuya unidad ejecutora es la Policia Metropolitana de Cartagena de Indias a precios unitarios fijos sin férmula de
reajuste” con ejecucion fracto sucesivo o hasta agotar ¢l presupuesto asignado.”.
ACTWViDADES PRELMWNARES =, A %, - o A2
101.  [Replanteo TN ey St s IR ~ 1§ 372800
- 1.02. Cerramiento en alambre de ptas 5 Hilos H=2.50 m ML 1% 14.242,00 |
103. |Cercaentabla a2 M2 1% 35.109,00
104. |Cercalaminabase H:2,25 ML 18 111.742,00
105. |Excavacion Mecanica M3 T 12.634,00
1.06. Excavacién Manual M3 1% 23.117,00
107. |Explanacion y Extendido M3 1% 6.606,00
108. |Explanacion y Retiro M3 1[3 52.471,00
1.09. Relleno Material en Sitio M3 1% 6.132,00
110. |Desmonte de Muros en ladiillo o bloque M2 1% 14 698,00
1.41. Desmonte de Muros en sistema livano incluye estructura metalica M2 1% 12.495,00
i S Desmonte Placas Nigeradas_'i TrTE ey Pouiay in 8 M2 119 T 27.516,00
| 113, |Desmonte Placas Macizas L M2 18 60.008,00
| 114. |Desmonte Alistado de Piso T ) B — M2 | 1|% 1778200
145. |Desmonte de Enchape de Pared ylo Piso M2 1% 10.063,00
[ 116, |Desmonte de Guarda Escoba Firaa= - | ML 11% 629000
117. |Desmonte Cubierta en cualquier material’ M2 1% 12.861,00
118. Dosmonte de Estructura de Cubierta en cualquier material M2 1% 18.374,00
1.19. Refiro de manto asfaltico de impermeabilizacion de cubiertas M2 1|9 12.861,00
1.20. Desmonte de cielo raso en cualquier matenal consenvando la estructura M2 3 97219‘607
pertante 1
121, Desmonte de cielo raso en cualquier material y estructura portante M2 1% 7.903,00
Desmonte de lamparas lluminacion largas, Cuadradas, Redondas,
122. Reflectores UN 1 $ 3.187 .00
9 | 123. |Desmonte Puertas y Marcos MRS = | ~ UN L 118 ~ 17.782,00
124. |Desmonte de ventanas M2 1% 5512,00
125. Desmonte de Vidrios de Ventanas y Espejos M2 11% 3.773,00
126. Desmonte de Cerradura de Seguridad UN 118 20.126,00
1.27. Desmonte de Divisiones modulares, acrilicas o en wvidrio M2 118 7.350,00
1.28. Desmonte de Rejas Metalicas M2 119 9.186,00
129. Desmonle Aparatos Sanitarios UN 11% 42.676,00
130. |Desmonte de Griferia UN N 8.805,00
1.31. Desmonte de tanques clevados de agua UN 119 29.398,00
UGEE E Desmbnfe de punlomdmsanima'ﬁfw refiro de red hidrosanitaria en U_l:l I i '$ 1 —1_3.536 00
una longitud hasta 1,5 m 1
133. |Desmonte de malla eslabonada incluye soportes metilicos M2 1% 16.537,00
1.34. Desmonte de extractor UN 119 11.860,00
1.35. Desmonte de aire acondicionado incluye red de distribucion ML 11% 12.747 .00
1.36. Desmonte de muebles empotrados M2 11% 11.584,00
1.37. Desmonte y montaje de Cortinas, Velos, Persianas y Sopories UN 1% 7.350,00°
138. |Desmonle de pafiete M2 18 7.558,00
Desmonte de salida eléctrica. Incluye retiro de aparato, caja, tapa, tuberia =1
o cableado hasta 1,5 m yregateo a q:: haya Iuga:p A i e 1 ¥ AN i
1 1T° 755.:5!!‘}0!1@ Cableado Eléchico. Incluye tuberia ydemas accesorios | - P-dL i ' ; ——
eléctricos 1 ]
SUBTOTAL 5 717.681,00
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' CIELO RASOS

Fiecorridé de éubierta, ajuste, limpieza, sellamiento y suministro de

2. secciones que falten para su normal funcionamiento We s HORRIen
2.02. Reposicion e Instalacion de Caballete Articulado Teja Fibrocemento ML 11% 46,003,00
2.03. Reposicion e Instalacion de Caballete Fijo Teja Fibrocemento ML 11% 58.680,00
2.04. Reposicion e Instalacion de Canaleta 43 Fibrocemento (L=6.00M) M2 11% 122.344,00
2.05. Reposicion e Instalacion de Canaleta 90 Fibrocemento (L=6.00M) M2 118 78.544,00
2.06. Reposicion e Instalacion de Canaleta 80 Galvanizada (L=6.00M) ML 11% 42.863,00
2.07. Re'pos.lcsén e Infstalacmn de Cut?nerta tipo sandwich con aislamiento acustico M2 1l 132.333.00
y termico en poliuretano expandido
Reposicion e Instalacion de Cubierta arquitectonica, Galvanizada y
o0 Prepintada, teja trapezoidal calibre 26 o superior i b i ATAGEEE
2.09. Reposrgon e lpsaalac:on de 9ublerta arquitectonica, Galvanizada, teja V2 1ls 42.470,00
trapezoidal calibre 26 o superior
2.40. Repgmcﬂon e Instalacion de Caballete fijo en lamina Galvanizada y ML 1ls 27.112.00
prepintada
201 Reposicion e Instalacion de Caballete fijo en lamina Galvanizada ML 11% 24.862,00
242 Reposicion e lnstalgcmn FSe Cub:erta.de lémir@sI corrugadas de aluminio V2 13 34.968.00
separadas por un aislamiento de poliuretano rigido
2138, Reposicion e Instalacion de Cubierta Teja aclirica Duralum 240 - 2.5 MM M2 118 128.952,00
2.14. Reposicion e Instalacion de Cubierta Teja de Barro M2 11% 52.312,00
2.15. Reposicion e Instalacion de Caballete en Teja Tipo Espaiiola o equivalente ML 118 63.083,00
2.16. Reposicion e Instalacion de Cubierta en Teja Tipo Espafiola o equivalente M2 11% 61.103,00
247, Reposicion e Instalacion de Cubierta en Fibrocemento Ondulada N° 10 M2 118% 37.964,00
2.18. Reposicion e Instalacion de Cubierta en Fibrocemento Ondulada N° 8 M2 1% 38.549,00
219 Reposicion e Instalacion de Cubierta en Fibrocemento Ondulada N°6 M2 118 39.548,00
2.20. Reposicion e Instalacion de Cubierta en Fibrocemento Ondulada N° 4 M2 11% 41.909,00
221. ﬁ:nosmn e Instalacion de Cubierta en lamina de policarbonato cristal 4 M2 ils 41.331.00
229 Repos_icién e lnstglacmn de Cubierta en teja sin traslapo en acero laminado, M2 1ls 47.469.00
galvanizado y prepintado
Reposicion e Instalacion de Cubierta en teja traslucida sin traslapo en
i poliester reforzado con fibra de vidrio clase 7 NE i TR
2.24, Reposicion e Instalacion de Teja asfallica ondulada fabricadas con fibras UN 118 158.641,00
2.28, Reposicion e Instalacion de Cubierta Traslucida N° 5 M2 1% 48.403.00
2.26. Reposicion e Instalacion de Afinado Cubiertas (E=0.03) M2 11% 45.223,00
2.27. Reposicion e Instalacion de Estructura en Madera Para Teja de Barro ML 11% 62.246,00
2.28. Reposicion e Instalacion de Estructura en Madera para cubjerta ML 118 40.688.00
229, Reposicion e Instalacion de Estructura Metalica Para Teja Fibrocemento ML 11% 61.537,00
Mantenimiento, reposicion e instalacion de manto autoprotegido con foil
2.30. aluminio y alma central de polietileno de alta densidad de calibre igual o M2 118 42.089,00
superior 3mm
Mantenimiento, reposicion e instalacion de manto autoprotegido con foil
231 aluminio y alma central en poliéster de alta capacidad de calibre igual o M2 118 48.927,00
superior 3mm
Mantenimiento, reposicion e instalacion de manto bituminoso
232, impermeabilizante de superficies con acabado en piso dure de calibre igual M2 118 45.154,00
0 superior 4 mm
Mantenimiento, reposicion e instalacion de manto bituminoso
impermeabilizante con refuerzo en fibra de polyester de alta capacidad, :
48 antiadherente de polietileno en lado inferior, en mineral esmaltado en lado e e 4200
superior, cal. 3.5 mm o superior.
2.34. Reposicion e Instalacion de aislamiento térmico y actstico en lana de vidrio M2 118 38.515,00
2.35. Reposicion e Instalacion de moldura de yeso ML 11% 10.601,00
2.36. Reposicién e Instalacion de Cielo Raso Bovedas DRY WALL M2 118 55.195,00
2.37. Reposicion e Instalacion de Armadura Madera y Malla M2 118 46.111,00
2.38. Rep‘osmeon‘ e Instalacion de Cielorraso en Dry Wall, Adecuando Estructura M2 1ls 36.837.00
Metalica Existente
Mantenimiento, reposicion, sustitucion, desmonte e instalacion de Laminas
2.39. de Cielo Raso dafiado o faltante en el mismo material existente. Incluye e 1ls 25.032.00

limpieza, reparacion ajuste y reemplazo de piezas de la estructura metalica
existente.
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Reposicion e Instalacion de Cielo Raso Plano en Dry Wall Incluye Estructura

249 Metalica M2 118 50.277,00
2.41. Sum‘irl'listro e instalacion de cielo raso con tablilla en PVC. Incluye estructura M 1ls 81.936.00
metalica.
Reposicion e Instalacion de Voladizo en placa de fibrocemento Incluye
§5% Estructura Metalica e b el
Reposicion e Instalacion de Cielo Raso de lamina rigida de fibra de vidrio y
s recﬂbierta por pelicula de PVC - e b ik SR.g00.00
244, Reposicion e Instalaciéon de Cielo Raso Plano en Dry Wall M2 11% 29.487,00
2.45. Reposicion e Instalacion de Cielo Raso lipo Triplex o equivalente m2 11% 63.652,00
2.46. Reposicion e Instalacion de Cielo Raso Yeso Oculto M2 11% 65.084,00
2.47. Reposicion e Instalacion de Cielo Raso Yeso Semi - Oculto M2 118 62.649,00
2.48. Reposicion e Instalacion de Cornisas Yeso ML 119 21.544 00
2.49. Reposicion e Instalaciéon de Lamina Plana de fibrocemento M2 119 53.610,00
2.50. Reposicion e Instalacién de Liston para Techo &8 X 1 CM- Pino M2 118 57.390,00
554 Reposicion e Instalacién de cielo raso con ia_m.ina de icopor con acabados. Ne 1ls 37.158,00
Incluye estructura auto ensamblada en aluminio.
2.52. Reposicion e Instalacion de lamina de icopor con acabados. M2 118 10.465,00
Reposicion e Instalacion de flanches en lamina galvanizada calibre 22 de
283 | 258 50 cm. e ML 1]s 40,494 00
Mantenimiento cubierta inclinada de tejas de gres tipo "S". Incluye
sustituciones, restituciones y mejoramiento de materiales (tejas, caballete,
4k elementos de fijacion, aoces):)noé, juntas, remates perimet(raljes. flanches). N L SLa0000
Incluye limpieza viga canal
Mantenimiento cubierta inclinada de tejas plasticas. Incluye sustituciones,
2.55. restituciones y mejoramiento de materiales (lejas, caballete, elementos de 118 25.466,00
fijacion, accesorios, juntas, remates perimetrales, lanches)
2.56. Suminisﬂo e instalacion de impermeabilizacion con revestimiento en M2 1l 128.513.00
poliurea
Suministro y aplicacion de Impermeabilizante para tratamiento en pisos de
2.57. bafos (u otras zonas con humedad) con Poliuretano, incluye sellante y arena M2 118 53.157.90
silice.
Suministro y aplicacion de Impermeabilizante con Poliuretano, para vigas
£R8, canales, Iosyaspde cubierta, ingluye sellante y protector uv. (. ; R 1]® 22 EBROR
Mantenimiento, reposicion y/o Hechura de medias - cafas de 3" con mortero
2.59. de poliuretano para tratamiento de impermeabilizacion de cubiertas, terrazas mi. 11% 18.003,30
con muros de antepechos .
Mantenimiento ylo reparacion de fisura con Poliuretano liguido autonivelante
A8 de 400 a 500% de elongacion. Fisuras de hasta 3mm de abertura. i T Ll
| SUBTOTAL 1 3.227.450,98
Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red
3.01. hidrosanitarig e hidraulic; dela ediﬁca_cibn. n_ecesarios para dejar estas ML 1l 16.442.00
redes en optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones establecidas.
3.02. Reposicion e Instalacion de Bajante PVC ML 118 35.226,00
3.03. Reposicion e Instalaciéon de Canal de alta capacidad en PVC ML 118 46.791,00
3.04. Reposicion e Instalacion de Canal en PVC ML 118 44 560,00
3.05. Reposicion e Instalacion de Accesorios Para Drenaje 4° UN 118 37 338,00
3.06. Reposicion e Instalacion de Accesorios Para Drenaje 6" UN 119 139.350,00
3.07. Reposicion e Instalacion de Caja de Inspeccion 100 X 100 HMAX: 1.00 UN 118 680.200,00
3.08. Reposicion e Instalacion de Caja de Inspeccion 60 X 60 UN 118 428.161,00
3.09. Reposicién e Instalacion de Caja de Inspeccion 80 X 80 UN 119 505.216,00
3.10. Reposicion e Instalacion de Tuberia Drenaje PVC 200 MM 8" ML 118 §9.438,00
3.11. Reposicion e Instalacion de Tuberia Para Drenaje 4" ML 119 54 666,00
3.12. Reposicion e Instalacion de Tuberia Para Drenaje 8" ML 118 97.917,00
3.13. Reposicion e Instalacion de Accesorio Cobre 1/2" UN 11% 7.543,00
3.14. Reposicion e Instalacion de Accesorio Cobre 1-1/2" UN 118 27.312,00
3.1s. Reposicion e Instalacion de Accesorio Cobre 1" UN 118 12.690,00
3.16. Reposicion e Instalacion de Accesorio Galvanizado 1" UN 118 22.462,00
317 Reposicion e Instalacion de Accesorio Galvanizado 1/2" UN 11% 9.809,00
3.18. Reposicion e Instalacion de Acometida Gas Unifamiliar UN 118 1.910601,00
3.19. Reposicion e Instalacion de Conducto Evacuacion Gas 15 X 22 UN 118 68.297,00
3.20. Repasicién e Instalacion de Tuberia Acero Galvanizada 1" ML 118 70.344,00
3.21. Reposicion e Instalacion de Tuberia Acero Galvanizada 1/2" ML 118 17.789,00
3.22. Reposicion e Instalacion de Tuberia Cobre 1/2" ML 118 22.983,00
Su2s! Reposicion e Instalacion de Tuberia de Polietileno 1" ML 118 46.371,00
3.24. Reposicion e Instalacion de Tuberia de Polietileno 3/4" ML 118 43.902,00
3.25, Reposicion e Instalacion de Punto Salida Calentador de Ambiente UN 11% 46 650,00

Pagina 50 de 175




3.26. Reposicion e Instalacion de Punto Salida Calentalor de Paso UN 118 48.764 .00
3.27. Reposicion e Instalacion de Salida Chimenea UN 11% 23.682,00
3.28. Reposicion e Instalacion de Punto Agua Fria UN 11% 30.536,00
3.29. Reposicion e instalacion de rejilla de ventilacion UN 11% 37.337,00
3.30, Reposicion e instalacion de punto agua caliente UN 118 30.146,00
3.31. Reposicion e instalacion de accesorios ceramicos para bafios UN 118 89.819,00
3.32, Reposicion e instalacion de accesorios cromados para bafios UN 118% 197.511,00
3.33. Reposicion e instalacion de lavadero de flauta UN 118% 368.394,00
3.34. Reposicion e instalacion de lavadero fijo en granito pulido UN 11% 324.189,00
3.35. Reposicion e instalacion de lavamanos con griferia UN 118 153.040,00
3.36. Reposicion e instalacion de lavaplatos con griferia UN 1% 296.043,00
3.37. Reposicion e instalacion de llave manguera UN 116 11.389.00
3.38. Reposicion e instalacion de modoro alongado o redondo de una pieza en UN 1ls 626.783.00
porcelana y con descarga variable.
Reposicion e instalacion de inodoro de dos piezas en porcelana y con
s descarga sencilla con boton superior. o - il
3.40. Reposicion e instalacion de drenaje en tuberia drenaje 4" con filtro ML 118 165.197,00
3.41. Reposicion e instalacion de drenaje en tuberia drenaje 6" con filtro ML 118% 225414 00
342, Reposicion e instalacion de salida sanitaria 2" UN 118 77.143.00
3.43. Reposicion e instalacion de salida sanitaria 4" UN 18 107.025,00
3.44. Reposicion e instalacion de salida sanitaria 3" UN 11% 90.925,00
Reposicion e Instalacion de Orinal de entrada superior con esmalte
345 lantibacterial y disefio ahorrador de agua. i s s s
3.46. Reposm@n e Instalacion de Lavamanos de pedeslal con amplio pozo color UN 1l 237 998.00
por definir
3.47. Reposicion e Instalacion de Ducha Eléctrica dirigible de 110V. Incluye UN 1ls 110.859.00
Griferia.
3.48. Impermeabilizacion lanque de agua de reserva M2 11% 42.441 00
3.49. Reposicion e instalacion de taza sanitaria alongada para uso de fluxometro UN 118 649.253,00
3.50. Reposicion e instalacion de lavamanos de colgar color por definir UN 118 116.289,00
351, RepOSlCllf)n e instalacion de lavamanos de colgar con semi-pedestal color UN 1ls 171.058.00
por definir
3.52. Reposicion e instalacion de lavamanos de sobreponer color por definir UN 118 189.315,00
3.53. Reposicion e instalacion de griferia monocontrol para lavamanos UN 118% 123.975,00
3.54. Reposicion e instalacion de griferia convencional individual para lavamanos UN 118 63.082.00
355, Repos:c'aén e instalacion de Griferia lavamanos doble 4 pulgadas UN ils 103.652.00
convencional
3.56. Reposicion e instalacion de Griferia lavamanos doble 8 pulgadas UN 11% 98.784.,00
3.57. Reposicion e instalacion de Griferia lavamanos de mesa antivandalico UN 11% 201.830,00
3.58. Reposicion e instalacion de Griferia lavamanos pared 8 pulgadas UN 119 257.816,00
3.59. Reposicion e instalacion de Griferia ducha mezclador 8 pulgadas UN 118 147 467 00
3.60. Reposicion e instalacion de Griferia ducha sencilla de palanca UN L 100.000,00
3.61. Reppsmidm e instalacion de Griferia ducha mezclador fipo toledo cruz o UN ils 226.579.00
equivalente
3.62. Reposicion e instalacion de Griferia ducha sencilla UN 118 90.264,00
263, Reposicion g instalacion de Griferia tipo ducha clasica decorativa 8 pulgadas UN 1ls 269 177.00
cromo o equivalente
3.64. Reposicion e instalacion de ducha con griferia lipo piscis o equivalente UN i 113.922,00
165. Rep'osic:én e inslalacion de Griferia lavaplatos sencillo tipo athenea o UN 1ls 91.481.00
equivalente
3.66. Reposicion e instalacion de Griferia lavaplatos 8 pulgadas UN 118 114.606.00
367, Regosncmn e instalacion de Griferia lavaplatos tipo burdeos cromo o UN 1ls 164.506.00
equivalente
3.68. Reposicion e instalacion de Griferia lavaplatos pared individual tipo S UN 11% 95.132,00
3.69. Summl.stm e instalacion de Griferia tipo push antivandalica expuesta 3/4 UN 1ls 274.045.00
para orinal
3.70. Bepos:ch&n e instalacion de Griferia tipo push antivandalica para orinal o UN 1ls 317.750.00
inodoro
3T Reposicion e instalacion de Griferia tipo push antivandélica para lavamanos UN 118% 212.711,00
- Reposicion e instalacion de Griferia con sensor para lavamanos UN 11% 1.078.148,00
3.73. Reposicion e instalacion de Griferia orinal tradicional cromo UN 118 157.716,00
3.74. Reposicion e instalacion de Griferia sanitario tradicional UN 118 67.139,00
3.75. Reposicion e instalacion de Griferia sanitaria hidrostatica doble descarga UN 118 92.565,00

Pagina 51 de 175




3.76. Reposicion e instalacién de Griferia Javaplatos monocontrol UN 118 163.290,00 |
3T, Reposicion e instalacion de Manija tanque sanitario UN 11% 25.970,00
3.78. Reposicion e instalacion de Valwla regulacion 1/2 sanitario cromo UN 11% 66.670,00
3.79. Reposicion e instalacion de Acople metal sanitario 55cm 1/2x 718 UN 11% 37.327,00
3.80. Reposicion e instalacion de Acople metal sanitario 40 cm 12 x7/8 UN 11% 34.893,00
3.81. Reposicion e instalacion de Acople plastico sanitario 55 cm 12 %718 UN 119 43.545,00
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de la rampa
3.82. de grasa, (incluye la mano de obra, los repuestos y materiales necesarios UN 118 132.858,00
para garantizar la correcta operacion del elemento)
Senicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo del pozo
3.83. séptico, (incluye la mano de obra, los repuestos y materiales necesarios UN 118 600.614,00
para garantizar |la correcta operacion del elemento)
Servcio de Lavado, Mantenimiento y Limpieza Tanque de almacenamiento
3.84. de agua, (incluye la mano de obra, maquinaria, equipo y materiales M3 118 9.351,00
necesarios para garantizar la correcta operacion del elemento)
3.85. Reposicion e instalacion de ducha tipo elite 0 equivalente UN 11% 181.057,00
3.86. Reposicion e instalacion de ducha tipo fénix o equivalente UN 118 176.189,00
3.87. Reposicion e instalacién de asiento sanitario (bizcocho) UN 11% 88.948,00
3.88. Maﬂ!equmlenlg. reposicion y/o hec?ura de anclaje y sellgdo de puntos Uni ils 30.095.16
sanitarios al piso o muros de 2 a 4", con mortero de poliuretano.
SUBTOTAL $ 15.548.740,16
> DE REDES ELECTRICAS
Reposicion, suministro e instalacion de |a red eléctrica en tuberia PVC
401, (incluye cgblgado y reggtgo), ylo elerngntos ngcesarios para dejar estas ML ils 16.586.00
redes en 6ptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones establecidas.
Reposicion, suministro e instalacion de la red eléctrica en tuberia EMT
4.02. (incluye cea'blgado y reg;tgo). ylo elemgntos n_ecesarios para dejar estas ML 1ls 18.806,00
redes en optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones establecidas.
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de ascensor,
4.03. (incluye la mano de obra, los repuestos y materiales necesarios para UN 119 842.067,00
garantizar |a correcta operacion del equipo)
4.04. Reposicion e instalacion de lampara reflector LED 50W UN 1% 106.913,00
4.05. Reposicion e instalacion de lampara reflector LED 100W UN 11% 161.913,00
4,06. Reposicién e instalacion de lampara reflector LED 200W UN 118 411.913,00
407. Reposicion e instalacion de lampara tubo LED hermética sobreponer 1x24w UN 1ls 81.426.00
luz blanca
4.08. Reposicion e instalacion de lampara dos tubos LED hermética sobreponer UN 11% 111.426,00
4.09. Reposicion e instalacion de lampara regleta LED 4x24cm 12w UN 115 46.426,00
410. Reposicin e instalacion de lampara panel LED 30 x30 24w luzblanca UN 11% 4142600
4.11. Reposicion e instalacion de lampara panel LED 30 x60 25w luz blanca UN 118 66.426,00
412, Reposicion e instalacion de lampara panel LED 60 x60 48w luzblanca UN 1% 71.426,00
413, Suministro e instalacion de lampara panel LED 30 x 120 48w luzblanca UN 1189 86.426,00
4.14. Reposicion e instalacion interruptor sencillo UN 118 14.256,00
4.15. Reposicion e instalacion interruptor conmutable sencillo UN 1% 24.175,00
4.16. Reposicion e instalacion interruptor conmutable triple UN 118% 28.202,00
417, Reposicion e instalacion interruptor doble UN 118 17.741,00
4.18. Reposicion e instalacion interruptor sencillo con toma doble UN 11% 24.701,00
4.19. Reposicion e instalacion interruptor triple UN 118 19.887,00
420, ggzosicién 2 instalacion de interruptor automatico enchufable 1 x 16A hasta UN ils 16.656.00
4.21. Reposicion e instalacion de interruptor automatico enchufable 1 x40A UN 119 18.371.00
4.22. Reposicién e instalacion de soporte para reflectores UN 118 146.933,00
4.23. Reposicion e instalacion de sistiema toma a tierra UN 11% 877.221,00
4.24. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de salida + toma bifasica UN 118 127.821,00
4,25, Mantenimiento y/o repasicion e instalacion de salida en tuberia PVC UN 11% 60.962,00
426 Mantt?nimiento ylo reposicion e instalacion de salida para conmutable en UN 1ls 84351 00
tuberia PVC
4.27. Mantenimiento y/o reposician e instalacion de salida en tuberia EMT UN 118 75.736,00
4.28. Mantenimiento ylo reposicion e inslalacion de salida + toma trifasica UN 1156 132.905,00 |
4.29. Mantenimiento ylo reposicién e instalacion de toma doble americana UN 118 15.556,00
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4.30. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de toma doble GFC| UN 11% 49.685,00
431, Manternmlento ylo reposicion e instalacién de toma doble P T A 15A 125V UN ils 21.344.00
Naranja
4.32. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de toma trifasica 20A UN 11% 20.078,00
4.33. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de toma bifasica 20A UN 11% 14.142,00
4.34. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de lierra pararrayos poste UN 118 556.231,00
435, N_IanFamrplamo ylo reposicion e instalacion de tierra tablero general UN 1ls 468.807.00
distribucién
4.36. Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de Caja derivacion 10cm x10cm UN 1ls 2551700
DEXSON
437 Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de Caja de paso 15 x 15 x 10 cm UN ils 49 528 00
con chapa
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de tablero MON C/PUERTAESP.
4.38. TOTAL 8 CTOS UN 11% 212.719,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de tablero BIF C/PUERTA ESP
4.39. TOTAL. 12 CTOS UN 11% 432.634,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de tablero TRIF.C/PUERTAESP.
4.40. TOTAL 24 CTOS UN 1'% 576.010,00
441, MantEnImle“ntO y/o reposicion e instalacion de Lampara exterior blanca UN 1ls 51.983,00
redonda rejilla 60w
442, lgi;gotz:lmlento ylo reposicion e instalacion de Lampara de emergencia LED UN 1] s 120.064,00
4.43. Reposicion e instalacion de Sefalizador de Salida Led UN 11 % 109.148,00
4.44. g;zn;ssmron e instalacion de Sensor de movimiento infrarrojo de 180 o 360 UN ils 70.080.00
4.45. Reposicion e instalacion de Lampara de sobreponer 60X60 4X17W UN 118 121.518,00
4.46. Reposicion e instalacion de Driver regulable para Panel Led de 6w a 24w UN 1% 19.781,00
4.47. Reposicion e instalacion de Panel Led redondo 6w UN 11% 2545100
4.48. Reposicion e instalacion de Panel Led redondo 9w UN 118 28.737,00
4.49. Reposicion e instalacion de Panel Led redondo 12w UN 11% 30.928,00
4.50. Repaosicion e instalacion de Panel Led redondo 18w UN 11% 33.848,00
4.51, Reposicion e instalacion de Panel Led redondo 24w UN 118 52.105,00
4.52, Reposicion e instalacion de Cinta de Led siliconada 24w ML 11% 11.651,00
4.53. Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de Breakers 1X60 amperios UN 118 46.931,00
4.54, Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de Breakers 2X60 amperios UN 118 85.878,00
4.55, Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de Breakers 3X60 amperios UN 11% 127.259,00
4.56. Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de Breakers 2X30 amperios UN 1% 48.144,00
4.57. Reposicion e instalacion de Balasto electronico 4 x324 x 17 wt8 UN 118 66.363,00
458, Reposaf:.mn e instalacion de extractor de aire industrial de 16" con rejilla de UN 1ls 372.450,00
proteccion
4.5, g;\'r:mlsto e instalacion de luminaria fluorescente a prueba de explosion 2 x UN 1l 2.611.628.00
4.60. Suministro e instalacion TUBO LED T8 DE 18W UN 118 78.670,00
4.61. Suministro e instalacion de Dicroico de LED de 5W UN 118 25.345,00
Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable de cobre 3F No 4 +1N
462, No 6. be elementos necesarios para dejar estas redes en O.Dt]ma.s ML 1ls 57 25100
condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones
establecidas.
Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable de cobre 3F No 6+1N
463, No‘B +1T No‘e‘ ylo elemenps necg-saraos para dejar eslas redes en ML 1ls 53.035,00
optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones establecidas
Mantenimiento y/o reposicion de acomelida en cable de cobre 3F No 8+1N
4.64. Nn'a +1T No.s‘ ylo elemen{gs necgsanos para dejar estas redes en ML 1ls 45.006.00
optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones establecidas.
Mantenimiento y/o reposicion de cable de cobre 1/0 desnudo para
4.65. apa'mtallam:eqtr:) incluye elemenmg necesarios para dejar espas redes en ML 1ls 64.280.00
optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones establecidas.
Mantenimiento y/o reposicion de cable de cobre 1/0 ajslado para
4.66. apgntallamrer?tp incluye elemento; necesarios para dejar estas redes en ML 1ls 56.359 00
optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones establecidas.
Mantenimiento yfo reposicion e instalacion de caja premoldeada tipo
67. - 14 634,
A%s totalizador de 3x100 g s Sf8Bsdes
ITAL § 10.796.676,00

Pagina 53 de 175




MIENTO DE REDES DE VOZ Y DATOS A
5.01. Reposicion e instalacion de Gabinetes metalicos para centralizar las redes UN ils 1 640.757.00
de voz y datos
5.02. Repognclon e instalacion de Bandgja npo malla portacables para redgs de ML 1ls 273 956.00
energia regulada, normal y comunicaciones form ato 60 x 300 mm o similar
5.03. Relposmlog.e instalgc&on de Canaleta Metahca' portacables con division para ML ils 58 197,00
|a instalacion de salidas de voz datos y energia regulada
Reposicion e instalacion de Canalela Plastica portacables con division para
A ; : > > ML 1 6,184 .00
i |a instalacion de salidas de voz, datos yenergia regulada ¥ o
5.05. Reposnclon & instalacion de Salida doble de voz ylo datos categoria 6 UN 1ls 55.874.00
certificado
5.06. Reposicion e instalacion de cableado UTP categoria 8A-100 % cobre ML 118 11.644,00
5.07. Reposicion e instalacion de cableado HDMI ML 119 10.716,00
5.08. Reposicion e instalacion de salida de incrustar para pared HOMI UN 11% 28.116,00
B SUBTOTAL $ 1.885.444,00
NTO MUROS Y MAMPOSTERIA 1
6.01. !\Mnteqimlenm ylo reposicion e instalacion de Pintura ignifuga contra M2 ils 24 462,00
incendios
6.02. Mantenimiento ylo reposicion & instalacion de muro madera pino ESP. 10CM M2 ils 113.416,00
doble cara
— — e aaend - - -
6.03. N’antemmlen@ ylo reposicion e instalacion de fachada sistema tipo persiana M2 1|8 95.514.00
aerolux o equivalente
6.04. Mantemmem_o ylo reposicién e instalacion de fachada sistema tipo persiana M2 1l 93.142.00
DVLUX o equivalente
6.05. Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de alfajia concreto prefabricada ML 118 62.450,00
6.06. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de alfajia concreto 0.15 M ML 11% 35.311,00
6.07. Mantenimiente y/o reposicion & instalacion de alfajia concreto 0.25 M ML 118 56.395,00
6.08. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de alfajia en tablon ML 118 28.666,00
6.09. Mantenimiento ylo reposicion & instalacion de alfajia en ladrillo macizo ML ils 38.162.00
prensado
6.10. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de muro divisorio bloque estriado M2 115 40:574.00
N“4 en los casos que se requiera
6.11. antemmuento ylo reposicion tl’.! instalacion de muro divisorio blogue estriado M2 1|3 42 86300
N°5 en los casos que se requiera
- —on el - ——— =
6.12. Mantenimiento y/o repcs1g| n e instalacion de muro divisorio bloque liso N°5 M2 1ls 33.614.00
en los casos que se requiera
6.13. Mantenimiento y/o reposigibn & instalacion de muro Dry wall doble cara E=12 M2 1ls 58.842,00
en los casos que se reguiera
a4 Mantenimiento y/o reposiqién e instalacion de muro Dry wall doble cara E=10 M2 I 56 286.00
en los casos gue se requiera
- oy = 73
6.15. Mantenimiento ylo reposicion & lr_\stalam n de muro lamina fibrocemento M2 il s 68.725,00
10mm en los casos que se requiera
6.16. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de dintel en conereto 5 ¢m en los ML 1|8 25.632.00
casos que se requiera
6.17. Reposicidn e instalacion de muros y fachadas en ladrillo macizo prensado a M2 1 ls a2 652 00
la vista
6.18. Reposicion e instalacion de mesoén en concreto M2 11% 193.426 C0
6.19. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion poyo ducha en los casos que se ML 1l 28.910,00
requiera
6.20. Remates en muros en ladrillo macizo prensado 1198 37.765,00
= — 7 — - = . B
Ro% Atenimiento y/o reposicion e instalacion de soporte rng:son en blogue de UN ils 73.870.00
concreto 60cm x90cm x 10cm en los casos gue se requiera
6.22. Suministro e instalacion de viga de confinamiento yamarre muro de 0,15 x ML 5 60.672.00
0,25 mts, Incluye refuerzo
6.23. Suministro e instalacion de columna de forma regular de 3.500 PSI. incluye B 1ls 536.078.00
refuerzo
Suministro e instalacion de losa con lamina colaborante y concreto de 3.500
6.24. BEL incluye tehienn M2 e 147 569,00
SUBTOTAL $ 2.458.096,00
IMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA
7.01. Mantenimiento ylo reposician e instalacion anti humedad fachada dos capas M2 1|8 16.009,00
703 ?:':a::nimiemo ylo reposicion e instalacion de anticorrosivo sobre lamina ML 1|8 8.037.00
Mantenimiento y/o cion e instalacion de anti i
7.03. |1e:a nimiento y/o reposicion & in lacion de anticorrosivo sobre lamina M2 1\s 14.104,00
7.04. Mantenimiento ylo reposicién e instalacion de barniz sobre muebles M2 118 69.837,00
7.05. Demarcacion con marmolina ML 118 4714,00
7.06. Mantenimiento y reposicion e instalacion de esmalte sobre lamina lineal ML 118 8.517,00
7.07. Mantenimiento y reposicion e instalacion de esmalte sobre lamina llena mz2 11% 15.595,00
7.08. Mantenimiento y reposicion e instalacion de esmaite sobre marcos lamina ML 11 8% 8.345,00
7.09. Mantenimiento y reposicion e instalacion de esmalte sobre marces madera ML 1198 22.643,00

Pagina 54 de 175




7.10. Mantenimiento y reposicion e instalacion de esmalte sobre muebles M2 118 69.705,00

711, Mantenimiento y reposicion e instalacion de estuco M2 119 9.402,00

712, Mantenimiento y reposicién e instalacion de estuco veneciano m2 119 61.704 00

7.13. Mantenimiento y reposicion e instalacion de estuco yvinilo 3 manos M2 11$% 19.887,00
Mantenimiento y reposicion e instalacion de revestimiento plastico de

T acabado texturizado estilo rayado tipo graniplast esgrafiado o equivalente e P g ol

718, Mantenimiento y reposicion e instalacion de marmolina sobre panete M2 1% 20.810,00

716. Mante |mien§o y reposicion e instalacion de revestimiento bajo placa tipo Mo 1ls 19.426,00
plaster o equivalente

717, [Mantenimiento y reposicion e instalacion de tintilla sobre madera lineal ML 11 % 3.779,00

7.18. Mantenimiento y reposicion e instalacion de tintilla sobre madera llena M2 1% 15.915,00

nimient icion e instalaci il r

7.9, Mantenimiento y reposicion e instalacidn de vinilo sobre panete o sobre N 1ls 10.457 00
estuco 3 manos
Mantenimiento, reposicion y aplicacion pintura tipo vinilo 3 manos para

7.20. exteriores de alta resistencia ymaxma proteccion tres manos color a definir M2 118 18.907,00
en obra. Incluye alistamiento superficie

Tiet Mantenimiento y reposicién e instalacién de Wash Primer sobre aluminio M2 118 106.297,00 |

7.22. Mantenimiento y reposicion e instalacién de Pintura epoxica tipo 1 poliamida M2 118 24,373,00

7.23. Mantenimiento y reposicion e instalacion de Pintura hidrorepelente M2 1% 15.572,00

724, Mantearnmlentc y reposicion e instalacion de Pintura tipo Vinile interior e 1ls 5.440.00
especial para paneles de yeso a dos manos

7.25. Mantenimiento y reposicion e instalacion de Pintura Anti-Grafiti Transparente M2 118 21.760,00

7.26. Mantenimiento y reposicion e instalacién de Pintura para canchas deportivas M2 1ls 16.798.00
a dos manos
Mantenimiento rejas. Incluye desmonte y montaje, manfenimiento bisagras,

7.27. cerradura de seguridad, pasador, porta candado, aplicacién anticorrosivo y Mz 118 14.438,00
esmalite tipo intemperie al duco 3 manos, color por definir en obra

i LT B $ 644.544,00

BADOS DE PISOS :""‘:_‘_:;ff’_' Rl | 1

8.01. ant'emmlen!o yreposicion e mstaraclo_n de alistado de piso 4cm, adhesivo M 1ls 41711,00
de piso y enboquillado de fraguado rapido

8.02. Mantenimiento y reposicion e instalacion de alistado de piso 2cm M2 11% 14.595,00

8.03. Mantenimiento y reposicién e instalacion de alistado de piso 4cm M2 Tl 24.217,00

8.04. Mantenlr_nlento yreposicion e Instalacion de alistado de piso 4cm M2 11 g 4628900
endurecido

8.05. !Vlan_lamrmeﬂto yreposicion e instalacion de alistado de piso 4cm M 1ls 41.274.00
impermeabilizado

8.06. ?\Aantenlmlep_to yreposicion e instalacion de alistado de piso 8cm M2 1l's 77.637.00
impermeabilizado

8.07. Mantenimiento y reposicion e instalacién de piso en adoquin cuarto 26 M2 11% 74.861,00

8.08. Mantenimiento y reposicion & instalacion de piso en adoquin espaniol 6cm M2 118 6842500

8.09. Mantenimiento y reposicion e instalacién de piso en adoquin espafnol 8cm M2 118 73.710,00

8.10. :k;nhemmento y reposicion e instalacion de piso en adoquin rustico corbatin M2 1ls 48.076.00

841, Mantenimiento y reposicién e instalacion de pisoen adoquin concreto 6cm Me 1ls 68.942,00
peatonal

842, Mar?bemrmento yreposicion e instalacion de piso en adoquin concreto 8cm Me ils 72.393.00
vehicular

8.13. Man?epnmsento y reposicion e instalacion de piso en alfombra argollada M2 ils 58.383.00
multinivel 650 GR

_— Manfewmlentc Y reposicion e instalacion de piso en alfombra argollada M2 ils 72.525.00
multinivel 980 GR

8.15. (l\;;ntemmlento yrepaosicion e instalacion de piso en alfombra recortada 800 M2 ils 94.665.00

8.16. gmtl::::mlento y reposicion e instalacién de piso ceramico formato 20 x 20 o Mg ils 45.848.00

817 Mantenimiento y r‘eposmlon e instalacion de piso natural tipo ARUBA ARENA M2 1ls 52.111 00
57.5 X 57.5 o equivalente

8.18. Nlaqtemmmnto yreposicion e instalacion de piso lipo duropiso 33.8 x33.8 0 M2 1l §4.383.00
equivalente

8.10. meemmxgnto yreposicion e instalacion de piso exterior tipo MURCIA 45 8 X Ve 1ls 53.865.00
45.8 o equivalente

8.20. gsr;lemmlenw yreposicion e instalacion de piso imitacion madera 57.5 x M ils 44,898 G0

8.21. Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso marmolizado tipo ELDA Mo ils 44.898.00

55.2 x55.2 o equivalente
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Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso ornamental tipo malta 33.8

8.22. x33.8 0 equivalente M2 5 50:530,00
8.23. Man.lenimiento yreposicion e instalacion de piso tipo pizarra natural o e 5 52.430.00
equivalente
8.24. Manlenimignto y reposicion e instalacion de piso tipo terrazo Britania 42.5 x N2 $ 4493100
425 o equivalente
8.25. Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso ceramico trafico moderado M2 5 49.909,00
8.26. Mgntemmlento y reposicion e instalacion de piso en gres tablon tradicional M2 g 68.952,00
rojo 30 x30
8.27. lean!emmlento y reposicion e instalacion de piso en gres tipo tablon portal M2 g 67.314.00
rojo 30 x 15 o equivalente
Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en gres tipo tableta etrusca
8 roja 25X7 o equivalente L $ 53.352,00
8.29. Ma'nte.nimiento y reposicion e instala»c!c')n de piso en porcelanato tipo piedra M2 5 138.442 00
egipcia sandstone 27.2 x55.4 o equivalente
8.30. Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en porcelanato color por Vo $ 108.066.00
definir en obra
8.31. Mantenimiento y reposicion e instalacion de guardaescoba en ceramica ML $ 14.306,00
8.32. Mantenimiento y reposicion e instalacion de guardaescoba en porcelanato ML $ 19.587,00
8.33. Zl:a]ntenlmxemo y reposicion e instalacion de guardaescoba en gres 18.5x9 ML s 20.098.00
8.34. Mantenimiento y reposicion e instalacion de guardaescoba en MDF 8cm ML $ 17.368,00
| 8.35. Mantenimiento y reposicion e instalacion de guardaescoba PVC 6.8 cm ML 5 8.944 00
8.36. Mantenimiento y reposicion e instalacion de guardaescoba PVC rollo 8 cm ML $ 7.000,00
8.37. cm;ntenimlemo yreposicion e instalacion de guardaescoba PVC rigido 7.5 ML $ 12.935,00
Mantenimiento y reposicion e instalacion de contrahuella de escalera en
8.38. PVC 20 CM ML $ 23.704,00
8.39. Mantenimiento y reposicion e instalacion de mediacana en PVC 6 cm ML $ 114 141,00
8.40. Mantenimiento y reposicion e instalacion de mediacana en PVC 9 cm ML 3 118.101.00
8.41. Ma_ntemmmnto y reposicion e instalacion de piso en baldosa de grano de N g 124.603.00
marmol.
8.42. Mantemmieljto y reposicion e instalacion de guardaescoba en baldosa de ML § 24.046.00
grano de marmol
8.43. Mantenimiento, reposicion e instalacion de piso técnico extruido monomasa M2 $ 168.537,00
8.44. Mantgntrniento, Feposi'cic'm e instalacion de guardaescoba para piso técnico M 5 25.783.00
extruido monomasa e:0.10 m
8.45. Mantenimiento, ‘repo.smllcn e ms;alacmn de huellas y contrahuellas de ML $ 64.564.00
escalera para piso técnico extruido monomasa
8.46. Ma'ntenirpilento‘ pulid.a y brillada de piso en baldosa grano de marmol con M2 $ 26.420 00
acido oxalico y cera liquida 7 x 1
8.47. Mantenimiento y reposicion e instalacion de alistado de piso 4cm, con N2 $ 29.727
refuerzo de malla electrosoldada
SUBTOTAL $ 2.636.479,90
DS Al ADOS
9.01. Marltanimiento yreposicion e instalacion de enchape marmol piedra M2 5 250.140.00
mufieca
9.02. Mantenimiento y reposicion e instalacion enchape de fachada cuarteron M2 $ 7742500
Mantenimiento y reposicion e instalacion enchape pared tipo MARMOL
9.03. | AURORAZ0X30 o equivalente s $ 82.706,00
Mantenimiento y reposicion e instalacion enchape pared tipo EGEOQ PLANO o
9.04. equivalente M2 $ 59 175,00
imi IcIo i lacic h
9.05. Ntan:ennmuento y reposicion e instalacion enchape pared porcelanato, color M2 s 89.911.00
por definir
9.06. gl:;r:ermm:enlo y reposicion e instalacion enchape pared ceramico, color por M2 3 52.018,00
9.07. l\;an:stenimiento yreposicion e instalacion de division en vdrio templado 10 e $ 265.982.00
9.08. Mantt’!nimiento y reposicion e instalacion de division en aluminio y lamina Mo $ 145.982 00
plastica
9.09. Mantenimiento y reposicion e instalacion de division en aluminio anodizado M2 $ 195.982,00
Mantenimiento y reposicion e instalacion de division en lamina de acero
910 linoxdable AIS| SAE 304 e ¥ SRAES.00
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Mantenimiento y reposicion e instalacion de PUERTAARQUITECTONICA EN

9.11. MADERA Mz 11% 139.401,00
Mantenimiento y reposicion e instalacion de PUERTA ARQUITECTONICA

9.12. CLOSET EN MADERA M2 118 110.638,00

9.13. Mant_enimrento y reposicion e instalacion de Puerta en Vidrio Templado e 1ls 872.282.00
Laminado 10mm

9.14. Mantenimiento y PULIDA + LACADA PISO MADERA M2 118 45.557,00

9.15. Mantenimiento y PULIDA PISO GRANITO AL PLOMO M2 11% 50.221,00

9.16. Mantenimiento y PULIDA PISO MARMOL M2 118 63.281,00

9.17. Mantenimiento y reposicion e instalacion de GRAMA SINTETICA 500 GRS. M2 118 75.243,00

9.18. Mantenimiento y reposicion e instalacion de GRAMASINTETICA 700 GRS. M2 11% 99.413,00

9,18, Mantenimiento y reposicion e instalacion de PARARRAYOS 45MT UN 118 579.058,00

9.20. an_temmlento y reposicion e instalacion de PARARRAYOS tipo FRANKLIN o UN ils 557 648.00
equivalente

9.21. Mantenimiento y reposicion e instalacion de PASAMANOS ANOLOK ML 11% 27.285,00

9.22. Mantenimiento y reposicion e instalacion de PASAMANOS BLANCO MATE ML 1% 28.384,00

9.23. I{V:a;t(eor;;mento y reposicion e instalacion de PASAMANOS ESCALERA ML 1ls 94.914 .00
Mantenimiento y repos cion e instalacion de PASAMANDS ESCALERA

9.24. TABLaChp.25 ML 118 101.000,00

0.25. ‘I:‘ll(t;r:éeor‘n]mmnto yreposicion e instalacion de PERSIANA TOMA DE AIRE UN 1ls 702.403,00
Mantenimiento y reposicion e instalacion de PINTURA BITUMINOSA Al

9.26. TEXSAo equivalents M2 118 28.683,00

9.27. Mantenimiento y reposicion e instalacion de PINTURA BITUMINOSA SOLAR M2 1 24.878,00

9.28. Mantenimiento y reposicion e instalacion de PRADIZACION JARDINES M2 1 19.492,00

9.29. 3I\I"a£‘t‘emmlento yreposicion e instalacion de REJLLAANTICUCARACHA UN 1ls 10.120,00

-, g?;se;imlento y reposicion e instalacion de REJILLAANTICUCARACHA UN 1ls 36.466.00

9.31. Mantenimiento y RESANES GENERALES M2 118 15.607,00
Mantenimiento y reposicion e instalacion de SALIDACORDON TV

9.32. BLANCO+TAPA UN 118 29.449 00

9.33. Mantenimiento y reposicion e instalacion de SALIDATVCN UN 1S 102.177,00

9.34. Mantenimiento y reposicion e instalacion de TANQUE PLASTICO 1000 LT. UN il 579.681,00

9.35. Mantenimiento y reposicion e instalacion de TANQUE PLASTICO 2000 LT. UN TS 901.323,00

9.36. Mantenimiento y reposicion e instalacion de TOPE DE PISO PARAPUERTA UN 11% 16.225,00

9.37. Mantenimiento y reposicion e instalacion de TOPE DE RESORTE PARA UN 1ls 4513.00
PUERTA

9.38. :’?\n{tﬁr}:n:éento yreposicion e instalacion de VIDRIO ARQUITECTONICO M2 ils 971.706.00

9.39. Mantenimiento y reposicion e instalacion de VIDRIO ARQUITECTONICO M2 1ls 1.171.706.00
NIVEL lll 22

9.40. Mantenimiento y reposicion e instalacion de VIDRIO BRONCE 244x330 4mm M2 1% 42.479,00
Mantenimiento y reposicion e instalacion de VIDRIO CRISTAL

9.41. CRUD BRONGC. &mm M2 119 71.050,00

9.42. Mantenimiento y reposicion e instalacion de VIDRIO CRISTAL CRUD. V2 1ls 195.716.00
BRONC. 10mm
Mantenimiento y reposicion e instalacion de VIDRIO CRISTAL CRUD.

9.43. INCOLO. 10mm M2 1S 92.734,00

9.44. Mantenimiento y reposicion e instalacion de VIDRIO CRISTAL Templ. Ve 1ls 171.076.00
BRONC. 5mm
Mantenimiento y reposicion e instalacion de VIDRIO CRISTAL

9.45, Templ CRISTAL AZUL M2 118 269.743,00
Mantenimiento y reposicion e instalacion de VIDRIO CRISTAL

9.46. Templ INCOL.10m M2 118 281.151,00
Mantenimiento y reposicion & instalacion de VIDRIO CRISTAL Templ.

G REFLECTIVO M2 11¢ 348.479,00

9.48. Mantenimiento y reposicion e instalacion de VIDRIO GRABADO BRONCE M2 1l 71.070.00
BOREAL

9.49. :f:r::emmlenlo y reposicion e instalacion de VIDRIO GRABADO INCOLORO e 1ls 60.615.00

9.50. Mantenimiento y repasicion e instalacion de VIDRIO ESMERILADO 5mm M2 118 102.432,00

9.51. Mantenimiento y reposicion e instalacion de DOMO CIRCULAR 1.10 UN 1ls 350.814.00

DIAMETRO

Pagina 57 de 175




9.52. Mantenimiento y reposicion e instalacion de DOMO Cuadr.BURBUJA UN 118 384 767.00
117x117 3mm
9.53. gﬁr::enimienlo y reposicion e instalacion de DOMO Cuadr.DIAMANT 117x117 UN ils 387223 00
9.54. I;A;a:enimiento yreposicion e instalacion de DOMO Rect. DIAMANT 80x115 UN ils 302.893.00
Mantenimiento y reposicion e instalacion de DOMO RECTANGULAR
9.55. BURBUJA (0.80x1.10) UN 11% 341.800,00
9.56. Mantenimiento y reposicion e instalacion de teja acrilica sobre medida color M2 1ls 414.999,00
por definir
Mantenimiento meson en concreto. Incluye alistamiento superficie y
9.57. aplicacion de granito con cemento blanco, acabado liso con juntas de M2 118 102.165,00
plastico. E= 5 mm y pasada de piedras para el acabado final
9.58. Mar{tgmmuento y rEp0§|C!ﬁﬁ t.anlnstalacsén de Pintura fosfprescente M2 1ls 78.844.00
luminiscente para sefializacion nocturna y de emergencia
Reposicion e instalacion de cinta fotoluminiscente de 5 cm de ancho, con
9.59. proteccion peatonal y tiempo de atenuacion de 10 horas para sefalizacion ML 11% 23.258,00
nocluma y de emergencia
9.60. Reposipic:)n e instaracicm_de seﬁi?lizacidn de seguridad sobre placa UN ils 48.223.00
fotoluminiscente para sefializacion nocturna y de emergencia
Reposicion e instalacion de banda antideslizante fundida en sitio de 5 cm de
9.61. ancho para trafico alto con fotoluminiscente para sefializacion nocturna y de ML 118 53.329,00
emergencia
Reposicion e instalacion de sefializacion interna en acrilico cristal en
9.62, tamano 20 x 29 cm y sujetado con herrajes cilindricos de aluminio y/o acero UN 118 61.060,00
niquelado
Reposicion e instalacion de barra de seguridad tipo C en tubo de acero
9.63. inoxidable de 1 1/2" 0 1 1/4" para brindar apoyo a personas con movilidad UN 1198 107 .523,00
reducida
Reposicion e instalacion de barra de seguridad fipo S en tubo de acero
9.64. inoxidable de 1 1/2" 0 1 1/4" para brindar apoyo a personas con movilidad UN 1l 22252300
reducida
9.65. Reposicion e instalacion de meson en piedra natural con faldon 7cm. incluye ML 1ls 667.419.00
eslructura portante.
9.66. Reposicion e instalacion de meson en acero inoxidable. incluye poceta ML 1ls 315.300,00
central.
Mantenimiento y/o tratamiento para impermeabilizacion de muros con
9.67. h.uma'adlades. incluye aplicacign de aditivos tipo .s i_k.a impernj ur o equivalente, M2 1ls 160.546.00
sika injectocream -100 o equivalente y la reposicion del pafete
impermeabilizado.
Reposicion e instalacion de Vidrio Blindado Arquitectonico Nivel V]
9.68. (E=42mm) comgue;lo ppr capas. de vidrjp monolitict? flotado y‘PVBi Vlncluye M2 1ls 1.671.696.00
desmonte del vidrio existente, instalacion accesorios y cerlificacion con
prueba balistica avalada por indumil,
Reposicion e instalacion de Vidrio Blindado Arquitectonico Nivel V (E=50mm)
compuesto por capas de vidrio monolitico flotado y PVB. Incluye desmonte
> del vidrio existente, instalacion accesorios y certificacion con prueba balistica e L 2.1081209.00
avalada por indumil.
SUBTOTAL $ 18.667.861,00
10.01. Reposicion e instalacion de Baranda en madera flormorado ML 11.% 45484 00
10.02. Reposicion e instalacion de Closet flormorado M2 1% 490.195,00
10.03. Reposicién e instalacion de Closet tipo madecor o equivalente M2 11% 227.676,00
10.04. Reposicion e instalacion de Difusor en madera M2 119% 101.580,00
10.05. Reposicion e instalacion de Difusores marco para vidrio M2 1% 106.611,00
10.06. Reppsicién e instalacion de enchapes de muros en lamina tipo triplexo e 1ls 51.781.00
equivalente
10.07. Reposicion e instalacion de Enchapes muros flormorado M2 118 207.542 .00
10.08. Reposicion e instalacion de hoja puerta flormorado o equivalente M2 11% 194.886,00
10.09. Reposicion e instalacion de hoja puerta tipo foriec o equivalente M2 11% 132.345,00
10.10 Reposicion e instalacion de mueble altura 0.80 flormorado - ML 11% 453 957,00
10.11 Reposicion e instalacion de mueble bajo 0.80M-Sapan ML 11% 400.508,00
10.12 Reposicion e instalacion de mueble tipo linos M2 10 252.761,00
Mantenimiento y reparacion de muebles en madera, incluye limpieza, ajuste
10.13 yreemplazo de piezas defectuosas o en mal estado del mueble existente en M2 1% 104.713,00
el mismo o mejor material \
10.14 Reposicion e instalacion de pasamanos flormorado ML 118% 49.519,00
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10.15. Reposicion e instalacion de pirlan de madera 0.10 M ML 118% 56.311,00
10.16. Reposicion e instalacion de Puerta marco y hoja flormorado o equivalente M2 118§ 280.149,00
10.17. Reposicion e instalacion de Puerta interés social 0.51 A0.75M UN i 202.479,00
10.18. Reposicién e instalacion de Puerta interés social 0.76 A 1.00M UN 11% 248.464,00
10.19.  [Reposicion e instalacion de Ventana en madera flormorado M2 1% 88.457,00
10.20. Bepos_icién e inlstgraci()n de Vgntana ﬁpg Colonial en madera_ roble seco e Ve 1ls 1.390.046,00
inmunizado o similar con terminado en pintura color por definir
10.21. Bepos_icibn e in.slglacidn de Pgerta Tipo Qolonial en madera teca seca e M2 1ls 1.389.089.00
inmunizada o similar con terminado en pintura color por definir
1 , . T LAY s 6.474,553,00
MANTENIVIENTO DE CARPINTERIA METALICA R i
11.01. Reposicion e instalacion de cerramiento en malla eslabonada M2 118 93.020,00
11.02.  |Reposicion e instalacion de escalera de gato ML 118 90.857,00
Reposicion e instalacion de tuberia en acero laminado en caliente, con bajo
s conp{enido de carbono de espesor igual o superior 2.30 mm y didmetro 1".f oA 4 ~AEUHRS
Reposicion e instalacion de tuberia en acero laminado en caliente. con bajo
bl contenido de carbono de espesor igual o superior 2.30 mm ydiametro 2". " b S TRTOR
11.05.  [Reposicion e instalacion de marco puerta lamina 0.80M UN 118 89.628,00
11.06. Reposicion e instalacion de marco puerta lamina 1,00M UN 11% 97.111,00
11.07. Reposicion e instalacion de marco tapas caja inspeccion UN 1S 211.614,00
11.08. Reposicion e instalacion de marquesinas lamina M2 119 132.233,00
11.09. Reposicion e instalacion de puerta en lamina cold rolled cal. 16 M2 118 170.911,00
11.10.  |Reposicion e instalacion de reja bancaria M2 11% 71.362,00
11.11.  [Reposicién e instalacion de rejas lamina M2 118 147.937,00
11.12. Reposicion e instalacion de rejillas piso 0.30 ML 1% 65.689,00
11.13. Reposicion e instalacion de sombrerete para chimenea tipo cilindrico UN 11% 21.250,00
11.14.  [Reposicion e instalacion de tapas shutlamina UN 1% 80.583,00
11.15.  [Reposicion e instalacion de division en lamina cold rolled cal. 16 M2 11% 170.911,00
Reposicion e Instalacion de flanches en lamina galvanizada calibre 26 de
11.16.  |ancho 20 a 50 cm de color similar a estructura de ventaneria en aluminio. ML 1% 47.120,00
Incluye impermeabilizacion.
Suministro e instalacion de Escudo de la Policia Nacional fundido en bronce,
) i [ 23 detalles en alto relieve pulides y brillados a color, tamafio de 80cm de UN 118 3.268.758.,00
diametro
Suministro e instalacion de Escudo de la Policia Nacional fundido en bronce,
11.18. detalles en alto relieve pulidos y brillados a color, tamafio de 60cm de UN 10l1:% 2.538.502 00
diametro
1149, Suminigtro e i‘nslalacién dg letra fundida en bronce de alfura 20 cm y ancho UN 1ls 65.342,00
proporcional, incluye anclajes
1120, Suminigro e ipstaiacién dg letra fundida en bronce de altura 15 cm yancho UN 1ls 53.171.00
proporcional, incluye anclajes
Suministro e instalacion canal metalica de aguas lluvias en lamina
11.21.  |galvanizada calibre 22. Incluye anticorrosivo, pintura yanclajes. Desarrollo de ML 118 91.509,00
Ahasta 1,00m
1122, jSurqinistro e instalacion cqncertjna seqcilla Qiérnetro 18" en acero ML 1ls 43.549.00
inoxdable. Incluye accesorios de anclaje o fijacion
11.23. Suministro e ingtalacin‘:n cor?cerﬁfna q_oble diametro 18" en acero inoxidable. ML ils 5124600
Incluye accesorios de anclaje o fijacion
| SUBTOTAL ki 7.665.679,00
12.01.  [Reposicion e instalacion de concreto corriente grava coman 1500 P.S.| M3 11% 298.293,00
12.02.  |Reposicion e instalacion de concreto corriente grava comun 2000 P.S.| M3 1% 333.832,00
12.03.  |Reposicién e instalacion de concreto corriente grava comin 2500 P.S.| M3 118 354.765,00
12.04.  |Reposicion e instalacion de concreto corriente grava comuin 3000 P.S.| M3 118 389.019,00
12.05. |Reposicion e instalacion de concreto corriente grava comun 3500 P.S | M3 115 437.293,00
12.06.  [Reposicion e instalacion de conerelo corriente grava fina 2000 P.S.| M3 11% 339.642,00
12.07.  |Reposicion e instalacion de concreto corriente grava fina 3000 P.S.| M3 118 396.332,00 |
12.08. |Reposicion e instalacion de mortero 1:2 M3 IR 533.032,00
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12.09. Reposicién e instalacion de mortero 1:3 M3 11% 434.864.,00
12.10. Reposicion e instalacion de mortero 1:3 impermeabilizado M3 118 652.285,00
12099, Reposicion e instalacion de mortero 1:4 M3 119 377.949,00
1242, Reposicion e instalacion de mortero 1:4 impermeabilizado M3 118 575.605,00
12.13. Reposicion e instalacion de mortero 1:5 M3 119% 337.755,00
12.14. Reposicion e instalacion de mortero 1:6 M3 118 309.782.00
12.15. Reposicion e instalacion de filos y dilataciones ML 118 10.187,00
12.16. Reposicion e instalacion de malla con vena bajo entramado M2 10 16.525,00
12.17. Reposicion e instalacion de esterilla de guadua bajo entramado M2 1'% 20.934,00
12.18. Reposicion e instalacion de rampa de acceso M2 118 77.059,00
12.19. Reposicion e instalacion de pafete bajo esterilla de guadua 1:5 M2 118 29.624 00
12.20. Reposicion e instalacion de pafete bajo malla 1:4 M2 1% 37.505.00
12.21. Reposicion e instalacion de paiete bajo malla 1:5 M2 11% 36.664 00
1222, Reposicion e instalacion de pafiete bajo malla 1:6 M2 11% 36.077,00
12.23. Reposicion e instalacion de pafiete impermeabilizado muros 1:3 M2 11% 45.208,00
12.24. Reposicion e instalacion de paiete impermeabilizado muros 1:4 M2 11% 42.823,00
12.25. Reposicion e instalacion de pafete liso muros 1:3 M2 1(8 31.829,00
12.26. Reposicion e instalacion de paiiete liso muros 1:4 M2 119 38.229,00
12.27. Reposicion e instalacion de pafete liso muros 1:5 M2 1198 32.388,00
12.28. Reposicion e instalacion de pafiete liso muros 1:6 M2 11 31.801.00
1229, Reposicion e inslalacion de pafiete liso bajo placa 14 M2 1% 30.465,00
12.30. Reposicion e instalacion de pafiete liso bajo placa 1:5 M2 118 29.624,00
1231, Reposicion e instalacion de pafiete liso bajo placa 1:6 M2 118§ 29.037,00
1232. Reposicion e instalacion de paiete rustico muros 1:5 M2 1'% 43.899,00
$2i33. Reposicion e instalacion de pafete rustico bajo placa 1:5 M2 118 52.760,00
12.34, Suministro, tranyorte e instalacion anden concreto 3000 psi e= 0.10m M2 ils 72.129.00

acabado: escobiado
12.35. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de sardinel concreto prefabricado ML 1ls 65.869.00

H=45CM

SUBTOTAL $ 6.575.084,00
O DE VENTANAS

13.01. Reposicion e instalacion de ventana corrediza en aluminio incluye vidrio M2 11% 343.073.00
13.02. Reposicion e instalacion de ventana aluminio fijas incluye vidrio M2 TS 179.921,00
13.03. Reposicion e instalacion de ventana aluminio guillotinas M2 118 291.862,00
13.04. Reposicion e instalacion de ventana andina widrio M2 119 170.593,00
13.05. Reposicion e instalacion de ventana en cedro caquetaTab/bu M2 118 294.727 00
13.06. Reposicion e instalacion de ventana en cedro caquetaTab/ch M2 11% 271.788,00
13.07. |Reposicion e instalacion de ventana europa M2 11% 319.848,00
13.08. Reposicion e instalacion de ventana lamina M2 118 193.996,00
13.09. Reposicion e instalacion de ventana proyectante en aluminio incluye vidrio M2 118 378.297,00
13.10. Reposicion e instalacipn de sistema de bisagras de friccion estilo universal UN 1ls 58.832.00

para una ventana abatible
1311 Reposicion e instalacion de cierre con recibidor para una ventana abalible UN 118 20.765,00
1342, _Recorrido d.e‘facr_wada, Ajuste, ﬁdecuacif)n: Iavad_q Sellamiento e M2 1ls 26,208,00

impermeabilizacion para su Normal Funcionamiento.

SUBTOTAL $ 2.549.910,00

Suministro, cambio e instalacion Cerraduras Cilindricas de Pomo en
14.01. madera y rosetas en aluminio anodinado y lacado tipo Schlage Bell Wood o UN 118 51.043,00

equivalente

Suministro, cambio e instalacion Cerraduras Cilindricas de Pomo en
i aluminio lacado tipo Schlage Ball o equivalente L il s G e

Suministro, cambio e instalacion Cerrojo de Seguridad de Cilindro
WS Volteador tipo Schlage b360 o equivale]nte ; ! i s SEHAT
14.04. Suministro, cambio g instalacion Cerrojo de Seguridad doble cilindro tipo UN 1ls 96.117.00

Schlage b362 o equivalente

Suministro, cambio e instalacion Cerraduras Cilindricas de manija en zamac
G latonado 6 anticado y roseta en bronce tipo Schlage Flair o equivalente Ui e 00

Suminisiro, cambio e instalacion Cerraduras Cilindricas reversible de
1959 manija metdlica tipo Yale o equivalente ) 2 e 1109
14.07. Surr_:inistro. cambio e instalacion Cerradura para muebles tipo Yale o UN ils 32 089,00

equivalente
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14.08. Surr?inistro. cambio e instalacion Cerradura tipo Yale sobreponer %" o UN 1s 102.834 00
equivalente
14.09. Sumirjistro‘ cambio e instalaciéon Cerradura de sobreponer tipo Inafer ¢-1000 UN 13 129.700,00
0 equivalente
14.10. Sumirlmistro‘ cambio e instalacion Cerradura de sobreponer fipo Inafer ¢-999 UN 1ls 101.790.00
0 equivalente
1414, Suministro, ;gmbg‘o ) instalaciOrI\ Cerradura de sobreponer de fres UN 1ls 45.969.00
pasadores cilindricos en acero tipo Inafer Mega o equivalente
Suministro, cambio e instalacién Cerradura de doble seguridad de escudo,
1412. |pomo ycerrojo para entrada principal o interiores lipo Schiage H Orbito UN 1198 202 485,00
equivalente
1443, Suministrq. cgmbio e instataclc’m Cerradura de embutir Yale serie L370 para UN ils 166.282,00
entrada principal o interiores o equivalente
1814, Sqmilnistro_. cambio e instalacion cierra puertas hidraulico para enfrada UN 1ls 115.949.00
principal o interiores
SUBTOTAL $ 1.361.286,00
MANTENIMIENTO DE ESPEJOS '
15.01. |Suministro, Instalacion y/o Reposicion de Espejo incoloro 3mm M2 119 59.569,00
15.02. |Suministro, Instalacion ylo Reposicion Espejo incoloro 4mm M2 1198 78.869,00
15.03. |Suministro, Instalacion ylo Reposicion Espejo bronce 4 mm M2 119 59.569,00
15.04. [Suministro, Instalacion ylo Reposicion Espejo claro 3 mm M2 119 51.528,00
15,05,  |[Suministro, Instalacion ylo Reposicion Espejo claro 4 mm M2 118 59.569,00
SUBTOTAL $ 309.104,00
MANTENIMIENTO DE VIAS, PARQUEADEROS, SENALIZACION '
16.01. |Linea de demarcacion con pintura en frio ML 118 224700
16.02. |Linea de demarcacion con resina termoplastica ML 119 1.818,00
16.03. [Marca vial con pintura en frio M2 119 32.885,00
16.04. |Marca vial con resina termoplastica M2 1% 45.060,00
16.05. |Sefal vertical de transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo Il (75 x 75 ) em UN 11% 352.666,00
16,06. [Suministro cambio & instalacion de topellantas UN 118 61.617,00
SUBTOTAL $ 496.293,00
ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS
17.01. |Aseo general permanente en las obras de mantenimiento M2 11$ 3.127,00
17.02. |Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales M3 118 53.182,00
SUBTOTAL $ 56.309,00
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PRECIOS PARA EDIFICACIONES CATALOGADAS COMO A3 SEGUN INSTRUCTIVO 005
DIPON-ARINF 70 DEL 21 DE ENERO 2020 APLICA PARA ITEM 2

ACCESIBILIDAD
Pagina de
igo: 2BS-FR-0057 PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES
fecha: 21-11-2015
Version: 0 PRESUPUESTO MANTENIMIENTO INSTALACIONES
*Mantenimiento preventivo y correctivo ylo mejoras locafivas de las instalaciones adscritas a la
Policia Metropolitana de Cartagena de Indias, Departamento de Policia Bolivar, viviendas y
Al apartamentos fiscales y unidades sin delegacion del gasto cuya unidad ejecutora es la Policia
Metropolitana de Cartagena de Indias a precios unitarios fijos sin formula de reajuste” con
ejecucion tracto sucesivo o hasta agotar el presupuesto asignado.”.
VR. UNIT.
ACTIVIDADES PRELIMINARES A3
1.01. Replanteo M2 11% 4.034,00
1.02. Cerramiento en alambre de paas 5 Hilos H=2.50 m ML 1% 16.667,00
1.03. Cerca en tabla M2 1% 37.534,00
104. |Cercalamina base H:2.25 ML 1% 124.494,00 |
1.05. Excavacion Mecanica M3 1% 16.080,00
1.06. Excavacion Manual M3 1% 29.421,00
H 107. |Explanacién y Extendido =~ - M3 N s i ~ 8.408,00
1.08. Explanacion y Retiro M3 119 66.782,00
1.09. Relleno Material en Sitio M3 119 7.804,00
1.10. Desmonte de Mures en ladrillo o bloque M2 1% 18.708,00
111, Desmonte de Muros en sistema liiano incluye estructura metalica M2 1% 15.802,00
- 11z Desmonte Placas Aligeradas L ] M2 118 35.023,00
113, Desmonte Placas Macizas M2 119% 76.374,00
114, Desmonte Alistado de Piso M2 1% 22.632,00
115. Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso M2 1% 12.808,00
1.16. Desmonte de Guarda Escoba ML 11 % 8.005,00
117. Desmonte Cubierta en cualquier material M2 119% 16.370,00
1.18. Desmonte de Fstructura de Cubierta en cualquier material M2 1% 23.385,00
1.19. Retfiro de manto asfaltico de impermeabilizacion de cubiertas M2 118 16.370,00
120. Desmonte de cielo raso en cualquier material consenando la estructura M2 $ 11.735.00
portante 1
121. Desmonte de cielo raso en cualquier matenal y estructura portante M2 119 10.057,00
122. Desmonte de lamparas lluminacién largas, Cuadradas, Redondas, UN $ 4.057.00
Reflectores 1
123. Desmonte Puertas yMarcos UN 119 22.632,00
i 124. |Desmonte de ventanas i | =g M2 1|9 7.015,00
125. Desmonte de Vidrios de Ventanas y Espejos M2 118% 4.803,00
1.26. Desmonte de Cerradura de Seguridad UN 11% 2561400
127. Desmonte de Divisiones modulares, acrilicas o en vdrio M2 118 9.355,00
128. Desmonte de Rejas Mefalicas M2 119% 11.692,00
¥ 129. |Desmonte Aparatos Sanitarios = N e ~ UN [ 1% ~ 54.316,00
1.30. Desmonte de Griferia UN 119 11.207,00
1.31. Desmonte de tanques elevados de agua UN 119 37.415,00
132, Desmonfe de puntos hidrosanitarios. Incluye retiro de red hidrosanitaria en UN s 17.610.00
una longitud hasta 1,5 m 1
1.33. Desmonte de malla eslabonada incluye soportes mefalicos M2 1% 21.046,00
B 134. |Desmonte de extractor SRRl Il . |egE N . #ls ~ 15.095,00
1.35. Desmonte de aire acondicionado incluye red de distribucion ML 119% 16.224,00
1.36. Desmonte de muebles empofrados M2 119 14.755,00
= 137. |Desmonte ymontaje de Cortinas, Velos, Persianas y Soportes — s uNL Ll s 9.355,00
138, |Desmonte de paiete o M2 1% 9.620,00
Desmonte de salida eléctrica. Incluye refiro de aparato, caja, tapa, tuberia y
cableado hasta 1,5 m yregateo a que haya lugar ; i . 1 $ Sl 90
1.40. Dt?smlonte de Cableado Eléctrico. Incluye tuberia ydemas accesorios ML 5 1.601.00
eléctricos 1
SUBTOTAL 8§ 886.382,00

Pagina 62 de 175




ANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS R ‘
2.01. Reco_rndo de cubierta, ajuste, limpieza, sellamignto y suministro de M2 1ls 12.355.00
secciones que falten para su normal funcionamiento
2.02. Reposicion e Instalacion de Caballete Articulado Teja Fibrocemento ML 118 51.290,00
203, Reposicion e Instalacion de Caballete Fijo Teja Fibrocemento ML 118 53.967,00
2.04. Reposicion e Instalacion de Canaleta 43 Fibrocemento (L=6.00M) M2 i 125.811,00
2.05. Reposicién e Instalacion de Canaleta 90 Fibrocemento (L=6.00M) M2 11% 82.011,00
2.06. Reposicion e Instalacion de Canaleta 90 Galvanizada (L=6.00M) ML 1% 45.329,00
2.07. Repoglaén e In_stalaclc:n de Cut.)lerta fipo sandwich con aislamiento acustico V2 1]s 138.647.00
ytérmico en poliuretano expandido
Reposicién e Instalacion de Cubierta arquitectonica, Galvanizada y
.08. ; ] ' 333,
e Prepintada, teja trapezoidal calibre 26 o superior La e B0
2.09. Reposrqdn e Iru;talamén de QUblerta arquitectonica, Galvanizada, teja e 1ls 47.319.00
trapezoidal calibre 26 o supernor
2.10. Repgs:mén e Instalacion de Caballete fijo en lamina Galvanizada y ML 1ls 30.079 00
prepintada
2.11. Reposicion e Instalacion de Caballete fijo en lamina Galvanizada ML 118 27.829.00
242. Reposicion e tnstalauon f:te Cubierta de iamlnag corrugadas de aluminio M2 1ls 38.119.00
separadas por un aislamiento de poliuretano rigido
213. Reposicion e Instalacion de Cubierta Teja aclirica Duralum 240 - 2.5 MM M2 11% 131.418,00
2.14. Reposicion e Instalacion de Cubierta Teja de Barro M2 119 55.279,00
215. Reposicion e Instalacion de Caballete en Teja Tipo Espafiola o equivalente ML 11% 68.370,00
2.16. Reposicion e Instalacion de Cubierta en Teja Tipo Espafiola o equivalente M2 118% 66.709,00
217. Reposicion e Instalacion de Cubierta en Fibrocemento Ondulada N° 10 M2 11% 43.311,00
2.18. Reposicion e Instalacién de Cubierta en Fibrocemento Ondulada N°8 M2 118 44.155,00
219. Reposicion e Instalacion de Cubierta en Fibrocemento Ondulada N° 6 M2 118 45.154,00
2.20. Reposicion & Instalacion de Cubierta en Fibrocemento Ondulada N°4 M2 118 47.515,00
221, merrp:osmton e Instalacion de Cubierta en'lamina de policarbonato cristal 4 M2 1ls 46.215.00
222, Repos_lcnén e lnstqlaC|on de Cubierta en teja sin traslapo en acero laminado, M2 1ls 51.396,00
galvanizado y prepintado
Reposicion e Instalacién de Cubierta en teja traslucida sin traslapo en
e poliester reforzado con fibra de vidrio clase 7 i s HESRA
2.24, Reposicion e Instalacion de Teja asfaltica ondulada fabricadas con fibras UN 118 195.111,00
2.25. Reposicién e Instalacién de Cubierta Traslucida N° 5 M2 11% 53.108.00
2.26. Reposicion & Instalacion de Afinado Cubiertas (E=0.03) M2 119 52.292,00
2.27. Reposicion e Instalacion de Estructura en Madera Para Teja de Barro ML 118 78.140,00
2.28. Reposicion e Instalacion de Estruclura en Madera para cubierta ML 118 50.394,00
2.29. Reposicion e Instalacion de Estructura Metdlica Para Teja Fibrocemento ML 11% 73.393,00
Mantenimiento, reposicion e instalacion de manto autoprotegido con foll
2.30. aluminio yalma central de polietileno de alta densidad de calibre igual o M2 118 44 187,00
superior 3mm
Mantenimiento, reposicién e instalacion de manto autoprotegido con foil
2.31: aluminio yalma central en poliéster de alta capacidad de calibre igual o M2 118 51,025,00
superior 3mm
Mantenimiento, reposicion e instalacion de manto bituminoso
2.32. impermeabilizante de superficies con acabado en piso duro de calibre igual M2 118 47.252,00
o superior 4 mm
Mantenimiento, reposicion e instalacion de manto bituminoso
impermeabilizante con refuerzo en fibra de polyester de alta capacidad,
. antiadherente de polietileno en lado inferior, en mineral esmaltado en lado o s ARI0R
superior, cal. 3.5 mm o superior.
2.34. Reposicion e Instalacion de aislamiento térmico y actistico en lana de vidrio M2 118 40.259,00
23860 Reposicion e Instalacion de moldura de yeso ML 118 12.021,00
2.36. Reposicion e Instalacion de Cielo Raso Bovedas DRY WALL M2 11% 61.475,00
237, Reposicion e Instalacion de Armadura Madera y Malla M2 1% 54.890,00
238, Repo.srmoq e Instalacion de Cielorraso en Dry Wall, Adecuando Estructura M2 1ls 43.311.00
Metalica Existente
Mantenimiento, reposicion, sustitucion, desmonte e instalacion de Laminas
239, c.!e C.|e|o Raso da_r‘lado_ o faltante en el mismo material existente. Incluye : M2 1ls 26.966,00
limpieza, reparacion ajuste y reemplazo de piezas de la estructura metalica
existente.
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Reposicion e Instalacion de Cielo Raso Plano en Dry Wall Incluye Estructura

it Metalica M2 118 57.753,00
241, Sumir.\ish'o e instalacion de cielo raso con tablilla en PVC. Incluye estructura M2 1ls 92.419,00
metalica.
Reposicion e Instalacion de Voladizo en placa de fibrocemento Inclu
e s v 5= M2 1|8 12062700
243, Repcgciﬂn e Instalacion de Cielo Raso de lamina rigida de fibra de vidrio y V2 1ls 94.932.00
recubierta por pelicula de PVC
2.44. Reposicion e Instalacion de Cielo Raso Plano en Dry Wall M2 11% 33.958,00
2.45. Reposicion e Instalacion de Cielo Raso tipo Triplex o equivalente M2 11% 67.708,00
2.46. Reposicion e Instalacion de Cielo Raso Yeso Oculto M2 118 68.230,00
2.47. Reposicion e Instalacion de Cielo Raso Yeso Semi - Oculto M2 18 65.795,00
2.48. Reposicion e Instalacion de Cornisas Yeso ML 118 22.839,00
2.49. Reposicion e Instalacion de Lamina Plana de fibrocemento M2 118 58.081,00
2.50. Reposicion e Instalacion de Liston para Techo 8 X 1 CM- Pino M2 118 65.407,00
251, Reposicion e Instalacion de cielo raso con Ia.njina de icopor con acabados. Ve 1ls 42.630.00
Incluye estructura auto ensamblada en aluminio,
2.52. Reposicion e Instalacion de lamina de icopor con acabados. M2 1% 11.642,00
Reposicion e Instalacion de flanches en lamina galvanizada calibre 22 de
3 LR il g ML 1|$ 43.109,00
Mantenimiento cubierta inclinada de tejas de gres tipo "S". Incluye
2.54, sustituciones, rgsﬁtuciones y rr?ejoramiento de materigles (tejas, caballete, M2 1ls 34.995.00
elementos de fijacion, accesorios, juntas, remates perimetrales, flanches).
Incluye limpieza viga canal
Mantenimiento cubierta inclinada de tejas plasticas. Incluye sustituciones,
2.53. restituciones y mejoramiento de materiales (tejas, caballete, elementos de M2 11% 28.581.00
fijacion, accesorios, juntas, remates perimetrales, flanches)
2.56. Suministro e instalacion de impermeabilizacion con revestimiento en N ils 131.031.00
poliurea
Suministro y aplicacion de Impermeabilizante para tratamiento en pisos de
2.57. bafios (u otras zonas con humedad) con Poliuretano, incluye sellante y arena M2 11% 58.806,24
silice.
Suministro y aplicacion de Impermeabilizante con Poliuretano, para vigas
SO canales, losas de cubierta, incluye sellante y protector uv. e L Al12.5Y
Mantenimiento, reposicion y/o Hechura de medias - caiias de 3" con mortero
2.59. de poliuretano para tratamiento de impermeabilizacion de cubiertas, terrazas ml. 1% 21.633,36
con muros de antepechos
Mantenimiento y/o reparacion de fisura con Poliuretano liquido autonivelante
Lt de 400 a 500% de elongacion. Fisuras de hasta 3mm de abertura. M b s 1925080
SUBTOTAL $ 3.558.289,06
3.01. hidrosanit.ari? e hidréuliga dela ediﬁcgcién. qeoesarios para dejar estas ML ils 18.342,00
redes en optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones establecidas.
3.02. Reposicion e Instalacion de Bajante PVC ML 118 37.689,00
3.03. Reposicion e Instalacion de Canal de alta capacidad en PVC ML 11% 49.254 00
3.04. Reposicion e Instalacion de Canal en PVC ML 118 46.961,00
3.05. Reposicion e Instalacion de Accesorios Para Drenaje 4" UN 1% 40.677.00
3.06. Reposicion e Instalacion de Accesorios Para Drenaje 6" UN 118 142.689,00
3.07. Reposicion e Instalacion de Caja de Inspeccion 100 X 100 HMAX: 1.00 UN 118 729.646,00
3.08. Reposicion e Instalacion de Caja de Inspeccion 60 X 60 UN 1]$ 475.664,00
3.09. Reposicion e Instalacién de Caja de Inspeccion 80 X 80 UN 11% 547.005,00
3.10. Reposicion e Instalacion de Tuberia Drenaje PVC 200 MM 8" ML 119 102.325,00
3.41. Reposicion e Instalacion de Tuberia Para Drenaje 4" ML 118 59.767.00
3.12. Reposicion e Instalacion de Tuberia Para Drenaje 6" ML 11% 105.069,00
3.13. Reposicion e Instalacion de Accesorio Cobre 1/2" UN 11% 8.542.00
3.14. Reposicion e Instalacion de Accesorio Cobre 1-1/2" UN 118 28.956,00
3.15. Reposicion e Instalacion de Accesorio Cobre 1" UN 118 13.328,00
3.16. Reposicién e Instalacion de Accesorio Galvanizado 1" UN 11% 2338200
317, Reposicién e Instalacion de Accesorio Galvanizado 1/2" UN 1% 11.137,00
3.18. Reposicién e Instalacién de Acometida Gas Unifamiliar UN 11% 1.935.054,00

Pagina 64 de 175




3.19. Reposicion e Instalacion de Conducto Evacuacion Gas 15 X 22 UN 118 78.627,00
3.20. Reposicién e Instalacion de Tuberia Acero Galvanizada 1" ML 11% 71.703,00
3.21. Reposicion e Instalacion de Tuberia Acero Galvanizada 1/2" ML 18 18.640,00
322 Reposicion e Instalacion de Tuberia Cobre 1/2" ML 118 24.156,00
3.23. Reposicion e Instalacion de Tuberia de Polietileno 1" ML 11% 50.078,00
3.24. Reposicion e Instalacion de Tuberia de Polietileno 3/4" ML 1% 47.609,00
3.25. Reposicion e Instalacion de Punto Salida Calentador de Ambiente UN 118 50.477,00
3.26. Reposicion e Instalacion de Punto Salida Calentador de Paso UN 118 5267200
3.217. Reposicion e Instalacion de Salida Chimenea UN 118 26.704,00
3.28. Reposicion e Instalacion de Punto Agua Fria UN 118 35.168,00
3.29. Reposicion e instalacion de rejilla de ventilacion UN 1% 40.939,00
3.30. Reposicion e instalacion de punto agua caliente UN 118 35,502,00
331. Reposicion e instalacion de accesorios ceramicos para banos UN 1% 94.694,00
3.32. Reposicién e instalacion de accesorios cromados para bafos UN 11% 204.275,00
Ja3 Reposicion e instalacion de lavadero de flauta UN 1189 380.971.00
3.34. Reposicién e instalacion de lavadero fijo en granito pulido UN 1% 334.434,00
33a5; Reposicion e instalacion de lavamanos con griferia UN 118 159.711,00
3.36. Reposicion e instalacion de lavaplatos con griferia UN 118 302.627,00
337 Reposicion e instalacion de llave manguera UN 118 12.457,00
3.38. Reposicion e instalacion de ipodoro alongado o redondo de una pieza en UN ils 632.928.00
porcelana y con descarga variable.
339, Reposicion e ir?stalacién de inodorp de dos piezas en porcelana y con UN s 290.270.00
descarga sencilla con boton superior.
3.40. Reposicion e instalacion de drenaje en tuberia drenaje 4" con filtro ML 119 174.608,00
341, Reposicion e instalacion de drenaje en tuberia drenaje 6" con filtro ML 11% 236.790,00
342, Reposicion e instalacion de salida sanitaria 2" UN 118% 80.841,00
3.43. Reposicion e instalacion de salida sanitaria 4" UN 118 114.136,00
3.44. Reposicion e instalacion de salida sanitaria 3" UN 118 95.181,00
3,45, Reposicio.n e |n§tal_acién de Orinal de entrada superior con esmalte UN 1ls 304.998 00
antibacterial y disefio ahorrador de agua.
3.46. F!eposici.f)n e Instalacién de Lavamanos de pedestal con amplio pozo color UN 1ls 244 14300
por definir
3.47. Re‘po§ici6n e Instalacién de Ducha Eléctrica dirigible de 110V, Incluye UN 1ls 117.004.00
Griferia.
3.48. Impermeabilizacion tanque de agua de reserva M2 118 48.513,00
3.49. Reposicion e instalacion de taza sanitaria alongada para uso de fluxometro UN 118 655.398,00
3.50. Reposicién e instalacion de lavamanos de colgar color por definir UN 118 122.434,00
351, Reposici.én e instalacion de lavamanos de colgar con semi-pedestal color UN 1ls 177.203.00
por definir
3.52. Reposicién e instalacion de lavamanos de sobreponer color por definir UN 118 195.460,00
3.53. Reposicion e instalacion de griferia monocontrol para lavamanos UN 118 130.120,00
3.54. Reposicion e instalacion de griferia convencional individual para lavamanos UN 11% 69.227,00
3.55. Reposicjén e instalacion de Griferia lavamanos doble 4 pulgadas UN 1ls 109.797.00
convencional
3.56. Reposicion e instalacion de Griferia lavamanos doble 8 pulgadas UN 1% 104.929,00
3.57. Reposicion e instalacion de Griferia lavamanos de mesa antivandalico UN 118 207.975.00
3.58. Reposicion e instalacion de Griferia lavamanos pared 8 pulgadas UN 118 263.961,00
3.59. Reposicion e instalacion de Griferia ducha mezclador 8 pulgadas UN 18 153.612,00
3.60. Reposicion e instalacion de Griferia ducha sencilla de palanca UN 119 106.145,00
361, Reppsicibn € instalacion de Griferia ducha mezclador tipo toledo cruzo UN 1ls 232.724.00
equivalente
3.62. Reposicion e instalacion de Griferia ducha sencilla UN 1% 96.409,00
3.63. Reposicion g instalacion de Griferia tipo ducha clasica decorativa 8 pulgadas UN 1ls 275.322.00
cromo o equivalente
3.64. Reposicion e instalacion de ducha con griferia tipo piscis o equivalente UN 118 116.394,00
165, Reposicién e instalacion de Griferia lavaplatos sencillo tipo athenea o UN 1ls 97 626,00
equivalente
3.66. Reposicion e instalacion de Griferia lavaplatos 8 pulgadas UN 11'% 120.751,00
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Reposicion e instalacion de Griferia lavaplatos tipo burdeos cromo o

3.67. Y UN 118 170.651,00
equivalente
3.68. Reposicién e instalacion de Griferia lavaplatos pared individual tipo S UN 11% 101.277,00
369 Sumini;!m e instalacion de Griferia tipo push antivandalica expuesta 3/4 UN ils 280.190.00
para orinal
3.70. Reposicién e instalacion de Griferia tipo push antivandalica para orinal o UN ils 320.222,00
inodoro
3.71. Reposicion e instalacion de Griferia tipo push antivandalica para lavamanos UN 118 218.000,00
3.72. Reposicion e instalacion de Griferia con sensor para |lavamanos UN 11% 1.083.489,00
3730 Reposicion e instalacion de Griferia orinal tradicional cromo UN 11% 163.005,00
3.74. Reposicion e instalacion de Griferia sanitario tradicional UN 11% 7328400
3.75. Reposicion e instalacion de Griferia sanitaria hidrostatica doble descarga UN 11% 98.710,00
3.76. Reposicion e instalacion de Griferia lavaplatos monocontrol UN 11 % 169.435,00
3.77. Reposicion e instalacion de Manija tanque sanitario UN 118 28.438,00
3.78. Reposicion e instalacion de Valwila regulacion 1/2 sanitario cromo UN 118% 69.367,00
3.79. Reposicion e instalacion de Acople metal sanitario 55 cm 1/2 x7/8 UN 11% 40.024,00
3.80. Reposicion e instalacion de Acople metal sanitario 40 cm 1/2 x 7/8 UN 11% 37.590,00
3.81. Reposicion e instalacion de Acople plastico sanitario 55 cm 1/2 x7/8 UN 11% 46.242,00
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de la trampa
3.82. de grasa, (incluye la mano de obra, los repuestos y materiales necesarios UN 11% 141.490,00
para garantizar |a correcta operacion del elemento)
Servcio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo del pozo
3.83. séptico, (incluye la mano de obra, los repuestos y materiales necesarios UN 11% 609.246,00
para garantizar la correcta operacion del elemento)
Senvcio de Lavado, Mantenimiento y Limpieza Tanque de almacenamiento
3.84. de agua, (incluye la mano de obra, maquinaria, equipo y materiales M3 118 10.213,00
necesarios para garantizar la correcta operacion del elemento)
3.85. Reposicion e instalacion de ducha tipo elite o equivalente UN 11% 191.964,00
3.86. Reposicion e instalacion de ducha tipo fénix o equivalente UN 118 187.096,00
3.87. Reposicion e instalacion de asiento sanitario (bizcocho) UN 11% 91.124,00
3.88. Mar]ter?lmlentc-:. reposicion y/o hec?ura de anclaje y selllado de puntos Uni ils 36.974 19
sanitarios al piso 0 muros de 2 a 4", con mortero de poliuretano.
o1 SUBTOTAL $  16.139.861,19
S ELECTRICAS
Reposicion, suministro e instalacion de la red eléctrica en luberia PVC
4.01. (incluye cgblgado y regatgo). ylo elemgntos ngcesan‘os para dejar estas ML 1ls 17.784.00
redes en optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones establecidas.
Reposicion, suministro e instalacion de la red eléctrica en tuberia EMT
4.02. (incluye ca_lblgado y reggtgc). ylo eleme_ntos n_ecesarios para dejar estas ML 1ls 20.291.00
redes en optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones esiablecidas
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de ascensor,
4.03. (incluye la mano de obra, los repuestos y materiales necesarios para UN 118 858.620,00
garantizar |la correcta operacion del equipo)
4.04. Reposicion e instalacion de lampara reflector LED 50W UN 11% 115.619.00
4.05. Reposicion e instalacion de lampara reflector LED 100W UN 118 170.619,00
4.06. Reposicion e instalacion de lampara reflector LED 200W UN 118 420.619,00
4.07. Reposicion e instalacion de lampara tubo LED hermética sobreponer 1x24w UN 1ls 85.907.00
luz blanca
4.08. Reposicion e instalacién de lampara dos tubos LED hermética sobreponer UN 118 115.907,00
4.09. Reposicion e instalacion de lampara regleta LED 4x24cm 12w UN 118 50.907,00
4.10. Reposicion e instalacion de lampara panel LED 30 x 30 24w luz blanca UN 118% 45.907,00
4.11. Reposicion e instalacion de lampara panel LED 30 x60 25w |uz blanca UN 11% 70,807.,00
412, Reposicion e instalacion de lampara panel LED 60 x60 48w luz blanca UN 1% 75.907,00
4.13. Suministro e instalacion de lampara panel LED 30 x 120 48w luzblanca UN 11% 90.907,00
4.14. Reposicion e instalacion interruptor sencillo UN 118 15.919,00
4.15. Reposicion e instalacion interruptor conmutable sencillo UN 1% 26.321,00
4.16. Reposicion e instalacion interruptor conmutable triple UN 119 30.348,00
4.17. Reposicion e instalacion interruptor doble UN 118% 19.887,00
4.18. Reposicion e instalacion interruptor sencillo con toma doble UN 118% 26.847,00
419, Reposicion e instalacion interruptor triple UN 11% 22.033,00
4.20. ?ggosicién e instalacion de interruptor automatico enchufable 1 x 15A hasta UN 1ls 18.014.00
4.21. Reposicion e instalacion de interruptor automatico enchufable 1 x 40A UN 1] $ 19.729,00
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4.22. Reposicion e instalacion de soporte para reflectores UN 118 167.080,00
4.23. Reposicion e instalacion de sistema toma a tierra UN 11 % 944 305,00
4.24. Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de salida + loma bifasica UN T 135.749,00
4.25. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de salida en tuberia PVC UN 11% 70.333,00
426! Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de salida para conmutable en UN ils 96.599.00
tuberia PVC
4.27. Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de salida en tuberia EMT UN 119 87.984,00
4.28. Mantenimiento ylo reposicion & instalacion de salida + loma Irifasica UN 118 145.153,00
4.29. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de toma doble americana UN 1% 16.835,00
4.30. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de toma doble GFCI UN 118 50.964,00
431 Mantemmlenlo ylo reposicion e instalacion de toma doble P.T.A 15A125V UN 1ls 22623100
Naranja
4.32. Mantenimiento y/o reposicion € instalacion de toma trifasica 20A UN 118 21.598,00
4.33. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de toma bifasica 20A UN 1|8 15.662,00
4.34. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de tierra pararrayos poste UN 118 583.081,00
Mantenimiento y/ sicion e i i i f
435, ) te : ento y/o reposicién e instalacion de tierra tablero general UN il's 502.897,00
distribucion
4.36. Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de Caja derivacion 10cm x10cm UN 1l s 28.123.00
DEXSON
437, ntenimiento ylo reposicién e instalacion de Caja de paso 15x 15 x 10 cm UN 1ls 45.134,00
con chapa
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de tablero MON.C/PUERTA ESP.
4.38. TOTAL 8 CTOS UN 118 247.715,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de tablero BIF. C/PUERTAESP.
4.39. TOTAL 12 CTOS UN 11% 479.143,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de tablero TRIF. C/PUERTAESP.
4.40. TOTAL 24 CTOS UN 1% 622.519,00
a1 mntenlmlepto ylo reposicion e instalacién de Lampara exterior blanca UN 1ls 56.236,00
redonda rejilla 60w
442 Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de Lampara de emergencia LED UN 1l s 194.317.00
2 focos
4.43. Reposicion e instalacion de Sefalizador de Salida Led UN 118 113.401,00
144, Reposicion e instalacion de Sensor de movimiento infrarrojo de 180 0 360 UN 1l 74,333 .00
grados
4.45. Reposicion e instalacion de Lampara de sobreponer 60X60 4X17W UN 118 125.771,00
4.46. Reposicion e instalacion de Driver regulable para Panel Led de 6w a 24w UN 1% 22.021,00
4.47. Reposicion e instalacion de Panel Led redondo 6w UN 11% 29.704,00
4.48. Reposicion e instalacion de Panel Led redondo 9w UN 118 32.990,00
4.49. Reposicion e instalacion de Panel Led redondo 12w UN 119 35.181,00
4.50. Reposicion e instalacion de Panel Led redondo 18w UN 11% 38.101,00
4.51. Reposicion e instalacion de Panel Led redondo 24w UN 118% 56.358,00
4.52. Reposicion e instalacion de Cinta de Led siliconada 24w ML 118 13.087,00
4.53. Mantenimiento y/o reposicion € instalacion de Breakers 1X80 amperios UN 118 49 806,00
454, Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de Breakers 2X60 amperios UN 118 88.753.00
4.55. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de Breakers 3X60 amperios UN 118 130.134,00
4.56. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de Breakers 2X30 amperios UN 118 52.986,00
4.57. Reposicion e instalacion de Balasto electronico 4 x324 x 17 wt 8 UN 11% 71.155,00
4.58. Reposp_rén e instalacion de extractor de aire industrial de 16" con rejilla de UN il s 382 254,00
proteccion
4.5 ?;;nvmlsu-o e instalacion de luminaria fluorescente a prueba de explosion 2 x UN o e 2 619.253,00
4.60. Suministro e instalacion TUBO LED T8 DE 18W UN 118 81.207,00
4.61. Suministro e instalacion de Dicroico de LED de 5W UN 118 29.270,00
Mantenimiento ylo reposicion de acometida en cable de cobre 3F No4 +1N
462, No 6 ] y_lo elementos necesgnos para dejar estas redes en olptlrna_s ML ils 64.006,00
condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones
establecidas.
Mantenimiento y/o reposicion de acomelida en cable de cobre GF No 6+1N
463, No.Ea + 4T No.B_ ylo elemenw.s neogsarms para dejar estas redes en ML 1ls 59.790,00
optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones establecidas.
Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable de cobre 3F No 8+1N
464 No‘s +1T No 8' ylo eiementgs necgsanos para dejar estas redes en ML 1ls 51.761.00
optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con as
especificaciones establecidas.
Mantenimiento y/o reposicion de cable de cobre 1/0 desnudo para
465, apantallamiento incluye elementos necesarios para dejar estas redes en ML 1ls 71.035.00

optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las

especificaciones establecidas.
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Mantenimiento y/o reposicion de cable de cobre 1/0 aislado para
4.66. apgntallammqtg incluye elen?entos. necesarios para dejar estas redes en ML 1ls 63.114.00
optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones establecidas.
Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de caja premoldeada tipo
.B67. ¢ N 1 219.349,00
487- lilizador de 3x100 4 $ ?
E _ SUBTOTAL $ 11.357.879,00
NIV ﬁ 'DEVOZ Y DATOS ‘ '
8.01. Reposicion e instalacion de Gabinetes metalicos para centralizar las redes UN 1l s 1.650.083,00
de voz y datos
5.02. Reposllcwn e instalacion de Bandg]a n.po malla portacables para redgs FJe ML 1ls 8071200
energia regulada, normal y comunicaciones formato 60 x 300 mm o similar
5.03. Reposlcréﬁe mstalgcnon de Canaleta Metallca' portacables con division para ML 1ls 30.465.00
la instalacion de salidas de voz, datos y energia regulada
5.04. Rgposmoh_ e mstala_cton de Canaleta F'Iastu:a‘ portacables con division para ML 1ls 38.452.00
la instalacion de salidas de voz datos yenergia regulada
5.05. Reposmon e instalacion de Salida doble de voz y/o datos categoria 6 UN 1ls 58.726.00
certificado
5.06. Reposicion e instalacion de cableado UTP categoria 8A-100 % cobre ML 118% 13.180,00
5.07. Reposicion e instalacion de cableado HDMI ML 118 12.052,00
5.08. Reposicion e instalacion de salida de incrustar para pared HDMI UN 11% 29.783,00
. SUBTOTAL $ 1.913.453,00
JENTO MUROS Y MAMPOSTERIA 1 1
6.01. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de Pintura ignifuga contra M2 1ls 25857 00
incendios
6.02. Mantenimiento ylo reposicién e instalacion de muro madera pino ESP. 10CM V2 1ls 121.740.00
doble cara
6.03. Manten|m|entfa vlo reposicion e instalacion de fachada sistema tipo persiana e 18 105.491.00
aerolux o equivalente
6.04. Mantemm:entg ylo reposicion e instalacion de fachada sistema tipo persiana M2 1ls 103.639,00
DVLUX o equivalente
6.05. Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de alfajia concreto prefabricada ML 1% 66.081.00
6.06. Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de alfajia concreto 0.15 M ML 1% 41.852,00
6.07. Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de alfajia concreto 0.25 M ML 1% 68.563,00
6.08. Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de alfajia en tablon ML 11% 3347000
5.09. Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de alfajia en ladrillo macizo ML ils 44.748.00
prensado
6.10. M?ntemmlen o ylo reposicion g instalacion de muro divisorio blogue estriado M2 1ls 44757 00
N4 en los casos que se requiera
6.41. M?ntemmlento ylo reposicion g instalacion de muro divisorio blogue estriado e 1ls 47.446,00
N°6 en los casos que se requiera
T e : e e B =
612, Mantenimiento y/o r pomqbn ¢ instalacion de muro divisorio blogue liso N5 M2 1ls 36.495.00
en los casos que se requiera
T — p ——— = =
6.13. ntenimiento y/o repos@on e instalacion de muro Dry wall doble cara E=12 M2 1ls 65.230.00
en los casos gue se requiera
6.14. Mantenimiento y/lo reposac.mn e instalacion de mure Dry wall doble cara E=10 2 ils 66.276.00
en los casos que se requiera
6.15. Mantenimiento y/o reposicion e mstaiacion de muro lamina fibrecemento M2 ils 78.120.00
10mm en los casos que se requiera
ntenimi I osiclé 10 i o
6.16. Mantenimiento y/o rep sicion e instalacion de dintel en concreto 5.¢cm en los ML 1ls 29.141,00
casos que se requiera
R ——— e - -
6.47. lae\.?:;lcuon e instalacion de muros y fachadas en ladrillo macizo prensado a Ve 1l 107.866.00
6.18. Reposicion e instalacion de meson en concreto M2 118 218.084,00
Ma imient icio I IC h |
6.19. ntvemrnren o0 ylo reposicion e instalacion poyo ducha en los casos que se ML 1ls 31.819.00
requiera
6.20. Remates en muros en ladrillo macizo prensado ML 11% 43.982,00
6.21. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de soporte mfeson en blogque de UN 1ls 81.061.00
concreto 60cm x 90cm x 10cm en los casos que se requiera
6.22. Suministio e instalacion de viga de confinamiento y amarre muro de 0,15 x ML 1ls 80.275.00
0,25 mts. Incluye refuerzo
mini instalacion | d 3 PSl.i
6.23. Suministro e instalacién de columna de forma regular de 3.500 PSI. incluye VB i|s §49.625.00
refuerzo
6.24. Sum_lmstro e instalacion de losa con lamina colaborante y concreto de 3.500 M2 1ls 160.466.00
PSI. incluye refuerzo
: [SUBTOTAL $ 2.652.084,00
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7.01. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion anti humedad fachada dos capas M2 11% 17.149,00
7.02. :\in::;?mmlento ylo reposicion e instalacion de anticorrosivo sobre lamina ML 1ls 9.707.00
7.03. :;a:atenlmento ylo reposicion e instalacion de anticorrosivo sobre lamina M2 1ls 16.849.00
7.04. Mantenimiento y/o reposicidn e instalacion de barniz sobre muebles M2 11% 78.413,00
7.05. Demarcacion con marmolina ML 119% 5.840,00
7.06. Mantenimiento y reposicién e instalacion de esmalte sobre lamina lineal ML 118 10.574,00
7.07. Mantenimiento y reposicion e instalacion de esmalte sobre lamina llena M2 11% 18.340,00
7.08. Mantenimiento y reposicion e instalacion de esmalte sobre marcos lamina ML 1% 9.814,00
7.09. Mantenimiento y reposicion e instalacion de esmalte sobre marcos madera ML 1% 28.131,00
7.10. Mantenimiento y reposicion e instalacion de esmalte sobre muebles M2 118 79.997,00
111 Mantenimiento y reposicion e instalacion de estuco M2 118 11.382,00
732 Mantenimiento y reposicion e instalacion de estuco veneciano M2 118 63.269,00
7.13. Mantenimiento y reposicion e instalacion de estuco y vinilo 3 manos M2 118% 23.936,00
7.44. Mantemmxenio‘yreposnc.:ion e Instal.aclon dg revestimiento p asbw‘de M2 1ls 24.886.00
acabado texturizado estilo rayado tipo graniplast esgrafiado o equivalente
7.15. Mantenimiento y reposicion e instalacién de marmolina sobre pafete M2 1% 22.375,00
enimi e P — o -
7.16. Ma tenrmlent.o y reposicion e instalacion de revestimiento bajo placa tipo M2 113 22.492,00
plaster o equivalente
TAT. Mantenimiento y reposicion e instalacion de lintilla sobre madera lineal ML 11'$ 4.396,00
7.18. Mantenimiento y reposicion e instalacion de tintilla sobre madera llena M2 118 19.345,00
7.49. Mantenimiento y reposicion € instalacion de vinilo sobre panete o sobre V2 1ls 12.477.00
estuco 3 manos
Mantenimiento, reposicion y aplicacién pintura tipo vinilo 3 manos para
7.20. exteriores de alta resistencia y méxima proteccion fres manos color a definir M2 119 21.061,00
en obra. Incluye alistamiento superficie
T2n. Mantenimiento y reposicion e instalacion de Wash Primer sobre aluminio M2 119% 110.916,00
7.22. Mantenimiento y reposicién e instalacién de Pintura epoxca tipo 1 poliamida M2 118 27.803.00
7.23. Mantenimiento y reposicion e instalacion de Pintura hidrorepelente M2 1% 18.659,00
7.24. Nante@muento y reposicion e instalacion de Pintura tipe Vinilo interior M2 1ls 6.590.00
especial para paneles de yeso a dos manos
7.25. Mantenimiento y reposicion e instalacion de Pintura Anti-Grafiti Transparente Mz 11% 24.847,00
7.26. Mantenimiento y reposicion e instalacion de Pintura para canchas deportivas M2 1ls 20.228,00
a dos manos
Mantenimiento rejas. Incluye desmonte y montaje, mantenimiento bisagras,
7.27. cerradura de seguridad, pasador, porta candado, aplicacién anticorrosivo y M2 118 15.605,00
esmalte tipo intemperie al duco 3 manos, color por definir en obra
) e - |susTOTAL | ) 725.081,00
MANTENIMIENTO S DE PISOS B S T e kat hl
8.01. Mant.enlmlento y r.eposmtbn e instalacion de alistado de piso 4cm, adhesivo M2 1ls 46.017.00
de piso y enboquillado de fraguado rapido
8.02. Mantenimiento y reposicion e instalacion de alistado de piso 2cm M2 1% 16.501,00
8.03. Mantenimiento y reposicion e instalacion de alistado de piso 4cm M2 1% 26.671,00
8.04. n.’ﬂnten@mnt{) y reposicion e instalacion de alistado de piso 4cm D 18 48.743,00
endurecido
8.05. Mantemmren.to y reposicion e instalacion de alistado de piso 4cm M2 1ls 45.512,00
impermeabilizado
8.06. .antemmle.n.to y reposicion e instalacion de alistado de piso 8cm M2 1ls 84.774.00
impermeabilizado
8.07. Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en adoquin cuarto 26 M2 1% 82.529,00
8.08. Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en adoquin espanol 6cm M2 118 74.859,00
8.09. Mantenimiento y reposicién e instalacion de piso en adoquin espanol 8cm M2 118% 80.144.00
8.10. :‘k;nlemmlenio y reposicién e instalacion de pise en adoquin rustico corbatin M2 1ls 54.510.00
8.11. Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en adoquin concreto 6cm M2 1ls 75.376.00
peatonal
8.42. Vh;ahr:éi?;r:nento y reposicion e instalacion de piso en adoguin concreto 8cm M2 1ls 78.827.00
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Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en alfombra argollada

13, ) M2 .700,00

8§13 multinivel 650 GR $ S

8.14. Man%eplmlento y reposicién e instalacion de piso en alfombra argollada M2 3 7539400
multinivel 980 GR

8.15. (Nshhntenlmlento y reposicion e instalacion de piso en alfombra recortada 800 M2 s 98.354 00

8.16. :a:n:m:lmemo y reposicion e instalacion de piso ceramico formato 20 x 20 o M2 $ 52.212.00

8A7. Mantenimiento y rgposncnbn e instalacion de piso natural tipo ARUBA ARENA M2 s 54 565 00
57.5 X57.5 o equivalente

8.18. Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso tipo duropiso 33.8 x33.8 0 M2 $ 69.990.00
equivalente

8.19. Nentenlmlgnto y reposicion e instalacion de piso exterior tipo MURCIA45.8 X M2 3 57.760.00
45.8 o equivalente

8.20. 5M:r;temm1ento y reposicion e instalacion de piso imitacién madera 57.5 x M2 s 47.078.00

g8.21. Mantenimiento y reposmron e instalacion de piso marmolizado tipo ELDA M2 $ 47.078.00
55.2 x55.2 0 equivalente

8.22. Mantemmner}to y reposicion e instalacion de piso ornamental tipo malta 33.8 M2 5 56.209.00
x 33.8 o0 equivalente

8.23. Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso tipo pizarra natural o M2 s 56.665,00
equivalente

8.24. Mantenimigntu y reposicion e instalacién de piso tipo terrazo Britania 42 .5 x M2 $ 48.414.00
42.5 0 equivalente

8.25. Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso ceramico trafico moderado M2 $ 55.516,00

8.26. Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en gres tablon tradicional M $ 73.802.00
rojo 30x30

8.27. Mantenimiento yrgposmwn e instalacion de piso en gres tipo tablon portal M 5 79964 60
rojo 30 x 15 o equivalente

8.28. Nhintemmlento y r.eposmubn e instalacien de piso en gres tipo tableta etrusca e $ 58.282,00
roja 25X7 o equivalente

8.29. Nia‘ntgnumienlo y reposicion e |nsta|apmn de piso en porcelanato tipo piedra Mz $ 181.927.00
egipcia sandstone 27.2 x 55 4 o equivalente

8.30. Mantgmmnento yreposicion e instalacion de piso en porcelanato color por M2 5 116.218,00
definir en obra

8.31. Mantenimiento y reposicion e instalacion de guardaescoba en ceramica. ML $ 15.528,00

8.32. Mantenimiento y reposicion e instalacion de guardaescoba en porcelanato ML $ 20.630,00

8.33. ::ntemmlen!n y reposicion e instalacion de guardaescoba en gres 18.5x9 ML 5 22.774.00

8.34. Mantenimiento y reposicion e instalacion de guardaescoba en MDF 8cm ML $ 19.948 00

8.35. Mantenimiento y reposicion e instalacion de guardaescoba PVC 6.8 cm ML 3 9.750,00

8.36. Mantenimiento y reposicién e instalaciéon de guardaescoba PVC rollo 8 cm ML $ 7.806,00

8.37. zfr:a.lntenlmlento y reposicion e instalacion de guardaescoba PVC rigido 7.5 ML 5 13.741.00
Mantenimiento y reposicion e instalacion de contrahuella de escalera en

8.38. PVC 20 CM ML $ 25.673,00

8.39. Mantenimiento y reposicion & instalacién de mediacana en PVC 6 cm ML $ 127.545,00

8.40. Mantenimiento y reposicion e instalacion de mediacafia en PVC 9 cm ML $ 132.086,00

8.41. Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en baldosa de grano de M2 3 128,482 00
marmol.

8.42. Mantemmmpto y reposicion e instalacion de guardaescoba en baldosa de ML 3 27.324.00
grano de marmol.

8.43. Mantenimiento, reposicion e instalacion de piso técnico extruido monomasa M2 3 172.416,00

8.44. Mant_emmiento. repcs:gtm e instalacion de guardaescoba para piso técnico ML $ 27.299.00
extruido monomasa e:0.10 m
Mantenimiento, reposicion e instalacion de huellas y contrahuellas de

e escalera para piso técnico exruido monomasa W ¥ BfSR9.08
Mantenimiento, pulida y brillada de piso en baldosa grano de marmol con

.48 acido oxalico y cera liquida 7 x 1 H ¥ 728000

8.47. Mantenimiento y reposicion e instalacion de alistado de piso 4cm, con M2 $ 32.039.91
refuerzo de malla electrosoldada

SUBTOTAL $ 2.844.897,91

d JADOS

9.01. Mantenimiento y reposicion e instalacion de enchape marmol piedra M2 5 262.394.00
mufeca

9.02. Mantenimiento y reposicién e instalacion enchape de fachada cuarteron M2 $ 82.511,00
Mantenimiento y reposicion e instalacion enchape pared tipo MARMOL

il AURORA 20X30 o equivalente e * SO0

9.04. Mantenimiento y reposicion e instalacion enchape pared tipo EGEO PLANO o M2 3 64.807.00

equivalente
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Mantenimiento y reposicion e instalacién enchape pared porcelanato, color

9.05. : M2 118% 95.341,00
por definir

9.06. :I:;;?rmmlento y reposicion e instalacion enchape pared ceramico, color por M2 ils 57.650.00

9.07. ml\fanr}memmlento y reposicion e instalacion de division en vidrio templado 10 M2 1l 27852200

9.08. Mantgmwento y reposicion e instalacion de division en aluminio ylamina M2 1ls 158.522,00
plastica

9.09. Mantenimiento y reposicion e instalacion de division en aluminio anodizado M2 118 208.522,00
Mantenimiento y reposicion e instalacion de diwsion en lamina de acero

910. i oxidable AISI SAE 304 e e P2 Fa

9.11. Mantenimiento y reposicion e instalacion de PUERTA ARQUITECTONICAEN M2 1ls 147.138.00
MADERA
Mantenimiento y reposicién e instalacion de PUERTA ARQUITECTONICA

9.12. CLOSET EN MADERA M2 il % 115.949 00

9.13. Nhnt‘emmlento yreposicion e instalacion de Puerta en Vidrio Templado M2 1ls 892 592.00
Laminado 10mm

9.14. Mantenimiento y PULIDA + LACADA PISO MADERA M2 118% 51.368,00

9.15. Mantenimiento y PULIDA PISO GRANITO AL PLOMO M2 118 56.032,00

9.16. Mantenimiento y PULIDAPISO MARMOL M2 118 69.092,00

9.17. Mantenimiento y reposicion e instalacion de GRAMA SINTETICA 500 GRS. M2 11% 82.661,00

9.18. Mantenimiento y reposicion e instalacion de GRAMA SINTETICA 700 GRS. M2 118 106.831,00

9.19. Mantenimiento y reposicion e instalacion de PARARRAYOS 45MT UN 11% 613.435,00

9.20. Man.temmlemo yreposicion e instalacion de PARARRAYOS tipo FRANKLIN o UN 113 592.025.00
equivalente

9.21. Mantenimiento y reposicion e instalacion de PASAMANOS ANOLOK ML 118 33.744,00

9.22. Mantenimiento y reposicion e instalacion de PASAMANOS BLANCO MATE ML 1% 34.833,00

9.23. :n:;:,l;nzlgmento y reposicién e instalacion de PASAMANOS ESCALERA ML 1ls 104.272.00

9.24. Mantenimiento y reposicion e instalacion de PASAMANOS ESCALERA M 1ls 110.358.00
TABLaChp.25

9.25. :fg:;tze;'nmiento y reposicion e instalacion de PERSIANA TOMA DE AIRE UN 1ls 710.791.00

9.26. Mantenimlen.!o y reposicion e instalacion de PINTURA BITUMINOSA Al M2 1ls 34.916.00
TEXSA 0 equivalente

9.27. Mantenimiento y reposicion e instalacion de PINTURABITUMINOSA SOLAR M2 11% 30.871,00

9.28. Mantenimiento y reposicion e instalacion de PRADIZACION JARDINES M2 1% 2226400

9.29, I:Ea);:emmlemo y reposicion e instalacion de REJILLAANTICUCARACHA UN 1ls 11.740.00

9.30. g‘lllax::eNmmlento y reposicion e instalacion de REJILLAANTICUCARACHA UN 1ls 38.086.00

9.31. Mantenimiento y RESANES GENERALES M2 1% 17.164,00
Mantenimiento y reposicion e instalacion de SALIDACORDON TV ;

9.32. BLANCO+TAPA UN 11% 31.828,00

9.33. Mantenimiento y reposicion e instalacion de SALIDA TV.CN UN 118 109.354,00

9.34. Mantenimiento y reposicion e instalacion de TANQUE PLASTICO 1000 LT. UN 1] % 587.772,00

9.35. Mantenimiento y reposicion e instalacion de TANQUE PLASTICO 2000 LT. UN 11% 909.414,00

9.36. Mantenimiento y reposicion e instalacion de TOPE DE PISO PARAPUERTA UN 11% 17.139,00

937, Mantenimiento y reposicion e instalacion de TOPE DE RESORTE PARA UN 1l s 5.085.00
PUERTA

9.38. xtlavr:Etelz_nllln:éento y reposicion e instalacion de VIDRIO ARQUITECTONICO e ils 1.018.535.00

9.39. Mantenimiento y reposicion e instalacion de VIDRIO ARQUITECTONICO M2 1l 1.218.535.00
NIVEL Il 22

9.40. Mantenimiento y reposicion e instalacion de VIDRIO BRONCE 244x330 4mm m2 1% 45.816,00
Mantenimiento y reposicion e instalacion de VIDRIO CRISTAL

9.41. CRUD.BRONC. 5mm M2 118 75.075,00

9.42. Mantenimiento y reposicion e instalacion de VIDRIO CRISTAL CRUD. M2 ils 205.230.00
BRONC. 10mm

943, Mantenimiento y reposicion e instalacion de VIDRIO CRISTAL CRUD. M2 1ls 102.248.00

INCOLO. 10mm
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Mantenimiento y reposicion e instalacion de IDRIO CRISTAL Templ.

180.590,00
9.44. BRONC. 5mm M2 118 80.59
Mantenimiento y reposicion e instalacion de VIDRIO CRISTAL
1 79.257 00
945.  |7empl CRISTAL AZUL n ? 2Heas
Mantenimiento y reposicion e instalacion de VIDRIO CRISTAL
AB. 9 5,00
946.  lremplINCOL.10m e L4 i SR
Mantenimiento y reposicion e instalacion de VIDRIO CRISTAL Tem pl.
1 0.534,00
9.47. REFLECTIVO m2 $ 36!
9.48. Mantenimiento y reposicion e instalacion de VIDRIO GRABADO BRONCE M2 ils 80.584.00
BOREAL
9.49. z:r:ntemmlanto y reposicion e instalacion de VIDRIO GRABADO INCOLORO M2 ils 70.129.00
9.50. Mantenimiento y reposicion e instalacion de VIDRIO ESMERILADO 5mm M2 118 111.946,00
Mantenimiento y reposicion e instalacion de DOMO CIRCULAR 1.10
9.51. DIAMETRO UN 118 360.328,00
9.52. Mantenimiento y reposicion e instalacion de DOMO Cuadr BURBUJA UN 1ls 403.200.00
117x117 3mm
9.53. !;?xemrnnento y reposicion e instalacion de DOMO Cuadr DIAMANT 117x117 UN ils 405.656,00
9.54. ;?;r:;emmtento y reposicion e instalacion de DOMO Rect. DIAMANT 80x115 UN ils 321 326,00
Mantenimiento y reposicion e instalacion de DOMO RECTANGULAR
55, N 1 233,00
Bo% BURBUJA (0.80x1.10) u % i i
9.56. Mantemnruento y reposicion e instalacion de teja acrilica sobre medida color M2 1l s 432 665,00
por definir
Mantenimiento meson en concreto. Incluye alistamiento superficie y
9.57. aplicacion de granito con cemento blanco, acabado liso con juntas de M2 118 11564200
plastico. E= 5 mm y pasada de piedras para el acabado final
9.58. Manfia.mm:ento y repof.lc!on t.e.msmlacuon de Pintura 1osf9resoente M 1] 81.754.00
luminiscente para sefalizacion nocturna y de emergencia
Reposicion e instalacion de cinta fotoluminiscente de 5 cm de ancho, con
9.59. proteccion peatonal y tiempo de atenuacion de 10 horas para sefializacion ML 118 25.038,00
nocturna y de emergencia
9.60. Reposn.:u.?n e instalacion _de‘ser!élahzac:on de seguridad sobnre placa UN ils 51.597 00
fotoluminiscente para sefalizacion nocturna y de emergencia
Reposicion e instalacion de banda antideslizante fundida en sitio de 5 cm de
9.61. ancho para trafico alto con fotoluminiscente para sefalizacion nocturna y de ML 118 58.076,00
emergencia
Reposicion e instalacion de sefializacion interna en acrilico cristal en
9.62. tamanio 20 x 29 cm y sujetado con herrajes cilindricos de aluminio y/o acero UN 118 64.434,00
niquelado
Reposicion e instalacion de barra de seguridad tipo C en tubo de acero
9.63. inoxidable de 1 1/2" 0 1 1/4" para brindar apoyo a personas con movilidad UN 11% 110.939,00
reducida
Reposicion e instalacion de barra de seguridad tipo S en tubo de acero
9.64. inoxidable de 1 1/2" o 1 1/4" para brindar apoyo a personas con mowilidad UN 118% 22593900
reducida
9.65. Reposicion e instalacion de meson en piedra natural con faldon 7cm. incluye ML 1l s 696.034.00
estructura portante.
9.66. Reposicion e instalacion de meson en acero inoxidable. incluye poceta ML 2 [l 4439.066.00
cenfral.
Mantenimiento y/o tratamiento para impermeabilizacion de muros con
9.67. hpmgcl.ades, incluye aphcacpn de aditivos tipo .5|_|§a |mpernjuro equivalente, M2 1l s 185.256 00
sika injectocream -100 o equivalenie y la reposicion del pafete
impermeabilizado.
Reposicion e instalacion de Vidrio Blindado Arquitectonico Nivel V]
= m idri liti . Incl
9.68. (E=42mm) col gugsto ppr capas de vi no mono mcq flotado y.PVB. .lnc uye MR 1l s 1718.525,00
desmonte del vdrio existente, instalacion accesorios y certificacion con
prueba balistica avalada por indumil.
Reposicion e instalacion de Vidrio Blindado Arquitectonico Nivel V (E=50mm)
- it VB,
9.69. compus‘:sto‘por cagas de \..nfﬂrlo mono‘mco ﬂota_do y.? Incluye desn?_oftte M2 ils 2 147.093.00
del vidrio existente, instalacion accesorios y certificacion con prueba balistica
avalada por indumil. MJ
SUBTOTAL $ 19.487.503,00°
10.01. Reposicion e instalacion de Baranda en madera flormorado ML 11% 54 060,00
10.02. Reposicion e instalacion de Closet flormorado M2 118 524.500,00
10.03. Reposicion e instalacion de Closet tipo madecor o equivalente M2 118 249 437 00
10.04. Reposicion e instalacion de Difusor en madera M2 11% 124 .908 00
10.05. Reposicion e instalacion de Difusores marco para vdrio M2 1% 131.312.00
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Mantenimiento y reposicion e instalacion de VIDRIO CRISTAL Templ.

944 BRONC. 5mm M2 118 180.590,00
Mantenimiento y reposicion e instalacion de VIDRIO CRISTAL
9.45. Temp! CRISTAL AZUL M2 118 279.257 00
9.46. Mantenimiento y reposicion e instalacion de VIDRIO CRISTAL M 1ls 290.665.00
TemplLINCOL.10m
Mantenimiento y reposicion e instalacion de VIDRIO CRISTAL Templ.
9.47. REFLECTIVO M2 11% 360.534.00
imi icion e i s VIDR { NCE
9.48. Mantenimiento y reposicion e instalacion de VIDRIO GRABADO BRONC M2 ils 80.584.00
BOREAL
9.49. l:l:r:‘:emmlento y reposicion e instalacion de VIDRIO GRABADO INCOLORO e 1ls 7012900
9.50. Mantenimiento y reposicion e instalacion de VIDRIO ESMERILADO 5mm M2 118 111.946,00
Mantenimiento y reposicion e instalacion de DOMO CIRCULAR 1.10
9.51. DIAMETRO UN 119 360.328,00
9.52. Mantenimiento y reposicion e instalacion de DOMO Cuadr. BURBUJA UN 1 ls 403.200,00
117x117 3mm
9.53. ;ﬂ::::‘emmlenlo y reposicion e inslalacion de DOMO Cuadr DIAMANT 117x117 UN 1l & 405.656.00
954, ﬁr;;emmlento y reposicion e instalacion de DOMO Rect DIAMANT 80x115 UN 1ls 321.326.00
Mantenimiento y reposicion e instalacion de DOMO RECTANGULAR
9.55. BURBUJA (0.80x1.10) UN 118 360.233,00
9.56. Mantenm?uento y reposicion e instalacion de teja acrilica sobre medida color M2 1ls 432 665.00
por definir
Mantenimiento mesén en concreto. Incluye alistamiento superficie y
957 aplicacion de granito con cemento blanco, acabado lise con juntas de M2 118 115.642,00
plastico. E= 5 mm y pasada de piedras para el acabado final
9.58. Wn‘te‘mmlento ¥ repo?lc!on t‘e'lnstalacaon de Pintura fosf?rescen!e M2 1l 81.754.00
luminiscente para sefalizacion nocturna y de emergencia
Reposicion e instalacion de cinta fotoluminiscente de 5 cm de ancha. con
9.59. proteccion peatonal y tiempo de atenuacion de 10 horas para sefializacion ML 11% 25.038,00
nocturna y de emergencia
R —— =cion d — -
9.60. epos:qgn einsta acnon_ e_seﬁghzaclon de seguridad sotnte placa UN 1ls 51.507.00
fotoluminiscente para sefializacion noctumna y de emergencia
Reposicion e instalacion de banda antideslizante fundida en sitio de 5 cm de
9.61. ancho para trafico alto con fotoluminiscente para sefializacion nocturna y de ML 118 58.076,00
emergencia
Reposicion e instalacion de senalizacion interna en acrilico cristal en
9.62. tamaiio 20 x 29 cm y sujetado con herrajes cilindricos de aluminio y/o acero UN 118 64 434 00
niquelado
Reposicion e instalacion de barra de seguridad tipo C en tubo de acero
9.63. inoxidable de 1 1/2" o 1 1/4" para brindar apoyo a personas con movilidad UN 11% 110.939,00
reducida
Reposicion e instalacion de barra de seguridad tipo S en tubo de acero
9.64. inoxidable de 1 1/2" 0 1 1/4" para brindar apoyo a personas con movilidad UN 118 22593900
reducida
9.65. Reposicion e instalacion de meson en piedra natural con faldon 7cm. incluye ML 1ls 696.034.00
estructura portante.
9.66. Reposicion e instalacion de meson en acero inoxdable. incluye poceta ML 1ls 339.066 00
central.
Mantenimiento y/o tratamiento para impermeabilizacion de muros con
9.67. hym_ed_ades. incluye apl:camqn de aditivos tipo S|ka impermur o equivalente, M2 1ls 185.256.00
sika injectocream -100 o equivalente y la reposicion del pariete
impermeabilizado.
Reposicion e instalacion de Vidrio Blindado Arquitectonico Nivel [V
9.68. (E=42mm) comgugs!o ppr capas_ de \ﬂd!.'lf) monohtcc_: flotado y_PVB.I !ncluye Ne 1ls 1 748.525.00
desmonte del vidrio existente, instalacion accesorios y certificacion con
prueba balistica avalada por indumil.
Reposicion e instalacion de Vidrio Blindado Arquitectonico Nivel V (E=50mm)
9.69. wmpugsto ‘por capas de \pflno monol_ltroe ﬂotgdo y_PVB. Incluye desmoyte M2 1ls 2.147.093,00
del vidrio existente, instalacion accesorios y certificacion con prueba balistica
avalada por indumil.
I [susToTaL §  19.487.503,00
] TERIA MADERA \ el O '
10.01. Reposicion e instalacion de Baranda en madera flormorado ML 118 54.060,00
10.02. Reposicion e instalacion de Cléset flormorado Mz 118 524.500,00
10.03. Reposicion e instalacion de Closet tipo madecor o equivalente Mz 118 24943700
10.04. Reposicion e instalacion de Difusor en madera M2 118 124.908,00
10.05. Reposicion e instalacion de Difusores marco para vdrio M2 118 131.312,00
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Reposicion e instalacion de enchapes de muros en lamina tipo triplexo

10.06. : M2 118 55.757,00
equivalente
10.07. Reposicion e instalacion de Enchapes muros flormorado M2 118 211.518,00
10.08. |Reposicidn e instalacion de hoja puerta flormorado o equivalente M2 119 210.527,00
10.09. Reposicion e instalacion de hoja puerta tipo fortec o equivalente M2 119 138.792,00
10.10. |Reposicién e instalacion de mueble altura 0.80 flormorado ML 118 525.998,00
10.11. Reposicion e instalacion de mueble bajo 0.80M-Sapan ML 118 471.863,00
10.12.  |Reposicion e instalacion de mueble tipo linos M2 119 303.533,00
Mantenimiento y reparacion de muebles en madera, incluye limpieza, ajuste
10.13. yreemplazo de piezas defectuosas o en mal estado del mueble existente en M2 11% 127.215,00
el mismo o mejor material
10.14. Reposicion e instalacion de pasamanos flormorado ML 118% 59.054,00
10.15. |Reposicion e instalacion de pirlan de madera 0.10 M ML 119 65.503,00
10.16. Reposicion e instalacion de Puerta marco y hoja flormorado o equivalente M2 118 302.789,00
10.17. Reposicion e instalacion de Puerta interés social 0.51 A0.75M UN o [ 212.632,00
10.18. |Reposicién e instalacion de Puerta interés social 0.76 A 1.00M UN 118 257.955,00
10.19. Reposicion e instalacion de Ventana en madera flormorado M2 11% 109.040,00
10.20. Bepos_icién e in_stgtacién de Vgntana 'I’upg Colonial en maderg roble seco e V2 1ls 1.437.215,00
inmunizado o similar con terminado en pintura color por definir
10.21. Repos.icién e iqstz::!acién de Pgerta Tipo Qoionial en madera !Ieca secae V2 1ls 1.447 615,00
inmunizada o similar con terminado en pintura color por definir
i i ! SUBTOTAL $ 7.021.223,00
0 DE CARPINTERIA METALICA , | '
11.01. Reposicion e instalacion de cerramiento en malla eslabonada M2 11 % 100.890,00
11.02. Reposicion e instalacion de escalera de gato ML 1'% 94.553,00
Reposicion e instalacion de tuberia en acero laminado en caliente, con bajo
REee: contenido de carbono de espesor igual o superior 2.30 mm ydiametro 1" - s <FE a0
Reposicion e instalacion de tuberia en acero laminado en caliente, con bajo
LA contenido de carbono de espesor igual o superior 2.30 mm y diametro 2° i tye i
11.05. Reposicion e instalacion de marco puerta lamina 0.80M UN 11% 101.702,00
11.06. Reposicion e instalacion de marco puerta lamina 1.00M UN 15 107.607,00
11.07. Reposicion e instalacion de marco tapas caja inspeccion UN & il 229.619,00
11.08. |Reposicion e instalacion de marquesinas lamina M2 1% 145.955,00
11.09. Reposicion e instalacion de puerta en lamina cold rolled cal.16 M2 11% 183.534,00
11.10. Reposicion e instalacion de reja bancaria M2 118 80.486,00
11.11.  |Reposicién e instalacion de rejas lamina M2 1% 163.373,00
11.12.  |Reposicion e instalacion de rejillas piso 0.30 ML 118 72.959,00
11.13. Reposicion e instalacion de sombrerete para chimenea tipo cilindrico UN 11% 23.939,00
11.14. Reposicion e instalacion de tapas shutlamina UN 11% 91.560,00
11.15. Reposicion e instalacion de division en lamina cold rolled cal 16 Mz 118 183.534,00
Reposicion e Instalacion de flanches en lamina galvanizada calibre 26 de
11.16. ancho 20 a 50 cm de color similar a estructura de ventaneria en aluminio. ML 1% 50.235,00
Incluye impermeabilizacion.
Suministro e instalacion de Escudo de la Policia Nacional fundido en bronce,
11.17. detalles en alto relieve pulidos y brillados a color, tamano de 80cm de UN 11% 3.297.208,00
diametro
Suministro e instalacion de Escudo de la Policia Nacional fundido en bronce,
11.18. detalles en alto relieve pulidos y brillados a color, tamario de 60cm de UN g il 2.566.952,00
diametro
1119, Suminis.tro e i.nslalacic'm dg letra fundida en bronce de altura 20 cm y ancho UN ils 68.227.00
proporcional, incluye anclajes
11.20. Suminisl!m e iﬁstalacién dE..' letra fundida en bronce de altura 15 cm y ancho UN 1ls 56.056,00
proporcional, incluye anclajes
Suministro e instalacion canal metélica de aguas lluvias en lamina
11.21. galvanizada calibre 22. Incluye anticorrosivo, pintura y anclajes. Desarrollo de ML 1'% 99.047,00
Ahasta 1,00m
11.22. Suministro e instalacion cqncerﬁna ser]cilla t.jiélnjetro 18" en acero ML 1ls 52.029,00
inoxidable. Incluye accesorios de anclaje o fijacion
11.23. Suministro e ingtalaca‘dm oor?cem'r.\a F:Ioble diametro 18" en acero inoxidable. ML 1ls 50.726.00
Incluye accesorios de anclaje o fijacion
SUBTOTAL $ 7.898.711,00
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316.623.00

12.01. |Reposicion e instalacion de concreto corriente grava comun 1500 P.S.| M3 119
12.02. |Reposicion e instalacién de concreto corriente grava comun 2000 PSI M3 1% 352.162,00
12.03. |Reposicion e instalacion de concreto corriente grava comun 2500 P.SI M3 118 373.095,00
12.04. |Reposicion e instalacion de concreto corriente grava comun 3000 P.S.I M3 119 407.349,00
12.05. |Reposicion e instalacién de concreto corriente grava comun 3500 P.S.| M3 11$% 455623,00
12.06. |Reposicion e instalacién de concreto corriente grava fina 2000 P.S.| M3 1189 357.972,00
1207. |Reposicion e instalacién de concreto corriente grava fina 3000 PSi M3 119% 414 662,00
12.08. [Reposicion e instalacion de mortero 1:2 M3 119 551.362,00
12.09. |Reposicion e instalacion de mortero 1:3 M3 118 453.194,00
12.10. |Reposicion e instalacion de mortero 1:3 impermeabilizado M3 1% 670.615,00
1211. |Reposicion e instalacion de mortero 1:4 M3 11% 396.279,00
1212. [Reposicion e instalacion de mortero 1:4im permeabilizado M3 I E 593.935,00
12.13. [Reposicion e instalacion de mortero 1:5 M3 1189 356.085,00
12.14. |Reposicion e instalacion de mortero 1:6 M3 118 328.112,00
12.15. |Reposicién e instalacion de filos y dilataciones ML 119% 11.967,00
12.16. |Reposicion e instalacion de malla con vena bajo enframado M2 118% 18.514,00
1217. |Reposicion e instalacion de esterilla de guadua bajo entramado M2 11% 24.268,00
12.18. [Reposicién e instalacién de rampa de acceso M2 118 85.894,00
1219. |Reposicion e instalacion de pafiete bajo esterilla de guadua 1:5 M2 118 35.937,00
12.20. |Reposicién e instalacion de pafiete bajo malla 1:4 M2 118 45.737,00
12.21. |Reposicién e instalacion de pafete bajo malla 1:5 M2 11% 44.896,00
12.22. |Reposicion e instalacion de pafiete bajo malla 1:6 M2 118 44.309,00
12.23. |Reposicion e instalacion de pafiete impermeabilizado muros 1:3 M2 119 §52.273,00
12.24. |Reposicion e instalacion de pafiete impermeabilizado muros 1:4 M2 119 49.888,00
12.25. |Reposicion e instalacion de panete liso muros 1:3 M2 11% 36.894,00
12.26. |Reposicion e instalacion de pafiete liso muros 1:4 M2 118 40.294,00
12.27. |Reposicion e instalacion de pafiete liso muros 1:5 M2 118 39.453,00
12.28. |Reposicién e instalacion de pafiete liso muros 1:6 M2 119 38.866,00
12.29. |Reposicion e instalacién de panete liso bajo placa 1:4 M2 119 36.778,00
12.30. |Reposicion e instalacién de pafiete liso bajo placa 1:5 M2 118 35.937,00
1231. |Reposicion e instalacion de pafiete liso bajo placa 1:6 M2 118 35.350,00
12.32. |Reposicién e instalacion de pafiete rustico muros 1:5 M2 1% 52.679,00
12.33. |Reposicion e instalacion de pafiete rustico bajo placa 1:5 M2 119 56.511,00
12.34. Suminist.ro. Uan§pone e instalacidn anden concreto 3000 psi e= 0.10m. Vo ils 75.959.00

acabado: escobiado
12,35, Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de sardinel concreto prefabricado ML 1ls 69.309,00

. |H=45CM
i

13.01. |Reposicion e instalacion de ventana corrediza en aluminio incluye vidrio M2 19 350.138,00
1302. |Reposicién e instalacion de ventana aluminio fijas incluye vidrio M2 1% 190.828,00
13.03. |Reposicion e instalacion de ventana aluminio guillotinas M2 119 302.769,00
13.04. |Reposicion e instalacion de ventana andina vidrio M2 118 181.500,00
13.06. |Reposicién e instalacion de ventana en cedro caquetaTab/bu M2 118 305.634,00
13.06. |Reposicion e instalacién de ventana en cedro caquetaTablch M2 119 282.695,00
13.07. |Reposicién e instalacion de ventana europa M2 11% 330.755,00
13.08. |Reposicion e instalacién de ventana lamina M2 118 204.903,00
13.09. |Reposicién e instalacion de ventana proyectante en aluminio incluye vidrio M2 118 390.991,00
1310 Reposicion e instalacifbn de sistema de bisagras de friccion estilo universal UN 1ls 64.143.00

para una ventana abatible
1391 Reposicion e instalacion de cierre con recibidor para una ventana abatible UN 1% 23.441,00
1342, Becorrido d.e.facr.'lada. Ajuste, ﬁdeouacién.. lavad'q Sellamiento e e 1ls 29.371,00

impermeabilizacion para su Normal Funcionamiento.

b 0
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\D T 8 0
3 Suminis, cambio e instalacion C

T S e 1

HFZ e b ¥ by s - i
erraduras Cilindricas de Pomo en

14.01. madera y rosetas en aluminio anodinado ylacado tipo Schlage Bell Wood o UN 118 53.444 00
equivalente
Suministro, cambio e instalacién Cerraduras Gilindricas de Pomo en
it aluminio lacado tipo Schiage Ball o equivalente WA u DeaeshP
Suministro, cambio e instalacién Cerrojo de Seguridad de Cilindro y
14.03. Volteador tipo Schlage b360 o equivalente iy L 1L #3:918.00
Suministro, cambio e instalacién Cerrojo de Seguridad doble cilindro tipo
Lo Schiage b362 o equivalente oo s £5:648.00
Suministro, cambio e instalacién Cerraduras Cilindricas de manija en zamac
AL latonado 6 anticado y roseta en bronce tipo Schlage Flair o equivalente L A FRiSEG00
" Suministro, cambio e instalaciéon Cerraduras Gilindricas reversible de
14.08. manija metélica tipo Yale o equivalente ) e 882,00
14.07. Surr?lntstro. cambio e instalacién Cerradura para muebles tipo Yale o UN 1ls 34.490.00
equivalente
e : - - - =y
14.08. Sun'_nmstro. cambio e instalacion Cerradura tipo Yale sobreponer %" o UN 1l s 105.235,00
equivalente
14.09. Sumujlslrn, cambio e instalacion Cerradura de sobreponer tipo Inafer c-1000 UN 1|s 132.101,00
0 equivalente
14.10. Sumlr_\lsrm_ cambio e instalacién Cerradura de sobreponer tipo Inafer c-999 UN 1l s 104.191,00
© equivalente
Suministro, cambio e instalacién Cerradura de sobreponer de tres
asia. pasadores cilindricos en acero tipo Inafer Mega o equivalente — je 2341090
Suministro, cambio e instalacion Cerradura de doble seguridad de escudo,
14.12. pomo y cerrojo para entrada principal o interiores tipo Schlage H Orbito UN 118 208.317,00
equivalente
14.43. Sumlmslrc_;. cgmblq e m'stalacuén C_erradura de embutir Yale serie L370 para UN 1ls 172.114,00
entrada principal o interiores o equivalente
Suministro, carfabuo e instalacion cierra puertas hidraulico para entrada UN 1ls 118.692,00
principal o interiores
B 3¥ T S e e o L DT R =
16.01. Suministro, Instalacién y/o Reposicién de Espejo incoloro 3mm 118 62.655,00
15.02. Suministro, Instalacién y/o Reposicién Espejo incoloro 4mm 118 81.955,00
16.03. Suministro, Instalacién y/o Reposicién Es pejo bronce 4 mm 118 62.655,00
15.04, Suministro, Instalacion y/o Reposicion Espejo claro 3 mm 118 54 614,00
15.06. Suministro, Instalacién y/o Reposici 1|18 62 655,00
L e o UL P _324.53:
v \[ @ "y N .]c |‘
16.01. Linea de demarcacién con pintura en frio 118
16.02. Linea de demarcacion con resina termoplastica 118 1.965,00
16.03. Marca vial con pintura en frio 118 37.645,00
16.04. Marca vial con resina termoplastica 118 53.584,00
16.05. Sefal vertical de transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo Il (75 x75 ) em UN 118 361.271,00
16.06. Suministro cambio e instalacion de topellantas 118 64.076,00
= R R LD o o ey T e T e e e $ 62093800
E = o} z
17.01. Aseo general permanente en las obras de mantenimiento 1 3.274.00
Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales 118 66.280,00
: v, A L B ' i _ |sueterAaL | [s  esssaco
N -
COSTO TOTAL EDIFICACIONES CATALOGADAS COMO A 2 $ 82.071.191,04
COSTO TOTAL EDIFICACIONES CATALOGADAS COMO A 3 $ 86.420.440,16
OTA O O DIR O 3 8.491.6 0
ADMINISTRACION s 40.437.991 49
IMPREVISTOS 0,6% $ 842 458,16
UTILIDAD &% $ 8.424 581,56
VA SOBRE LA UTILIDAD 19% $ 1.600.670,50
COSTO TOTAL
DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE ML
COSTORNLETRAS TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS
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ANEXO 1.2 APLICA (ITEM 1)
ESTRUCTURA DE COSTOS INDIRECTOS (A)

ESTRUCTURA DE COSTOS INDIRECTOS (A)

ADMINISTRACION (A): La estruclura de coslos administrativos (A) aplicados al MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO) ¥/O MEIORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA
POLIGIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS Y D PARTAMENTO DE POUCIABOLIVAR CON | JECUCION POR TRACTO SUCE SIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIIOS SIN FORMULA DE REAIUSTE fue
determinada teniendo en cuenta las actividades contempladas en este proceso, perfiles de los profesionales requeridos, permanencias y dedicaciones estimadas con sus respectivos
honorarios calculados, de acuerdo con las larifas de referencia establecidas por la Direccién Administrativa y Financiera; de igual manera se tienen en cuenta olras gastos generales
gaslos legales e impueslos aplicables sobre su base gravable

Pagina de :
Cadigo: 2BS-FR-0057

fecha: 21-11-2015 |
|Version: 0 |

PROCEDIMENTO: REALIZAR MANTENIMENTO A INSTALACIONES POLICIALES

POLICIA NACIONAL

PRESUPUESTO MANTENIMENTO INSTALACIONES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEIORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A 1A POLICIA METROPOLITANA DI
CARTAGENA DE INDIAS Y DEPARTAMENTO DE POLICIA BOUIVAR CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FLIOS SIN FORMULA
DE REAIUSTE

CANTIDAD

| JORNADA TIEWPO ASIGNACION FACTOR
T DESCRIPCION %DEDICACION  \uecre) BASICA PRESTACIONA
E ACTUALIZADA L
1]
1 |PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO ADMINISTRATIVO
RESIDENTE DE OBRA - oo ey el E »
INGENIERO GIVIL O ARQUITECTO| © 0esiond e 100% 4.0 121200  57,0% 22.001.756,67
TECNOLOGO SISO HSEQ Tacnolog 1 | o 10 4 263340000  57.0% 16.537.808,5;
' SUBTOTAL 38.539.565,19 |
2 |oTROS GASTOS
1 & — L .
BOTIQUIN, CAMILLA RIGIDA, ‘
EXTINTORES, SENALIZACION D 1 0 100% 1.0 877.803.00 877.803,00
OBRA) | B Lo . &)
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD |
CUMPLIMIENTO DE LA B 1 0 100% 1,00 1.212.346.( 1,213.348,00
|CIRCUALR 001 - 2020 ll .
\ \ ;
SUBTOTAL 2.091.151,00

3 |GASTOS LEGALES OBRA

POLIZA OBRA | J | I { ! 2.333.436,20
SUBTOTAL 2.333.436,20
4 |IMPUESTOS
~ |RETENCION EN LA FUENTE (2% ] : 1
[SOBRE FI VAIOR GRAVABLE UN | 2% 10.608.445,12
|DEL CONTRATO)
|CONTRIBUCION ESPEGIAL PARA > 5
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA I 5% 26.521.112,79
(£ SOBRE El VALOR| e : 3.5 2,7¢
g LE Df (VALOR TOTAL DEL G VA SOBRE | $530.422.255,76
INDUSTRIA UTILIDAD)
l(1o/100 { 43,3
TAMPILLA UNIVERSIDAD Di
rt‘;;‘. i e 5.304.222,56
ESTAMPILLA U. NACIONAL UN | 5 2.652.111,28
o SUBTOTAL 45.090.135,13
SUBTOTAL VALOR DE LA ADMINISTRACION $ 88.054.287,52

PORCENTAJE ADMINISTRACION 219 J
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ANEXO 1.2 APLICA (ITEM 2)
ESTRUCTURA DE COSTOS INDIRECTOS (A)

ESTRUCTURA DE COSTOS INDIRECTOS (A)

ADMINISTRACION (A): La estructura de costos administrativos (A) aplicados al MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/0 MEIORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A 1A
POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INIDIAS Y DEPARTAMENTO DE POLICIA BOUVAR CON EIECUCION POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FLIOS SIN FORMULA DE REAIUSTE fu
determinada teniendo en cuenta las actividades contempladas en este proceso, perfiles de los profesionales requeridos, permanencias y dedicaciones estimadas con sus respeclivo
honorarios calculados, de acuerdo con las tarifas de referencia establecidas por la Direccién Adminisirativa y Financiera; de igual manera se lienen en cuenta otros gastos penerales
gastos legales o impuestos aplicables sobre su base gravable.

- - |
Pagina de \
P PROCEDIMENTO: REALIZAR MANTENIMENTO A INSTALACIONES POLICIALES
Codigo: 2BS-FR-0057

;fm:h?i 21-11-2015 PRESUPUESTO MANTENIMENTO INSTALACIONES z
Version: 0 | POLICIA NACIONAL

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ¥ CORRECTIVO Y/ MEIORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOL TANA DI
CARTAGENA DE INDIAS ¥ DEPARTAMENTO DE POLICIA BOUVAR CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FLIOS SIN FORMUILA
DE REAJUSTE

CANTIDAD
JORNADA TIEMPO ASIGNACION FACTOR
DESCRIPCION % DEDICACION BASICA PRESTACIONA

fEses) ACTUALIZADA L

| 1 |PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO ADMINISTRATIVO
—_— = s e Ty s S S WY i ) o
RESIDENTE TECNOLOGO EN £ = | e
AREAS DE INGENIERIA | Tecnologe [ 0 3% ) 2.633.409.00 57,0% | 6.858.706,90
s e J o S T S (AT - = B | ]
| |TECNOLOGO SISO HSEQ | Tecnologa | 1 0 100% 200 2.633.409,00]  57.0% [ 8.268.904,26
‘ SUBTOTAL 15.127.611,16
| 2 |OTROS GASTOS
[ G s e h Rt sl s RIS . i
\ BOTIQUIN, CAMILLA RIGIDA, '
EXINTORES, SENALIZACION DI ‘ UN 1 0 100% 1,00 R77.803.00 877.803.00
OBRA) |
FLEMENTOS DE BIOSEGURIDAD |
CUMPLIMIENTO DE LA [ B8 1 0 100% 1,00 [ 885.636,00
CIRCUAILR 001 - 2020 | [ e - —
SUBTOTAL 1.763.439,00

3 |GASTOS LEGALES OBRA

| [POuZA oBRA | e B % A [ 1 wwwmmn

SUBTOTAL 849.366,18

| 4 [ImMPUESTOS
RETENGION EN LA FUENTE (2%
SOBRE FI VALOR GRAVABLF UN 2% 3.536.759,08
DEL CONTRATO)

CONTRIBUCION ESPEC

SONTRATOS DE

8.841.897. 711

VA VA SOBRI $176.837.954,15
SOBRE EL VALOR 1% 1.414.70
DEL CONTR
O N 1.768.379,54
ARTAGE NA
STAMPILLA U. NACIK UN g 884 189 77
| S YL _______ y n ”7 : = SUBTOTAL 15.032.640,80
SUBTOTAL VALOR DE LA ADMINIS TRACION $ 32.773.057,14
PORCENTAJE ADMINIS TRACION 24%)
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‘ ANEXO No. 1.4
APLICAN PARA TODOS LOS ITEMS (1y 2)

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

Las especificaciones técnicas fueron elaboradas por la Direccion Administrativa y Financiera de la

Policia Nacional como soporte a las actividades y lista de precios contemplados en el instructivo 005
DIPON-DIRAF-70 del 21/01/2020 “parametros para el desarrollo de obras de mantenimiento en la Policia

Nacional” y reposan como anexos a manera de consulta para el presente estudio previo.
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ANEXO No. 1.4
APLICAN PARA TODOS LOS ITEMS (1y 2)

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

Las especificaciones técnicas fueron elaboradas por la Direccién Administrativa y Financiera de la
Policia Nacional como soporte a las actividades vy lista de precios contemplados en el instructivo 005
DIPON-DIRAF-70 del 21/01/2020 “parametros para el desarrollo de obras de mantenimiento en la Policia
Nacional” y reposan como anexos a manera de consulta para el presente estudio previo.
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ANEXO No 1.5
APLICAN PARA TODOS LOS ITEMS (1y 2)

CARTA DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Yo (Nombre) (s) de la(s) persona(s) que esta(n) suscribiendo la oferta), identificado como aparece al pie de mi
firma, obrando en calidad de (Calidad en la que actia el(los) firmante(s) de la oferta; si el(los) oferente(s)
actua(n) en su propio nombre, éste (éstos) debera(n) suscribirlo, me comprometo a ejecutar el objeto del
contrato resultante del presente estudio previo conforme las especificaciones técnicas de construccion
generales y especificas, aplicando lo entregado y la normatividad vigente para estos items.

(Firma del representante legal del OFERENTE)

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE:

DOCUMENTO DE_IDENTIFICACI()N (CEDULA DE CIUDADANIA O NIT.)
DIRECCION: TELEFONO:

Nota 1: El diligenciamiento, aceptacion, cumplimiento, suscripcion y entrega del presente anexo ES
OBLIGATORIO, de no hacerse se considera que la propuesta no sera habilitada técnicamente.

Nota 2: La no revision de las especificaciones técnicas de construccién, no exime al adjudicatario de
desconocimientos de las mismas.

Nota 3: Las especificaciones técnicas de construccion se encuentran como anexos del estudio previo y podran
ser consultadas por el (los) interesados en participar en el proceso de contratacion, la no consulta de estos no
exime de responsabilidad del cumplimiento de estas por el adjudicatario del proceso de contratacion resultado
del presente estudio previo.
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ANEXO No. 2
APLICAN PARA TODOS LOS ITEMS (1y 2)
CONDICIONES TECNICAS MINIMAS
1. EXPERIENCIA MINIMA DEL PROPONENTE:
11 PROPONENTE NACIONAL

El Registro Unico de Proponentes es el instrumento a través del cual los proponentes deberan acreditar el
requisito de experiencia, para tal efecto las Personas Naturales, las Personas Juridicas, las Uniones
Temporales, los Consorcios o cualquier forma de asociacion que participen en este proceso, para efectos de
verificacion de este requisito, deberan acreditar experiencia como se menciona a continuacion:

El oferente debera demostrar su experiencia especifica hasta la fecha de cierre de la presente contratacion,
mediante la celebracion de contratos para ejecutar el mantenimiento de edificaciones convencionales de
caracter permanente con Entidades publicas y/o privadas, ejecutados y/o liquidados, para tal efecto se verificara
en el Registro Unico de Proponentes que se acredite que dichas operaciones comerciales fueron realizadas
antes del cierre de la presente contratacion y que su valor sumado sea igual o superior al cien por ciento
(100%) del Presupuesto Oficial estimado para el presente proceso contratacion, equivalente en SMMLV (No
se limita la cantidad de contratos para acreditar la experiencia especifica)

Nota 1: El Certificado de Registro Unico de Proponentes constituye plena prueba respecto de la informacion
verificada documentalmente y cuyo registro se encuentra vigente y en firme.

Nota 2. En la presentacion de la oferta el oferente podra diligenciar el Anexo N® 8 con el animo de facilitar la
evaluacion técnica, donde colocara los contratos que considere para la evaluacion de la experiencia minima
requerida, en su defecto el comité evaluador escogera entre los relacionados en dicho anexo los contratos
contemplados en el RUP para acreditar la experiencia minima, para consorcios o uniones temporales, se
recomienda entregar un anexo N° 8, por cada integrante.

Nota 3: El oferente entre los contratos para acreditar la experiencia minima, debera aportar uno cuyo
presupuesto sea mayor o igual 50% del presupuesto oficial estimado, la suma de las certificaciones debe ser
igual o superior al presupuesto oficial estimado. Este requerimiento se realiza con el animo de verificar que el
futuro contratista cuente con una experiencia logistica minima.

Nota 4: Los contratos que acrediten la experiencia deberan estar Clasificados por lo menos en uno de los
codigos solicitados en el presente estudio previo y la sumatoria de las cuantias (presupuestos) debera superar
las cuantias relacionadas en el siguiente cuadro:

Relacion del contrato (s) celebrado(s) Codigo del clasificador de | Valor expresado en
Bienes y Servicios en el tercer nivel ~ SMMLV
ITEM1 | ITEM2

72101500 - Servicios de apoyo para la construccion
72102900- Servicio de mantenimiento y reparaciones de instalaciones 608.79 202.93
72103300 - Servicio de mantenimiento y reparaciones de Servicio de y

mantenimiento y reparaciones de infraestructura

*VALOR REFERENCIA SMMLV 2020: $ 877.803

Nota 5: Si los contratos acreditados fueron realizados bajo la modalidad de Consorcio o de Unidn Temporal, la
Metropolitana de Cartagena tomara para la verificacion, el porcentaje (%) de participacion en la ejecucion del
contrato del oferente que haga parte del Consorcio o de la Union Temporal, y luego sumara el valor obtenido
para asi establecer el total acreditado. Para lo anterior, debera presentar el documento que acredito la
conformacion del Consorcio o de la Unién Temporal, donde debera constar el porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes para la ejecucion del contrato y ademas debera cumplir con los requisitos
establecidos en la nota N° 3 para cada uno de los que integran los consorcios y uniones temporales.

Nota 6: En el caso de los consorcios o uniones temporales la experiencia habilitante sera la sumatoria de las
experiencias de los integrantes; no obstante, todos y cada uno de los miembros deberan aportar experiencia
para acreditar la minima solicitada.
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Nota 7: En caso que la constitucion de la compafiia tenga menos de 3 afios, es valida la sumatoria de la
experiencia de sus accionistas socios 0 constituyentes.

Nota 8: Circular Externa No. 12 del 5 de mayo 2014 Colombia Compra Eficiente “La experiencia s un requisito
habilitante. Los proponentes deben inscribir en el RUP su experiencia usando los codigos del Clasificador de
Bienes y Servicios. Por su parte, las Entidades Estatales al establecer el requisito habilitante de experiencia
deben incluir los codigos especificos del objeto a contratar o el de bienes, obras 0 servicios afines al Proceso de
Contratacion respecto de los cuales los proponentes deben acreditar su experiencia’.

Nota 9: Si en la Informacion relacionada en el RUP para acreditar la experiencia adicional, no se puede verificar
informacién que se requiere |a entidad se reserva la facultad de solicitar informacion adicional.

Nota 10: Circular Externa No. 12 del 5 de mayo 2014 Colombia Compra Eficiente “La experiencia es_un
requisito_habilitante. Los proponentes deben inscribir en el RUP su experiencia usando los codigos del
Clasificador de Bienes y Servicios. Por su parte, las Entidades Estatales al establecer el requisito habilitante de

experiencia deben incluir los cédigos especificos del objeto a contratar o el de bienes, obras o servicios afines
al Proceso de Contratacion respecto de los cuales los proponentes deben acreditar su experiencia’.

Nota 11: Cuando el adjudicatario sea una persona natural, dentro de los tres dias siguientes a la suscripcion del
acta de inicio, debe informar mediante documento a quien otorga facultades legales de representacion en

eventos de fuerza mayor a 0caso fortuito.

12 EXPERIENCIA PARA PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O
SIN SUCURSAL EN COLOMBIA.

Las personas naturales o juridicas, extranjeras sin domicilio o sin sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar
contratos con las entidades estatales no requieren estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes, por ello
se verificara la experiencia mediante Certificaciones que deban contener como minimo la siguiente informacion:

|dentificacion de cada uno de los contratos.

Nombre o razén social del contratante.

Nombre o razén social del contratista.

Objeto del Contrato

Cuantia o valor del contrato.

La certificacion debe venir debidamente suscrita por la persona facultada para expedir dicho

documento.

« Sila certificacion incluye varios contratos, se deberan indicar los requisitos aqui exigidos para cada uno
de ellos y se ponderara por contrato suscrito relacionado.

« Sila certificacion incluye el contrato principal con sus adiciones se entendera como un solo contrato
certificado.

e Porcentaje del valor del contrato que ejecutd como miembro de un Consorcio, Union Temporal,
Sociedad de Objeto unico, Empresa Unipersonal o Sociedades en general (Sies el caso).

« Sise llegaren a presentar certificaciones de origen extranjero estas deberan cumplir con alguno de los

siguientes aspectos: a) Apostillaje o b) Consularizacién y Legalizacion, segun corresponda.

Nota 1: Si son contratos realizados bajo la modalidad de Consorcio o de Union Temporal, la Metropolitana de
Cartagena tomaré para la verificacién, el porcentaje (%) de participacion en la ejecucion del contrato del
oferente que haga parte del Consorcio o de la Unién Temporal, y luego sumara el valor obtenido para asi
establecer el total acreditado. Para lo anterior, debera presentar el documento que acreditd |a conformacion del
Consorcio o de la Union Temporal, donde debera constar el porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes para la ejecucion del contrato.

Nota 2: En el caso de los consorcios o uniones temporales la experiencia habilitante sera la sumatoria de las
experiencias de los integrantes; no obstante, todos y cada uno de los miembros deberan aportar experiencia
para acreditar la aqui solicitada.

Nota 3: No podré acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona juridica cuando estos se
asocien entre si para presentar propuesta

Nota 4: En caso que la constitucion de la compaiiia tenga menos de 3 afios es valida la sumatoria de la
experiencia de sus accionistas socios o constituyentes.

Nota 5: No se aceptaran auto certificaciones.

Nota 6: No se tendran en cuenta la experiencia de contratos en ejecucion.
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Nota 7: No se aceptan certificaciones

acuerdo con este pliego de condiciones
Nota 8: los proponentes extranjeros deben diligenciar el Anexo N° 8.1

Nota 9: Cuando el adjudicatario sea una persona natural, dentro de los tres dias siguientes a la suscripcion del

acta de inicio, debe informar mediante documento a quien otorga facultades legales de representacion en

eventos de fuerza mayor a ocaso fortuito.
2 EVOLUCION DEL SALARIO MiNIMO MENSUAL LEGAL

La siguiente tabla se utilizara
igualdad de condiciones median

TABLA VALOR HISTORICO SMMLYV.

Enero 1 de 2005 a Dic.
Enero 1 de 2006 a Dic.
Enero 1 de 2007 a Dic.
Enero 1 de 2008 a Dic,
Enero 1 de 2009 a Dic.
Enero 1 de 2010 a Dic.
Enero 1 de 2011 a Dic.
Enero 1 de 2012 a Dic.
Enero 1 de 2013 a Dic.
Enero 1 de 2014 a Dic.
Enero 1 de 2015 a Dic.
Enero 1 de 2016 a Dic.
Enero 1 de 2017 a Dic.
Enero 1 de 2018 a Dic.
Enero 1 de 2019 a Dic.
Enero 1 de 2020 a Dic.
Enero 1 de 2020 a Dic.

Cuando los documentos no indi
que termino el contrato. La veri

31 de 2005 $381.500.00
31 de 2006 $408.000.00
31 de 2007 $433.700.00
31 de 2008 $461.500.00
31 de 2009 $496.900.00
31de 2010 $515.000.00
31 de 2011 $535.600.00
31 de 2012 $566.700.00
31 de 2013 $589.500.00
31 de 2014 $616.000.00
31 de 2015 $644.350.00
31 de 2016 $689.455,00
31de 2017 $737.717,00
31de 2018 $781.242,00
31 de 2019 $828.116,00
31 de 2020 $877.803,00
31 de 2020 $877.803,00

para la actualizacién del mont
te SMMLV. Dicho andlisis se r

quen su valor en SMMLV, s
ficacion ser realizada por e

con enmendaduras o que presenten inconsistencias no subsanadas de

0 de los contratos, con el fin de evaluarlos en
ealizara con la fecha de suscripcion del contrato.

e hara la respectiva conversién de acuerdo al afio en
| comité evaluador técnico.

3. EXPERIENCIA DEL GRUPO MiNIMO DE TRABAJO (PROFESIONALES) APLICA PARA EL ITEM 1

Los profesionales relacionados en el grupo minimo de trabajo no seran evaluados por el comité técnico en |a
etapa precontractual solo se evaluara la experiencia del proponente, por lo tanto, es obligatorio para el
adjudicatario de los procesos presentar al grupo de trabajo que a continuacion se relaciona para la firma del
contrato y sera el supervisor quien constatara la veracidad de la informacion aportada y debera aportar el Anexo
N® 8, como requisito habilitante,

Nota 1: una persona puede participar en varios items, siempre y cuando su porcentaje de dedicacion no supere
el 100%

3.3.1

: PORCENTAJE DE
VERIFICACION DEDICACION

Cumple o no cumple 100%
Cumple o no cumple 100%

PROFESIONALES SOLICITADOS

Profesional
Asesor en salud ocupacional

(RESIDENTE DE OBRA (INGENIERO O ARQUITECTO)
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La experiencia del profesional de ingenieria, se verificara segun el siguiente criterio:

Nota 1: se debera relacionar la experiencia general y especifica para cada profesional solicitado en la
administracion que sera objeto de evaluacion.

Nota 2: En caso de solicitar mas de un profesional, se debera relacionar un cuadro donde se especifique la
experiencia general y especifica de cada uno.

CRITERIO
FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA

3.1.1 RESIDENTE DE OBRA

La experiencia del Residente de obra se verificara por el supervisor designado segun el siguiente criterio:

CRITERIO
FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA

El Residente de obra debera podra acreditar ser Ingeniero Civil, Arquitecto, Administrador De obras o
construcciones, Constructor civil, Ingeniero Constructor, Ingeniero de mantenimiento de obras con tarjeta o
matricula profesional vigente, experiencia profesional o general minima de un (01) afios en el ejercicio de la
profesion, contados a partir de la fecha de expedicion de la tarjeta o matricula profesional.

Experiencia especifica individual: el profesional debera acreditar la experiencia especifica minima de un (1) afio
como residente de obra, para proyectos donde se hayan realizado adecuacion y/o mantenimiento de
edificaciones convencionales de caracter permanente

Las certificaciones que acrediten esta experiencia, deberan ser de contratos ejecutados, anteriores a la fechar
e cierre del plazo de este proceso, y estar debidamente certificados por el contratante.

3.1.2 ASESOR EN SALUD OCUPACIONAL

La experiencia del asesor en Salud ocupacional se verificara por el supervisor designado segun el siguiente
criterio:

CRITERIO
FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA

La Persona que propongan para el cargo debera ser minimo Tecnélogo en Salud ocupacional, (se acepta
profesionales o especialistas en salud ocupacional) con tarjeta profesional vigente aprobada por el ministerio de|
salud.

Experiencia especifica individual: La persona debera acreditar la experiencia especifica minima de (01) afig
lcomo asesor en salud ocupacional, para proyectos donde se hayan realizado adecuacion y/o mantenimiento de
edificaciones convencionales de caracter permanente

Las certificaciones que acrediten esta experiencia, deberan ser de contratos ejecutados, anteriores a la fech
de cierre del plazo de este proceso, y estar debidamente certificados por el contratante. a]

EXPERIENCIA DEL GRUPO MINIMO DE TRABAJO (PROFESIONALES) APLICA PARA EL ITEM 2

Los profesionales relacionados en el grupo minimo de trabajo no seran evaluados por el comité técnico en la
etapa precontractual solo se evaluara la experiencia del proponente, por lo tanto, es obligatorio para el
adjudicatario de los procesos presentar al grupo de trabajo que a continuaciéon se relaciona para la firma del
contrato y sera el supervisor quien constatara la veracidad de la informacion aportada y debera aportar el Anexo
N° 9, como requisito habilitante.
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Justificacién: Es importante para la entidad, conocer que cada uno de los profesionales que integran el equipo
de trabajo, los cuales estaran al frente de la ejecucion de cada una de las actividades de la obra a ejecutar,
cuenten con la experiencia especifica suficiente que garantice la calidad de las obras contratadas y el
cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Nota 1: una persona puede participar en varios items, siempre y cuando su porcentaje de dedicacion no supere
el 100%

3.31
PORCENTAJE DE
PROFESIONALES SOLICITADOS VERIFICACION DEDICACION
Auxiliar de la ingeniera o profesional Cumple o no cumple 55%
Asesor en salud ocupacional Cumple o no cumple 100%

(RESIDENTE DE OBRA (TECNOLOGO, INGENIERO O ARQUITECTO)
La experiencia del auxiliar de ingenieria, se verificara segun el siguiente criterio:

Nota 1: se debera relacionar la experiencia general y especifica para cada profesional solicitado en la
administracion que sera objeto de evaluacion.

Nota 2: En caso de solicitar mas de un profesional, se debera relacionar un cuadro donde se especifique |a
experiencia general y especifica de cada uno.

CRITERIO
FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA

3.1.1 RESIDENTE DE OBRA

La experiencia del Residente de obra se verificara por el supervisor designado segun el siguiente criterio:

CRITERIO
FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA

El Residente de obra debera podra acreditar ser Tecnologo en areas de la ingeniera, Ingeniero Civil, Arquitecto,
dministrador De obras o construcciones, Constructor civil, Ingeniero Constructor, Ingeniero de mantenimiento
e obras con tarjeta 0 matricula profesional vigente, experiencia profesional o general minima de un (01) afios

en el ejercicio de la profesién, contados a partir de la fecha de expedicion de la tarjeta o matricula profesional.

Experiencia especifica individual: el profesional debera acreditar la experiencia especifica minima de un (1) afig
omo residente de obra, para proyectos donde se hayan realizado adecuacién y/o mantenimiento de
dificaciones convencionales de caracter permanente

Las certificaciones que acrediten esta experiencia, deberan ser de contratos ejecutados, anteriores a la fechar
e cierre del plazo de este proceso, y estar debidamente certificados por el contratante.

3.1.2 ASESOR EN SALUD OCUPACIONAL

La experiencia del asesor en Salud ocupacional se verificarad por el supervisor designado segtn el siguiente
criterio:

Pagina 86 de 175




CRITERIO

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA

La Persona que propongan para el cargo debera ser minimo Tecnologo en Salud ocupacional, (se acepta profesionales o
especialistas en salud ocupacional) con tarjeta profesional vigente aprobada por el ministerio de salud.

Experiencia especifica individual: La persona debera acreditar la experiencia especifica minima de (01) afio como asesor en
salud ocupacional, para proyectos donde se hayan realizado adecuacion y/o mantenimiento de edificaciones convencionaleq
de caracter permanente

Las certificaciones que acrediten esta experiencia, deberan ser de contratos ejecutados, anteriores a la fecha de cierre del
plazo de este proceso, y estar debidamente certificados por el contratante.

3.3 REQUISITOS PARA EL PERSONAL. APLICAN PARA TODOS LOS ITEMS (1y 2)

El supervisor realizara la evaluacion de la experiencia, para de los profesionales y/o técnicos y/o tecndlogos que
integran el grupo minimo de trabajo.

El Adjudicatario del proceso contractual resultante del presente estudio previo debera aportar la(s) hoja(s) de
vida de los intrigantes minimos del grupo de trabajo con la suscripcién del contrato, para verificacion del
supervisor, con los soportes documentales que certifique estudios y experiencia, asi

* Hoja de Vida firmada por el profesional.

» Diplomas de pregrado y postgrado expedido por una universidad con registro calificado ante el Ministerio de
Educacion Nacional vigente.

» Tarjeta profesional vigente expedida por el consejo profesional competente u organismo correspondiente de
acuerdo al perfil profesional.
Certificado de antecedentes profesionales expedido por la entidad competente, el cual debe estar vigente.
Las respectivas certificaciones que acrediten el tiempo minimo requerido para cada cargo. Las
certificaciones que acrediten la experiencia de los profesionales propuestos deben contener como minimo:
- Nombre o razoén social del contratante o de quien certifica con direccion, teléfono y correo electrénico.
- Fecha de expedicion de la certificacion
- Objeto del contrato que se certifica
- Cargo desempefiado
- Nombre y/ o razdn social de quien expide la certificacion
- Fecha de inicio del contrato que se certifica (dia/mes/afio)
- Fecha terminacion del contrato que se certifica (dia/mes/afio)
- Valor del contrato que se certifica (indicar el valor de las adiciones si las hubo)

NOTAS:

» Convalidacion de Titulos, Los interesados que presenten dentro de su equipo de trabajo personas que
hayan cursado carreras profesionales o postgrados en el exterior, deberan presentar los titulos
debidamente convalidados de acuerdo con lo establecido en la Resolucion 5547 de 2005 del Ministerio
de Educacion Nacional.

» Los profesionales antes solicitados no excluyen al adjudicatario de contratar a todo el personal
profesional, técnico y/o asistencial, que permitan desarrollar todas las actividades contempladas en la
oferta técnica y econémica permitiendo entregar a satisfaccion el objeto del presente contrato a la
Entidad.

* En caso de presentar certificaciones en tiempo simultaneo, para acreditar la experiencia, el tiempo
simultaneo se contara como uno solo, sea parcial o total.

» Si durante la ejecucion del contrato se cambia alguno de los profesionales ofertados, el asignado,
debera cumplir con las mismas calidades y especificaciones de experiencia aqui solicitadas y esto no
generara costos adicionales

* En caso de que las certificaciones no tengan la informacién solicitada, o no se pueda verificar o
constatar la informacion alli mencionada, se tendran como certificaciones no validas

 Laexperiencia especifica correspondiente al grupo minimo de trabajo que sera tenida en cuenta para la
evaluacion, debera ser posterior a la expedicién de la tarjeta o matricula profesional

Justificacion: Es importante para la entidad, conocer que cada uno de los profesionales que integran el equipo
de trabajo, los cuales estaran al frente de la ejecucion de cada una de las actividades de la obra a ejecutar,
cuenten con la experiencia especifica suficiente, que garantice la calidad de las obras contratadas y el
cumplimiento de las especificaciones técnicas.
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ANEXO No. 3
FACTORES DE VERIFICACION Y PONDERACION.

Todas las ofertas presentadas validamente en el proceso de contratacién seran analizadas por los evaluadores
designados por la Policia Nacional para tal efecto, aplicando los mismos criterios para todas ellas, procurando
con ello una seleccion objetiva que le permita asegurar la escogencia del ofrecimiento mas favorable para la
Entidad y la realizacion de los fines que se buscan con la contratacion, de conformidad con lo establecido en el
Estatuto General de Contratacion.

Se determinara la oferta mas favorable, ponderando el factor profesional, lo cual garantiza la ejecucién eficiente
del proyecto y asegura respaldo técnico, econémico y funcional del mantenimiento.

La Policia Nacional debe evaluar las Ofertas de los Proponentes que hayan acreditado los requisitos
habilitantes.

Las ofertas deben presentarse en los términos establecidos en el presente Pliego de Condiciones como el
formato para presentacion de la Oferta.

La omisién de la informacién requerida en este anexo, no sera subsanable por ser factor de
ponderacién, en todo caso, la no presentacion de la informacién requerida no restringe la participacion
del proponente, ni es causal de rechazo de la propuesta.

La propuesta seleccionada sera aquella que obtenga los mayores puntajes al consolidar los aspectos técnicos y
economicos.

Estaran habilitados para acceder a esta ponderacion econémica los oferentes que hayan cumplido con todos
los parametros técnicos exigidos en el anexo No. 2, juridicos y econémicos.

Se determinara la oferta mas favorable, ponderando los siguientes factores:

CRITERIO DE LA EVALUACION PUNTAJE
Factor Econémico 400
Factor Técnico 500
Estimulo a la Industria Nacional 100
Total 1000 puntos

1. FACTOR ECONOMICO: (400 Puntos).

Propuesta econémica presentada segln el Anexo N° 10 “PROPUESTA ECONOMICA” anexa en la plataforma
de SECOP IlI. Al elaborar este formato el proponente debera diligenciar la totalidad de los items. No podra
presentar casillas en blanco, modificar la unidad de medida, descripcion de los items a ejecutar, (“excepto
aquellos que el proponente oferte en la Anexo N° 11 formato para oferta técnica adicional) y cantidades de
obra. Los medios magnéticos no deben presentar fallas y deben permitir la visualizacion clara y revision de su
contenido.

La oferta debera incluir el valor de todos los gastos en que incurra el contratista para la ejecucion del objeto del
presente proceso de contratacion. Seran de exclusiva responsabilidad el proponente, los errores u omisiones en
que incurra al indicar los valores totales en la propuesta, debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que se
deriven de dichos errores y omisiones.

La ponderacién econémica se realizara con cualquiera de las siguientes formulas
1. El valor total més cercano por encima o por debajo del promedio aritmético con presupuesto oficial

estimado para la evaluacion econémica.

2. Elvalor total mas cercano por encima o por debajo del promedio aritmético sin presupuesto oficial.
3. Menor Precio.
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Una de las anteriores formulas se escogera el sequndo dia habil siguiente a la presentacion de la propuesta,
de acuerdo con los dos primeros decimales en que se encuentre el valor de la TRM (Tasa Representativa del
Mercado), segtin la pagina web de la Superintendencia Financiera. Si la TRM se presenta en un solo decimal se
considerara como cero (0) el segundo decimal:

1. El valor total més cercano por encima o por debajo del promedio aritmético con presupuesto oficial.
2. El valor total mas cercano por encima o por debajo del promedio aritmético sin presupuesto oficial.
3. Menor Precio.

1.1 FORMULA N° 1 VALOR TOTAL MAS CERCANO POR ENCIMA O POR DEBAJO DEL PROMEDIO
ARITMETICO CON PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA EVALUACION ECONOMICA.

PE+P1+P2+P3+......... +Pn
N+1

PP =

Doénde:
PP = Precio promedio
PE = Presupuesto estimado para la evaluacion econémica (Anexo N° 1.1)
P1, P2, Pn = Precio Ofertas a Evaluar
N = Numero de propuestas habiles
PE: PARA ITEM 1 ($ 102.752.042)
ITEM 2 ($ 219.797.332,91)

Una vez calculado el promedio, después de que se escoja la formula del promedio, se aplicara una de las
formulas relacionadas a continuacion 1.1.1 y 1.1.2, de acuerdo a la oferta econémica, si esta por encima o por
debajo de dicho promedio, el puntaje para cada oferente sera el que resulte de la aplicacion de cualquiera de
las siguientes formulas.

1.1.1 Propuestas por encima del precio promedio:

PMP

VPE = “pml

* 400

1.1.2 Propuestas por debajo del precio promedio:

~  PPES
VPE = “PMP 400

Dénde:

VPE = Valor puntaje propuesta a evaluar

PPE = Precio propuesta a evaluar

PMP = Precio mejor propuesta es equivalente al valor mas cercano por encima o por debajo del promedio
estimado.

1.2 FORMULA N° 2 VALOR TOTAL MAS CERCANO POR ENCIMA O POR DEBAJO DEL PROMEDIO
ARITMETICO SIN PRESUPUESTO OFICIAL.

PP = Precio promedio
P1, P2, Pn = Precio Ofertas a Evaluar
N = Numero de propuestas habiles

Una vez calculado el promedio, después de que se escoja la formula del promedio, se aplicara una de las
formulas relacionadas a continuacién 1.2.1 y 1.2.2, de acuerdo a la oferta econémica, si esta por encima o por
debajo de dicho promedio, el puntaje para cada oferente sera el que resulte de la aplicacién de cualquiera de
las siguientes formulas.
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1.21 Propuestas por encima del precio promedio:

PMP

VPE = “ppE

400

1.2.2 Propuestas por debajo del precio promedio:

PPE ,
PMP

VPE 400

Donde:

VPE = Valor puntaje propuesta a evaluar

PPE = Precio propuesta a evaluar

PMP = Precio mejor propuesta es equivalente al valor mas cercano por encima o por debajo del promedio
estimado.

13 FORMULA N° 3 MENOR PRECIO:

Se otorgaran cuatrocientos (400) puntos a aquella propuesta que ofrezca el menor precio. Las demas se
ponderaran de manera proporcional de acuerdo a la siguiente formula:

P = Puntaje
OMP = Oferta menor precio
PPE = Precio propuesta a evaluar

P = (OMP / PPE) * 400

Nota 1: Cuando para la evaluacién econdmica se habilite sélo una oferta, se le otorgaran los cuatrocientos
(400) puntos siempre y cuando cumpla con los requisitos de verificacion financiera, sin que haya necesidad de
aplicar la formula correspondiente, de acuerdo a los dos primeros decimales de la TRM (Tasa Representativa
del Mercado).

Nota 2: Cuando para la evaluacion econémica se habiliten solo dos ofertas, independientemente del valor dos
(ltimos decimales de la TRM no aplica la formula de promedio aritmético con o sin presupuesto oficial y para tal
caso se tomara la férmula de MENOR PRECIO.

2 FACTOR TECNICO (500 puntos). APLICAN PARA TODOS LOS ITEMS (1y 2)

2.2.1 El puntaje sera otorgado al oferente que ofrezca las condiciones técnicas adicionales, que a continuacion
se relacionan.

PONDERACION
ADICIONAL

ACTIVIDAD QUE

OFREZCO REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO

El oferente que para la actividad 2.40 “Reposicion e
Instalacion de Cielo Raso Plano en Dry Wall Incluye
Estructura Metalica”, ofrezca ejecutarlo en obra con la
especificacion y caracteristicas de la actividad 2.41
1 “Suministro e instalacién de cielo raso con tablilla en PVC. 500
Incluye estructura metalica” y le sea pagado al precio de la
actividad 2.40, se le concedera en la ponderacion técnica
500 puntos

TOTAL PUNTAJE MAXIMO 500 PUNTOS

Nota: Para ofertar Las actividades adicionales y obtener el puntaje debera diligenciar el Anexo N° 11 “Formato
Para ofertar el factor técnico adicional’ y debera modificar la descripcién de la actividad en la propuesta
econdmica al presentar la oferta, sin que esto conlleve al rechazo de la propuesta para este caso puntual como
una excepcion de los expuesto en el numeral 5 del titulo 4.8 Evaluacion tecnica.
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Nota 2: la mejora aplica para las edificaciones catalogadas como A1, A2, A3

3. ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL APLICAN PARA TODOS LOS ITEMS (1y 2)

Para la verificacion, evaluacion y asignacion del puntaje de que trata este numeral, el proponente debera
diligenciar y suscribir el Anexo No. 17 el cual se entendera presentado bajo la gravedad de juramento.

De conformidad con el ARTICULO 2.2.1.2.4.2.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015, ARTICULO 51 DEL DECRETO
019 DE 2012, PARAGRAFO DEL ARTICULO 1 DE LA LEY 816 DE 2003, se dara un incentivo a la contratacion
publica para los bienes, servicios y oferentes nacionales o aquellos considerados nacionales con la ocasion de la
existencia de un trato nacional, por lo tanto la Entidad ha determinado la siguiente asignacion de puntaje para las
propuesta que se presenten en el desarrollo del proceso contractual.

1. Las ofertas presentadas por proponentes nacionales y que involucren bienes o servicios 100%
nacionales, obtendran (50) puntos para cada uno

2. Las ofertas presentadas por proponentes nacionales y que involucren bienes o servicios nacionales
superiores al 50% de los recursos y menor al 100% de estos, obtendran (30) puntos para cada uno

3. Las ofertas presentadas por proponentes nacionales y que involucren bienes o servicios de origen
nacional, inferior al 50% de los recursos, obtendra (25) puntos para cada uno

4. Las ofertas presentadas por proponentes exitranjeros y que involucren bienes o servicios 100%
nacionales obtendran (20) puntos para cada uno

5. Las propuestas presentadas por proponentes extranjeros y que involucren bienes o servicios nacionales,
superiores al 50% de los recursos y menor al 100% de estos obtendran (15) puntos para cada uno

6. Las propuestas presentadas por proponentes extranjeros y que involucren bienes o servicios nacionales
de origen nacional inferior al 50% de los recursos, obtendran (10) puntos para cada uno

La evaluacion se hara en consideracion al porcentaje que diligencie en el Anexo N° 17 del presente estudio
previo.

El articulo 51 del Decreto 019 de 2012 que modifica el paragrafo del articulo 1 de la ley 816 de 2003, establece
que se otorgara tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos bienes y servicios originarios de los paises
con los que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales y de aquellos paises en los
cuales a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les concedera el mismo tratamiento otorgado a sus
bienes y servicios nacionales.

La acreditacion demostracion de tal circunstancia se hara en los términos que sefiale el reglamento.

Son servicios de origen nacional aquellos presentados por empresas constituidas de acuerdo con la legislacion
nacional, por personas naturales colombianos o por residentes en Colombia

Considerando que el porcentaje asignado por la acreditacion de los servicios tiene caracter de comparacion de
propuestas, los Anexos No. 17 y 18, deberan presentarse junto con la oferta inicial. (la entrega del anexo N° 17,
depende del diligenciamiento del anexo 18)

El oferente seleccionado con productos de origen nacional o acreditado no podra cambiar el origen de los servicios
al momento de la entrega, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, estos debidamente acreditados.
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ANEXO No. 4
APLICA EL ITEM 1

CERTIFICACION DE LA NECESIDAD

CERTIFICACION DE NECESIDAD.

En mi calidad de Jefe de Talento Humano de la Policia Metropolitana de Cartagena de Indias manifiesto con
la suscripcion de esta Certificacion, que el servicio bajo el objeto: Mantenimiento preventivo y correctivo y/o
mejoras locativas de las instalaciones adscritas a la Policia Metropolitana de Cartagena de Indias,
Departamento de Policia Bolivar, viviendas y apartamentos fiscales y unidades sin delegacion del gasto cuya
unidad ejecutora es la Policia Metropolitana de Cartagena de Indias a precios unitarios fijos sin férmula de
reajuste” con ejecucion tracto sucesivo o hasta agotar el presupuesto asignado.”, no es posible atenderlo
internamente debido a que en la planta de personal de la Institucion, no se cuenta con funcionarios con
idoneidad en la materia, materiales de construccién, herramientas, equipos y demas recursos logisticos que
demanda la atencion a todas las actividades referentes al mantenimiento integral preventivo y correctivo de las

instalaciones descritas, razén por la cual se justifica su intervencion por medio de la contratacion del servicio
con terceros.

Firma,

A0 T

ALEX POLO GUERRERO
Jefe de Talento Hum Policia Metropolitana de Carta ena de Indias

; |
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ANEXO No. 4
CERTIFICACION DE LA NECESIDAD

APLICA PARA EL ITEM 2

CERTIFICACION DE NECESIDAD.

En mi calidad de Jefe de Talento Humano del Departamento de Policia Bolivar manifiesto con la suscripcion
de esta Certificacion, que el servicio bajo el objeto: “Mantenimiento preventivo y correctivo y/o mejoras locativas
de las instalaciones adscritas a la Policia Metropolitana de Cartagena de Indias, Departamento de Policia
Bolivar, viviendas y apartamentos fiscales y unidades sin delegacion del gasto cuya unidad ejecutora es la
Policia Metropolitana de Cartagena de Indias a precios unitarios fijos sin férmula de reajuste” con ejecucion
tracto sucesivo o hasta agotar el presupuesto asignado.”, no es posible atenderlo internamente debido a que
en la planta de personal de la Institucion no se cuenta con funcionarios con idoneidad en la materia, materiales
de construccion, herramientas, equipos y demas recursos logisticos que demanda la atencion a todas las
actividades referentes al mantenimiento integral preventivo y correctivo de las instalaciones descritas, razon
por la cual se justifica su intervencion por medio de la contratacién del servicio con terceros.

Firma,

Intendente EDINSO ELL CASTELAR MARRIAGA
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ANEXO No. 5
APLICA PARA ITEM 1

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El adjudicatario del proceso de contratacion resultado del presente estudio previo, se obliga a adquirir las
siguientes obligaciones durante la ejecucion del contrato resultante.

I

Ejecutar el objeto contractual de conformidad con la oferta presentada y con los documentos que hacen
parte integral del contrato resultante del presente estudio previo, en concordancia con la normatividad y
calidad vigentes.

El adjudicatario del proceso contractual resultante del presente estudio previo debera entregar las hojas

de vida del grupo minimo de trabajo, que cumplan con la experiencia minima exigida el dia de suscripcion

del contrato.

Mantener minimo el porcentaje dedicacion del grupo minimo de trabajo establecido en la administracion

soportes del estudio previo.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones y trabas en la

ejecucion del contrato

Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales

(Cajas de compensacion Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligacion es

requisito indispensable para la realizacion de cualquier pago.

Constituir en debida forma y aportar al grupo contractual y seguimiento de la Policia Metropolitana de

Cartagena, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, la Garantia Unica

y cancelar los pagos a gque hubiese lugar.

El contratista debera entregar dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la suscripcion del acta

de inicio

a. Enforma fisica y en magnético los andlisis de precios unitarios, acordes con los valores unitarios
pactados en el contrato y las especificaciones técnicas del Anexo No 1.4; A.P.U que deben
contener (los materiales minimos de los A.P.U. soportes del proceso contractual, herramientas,
equipos y mano de obra), Los A P.U. deben incluir los desperdicios de materiales, los cuales no
seran tenidos en consideracién dentro de las cantidades del presupuesto general

b. La estructura de costos de la Administracion (A).

c. Entregar el Plan de manejo ambiental, Politica del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo;
Matriz de Identificacion de peligros, evaluacion, valoracion y gestion de los riesgos; Listado de
personal a laborar, idoneidad y certificacion laboral; proceso de ingreso del personal a laborar,
Afiliacion del personal a laborar en obra y metodologia de pago de impuestos de acuerdo a la
normatividad vigente. Requisito Juridico y Econémico.

d. En cumplimiento a la circular conjunta No. 001 del 11/04/2020 expedida por el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, Ministerio de Salud y Proteccion Social y Ministerio del Trabajo; y de acuerdo al
Capitulo 5, el contratista debera presentar el Plan de Aplicacion del Protocolo de Seguridad/sanitario
para la Obra (PAPSO), donde debera venir descrito:

Plan de Aplicacion del Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSO). Actividades necesarias para
minimizar o mitigar la transmisién del virus COVID-19, de manera que aseguré la proteccion de
los trabajadores de la construccion. Este debe incluir la descripcion de la labor a ejecutar; las
etapas de construccion, los horarios de trabajo; el cronograma de actividades con sus respectivas
medidas de prevencion sanitaria; los protocolos de higiene; la identificacién de las zonas de
cuidado en salud dentro de la obra; los profesionales responsables de la implementacion del
PAPSO que cumplan con los requisitos establecidos en términos de idoneidad, experiencia y
cargo en la organizacion/obra; las estrategias de socializacion del PAPSO.

Nota 1. Este documento debera ser presentado dentro de los veinte (20) dias calendarios
siguientes a la suscripcion del acta de inicio de obra.
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NOTA:
vigente.
8

10.

g itk

Nota 2. Este plan debera ser revisado previamente por los Responsables de Seguridad y Salud
en el Trabajo de las diferentes unidades con asignacion presupuestal en el proyecto, el cual
emitiran concepto de Cumple o no Cumple.

Nota 3. Este Protocolo de Bioseguridad, Prevencion y Promocién para la prevencion del
Coronavirus COVID-19 debera ser enviado a las autoridades competentes locales y regionales,
por el contratista, previa aprobacion de que cumple por la entidad.

El plan de aplicacion del protocolo de seguridad en la obra PAPSO, deberd contener como
minimo:

a) Descripcion de la obra.

b) Etapas de obra.

c) Plan de Trabajo del PAPSO.

d) Estrategias y actividades.

e) Responsabilidades y funciones ante PAPSO.
f) Protocolos de limpieza y desinfeccion.

g) Identificacion de zonas criticas por COVID-19.
h) Plan de capacitacion.

i) Zona de cuidado de salud.

j) Seguimiento y control.

Para la prevencion del contagio y exposicion al Riesgo Biologico Virus SARS-COV-2 (COVID-19, los

responsables de los trabajadores del sector de la construccion de edificaciones conforme a la Circular

Conjunta 001 del 11 de abril de 2010, deberan de disponer de suministros de elementos minimos para

el proceso de higienizacion de sus empleados y superficies, donde se proyecta por parte de la entidad

un minimo de elementos basicos como referencia para analisis de la administracion del proyecto.
Elementos de Bioseguridad en atencion al COVID-19.

[1 Tapabocas.

[l Termometro infrarrojo para control de |a temperatura.

{1 Alcohol glicerinado minimo al 65% y maximo al 95%.

[1 Gel antibacterial a base de alcohol minimo al 65% maximo al 95%.

[l Jabon liquido para manos.

[l Toallas desechables.

[l Caretas de proteccion y/o gafas de seguridad industriales de ventilacion indirecta.

otros que puedan ser requeridos en sus actividades propias, en cumplimiento a toda la normatividad

El contratista debera implementar el sistema de seguridad y salud en el trabajo en concordancia con lo
establecido en el Decreto 1072 de 2015, Resolucion 0312 del 13/02/2019 “Por la cual se definen los
estandares minimos del sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo SG-SST", Resolucion
01956 del 25/04/2018 por la cual se adoptan las directrices de evaluacion del sistema de seguridad y
salud en el trabajo para los contratista y subcontratistas bajo cualquier modalidad de contrato que
deban ejecutar cualquier objeto contractual a la Policia Nacional, y demas normatividad vigente en la
materia.

El contratista esta en la obligacion de implementar las actividades establecidas en la Circular Conjunta
No. 001 del 11 de Abril de 2020 dirigida a los “actores del sector de |la construccion de edificaciones y
su cadena de suministros” y aquella normatividad (circulares, resoluciones, instructivos, decretos, entre
otros) que surja en complemento y/o modificacion asumiendo las medidas preventivas y de mitigacion
para reducir la exposicion y contagio por infeccion respiratoria aguda causada por el SARS-CoV-2
(COVID-19) teniendo en cuenta la naturaleza del contrato.

Guardar la confidencialidad de toda la informacion gue le sea entregada y que se encuentre bajo su
custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y respondera civil, penal y
disciplinariamente por los perjuicios de su divulgacion y/o utilizacion indebida que por si 0 por un tercero
se cause a la administracion o a terceros.
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14.
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16.
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18.
19.

20.

25,

22.

23.

24,

25.

26.
27.

28.

29.

30.

81.

32.

No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a
hacer u omitir algun acto o hecho, el CONTRATISTA debera informar de tal evento a la Policia
Metropolitana de Cartagena de la Policia Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte
las medidas necesarias.
Responder las novedades que se presenten en un tiempo maximo de 48 horas, para casos especiales
se deberan responder en los tiempos con lo que se coordine con el supervisor
Mantener activa la cuenta corriente 0 de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar
traumatismos en el proceso de ejecucion del contrato.
Responder en los plazos que se establezcan en cada caso, los requerimientos de aclaracion o de
informacion que le formule.
Presentar a la supervision informes, durante la ejecucion del contrato, por escrito y en medio magneético,
donde registre los mantenimientos realizados en el periodo, a requerimientos de la supervision.
Presentar a la supervision, como para la suscripcion del ultimo pago parcial (cuando este ejecutado el
100% del presupuesto asignado) Ia siguiente documentacion:

a. Informe final

b. Documento record de la intervencion realizada por escrito y en medio magnético
Garantizar la calidad de los trabajos a realizar durante la ejecucion del contrato.
Reemplazar a sus expensas |as intervenciones (trabajos y/o repuestos que consulten de mala calidad o
con defectos de fabricacion) que no sean recibidas entera satisfaccion por parte del supervisor de
manera inmediata.
Reportar de manera inmediata y por escrito al supervisor del contrato, cualquier situacion o anomalia
que afecte la debida ejecucion del contrato.
Atender en forma oportuna e inmediata los requerimientos urgentes efectuados por el supervisor del
contrato, durante el horario y/o disponibilidad permanente establecida por la empresa-supervisor de la
Entidad.
Adoptar las medidas necesarias cuando se produzcan fenomenos que alteren en el equilibrio
econdmico o financiero del contrato, previo informe del supervisor del contrato sobre la ocurrencia de
tales hechos.
El contratista debe comprometerse a asignar operarios especializados requeridos de acuerdo a las
necesidades de cada edificacion y de acuerdo a lo ofrecido.
Restituir a la POLICIA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposicién para el desarrollo
del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se hayan
suministrado.
E| contratista debera mantener en orden y aseo el lugar asignado para el almacenamiento de sus
materiales y elementos.
Ejecutar la obra con profesionales y personal idoneos
Asistir y participar con los profesionales que se requieran en comités de obra convocados por la entidad
cada vez que se considere necesario para el efectivo y oportuno cumplimiento del objeto del contrato.
Cumplir con la normatividad ambiental vigente nacional para reducir los aspectos e impactos
ambientales asociados a su actividad productiva. El oferente debera tener los permisos, licencias que
dieran lugar dentro del desarrollo de su actividad productiva Cualquier infraccién ambiental por omision
de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio
del contrato, en el transcurso y después de la actividad del presente proceso, seran asumidas como
responsabilidad del contratista.
Ejecutar con sus propios medios y personal, en forma independiente y con plena autonomia hasta su
total terminacion y aceptacion final, los trabajos correspondientes al proyecto sefialado en el presente
estudio previo.
El contratista se compromete con la Policia Nacional, a entregar certificado de disposicion final de los
elementos que se generen de la actividad tantos residuos peligrosos, no peligrosos y especiales, en las
diferentes actividades de mantenimiento asi como los de escombros, cumpliendo con la normatividad
ambiental vigente y ente de control (Ministerio del Medio Ambiente).
El contratista debera aportar todas las herramientas, implementos mecanicos y de transporte vertical y
horizontal necesarios para la correcta ejecucion de las actividades y debera ser tomado desde el punto
de vista del mantenimiento, el costo de los consumos correran por cuenta del contratista
Los elementos y materiales que se utilicen para las actividades de mantenimiento deberan ser
previamente aprobados por el supervisor cuando este lo requiera, mediante la presentacion de
muestras con la debida anticipacion. Este podra ordenar por cuenta del contratista los ensayos
necesarios para comprobar que estos se ajustan a las especificaciones
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

Sera por cuenta del contratista los sitios de almacenaje gue considere necesarios para la correcta
marcha de los trabajos y cuya localizacion debe ser aprobada por el supervisor. Tan pronto se haya
determinado el mantenimiento de las instalaciones en cada uno de los frentes de trabajo y antes que se
efectle la liquidacion final del contrato, el contratista debera por su cuenta y riesgo, retirar materiales y
sobrantes dejando los terrenos completamente limpios y las instalaciones tal y como se encontraban
antes de iniciar las labores.

El contratista se responsabilizara por la proteccion y conservacion de las actividades de mantenimiento
hasta la entrega y recibido en forma definitiva por la supervisién del contrato; la reparacion de dafios
ocasionados en el transcurso de la ejecucion del contrato, si los hubiera, correra por cuenta del
contratista y se hara a satisfaccion del supervisor del contrato.

Sera por cuenta del contratista el uso obligatorio y el suministro de elementos de seguridad para su
personal como cascos, anteojos, calzado, cinturocnes de seguridad arnés, protectores auditivos y
cualquier otro elemento necesario que la ley y el supervisor exijan. Mantendra en la obra elementos
para prestar primeros auxilios y cumplira todas las normas vigentes en Colombia referente a sistema de
gestion de la seguridad y salud en el trabajo

La omision de descripciones detalladas de procedimientos de mantenimiento, construccion en muchas
de las especificaciones, refleja la posicion basica que el contratista es ingeniero civil o arquitecto
debidamente matriculado y con tarjeta profesional vigente, que conoce las practicas del mantenimiento
de instalaciones y construccion por lo tanto no lo exime de su responsabilidad en cuanto a la calidad de
las actividades de mantenimiento realizadas y la programacion de la mismas.

Sera condicion para control de personal un carné con nombre cédula de ciudadania, logotipo del
contratista o entidad y numero asignado al trabajador, de igual manera suministrara un listado con
nombre completo y numero de cedula al supervisor del contrato.

Si se presentare cualquier accidente en el lugar en donde se ejecutan las actividades de mantenimiento
objeto del presente contrato, sera por cuenta del contratista el cubrimiento de los gastos que este
genere y su responsabilidad por el no empleo de los elementos de seguridad industrial contemplada por
la ley.

Contar minimo con el siguiente personal (no profesional), si es requerido por el supervisor, asi:

a. (2) Maestros de obra

b. (1) Electricistas

c. Plomero

d. Carpintero (madera y metalico)
e. Pintor

f.

Operarios Multifuncionales (que tenga conocimiento en soldadura).

Mantener en perfecto estado de funcionamiento el sistema eléctrico, que incluye iluminacién, salidas
electricas, tablero de proteccion y distribucion de baja tension y redes eléctricas internas, en general de
los inmuebles descritos en el objeto, incluyendose el suministro de materiales de recambio, repuestos y
accesorios, tubos fluorescentes, bombillos, balastos y en general, todo lo necesario para el correcto
funcionamiento en este aspecto de los inmuebles descritos en el objeto.

El contratista debera presentar informes de la cantidad de residuos tanto peligrosos como no peligrosos
que genera por la actividad propia del contrato, llevando un consolidado y control mes a mes de la
generacion y disposicion de los mismos.

El oferente se compromete a utilizar insumos y productos de primera calidad los cuales deberan cumplir
entre ofros con las exigencias de los reglamentos sanitarios vigentes, para lo cual la Policia
Metropolitana de Cartagena podra ordenar cada vez que lo estime conveniente, la toma de muestras
para analisis quimicos o bacteriolégicos en uso del stock. Utilizando en lo posible materiales
biodegradables para los envases, empaques y elementos de aseo

Los operarios deben contar con dotacion personal completa y especializada de acuerdo a la actividad
desempefiada por cada uno de estos, dicha dotacién debe ser entregada trimestralmente acorde a las
normas técnicas colombianas, sin ninguna excepcion se permitira que los empleados que no cuenten
con los elementos de seguridad ya mencionados o estos se encuentren deteriorados, pueda laborar o
realizar algin tipo de trabajo dentro de las instalaciones

Se deben delimitar y demarcar las zonas de trabajo, sefalizar zonas de almacenamiento, vias de
circulacion y sefalizacion de salidas de emergencia de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
El contratista debera garantizar la disposicion final de los residuos solidos peligrosos y especiales
(aceites usados, luminarias, RAEES, Envases de Sustancias Quimicas y de derivados de hidrocarburo,
baterias y pilas, llantas, escombros entre otros relacionados con el TITULO 6 residuos peligrosos
decreto 1076 de 2015 o el que lo modifique o derogue) que se pudieran generar como resultados de la
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47.

48.

prestacion de sus servicios a la Policia Nacional. (Presentar al supervisor de contrato certificado de
disposicion final a través de un gestor ambiental debidamente acreditado por la autoridad ambiental
competente para la prestacion de estos servicios).

E| contratista debera aplicar las buenas practicas ambientales, participar de los programas y campanas
ambientales asi como las demas exigencias que se establezcan en el Sistema de Gestion Ambiental,
en todas las actividades que realice durante la prestacion del servicio dentro de las instalaciones
policiales.

E| contratista se compromete a presentar los soportes de implementacion del sistema de seguridad vy
salud en el trabajo, en el marco de este proceso contractual en concordancia con los lineamientos
establecidos por la Policia Nacional, Decreto 1072 de 2015, Decreto 052 del 12-01-2017 y la resolucion
01956 del 25 de Abril 2018 y las demas normas vigentes en |a materia.

Las demas obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el articulo 5° de la ley 80 de 1993, asi
mismo, sera civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuacion contractual.
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PARA EL iTEM 2

El adjudicatario del proceso de contratacion resultado del presente estudio previo, se obliga a adquirir las
siguientes obligaciones durante la ejecucion del contrato resultante.
Ejecutar el objeto contractual de conformidad con la oferta presentada y con los documentos que hacen
parte integral del contrato resultante del presente estudio previo, en concordancia con la normatividad y
calidad vigentes
El adjudicatario del proceso contractual resultante del presente estudio previo debera entregar las hojas de
vida del grupo minimo de trabajo, que cumplan con la experiencia minima exigida el dia de suscripcién del
contrato.
El contratista debera entregar en forma fisica y en magnético los analisis de precios unitarios, acordes con
los valores unitarios pactados en el contrato y las especificaciones técnicas del Anexo No 1.4; AP.U que
deben contener (Los materiales minimos de los A.P.U. soportes del proceso contractual, herramientas,
equipos y mano de obra), Los A.P.U. deben incluir los desperdicios de materiales, los cuales no seran
tenidos en consideracion dentro de las cantidades del presupuesto general, de las actividades resultado del
diagnostico.
Mantener minimo el porcentaje dedicacién del grupo minimo de trabajo establecido en la administracion
soportes del estudio previo.
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones y trabas en la
ejecucion del contrato
Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales
(Cajas de compensacion Familiar, Sena e ICBF, FIC), por cuanto el cumplimiento de esta obligacion es
requisito indispensable para la realizacion de cualquier pago.
Constituir en debida forma y aportar al grupo contractual y seguimiento a la Policia Metropolitana de
Cartagena, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, la Garantia Unica y
cancelar los pagos a que hubiese lugar.
El contratista debera entregar dentro de los cinco (5) dias calendario siguiente a la suscripcion del acta de
inicio.

e Laestructura de costos de la Administracion (A) ofertada.

» Entregar el Plan de manejo ambiental, Politica del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo; Matriz
de Identificacion de peligros, evaluacion, valoracion y gestion de los riesgos; Listado de personal a
laborar, idoneidad y certificacion laboral; proceso de ingreso del personal a laborar, Afiliacion del
personal a laborar en obra y metodologia de pago de impuestos de acuerdo a la normatividad vigente.
Requisito Juridico y Economico

* En cumplimiento a la circular conjunta No. 001 del 11/04/2020 expedida por el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, Ministerio de Salud y Proteccién Social y Ministerio del Trabajo; y de acuerdo al
Capitulo 5, el contratista debera presentar el Plan de Aplicacion del Protocolo de Seguridad/sanitario
para la Obra (PAPSO), donde debera venir descrito:

Plan de Aplicacion del Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSQ). Actividades necesarias para
minimizar o mitigar la transmision del virus COVID-19, de manera que aseguré la proteccion de
los trabajadores de la construccion. Este debe incluir la descripcion de la labor a ejecutar; las
etapas de construccion; los horarios de trabajo; el cronograma de actividades con sus
respectivas medidas de prevencion sanitaria; los protocolos de higiene; la identificacion de las
zonas de cuidado en salud dentro de la obra; los profesionales responsables de la
implementacion del PAPSO que cumplan con los requisitos establecidos en términos de
idoneidad, experiencia y cargo en la organizacion/obra; las estrategias de socializacion del
PAPSO.

Nota 1. Este documento debera ser presentado dentro de los veinte (20) dias calendarios
siguientes a la suscripcion del acta de inicio de obra.

Nota 2. Este plan debera ser revisado previamente por los Responsables de Seguridad y Salud
en el Trabajo de las diferentes unidades con asignacion presupuestal en el proyecto, el cual
emitiran concepto de Cumple o no Cumple.
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3

12

13.

Nota 3. Este Protocolo de Bioseguridad, Prevencion y Promocién para la prevencion del
Coronavirus COVID-19 debera ser enviado a las autoridades competentes locales y regionales,
por el contratista, previa aprobacion de que cumple por la entidad.

El plan de aplicacion del protocolo de seguridad en la obra PAPSQO, debera contener como

minimo:
a) Descripcion de la obra.
b) Etapas de obra.
c) Plan de trabajo PAPSO.
d) Estrategias y actividades.
e) Responsabilidades y funciones ante PAPSO.
f)  Descripcion de los funcionares profesionales en el area de SGSST que estaran de forma

permanente en el desarrollo de la obra, adjuntando sus respectivas licencias.
g) Medidas con el Talento Humano (Riesgos y recomendaciones).
h) Protocolos de limpieza y desinfeccion.
i) Identificacién de zonas criticas por COVID-19.
j) Comunicacion y sefalizacion de medidas de prevencion.
k) Plan de capacitacion.
Iy Zona de cuidado de salud.
m) Seguimiento y control.
n) Medidas de respuesta ante un caso.

Para la prevencién del contagio y exposicion al Riesgo Biologico Virus SARS-COV-2 (COVID-19, los
responsables de los trabajadores del sector de la construccion de edificaciones conforme a la Circular
Conjunta 001 del 11 de abril de 2010, deberan de disponer de suministros de elementos minimos para el
proceso de higienizacion de sus empleados y superficies, donde se proyecta por parte de la entidad un
minimo de elementos basicos como referencia para analisis de la administracién del proyecto.

Elementos de Bioseguridad en atencion al COVID-19. .

[1 Tapabocas.

[1 Termometro infrarrojo para control de la temperatura.

(1 Alcohol glicerinado minimo al 65% y maximo al 95%.

{1 Gel antibacterial a base de alcohol minimo al 65% maximo al 95%.

"I Jabon liquido para manos.

[1 Toallas desechables.

[l Caretas de proteccion y/o gafas de seguridad industriales de ventilacion indirecta.

NOTA: otros que puedan ser requeridos en sus actividades propias, en cumplimiento a toda la
normatividad vigente.

El contratista debera implementar el sistema de seguridad y salud en el trabajo en concordancia con lo
establecido en el Decreto 1072 de 2015, Resolucién 0312 del 13/02/2019 “Por la cual se definen los
estandares minimos del sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo SG-SST", Resolucion 01956
del 25/04/2018 por la cual se adoptan las directrices de evaluacion del sistema de seguridad y salud en el
trabajo para los contratista y subcontratistas bajo cualquier modalidad de contrato que deban ejecutar
cualquier objeto contractual a la Policia Nacional, y demas normatividad vigente en la materia.

El contratista esta en la obligacion de implementar las actividades establecidas en la Circular Conjunta No.
001 del 11 de Abril de 2020 dirigida a los “actores del sector de la construccion de edificaciones y su
cadena de suministros” y aquella normatividad (circulares, resoluciones, instructivos, decretos, entre otros)
que surja en complemento y/o modificacién asumiendo las medidas preventivas y de mitigacion para
reducir la exposicion y contagio por infeccion respiratoria aguda causada por el SARS-CoV-2 (COVID-19)
teniendo en cuenta la naturaleza del contrato.

Guardar la confidencialidad de toda la informacién que le sea entregada y que se encuentre bajo su
custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y respondera civil, penal y
disciplinariamente por los perjuicios de su divulgacion y/o utilizacion indebida que por si o por un tercero se
cause a la administracion o a terceros.
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34,

No acceder a peticiones 0 amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligario a hacer u
omitir algun acto o hecho, el CONTRATISTA debera informar de tal evento a la Policia Metropolitana de
Cartagena de la Policia Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas
necesarias.

Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos
en el proceso de ejecucion del contrato.

Responder en los plazos que se establezcan en cada caso, los requerimientos de aclaracién o de
informacion que le formule.

Presentar a la supervision INFORMES MENSUALES, el primer dia de cada mensualidad, durante la
ejecucion del contrato, por escrito y en medio magnético, donde registre los mantenimientos realizados en
el periodo, en caso que este primer dia del mes no sea un dia habil, debera entregarse el dia habil
inmediatamente anterior.

Presentar a la supervision, como tramitar cada pago parcial, la siguiente documentacion técnica: A) Balance
de acuerdo al acta parcial D) Memorias de cantidades ejecutadas.

Garantizar la calidad de los trabajos a realizar durante la ejecucién del contrato.

Reemplazar a sus expensas las intervenciones (trabajos y/o repuestos gue consulten de mala calidad o con
defectos de fabricacién) que no sean recibidas entera satisfaccion por parte del supervisor de manera
inmediata.

Presentar a la supervision, como para la suscripcion del ultimo pago parcial (cuando este ejecutado el
proyecto al 100%), la siguiente documentacion: A) Informe final B) Documento record de la intervencion
realizada por escrito y en medio magnético C) Balance Final D) Plan de mantenimiento de la edificacion
intervenida para las dos siguientes vigencias fiscales. E) Planos Record de las intervenciones realizadas. F)
Registro Fotografico de las intervenciones realizadas G) contar con documento por parte del supervisor que
las actividades no presentan observacion de acuerdo al criterio profesional del mismo.

Reportar de manera inmediata y por escrito al supervisor del contrato, cualquier situacion o anomalia que
afecte la debida ejecucion del contrato.

Atender en forma oportuna e inmediata los requerimientos urgentes efectuados por el supervisor del
contrato, durante el horario y/o disponibilidad permanente establecida por la empresa-supervisor de la
Entidad.

Adoptar las medidas necesarias cuando se produzcan fenémenos que alteren en el equilibrioc ecanémico o
financiero del contrato, previo informe del supervisor del contrato sobre la ocurrencia de tales hechos.

El contratista debe comprometerse a asignar operarios especializados requeridos de acuerdo a las
necesidades de cada edificacion y de acuerdo a lo ofrecido.

Restituir a la POLICIA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposicion para el desarrollo del
objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado.
Efectuar las correcciones que por parte del supervisor del contrato se indiquen en los tiempos establecidos
en el Cronograma de Obra (programacion de Obra, optimizando el total de ejecucion de la obra).

El contratista debera mantener en orden y aseo el lugar asignado para el almacenamiento de sus
materiales y elementos.

Ejecutar el objeto contractual con profesionales y personal en obra idoneos (los ofertados en |la propuesta
realizada).

Asistir y participar los profesionales que se requieran en comités de obra convocados por la entidad cada
vez que se considere necesario para el efectivo y oportuno cumplimiento del objeto del contrato.

Dar una capacitacién a los uniformados, que habitaran las instalaciones policiales sobre el manual de
mantenimiento y garantias

Las demas obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el articulo 5° de la ley 80 de 1993, asi mismo,
sera civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuacion contractual.

Cumplir a cabalidad el cronograma o programacion de obra que se debe entregar cinco dias después de la
suscripcion del acta de inicio

Cumplir con la normatividad ambiental vigente nacional para reducir los aspectos e impactos ambientales
asociados a su actividad productiva. El oferente debera tener los permisos, licencias que dieran lugar dentro
del desarrollo de su actividad productiva Cualquier infraccion ambiental por omision de permisos,
concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio del contrato, en el
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47.

transcurso y después de la actividad del presente proceso, seran asumidas como responsabilidad del
contratista.

Ejecutar con sus propios medios y personal, en forma independiente y con plena autonomia hasta su total
terminacion y aceptacion final, los trabajos correspondientes al proyecto sefialado en el presente estudio
previo.

El contratista debera aportar todas las herramientas, implementos mecanicos y de transporte vertical y
horizontal necesarios para la correcta ejecucion de las actividades y debera ser tomado desde el punto de
vista del mantenimiento, el costo de los consumos correran por cuenta del contratista.

Sera por cuenta del contratista los sitios de almacenaje que considere necesarios para la correcta marcha
de los trabajos y cuya localizacién debe ser aprobada por el supervisor. Tan pronto se haya determinado el
mantenimiento de las instalaciones en cada uno de los frentes de trabajo y antes que se efectie la
liquidacién final del contrato, el contratista debera por su cuenta y riesgo, retirar materiales y sobrantes
dejando los terrenos completamente limpios y las instalaciones tal y como se encontraban antes de iniciar
las labores

El contratista se compromete con la Policia Nacional, a entregar certificado de disposicion final de los
elementos que se generen de la actividad tantos residuos peligrosos, no peligrosos y especiales, en las
diferentes actividades de mantenimiento asi como los de escombros, cumpliendo con la normatividad
ambiental vigente y ente de control (Ministerio del Medio Ambiente).

Sera por cuenta del contratista el uso obligatorio y el suministro de elementos de seguridad para su
personal como cascos, anteojos, calzado, cinturones de seguridad arnés, protectores auditivos y cualquier
otro elemento necesario que la ley y el supervisor exijan. Mantendra en la obra elementos para prestar
primeros auxilios y cumplira todas las normas vigentes en Colombia referente a sistema de gestion de la
seguridad y salud en el trabajo.

El contratista hara o actualizara el Plan de Mantenimiento de cada edificacion vigente para el presente afio,
en coordinacion con el supervisor del contrato en el cual se establecen las actividades que se deben
realizar junto con su periodicidad.

Se deben delimitar y demarcar las zonas de trabajo, sefalizar zonas de almacenamiento, vias de
circulacién y sefializacion de salidas de emergencia de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

El contratista debera garantizar la disposicion final de los residuos solidos peligrosos y especiales (aceites
usados, luminarias, RAEES, Envases de Sustancias Quimicas y de derivados de hidrocarburo, baterias y
pilas, llantas, escombros entre otros relacionados con el TITULO 6 residuos peligrosos decreto 1076 de
2015 o el que lo modifique o derogue) que se pudieran generar como resultados de la prestacion de sus
servicios a la Policia Nacional. (Presentar al supervisor de contrato certificado de disposicion final a traves
de un gestor ambiental debidamente acreditado por la autoridad ambiental competente para la prestacion
de estos servicios).

El contratista debera aplicar las buenas practicas ambientales, participar de los programas y campafas
ambientales asi como las demas exigencias que se establezcan en el Sistema de Gestion Ambiental, en
todas las actividades que realice durante la prestacion

Los elementos y materiales que se utilicen para las actividades de mantenimiento deberan ser previamente
aprobados por el supervisor cuando este lo requiera, mediante la presentacion de muestras con la debida
anticipacion. Este podra ordenar por cuenta del contratista los ensayos necesarios para comprobar que
estos se ajustan a las especificaciones

El contratista se responsabilizara por la proteccion y conservacion de las actividades de mantenimiento
hasta la entrega y recibido en forma definitiva por la supervision del contrato; la reparacion de dafios
ocasionados en el transcurso de la ejecucion del contrato, si los hubiera, correra por cuenta del contratista y
se hara a satisfaccion del supervisor del contrato.

El contratista se compromete a presentar los soportes de implementacion del sistema de seguridad y salud
en el trabajo, en el marco de este proceso contractual en concordancia con los lineamientos establecidos
por la Policia Nacional, Decreto 1072 de 2015, Decreto 052 del 12-01-2017 y la resolucion 01956 del 25 de
Abril 2018 y las demas normas vigentes en la materia.

Las demas obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el articulo 5° de la ley 80 de 1993, asi mismo,
sera civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuacion contractual.
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ANEXO No.6
OBLIGACIONES DE LA POLICIA NACIONAL

Poner a disposicion del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieran para la ejecucion y entrega
del objeto contratado.

Una vez se surta el proceso de contratacion estatal, asignar un supervisor, a través de quien la POLICIA
mantendré la interlocucion permanente y directa con el CONTRATISTA para asi ejercer el control sobre
el cumplimiento del contrato exigiéndole la ejecucién idénea y oportuna del objeto a contratar.

Recibir a satisfaccion los Bienes y servicios que sean entregados por el CONTRATISTA, cuando estos
cumplan con las condiciones establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones técnicas
contenidas en el anexo del contrato "ANEXO TECNICO".

Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y
garantias a que hubiere lugar, para lo cual el supervisor dara aviso oportuno a la POLICIA NACIONAL,
sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimientos.

Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujecion a las disponibilidades presupuestales y de
PAC previstas para el efecto.

Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones
patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripcion del contrato.

Solicitar y recibir informacion técnica respecto de los servicios y demas del CONTRATISTA en desarrolio
del objeto del contractual.

Rechazar los Bienes y servicios cuando no cumpla con los requerimientos técnicos exigidos.
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ANEXO No. 7
APLICAN PARA TODOS LOS ITEMS (1y 2)

ESTIMACION, TIPIFICACION, ASIGNACION DE RIESGOS
Y DETERMINACION DE GARANTIAS.

ETAPA PRECONTRACTUAL
RIESGO La no suscripcion del contrato sin justa
JURIDICO  [causa
La no ampliacion de la vigencia de la
igarantia de seriedad de oferta cuando
el término previsto en los pliegos para
RIESGO la adjudicacion del contrato_se : mpara la no
JURIDICO  [Prorrogue o cuando el término previsto suscripcion del
para la suscripcion del contrato se e e Ksianto Cuatro (4) contrato sin justa
Garantia de prorrogue, siempre y cuando esas (10% ;’ del meses a partir [causa, por el diez|
Seriedad tprcnrrogas no excedan un término de bresupuesto Proponentes de la i por cie?:? (10%)
res meses. ; presentacion |cuatro (4) meses
La falta de otorgamiento por parte del oficial. de la oferta. a partir de la
RIESGO proponente selecciopado‘ dela presentacion de
JURIDICO garantia de cumplimiento exigida por la la oferta.
entidad para amparar el incumplimiento
de las obligaciones del contrato.
El retiro de la oferta después de
?ll.lisilg;lgo vencido el término fijado para la
presentacion de las propuestas Saaieell wl
ETAPA CONTRACTUAL
beSMO lclasEDE  mPIFICACION [ESTIMACION [RSIGNACIO| JUSTIFICACION
COBERTURA RIESGO DEL RIESGO |DEL RIESGO RIESGO COBERTURA./ VlGENC!A_
Ampara el riesgo de
incumplimiento durante la
vigencia del contrato y dos
afios mas. La estimacion del
s \Veinte por ciento Vigente por un término igua i cutlre ol veime. por
s RIESGO Incumplimiento o ; : : ciento (20%) del valor del
Garantia Unica JURIDICO lel vontrato 5128? (/:oinﬂgltoValorContratlsta §o|: :;igozn;::sdel contrato Yeontrato como quiera que se
pretenda el pago parcial o
definitivo de los perjuicios
lque cause a la entidad, en
los mismos términos de la
P Clausula Penal pecuniaria.
Ampara el riesgo de mala
calidad del servicio durante|
la vigencia del contrato y dos
. : S fios. La estimacion del
- Cincuenta (50%) \Vigente por un término |guala. :
« . _ [RIESGO Calidad del - s : riesgo cubre el cincuenta por|
Garantia Unica OPERATIVO lservicio g‘,EIntr \tfalor delContratista 2 la v%gencra del contrato y Ciento (50%) del valor del
sl HEdRRs: contrato como quiera que se
pretenda el pago parcial o
definitivo de los perjuicios
__|que cause a la entidad.
lAmpara a la Entidad de los
perjuicios que se e
No pago de pcasiones como
] RIESGO salarios, Cinco por ciento| \Vigente por un término igualﬁil‘r’:g:fn?ecﬁo 46 ie;
Garantia Unica JURIDICO |prestaciones  e|(5%) del valoriContratista |a la vigencia del contrato y| bliaaci laboral
indemnizaciones|total del contrato tres (3) aflos mas. FHISAUIGNAS NSRS A RuC
Srales este obligado el contratista
derivadas de la contratacién
del personal utilizados para
la ejecucion del contrato. |

Pagina 104 de 175



ITEM 1 Ampara los danos:
ITEM 2 ’ producidos por el contratista
con ocasién de la ejecucion
Y de contrato amparado, V|
s:l?'::lv 5:1?.::“ contratista seran beneficiarios tanto la
entidad contratante como
los terceros que puedan
Dafics ?J resultar afectados por |a
faiGeros ~ po . . responsabilidad
_ Riesgo nlas‘ponsabnhdad 7V|gent§,- por el término de la tracarirachial del
igarantia Unica i ancero civil extra- vigencia del contrato y un onirabisia a il
;on:er;ztfglem p;ar s subcontratista. La poliza
ke b debera contener como
) de acuerdo a minimo, en adicion a la
Decreto 1082 del cobertura basica de predios,
26 de mayo d labores y operaciones los
2015, 7 amparos contemplados en
| articulo No. 2.2.1.2.3.1.17
de Decreto 1082 del 26 de
mayo de 2015.
CLAUSULAS SANCIONATORIAS
MECANISMO c\ ASE DE [TIPIFICACION DEL ESTIMACION  |ASIGNACION ey JUSTIFICACION
COBERTURARIESGO RIESGO DEL RIESGO DEL RIESGO COBERTURA / VIGENCIA
La no constitucion
dentro del término y Multa cuyo valor Cuando el contratista no
en la forma prevista se liguidara con La multa se aplicara por  |constituya dentro del término
Multa RIESGO n el contrato, o en |base en un cero Contratista icada dia de retardo y hasta |y en la forma prevista en el
JURIDICO [alguno de sus punto dos por por diez (10) dias contrato, o en alguno de sus
[nodiﬂcatorios. la |ciento (0,2%) del calendario modificatorios, la péliza de
poliza de garantia  |valor del contrato. garantia unica.
o unica. e | - | L
La multa se aplicara por
cada dia de retardo hasta
Multas cuyo valor s
se liquidara con d i ¥ o /Ampara la mora o
escontara del saldo que le | o '
RIESGO [Incumplimiento ~ [225€ €0 un cero | Eotany. Buta * [PoomPlknisnio parcial de
Multa JURIDICO [parcial punto cinco por | Contratista sancion se impon &[ 4 alguna obligacion derivada
ciento (0.5%) del ediants acto del contrato por causas
\cfﬁ:-?w;ﬁre i)agﬁt?:gar el oo, en [T PUtAbIES ] contratista.
| que se expresara las
causas que dieron lugar a
L i el _ - TS - ella. e, . = s
El Veinte por ciento (20%) |Ampara el incumplimiento
del valor total del contrato  |parcial o definitivo del
Clausula RIESGO Incumplimiento total |Veinte por ciento cuando se trate de contrato por parte del
Penal JURIDICO [ declaratoria de  |(20%) del valor  [Contratista  incumplimiento total del contratista, se busca el pago
Pecuniaria caducidad total de contrato mismo y proporcional al parcial y definitivo de los
incumplimiento parcial del |perjuicios que se causen & la
T e | - contrate. entidad Sy, " 1
Dafios en las partes
y componentes de \.r’alc;r Qesgeel;faecto IAmpara el riesgo de mala
Garantia Riesgo los elementos y yro i 2“0 » Coritratioh Vigente por un término igualicalidad de los bienes Vigente
Técnica Operativo  [desperfecto de 22 me o:ent os di R a la vigencia del contrato.  |por un término igual a la
fabrica presentado I eﬁementos vigencia del contrato.
L — por los elementos |~ - . 11| o L =
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APLICAN PARA LOS DOS ITEM 1Y 2

ANEXO No. 8.1

CLASIFICACION PROPONENTE EXTRANJERO.

El suscrito declaro bajo gravedad de juramento acorde a la actividad comercial desarrollada, o al objeto social
de la empresa que represento, que me encuentro facultado para ejercer las actividades comerciales propias a
cada actividad, especialidad y grupo descrito en el pliego de condiciones "Clasificacién en el Registro Unico de

Proponentes" segtin el item ofertado, asi

SEGMENTO

FAMILIAS

CLASES

Autorizo a la Policia Metropolitana de Cartagena de la Policia Nacional para verificar la informacion

suministrada.

En constancia de lo anterior se suscribe en la Ciudad de

Atentamente,

Firma del representante legal del proponente

Vo.Bo. apoderado o persona natural
Identificacion

,alos
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ANEXO No. 9

APLICAN PARA LOS DOS ITEM 1Y 2
CARTA DE COMPROMISO SOBRE EL GRUPO MINIMO DE TRABAJO

Fecha,

Sefores
POLICIA NACIONAL
CONTRATACION No.

ITEM 1 “Mantenimiento preventivo y correctivo y/o mejoras locativas de las instalaciones adscritas a la Policia
Metropolitana de Cartagena de Indias, viviendas y apartamentos fiscales y unidades sin delegacion del gasto
cuya unidad ejecutora es la Policia Metropolitana de Cartagena de Indias Con ejecucion tracto sucesivo o hasta
agotar el presupuesto asignado”

ITEM 2 “Mantenimiento preventivo y correctivo y/o mejoras locativas de las instalaciones del Departamento de
Policia Bolivar, viviendas y apartamentos fiscales, cuya unidad ejecutora es la Policia Metropolitana de
Cartagena de Indias a precios unitarios fijos sin formula de reajuste” con ejecucion total.

Yo (Nombre) (s) de la(s) persona(s) que esta(n) suscribiendo la oferta), identificado como aparece al pie de mi
firma, obrando en calidad de (Calidad en la que actua el(los) firmante(s) de la oferta; si el(los) oferente(s)
actta(n) en su propio nombre, éste (éstos) debera(n) suscribirlo, en caso de ser el adjudicatario del proceso
contractual resultante del presente estudio previo me comprometo a entregar las hojas de vida del Grupo
minimo de trabajo el dia de la suscripcion del contrato y que estos cumpliran con los requisitos minimos
exigidos en el presente estudio previo.

PROPONENTE
C.C. No.
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ANEXO No. 10
APLICAN PARA LOS DOS ITEM 1Y 2

PROPUESTA ECONOMICA
A continuacion se ilustra la forma en que los oferentes deberan presentar su oferta técnica y econoémica, asi:

V/R UNIT OFERTADO: Debera estar entre un rango 95% al 100% del V/UNIT LIMITE, para cada actividad
contemplada, en su defecto la propuesta sera rechazada.

V/R PARCIAL OFERTADO: sera igual al producto (CANT)*(V/UNIT OFERTADO) para cada item.
SUBTOTAL CAPITULO: equivalente a la sumatoria de todas las actividades de cada capitulo

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS EDIFICACIONES CATALOGADAS COMO A1, A2, A3 sera equivalente a la
suma de los subtotales de cada uno de los capitulos de los CUADRO PARA LA OFERTA ECONOMICA PARA
EDIFICACIONES CATALOGADAS COMO A1, A2, A3.

SUBTOTAL EDIFICACIONES A INTERVENIR: equivalente a la sumatoria de las casillas SUBTOTAL COSTOS
DIRECTOS EDIFICACIONES CATALOGADAS COMO A1, A2, A3.

COSTOS DIRECTOS, sera equivalente a la suma de los subtotales de cada uno de los capitulos de los
CUADRO PARA LA OFERTA ECONOMICA

ADMINISTRACION: equivalente a un porcentaje del COSTOS DIRECTOS.

IMPREVISTOS: equivalente a un porcentaje del COSTOS DIRECTOS

UTILIDAD: equivalente a un porcentaje del COSTOS DIRECTOS

IVA SOBRE LA UTILIDAD: Equivale al 19% de la UTILIDAD

COSTO TOTAL OFERTA: equivalente a la sumatoria de (ADMINISTRACION) + (IMPREVISTOS) + (UTILIDAD)
+ (IVA SOBRE LA UTILIDAD) + (COSTOS DIRECTOS))

CUMPLE Sl - NO: Estas casillas seran diligenciadas por el comité evaluador econoémico verificara que cada V/
PARCIAL OFERTADO esta en el rango establecido por la entidad.

Nota 1: El comité evaluador econémico designado por la unidad, efectuara como correcciones aritméticas las
originadas por todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en el VALOR DE LA PROPUESTA
ECONOMICA, que estén habilitadas juridica y técnicamente.

Nota 2: El comité evaluador econdmico verificara que el V/R UNIT OFERTADO de la propuesta se encuentre
entre el 95% y el 100% del V/UNIT LIMITE de cada actividad, de lo contrario la propuesta se rechazara.

Nota 3: La oferta que no oferte los costos indirectos (AlU), sera rechazada.

Nota 4: El comité evaluador economico verificara que el COSTO TOTAL PROPUESTO, no supere el 100% del
PE y que no esté por debajo del 95% de este.

Nota 5: El comité evaluador técnico, verificara que no se hayan modificado la descripcion de las actividades
salvo las requeridas de lo contrario la oferta sera rechazada, en la verificacion, no puede prevalecer lo formal
sobre lo sustancial en la descripcion de la actividad.
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CUADRO PARA LA PRESENTACION DE OFERTA DE A1 APLICA PARA EL ITEM 1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/ MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS ALA POLICIAMETROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS Y
DEPARTAMENTO DE POLICIABOLIVAR CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO, APRECIOS UNITARIOS FIIOS SIN FORMULA DE REAUSTE

. R D PARCIA

OFERTADO OFERTALO

0
1 |ACTIVIDADES PRELIMINARES |
E. 101, [Replanteo BE 362500 |
102 |Cerramiento en alambre de pias 5 Hilos H=2.50 m M [$ 1343400 |
103. |Cercaenlabla M |§ 34.301,00 4]
104. |Cercalamina base H: 2,25 M | 107 491,00
105, [Ecaacon Vecanica W[5 a0 gz
106, |Excavacion Manual T 2101500 |
107.  |Explanaciony Exendido M oS 6.006,00 _I
108.  |Explanaciony Retiro Mo 47.702,00 ,
109.  |Relleno Material en Sitio T 5574,00 J
140, |Desmonte de Muros en ladrilo 0 bloque HE 1336200 |
141, |Desmonte de Muros en sistema liviano incluye estructura metalica M o|$ 11.359,00
142, |Desmonte Placas Aligeradas mo|$ 25.018,00 4‘
143, |Desmonle Placas Macizas 7K 5455200 |
144.  [Desmonie Alistado de Piso mo|s 16.166,00
145, |Desmonte de Enchape de Pared ylo Piso M8 148,00
146, |Desmonte de Guarda Escoba Mmo|s 571800 ]
117, |Desmonie Cubierta en cualquier material 17N E 11692,00
118, |Desmonte de Esiructura de Cubierta en cualquier material (/AR 16.704.00 ﬂ
119, |Reiiro de manto asfaltico de impermeabilizacion de cublertas M o|$ 11.692,00
h 120 Desmonie de cielo raso en cualquier material consenvando fa estructura w s 3381 00 \
porante
121, |Desmonte de cielo raso en cualquier matenial y estructura portante e |8 7.184.00 “1
122 Desmonte de lamparas lluminacion largas, Cuadradas, Redondas N s 289800
Reflectores J
123, |Desmonte Puertas yMarcos UN |$§ 16.166,00 41
1.24.  |Desmonte de ventanas M o|$ 501100 |
125 |Desmonle de Vidrios de Venianas yEspejos o\ 343000
126. |Desmonte de Cerradura de Sequridad UN |$ 1829700
127, |Desmonte de Divisiones modulares, acrilicas o en widrio Mo 668200 |
128, |Desmonte de Rejas Metalicas TIE 8.352,00 J
129,  |Desmonte Aparalos Sanitanos UN |§ 38.797.00
130.  |Desmonte de Griferia UN |§ 8.005,00 ﬁ
131.  |Desmonte de tanques elevados de agua UN |§ 2672600
0 Desmon?e de puntos hidrosanitarios. Incluye retiro de red hidrosanitaria en o s 1257900 4\
una longitud hasta 1,5 m
1323, |Desmonte de malla eslabonada incluye soportes metalicos M [ 15.034.00 [ =
134, |Desmone de extracior UN [§ 1078100] | i
135, |Desmonte de aire acondicionado incluye red de distribucion M l $ 11.589,00 l ol
136, |Desmonte de muebles empotrados T 1054000
f 137, |Desmonte ymeniaje de Coriinas, Velos, Persianas y Soportes UN |$ 666200 ﬂ
138.  [Desmonte de pafiele e s 6.672,00 ] | |
i Desmonte e salida elécrica. Incluye refiro de aparalo, caja, apa. benay |, | ¢ T l ‘ T
|cableado hasta 1,5 myregateo a que haya lugar
r 140, Dgsmonle de Cableado Eléctrico. Incluye fuberia y demas accesonos wls 14400 1 \ |
eléciicos \
L § 66148100 ] 1 |
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2 MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS

Recorrido de cublerta, ajuste, limpieza, sellamiento y suministro de
£o% secciones que fallen para su normal funcionamiento M g g
2.02.  [Reposicion & Instalacion de Caballele Aiculado Teja Fibrocemento M s 44.241,00
203.  |Reposicion e Instalacion de Caballete Fijo Teja Fibrocemento M s 56.918 00
204,  |Reposicion e Instalacion de Canaleta 43 Fibracemento (L=6.00M) M |5 121,188,00
2.05.  |Reposicion e Instalacion de Canaleta 90 Fibrocemento (L=6.00M) [ 77.388,00
206.  |Reposicion e Instalacion de Canalela 90 Galvanizada (L=6.00M) M |5 42.041,00
207, Repos_iabn e Inf&alacion de Cu@eﬂa fipo sandwich con aislamiento acislico w |3 13022900
ytérmico en poliuretano expandido
Reposicion e Instalacion de Cubierta arquilectonica, Galvanizada y
e Prepintada, teja trapezoidal calitire 26 o superior il i
Reposicion e Instalacion de Cubierta arquitectonics, Galvanizada, teja !
a trapeznidal calibre 26 o superior il s
240, Repqsadén & Instalacion de Caballete fijo en [amina Galvanizada y w s 26.124.00
prepintada
211, |Reposicion e Instalacion de Caballele fijo en lamina Galvanizada M S 23.874.00
Reposicion e Instalacion de Cubierta de l2minas corrugadas de aluminio
i separadas por un aislamliento de poliuretano rigido il b
213, |Reposicion e Instalacion de Cubieria Teja aclirica Duralum 240 - 2.5 MM m |$ 128.130,00
244, |Reposicion e Instalacion de Cubierta Teja de Barro "B E 51.324.00
215, [Reposicion e Instalacion de Caballele en Teja Tipo Espafiola o equivalenite M. |§ £1.321,00
246.  [Reposician e Instalacion de Cubieria en Teja Tipo Espaiiola o equivalente e |5 58234,00
247.  |Reposicidn e Instalacion de Cubierta en Fibrocemento Ondulada N° 10 M |s 36.180,00
218.  |Reposicion e Instalacion de Cublerta en Fibrocemento Ondulada N°8 M s 36.680,00
2.19.  |Reposicion e Instalacion de Cubieria en Fibrocemento Ondulada N°6 M |s 37.679,00
2.20.  |Reposicion e Instalacion de Cubieria en Fibrocemento Ondulada N°4 M (S 40.040,00
291, 2\?“1:05!&(511 & Instalacion de Cubierta en |amina de policarbonato cristal 4 we s 30.704.00
2. Repas_iclén e Instn_lacnon de Cubierta en teja sin traslapo en acero laminado, w s 46.150.00
galvanizado y prepintado
Reposicion e Instalacion de Cubierta en leja traslucida sin raslapo en
223 | ooliestar mloczacicon fbea de vidio clase 7 RS e
2.24.  [Reposicion e Instalacion de Teja asfaltica ondulada fabricadas con fibras UN [§ 146.485,00
2.25.  [Reposicion e Insfalacién de Cubierta Traslucida N°5 mo|s 46.835,00
2.26.  |Reposicion e Instalacian de Afinado Cubiertas (E=0.03) M |s 42 866,00
2.27.  |Reposicion e Instalacion de Esluclura en Madera Para Teja de Barmo M |5 56.949,00
2.28.  |Reposicion e Instalacion de Estructura en Madera para cubieria M |§ 37.453,00
2.29.  [Reposicion e Instalacion de Estruciura Metalica Para Teja Fibrocemento ML |§ 57.588,00
Mantenimiento, reposicion e instalacion de manto auloprolegida con foil
230, |aluminio yalma central de polietileno de alta densidad de calibre igual o ' 41.380,00
superior 3mm
Mantenimiento, reposicion e instalacion de manto auloprotegido con foil
231, Jaluminio yalma central en poliésier de alta capacidad de calibre igual o M ($ 48.228,00
{superior 3mm
Mantenimiento, reposicion e instalacion de manto bituminoso
232.  |limpermeabilizante de superficies con acabado en piso duro de calibre igual | M2 | § 44.45500
0 superior 4 mm
Manlenimiento, reposicion e inslalacion de manito biluminose
impermeabilizznte con refuerzo en fibra de polyester de alta capacidad,
Ak antiadherente de polielileno en lado inferior, en mineral esmaltado en lado " 9 4G3a0
superior, cal. 3.5 mm o superior,
2.34.  |Reposicion e Instalacion de aislamiento térmico yacistico en lana de vidrio | M2 | § 3783100
2.35.  [Reposicion e Instalacion de moldura de yeso M [S 10.128,00
236.  |Reposicion e Instalacion de Cielo Raso Bovedas DRY WALL [N 53.101,00
2.37.  [Reposicion e Instalacion de Armadura Madera y Malla e | 43.183,00
Reposicion e Instalacion de Cielorraso en Dry Wall, Adecuando Eslruclura
238, Metilica Exstente M [$ 34.679,00
Mantenimiento, reposicion, sustitucion, desmonte e inslalacion de Laminas
239, qe Cllelo Raso dall?adc: ofaltante enel mismo malerial existente. Incluye_ w s 2438800
limpieza, reparacion ajuste yreemplazo de piezas de la esiruclura meldlica
exsiente.
2.40. Repoglcton € Instalacion de Cielo Raso Plano en Dry Wall Incluye Estructura 5 47785.00
Melalica
241, Sumxms!ru € inslalacion de cielo raso con fablilla en PVC. Incluye estruclura 5 7844100
mefdlica
Reposicion e Instalacion de Voladizo en placa de fibrocemento Incluye
242 Estictifa Metilica H 100.534,00
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Reposicion e Instalacion de Cielo Raso de Iamina rigida de fibra de vidrio
3 Leeubiena por pelicula de PVC d v |8 B0
2.44.  |Reposicion e Instalacion de Cielo Rase Plano en Dry Wall M s 27.997,00
245.  |Reposicion e Instalacién de Cielo Raso lipo Triplex o equivalente M [$ 62.301,00
246.  |Reposicion e Instalacidn de Cielo Raso Yeso Oculto [ E 64.037,00
247.  |Reposicion e Instalacidn de Cielo Raso Yeso Semi - Cculto M (3 61.602,00
248.  |Reposicion e Instalacion de Comisas Yeso M |$ 21.111,00
249.  |Reposicion e Instalacion de Lamina Plana de fibrocemento [ ] §2.120,00
250. |Reposicion e Instalacion de Liston para Techo 8 X 1 CM- Pino M s 54.718,00
Reposicion e Instalacion de cielo raso con lamina de icopor con acabados.
&3 Incfm estructura aulo ensamblada en aluminio. 0 R
252,  |Reposicion e Instalacion de lamina de icopor con acabados. M % 10.070,00
Reposicion e Instalacion de flanches en lamina galvanizada calibre 22 de
253, i 26 450 e, Mos 39.621,00
Mantenimiento cubieria inclinada de tejas de gres fipo "S". Incluye
sustituciones, restituciones y mejoramiento de materiales (tejas, caballete,
" elementos de fijacion, acc.e:orin:, Juntas, remates peﬂme!f’aljes‘ flanches). Wt S
Incluye limpieza vga canal
Mantenimiento cubierta inclinada de tejas plaslicas. Incluye suslituciones,
258. resliluciones y mejoramiento de maleriales (lejas, caballete, elementos de M |8 24 42700
Ifijacion, accesorios, juntas, remates perimetrales, flanches)
256, Suministro e instalacion de impermeabilizacion con revestimiento en v |s 127.672,00
poliurea
Suministro y aplicacion de Impermeabilizante para iralamiento en pisos de
257.  |bafios (u otras zonas con humedad) con Poliuretano, incluye sellante yarena| M2 | § 5127512
silice.
~ |Suministro yaplicacion de Impermeabilizante con Poliuretano, para ugas
2e0: canales, losas de cubierta, incluye sellante y protector uv. ek e i il
Mantenimiento, reposicion ylo Hechura de medias - cafias de 3" con mortero
259.  |de poliuretano para tratamiento de impermeabilizacion de cubliertas, ferrazas| mi. | § 16.793,28
con muros de anltepechos .
260 Mantenimiento ylo reparacion de fisura con Poliuretano liquido autonivelante Mo s 1520058
7 |de 400 a 500% de elongacion. Fisuras de hasta 3mm de abertura, et
= $ 3A17A71,96
IMANTENIMIENT O DE REDES HIDROSANITARIAS
Ajuste, acondicionamienlo y suministro de elemenlos [allantes en la red
hidrosanitaria e hidraulica de la edificacion, necesarios para dejar eslas
S redes en dptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las L | T
Jgspeciﬁudunes eslablecidas.
3.02. Reposicion e Instalacion de Bajante PVC ML |8 34.405,00
3.03. |Reposicion e Instalacién de Canal de alta capacidad en PVC M [§ 45.970,00
3.04. |Reposicion e Instalacion de Canal en PVC M |§ 43.759,00
305.  [Reposicion e Instalacion de Accesorios Para Drenaje 4" UN |8 36.226,00
3.06.  |Reposicion e Instalacion de Accesorios Para Drenaje 6 UN |$ 138.238,00
307. |Reposicion e Inslalacion de Caja de Inspeccion 100 X 100 HMAX. 1.00 UN |8 663.718.00
308.  |Reposicion e Instalacion de Caja de Inspeccion 60 X 60 UN |$S 412.329,00
3.09. iI'-uﬂ:u):;id(‘m e Instalacion de Caja de Inspeccion 80 X80 UN |§ 491.287,00
3.10.  [Reposicion e Instalacion de Tuberia Drenaje PVC 200 MM 8" M |S 98.475,00
311.  |Reposicion e Instalacion de Tuberia Para Drenaje 4" M 1S 52.967,00
VR Reposicion e Inslalacion de Tuberia Para Drenaje 6" M |§ 95.533,00
3.143.  |Reposicion e Instalacion de Accesorio Cobre 172" UN |3 7.209,00
314.  |Reposicion e Instalacion de Accesorio Cobre 1-1/2° UN |§ 26.765,00
345.  [Reposicion e Instalacion de Accesorio Cobre 1" UN |$§ 12.478,00
316.  |Reposicion e Instalacion de Accesorio Galvanizado 1" UN |$§ 22.156,00
3n. ]-_F-!aposleién e Instalacion de Accesorio Galvanizado 1/2" UN |8 9.367,00
348.  |Reposicion e Instalacion de Acometida Gas Unifamiliar UN |§ 1.902.449,00
319.  [Reposicion e Instalacion de Conducto Evacuacion Gas 15 X22 UN |§ 64.854,00
3.20.  [Reposicidn e Inslalacion de Tuberia Acero Galvanizada 1" M | § 69.891,00
3.21.  |Reposicion e Instalacion de Tuberia Acero Galvanizada 1/2" M |§ 17.505,00
3.22. |Reposicion e Instalacion de Tuberia Cobre 172" M |5 22.592,00
3.23.  |Reposicion e Instalacion de Tuberia de Polietileno 1" ML | § 4513400
3.24.  |Reposicion e Instalacion de Tuberia de Polietileno 3/4" ML |S 42 665,00
3.25. |Reposicion e Instalacion de Punto Salida Calentador de Ambiente UN |$§ 45373,00
3.26. J[ﬁeposidﬁn & Inslalacion de Punto Salida Calentador de Paso UN |8 47 461,00
327. |Reposicion e Inslalacion de Salida Chimenea UN [§ 22673.00
3.28.  |Reposicion e Instalacion de Punto Agua Fria UN |§ 2899100
3.29. [Reposicion e inslalacion de rejilla de ventilacion UN |38 36.135,00
330.  |Reposicion e instalacion de punto agua caliente UN |§ 28.360,00
331, |Reposicion e instalacion de accesorios ceramicos para bafios UN |§ 88.195,00
3.32.  |Reposicion e instalacion de accesorios cromados para bafos UN |§ 195.255,00
333 Reposicion e instalacion de lavadero de flauta UN |§ 364.202,00
3.34.  |Reposicion e instalacion de lavadero fijo en granito pulide UN |§ 320.775.00
335.  |Reposicion e instalacion de lavamanos con griferia UN |3 150.817,00
3.36. Eﬁepos‘m‘én e instalacion de lavaplatos con griferia UN |$§ 293.849,00

Pagina 120 de 175




3.37.  |Reposicion e instalacion de llave manguera UN [$§ 11.033,00

138, Reposician e instalacion de inodoro alongado o redondo de una pieza en uN | s £24.735.00
porcelana y con descarga variable.
Reposicion e instalacion de inodoro de dos piezas en porcelana ycon

L descarga sencilla con boton superior. i EENY

3.40. Reposicion e instalacion de drenaje en tuberia drenaje 4" con filtro ML $ 162.060,00

341.  |Reposigion e inslalacion de drenaje en luberia drenaje 6" con fillro M. |8 221.622.00

342.  |Reposicion e instalacion de salida sanilaria 2" UN |§ 7581000

343.  |Reposicion e instalacion de salida sanitaria 4" UN |5 104654,00

344.  |Reposicion e instalacion de salida sanilaria 3" UN |8 89.507.00
Reposicion e Instalacion de Orinal de entrada superior con esmalle

e antibacierial y diseno ahorrador de agua, re g0 00

346 R.epaslcian e Instalacion de Lavamanos de pedestal con amplio pozo color un | s 235 50,00
por definir

247, Reposicion e Instalacion de Ducha Eléctica dirigible de 110V, Incluye ol s 108811,00
Grileria,

3.48. Impermeabilizacion lanque de agua de resena M2 $ 40.417 .00

3.49. Reposicion e instalacion de laza sanitania alongada para uso de fluxometro UN |5 647.205,00

3.50.  |Reposicion e instalacion de lavamanos de colgar color por definir UN |§ 11424100

151, Repom.dAon e instalacion de lavamanos de colgar con semi-pedestal color UN $ 188.010.00
por definir

3.52.  |Reposicion e instalacion de lavamanos de sobreponer color por definir UN |§ 187.267,00

353. [Reposinién e inslalacion de griferia monocontrol para lavamanos UN |§ 121.927,00

354, Ifepnslcibn e instalacion de griferia convencional indiidual para lavamanaos UN | § 61.034,00

385, Repos@ﬁn e instalacion de Crifenia lavamanos doble 4 pulgadas UN 5 101,604,00
conwvencional

356,  |Reposicion e instalacion de Griferia lavamanos doble 8 pulgadas UN |§ 06.736,00

357, Reposicion e instalacion de Griferia lavamanos de mesa anlivandalico UN |§ 199.782,00

358,  |Reposicion e instalacion de Griferia lavamarios pared 8 pulgadas UN |$§ 255,768,00

3.59.  |Reposicion e inslalacion de Grifefia ducha mezclador 8 pulgadas UN [§ 145.419,00

380, Reposicion e instalacion de Griferia ducha sencilla de palanca UN |§ 97.852 00

381, Reposicion e instalacian de Griferia ducha mezclador tipo toledo cruzo N s 224.531.00
equivalente

3.62. Reposicion e inslalacion de Griferia ducha sencilla UN |$ 88.216,00

363, Reposicion e instalacion de Griferia ipo ducha clésica decorativa 8 pulgadas uN s 267 129,00
cromo 0 equivalente

3.64. Reposicion e inslalacian de ducha con griferia fipo piscis o equivalente UN |§ 113,087.00

Sab Reposicion e inslalacian de Griferia lavaplatos sencillo lipo al 0 i I's 49.433.00
equivalente

3686, Reposician e inslalacion de Griferia lavaplatos 8 pulgadas UN |[§ 112.558,00

367, Reposicion e instalacion de Griferia lavaplalos fipo burdeos cromo o N s 162:458,00
equivalente

3.68. Reposicion e instalacion de Griferia lavaplalos pared individual tipo S UN |§ 93.084,00

269, —]§umln1§m e instalacion de Griferla lipo push anlivandalica expuesta 344 N s 271.997.00
para ofinal

370, Reposicidn e instalacion de Griferia lipo push anlhvandalica para orinal o uN s 316:925.00
inodoro

3. Reposicion e instalacion de Griferia tipo push anfivandélica para lavamanos | UN [ § 210.948.00

372,  |Reposicion e instalacion de Griferia con sensor para lavamanos UN |[§ 1.076.369,00

3.73.  |Reposicion e instalacion de Griferia orinal iradicional cromo UN |§ 155.953,00

374, Reposicion e instalacion de Griferia sanilario tradicional UN |§ 65.081.00

375 Reposicion e instalacion de Griferia sanitania hidrostatica doble descarga UN [§ 90.517,00

376.  |Reposicion e inslalacian de Griferia lavaplalos monoconirol UN |38 161.242,00

3.77.  |Reposicion e instalacion de Manija tanque sanitario UN [§ 25.147,00

378.  |Reposition e instalacion de Valwila regulacion 1/2 sanitario cromo UN |§ 65.771,00

3.79.  |Reposicion e instalacion de Acople metal sanitario 56 cm 1/2 x7/8 UN |§ 36.428,00

380. |Reposicion e instalacion de Acople metal sanitario 40 cm 1/2 x7/8 UN |§ 33.994,00

381, Reposicion e inslalacion de Acople plaslico sanitarie 55 cm 1/2 x7/8 UN |§ 421646,00
Senicio de mantenimiento preventivo y correcivo a lodo coslo de la rampa

382.  |degrasa, (incluye l2 mano de obra, los repuesios y malenales necesarios UN (5 129982 00
para garaniizar la correcla operacion del elemento)
Senvcio de mantenimiento preventivo y correclivo a lodo coslo del pozo

3.83. s@plico, (incluye fa mano de obra, los repueslos ymaleriales necesanos Un $ 587.738,00
para garantizar la correcla operacion del elemento)
Sendcio de Lavado, Mantenimiento y Limpieza Tanque de almacenamiento

384 de agua, (incluye la mano de obra, maquinaria, equipo y malerales M| § 8.062,00
necesanos para garantizar la correcla operacion del elemento)

3.85.  |Reposicion e inslatacion de ducha lipo elite 0 equivalente UN |§ 177.421,00

386. |Reposicion e inslalacion de ducha ipo fenixo equivalente UN |§ 172.553,00

387. |Reposicion e insialacion de asiento sanitario (bizcocho) uN |§ #8.222,00
Manlenimiento, reposicion ylo hechura de anclaje y sellada de puntos I

i sanitarios al piso o muros de 2 a 4", con morlero de poliurelano. LS U805

: § 1638170746
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MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS

Reposicion, suministro e instalacion de la red eléctrica en tuberia PVC

401 (incluye cableado yregateo), ylo elemenlos necesarios para dejar eslas wo s 16.487.00

" |redes en dptimas condiciones de funcionamiento yque cumpla con las i

especificaciones establecidas.

402, ,- :’ i L,'au:uuuqvu‘u e uw‘nu TOUCTECUTCE 1T lu:wl':u-:m;- ML 3 13-315‘00
Senicio de mantenimiento preventivo y correctivo a lodo coslo de ascensor,

4.03.  |(incluye la mano de obra, los repuestos ymateriales necesarios para UN |§ 836.54900
garanfizar la correcta operacion del equipo)

404.  |Reposicion e instalacion de lampara reflector LED 50W UN |§ 104.013,00

405.  [Reposicion e instalacion de lampara reflector LED 100W UN [§ 159.013,00

4.06.  [Reposicion e inslalacion de lampara reflector LED 200W UN |[§ 409.013,00
Reposicion e instalacion de lam et

807, posicion e instalacion de lampara fubo LED hermeética sobreponer 1:24w oN s 79.934.00
luzblanca

408.  |Reposicion e instalacion de lampara dos lubos LED hermética sobreponer | UN [ § 109.934,00

409.  |Reposicion e instalacion de lampara regleta LED 4x24cm 12w UN |[§ 44,934 00

410. [Reposicion e instalacion de lampara panel LED 30 x 30 24w luzblanca UN [$§ 39.934 00

411,  [Reposicion e inslalacion de lampara panel LED 30 xB60 25w luzblanca UN [$ 64,934 00

412, [Reposicion e instalacion de ldmpara panel LED 60 %60 48w luz blanca UN [§ 69.934,00

413.  [Suministro e instalacion de lampara panel LED 30 x 120 48w luz blanca UN [s 8493400

414.  [Reposicion e instalacion interruptor sencillo UN |§ 13.701,00

415.  |Reposicion e instalacion interruplor conmutable sencillo UN [§ 23.459,00

416,  [Reposicion e instalacion interruptor conmutable friple UN |[§ 27 486,00

417, [Reposicion e instalacion inlerruptor doble UN [§ 17.025,00

418.  [Reposicion e instalacion interruptor sencillo con loma doble UN |[§ 23.985,00

419.  |Reposicion e instalacion interruptor inple UN |§ 19.171,00

A20. :;:osluén e instalacion de interniplor automatico enchufable 1 x 15Ahasta un s 16.203.00

421,  |Reposicion e inslalacion de interruplor automatico enchufable 1 x40A UN (8§ 17.918,00

422.  [Reposicion & instalacion de soporte para refleclores UN |8 140.214,00

423.  |Reposicion e instalacion de sistema toma a tierra UN |$ 854.861,00

4.24.  [Mantenimiento ylo reposicion e inslalacion de salida + loma bifasica UN [§ 124.911,00

4.25.  [Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de salida en tuberia PVC UN |$ 57.839,00

428 wntuimmmntn ylo reposicion e instalacian de salida para conmutable en un s 80.266,00
fuberia PVC

4.27.  |Mantenimiento yio reposicion e instalacion de salida en tuberia EMT UN |$ 71651,00

428.  |Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de salida + toma Irifasica UN |§ 128.820,00

429.  |Manienimiento ylo reposicion e instalacion de loma doble americana UN |[$§ 15.131,00

430. [Manienimiento y/o reposicion e instalacion de loma doble GFCI UN |$§ 49.260,00

a3, Mhnter_nmmnlo ylo reposicion e instalacion de loma doble P.TA 15A125V on s 2091900
Naranja

432, |Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de toma frifasica 20A UN |$ 19.572,00

433, |Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de foma bifasica 20A UN |§ 1363600

434,  |Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de lierra pararrayos poste UN |8 547282 00

435, N.l'an!_amrﬂlema ylo reposicion e instalacion de lierra tablero genera un s 45744300
distribucion

436, Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de Caja derivacién 10¢m x10cm N s 24/648.00
DEXSON

4. Manienimienlo yio reposicion e instalacion de Caja de paso 15 x 15x10 cm on s 4165600
con chapa
Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de lablero MON.CIPUERTAESP.

4.38. TOTAL 8 CTOS UN [$ 201.051,00
Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de tablero BIF CIPUERTAESP

439, TOTAL 12 CTOS UN [$ 417.131,00
Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de tablero TRIF. C/PUERTAESP

A0, 507,00

440 lrota 24 cT0S il S

. Manmmmae"nw ylo reposicién e instalacion de Lampara exterior blanca N s 50.566,00
redonda rejilla 60w

2, :hr:::lmlanlo ylo reposicion e instalacion de Lampara de emergencia LED uN s 118.647,00

443.  [Reposicion e instalacion de Sefalizador de Salida Led UN |§ 107.731,00

L4, :;mfcmn e instalacion de Sensor de movimiento infrarrojo de 180 0 360 o s 6866300

445.  |Reposicion e instalacion de Lampara de sobreponer 60X60 4X17TW UN |$ 120.101,00

4.46.  |Reposicion e instalacion de Driver regulable para Panel Led de 6w a 24w UN |§ 19.033.00

447.  |Reposicion e instalacion de Panel Led redondo 6w UN |§ 2403400

4.48.  |Reposicion e instalacion de Panel Led redondo 9w UN |8 27.320,00
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449,  [Reposicion e instalacion de Panel Led redondo 12w UN [§ 29.511,00
450.  |Reposicitn e instalacion de Panel Led redondo 18w UN |§ 32.431,00
451, |Reposicion e instalacion de Panel Led redondo 24w UN |§ 50.688.00
452, Reposicion e instalacion de Cinta de Led siliconada 24w [T E 11.171.00
463, Mantenimi ylo reposicion e instalacion de Breakers 1X60 amperios UN $ 4597200
4.54. Manienimienio yio reposicion & inslalacion de Breakers 2X60 amparios UN |[§ 84.919,00
4.65. Mantenimienlo yio reposicion e instalacion de Breakers 3X60 amperios UN |[§ 126.300,00
4.56. Manlenimiento ylo reposicion e inslalacion de Breakers 2X30 amperios UN |[§ 46.530,00
4.57.  [Reposicion e instalacion de Balasto elecironico 4 x32 4 x 17 w18 UN |§ 64.766,00
e Reposicion & instalacion de extractor de aire industnal de 16 con rejilla de un s 369.182,00
proteccion
ini i 16n de luminari ! losi
4.5, g:vr:mrslw e inslalacion de luminaria fluorescenle a prueba de explosion 2 x uN | s 2.609.087.00
4.60.  [Suministro e instalacion TUBO LED T8 DF 18W UN |§ 77.826,00
4.61.  |Suministro e instalacion de Dicroico de LED de 5W UN |5 24.037,00
Mantenimienio yio reposicion de acomelida en cable de cobre 3F No 4 +1N
No & ylo elementos necesarios para dejar estas redes en oplimas
AR condiciones de funcionamiento yque cumpia con las especificaciones M R0
labilecidas.
Mantenimienlo ylo reposicion de acomelida en cable de cobre 3F No 6+1N
No8 +1TNo8 yo elementos necesarios para dejar estas redes en
e optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las " $ BN
p tabinaias
Mantenimiento yia reposicion de acometida en cable de cobre 3F No 841N
No8 +1TNo8 ylo glemenlos necesarios para dejar estas redes en
iA: oplimas condiciones de funcionamienio y que cumpla con las M GLEL
especificaciones establecidas.
Mantenimiento ylo repesicion de cable de cobre 1/0 desnudo para
465 apa.ntallamlanp incluye ala_r!jemoslnecesanos para dejar eslas redes en M 5 62.028.00
oplimas condiciones de funcionamienlo y que cumpla con las
especificaciones eslablecidas.
Mantenimiento yo reposicion de cable de cobre 110 aislado para
apantallamiento incluye elementos necesarnos para dejar esias redes en
A oplimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las b PHAOTES
especificagiones establecidas.
Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de caja premoldeada fipo
4.67. \otalizator de 3100 UN |[$ 213.063,00
r.f~'l‘? = o F g 7" B
MANTENIMIENTO DE REDES DE VOZ Y DATOS T |
501 Reposicidn e instalacion de Gabineles metdlicos para cenlralizar las redes N |8 1 637.649,00
de vozydatos
5.02. Reposlmlon e instalacion de Bandeja hPCI malla poriacables para fede_s de M |s 71.708,00
A5 energia regulada, normal y comunicaciones formalo 60 x300 mm o similar
5.03 Reposicion e instalacion de Canaleta Melalica porlacables con division para § 27 442.00
"' |lainstalacion de salidas de voz dalos yenergia regulada i
Reposicion e instalacion de Canaleta Plastica porlacables con division para
. |a inslalacion de salidas de vz, datos yenergia regulada w2 e
5.05. -Rap'osauon e instalacion de Salida doble de vz ylo dalos categoria 6 un s 54.922.00
cerificado
5.06.  |Reposicion e insialacion de cableado UTP calegoria 64 -100 % cobre M. |§ 11.132,00
5.07. |Reposicién e instalacion de cableado HOMI ML |S 10.272,00
5.08. Reposicion e instalacion de salida de incrustar para pared HDM UN [§ 27.559,00
— - -
MANTENMIENTO MUROS Y MAMPOSTERIA
B.01. Mantemmlenln ylo reposicion e instalacion de Pinlura ignifuga contra v s 231096,00
incendios
Mantenimiento yio reposicion e instalacion de muro madera pino ESP. 10CM
6.02. obl < ! M (s 110.641,00
5.03. Mantenlmiam? ylo raposicion e inslalacion de fachada sislema lipo persiana M2 § 92.190,00
aeroluxo equivalente
6.04. Mﬂnbnlmmt'o ylo reposicion e inslalacion de fachada sislema tipo persiana w s 89.643,00
DVLUX o0 equivalente
6.06.  |Manlenimiento ylo reposicion e instalacion de alfajia concreto prefabricada ML |§ 61.240,00
6.06.  |Mantenimiento yio reposicion e instalacion de alfajia concreto 0.15 M M. |$ 33,128,00
8,07, Manlenimiento yio reposicion e instalacion de alfajia concreto 0.25 M M. |$ 52.339,00
6.08.  [Manlenimiento ylo reposicion e instalacion de alfajia en lablon ML |38 27.065,00
6.09. Manitenimiento ylo reposicion e instalacion de alfajia en ladrillo macizo wo|s 45.967.00
prepsado B -
810, anlemmienw ylo reposicion e instalacion de muro diisorio bloque estiado w s 35.180,00
N"4 en los casos que se requiera
611, antemmlmio ylo reposicion e instalacion de muro divs orio blogue esiiado e 5 4133400
N°5 en los casos que se requiera -
642, Mantenimiento ylo reposu?on e instalacion de muro divsorio bloque liso N*5 w |s 32.654.00
an los casos que se requiera
813, Mantenimiento yo reposicidn e instalacion de muro Dry wall doble cara E=12 e |s 56.713.00
en los casos gue se requiera
614, Mantenimiento yio reposlt?édn e inslalacion de muro Dry wall doble cara E=10 w s 56.955,00
en los casos que se requiera
6.15. Mantenimiento ylo reposician e instalacion de muro lamina fibrocemento we |s 86.920.00

10mm en los casos que se requiera
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646, Mantenimiento yo r.epomon  instalacion de dintel en concreto 5 cm en los w o |s 2448300
£as0s que 5 requiera
647, Ee:so;mbn e Instalacion de muros yfachadas en ladrillo macizo prensado a we s 8758000
648, [Reposicion e instalacion de meson en conereto AR 185.206,00
840, ]Manlgmmlenm yio reposicion e instalacion poyo duchaenlos casos quese | | g 27.040.00
requiera
520, |Remales en muros en ladrillo macizo prensado M| S 3569200
Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de soporle mesan en bloque de
k 71.607,00
B concrelo 60cm x80cm x 10cm en los Casos que S& requiera P Uiy
520, Suministro e instalacion de viga de confinamiento y amarre muro de 0,15 x wo|s 66.141,00
0,25 mis. Incluye refuerzo
623, Suministro e instalacion de columna de forma regular de 3.500 PSI. incluye § 931 562,00
refuerzo
624, Sum!nustro & inslalacion de losa con lamina colaborante yconcreto de 3.500 w s 14327000
PSL incluye refuerzo
__'_'; *.-‘_F 0 i e " 7_7_4"_ I A c ¥ - s
WANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA
701.  |Mantenimiento yio reposicion e instalacian anti humedad fachada dos capas M |8 15:629,00
700, :i.:::nimienh yio reposicion e instalacion de anticorrosivo sobre lamina w s 7.480,00
703 r::atemmlemo ylo reposicion e instalacion de anficorrosivo sobre [amina we s 13189,00
7.04.  |Manlenimiento ylo reposicion e instalacion de barniz sobre muebles M |s 66.978,00
705. |Demarcacion con marmoling M |8 4.338,00
706, |Mantenimienlo yreposicion e instalacion de esmalte sobre lamina lineal M |$ 7.830,00
707, |Mantenimiento yreposicion e instalacion de esmalle sobre lamina llena M |3 14.680,00 _l
708, [Manienimiento y reposicion & instalacion de esmalle sobre marcos lamina M |$ 7.855,00 41
7.09.  [Manienimiento yreposicién e instalacion de esmalte sobre marcos madera | ML |$ 2081400
710, |Manienimieno yreposicion e instalacion de esmalte sobre muebles M [$ 66.275,00
741, [Mantemmiento yreposicion ¢ instalacion de estuco M | 8742,00 4‘
742, [Manienimiento yreposicion e instalacion de estuco veneciano M s 61.183,00
743, |Naniemimiento yreposicion e instalacion de esluco yvinilo 3 manos M |$ 18.536,00
Manlenimiento y reposicion e instalacion de revestimiento plastico de
A4, s i g
i acabado texturizado estilo rayado tipo graniplast esgrafiado o equivalente wips a1
745, |Manienimienio yreposicion e instalacion de marmolina sobre pafiete M o|$ 20.289,00
146 Mantenimiento y reposicion e instalacion de revestimiento bajo placa lipo w s 18.404.00
plaster 0 equivalente
7A7. |Mantenimiento y reposicion e instalacion de tintilla sobre madera lineal M| 357400 |
748, |Manienimienio yreposicion e instalacion de tintila sobre madera llena M S 1477100
149, Mantenimiento y reposicion e inslalacion de vinilo sobre pafiete o sobre we |s 4785.00
estuco 3 manos
Manienimiento, reposicion y aplicacion pintura ipo vinilo 3 manos para
720. |exeriores de alla resistencia ymaxma proteccion tres manos colora definir[ M2 |§ 18.188,00
en obra. Incluye alistamiento superficie
721, |Mantenimiento y reposicion e instalacion de Wash Primer sobre aluminio mo|s 104.757,00
722, |Manienimiento yreposicion e instalacidn de Pintura epoxica fipo 1 poliamida M | 2322900
723.  |Mantenimiento yreposicion e inslalacion de Pintura hidrorepelente M |$ 14.543,00
724, Mamer'ummnto yreposicion & instalacin de Pintura tipo Vinilo interior w s 5.057.00
especial para paneles de yesoa dos manos
725.  |Mantenimiento yreposicion e instalacion de Pintura Anli-Grafifi Transparente | M2 | § 20.731,00
726, Mantenimiento y reposicion  instalacion de Pinlura para canchas deportivas w s 15:654.00
a dos manos
Mantenimiento rejas. Incluye desmonte y montaje, mantenimiento bisagras,
721, |ceradura de seguridad, pasador, porta candado, aplicacion anticorrosivo y M |S 14.049,00
esmalte fipo intemperie al duco 3 manos, colar por definir en obra
LA $ 617.69700 |
WANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS
Manlenimiento y reposicion e instalacion de alistado de piso 4cm, adhesivo
8.01. s : A ]
; de piso y enboquillado de fraguado rapido i 2 i
802, [Manienimiento yreposicion e instalacian de alistado de piso 2cm M |$ 13,860,00 | 3
03 [Naniemmiento yreposicion e inslalacion de alistado de piso 4em FE 23.399,00 [ |
8.04. Mantenimiento y reposicion e instalacian de alistado de piso 4cm w s 4547100 \

endurecido
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8.06. Mamepnnimln yreposicion e inslalacion de alistado de piso 4cm e |s 3986200
impermeabilizado

8.06. :flnhn-lmig:; :;;aposimdn e instalacion de alistado de piso Bem e s 7525000

8.07. [Manienimienlo yreposicion e instalacion de piso en adoquin cuarto 26 M s 72.305,00

8.08. Maptenimiento y reposicion e instalacion de piso en adoquin espanol Gem M s 66.281,00

8.09. Mantenimiento yreposicion e instalacion de piso en adoquin espandl Bem M S 71.566,00

8:40. U;:nummmnw yreposicion e instalacion de piso en adoquin rustico corbatin w s 4593200

841, Mantenimienlo y reposicion e instalacion de piso en adoquin concrelo 6om w s £6.798.00
peatonal

842, Nhr?tﬂmmten!n yreposicion e instalacion de piso'en adoquin concrelo Bem e s 70.249.00
vehicular

843, Manmqimlenlo yreposicion e insfalacion de piso en allombra argallada W |s 5761100
mullinivel 650 GR
Mantenimienlo yreposicion e inslalacion de piso en alfombra argollada

8.14. mulinivel 980 GR 2 71.574,00

845, zaannlmmnm yreposicion e instalacion de pisa en allombra recortada 800 v |s 93.435.00

39T sui.xra:i:::tmienlo yreposicion e inslatacion de piso ceramico formalo 20 x20 o we s 43727.00
Manltenimienlo y reposicion e instalacion de piso nalural tipo ARUBA ARENA ;

847 15755750 equivalente & Sy

848, Man_lﬁmmnenm yreposicion e instalacién de piso tipo duropiso 33.8 x33.8 0 we |s 5251400
equivalente
Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso ederor tipo MURCIA45.8 X "

8.19. 45810 equiialenta Mz s 52.567.00

8.20. :i:glenlmienh yreposicion e instalacion de piso imilacion madera 575 x we |s 4417100
Manlenimiento y reposicion e instalacion de piso marmolizado lipo ELDA

iy 55.2 x55.2 0 equivalente | SEAR

8.22. Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso omamental lipo malta 33.8 we s 48.637.00
x33.8 0 equivalente

823, Manliemmienh yrepasicion e instalacion de piso fipo pizarra natural o we s 5101900
equivalenle

8.24. mnlenlmil.;nw yreposicion e inslalacion de piso lipo ferrazo Britania 42.5 x W |s 43.760.00
42.5 0 equivalente

8.25.  |Mantenimiento yreposicion e instalacion de piso cerdmico irafico moderado | M2 | § 48.040,00

328, Mantenimienlo y reposicion e inslalacion de piso en gres tablon tradicional we |s 67.302.00
rojo 30 x30

7. Ma.amanlmaamn yreposicion e instalacion de piso en gres fipo tablon portal we s 6566400
rojo 30 x15 o equivalente
Mantenimienlo y reposicion e inslalacion de piso en gres lipo tablela etrusca

8.28. roja  25K7 0 equialente M o|$ 51.662.00
Mantenimienio yreposicion e instalacion de piso en porcelanalo lipo piedra

Ras egipcia sandstone 272 x55 4 o equivalente ol i i

8.30. Mamgmmmmu yreposicion e inslalacion de piso en porcelanalo color por we s 105,350 00
definir en obra

8.31. Manltenimiento y reposicion e insialacion de guardaescoba en ceramica ML |8 13.899,00

8.32. Mantenimienlo yreposicion e instalacion de guardagscoba en porcelanato M. | S 18.238,00

8.33. ﬁnwmmlanm yreposicion e instalacion de guardaescoba en gres 18.5 x9 W |s 1920500

8.34,  |Mantenimiento y reposicion e instalacion de guardaescoba en MOF Bom M| § 16.508,00

8.35. Mantenimiento y reposicion e instalacion de guardaescoba PVC 6.8 cm [T 8676,00

8.36. Mantenimiento y reposicion e instalacion de guardaescoba PVC rollo 8 cm M| S 6.732,00

8.7, ::lnlenimlamo yreposicion e instalacion de guardaescoba PVC rigido 7.5 Mo |s 12.667.00
Mantenimiento y reposicion e instalacion de confrahuella de escalera ep i

8.38. PVC 20 CM ML $ 2304700

8.39. |Manlenimlalﬂo yreposicion e instalacion de mediacafia en PVC 6 om MO |S 108.673,00

840 [Manienimiento y reposicion e instalacion de mediacafia en PVC 9 cm M. |S 113.438,00

844, Malnwrlfmlars\o yreposicion e instalacion de piso en baldosa de grano de e 5 123.310,00

842, Nhnbenimle?b vlreposmon e inslalacion de guardaescoba en baldosa de W s 23.953.00
|grano de

8.43.  |Mantenimiento, reposicion e instalacion de piso tecnico exruido monomasa | M2 | § 167.244 00
Mantenimienlo, reposicion e instalacion de guardaescoba para piso lecnico

putd extruido monomasa e:0.10 m it i 2

845, Mantenimiento, mpu‘slc!un e lns@laclnn de huellas yconlrahuellas de W |s 62553.00
escalera para piso lcnico exruido monomasa
Mantenimiento, pulida y brillada de piso en baldosa grano de marmol con

846 1. cido oxalico yoera liquida 7 x 1 i il
Mantenimiento y reposicion e instalacion de alistado de piso 4cm, con

il refuerzo de malla electrosoldada il e
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9 |MANTENMIENTO DE OTROS ACABADOS ol T
0.01. :::::::miento yraposicion e instalacion de enchape marmol piedra Ve s 246.056,00
9.02. Manlenimienio y reposicion e ion enchape de fachada cuarieron M | 75,730,00 =
Mantenimiento y reposicion ¢ instalacion enchape pared tipo MARMOL
903 | \JRORAZ0X30 0 equivalente sl B &
004, mr!mnlmwnhyreposlubn @ inslalacion enchapa pared lipo EGEO PLANO 0 w |s 57297.00
equivalente
.06, mn‘hnmento y reposicion e Instalacion enchape pared porcalanato, color W N 86.100,00
por definir
9.06. mtmmmnin y reposicion e instalacion enchape pared ceramico, colorpor | b, | g 50140,00
9.07. mmnlmi«nm y reposicion e instalacion de diision en vidrio lemplado 10 e 5 261.802,00
808, Mantenimiento y reposicion e instalacion de divsion en aluminio y lamina Mo 5 141.802.00
plastica
9.09. [Manienimiento y reposicion e instalacion de division en aluminio anodizado M |3 191.802 00
Mantanimiento y reposicion e instalacion de division en lamina de acero
940 i ovidable ASI SAE 304 i o Ot i o NI 5 |
941, MIWW yreposicion e instalacion de PUERTA ARQUITECTONICAEN M2 5 136.823,00
Mantenimiento y raposicion e instalacion de PUERTAARQUITECTONICA |
912, (GLOSET EN MADERA M2 § 108 868,00
Manlenimiento y reposicion e instalacion de Puerla en Vidrio Templado
913, Laminado 10mm M2 $ 865513,00
9.14. Ma I fo y PULIDA + LACADA PISO MADERA 7] $ 43621,00
9.16. Mantenimiento y PULIDA PISO GRANITO AL PLOMO [ $ 4828500
516, |[Manienimiento y PULIDA PISO MARMOL B 61.345,00 | B I s 2
947, Mantenimiento y reposicion e instalacion de GRAMA SINTETICA 500 GRS M [$ 72.769,00 B ‘ [
948, |Mantenimiento yreposicion ¢ instalacion do GRAMA SINTETICA700 GRS IE 96 939,00 e
9.19. Manlenimiento y reposicion e instalacion de PARARRAYOS 45MT UN ] 567 599,00
920, Mantenimiento y reposicion e inslalacion de PARARRAYOS lipo FRANKLIN o UN s 546.189,00
equivalente - I | —
9.21. Manteni 10y reposicion e instalacion de PASAMANOS ANOLOK ML ] 2514500
9.22. Mantenimiento y reposicion e instalacion de PASAMANOS BLANCO MATE [ ) 26.234 .00
023, {N::fmr:rlenb yreposicion e instalacion de PASAMANDS ESCALERA M |s 6178400
Mantenimiento y reposicion e inslalacion de PASAMANDS ESCALERA
924 |7apLaChp 25 G L T sl iy gl Wi N ) € P
9.25. :’gmmieﬂw yreposicion e instalacion de PERSIANA TOMA DE AIRE UN $ 639.606.00
Mantenimiento y reposicion e inslalacion de PINTURA BITUMINOSA A
9.26. TEXSA0 equivalente w2 s 2660600 |
9.27. Manienimiento yreposicion e instalacion de PINTURA BITUMINOSA SOLAR M |§ 2288100
9.28. Mantenimiento y reposicion e instalacion de PRADIZACION JARDINES Mz $ 18.568,00
9,29, ;:;2- yrep n e yn de REJILLAANTICUCARACHA UN s 958000
.30, g;axa;lmlanlo yreposicion e instalacion de REJILLAANTICUCARACHA un s 35.926.00
9.31. Manienimienio y RESANES GENERALES M2 $ 15.088,00
Mantenimiento y reposicion e instalacion de SALIDA CORDON TV
9.32. BLANCO+TAPA UN 3 2865800
933, Mantenimiento y reposicion e inslalacion de SALIDATVCN UN |5 9978500
9.34, Mantenimiento y reposicion e instalacion de TANQUE PLASTICO 1000 LT. UN $ 576,984,00
9.36. Manlenimiento y reposicion e instalacion de TANQUE PLASTICO 2000 LT. UN $ 898 626,00
9.36. Mantenimienlo y reposicion e instalacion de TOPE DE PISO PARA PUERTA UN 5 15.919,00
937, Mantenimiento y reposicion e instalacion de TOPE DE RESORTE PARA un |'s 432200
PUERTA
38, |MEr yrep e n de VIDRIO ARQUITECTONICO i 95609700
NIVEL 1l 18
538, Mantenimiento y reposicion e instalacion de VIDRIO ARQUITECTONICO " $ 115606700
NIVEL Ill 22
940, |Mantenimientoy reposicion e instatacion de VIORIO BRONCE 244330 4mm | M2 | § 41.365,00
Manlenimiento y raposicion e instalacian de VIDRIO CRISTAL
841 |CRUD BRONC. Smm B M e 0 i o =
Mantenimiento y reposicion e instalacion de VIDRIO CRISTAL CRUD.
9.42. BRONC. 10mm 173 $ 192 545,00
Manlenimienlo y reposicion e instalacion de VIDRIO CRISTAL CRUD.
9.43. INCOLO, 10mm Mz % 89.563,00
[Mantenimiento y reposicion @ inslalacion de VIDRIO CRISTAL Templ.
9.44. BRONC. 5mm ("3 $ 167.805,00
[Mantenimiento y reposicion e inslalacion de VIDRIO CRISTAL
L Templ CRISTAL AZUL be i eBo3 a0
Mantenimiento y reposicion e inslalacion de VIDRIQ CRISTAL 5
9.46. TemplINCOL 10m Mz $ 277.980,00
Mantenimiento y reposicion e instalacion de VIDRIO CRISTAL Templ.
9.47. REFLECTIVO M § 344 460,00
048, mmn\o yreposicion e instalacion de VIDRIC GRABADO BRONCE Ve g 67.899.00
9.49. ':::::nlmmnh yreposicion e inslalacion de VIDRIO GRABADO INCOLORO M 5 57.444,00
960, |Manlenimianio y reposicion e instalacidn de VIDRIO ESMERILADO Smm M E 9926100 P el ) T




Manlenimiento y reposicion e instalacion de DOMO CIRCULAR 1.10
9.51, DIVETRO UN |§ 347.843,00
952, Manlenimiento y reposicion e instalacion de DOMO Cuadr BURBUJA o s 378622,00
117x117 3mm
053, xr:"wmmlemompusmon einstalacion de DOMO Cuadr DIAVANT 117x117 N | 381.078,00
954, mt::mmlenlo yreposicion e instalacion de DOMO Rect DIAVIANT 80x115 o s 296 748,00
|Mantenimienta y reposicion & instalacion de DOMO RECTANGULAR
9.55. BURBLJA (0801 10) UN [§ 335.655,00
9.56. hhrl!aninflento yreposicion e instalacion de leja acrilica sobre medida color w s 409.111.00
por definir
Mantenimienfo mesan en concreto. Incluye alistamiento superficie y
957.  |aplicacion de granito con cemento blanco, acabado liso con juntas de M |§ 97672,00
plastico. E= 5 mm y pasada de piedras para el acabado final
Mantenimiento y reposicion e instalacion de Pintura fosforescente
o luminiscenle para sefalizacién noclurna y de emergencia il i TR
Reposicion e instalacion de cinta fotoluminiscente de 5 cm de ancho, con
959, |proteccion peatanal y iempo de alenuacion de 10 horas para sefializacion M (8 22/664,00
noctuma y de emergencia
9.60. -' Rk = i i .u\::‘ o 3 :j ;:guuuuu num.c prave UN | 3 47097‘m
Reposicion e instalacion de banda antideslizante fundida en sitio de 5 cm de
961, |ancho para frafico alto con fofoluminiscente para sefializacion noctumayde | ML | § 51.746,00
emergencia
Reposicién e instalacion de sefializacion interna en acrilico cristal en
962, [tamafio 20 x29 cm ysujetado con hemajes cilindricos de aluminio yfo acero UN |§ 50.034,00
niquelado
Reposicion e instalacion de barra de sequridad lipo C en tubo de acero
963, |inoxdable de 1112 0 1 1/4" para brindar apoyo a personas con movilidad UN |8 106.384,00
reducida
Reposicion e instalacion de barra de segundad fipo S en tubo de acero
9.64.  |inoxdable de 1 172" 0 1 1/4" para brindar apoyo a persenas con movlidad UN |3 22138400
reducida
Reposicion e instalacion de meson en piedra nafural con faldon 7cm. incluye
9.65. estructura poriante. 5 657.880,00
966, S:r:a:;laon einslalacion de meson en acero inoxidable. incluye poceta w s 30737900
Mentenimiento ylo ratamiento para impermeabilizacion de muros con
humedades, incluye aplicacion de aditivos tipo sika impermur o equivalente,
S sika injeclocream -100 o equivalente y la reposicion del pariele sl ) TeA0
impermeahilizado.
Reposicion e instalacion de Vidrio Blindado Arquitectanico Nivel IV
(E=42mm) compuesta por capas de vidrio monolitico flotado y PVB. Incluye
. desmante del vidrio exstente, instalacion accesorios ycertificacion con SRR IR
prueba balistica avalada por indumil
Reposicion e instalacion de Mdrio Blindado Arquitectonico Nivel V(E=50mm)
compuesto por capas de vidrio monolitico flotado y PVB. Incluye desmonte
- del vidrio existenle, instalacion accesorios y cerfificacion con prueba balistica PR atoi0 00
avalada por indumil.
I enils 464200 |
10 |MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA MADERA
1001, |Reposicion e instalacion de Baranda en madera flormorado M s 4262500
10.02. [Reposicién e insialacion de Cidset flormorado M |3 478,760,00
10.03.  |Reposicion e instalacion de Closel tipo madecor o equivalente M |8 22042200
10.04. |Reposicion e instalacion de Difusor en madera M |s 93.804,00
10.05. [Reposicion e instalacion de Difusores marco paca vidrio M8 98.378,00
10.06. Rep_usldon e Instalacion de enchapes de muros en lamina tipo lrplexo w s 5045400
equivalente
10.07.  |Reposicion e instalacion de Enchapes muros flormorada M s 206.215,00
10.08. |Reposicion e instalacion de hoja puerta flormorado o equivalente m s 189.671,00
10.09. |Reposicion e instalacion de hoja puerta tipo forlec o equivalente Mm |s 130.195,00
10.10.  |Reposicion e instalacion de mueble altura 0.80 flormorado Mo[S 429,943 00
10.41.  |Reposicion e instalacion de mueble bajo 0.80M-Sapan M |8 376.723,00
10.42,  |Reposicion € instalacion de mueble tipo finos M |8 235.837.00
Mantenimienlo y reparacion de muebles en madera, incluye limpieza, ajusle
10.13. |yreemplazo de piezas defectuosas o en mal estado del mueble exstenieen | M2 [§ 97.212,00
el mismo o mejor material
10.44.  |Reposicion e instalacion de pasamanos flormorado M [§ 46.340,00
10.45.  |Reposicion e instalacion de pirlan de madera 0.10 M M. [S 53.246,00
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10.16. IReposidén einslalacion de Pueria marco y hoja flormorado o equivalente M ($ 2725601,00
1047. [Reposidbn e instalacion de Puerta interés social 0.51 AQ.75M UN |$ 199.095,00
10.18. |Reposidbn ¢ instalacion de Puerta interés social 0.76 A1.00M UN |§ 245.300,00
10.19. |Raposicién e instalacion de Ventana en madera flormorado M |$ 81.596,00
1020, Bapogicibn € insl?lacibn de Vgnmna ﬁpg Colonial en maderg roble seco e O[S 13132300
inmunizado o similar con terminado en pintura color por definir
1021, .Repos.icién e in.slglacién de Pgerta Tipo Qolonial &n madera leca secae w5 136958000
inmunizada o similar con terminado en pintura color por definir
‘ _ 1E] 6.292.320,00
11 |MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA
11.01. [Reposicién einstalacion de cerramiento en malla eslabonada M o|$ 90.364,00
11.02, ]Reposicién @ instalacion de escalera de gato M [§ 89.626,00
lRapOsicibn € instalacion de tuberia en acero laminado en caliente, con bajo
- contenido de carbono de espesor igual o superior 2.30 mm y didmetro 1. L B el
Reposicion e instalacion de uberia en acero laminado en caliente, con bajo
SR, conlenido de carbono de espesor igual o superior 2.30 mm ydidmetro 2°, i 1) il
11.05.  |Reposicion e instalacion de marco puerta lamina 0.80M UN |§ 85.603,00
11.06.  |Reposicion e instalacion de marco puerta lamina 1.00M UN |§ 93.612,00
11.07.  |Reposicion e instalacion de marco fapas caja inspeccion UN |§ 2055611,00
11.08.  |Reposicion e inslalacion de marquesinas lamina M | 127.658,00
11.09.  [Reposicion e instalacion de puerta en lamina cold ralled cal 16 M |§ 166.703,00
11.40.  [Reposicion e instalacion de reja bancaria Mo($ 68.321,00
11.11.  |Reposicidn e instalacion de rejas lamina M o|§ 142.792,00
1142 |Reposicion e instalacion de rejillas piso 0.30 M |§ 63.265,00
1143, [Reposicion e insfalacion de sombrerele para chimenea fipo cilindrico UN |[§ 20.354,00
1114, [Reposicion e inslalacion de tapas shutlamina UN |§ 76.923,00
11.45.  |Reposicion ¢ instalacion de division en lamina cold rolled cal. 16 M o|$ 166.703,00
Reposicion e Instalacion de flanches en lamina galvanizada calibre 26 de
11.16.  |ancho 20 a 50 cm de color similar a estructura de venlaneria en aluminio. M ($ 46.081,00
Incluye impermeabilizacion.
Suministro e instalacion de Escudo de la Policia Nacional fundido en bronce,
1117,  |detalles en alto relieve pulidos ybrillados a color, lamaio de 80cm de UN |§ 325927500
diamelro
Suministro e instalacion de Escudo de la Policia Nacional fundido en bronce,
11.18.  |detalles en allo relieve pulidos y brillados a color, tamafio de 60cm de UN [§ 252901900
diametro
1118, Suminis.lroe i.ns!aiacibn de_ letra fundida en bronce de altura 20 cm yancho ov s 6438200
proporcional, incluye anclajes
12, Suministro i.ns!alacibn dg letra fundida en bronce de alfura 15 cm yancho o s 5221100
proporcional, incluye anclajes
Suministro e instalacion canal metalica de aguas lluvias en lamina
1121, |galvanizada calibre 2. Incluye anticorrosivo, pintura yanclajes. Desarrollode| ML | § 86.996,00
Ahasta 1,00m
"2 Sunfmistroe inslalacion concertina sang‘!la fiié-n.mlro 18" en acero w s 4072100
inoxidable. Incluye accesorios de anclaje o filacion
", Suministro & in§talacidn cur}osrﬁpa Fiable didmetro 18" en acero inoxdable. M| 841800
Incluye accesorios de anclaje o fijacion
- ' § T59%0
12 |MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PANETES
12.01.  |Reposicion & instalacion de concreto comiente grava comin 1500 P.S | M o|§ 292.182,00
12.02.  |Reposicion e instalacion de concreto comente grava comin 2000 P.S. M o|§ 327.721,00
12.03.  |Reposicion e instalacion de concrelo corriente grava comin 2500 P.S| M |§ 348654 00
12.04.  [Reposicion & instalacidn de concreto comiente grava comin 3000 P.S| M |§ 382.908,00
12.05.  |Reposicion e instalacion de concreto comiente grava comiin 3500 PS | M| 431.182.00
12.06.  |Reposicion e instalacion de concreto comiente grava fina 2000 P.S | M o|§ 333.531,00
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12.07. |Reposicion e instalacion de concreto comriente grava fina 3000 P.S| M o§ 380.221,00
12.08. ‘Iﬁeposicibn e instalacion de mortero 1:2 M § 526.921,00
12.09. |Reposicion e instalacion de mortero 1:3 M S 428.753,00
12.10. |Reposicion e instalacion de mortero 1:3 impermeabilizado [IN K] 646.174,00
12.11.  [Reposicién e instalacidn de mortero 1:4 [ 371.838,00
12.12.  |Reposicion e instalacion de mortero 1:4 impermeabilizado M o|s 569.494,00
12.13.  |Reposicion e instalacion de moriero 1:5 M [§ 331.644,00
12.14.  |Reposicion e Instalacién de mortero 16 S E] 303671,00
12.15. |Reposicion e instalacion de filos y dilataciones M.O|§ 9,594,00
1216.  |Reposicion e instalacion de malla con vena bajo entramado [ ] 14.528,00
12.47. |Reposicion e instalacién de esterilla de guadua bajo entramado M [ 19.823,00
12.18.  |Reposicion e instalacion de rampa de acceso L E 74.113,00
1219,  |Reposicion e instalacion de pafiete bajo esterilla de guadua 1:5 IR E] 27.521,00
12.20. |Reposicion e instalacién de pafiele bajo malla 1.4 m [§ 34,762,00
12.21,  |Reposicion e instalacion de pafiete bajo malla 1:5 [ E] 33.921,00
12.22.  |Reposicion e instalacion de pafiete bajo malla 16 M (§ 33.334,00
12.23.  |Reposicion e instalacion de pariete impermeabilizado muros 1:3 M |§ 42.853,00
12.24.  |Reposicion e insfalacion de pafiete impermeabilizado muros 1:4 [ E] 40.4868,00
12.25. |Reposicion e instalacion de pafiete liso muros 1:3 [N ] 29.474,00
12.26, |Reposicion e inslalacion de pafete liso muros 1:4 M |3 30.874,00
12.27.  |Reposicion e instalacion de pafiete liso muros 1:5 M s 30,033,00
12.28.  |Reposicion e instalacion de pafiete liso muros 18 M (s 29.446,00
12.29. |Reposicion e instalacion de pafiete liso bajo placa 1:4 M |$ 28.362,00
12.30.  |Reposicion e instalacion de pafiete liso bajo placa 1:5 M [$ 27.521,00
12.31,  |Reposicion e instalacion de paiete liso bajo placa 1.6 M s 26.934,00
12.32,  |Reposicion e instalacion de pafiete rustico muros 1:5 M [§ 40.973,00
12.33.  |Reposicion e instalacion de pafiete rusfico bajo placa 15 M s 51.509,00
Suministro, ransporte e instalacion anden concreto 3000 psi e= 0.10m.
12.34, e ootiads M |$ 70.851,00
1235, Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de sardinel concreto prefabricado wo|ls 64.721,00

pasadores cilindricos en acero tipo Inafer Mega o equivalente

13.01. Eapoaidﬁn e instalacion de ventana corrediza en aluminio incluye vidrio M s 340.718,00
13.02. |Reposicion e instalacion de ventana aluminio fijas incluye vidrio M (s 176.285,00
13.03. |Reposicion e instalacion de ventana aluminio guillotinas M s 288.226,00
13.04.  |Reposicion e instalacion de ventana andina vidrio M |§ 166.957,00
13.05. |Reposicion e instalacion de ventana en cedro caquelaTab/bu M |3 281.081,00
13.06. |Reposicion e instalacion de venlana en cedro caquetaTabich M |$ 268.152,00
13.07. |Reposicion e instalacion de ventana europa M |§ 316.212,00
13.08. ]Eaposidbn e instalacion de ventana lamina M |5 190.360,00
13.08. |Reposicion e instalacion de ventana proyectante en aluminio incluye vidrio M |s 374.065,00
Reposicion e instalacion de sistema de bisagras de friccion estilo universal
13.10. pars una ventana abatibie UN [§ 57.062,00
13.11.  |Reposicion e instalacion de cierre con recibidor para una ventana abatible UN |§ 19.873,00
Recorrido de fachada, Ajuste, Adecuacién, lavado, Sellamiento e
i impermeabilizacion para su Normal Funcionamiento. ® |t HARED
les 5 :
1 MANTENIMIENTO \S
Suministro, cambio e instalacion Cerraduras Cilindricas de Pomo en
14.01.  |madera yrosetas en aluminio anodinado ylacado fipo Schiage Bell Woodo | UN 50.243,00
equivalente
Suministro, cambio e instalacion Cerraduras Cllindricas de Pomo en
pcied aluminio lacado lipo Schlage Ball 0 equivalente o i
Suministro, cambio e instalacién Cerrojo de Seguridad de Cilindro y
Lt \Volteador lipo Schlage b360 o equivalente - gt e
Suministro, cambio e instalacion Cerrojo de Seguridad doble cilindro lipo
14.04. Schiage b362 o equivalente UN 95.317,00
Suministro, cambio e instalacion Cerraduras Cilindricas de manija en zamac.
e latonado 6 anticado y roseta en bronce tipo Schlage Flair o equivalente o il
Suministre, cambio e instalacion Cerraduras Cilindricas reversible de
e manija metalica tipo Yale o equivalente o i
1407, Surrlnnlstrn. cambio e instalacion Cerradura para muebles lipo Yale o UN 3128900
equivalente
- e = 0
14,08, Suministro, cambio e instalacion tipo Yale sobrep wo UN 102,034.00
equivalente
1409, Sumu.mlm, cambio e instalacion Cerradura de sobreponer tipo inafer ¢c-1000 UN 12890000
o0 equivalente
Suministro, cambio e instalacion Cerradura de sobreponer lipo Inafer ¢-999
14.10. 0 equivalente UN 100.990,00
1441, Suministro, cambio e instalacion Cerradura de sobreponer de lres N 45.169.00
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Suministro, cambio e instalacion Cerradura de doble sequridad de escudo,

14.12.  |pomo ycemojo para entrada principal o interiores tipo Schiage H Orbito UN |§ 200.542,00

equivalente

Suministro, cambio e instalacién Cerradura de embufr Yale serie L370 para
e enfrada principal o interiores o equivalente ; ¥ i i
AL Suministro, cambio e instalacion ciema puerias hidraulico para entrada N |3 11503400

pnnupai o m!enores

' R T
15.01.  [Suministro, Instalacion ylo Reposicion de Espejo incoloro 3mm M o[$ 58.540,00
15.02.  |Suministro, Instalacion yio Reposicion Espejo incoloro 4mm M o[ 77.840,00
15.03.  |Suministro, Instalacion ylo Reposicion Espejo bronce 4 mm Mo|s 58.540,00
15.04.  |Suminisiro, Insialacion ylo Reposicion Espejo claro 3 mm M| 50499,00
15.05.  |Suministro, Instalacién yfo Reposrclan Es pelo claro 4 mm M |§ 58.540,00

S 3 $ 302800
16 IAHTBIMIBJTOII\HAS. Pmmnms. SE«IALIZAC!ON
16.01. |Linea de demarcacion con pintura en frio M| § 2.198,00
16.02. |Linea de demarcacion con resina fermoplastica M| § 1.769,00
16.03.  [Marca vial con pintura en frio M o|$ 31.298,00
16.04.  |Marca vial con resina lermoplastica M |$ 4221800
16.05.  [Sefial vertical de transito fipo 1 con lamina retrorreflectiva fipo Ill (75 x75)em | UN | § 349.796,00
16.06.  [Suministro camblo e instalacion de topelianlas UN |§ 60.796,00
T I i 1 s asorso|
1 ASEOGBH!ALY!ETIROIEECOMWS
17.01.  |Aseo general permanente en las obras de mantenimiento Mo 3.078,00
17.02. Reh'ro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales M o|$ 4881700
N e S s smw]

COSTO TOTAL EDIFICACIONES CATALOGADAS COMO A 1

s

TOTAL COSTO DIRECTO
ADMINISTRACION
|IMPREVISTOS X
UTILIDAD X
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%
0 0 0 D 0
COSTO TOTAL
COSTO EN LETRAS
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CUADRO PARA LA PRESENTACION DE OFERTA DE A2 APLICA PARA EL ITEM 2

MANTENIMENTO PREVENTVO Y CORRECTIVO Y/0 MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICIAMETROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS Y

o DEPARTAVENTO DE POLICIABOLNAR CON EJECUCION POR TRACTO SUCESD, APRECIOS UNITARIOS FLJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

! OFERTADO OFERTADO

ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.01.  |Replanteo M| 372800
1.02.  |Cemamiento en alambre de ptias 5 Hilos H=2.50 m M |[§ 1424200
1.03.  |Cercaen labla e o|§ 35.109,00
1.04,  |Cercalamina base H. 2 25 M |$ 111.742,00
1.05.  |Excavacion Mecanica M |$ 1263400
1.06.  [Excavacion Manual M [$ 2311700
107, |Explanacion y Exendido M |8 6:606,00
1.08.  |Explanaciony Retiro M8 5247100
1.09.  |Relleno Material en Sitio M (S 6.132,00
140.  |Desmonte de Muros en ladrillo o blogue w o|§ 14.698,00
141, |Desmonle de Muros en sisiema liviano incluye estruclura metalica M 8§ 12.495,00
142, |Desmonte Placas Aligeradas M o|§ 2751600
143, |Desmonte Placas Macizas Mo|§ 60.008,00 [
144, |Desmonte Alistado de Piso s 17.782,00 §
145, [Desmonte de Enchape de Pared ylo Piso Mo|§ 10.063,00
116.  |Desmonte de Guarda Escoba M(§ 6.290,00
147, |Desmonte Cubierta en cualquier material M [ 12.861,00
118, |Desmonle de Eslructura de Cubierla en cualquier malerial M o|[§ 18.374,00
149, |Reiro de manto asfaltico de impermeabilizacion de cubiertas M |§ 12.861,00
120, Desmonte de cielo raso en cualquier malerial consenando la estclura w | 921900
portante
121, |Desmonte de cielo raso en cualquier material y estruclura poriante 72 7.903.00
12 Desmonte de lamparas luminacin largas, Cuadradas, Redondas o s 118700
Reflectores
123, |Desmonte Puertas y Marcos UN [§ 17.782,00
1.24.  |Desmonte de ventanas M s 5.512,00
1.25.  |Desmonte de Vidrios de Ventanas y Espejos M | 3773,00
1.26.  |Desmonte de Cerradura de Seguridad UN |5 20.126.00
1.27.  |Desmonte de Divisiones modulares, acrilicas o en vidrio M |§ 7.350,00
1.28.  |Desmonte de Rejas Metalicas M |§ 9.186,00
1.29.  |Desmonte Aparatos Sanitarios UN | 42676,00
1.30.  |Desmonte de Griferia UN |§ 8.805,00
131, |Desmonte de tanques elevados de agua UN |§ 29.398,00
13 Desman!e de puntos hidrosanitarios. Incluye refiro de red hidrosanitania en v (s 1383 00
una longitud hasta 1.5m
133, |Desmonte de malla eslabonada incluye soportes metalicos M |$ 16.537,00
1.34.  |Desmonte de extraclor UN (§ 11.860.00
1.35.  |Desmonte de aire acondicionado incluye red de distribucion M |§ 12.747,00
1.36.  |Desmonte de muebles empolrados mo[s 1159400
137, |Desmonleymoniaje de Cortinas, Velos, Persianas y Soportes UN |§ 7.350,00
138, |Desmonte de pafiele M| $ 7.558,00
130, Desmaonte de salida eléctrica. Incluye refiro de aparalo, caja, tapa, luberia y o s 1128500
cableado hasta 15 m yregateo a que haya lugar
140, De'smunte de Cableado Eléclrico. Incluye tuberia ydemas accesorios W |s 125800
eléctricos
§ 717.681,00
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NTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS it
Recomdo de cubienia, ajuste, limpieza, sellamienio y sufninisiro de
il iones que falten para su normal funcionamiento we ¥ i “?E)_
2.02. Reposicion & Instalacion de Caballete Aliculado Teja Fibrocemento ML 5 46.003,00
2.03. Reposicion e Ir on de Caballele Fijo Teja Fibrocemenio ML § 5868000
204, |Reposicion ¢ Instalacion de Canaleta 43 Fibrocemento (L=6.00M) M2 $ 122.344,00
2.06, Reposicion o Instalacion de Canaleta 80 Fibrocemanto (L=6,00M) [ 5 7B.544,00
2.06. Reposicion e Instalacion de Canaleta 90 Galvanizada (L=6.00M) M. | § 4286300
Reposicion e Instatacion Je Cubieria tipo sandwich con aislamiento acustico
5 13233300
i t6rmico an poliuretanc expandido M # B
Reposicion e Instalacion de Cubierla arquitectonica, Galvanizada y
4
208. Prepintada, teja rapezoidal calibre 26 o superior o a0
— e ineialacion do Cubjera arquilecianica, Gahanizada, leja
P q 0
287 trapezoidal calibre 26 o superior i $ AZTROE
240. Rwl?su:én @ Instalacion de Caballete fijo en lamina Galvanizada y ML 5 2711200
|prepintada
2.11. Reposicion e In Jon de Caballele fijo en lamina Galvanizada ML s 24,862 00
242, Reposicion @ lnslaialnien Qn Cubmma”de Emmas_ corrugadas de aluminio a2 s 34.968.00
separadas porun to de p rigide
243, Reposicion @ inslalacion de Cubieria Teja aclinca Duralum 240 - 2.5 MM M2 $ 128.952,00
2.14. Reposicion ¢ Instalacion de Cubieria Teja de Barmo M2 $ 52.312,00
215, Reposicion e Instalacion de Caballete en Teja Tipo Espafola o equivalenta ML 3 63.083,00
2.186. Rep ion e ian de Cubierta en Teja Tipo Espanola o equivalente M2 ] 61.103,00
217, Reposicion @ Instalacion de Cubierla en Fibrocemento Onduiada Ne10 M2 $ 37.964 00
2.18. Reposicion & Instal an de Cubiera en Fibrocemento Ondulada N°B M2 S 38 549,00
219, Reposicion e Instalacion de Cubiena en Fibrocemento Ondulada N*8 M2 $ 36.548,00
330, |Reposicion e Inslalacion de Cubierta en Fit Yo Ondulada N° 4 M |s 4190900 Y ) | Tk an
221, l:]:“poslmun @ Inslalacion de Cubieria en lamina de policarbonalo cristal 4 a2 5 41331.00
222 Repm}clén & Instalacion de Cubierta en leja sin Irasiapo en acero laminado, w2 5 47 469,00
galvanizado y prepintado
Reposicion e Instalacion de Cubieria en leja traslucida sin traslapo en
B poliester reforzado con fibra de wdrio clase 7 i & 10801,00
2.24. Reposicion & jacion de Teja asfallica ondulada fabr das con fibras UN $ 1568.641.00
2.25. Reposicion e Instalacion de Cubieria Traslucida N* 5 M2 $ 48.403,00
2.26. Reposicion & Instalacion deﬂnam Cubieras (E=003) [ i 4522300 n . ol
227, |Reposicion & instalacion de Estructura en Madera ParaTejpdeBaro | M. |§ 62.246,00
2.28. Reposicion e Instalacion de Estruciura en Madera para cubierta ML $ 40 688,00
2.29. Reposicion @ Instalacion de Estrucura Metalica Para Teja Fibrocemenio ML ] $1.537,00
Mantenimiento, feposicion @ Insialacion de manio autoprolegido con Toil
2.30. alyminio y alma central de polietileno de alla densidad de calibre igual o M2 $ 42.089,00
superior 3Imm
Mantenimiento, reposicion e insialacian de manlo autoprotegido con foil
2.3, aluminio y alma central en poliéster de alta capacidad de calibre igual o M2 5 48.927.00
superior 3Imm o
Mantenimiento, reposicion e instalacion de manlo bituminoso
232. limpermeabilizante de superficies con acabado en piso duro de calibre igual M2 5 45154 00
o syperior 4 mm
Mantenimiento, reposicion & instalacion de manto bituminoso
impermeabilizante con refuerzo en fibra de polyester de alta capacidad, .
33, 4
35 antiadherente de polietileno en lado inferior, en mineral esmaltado en lado W 3 e300
superior, cal 3.5 mm 0 superior il | il | ™ g— |
2.34. Reposicion e Instalacion de aislamiento térmico yacistico en lana de widrio M2 H 38.515,00
2.35. Reposicion e Instalacion de moldura de yeso ML 5 10.601,00
2.36. Reposicion e Instalacion de Cielo Raso Bovedas DRY WALL M |§ 55.1956,00
237, |Reposicion e instalacion de Amadura Madera y Malla —we [§ 46.111,00 >,
posicion e In lacion de Ciel o en Dry Wall, Ad do Esfructura
2.38. Méldlica Exstente ol . M?g S_ 36.837.02
Mantenimiento, reposicion, susti ion, d e instalacion de Laminas
do Cielo Raso dafiado o fallante en el mismo material exstente. Incluye
s limpieza, reparacion ajuste y feemplazo de piezas de la estructura metalica L % 26.932/00
eustente.
1 O i [
2.40. ;:::[;:ibn & Instalacion de Cielo Raso Plano en Dry Wall incluye Estructura e 5 50.277.00
241, [Suminisiro e instalacion de cielo raso con tablilla en PVC, Incluye estructura w s 1.936,00
rmatalica.
Reposicion e Bn de Voladizo en placa de fit to Incluye
242, Esthichurs Metalica e : ] 105.557.00
Reposicion e Inslalacion de Gielo Raso de lamina nigida de fibra de vdrio y
243, . jerta por pelicula de PVC M s $0,000,00
2.44. Reposicion e Instalacion de Clelo Raso Plano an Dry Wall [ $ 2948700
2.45. Roposicion @ Inslalacion de Cielo Raso lipo (riplexo equivalente M2 $ 8365200
2.46. Reposicion e Inslalacion de Cielo Raso Yeso Ocullo M2 $ 65.084,00
247, |Repasicion & Tnsialacion de Cielo Raso Yeso Semi - Oculto M2 $ 6264900
248, Repesicion e Instalacién de Comisas Yeso ML $ 21.544,00
249. Reposicion e Inslalacion de Lamina Plana de firrocemento M2 $ ~ 53810,00
250, |Reposicion e Instalacion de Liston para Techa 8X1CM-Pino M2 |8 5739000
Reposicion e Instalacion de Tielo raso con lamina de icopor con acabados.
b Incluye estructura auto ensamblada en aluminio. W N $ 37.158.00
352, |Reposicion e Instalacion de lamina de icopar con acabados. M [§ 1046500
Reposicion e Instalacion Je lanches en lamina galvanizada calibre 22 de
2.53. ancho 252 50 om. y ML $ 40494 00
) e e de gres Up0 o NGy —_— g —
Mante ‘o cubierta inclinada de tejas de gres lipa "S" Incluye
iones, resli 5 y mej io de ialos (lejas, cabaltel
254, | lemenios de fijacion, accesorios, junias, remates perimetrales, flanches) e 2 il
Incluye limpieza viga canal
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Mantenimiento cubieria inclinada de lejas plasticas. Incluye sustituciones,

255, restituciones ymejoramiento de matenales (lejas, caballete, elementos de M s 25.466,00
fijacién, accesorios, juntas, remates perimetrales, flanches)
2,56, l?:ﬁn;:r::tmemslaladdnde impermeabilizacion con revestimiento en W 5 128513.00
Suminislro y aplicacion de Impermeabilizante para Iralamiento en pisos de
257. barios (u olras zonas con humedad) con Poliuretano, incluye sellante yarena| M2 | § 53.157.90
silice.
‘Suministro y aplicacion de Impermeabilizante con Poliuralano, para vigas
. canales, Iu:as de cubierta, incluye sellante y protector uv. it it e
Mantenimiente, reposicion ylo Hechura de medias - cafias de 3" con mortero
259.  |de poliurelano para tratamiento de impermeabilizacion de cubierias, lerrazas| ml. |$ 18.003.30
con muros de antepechos
260 Mantenimiento yfo reparacion de fisura con Poliuretanc liguido autonivelante M s 16.235 16
©7 |de 400 a 500% de elongacion. Fisuras de hasta 3mm de abertura. '
ARy i i |8 samasss
MANTENIMIENTO DE REDES HDROSANTARIAS A i
Ajuste, acondicionamiento y suministro de elemenios faltantes en la red
hidrosanitaria e hidraulica de la edificacion, necesarios para dejar estas
2. redes en dplimas condiciones de funcionamiento yque F:umplajo\:n las s 1544280
especificagiones establecidas.
3.02.  |Reposicion e Instalacion de Bajante PVC ML O[S 35.226,00
3.03. Reposician e Instatacion de Canal de alta capacidad en PVC ML |§ 46.791,00
3.04.  |Reposicion e Inslalacion de Canal en PVC M. |§ 44.560,00
3.05.  |Reposicion e Instalacion de Accesorios Para Drenaje 4" UN [§ 37.338,00
3.06.  [Reposicion e Instalacién de Accesorios Para Drenaje 6" UN' |3 138.350,00
3.07.  |Reposicion & Instalacion de Caja de Inspeccion 100 X 100 HMAX; 1.00 UN |§ 680.200,00
3.08.  |Reposicion e Instalacion de Caja de Inspeccion 60 X60 UN |§ 428.161,00
3.09.  |Reposicion e Instalacion de Caja de Inspeccién 80 X80 UN |5 505.216,00
3.10. Reposicion & Inslalacion de Tuberia Drenaje PVC 200 MM 8" M. O[S 9943800
311.  |Reposicion e Instaiacion de Tuberia Para Drenaje 4" ML [$ 54.666,00
312, |Reposicion e Instalacion de Tuberia Para Drenaje 6" M. [§ 97.917.00
313, |Reposicion e Instalacion de Accesorio Cobre 172" UN [§ 7.543,00
314, |Reposicion e Instalacion de Accesorio Cobre 1-1/2" UN |8 27.312,00
315.  |Reposicion e Instalacion de Accesorio Cobre 1 UN [§ 12.690,00
316.  |Reposicion e Instalacion de Accesorio Galvanizado 1" UN |[§ 22.462,00
3.17.  |Reposicion e Instalacion de Accesorio Galvanizado 172" UN [§ 9.809,00
318.  |Reposicion e Instalacion de Acometida Gas Unifamiliar UN [$ 151080100
318.  |Reposicion e Instalacion de Conducto Evacuacién Gas 15 X 22 UN |[$ B8.297,00
3.20. |Reposicidn e Instalacion de Tuberia Acero Galvanizada 1" ML |§ 70.344,00
3.21.  |Reposicion e Instalacion de Tuberia Acero Galvanizada 1/2" M. |§ 17.789,00
3.22.  |Reposicion e Instalacion de Tuberia Cobre 1/2° M3 22.983,00
3.23.  |Reposicion e Instalacion de Tuberia de Polietileno 1 ML S 4637100
3.24.  |Reposicion e Instalacion de Tuberia de Polietilenc 3/4" ML O[§ 43.902,00
325,  |Reposicion e Instalacion de Punto Salida Calentador de Ambiente UN |$§ 46.650,00
326, Reposicion e Instalacion de Punlo Salida Calentador de Paso UN |§ 48.764 00
3.27.  |Reposicion e Instalacion de Salida Chimenea UN |$§ 2368200
3.28.  |Reposicion e Instalacion de Punto Agua Fria UN |5 30.536,00
3.29. Reposician e instalacion de rejilla de venlilacion UN |§ 37.337.00
3.30. Reposicion e instalacion de punto agua caliente UN |5 30.146,00
3.31.  |Reposicion e instalacion de accesorios ceramicos para bafios UN |8 89.819,00
3.32.  |Reposicion e inslalacion de accesorios cromados para bafios UN |$% 197.511,00
333, |Reposicion e instalacion de lavadero de flauta UN |$ 368.394,00
3.34.  |Reposicion e inslalacion de lavadero fijo en granito pulido UN [$ 324.189,00
3.35.  |Reposicion e instalacion de lavamanos con griferia UN [§ 153.040,00
3.36.  |Reposicion e instalacion de lavaplalos con griferia UN |[§ 296.043,00
3.37.  |Reposicion e instalacion de llave manguera UN |8 11.389,00
338, Reposicion e instalacion de inodoro alongado o redando de una pieza en UN s 62678300
porcelana y con descarga variable.
339, Reposicion e ir.lshalaciﬂn de inodoro de dos piezas en parcelana y con UN |5 284125,00
descarga sencilla con boton superior
3.40. Reposicion e instalacion de drenaje en tuberia drenaje 4" con filtro Mo s 165.197.00
341, |Reposicion e instalacion de drenaje en luberia drenaje 6" con filtro ML |8 22541400
342 Reposicion e instalacion de salida sanilaria 2" UN | § 7714300
343.  [Reposicion e instalacion de salida sanitaria 4" UN |§ 107.025,00
3.44. Reposicion e instalacion de salida sanitaria 3° UN [§ 9092500
T ~|Reposicion e Instalacion de Orinal de enrada superior con esmalte R
antibacterial y disefio ahorrador de agua
vie | Repusit:i}in e Instalacion de Lavamanos de pedestal con amplio pozo color N s 237.098,00
por definir
347, g:fp:ﬂs::lﬂn e Instalacion de Ducha Eléctrica dirigible de 110V Incluye uN s 110.859.00
348.  |Impermeabilizacion tanque de agua de resena M o5 42.44100
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349.  |Reposicion e instalacion de aza sanitaria alongada para uso de flummetro UN 5 649.253 00
3.50. Reposicion e instalacion de la de colgar color por definir UN 3 116.289.00
261, Rep;:ii;:i;n & Instalacion de lavamanos de colgar con semi-pedestal color UN s 171.058.00
3.52. Reposicion e ion de la de sobrop color por definir UN |§ 188.315,00
3.83. Reposicion @ i lacion de gnferia m trol para la: UN 5 123.975,00
3.64. ]Rsposlc‘u)n e instalacion de gnferia convencional individual para lavamanos UN | § 63.082,00
3,65, Reposicion e instalacion de Griferia lavamanos doble 4 pulgadas UN s 10365200
convencional
3.66. Reposicion e ion de Griferia | doble B pulgad: UN $ 98.784,00
357, Reposicion e inslalacion de Griferia lavamanos de mesa antivandalico UN |§ 201,830,00
3.68. Reposicion o instalacion de Gnferia lavamanos pared B pulgadas UN $ 257.816,00
3.69. Reposicion e inslalacién de Grileria ducha mezclador 8 pulgadas UN 5 147 467,00 = ]
3.80, Reposicion e instalacion de Griferia ducha sencilla de palanca UN H ) 100.000,00 §
261, Reposicion e instalacion de Griferia ducha mezclador lipo foledo cruzo UN s 296.579.00
equivalente
3.62. Reposicion @ inslalacion de Gnferia ducha sencilla UN |3 9026400
3,83, ::::?0119 instalacion de Gnferia tipo ducha clasica decoraliva 8 pulgadas UN s 269.177,00
3.64. |_§aposl¢aon @ Instalacion de ducha con griferia tipo piscis o equivalente UN 3 113.922,00
Ri icién e instalacion de Griferia lavaplatos sencillo tipo athenea o
.65. ¥ 481,00
3.65 aquivalenio UN $ 91.481.0
3.66. Reposicion e inslalacion de Grileria lavaplalos 8 pulgadas UN $ 114.606,00
167, Reposicion e inslalacion de Griferia lavaplatos tipp burdeos cromo o UN 5 164.506,00
equivalente
3.88. Reposicion e instalacion de Griferia lavaplatos pared individual tipo S UN $ §5132,00
269, Suministro e instalacion de Grileria ipe push anhivandalica expuesta 3/4 UN s 274.045,00
para ofinal
370, !ieposlcu‘m & instalacion de Gnferia tipo push antivandalica para onnal o UN $ 447.750,00
inodoro | T
371, Reposicion e inslalacion de Griferia lipo push antivandalica para lavamanos UN $ 21271100
3.72. Reposicion @ instalacion de Griferia con sensor para lavamanos UN |$ 1078.148,00
3.73.  |Reposicion e i de Grferia orinal tradicional cromo UN [$§ 157.716,00 ¥
3.74. Reposicion e instalacion de Griferia sanitanio tradicional UN |5 67.139,00
3.76. Repaosicion e instal de Gniferia sanilana hidroslatica doble descarga UN 5 92 565,00
3.76. Reposicion e instalacidn de Griferia lavaplalos UN § 163.290,00
7. Reposicion e inslalacion de Manija lanque sanilano UN |§ 25970,00
378. |Reposicion e inslalacion de Valila regulacion 1/2 sanitario cromo UN |[§ 66.670,00
3.79. Reposicion e instalacion de Acople melal sanitario 55 cm 1/2 x7/8 UN |$ 3732700 18
3.80. Reposicion e instalacion de Acople melal sanilario 40 cm 1/2 x7/8 UN |§ 34.893,00
3.81. Reposicion e inslalacion de Acople plastico sanitario 55 cm 172 x7/8 UN |§ 43545 00
Servcio de manlenimiento preventivo y correctivo a todo costo de la trampa
3.82. de grasa, (incluye la mano de obra, los repuestos y materiales necesarios UN $ 132.858,00
para garanlizar la p ion del el o) I L
Senvicio de manienimiento preventivo ycorrectivo a fodo costo del pozo
3.83. saplico, (incluye la mano de abra, los répuesios ymateriales necesanos UN 5 60061400
para garanlizar la peracion del elemento)
Sendcio de Lavado, Manienimienta y Limpieza Tanque de almacenamiento
3.84. de agua, (incluye la mano de obra, maquinaria, equipo y matenal M3 $ 9.351,00
Inecesarios para garantizar la correcla operacion del elemenio) - .
3.86. Reposicion e instalacion de ducha tipo elite o equivalenie UN |8 181.057,00
3.86. Reposicion e inslalacion de ducha lipo fénixo equivalente UN $ 176.189,00
3.87. Reposicion e ins' de asiento sanitario (bizcocho) UN H 88.948,00
Mantenimiento, reposicion ylo hechura de anclaje y sellado de puntos -
388, | anitarios al piso o muros de 2 2 4°, con morlara de poliuretano Ui |8 SRR
P = N R . . e 1s
IENTO DE R ELECTRICAS S
Reposicion, suministro e inslalacion de la red elecinca en tuberia PVC
(incluye cableado y regateo), yio elementos necesafios para dejar estas
LA redes en oplimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las | g ea0n
especificaci tablecida —
Reposicion, inistro e instalacion de la red eléctrica en fuberia EMT
(incluye cableado y regateo), ylo elementos necesarios para dejar estas
A4 redes en oplimas condiciones de funcionamiento yque cumpla con |as M- 5 18.806.00
especifi es eslablecidas
Senicio de i preventivo y correctivo a todo costo de ascensor,
4.03. (incluye la mano de obra, los repuestos y materiales necesarios para UN 5 842 067,00
garantizar la correcla operacion del equipo) g O
4.04, Rep ién e instalacion de lampara reflector LED 50W UN $ 106.913,00
4.05. Reposicion e ins ion de lampara reflector LED 100W UN $ 161.913,00
4.06. R icion @ ins i6n de lampara reflector LED 200W UN § 411.813,00
= oo T .
407, p eins de lampara Wwho LED hermélica sobreponer 1:24w. un s 81.426,00
luz blanca
4.08. Reposicion o inslalacion de lampara dos tubos LED hermética sobreponor UN H 111 426,00
4.09. Reposicion e inslalacion de lampara regleta LED 4x24cm 12w UN $ 46.426,00
4.10. Reposicion e instalacion de lampara panel LED 30 x 30 24w luz blanca UN ] 4142600
4.11, Reposicion e instalacion de lampara panel LED 30 x60 25w luzblanca UN |§ 66.426,00
412, Reposicion @ instalacion de lampara panel LED 60 x80 48w luzblanca UN H 71426,00
443, S istro e Ins 6n de lampara panel LED 30 x 120 48w luzblanca UN 3 86.426,00
4.14. Reposicion & ins inferruplor sencillo UN $ 14 256 00
4.15, Reposicion e instalacidn interruplor conmutable sencillo UN |§ 24.175,00
4186, Reposicion e instalacion interruptor conmulable lriple L UN $ 28.202 00
417. Reposicion & instalacion interruptor doble UN $ 17.741.00
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418. |Reposici6n # instalacion interruptor sencillo con foma doble UN |§ 24.701,00
419, |Reposicibn & instalacion inferruptor triple UN |§ 19.887,00
e — -
0. g;:uslclbn @ instalacion de interruplor automafico enchufable 1 x 15Ahasta o s 16656.00
421, |Reposicion e instalacion de interruplor automatico enchufable 1 x40A UN |§ 18.371,00
4.22.  |Reposicion e instalacion de soporte para reflectores UN |§ 146.933,00
423, |Reposicion e instalacion de sislema toma a liema UN |§ 87722100
424, |Manienimiento yio reposicion e instalacion de salida + toma bifésica UN |§ 12162100
4.25.  |Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de salida en tuberia PVC UN |§ 60.962,00
426, Manlt'anmlenm ylo reposicion & instalacion de salida para conmutable en o s 8435100
tuberia PVC
427, [Mantenimiento yio reposicion e instalacion de salida en tuberia ENT UN |§ 75.736,00
4.28, |llentenimienl,o Vo reposicion & instalacion de salida + toma bifésica UN |§ 132.905,00
429, ]mnhenimienh ylo reposicion e instalacion de toma doble americana UN |§ 15.556,00
4.30. [b!enten‘rmienla ylo reposicion e instalacion de toma doble GFCI UN |$ 4968500
m Manlammtenm ylo reposicion e instalacion de loma doble P TA 154125V o s 2134400
Naranja
432 |Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de foma fifésica 20A UN [$§ 20078,00
433, ]Manien‘rmienla ylo reposicion e instalacion de toma bifsica 20A UN |§ 14.142.00
434, |Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de fierra pararrayos poste UN [§ 55623100
435, N!anmm:eam ylo reposicion e instalacion de fierra tablero general 0N |5 46880700
distribucion
436, Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de Caja derivacion 10cm x10cm 0N s 251700
DEXSON
437, Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de Caja de paso 15 x15x 10cm W s 4252800
con chapa
Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de tablero MON.CIPUERTAESP.
4.38. TOTALB CTOS UN |5 21271900
Manienimiento yio reposicion e instalacion de tablero BIF C/PUERTAESP.
438, TOTAL 12 CTOS UN |[§ 43263400
Mantenimiento yio reposician e instalacion de tablero TRIF CIPUERTAESP.
440, TOTAL 24 CTOS UN | § 576.010,00
. "ﬂnlanll‘nle"nb yio reposicion e instalacion de Lampara exterior blanca o s 5198300
redonda rejilla 60w
m %:Zsimlento yio reposicion e instalacion de Lampara de emergencia LED 0N s 12006400
443, |Reposid0n ¢ instalacion de Sefializador de Salida Led UN |§ 109.148,00
m E;zzsslcldn einstalacion de Sensor de movimiento infrarrojo de 180 0 360 o s 7008000
445.  |Reposicion e instalacion de Lampara de sobreponer B0XB0 4X17W UN [$§ 121.518,00
446.  |Reposicion e instalacion de Driver requlable para Panel Led de 6w a 24w UN |§ 19.781,00
447.  |Reposicion e instalacion de Panel Led redondo 6w UN |§ 2545100
448.  [Reposicion e instalacion de Panel Led redondo 9w UN [$ 2873700
449.  |Reposicion e instalacion de Panel Led redondo 12w UN [§ 30928.00
450.  |Reposicion e instalacion de Panel Led redondo 18w UN |§ 33.848,00
451, |Reposicion e instalacion de Panel Led redondo 24w UN | § 52.105,00
452, |Reposicion e instalacion de Cinta de Led siliconada 24w M 1165100
453 |Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de Breakers 1X60 amperios UN |§ 4693100
454, }Mantenimien!o ylo reposicion e instalacion de Breakers 2X60 amperios UN |§ 85.878,00
455  |Mantenimiento yio reposicin e instalacion de Breakers 3X60 amperios UN |§ 12725900
456,  |Mentenimiento yo reposicion & instalacion de Breakers 2X30 amperios UN |§ 48.144.00
457.  |Reposicion e instalacion de Balasto electrdnico 4 x32 4 x 17 w18 UN |§ 66.363,00
- Repnsrﬁnbn einslalacion de extractor de aire industrial de 16" con rejilla de o s 37245000
proteccion
450, g:{’nvmlstmemstalauun de luminania fluorescenie a prueba de explosion 2 x O |s 261162800
460.  |Suministro e inslalacion TUBO LED T8 DE 18W UN |§ 7867000
461.  |Suministro e instalacion de Dicroico de LED de 5W UN |§ 2534500

Pagina 135 de 175




Mantenimiento ylo reposicion de acometida en cable de cobre 3F No 4 +IN
No & ylo elementos necesarios para dejar estas redes en oplimas
e, condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones L | Rpat
eslablecidas.
Mantenimiento ylo reposicion de acometida en cable de cobre 3F No 6+1N
No6 +1TNo8 ylo elementos necesarios para dejar estas redes en
e oplimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las | AN
gspecificaciones establecidas.
Mantenimiento ylo repasicion de acomelida en cable de cobre 3F No 8+1N
1TN i j
484, Nola + o.a_ yio elemanm‘s naogsanos para dejar eslas redes en W ls 45.006,00
oplimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones eslablecidas.
Mantenimienta ylo reposicion de cable de cobre 1/0 desnudo para
485 apgnlatlammq@mclu;e elert?enlns. necesarios para dejar estas redes en wols 6428000
optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones eslablecidas.
Mantenimiento yo reposicion de cable de cobre 1/0 aislado para
456, apa.nmliam:er?kluncluse elerr_menlos-nemsanos para dejar eslas redes en wols 56.350.00
oplimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones establecidas.
Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de caja premoldeada tipo
467, otalizador de %100 UN |5 214,634 00
B BT, e § 107367500
MANTENIMIENT O DE REDES DEVOZ Y DATOS 3 il .
501, Reposicion e instalacion de Gabinetes metalicos para centralizar las redes N s 1 640.757.00
de vozydalos
502 Reposicion e instalacion de Bandeja tipo malla portacables para redes de s 73.956.00
% |energia regulada, normal y comunicaciones formato 60 x 300 mm o similar 1
503 Reposicién e instalacion de Canaleta Metalica portacables con division para s 28.197.00
% lainstalacion de salidas de voz, datos yenergia regulada e
Reposicion e inslalacion de Canaleta Plastica poriacables con divisian para
.04. 3 3 184,
L la instalacion de salidas de oz, dalos yenergla regulada a1 i
5.05. Rep_ossclbn e instalacion de Salida doble de oz ylo datos categoria 6 o s 5587400
certificado
5.06. [Reposicion e instalacion de cableado UTP categoria 6A-100 % cobre ML |§ 11.644,00
5.07.  |Reposicion e instalacion de cableado HOMI MLO|§ 10.716,00
5.08. ]Raposidén & instalacion de salida de incrustar para pared HOM! UN |§ 28.116,00
R R | R
& |MANTENMIENTOMUROS Y MAMPOSTERIA @]
601, _mmen-:mlenm ylo reposicion e instalacion de Pintura ignifuga contra w s 24.462.00
incendios
602, Mantenimiento yio reposicién e instalacion de muro madera pino ESP. 10CM we s 11341600
doble cara
6.0, Manmmmlenlf: yio reposicion e instalacion de fachada sistema lipo persiana we s 95.514,00
aerolux o equivalente
604, I.hntemmlentp ylo reposicion e instalacion de fachada sistema lipo persiana w s 43.142,00
DVLUX o equivalente
6.05.  [Manlenimiento ylo reposicion e instalacion de alfajia concrelo prefabricada ML |§ 62.450,00
6.06. [Manlenimiento ylo reposicion e instalacion de alfajia cancrelo 0.15 M ML O[S 35.311,00
6.07. [Mantenimiento yio reposicion e instalacion de alfajia concreto 0.25 M M |§ 56.395,00
6.08.  [Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de alfajia en tablon M |5 28.666,00
608, Mantenimiento yo reposician e instalacion de alfajia en ladrillo macizo wols 3816200
prensado
810, M?nhemmleniu ylo repasicion :e instalacion de muro divisorio bloque esinado w o s 4057400
N°4 en los casos que se requiera
A1, Ih;nlanimlentc yio reposicion 9 instalacion de muro divisorio blogue esiriado we |s 42.863.00
N'5 en los casos que se requiera
642, Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de muro divsorio bloque lise N°5 we s 3361400
en los casos que se requiera
613, Mantenimiento ylo raposxr::cn e instalacion de muro Drywall doble cara E=12 w s 58.842,00
en los casos que se requiera
614, Mantenimiento ylo raposlqdn e instalacian de muro Dry wall doble cara E=10 w s 50.286.00
en los casos que se requiera
615, Mantenimiento ylo reposicion e |r_Ls!alac|bn de muro lamina fibrocemento w s £9.725,00
10mm en los casos que se requiera
646, Mantenimiento ylo Teposruuneinslalar.lon de dintel en concreto 5 cm en los wols 25,632,00
0as0s que se requiera
647, IF:E::;ICIOFI ¢ inslalacion de muros y fachadas en ladrillo macizo prensado a w s 9265200
6.18.  |Reposicion e instalacion de meson en concreto M S 193.426,00
649, mr:;a:;mlenb yio reposicion e instalacion poyo ducha en los casos que se wols 2891000
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6.20. |Remales en muros en ladrillo macizo prensado M. |§ 37.765,00
Mantenimiento ylo reposicién & instalacion de soporte mesan en blogue de _
ke concrelo 0cm x90cm x 10cm en los casos que se requiera Sl TaRTom
Suministro e instalacion de viga de confinamiento yamarre muro de 0,15 x
622. | 2508 $ikoe oo M| 69.672,00
623, Suministro e inslalacion de columna de forma regular de 3.500 PS1. incluye s 436.078.00
refuerzo
Suministro & instalacion de losa con lamina colaborante y concreto de 3.500
6.24, PSL incluye reuerzn M o|$ 147 569,00
b, Rl Sl B
MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA e =g 1
701,  |Mentenimiento ylo reposicion e instalacion ant humedad fachada dos capas| M2 | § 16.009,00
702 Il::::mmren!o ylo reposicion e instalacion de anlicorasivo sobre lamina wo|s 803700
7.03. m:ammlanln ylo reposicion e instalacion de anficomosivo sabre lamina w s 1410400
7.04.  |Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de barniz sabre muebles M |$ 6983700
7.05.  |Demarcacion con marmolina M |§ 471400
7.06.  |Manienimiento yreposicion e inslalacion de esmalte sobre lamina lineal M [$ 8517,00
7.07.  |Mantenimiento y reposicion e instalacion de esmalte sobre lamina llena M o|s 15.595,00
7.08.  |Mantenimiento yreposicion e inslalacion de esmalle sobre marcos lamina M[$ 834500
7.09.  [Manlenimiento y reposicion e inslalacion de esmalle sobre marcos madera | ML | § 2264300
7.40.  [Mantenimiento y reposicion e instalacion de esmalle sobre muebles M |5 69.705,00
711.  [Mantenimiento y reposicion e instalacion de estuco M o|$ 940200
742, [Manlenimiento y reposicion e instalacion de estuco veneciano M |8 61.704 00
743.  |Mentenimiento yreposicion e insialacion de estuco ywnilo 3 manos M |3 19.887,00
Mantenimiento y reposicion e instalacion de revestimiento plastico de
e acabado fexturizado esfilo rayado fipo graniplast esgrafiado o equivalente il ARG
745.  [Mantenimiento y reposicion e inslalacion de marmolina sobre paele M |3 2081000
146, !ahmenrrmengo yreposicion e instalacion de revestimiento bajo placa tipo w |s 1942600
plaster o equivalente
747.  |Manienimiento y reposicion e instalacion de fintilla sobre madera lineal M |S 377900
718, [Mantenimiento y reposicion e inslalacion de tintilla sobre madera llena 7 1591500
710, Mantenimiento yreposicion e inslalacion de vinilo sobre pafiete o sobre w s 1045700
estuco 3 manos
Manlenimiento, reposicion yaplicacion pinfura tipo vinilo 3 manos para
7.20.  |exteriores de alla resistencia ymaxma profeccion fres manos coloradefinir| M2 | § 18.907 00
&n obra. Incluye alistamiento superficie.
7.21.  |Manienimiento y reposicion e instalacian de Wash Primer sobre aluminio w s 106.287,00
7.22.  |Mantenimiento yreposicion e instalacion de Pinlura epoxica lipo 1 poliamida | M2 | § 24.373,00
7.23.  |Mantenimiento yreposicion e instalacion de Pintura hidrorepelente w3 15.572,00
724, Nhnteptmlerrtoyreposluén & instalacian de Pintura fipo Mnilo interior w |s 544000
especial para paneles de yeso a dos manos
7.25.  |Manienimiento yreposicion e insialacion de Pintura Anti-Grafii Transparente | M2 | § 21.780,00
726, Mantenimiento y reposicidn e inslalacion de Pintura para canchas deportivas we s 16.798.00
a dos manos
Mantenimiento rejas. Incluye desmante y manlaje, mantenimiento bisagras,
7.21.  |cemadura de seguridad, pasador, poria candado, aplicacion anticorrosivo y M (8 14.438,00
esmalte ipo inlemperie al duco 3 manos, color por definir en obra
MANTENIMIENT D[EEAHIIB DEPISOS &
Mantenimiento y reposicion e inslalacion de alistado de piso 4cm, adhesivo
i de piso y enboquillado de fraguado rapido i M
8.02. |bhn|animiemn yreposicion e instalacion de alistado de piso 2em M 14.595,00
8.03.  [Mantenimiento y reposicion e instalacion de alistado de piso 4cm 7] 2421700
8.4, Maniemméenm yreposicion e instalacion de alistado de piso dem w s 4628900
endurecido
805, p'aniemmsep}nyreposmbne instalacion de alistado de piso 4em w |s 127400
impermeabilizado
8.06. anhenlmleppymp05|clona instalacion de alistado de piso 8cm w s 77637.00
impermeabilizado
8.07.  |Manlenimiento yreposicion e inslalacion de piso en adoquin cuarlo 26 M | 74 861,00
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8.08. Imnmnimianm y reposicion e instalacion de piso en adoquin espariol cm M |§ 68.425,00

8.09. ]Mlnranimiento yreposicion e instalacion de piso en adoquin espafiol 8cm M |§ 73.710,00

8.40. ::nhmrmenh yreposicion e instalacion de pisa en adoquin rustico corbatin v s 48.076.00

841, Mantenimiento yreposicion e instalacion de piso en adoquin concreto 6em we s §8.942,00
peatonal

842, Nhr?bemmlenlo yreposicion e instalacion de piso en adequin concreto Bem we s 72.393.00
vehicular

843, Mamnglm:enbyreposiclun e instalacion de piso en alfombra argoliada r 58.383.00
multinivel 650 GR
Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en alfombra argollada

8.14. mulinivel 880 GR M s 72.529,00

846 Gm'@anlemmmntc.» yreposician e instalacion de piso en alfombra recortada 800 w s 9486500

8.146. M.anhmmlentnyreposmon e instalacion de piso ceramico formato 20 x20 0 we |s 45:848,00
similar

87, Mantenimiento yr_epuslaonemslalaunn de piso nalural tipo ARUBAARENA e |s 5211100
57.5 X575 0 equivalente

818, Man.]cmmaenm yreposicion e instalacion de piso ipo duropiso 33.8 %3380 w s £4.363.00
equivalente

819, Manlenimiento y reposician e instalacion de piso exerior fipo MURCIA45.8 X w | 52.085,00
458 o equivalente

820, ::r:anlmlenh yreposicion e instalacion de piso imilacion madera 57.5x v |s 44.898.00
Mantenimienio y reposicion e instalacion de piso marmolizado fipo ELDA

i 55.2 x55.2 o equivalente il 4 SeAn

8.22. Nhnlenlmler.m y reposicion e it n de piso lal lipo malta 33.8 we s 50.530.00
%33.8 0 equivalente

823, Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso tipo pizarra natural o we s 52430,00
equivalente

824 Mantenimiento yreposicion e instalacion de piso tipo terrazo Britania 425x we s 4493100
42.5 0 equivalente

825,  [Manienimiento yreposicion e instalacion de piso ceramico rafico moderado M |s 49.909,00

8.26. M?nhmmlen_m yreposicion e instalacion de piso en gres tablon tradicional e s £8.952.00
rojo 30 x30

827, Ihimemmlenh yrl'!posmlnn ¢ instalacion de piso en gres lipo tablon porial w s 67.314.00
rojo 30 x 15 0 equivalente

828, Wn[emmwn!n yr.epommén e instalacion de piso en gres tipo lableta etrusca we s 53.332,00
roja  25X7 o equivalente
Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en porcelanato tipo piedra

3 138.44

e egipcia sandslone 272 554 o equivalente W T
T - 3 - N

830, ngmmlenloyraposlmon e Instalacion de piso en porcelanato color por w s 108.086,00
definir en obra

8.31. [Mantenimiento yreposicion e instalacion de guardaescoba en ceramica. M| § 14.306,00

832, |Mentenimiento y reposicion e instalacion de guardaescoba en porcelanato M |§ 19.587,00

833, :l:nhmmlen!o yreposicion & instalacion de guardaescoba en gres 18.5 x9 w s 20.098,00

834, |Mantenimiento yreposicion e inslalacion de guardaescoba en MDF 8cm ML O[S 17.368,00

835, |Manlenimiento y reposicion e instalacion de guardagscoba PVC 6.6 cm ML | S 8.944,00

.36, |Mantenimiento y reposicion e instalacion de guardaescoba PVC rollo 8 cm M |§ 7.000,00

847, xnunlm1&nm yreposicion e instalacion de guardaescoba PVC rigido 7.5 wols 1293500
Mantenimiento y reposicion e instalacion de contrahuella de escalera en

8.38. PG 20 CM ML O|§ 23.704,00

8.39. Mantenimiento y reposicion e instalacion de mediacafia en PVC 6cm ML | § 114.141,00

840, |Manienimiento yreposicion e instalacion de mediacafia en PVC 9 cm ML 118.101,00

841, Ma_mommrenlu yreposicion e instalacion de piso en baldosa de grano de we s 124.503.00
|méarmol.

842, Manlammteqio yreposicion e instalacion de guardaescoba en baldosa de M s 24.046,00
grano de marmol. i

843.  |Mantenimiento, reposicion e instalacion de piso fecnico extruido monomasa M |$ 168.537.,00

844, Manienimiento, reposicion e instalacion de guardaescoba para piso tecnico wols 25.783.00
exruido monomasa e:0.10 m

8.45. Manlenimiento, repns:qon e instalacion de huelias ycontrahuellas de W ls 54.564.00

lera para piso técnico exruido monomasa

8.46. h'.ﬁntanlm1enb. puhd.a y_bniiada de piso en baldosa grano de marmol con w s 25.420,00
acido oxdlico y cera liquida 7 x 1

847 Manterimiento y reposicion e instalacion de alistado de piso 4cm, con w ! s 20727
refuerzo de malla electrosoldada

' ' [ 2sansw
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9 |MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS - .

901, Lhr!tsmmmntoyreposlcmn e inslalacion de enchape marmol piedra w s 250.140,00
mufieca

9.02.  |Mantenimiento yreposicion e instalacion enchape de fachada cuarleron M |§ 7742500
Mantenimiento y reposicion e instalacin enchape pared tipo MARMOL

Pl AURORA20X30 0 equivalente i i

04 Man.!zmmmnb yreposicion e instalacion enchape pared fipo EGEQ PLANO o w s 59.175,00
equivalente

905, Nhnlenmenio yreposician e instalacion enchape pared porcelanalo, color w s 8991100
por definir

006, ::ﬁn:rmrnienh yreposicion e instalacion enchape pared ceramico, color por w s 5201800

907, rr:temm»en!o yreposicion e instalacitn de division en vidrio templado 10 w s 265.982,00

008, P@n?mmlanbymposwbn g instalacion de division en aluminio ylamina w |3 145.982,00
plastica

9.09.  |Mantenimiento yreposicion e instalacion de division en aluminioanodizado | M2 | § 195.982,00
Mentenimiento y reposicion e instalacion de division en ldmina de acero

0 i idable ASI SAE 304 B = 85

o141, mtzgmenmyreposmn einstalacion de PUERTAARQUITECTONICAEN w s 13940100
Mantenimiento y reposicion e instalacion de PUERTAARQUITECTONICA

912, CLOSET EN MADERA M o|$ 110.638,00

013, Ifan!emmientg yreposicion einstalacion de Puerta en Vidrio Templado w s §7228200
Laminado 10mm

914, ]Manlenimienh yPULIDA + LACADA PISO MADERA M o|$ 45557,00

9.05.  [Mantenimiento y PULIDAPISO GRANITO AL PLOMO wo[s 50210

9.16. ]Mm!enimienta y PULIDA PISO MARMOL M |5 63.281,00

917, IMantenimiento yreposicion e insfalacion de GRAMA SINTETICA 500 GRS, mo|[$ 75.243,00

918. ]Mantenimienm yreposicion e instalacion de GRAMASINTETICA700 GRS. M | 99.413,00

919, ]Nhnbenimientn yreposicion e instalacion de PARARRAYOS 45MT UN [§ 579.058,00

920, khnfemmwntn yreposicion e instalacion de PARARRAYOS lipo FRANKLIN o! o s 557 648,00
equivalente

9. ll‘hn!enimian!o yreposician e instalacion de PASAMANOS ANOLOK Mo[$ 2729500

9.22, |Manhenimiemo yrepasicion e instalacion de PASAMANOS BLANCO MATE M| 28.384.00

02 ]:-?:zr;lrlenb yreposicion e instalacion de PASAMANOS ESCALERA wols 9491400
Mantenimiento y reposicion e instalacion de PASAMANOS ESCALERA

9.24. TABLaChp 25 M [$ 101.000,00

925, z'g:::unjmlenlo yreposicion e instalacion de PERSIANA TOMADE ARE oN s 70240300

926, mnhnlmlenFoyrepos|ann ¢ instalacion de PINTURABITUMINOSAA w s 2868300
TEXSA0 equivalente

9.27.  |Mentenimiento yreposicion e instalacion de PINTURABITUMINOSASOLAR | M2 |5 2487800

9.28.  |Mentenimiento yreposicion e instalacion de PRADIZACION JARDINES M o|$ 19.492 00

920, ;A:g}emmmnlo yreposicion e instalacion de REJILLAANTICUCARACHA o s 1042000

930, gf?;te:mlanlo yreposicion e instalacion de REJILLAANTICUCARACHA o s 346600

931, |Manienimiento yRESANES GENERALES mo[$ 15.607,00
Mantenimienio y reposicion e insfalacion de SALIDACORDON TV

9.32. BLANCOSTAPA UN |§ 29.449.00

9.33.  |Mantenimiento yreposicion e instalacion de SALIDATVCN UN [§ 102.177,00

934,  |Mantenimiento yreposicion e instalacion de TANQUE PLASTICO 1000 LT. UN |§ 579.681,00

9.35.  [Mantenimiento yreposicion e instalacion de TANQUE PLASTICO 2000 LT. UN [§ 901.323,00

9.36.  [Mentenimiento yreposicion e instalacion de TOPE DE PISO PARAPUERTA | UN |§ 16.225,00

931, Mantenimiento y reposicion e instalacion de TOPE DE RESORTE PARA o s 451300

PUERTA
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838, :hnztr:ilﬂ:slenw yreposicion e instalacion de IDRIO ARQUITECTONICO w b 97170600 ] 1 _]
9.39, Mantenimiento y reposicion e instalacion de IDRIO ARQUITECTONICO v |s 1471.706.00
NIVEL Il 22
940, |Mantenimiento yreposicion e instalacion de VIDRIO BRONCE 244330 4mm| M2 |8 4247900
Mantenimiento y reposicion e instalacion de VIDRIO CRISTAL
941 |cpiDBRONG, 5mm M |9 71.050,00
Mantenimiento y reposicion e instalacion de VIDRIO CRISTAL CRUD.
A2, 716
942 BRONC. 10mm M s 195.716,00
Mantenimiento y reposicion € instalacion de VIDRIO CRISTAL CRUD.
943, INCOLO. 10mm M |§ 9273400
Manienimiento y reposicion e instalacion de VIDRIO CRISTAL Templ
944, BRONC. 5mm M2 § 171.076,00
Manienimiento y reposicion e instalacion de VIDRIO CRISTAL
743
9.45. Templ CRISTAL AZUL M |§ 269.743,00
Mantenimiento y reposicion e instalacion de VIDRIO CRISTAL
1
948, TemplINCOL.10m M $ 281.151,00
Mantenimiento y reposicion € instalacion de VIDRIO CRISTAL Templ.
94T, REFLECTIVO M $ 348.479,00
948, ;r;wenﬂn"menm yreposicion e instalacion de VIDRIO GRABADO BRONCE e |s 71.070.00
9.48. ::n:mmwntn y reposicion e instalacion de VIDRIO GRABADO INCOLORO e s £0.615.00
950, |Mantenimiento y reposicion e instalacion de VIDRIO ESMERILADO Smm M |$ 102.432,00
Mantenimiento y reposicion e instalacion de DOMO CIRCULAR 1.10
9.51. DIAVETRO UN |$ 350.814,00
Mantenimiento y reposicion e instalacion de DOMO Cuadr BURBUJA
9.52. 11717 3mm UN |§ 384.767.00
953, xn:nlmwnm yreposicion e inslalacion de DOMO Cuadr DIAMANT 117x117 uN s 387.223,00
954, I:;T;rrlrmmienb y reposicin e instalacion de DOMO Rect DIAMANT 80x115 un s 30269300
Mantenimiento y reposicion e instalacion de DOMO RECTANGULAR
9.56. BURBUA (0.80x1.10) UN |8 341,800,00
956, Mamanlnjwnln yreposicion e instalacion de teja acrilica sobre medida color w s 414.999.00
por definit
Mantenimiento meson en concreto, Incluye alistamiento superficie y
957. |aplicacion de granito con cemento bianco, acabado liso con juntas de M |§ 102.165,00
plastico. E= 5 mm y pasada de piedras para el acabado final
Manlenimiento y reposicion e instalacion de Pintura fosforescente
L {uminiscente para sefializacion noctumna y de emergencia L fosiAne
Reposicion e instalacion de cinta fotoluminiscente de 5 cm de ancho, con
9.59. proteccion peatonal y iempo de atenuacion de 10 horas para sefializacion M |3 2325800
nocturna y de emergencia
Reposicion e instalacion de sefalizacion de seguridad sobre placa
0 fololuminiscente para sefalizacion noctumna y de emergencia L B & A0
Reposicion & instalacion de banda anlideslizante fundida en sitio de 5 cm de
961, |ancho para trafico alto con fotoluminiscente para sefalizacion noclurna y de M |5 53.329.00
emergencia
Reposicion e instalacion de sefializacion intema en acrilico cristal en
962. [|tamafio 20 x29 cm y sujetado con herrajes cllindricos de aluminio ylo acero UN [§ 61,060,00
niquelado
Reposicion e instalacion de barra de segundad lipo C en tubo de acero
963. |inoxidable de 1 1/2"0 1 1/4" para brindar apoyo a personas con movilidad UN |§ 107.523,00
reducida
Reposicion e instalacion de barra de seguridad lipo S en tbo de acero
964. |inoxdable de 1 1/2"0 1 14" para brindar apoyo a personas con mowlidad UN |§ 222.523,00
reducida
Reposicion & instalacién de meson en piedra nalural con faldon 7cm. incluye
965, estuclura portante. M. | S 667.419,00
9,66, :rpl)::dun 2 Instalacion de meson en acero inoxdable. incluye poceta w s 31530000
Manlenimiento ylo tratamiento para impermeabilizacion de muros con
humedades, incluye aplicacion de aditivos tipo sika impermur o equivalente,
o7 ke injectocream -100 o equivalente yla reposicion del pariete L 16054020,
impermeabilizado.
Reposicion e instalacion de Vidrio Blindado Arquitectdnico Nivel IV
(E=42mm) compuesto por capas de widrio monolitico flotado y PVB, Incluye
o desmonte del vidrio existente, instalacion accesorios y cerlificacion con o A HBiAAe0.00
prueba balistica avalada por indumil
Reposicion e instalacion de Vidrio Blindado Arquitectonico Nivel V (E=50mm)
compuesto por capas de vidrio monolitico fiotado y PVB. Incluye desmonte
e del vidrio existente, instalacion accesorios y cerlificacion con prueba balistica Wele 1 FAB03BH0
avalada por indumil
§  1B.667.061.00
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10| MANTENMIENTO DE CARPINTERIA MADERA il ]
10.01.  |Reposicion e instalacion de Baranda en madera flormorado M. |§ 45.484,00
10.02.  |Reposicion e instalacion de Cléset flormorada M2 ] 490.195,00
10.03.  |Reposicion € instalacion de Closet tipo madecor o equivalente [N ] 227.676,00
10.04.  |Reposicion e instalacion de Difusor en madera mo|s 101.580,00
10.05.  |Reposicion e instalacion de Difusores marco para vidrio M | s 106.611.00
10.06. Reposicifm & instalacion de enchapes de muros en lamina fipo lriplexo w s 5178100
equivalente
10.07.  |Reposicion e instalacion de Enchapes muros flormorado M |§ 20754200
10.08.  |Reposicion e instalacion de hoja puerta flarmorado o equivalente M (s 194.886,00
10.09. |Reposicion ¢ insialacion de hoja puerta tipo forlec o equivalente w s 132.345,00
10.10.  |Reposicion e instalacion de mueble altura 0.80 flormorado ML[§ 453.957 00
1011, JReposicién einstalacion de mueble bajo 0.80M-Sapan M| s 400.508,00
10.12. iReposiciﬁn e instalacion de mueble lipo linos M (s 252.761.00
Mantenimiento y reparacion de muebles en madera, incluye limpieza, ajuste
10.13.  |yreemplazo de piezas defectuosas o en mal estado del mueble existenteen | M2 | § 104.713,00
el mismo o mejor material
10.14.  |Reposicion e instalacian de pasamanos flormorado M [§ 4951900
10.15.  |Reposicion e instalacién de pirfan de madera 0.10 M Mo (s 56.311,00
10.16.  |Reposicidn e instalacién de Puerta marco y hoja flarmorado o equivalente M s 280.149.00
10.47.  |Reposicion e instalacion de Puerta interés social 0.51 A0.75M UN |[§ 202.479,00
10.48.  |Reposicion e instalacién de Puera interés social 0.76 A1.00M UN (% 248464 00
10.19.  |Reposicion & instalacion de Ventana en madera flormorado M oS 8845700
10.20. Bepus.ieibn e irl‘su.alanidn de Vt?mana ‘Hp:? Colonial en madere? roble seco e w |s 1.390.046.00
inmunizado o simifar con terminado en pintura color por definir
1021, Eepns'idén g in'srélacién de Pyena Tipo Colonial en madera 1_ecn secae v |s 1.389.089,00
inmunizada o simifar con terminado en pintura color por definir
) g A=l J S
11 [MANTENIMIENTO DE CARPINTERA METALICA s
11.01.  |Reposicion e instalacién de cerramiento en malla eslabonada M oS 93.02000
11,02.  |Reposicion e instalacion de escalera de gato M($ 90:857,00
1108, Reposicion e instalacion de tuberia en acero laminado en caliente, con bajo § 24579.00
contenido de carbono de espesarigual o superior 2.30 mm y diametro 17, S
Reposicion e instalacion de tuberia en acero laminado en caliente, con bajo
1" contenide de carbono de espesarigual o superior 2.30 mm ydidmetro 2°. W il oo
11.05.  [Reposicion e instalacion de marco puerta lamina 0.80M UN |§ 8962800
11.06.  |Reposicién e instalacion de marco puerta lamina 1.00M UN |§ 97.111,00
11.07.  |Reposicién e instalacion de marco tapas caja inspeccion UN |[§ 211.614,00
11.08.  |Reposician e instalacion de marquesinas lamina wo|s 13223300
11.09. |Reposicion e instalacion de puerla en lamina cold rolled cal 16 m (8 170.811,00
11.10.  |Reposicion e instalacion de reja bancaria M |8 71.362,00
1111, |Reposicién e instalacién de rejas lamina m s 147.937.00
11142.  |Reposicion e instalacion de rejillas piso 0.30 M. | § 65689,00
11.13.  |Reposicion e instalacion de sombrerele para chimenea lipo cilindrico UN [§ 21250,00
11.14.  |Reposicion e instalacién de tapas shullamina UN |§ 8056300
11.16.  |Reposicion e instalacion de division en lamina cold rolled cal.16 M (s 170911,00
|Reposicion e Instalacion de flanches en lamina galvanizada calibre 26 de
11.16.  |ancho 20 a 50 cm de color similar a estructura de venlaneria en aluminio. H] 4712000
Incluye impermeabilizacion.
Suministro e instalacion de Escudo de la Policia Nacional fundido en bronce,
1147, |detalles en alto relieve pulidos ybrillados a color, tamafio de 80cm de UN |8 3.268.758,00
diametro
Suministro e instalacion de Escudo de la Policia Nacional fundido en bronce,
11.18.  |detalles en allo relieve pulidos ybnllados a color, tamafio de 60cm de UN |§ 2538.502,00
1149, Suminisro & i_ns!a[adérl de_ letra fundida en bronce de altura 20 cm yancho N s £5.342,00
proporcional, incluye anclajes
120, Summisllro g iln-slalacién.de letra fundida en bronce de altura 15 cim y ancho uN s 53.174.00
proporcional, incluye anclajes
Suministro e instalacion canal metalica de aguas lluvias en lamina
11.21.  |galvanizada calibre 22. Incluye anficorrosivo, pintura yanclajes. Desamoliode| ML | § 91.509,00
Ahasta 1,00m
Suminisito & instalacion concertina sencilla didmetro 18 en acero
- inoxdable. Incluye accesorios de anclaje o fijacion ¥ i
1123, Suministro e mmmén coqcerﬁr?a t_!_oble diametro 18" en acero inoxidable. wols 5124600
Incluye accesorios de anclaje o fijacion
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12 MANTBHIBHOEECOWN.HMYPAETB J| |
12.01. ]Repusidﬂn & instalacion de concrelo comienie grava comin 1500 PS M| 298.293,00
1202, |Reposicion e instalacion de concrelo corriente grava comon 2000 PS. M |$ 333.832,00
1203, |Reposicion e Instalacion de concrelo comiente grava comn 2500 P51 [ 354.765,00
12.04. |Reposicion e instalacion de concreo corrienle grava com in 3000 PSJ mo[§ 389.019,00
12.05. |Reposicion e instalacion de concreto comiente grava comiin 3500 P.S Mmo1s 43720300
1206, |Reposicion e instalacion de concreto corriente grava fina 2000 P.S.| [T 339.642.00
1207, |Reposicion  instalacion de concreto corriente grava fina 3000 PS| M |§ 396.332,00
12.08. |Reposicion e instalacion de mortero 12 M| 533.032,00
1209, |Reposicion e instalacion de mortero 1:3 M| 434 864,00
1240, |Reposicion e instalacion de mortero 1:3 impemmeabilizado M o|$ 652.265,00
1211. |Reposicion e instalacion de mortero 1:4 M oS 377.949,00
1242, |Reposicion e inslalacion de mortero 1:4 impemeabilizado M§ 575.605,00
1213, |Reposicion e instalacion de mortero 1:5 M S 337.755,00
1244, |Reposicion e instalacion de mortero 1:5 M | 309.782,00
1245. |Reposicion e instalacion de filos y dilafaciones M|§ 10.187.00
1246. |Reposicion e instalacion de malla con vena bajo enlramado [T7IE 1552500
1247, |Reposicion e instalacion de esterila de guadua bajo entramado M |8 2093400
1248. |Reposicion e inslalacion de rampa de acceso w S 71.059,00
1249, |Reposicion e instalacion de pafiele bajo eslerila de guadua 15 M oS 29624,00
1220, |Reposicion e instalacion de pafiete bajo malla 14 M| 37.505,00
12.21. |Reposicion e inslalacion de pafiete bajo malla 1:5 M o|$ 36.664,00
1222, |Reposicion e instalacion de pafiete bajo malla 1.6 [/ 36.077,00
1223, |Reposicion e instalacion de pafiete impermeabilizado muros 13 mo|s 4520800
12.24. [Reposition e instalacion de pafiete impermeabilizado muros 1:4 W s 42.823,00
12.25.  |Reposicion e instalacion de paete liso muros 13 M o|§ 31.829,00
1226, |Reposicion e instalacion de panele liso muros 1:4 M | 33.229,00
1227. |Reposicion e instalacion de pafiete liso muros 1:5 7 32.388,00
1228, |Reposicion e instalacion de pafiete liso muros 16 M8 31.801,00
1229. |Reposicion e instalacion de pafiete liso bajo placa 14 M S 30.465,00
1230. |Reposicion e instalacion de panee liso bajo placa 15 (72 2062400
1231, |Reposicion e instalacion de pafete liso bajo placa 16 M |$ 2903700
1232, |Reposicion & instatacion de panete rusfico muros 15 (1720 43.899,00
12.33. [Reposicion e instalacion de pafiete rustico bajo placa 1:5 W |$ 52.760,00
1234, Suminist'ro, tran;pone & insialacion anden concreto 3000 psie=0:10m. w s 7242900

acabado; escobiado
1235, Mintenimienm ylo reposicion e insfalacion de sardingl concreto prefabricado w s £6.369.00
H=45CM
Gl |8 651508400

17 |MANTENMIENTO DEVENTANAS
1301, |Reposicion e instalacion de ventana comediza en aluminio incluye wdrio [T70 343.073,00
1302. |Reposicion e instalacion de ventana aluminio fijas incluye vdrio M [$ 179.921,00
1303. |Reposicion e inslalacion de ventana aluminio guillolinas M |8 291.862,00
13.08. |Reposicion e instalacion de ventana andina vidrio M S 170.593,00
1305. |Reposicion e instalacion de ventana en cedro caquelaTab/bu M |$§ 29472700
13.06. |Reposicion e instalacion de ventana en cedro caquetaTablch M |$ 271.788.00
13.07. |Reposicion e instalacion de ventana europa M o|$ 319.848,00
13.08. |Reposicion & instalacion de ventana lamina mo|$ 193.996,00
1300, [Reposicion e instalacion de ventana proyectante &n aluminio incluye vidrio M |$ 378.297,00
1340, Reposicion e ins1alaci§n de sistema de bisagras de friccion estilo universal N s 58.832.00

para una ventana abafible
1341. |Reposicion e instalacion de cierre con recibidor para una veniana abatible UN |% 20.765.00
1342, Bemmﬂo d.e.fadjada. Nuste, Adecuacibn-. lavado, Sellamiento & w s 2620800
impermeabilizacién para su Normal Funcionamiento.
s 254991000 |
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14  |MANTENIMIENTO DE CERRADURAS l:__' -
Suministro, cambio e instalacién Cerraduras Cilindncas de Pomo en
14.01. |madera yrosetas en aluminio anodinado ylacado fipo Schlage BellWoodo | UN | § 51.043 00
equivalente
Surministro, cambio e instalacion Cerraduras Cilindricas de Pomo en
e aluminio lacado tipo Schiage Ball o equivalente L i
Suministro, cambio e instalacion Cerrojo de Seguridad de Cilindroy
i Volleador tipo Schlage b360 o equivalente il | bl
Suministro, cambio e instalacion Cerrojo de Sequridad doble cilindro fipo
14.04. Schlage b362 0 equialente UN |§ 96.117,00
1405, Suministro, oa_mbpo einslalacion Cerracfuras L‘.\Iindnm de mapt|a &N zamac| o s §2.536.00
latonado 6 anticado y roseta en bronce tipo Schiage Flair o equivalente
14.06. Sum}nlsh'a. c_amb':o e tnsla[acmp Cerraduras Cilindricas reversible de on s 8741100
manija metalica ipo Yale o equivalente
1407, Su@msﬂ'a, cambio e instalacion Cerradura para mugebles fipo Yale o N s 3.086,00
equivalente
o8, Suministro, cambio e insialacion Cerradura lipo Yale sobreponer %" o N s 102.834.00
equivalente
14,09, Summlm. cambio e instalacion Cerradura de sobreponer tipo Inafer ¢-1000 N s 129.700.00
0 equivalente
14.40. Sumu_uslm. cambio e instalacion Cerradura de sobreponer lipo Inafer c-899 N |s 10179000
0 equivalente
Suministro, cambio e instalacion Cerradura de sobreponer de tres
L pasadores cilindricos en acero ipo Inafer Mega o equivalente " ol
Suminisiro, cambio e instatacion Cerradura de doble segundad de escudo,
1442,  |pomo yeerojo para enlrada principal o inferiores tipo Schiage H Orbito UN [$ 202.485,00
equivalente
1443, Surmmsqu, c‘ambw_ e m;mlaclon C_errac‘ura de embutr Yale serie L370 para un |8 186.282,00
entrada principal o inferiores o equivalente
= R v e
1444, S{lmmls!ﬂ:. an}bw e instalacion ciena puerias hidraulico para entrada N | 115.949.00
principal o interiores
15 |MANTENMIENTO DE ESPEJOS e SR
15.01.  |Suministro, Instalacion ylo Reposicion de Espejo incoloro 3mm M |$ 59 569 00
15.02.  |Suminisiro, Instalacion ylo Repesicion Espejo incolore 4mm M |§ 78.869,00
15.03.  |Suministro, Instalacion ylo Reposicion Espejo bronce 4 mm M (s 59.569,00
15.04.  |Suministro, Instalacion ylo Reposicion Espejo claro 3 mm M (§ 51.528,00
15.05.  [Suminisko, Instalacion yio Reposicion Espejo claro 4 mm M |s 59.569,00
T N  309.40400
16 |MANTENMIENTO DEVIAS, PARQUEADEROS, SENALIZACION Tt A
16.01. |Linea de demarcacion con pintura en frio M |s 224700
16.02.  |Linea de demarcacion con resina termoplastica M |$ 181800
16.03.  |Marca wal con pintura en frio m [§ 32.885,00
16.04.  |Marca vial con resina termoplastica [ 45.060,00
16.05. |Sefalveriical de fransito fipo 1 con lamina retromeflectiva tipo Il (75x75)em | UN [ § 352.666,00
16.06.  |Suministro cambio e instalacion de lopellantas UN |§ 61.617,00
: i _' ‘- w i
17 ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS = | S At T
17.01. 1Aseo general permanente en las obras de mantenimienio M |s 3127 DO
17.02. ]Rea’m de escombros a lugar aulorizado por auloridades ambientales NB ﬁ 53 182 uu
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CUADRO PARA LA PRESENTACION DE OFERTA DE A3 APLICA PARA EL ITEM 2

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/0 MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS ALAPOLICIAMETROPOLITANA DE CARTAGENADE INDIAS Y
DEPARTAVENTO DE POLICIA BOLIVAR CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVD, APRECIOS UNITARIOS FIOS SIN FORMULADE REAIUSTE

R R R PARCIA

A OFERTADO OFERTADO
~ : ! ‘ ‘ § O
1 |ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.01.  |Replanteo e o|S 4034,00
102. |Cerramiento en alambre de pias 5 Hilos H=2.50 m M|§ 16.667,00
1.03. |Cercaen labla (s 37.534,00
104, |Cercalamina base H: 2.25 ML [§ 12449400 |
1.05,  |Excavacion Mecdnica M|S 16.080,00
1.06.  |Excavacion Manual Mo(S 2942100
107.  |Bwplanacion y Exendido Mo|s 8.408,00
1.08. |Explanacion yRetiro M8 66.762.00
1.09.  [Relleno Material en Sifio M o|§ 7.804,00
140,  |Desmonte de Muros en ladrillo o bloque M |$ 18.708,00
141.  |Desmonte de Muros en sistema livano incluye estructura metalica M| 15.902,00
112.  |Desmonte Placas Aligeradas Mo|s 35.023.00
113,  |Desmonte Placas Macizas [/ 76.374,00
144, |Desmonte Alistado de Piso M o|$ 2263200
145.  |Desmonte de Enchape de Pared ylo Piso Mo 12.808,00
146,  [Desmonte de Guarda Escoba M| $ 8.005,00
147.  [Desmonte Cubieria en cualquier material M o|$ 16.370,00
148.  |Desmonte de Estructura de Cubierta en cualquier material M |8 2338500
149.  [Retiro de manto asfalfico de impermeabilizacion de cubiertas M o[$ 16.370,00
120, Desmonte de cielo raso en cualquier material conservando la estructura w s 1173600
poriante
121, |Desmonte de cielo raso en cualquier matenal y estructura portante M o|$ 10.057.00
12 Desmonle de [4mparas lluminacion largas, Cuadradas, Redondas, on s 405700
Reflectores
123.  |Desmonte Puerias yMarcos UN |§ 2263200
1.24.  |Desmonte de ventanas M | 701500
1.25.  |Desmonte de Vidrios de Venianas yEspejos M |$ 4.803,00 i
126, |Desmonte de Cerradura de Seguridad UN |3 2561400 i
127.  |Desmonte de Divisiones modulares, acrilicas o en vdrio e |§ 9.355,00
1.28.  |Desmonte de Rejas Metélicas M |§ 11692,00
1.29.  |Desmonte Aparatos Sanitarios UN |§ 54.316,00
130,  |Desmonte de Griferia UN |§ 11.207,00
131, |Desmonte de fanques elevados de agua UN |§ 37415,00
132 Desmon;e de puntos hidrosanitarios. Incluye refiro de red hidrosanilaria en ov s 1761000
una longitud hasta 1,5 m
133.  |Desmonte de malla eslabonada incluye soportes metalicos M o5 21.046,00
1.34.  |Desmonte de extraclor UN |[§ 15,095,00
1.35.  |Desmonte de aire acondicionado incluye red de distribucion M| 16.224,00
1.36.  |Desmonte de muebles empolrados M o8 14,755,00
1.37.  [Desmonte ymontaje de Cortinas, Velos, Persianas y Soportes UN |§ 9.355,00
1.38.  |Desmonte de pafiete M |§ 962000
13, Desmonte de salida eléctnca. Incluye refiro de aparalo, caja, lapa, lubena y N s 1437700
cableado hasta 1,5 m yregateo a que haya lugar
140, Dgsmpnle de Cableado Eléctrico. Incluye tuberia ydemas accesorios wols 1601.00 |
eléctricos
§ 886.382,00
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2 |WANTENMIENTO DE CUBERTAS Y GIELO RASOS e =
Recorrido de cubierta, ajuste, limpieza, sellamiento ysuministro de
e lﬁdones Que falten para su normal funcionamiento - By _—
202.  |Reposicion e Instalacion de Caballete Articulado Teja Fibrocemento ML [S 51.290,00
2.03.  |Reposicién e Instalacion de Caballete Fijo Teja Fibrocemento T 63.967,00
2.04, Reposicion e Instalacion de Canaleta 43 Fibrocemento (L=6.00M) M s 125.811,00
2,05, Reposicion e Instalacion de Canalela 90 Fibrocemento {L=6.00M) M |s 82.011,00
2.06.  [Reposicion & Instalacion de Canaleta 90 Galvanizada (L=6.00M) M |5 45.329,00
Reposicion e Instalacion de Cubierta fipo sandwich con aislamiento acustico]
¥ ylérmico en poliuretano expandido "Lt i g
Reposicion ¢ Instalacion de Cubierta arquitectonica, Galvanizada y
- Prepintada, teja irapezoidal calibre 26 o superior il hes
Repasicion e Instalacion de Cubierta arquitectdnica, Galvanizada, teja
. trapezoidal calibre 26 o superior il L 113158
210, Rsp?smn e Instalacion de Caballete fijo en ldmina Galvanizada y wo|s 30.078.00
prepintada
2141, |Reposicién e Instalacion de Caballets fijo en [dmina Galvanizada M. |§ 2782900
Reposicion e Instalacion de Cubierta de Iminas corrugadas de aluminio
X, separadas por un aislamiento de poliuretano rigido i g SETEp
243, [Reposicion e Instalacion de Cubierta Teja aclinca Duralum 240 - 2.5 MM e (s 131.418,00
214, [Reposicion e Instalacion de Cubierta Teja de Barro M |s 55.279,00
215.  [Reposicion e Instalacion de Caballete en Teja Tipo Espaiiola o equivalente M.|$ 68.370,00
216.  |Reposicion e Instalacion de Cublerta en Teja Tipo Espafiola o equivalente M % 66.709,00
2.17.  |Reposicion e Instalacion de Cubierta en Fibrocemento Ondulada N° 10 M s 43.311,00
218.  |Reposicion e Instalacién de Cubierta en Fibrocemento Ondulada N°8 w s 4415500
219.  |Reposicion e Instalacion de Cubierta en Fibrocemento Ondulada N°6 M s 45154 00
2.20.  |Reposicion e Instalacion de Cubierta en Fibrocemento Ondulada N°4 M (s 47.515,00
294, 51:“}0'6“ e Instalacion de Cubierfa en lamina de policarbonalo cristal 4 w |s 4621500
Reposicion e Instalacion de Cubierta en teja sin raslapo en acero laminad,
2.22, gahanizado yprepintado L 51.396,00
Reposicion e Instalacion de Cubierta en feja iraslucida sin traslapo en
Bidy poliester reforzado con fibra de vidrio clase 7 i s
2.24.  |Reposicion e Instalacion de Teja asfallica ondulada fabricadas con fibras UN |5 185.111,00
2.25.  |Reposicion e Instalacion de Cubierta Traslucida N° 5 M2 |$ 53.108,00
2.26.  |Reposicion e Instalacion de Afinado Cubiertas (E=0,03) M s 52.292,00
227, |Reposicion e Instalacién de Estruclura en Madera Para Teja de Barro ML O[S 78.140,00
2.28.  |Reposicion e Instalacion de Estruclura en Madera para cubieria MLO|S 50.394 00
229.  |Reposicion e Instalacion de Estructura Metdlica Para Teja Fibrocemento ML O[S 73.393,00
Mantenimiento, reposicion e instalacion de manto autoprotegido con foil
230.  (aluminia yalma central de poliefileno de alta densidad de calibre igual o M | 44.187,00
superior 3mm
Mentenimiento, reposicion e instalacion de manto autloprolegido con foil
231, |aluminio yalma central en poliéster de alta capacidad de calibre igual o M s 51.025,00
superior 3mm
Mantenimiento, reposicion e instalacion de manto bituminoso
232, |impermeabilizante de superficies con acabado en piso duro de calibreigual | M2 | § 47.252,00
0 superior 4 mm
Mantenimiento, reposicion e instalacién de manto bituminoso
impermeabilizante con refuerzo en fibra de polyester de alta capacidad,
& antiadherente de polietileno en lado inferior, en mineral esmaltado en lado L ) B
superior, cal. 3.5 mm o superior,
234, |Reposicion e Instalacion de aislamiento térmico yaclstico en lana de vidrio | M2 | § 40.259,00
2.35.  |Reposicion e Instalacion de moldura de yeso [T 12.021,00
2.36.  |Reposicion e Instalacion de Cielo Raso Bovedas DRY WALL M o|s 6147500
237, |Reposicion e Instalacion de Armadura Madera y Malla M [s 54.890,00
Reposicion & Instalacion de Cielorraso en Dry Wall, Adecuando Estructura
2.38. Meldlica Existente M |5 4331100
Mantenimiento, reposicion, susfitucion, desmonte e instalacion de Laminas
de Cielo Raso dafiado o fallante en el mismo material existente. Incluye "
R limpieza, reparacion ajuste yreemplazo de piezas de la estructura metalica =S R
exstente.
240, Rap‘osmion @ Instalacion de Cielo Raso Plano en DryWall Incluye Estructura w s §7753,00
Metalica
244, Sun1'|nj||siroennsialamdn de cielo raso con tablilla en PVC. Incluye estructura w s 92.418,00
metélica,
Reposicion & Instalacion de Voladizo en placa de fibrocemento Incluye
627
242 Estructura Metilica M % 120627 00
Reposicion & Instalacion de Cielo Raso de lamina rigida de fibra de vidrio y
4.932,00
A% recubierta por pelicula de PVC s g g
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244, [Reposicion e Instalacion de Cielo Raso Plano en Dry Wall M o|$ 33.958,00
245,  [Reposicion e Instalacion de Cielo Raso fipo Triplex o equivalente M |8 67.708,00
246.  [Reposicion e Instalacion de Cielo Raso Yeso Ocullo M s £8.230,00
247.  [Reposicion e Instalacion de Cielo Raso Yeso Semi - Ocullo M (s 65.795,00
248.  |Reposicion e Instalacion de Comisas Yeso M[§ 22:839,00
249.  |Reposicion e Instalacion de Lamina Plana de fibrocemento M s 58.081,00
250, |Reposicion e Instalacion de Liston para Techo 8 X1 CM- Pino M |$ 65.407,00
Reposicion e Instalacion de cielo raso con ldmina de icapor con acabados.
. Incluye estructura aulo ensamblada en aluminio. i Il N
252.  [Reposicion e Instalacion de lamina de icopor con acabados. M |s 1164200
253, Reposicion e Inslalacion de flanches en [amina galvanizada calibre 22 de wo|s 43.108.00
ancho 25 a 50 cm.
Mantenimiento cubieria inclinada de tejas de gres tipo "S” Incluye
254, sustituciones, resfituciones y mejoramiento de maleriales (tejas, caballete, w s 34.995.00

elementos de fijacidn, accesorios, juntas, remates perimelrales, flanches),
Incluye limpieza viga canal

Mantenimiento cubierla inclinada de tejas plasficas. incluye sustituciones,
255.  |restituciones ymejoramiento de materiales (lejas, caballete, elementos de A B 2858100
fijacion, accesorios, juntas, remales penmetrales, flanches)

Suministro e instalacion de impermeabilizacion con revestimiento en

; M (s 131.031,00
poliurea

256,

Suministro y aplicacion de Impermeabilizante para tralamiento en pisos de
257, |bafios (u otras zonas con humedad) con Poliuretano, incluye sellante yarena| M2 | § 58.806,24
silice.

Suministro y aplicacion de Impermeabilizante con Poliurelano, para vigas

. canales; losas de cubierta, incluye sellante y profeclor uv.

M |$ 5791257

Mantenimiento, reposicion ylo Hechura de medias - cafas de 3" con morero
259.  |de poliuretano para tratamiento de impermeabilizacion de cubiertas, terazas| ml. | § 2163336
con muros de antepechos .

Mantenimiento yio reparacion de fisura con Poliuretana liquido autonivelante

=, de 400 a 500% de elongacion. Fisuras de hasta 3mm de aberfura.

Mo|$ 19.338,89

$ 3.558.289,06

MANTENIMIENTO DE REDES HDROSANTARIAS

Auste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red
hidrosanitaria e hidraulica de la edificacion, necesarios para dejar estas
redes en oplimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones eslablecidas.

0.

=

18.342.00

3.02.  |Reposicion e Instalacion de Bajante PVC M |S$ 37.689,00
3.03.  |Reposicion e Instalacion de Canal de alla capacidad en PVC ML O[S 49254 00
3.04.  [Reposicion e Instalacion de Canal en PVC M |$ 46.961,00
3.05.  [Reposicion e Instalacion de Accesorios Para Drenaje 4" UN |§ 40677,00
306.  |Reposicion e Instalacion de Accesorios Para Drenaje 6" UN [§ 142 689,00
307, jReposicién ¢ Instalacion de Caja de Inspeccion 100 X 100 HMAX: 1.00 UN |§ 729.646,00
3.08. ]Reposicibn & Instalacion de Caja de Inspeccion 60 X60 UN |§ 475.664,00
3.00. ]Reposicibn € Instalacion de Caja de Inspeccion 80 X80 UN |$ 547.005,00
310.  |Reposicion e Instalacion de Tuberia Drenaje PVC 200 MM8” M |$§ 102.325,00
1, <’I_leposiciﬁn ¢ Instalacion de Tuberia Para Drenaje 4" ML [§ 59.767,00
342 |Reposicifm ¢ Instalacion de Tuberia Para Drenaje 6" M |§ 105.069,00
LR LR |Reposicit‘m ¢ Inslalacion de Accesorio Cobre 172 UN [$ 854200
314 lRepnsiuiﬁn ¢ Instalacion de Accesorio Cobre 1-1/2" UN |§ 28.956,00
315, |Reposicion e Instalacion de Accesorio Cobre 1" UN [§ 13.328,00
316.  [Reposicion e Instalacion de Accesono Galvanizade 1" UN |$ 2338200
347, |Reposicion e Instalacion de Accesorio Galvanizado 1/2" UN |§ 11.137,00
318, |Reposicion e Instalacion de Acometida Gas Unifamiliar UN |§ 193505400
319.  |Reposicion e Instalacion de Conduclo Evacuacion Gas 15 X 22 UN [§ 7862700
3.20. ’Tieposidbn ¢ Instalacion de Tuberia Acero Galvanizada 1" M| $ 71.703,00
. ]Reposicit)n ¢ Instalacion de Tuberia Acero Galvanizada 12" M |§ 18.640,00
3.22.  [Reposicion e Instatacion de Tuberia Cobre 12" ML |$ 24.156,00
323 ]Reposicit‘m ¢ Instalacion de Tuberia de Polietileno 1" ML [$ 50.078,00
324 ]Reposiciﬂn ¢ Instalacion de Tuberia de Polietileno 3/4" ML |§ 47.609,00
328, ]Reposir.iﬁn ¢ Instalacion de Punlo Salida Calentador de Ambiente UN |5 50.477,00
3.26.  |Reposicion e Inslalacion de Punfo Salida Calenlador de Paso UN |$ 5267200
3.21.  |Reposicion e Instalacion de Salida Chimenea UN |§ 26.704 00
3.28.  |Reposicion e Instalacion de Punto Agua Fria UN |$§ 35.168,00
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necesarios para garantizar la corrécla operacion del glemento)

329, |Reposicin e instalacion de rejilla de venilacion_ ON |3 40.939,00]
3.30. Reposicion e instalacion de punlo agua calienle UN |§ 35.502,00
3.1, Reposicion e instalacion de accesorios ceramicos para bafos UN |8 94.694,00
3.32. Reposicidn € instalacion de accesorios cromados para bafios UN |$§ 204.275,00
3.33.  |Reposicion e instalacion de lavadero de flauta uN | § 380.971.00
3.34, Reposicion e inslalacion de lavadero fijo en granito pulido UN $ 334.434.00
3.35. [Reposicion e inslalacion de lavamanos con griferia UN |8 158.711.00
3.36. Reposicion e instalacion de lavaplatos con griferia UN 5§ 302627.00
3.37.  |Reposicion e instalacion de llave manguera UN |8 12.457,00
338, Reposicion e instalacion de n"mdoro alongado o redondo de una pleza en N |8 632.928.00
porcelana y con descarga vanable.

339, Reposicion e instalacion de inodo@ de dos piezas en parcelana y con uN |8 260.270.00
descarga sencilla con botan superior.

3.40. Reposicion e instalacion de drenaje en tuberia drenaje 4" con filiro ML $ 174.608,00

3.41. Reposicion e instalacion de drenaje en tuberia drenaje 67 con fillro ML $ 236.790,00

342, |Reposicion e instalacion de salida sanitaria 2" UN |§ 80.841,00

343.  |Reposicion e instalacion de salida sanitaria 4" UN | § 114.135,00

344,  |Reposicion e instalacion de salida sanilaria 3" UN |§ 85.181,00
Reposicion e Insfalacian de Orinal de entrada superior con esmalte

o antibaclerial y disefio ahomador de agua. i i SRR

346, Rapomd_on-e Inslalacidn de Lavamanos de pedestal con amplio pozo color UN 5 244.143.00
por definir

347, ;:mm e Instalacién de Ducha Eléclrica dirigible de 110V, Incluye UN s 117.004.00

3.48. Impermeabilizacion lanque de agua de reserva ne § 48.513,00

3.49. Reposicion e instalacion de laza sanitaria alongada para uso de fluxometro UN |§ 655.398,00

350, |Reposicion e instalacion de lavamanos de colgar color por definir UN |5 12243400

351, Reposm.ﬁn & inslalacion de lavamanos de colgar con semi-pedestal color un s 177.203.00
por definir

352. |Reposicion e instalacion de lavamanos de sobreponer color por definic UN | § 195.460,00

353, |Reposicién e instalacion de griferia monoconirol para | UN |§ 130.120,00

354, Reposicion e instalacion de griferia convencional individual para lavamanos UN |§ 68.227,00

356, Reposicidn e instalacion de Grieria lavamanos doble 4 pulgadas N s 109.797.00
convencional

3.566. Reposicién e instalacion de Grileria lavamanos doble 8 pulgadas UN |$§ 104.928,00

357.  |Reposicion e it de Griferia lavamanos de mesa antivandalico UN |§ 207.975,00

358.  |Reposicion e inslalacion de Grileria lavamanos pared 8 pulgadas UN |[§ 263.961,00

359, [Reposicion e instalacion de Griferia ducha mezclador 8 pulgadas UN |§ 153.612,00

3.60, Reposicion e instalacion de Griferia ducha sencilla de palanca UN [§ 106.145,00

181, Rep_osidén e instalacion de Griferia ducha mezclador tipo toledo cruzo un s 23272400
equivalenle

362 |Reposicion e instalacion de Griferia ducha sencilla UN |§ 96.409.00

363, Reposicidn §|ns!aiauﬁu de Griferia lipo ducha clasica decorativa B pulgadas un s 275.322.00
cromo o equivalente i

364, Reposicion e instalacion de ducha con griferia ipo piscis o equivalente UN |[§ 116.394,00
= —— - o 7 -

365, eposicion ¢ instalacion de Griferia lavaplalos sencillo tipo athenea o TR §7:626,00
equialente

3.66. IReposicion e instalacion de Griferia lavaplatos 8 pulgad UN |8 120.751.00

a6, Ftep.asid&n e instalacion de Griferia lavaplatos lipo burdecs cromo o uN s 170.651.00
equivalente

3.68. Reposicion e inslalacion de Griferia lavaplalos pared individual tipo S UN |§ 101.277.00

369, Suministro e instalacion de Griferia ipo push antivandalica expuesta 3/4 uN s 280,150,00
para orinal

370, Baposuuan @ instalacion de Griferia tipo push antivandalica para orinal o ™ 32022200
inodoro . B

371,  |Reposicion e instalacion de Griferia lipo push antivandélica paralavamanos | UN | & 218.000,00

3.72.  |Reposicidn e instalacion de Griferia con sensor para lavamanos UN % 1.083.489,00

373 Reposicion e instalacion de Griferia orinal tradicional cromo UN |8 163.005,00

3.74. Reposicion e i cion de Griferia sanilario fradicional UN |§ 7328400

3.75.  |Reposicion e instalacion de Griferia sanitaria hidrostafica doble descarga UN |§ 98.710,00

276  |Reposicion e instalacion de Griferia lavaplatos monoconirol UN |§ 169.435,00

377.  |Reposicion e instalacion de Manija tanque sanitario UN |$ 2843800

3.78. Reposicion e instalacion de Valwla regulacion 1/2 sanilario croma UN |8 69.367,00

3.79.  |Reposicion e instalacian de Acople metal sanitario 55 cm 1/2 x7/8 UN |§ 40.024,00

3.80. Reposlcion e instalacion de Acople metal sanitario 40 cm 1/2 x7/8 UN |8 37 590,00

381, |Reposicion e instalacion de Acople plaslico sanilario 55 cm 112 x7/8 UN |§ 46.242,00
Sendcio de mantenimiento preventivo y correctivo a lodo costo de la immpa

3.82. de grasa, (incluye la mano de obra, los repuesios ymalenales necesarios UN § 141.490.00
para garanlizar la comrecla operacion del elemento)
Senvicio de mantenimiento prevenlivo y correclivo a lodo costo del pozo

3.83.  |séplico, (incluye la mano de obra, los repuestos y maleniales necesarios UN |§ 608.246,00
para garaniizar la correcta operacion del elemento)
Senicio de Lavado, Mantenimienlo y Limpleza Tanque de almacenamiento

3.84. de agua, (incluye la mano de obra, maquinaria, equipo y maleriales M S 10.213,00

Pagina 147 de 175




3.85. Reposicion e inslalacion de ducha tipo elite 0 equivalente UN $ 191.964,00
3.86. eposicion o Instalacion de ducha tipo fénix o equivalento UN [ § 187.096,00
387, posicion @ instalacion de asiento sanilano (bizcocho) UN |§ 91.124,00
Mantenimiento, reposicién yio hechura de anclaje y sellado de puntos |
i sanitarios al piso o muros de 2 a 47, con mortero de poliuretano. Ll . SBRLS
L E 151 G e ] 9.861,19
Reposicion, § istro & ion de Ia red eleclrica en tuberia PVC
(incluye cabl y regateo), yo el I« ios para dejar estas -
i redes en Gplimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las U - L
R r, icion, suministro e ir y de la red electrica en beria EMT
(incluye cableado y regaleo), ylo elementos necesarios para dejar estas o
e redes en optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla can as W s 025400
especificaciones establecidas.
Servicio de mantenimienio prevenlivo y correclivo a todo costo de ascensor,
4,03. (incluye la mano de obra, los repuesios y maleriales necesarios para UN $ 858.620,00
9 la p i6n del equipo) T i 0
4.04, Reposicion e instalacian de lampara reflector LED 50W UN £ 115.619,00
4.05. Reposicion e instalacion de lamp 1l LED 100W UN $ 170.619,00
4.08, Reposicion e inslalacion de lampara reflector LED 200W UN $ 420619,00
4.07. Reposicion e instalacion de lampara tubo LED hermética sobreponer 124w UN s 85.907.00
luz blanca
4,08, Reposicidn e instalacion de lampara dos fubos LED hermética sobreponer UN $ 115.907,00
4.08. Reposicion @ | lacion de lampara regleta LED 4:24cm 12w UN ] 50.907,00
4.10. Reposicion e inslalacion de lampara panel LED 30 x 30 24w luzblanca UN |§ 45.907,00
4.11. Roposicion e instalacion do lampara panel LED 30 x 60 25w luz blanca UN' [§ 70.807 00
4.12. ] 16N @ in ion de lampara panel LED 80 x60 48w luz blanca UN $ 75.907,00
413, | e on de para panel LED 30 x 120 48w luz blanca UN $ 90.907,00
4.14. Reposicion e if 10n intarruplor UN [] 15.919,00
4.15. P on @ instalacion ir plor conmutable sencillo UN |8 26.321,00
4.16. Reposicion @ i lacion i plor conmutable triple UN 3 30.348,00
417, Reposicion e inslalacion inlerruptor doble UN |§ 19.887 00
418, POSICION € i lacion interruptor illo con toma doble UN |§ 26.847 00
4.19. Reposicion e instalacion interruptor triple UN £ 22.033,00
420, :;:oﬂdon = inslalacion de interruptor aulomalico enchufable 1 x 15A hasia UN N 16.014,00
421, Reposicion e inslalacion de interruptor aulomatico anchufable 1 x 40A UN [ 19.729,00
422, Reposicion e inslalacion de soporte para refleclores UN $ 167.080,00
4.23, IReposidGn @ instalacion de sistema toma a tierra UN $ 944 305,00
424, |Manlenimianto yio reposicion e instalacion de salida + toma bifasica UN (] 135.749,00
4.25, Manlenimiento yio reposicion e instalacion de salida en tuberia PVC UN ] 70.333,00
Manienimienio ylo reposicion e instalacion de salida para conmulable en
4.26. wuberia PVC UN |§ 96,599,00 o i
4.27. Manlenimienlo yio reposicion e instalacion de salida en luberia EMT UN 5 B7.984,00
4,28, i ylo reposicion e | lacion de salida + toma tifasica UN [ 145.153,00
4.29. ylo rep ion e i ion de loma doble americana UN $ 16.835,00
4.30, ienio ylo reposicion e instalacion de loma doble GFC| UN $ 50.964,00
431, mnm:"r:mwnln ylo reposicion e instalacion de loma doble P.T.A 15A 125V UN s 22:623,00
432, |Manienimiento yio reposicion e instalacion de loma infasica 20A UN |8 21.588,00 P
433, |Manienimiento yio reposicion e insialacion de loma bifasica 20A UNT |§ 15662,00
4.34. Mantenimiento yio reposicion e instalacion de tierra pararrayos poste UN $ 583.081,00
Mantenimienio ylo reposicion e inslalacion de ierra lablero general
438, distibucion UN $ 502 897,00
M i p an & in: de Caja deri v 10em x10em
436, DEXSON UN § 2812300
imiento yio reposicion e ins 6n de Caja de paso 15 x 15 x 10 cm ]
4.37. con chapa UN s 45.134,00
Mantenimiento yio reposicion e inslalacion de tablero MON CIPUERTAESP. | | =
4.38. TOTAL 8 CTOS UN $ 247.715,00
imiento yio reposicion e i i6n de lablero BIF. CIPUERTAESP. e
4.39. TOTAL 12 CTOS UN $ 47914300
[ i /o reposicion & &n de tablero TRIF C/PUERTAESP. |
4.40. TOTAL 24 CTOS UN $ 622 519,00
Manienimi yio reposicion e in ion de Lampara extenior blanca
441, donda rejilla BOw UN $ 56.236,00
442, :T::mlenbo ylo reposicion e inslalacion de Lampara de emergencia LED UN s 124.317.00
4.43. Reposicion @ 16n de Sefializador de Salida Led UN 5 113.401.00
AL, :;zs:dbn & Instalacion de Sensor de movmiento infrarrojo de 180 o 360 UN 3 74.333.00
4.45. posicion ¢ instalacion de Lampara de sobreponer 60XB0 4X17W UN $ 125771.00
448, Reposicion e instalacion de Driver regulable para Panel Led de 6w a 24w UN $ 22.021,00
4.47. Reposicion a inslalacion de Panel Led redondo 6w UN 3 29704 00
448, fR P idn e ir de Panel Led redondo 9w UN $ 32.990,00
449, Reposicion o instalacion de Panel Led radondo 12w UN $ 35.181,00
4.50. Reposicion € i i6n de Panel |ed redondo 18w UN 5 3810100
4,51, Reposicion e instalacion de Panel Led redondo 24w UN s 56,358,00
452, Reposicion e inslalacion de Cinla de Led siliconada 24w ML [ 13.087,00
4.53. Manlenimiento yio reposicion e instalacion de Breakers 1X50 amp UN |5 49.806,00
454, i imiento yo reposicion e | lacion de 2X60 amperios UN 5 88.753,00
455, nento ylo rep ion e lacion de Break 3X60 amperi UN $ 130.134,00
4.56. A 1o yio reposicion e instalacion de Breakers 2X30 amperi UN [$ 52 986,00 B
457. |Reposicion e inslalacion de Balasio electronico 4 x32 4 x 17 w18 UN |$% 71.155,00
Reposicion e instalacion de extraclor de aire industrial de 16" con rejilla de
458, protaccién UN 5 382 254,00
459, :?u;r;lmslm e inslalacion de luminaria fluorescente a prueba de explosion 2 x uN 3 2619.253.00
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4.60.

Suministro & instalacion TUBO LED T8 DE 18W

UN

81.207,00

4.61.

Suministro e instalacion de Dicroico de LED de SW

&«

29.270,00

462,

Mantenimiento ylo reposicion de acometida en cable de cobre 3F No 4 +1N
No 6 ylo elementos necesarios para dejar eslas redes en opimas
condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones
eslablecidas.

64.006,00

463

Mantenimienta ylo reposicion de acomelida en cable de cobre 3F No 6+1N
No& +1TNoB yio elementos necesarios para dejar estas redes en
optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones establecidas.

59.790,00

4.64.

Mantenimiento yio reposicion de acomefida en cable de cobre 3F No 8+1N
No8 +1TNo#8 yio elementos necesanos para dejar estas redes en
optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones establecidas.

51.761,00

485,

Mantenimiento ylo reposicion de cable de cobre 1/0 desnudo para
apantallamiento incluye elementos necesarios para dejar estas redes en
optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones eslablecidas

71.035,00

4.56.

Mantenimiento ylo reposicion de cable de cobre 1/0 aisiado para
apantallamiento incluye elementos necesarios para dejar estas redes en
optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones establecidas.

ML

63.114,00

467,

Mantenimiento yio reposicion e instalacion de caja premoldeada lipo
|totalizador de 3x100

MANTENIMIENTO DE REDES DEVOZ Y DATOS

Reposicion e instalacian de Gabinetes meltalicos para centralizar las redes

requiera

501, dé vz dats UN 1§ 1.650.083,00
Reposicion e instalacion de Bandeja lipo malla portacables para redes de g
s energia regulada, normal y comunicaciones formato 60 x 300 mm o similar il BN
Reposicién e instalacion de Canaleta Mealica portacables con division para
. la instalacién de salidas de voz. dalos yenergia regulada i s
Reposicion e insfalacion de Canaleta Plastica portacables con diusion para ;
R la instalacion de salidas de voz dalos yenergia regulada [l RASR
5.05. RB[}!OSIGIM e instalacion de Salida doble de voz yio dalos categoria 6 v s 58726000
cerlificado
5.06.  |Reposicién e instalacion de cableado UTP categoria 6A-100 % cobre ML O[S 13.180,00
5.07.  |Reposicién e instalacion de cableado HDM| ML O[S 12.052,00
5.08. |Reposicion e instalacién de salida de incrustar para pared HOMI UN |[§ 29.783,00
T o= TS 1, B e 191345300
MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERIA |
601, Maumym:enm ylo reposicion e instalacion de Pintura ignifuga contra we s 25.857,00
incendios
§.02. Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de muro madera pino ESP. 10CM v |s 12174000
doble cara
6.03. Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de fachada sisiema tipo persiana we s 10548100
aerolux o equivalente
Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de fachada sislema tipo persiana
6.04. DVLUX o equitelente M2 (s 103.639.00
6.05.  |Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de alfajia concreto prefabricada ML |8 66.081,00
6.06.  |Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de alfajia concreto 0.15 M M |8 41.852,00
6.07.  |Manienimiento ylo reposicion e instalacian de alfajia concreto 0.25 M M |S 68.,563,00
6.08.  [Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de alfajia en tablon ML [ S 33.470,00
5.00. Mantenimiento yio reposicion e instalacion de alfajia en ladsillo mavizo wols 4474800
|prensado
810, M?ntgnlmwnto ylo reposicion g instalacion de muro divisorio blogue estriado v |s 4475700
N4 en los casos que se requiera
641, anbmmlantu ylo reposicion Ie instalacion de muro divsorio bloque esinado we s 4744600
N°5 en los casos que se requiera
642, Mantenimiento ylo repuslgﬁn e instalacion de muro divisorio blogue liso N°5 v |s 3648500
en los casos que se requiera
6143, Mantenimienio ylo reposicién e instalacion de muro Drywall doble cara E=12 e s 6523000
en los casos que se requiera
4. Mantenimiento ylo repnstc_mn e instalacion de muro Drywall doble cara E=10 w s 66.276.00
en los casos que se requiera
6.45. Man!emmlmwyiorepnsiclnneiqslalaclun de muro lamina fibrocemento w |s 78.120,00
10mm en los casos que se requiera
6.45. Manltenimienlo ylo reposicion e instalacion de dintel en concrefo 5 cm en los Mo |s 29.141,00
£aso0s que se requiera
8AT. Ze::!:lmt)n ¢ instalacion de muros yfachadas en ladrillo macizo prensado a we s 107.866.00
6.18.  |Reposicion e instalacion de mesan en concreto M |s 218.084,00
819, Mantenimiento ylo reposicion e instalacion poyo ducha en los casos que se w|s 3181900
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5.20. |Remales en muros en ladrillo macizo prensado ML |3 4398200

821, Mantenimienio ylo reposicion e instalacion de soporte mgsén en bloque de o s 8106400
concreto B0cm x 90¢m x 10cm en los casos que se requierd

622, Suministro & instalacion de viga de confinamiento yamarre muro de 0,15 x $ 8027500
0,25 mis. Incluye refuerzo

823, Suministro e inslalacion de columna de forma regular de 3.500 PSL. incluye s 94962500
refuerzo

- - — ; 7

624, Sum,nlsh‘o & instalacion de losa con lamina colaborante y concreto de 3.500 s 160.486.00

PSl.incluye refuerzo
WANTENMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA
701.  |Manienimiento ylo reposicion e instalacion anti humedad fachada dos capas we s 17.148,00
— ¥y P - - —

702, :;l:::nlmwmo ylo reposicion e instalacion de anficorrosivo sobre lamina wols 9707.00

703, l&:::enlmmnlu ylo reposicion e instalacion de anticomosivo sobre lamina w s 1684500

704, [Manienimienio yio reposicion e instalacion de bamiz sobre muebles M s 78.413,00

705. |Demarcacion con marmolina M [ § 5.840,00

706, |Menienimiento y reposicion e instalacion de esmalte sobre lamina lineal M |$ 10.574,00

707.  |Nenlenimiento yreposicion e instalacion de esmalle sobre laminallena M o8 18.340,00

708, |Manienimiento y reposicion ¢ instalacion de esmalle sabre marcos lamina ML S 9.814,00

7.08.  |Manienimiento y reposicion e instalacién de esmalte sobre marcos madera M [§ 28.131,00

740, |Manlenimienio yreposicion  inslalacion de esmalle sobre muebles M s 79.997,00

741, |Manlenimienio yreposicion e instalacion de estuco M |§ 11.382,00

742, |Manlenimienio y reposicion e instalacion de esluco eneciano M |$ 63.269,00

743, |Manlenimiento yreposicion e instalacion de estuco yvinilo 3 manos M s 23.936,00

_ hhnlensmneniorwaposmlon e mswllauon dg revestimiento plastico de w s 24,886.00
acabado texurizado estilo rayado fipo graniplast esgrafiado o equivalente

745, |Mantenimiento yreposicion e instalacion de marmolina sobre panete M o|s 2237500

146, mntemrmenl;o yreposicion e instalacion de revestimiento bajo placa tipo we s 2246200
plasler o equivalenle

747, |Mantenimientoy reposicion e instalacion de tintlla sobre madera lineal [T 4.396,00

748, |Mantenimienio y reposicion e instalacion de fintlla sobre madera llena [T ] 19.345,00

748, Manlenimiento y reposicion @ instalacion de vinilo sobre pafiete o sobre w o |s 1247700
esluco 3 manos
Mantenimiento, reposicion yaplicacion pintura tipo vinilo 3 manos para

720. |exteriores de ala resistencia ymaxma proteccion res manos  color a definir e |$ 21.061,00
en obra. Incluye alistamiento superficie.

721, |Mantenimiento yreposicion e instalacion de Wash Prmer sobre aluminio M |$ 110.916,00

722, |Manienimiento y reposicion e instalacion de Pintura epdxca tipo 1 poliamida | M2 |$ 27.803,00

723, |Manienimientoy reposicion e instalacion de Pinlura hidrorepelente M s 18.659,00

724, Mamen.'umlanm yreposicion e instalacion de Pintura lipo Mnilo interior w s £.590,00
especial para paneles de yeso & dos manos

7.25.  |Mantenimiento y reposicion e instalacion de Pintura Anti-Grafiti Transparente M |§ 2484700

16, Mentenimiento y reposicion & instalacion de Pintura para canchas deportivas we s 20228,00
a dos manos
Mantenimiento rejas. Incluye desmonte ymonlaje, mantenimienta bisagras,

727.  |cemadura de sequridad, pasador, porta candado, aplicacion anticorrosivo y M |[$ 1560500
esmalte tipo intemperie al duco 3 manos, color por definir en obra

L= = B 725.081,00
MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS [

801, Nhnl-emmxenw yrfaposmon e |nsla|at?mn de alistado de piso 4cm, adhesivo w s 4601700
de piso y enboquillado de fraguado rapido

802 |Manlenimientoy reposicion e instalacion de alistado de piso 2cm [T/ 16.501,00

3.03. |Manlenimiento yreposicion € instalacion de alislado de piso 4cm M |$ 2667100

804, Mamemrjmenm yreposicion e instalacion de alistado de piso 4cm w s 48.743.00
endurecido

8.05. yentemmueﬂtoy reposicion e instalacion de alistado de piso 4cm w s 4551200
impermeabilizado

8.06. Mannmmtap.h yreposician e instalacion de alistado de piso Bem w s 8477400
impermeabilizado

8.07. IVantanimienlqy reposicion e inslalacion de piso en adoquin cuarto 26 M2 [$ 8252900
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8.08.  [Manienimiento y reposicion e instalacion de piso en adoquin espaiol 6em M |5 74.859,00

8.08.  |Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en adoquin espariol em M |5 80.144 00

8.40. ;ﬂ:ntemmsenb yreposicion e instalacion de piso en adoquin rustico corbatin w3 5451000

841, Mantenimienlo y reposicion e instalacion de piso en adoguin concrelo Gom we s 75376.00
peatonal

812, l\fer_llenimlenw yreposicion e instalacion de piso en adoquin concreto 8cm e s 78.827,00
vehicular
Manlenimiento y reposicion e instalacion de piso en alfombra argollada

8.13. multinivel 850 GR M 1S 60.700,00
Mantepimiento y reposicion e instalacion de piso en alfombra argollada

814 | mulinivel 980 GR | I

815, ;ntemmmnbyrepus:mdn € instalacion de piso en alfombra recoriada 800 we s 88.354.00

846, mg::menb Yy reposicion e instalacion de piso ceramico formato 20 x200 w s 52212.00
Mantenimiento y reposician e instalacion de piso natural ipo ARUBA ARENA

g1y 57.5 X57.5 0 equivalente =1 e

818, Manltemmlento yreposicion e instalacion de piso tipo duropise 338 x33 80 w o |s 59.890,00
equivalente

818, Nhnhenlmi?nm yreposicion e instalacion de piso exerior ipo MURCIA45.8 X w s 5776000
458 0 equivalente

820, ::ar;lanimlenb yreposicion e instalacion de piso imitacion madera 57.5 x wols 4707800
Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso marmolizado fipo ELDA

8% 55.2 x55.2 0 equivalente ol e ik g
Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso emamental tipo malta 33 8 1

8.22. X338 0 equivalente M |5 56.209,00

- — e

823, Mmemmianhyreposscmn e instalacion de piso lipo pizarra natural o w s 56.665,00
equivalente

824, Man!smrmgnm yreposicion e instalacion de piso lipo ferrazo Brilania 42.5 x w |s 4841400
42.5 0 equivalente

8.25.  |Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso cerdmico trdfico moderado | M2 | § 55.516,00

8.26. Mantenimiento y reposicion e inslalacion de piso en gres lablon tradicional w s 73.902,00
rojo 30x30
Mantenimiento y reposicion e instalacion de pisa en gres fipo tablon porial

i rojo 30 x 15.0 equivalente " s

8,28, I\@ntemmienmy r,eposw:én e instalacion de piso en gres lipo tableta etrusca v s 58.282,00
mja 2547 o equivalente
Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en porcelanalo fipo piedra

e egipcia sandstone 27,2 x55 4 0 equivalente it iy i

830, Mantgmmicntn yreposicion e inslalacion de piso en parcelznato color por w s 11621800
definir en obra

8.31.  [Mantenimiento y reposicion e instalacion de quardaescoba en ceramica ML [§ 15,528,00

8.32.  |Mantenimiento y reposicion e instalacion de guardaescoba en porcelanato M|§ 20630,00

833, ch;n!emmtenm yreposicion e inslalacion de guardaescoba en gres 18.5x9 w s 277400

8.34.  [Mantenimienio y reposicion e instalacion de guardaescoba en MOF 8cm ML O[S 19.948 00

8.35.  |Mentenimiento y reposicion e inslalacion de guardaescoba PVC 6.8 cm MLO|S 9.750,00

8.36.  |Mantenimiento yreposicion e instalacion de guardaescoba PVC rollo 8 cm M |8 7.806,00

847, zh];ntemmlemo yreposicion e instalacion de guardaescoba PVC rigido 7.5 wols 13.741.00
Mantenimiento y reposicion e instalacion de contrahuella de escalera en

8.38. P\C 20 CM ML S 25673.00

8.39.  [Mantenimiento y reposicidn e instalacion de mediacaiia en PVC 6 cm ML [§ 127 545,00

8.40.  Mantenimiento yreposicion e instalacion de mediacafia en PVC 8 o ML 1§ 132.086,00

41 Mgnienmemoyrepnsmdn e instalacian de piso en baldosa de grano de w |s 128.482.00
marmol.

842, Mantenimiento yreposicion e instalacion de guardaescaoba en baldosa de w s 2732400
grano de marmol.

843.  |Mantenimiento, reposicion e instalacion de piso técnico extruido monomasa | M2 | § 172.416,00

b Mantenimiento, reposicion e instalacion de guardaescoba para piso técnico w s 2728900
extruido monomasa :0.10 m

8.45. k’antenlmlenlo,.repnlsmén @ ms.lai-aaén de huellas ycontrahuellas de ML s 67:599.00
escalera para piso lecnico extruido monomasa

8.45. Fha_n!en@@nlo,puli@ ylbrillada de piso en baldosa grano de marmol con e 5 27266,00
acido oxdlico y cera liquida 7 x1

84T, Mantenimienlo y reposicion e instalacion de alistado de piso 4cm, con w s 32.039,91

refuerzo de malla electrosoldada
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3 |[MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS

Mantenimiento y reposicion e instalacion de enchape marmol piedra

mufieca $ 262.394,00

9.01.

8.02. Mantenimiento y reposicion e instalacion enchape de fachada cuarteron ] 82.511,00

Mantenimienlo y reposicion e instalacion enchape pared lipo MARMOL

M
M2

S AURORA20X30 0 equivalente WS el

9.04. Mantenimiento y reposicion e instalacion enchape pared tipo EGEQ PLANO o Ve 5 64.807.00
|equivalente

9.06. Manhnlmienb y reposicion e inslalacion enchape pared porcelanato, color e 5 95341.00
por definir

9.06. :;::mmmnioy reposicion e instalacion enchape pared ceramico, color por w s 57.650,00

.07, {L:';mnmenlo y reposicion e instalacion de division en vidrio templado 10 e § 278.522.00
Mantenimi yreposicion e instalacion de division en aluminio ylamina

9.08. plésiica M2 $ 158522 00

9.09. Mantenimiento y reposicion e instalacion de division en aluminio anodizado e $ 208.522,00
Manten lo y reposicion e instalacion de division en lamina de acero

840 |inoxndable AISI SAE 304 Ll

941, Manb;:;nmn‘lu yreposicion e instalacion de PUERTAARQUITECTONICAEN " s 147138.00
Mantenimiento y reposicion e instalacion de PUERTAARQUITECTONICA

9.12. CLOSET EN MADERA M2 $ 115.948,00

943, mnhlnntmmn!o yreposicion e instalacién de Puerta en Vidrio Templado e § §92.592.00
Laminado 10mm

9.14. Ma imi y PULIDA + LACADA PISO MADERA w2 $ 51.368,00

9.16.  [Manienimiento y PULIDA PISO GRANITO AL PLOMO w s 56.032,00

9.16. Mantanimiento y PULIDA PISO MARMOL M2 $ 69.092,00

917, Manlenimiento y reposicion e inslalacion de GRAMASINTETICA 500 GRS. M2 $ 82.661,00

9.18.  |Manteni y reposicion @ instalacion de GRAMASINTETICA 700 GRS [N K 106.831,00

9.19. Manlenimienio y reposicion e instalacion de PARARRAYOS 45MT UN $ 61343500 Rl

9:20, :I: yrep ein de PARARRAYOS tipo FRANKLIN o uN |s 592.025,00

.21, Mantenimienio y reposicion e ins ion de PASAMANOS ANOLOK ML $ 33.744,00

9.22, Manlenimiento y reposicion e instalacion de PASAMANOS BLANCO MATE M8 34.833,00

— [Mantenimi dnsi o

9.23. :J‘h:;nzr)mwnw yreposicion e instalacion de PASAMANOS ESCALERA w s 104272.00

Mantenimiento y i6n @ instalacion de PASAMANOS ESCALERA
. L /358,00

9.24 TABLaChp 25 ML|§ 110.358 0

T .M. imento y7ep eins de PERSIANA TOMA DE AIRE s 710751.00
40720

9.28, Mantenimiento y reposicion e inslalacion de PINTURA BITUMINOSAA. w s 34.916.00
TEXSA 0 equivalente

9.27. M i yreposicion e instalacion de PINTURABITUMINOSA SOLAR e H 30.871,00

9.28, Manlenimiento y reposicion e instalacion de PRADIZACION JARDINES M s 2226400

9228, ;!:;';hnimnanm yreposicion e inslalacion de REJLLAANTICUCARACHA uN s 11.740.00

9.30, g;‘” o yrep ains de REJILLAANTICUCARACHA UN s 38.086,00

931, |Manlenimiento y RESANES GENERALES [ANE 17.164,00 i ] ol
Manlenimienio y reposicion e instalacion de SALIDACORDON TV

832 BLANCOSTAPA UN $ 31.828,00

933 ihﬁnlqnirmenio yreposicion e instalacion de SALIDATVCN UN | § 109.354 00

934, |Manienimiento y reposicion e instalacion de TANQUE PLASTICO 1000 LT. UN |§ 587.772,00 e

9.36. [Nhnl.uniminmn yreposicion e instalacion de TANQUE PLASTICO 2000 LT. UN $ 90941400

9.36. Manlenimiento y reposicion e instalacion de TOPF DE PISO PARAPUERTA UN |§ 17139,00

0.37. Manlenimiento y reposicion e instalacion de TOPE DE RESORTE PARA o s 085,00
PUERTA

9.38, Manlenimiento y reposicion e instalacion de VIDRIO ARQUITECTONICO w s 1 018.535.00
NIVEL 11 18

.38, Mantenimianto y repesicion e instalacion de VIDRIO ARQUITECTONICO N s 1218.535.00
NMEL 122 " - & el

9.40. Mantenimiento y reposicion e instalacién de IDRIO BRONCE 244X330 4mm | M2 | § 45.816,00
Manlenimiento y reposicion @ instalacion de VIDRIO CRISTAL

#41. |CRUD BRONC. 5mm sl e
Mantenimiento y reposicion e insfalacion de VIDRIO CRISTAL CRUD.

942. BRONG. 10mm me $ 205230,00
Manlenimienio y reposicion e instalacién de VIDRIO CRISTAL CRUD

9.43. INCOLO. 10mm M2 s 102 248,00
Mantenimiento y reposicién e instalacion de VIDRIO CRISTAL Templ

944, BRONC. Smm m $ 180.590,00
Manlenimiento y reposicion e instalacion de VIDRIO CRISTAL :

9.456. Tompl CRISTAL AZUL w2 $ 27925700
Mantenimiento y reposicion e instalacion de VIDRIO CRISTAL

9.46, Templ INCOL.10m M2 § 29066500
Mantenimiento y reposicion e instalacion de VIDRIO CRISTAL Templ

9.47. REFLECTNVO e $ 360.534,00

gits. ;g;t&mlenbymposmén e instalacion de VIDRIO GRABADO BRONCE v s 80.584.00
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949, ﬁr::ammlenmy reposicion & instalacion de VIDRIO GRABADO INCOLORO w |s 7012600
950. [Mantenimiento y reposicion € instalacion de VIDRIO ESMERILADO 5mm M S 111.946,00
Mantenimiento y reposicion e instalacion de DOMO CIRCULAR 1.10
951, DIAVETRO UN |§ 360.328.00
052, Mantenimiento y reposicion & instalacion de DOMO Cuadr BURBUJA N |5 403.200,00
17x117 3mm
053, ;J:i:'emmwnloyrapnsnén ¢ insfalacion de DOMO Cuadr DIAMANT 117x117 N s 40565600
— — ==
954, :;n:mmmniuympowﬁn e instalacion de DOMO RecLDIAMANT BOx115 N s 321.326.00
Manienimiento y reposicion e instalacion de DOMO RECTANGULAR
: 360.233,01
955 |BURBUIA(D80K1 10) i "
856, Manhmrgmuh yreposicion e inslalacion de teja acrilica sobre medida color w s 43266500
por definir
Mantenimiento meson en concreto. Incluye alistamiento superficie y
957,  |aplicacion de granilo con cemento blanco, acabado liso con juntas de M |5 115642 00
plastico. E= § mm y pasada de piedras para el acabado final
958, Ithqte.mmienmyreposic!on gllns!a{amon de Pinlura fasipresoante e s 8175400
luminiscente para sefializacion noclumna y de emergencia
Reposicion e inslalacion de cinta fololuminiscente de 5 cm de ancho, con
959, |proteccion peatonal yiempo de atenuacion de 10 horas para sefializacion M| § 25038,00
noctuma y de emergencia
960, Reposnlm.)n e lnstalaubn_de.seqahzamon de seguridad sobre placa o s 5150700
fololuminiscente para sefializacion noctuma y de emergencia
Reposicion e instalacion de banda anfideslizante fundida en sitio de 5.cm de
961.  |ancho para iréfico alto con fololuminiscente para sefializacion noclumayde | ML |5 58.076,00
{emergencia
Reposicion e instalacion de sefializacion intema en acrilico cristal en
962, |tamafio 20 %29 cm ysujetado con herrajes cilindricos de aluminio yio acero UN |§ 64.424,00
niquelado
Reposicion e instalacion de barra de seguridad ipo C en uba de acero
963. |inoxidablede 1 1/2" 0 1 1/4" para brindar apoyo a personas con movilidad UN | § 110.939.00
reducida
Reposicion e instalacidn de barra de sequridad ipo S en ubo de acero
964, |inoxdablede 1 172" 0 1 1/4" para brindar apoyo a personas con mowlidad UN [§ 225.939,00
reducida
Reposicion e instalacion de meson en piedra natural con faldon Tem. incluye
965, | cvucha S, § 696,034,00
9.6, Reposicion e instalacion de meson en acero inoxidable. incluye poceta 5 339.066,00
central.
Mantenimiento ylo tratamiento para impermeabilizacion de muros con
humedades, incluye aplicacion de aditivos tipo sika impermur o equivalente,
e, sika injeclocream -100 o equivalente y la reposicion del pafiete | o
impermeabilizado.
Reposicion e inslalacion de Vidrio Blindado Arquitectonico Nivel IV
(E=42mm) compueslo por capas de vidrio manolitico fiotado y PVB. Incluye
oo desmonle del vidrio exislente, inslalacion accesorios y cerificacion con DA E S AT
prueba balistica avalada por indumil.
Reposicion e instalacion de Vidrio Blindado Arquitectonico Nivel V (E=50mm)
compuesta porcapas de vidrio monolitico floado y PVE. Incluye desmonte
S del vidrio existente, instalacion accesorios y cerfificacion con prueba balistica o S
avalada por indumil.
RS [s tesrsesn
10 |MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA MADERA e ‘
10.01.  [Reposicion e instalacion de Baranda en madera flormorado M. [$ 54 060,00
10.02. |Reposicion e insialacion de Closet flormorado M | S 524.500,00
10.03. |Reposicion e instalacion de Claset tipo madecor o equivalente M s 249437 00
10.04.  |Reposicion e instalacion de Difusor en madera M o|$ 124.908,00
10.05.  |Reposicion e instalacion de Difusores marco para vidrio e |§ 131.312,00
10.06. Reposacrbn e inslalacion de enchapes de muros en lamina fipo friplexo w s 55.757.00
|equivalente
10.07. ]Reposicidn e instalacion de Enchapes muros flormorado M s 211.518,00
10.08.  |Reposicion e instalacion de hoja puerta flormorado o equivalente [N 210527 00
10.09.  |Reposicion e instalacion de hoja puerta fipo fortec 0 equivalente M |$ 138.792.00
10.10.  |Reposicion e instalacion de mueble altura 0.80 flormorado ML § 525.098,00
10.41.  |Reposicion e instalacion de mueble bajo 0.80M-Sapan M| § 471.863,00
10.42.  |Reposicion e instalacion de mueble tipo linos M (s 303,533,00
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Mantenimiento y reparacion de muebles en madera, incluye limpieza, ajuste

1043. |yreemplazo de piezas defectuosas o en mal estado del mueble existenteen| M2 | $ 127.215,00
&l mismo o mejor malerial
1044, |Reposicion e instalacion de pasamanos flormorado M |§ 59.054,00
10.15. |Reposicion e instalacion de pirlan de madera 0.10 M M[S 85.503 .00
1046. |Reposicion e instalacion de Puerta marco y hoja flormorado o equivalente M |s 302.789,00
1047. |Reposicion e instalacion de Puerta interés social 0.51 AD.75M UN |§ 212632,00
10.18. |Reposicion e instalacion de Puerta interés social 0.76 A1.00M UN |§ 25795500
1019. |Reposicion e instalacion de Ventana en madera flormorado M s 109.040,00
Reposicion e instalacion de Ventana Tipo Colonial en madera roble seco e
.. inmunizado o similar can terminado en pintura color por definit O
1021, !!epuslicién e In’sia:wdén de P1.I|ena Tipo l{:nlnnial en madera Lgca secae s 1 44761500
inmunizada o similar con terminado en pintura color por definir
o E T Is  ror22s00
1 MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA I8
11.01. |Reposicion e instalacion de cerramiento en malla eslabonada M [$ 100.990,00
11.02.  [Reposicién e inlalacion de escalera de galo M | 94.553,00
11.03 Reposicion e instalacion de tuberi_a en acero larninadn en caliente, con bajo s 2780100
" |contenido de carbono de espesor igual o superior 2.30 mm ydiametro 1. '
Reposicion e instalacion de tuberia en acero laminado en caliente, con bajo
i contenida de carbono de espesor igual o superior 2 30 mm y didmetro 2°. T Wi
11.05. |Reposicion e instalacion de marco pueria lamina 0.80M UN [§ 101.702,00
1106. |Reposicion e instalacion de marco puerta lamina 1.00M UN [§ 107.607,00
11.07. |Reposicion e instalacion de marco tapas caja inspeccitn UN |§ 22961900
11.08. |Reposicion e instalacion de marquesinas lamina M S 145.955,00
11.08. |Reposicion  instalacion de puerta en lamina cold ralled cal. 16 e |[§ 183.534 00
1110, |Reposicién e instalacion de reja bancaria M |$ 80.486,00
1111, [Reposicion e instalacion de rejas lamina M s 163.373.00
1112, |Reposicion e inslalacion de rejillas piso 0.30 ML O|§ 72.958,00
1113,  |Reposicion e instalacién de sombrerele para chimenea tipo cilindrico UN |§ 23.839,00
11.14. |Reposicion e instalacion de tapas shutlamina UN |§ 91.560,00
1145, |Reposicion e instalacion de division en lamina cold rolled cal. 16 M oS 183.534,00
Reposicion e Instalacion de flanches en lamina galvanizada calibre 26 de
1446, |ancho 20 a 50 cm de color similar a estructura de ventaneria en aluminio. ML [ § 50.235,00
Incluye impermeabilizacion.
Suministro e instalacion de Escudo de Ia Policia Nacional fundido en bronce,
1447, |detalles en allo relieve pulidos y brillados a color, tamaiio de 80cm de UN |§ 3.297.208,00
diametro
Suminisiro e instalacion de Escudo de la Policia Nacional fundido en bronce,
11148, |detalles en alto relieve pulidos y brillados a color, tamafio de 60cm de UN |§ 256695200
diametro
1148, Sumini.'.ltro e ips!aiacién de' elra fundida en bronce de altura 20 ¢cm yancho un s 6822700
proporcional, incluye anclajes
14.20. Suminifun ] i_nstalac.lén de letra fundida en bronce de altura 15 cm yancho un s 56.056,00
proporcional, incluye anclajes
Suministro e instalacion canal metalica de aguas lluvias en lamina
11.21.  |galvanizada calibre 22. Incluye anticorrosivo, pintura y anclajes Desarrollode| ML | $ 99.047,00
Ahasia 1,00m
"2, suminism e instalacion cgncemna san_ctlla qlapjletrc 18" en acero s §2.029.00
inoxdable. Incluye accesarios de anclaje o fjacion
1123, Suminisiro e ins:hlacién conloertir.la cioble diametro 18" en acero inoxdable. w s 5072600
Incluye accesorios de anclaje o fijacion
L ; 15 7eserio
12 |MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PANETES i
1201. |Reposicion e instalacién de concrelo corriente grava coman 1500 PS|| M S 316.623,00
1202, |Reposicion e instalacion de concreto corriente grava comiin 2000 PSI M |$ 352.162,00
1203, |Reposicion e instalacion de concrelo corriente grava comun 2500 PSI M |§ 373.095,00
12.04. |Reposicion e instalacion de concreto carriente grave comun 3000 P.S M| 407.349,00
1205. |Reposicion e insfalacion de concreto corriente grava comun 3500 PSI M |S 455 623,00
12.06. |Reposicion e instalacion de concrelo corriente grava fina 2000 PSI M | $ 357.972,00
12.07. |Reposicion e instalacion de concreto corriente grava fina 3000 PS.| M o|§ 414 662,00
1208, |Reposicion e instalacion de mortero 1 2 M % 551.362,00
12.00. |Reposicion & instalacion de mortero 13 M ]S 453.194,00
1210. |Reposicion e instalacion de mortero 1:3 impermeabilizado M [$ 670615,00
1211. |Reposicion e instalacion de mortero 114 M ] 396.279,00
1212, |Reposicion e instalacion de mortero 1:4 impermeabilizado M |8 593.935,00
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1243.  |Reposicion e instalacion de mortero 1:5 M |S 356.085,00

1244. |Reposicion ¢ instalacion de mortero 1:6 M s 328.112,00

1215,  |Reposicidn e instalacion de filos y dilataciones ML |§ 11.967,00

12.16.  |Reposicién e instalacion de malla con vena bajo entramado (VA K] 18.514,00

1217.  |Reposicion e instalacion de esterilla de guadua bajo enframado M2 |§ 24.268,00

1218.  |Reposicion e instalacion de rampa de acceso M |$ 85.694,00

1219.  |Reposicion e instalacion de pafiete bajo esterilla de guadua 1:5 M |5 35.937,00

12.20. |Reposicion e instalacion de pafiete bajo malla 1:4 M |§ 45.737,00

12.21.  |Reposicion e inslalacién de pafiele bajo malla 1:5 [ 44.896,00

12,22, |Reposicion e instalacion de pafiete bajo malla 1:6 me s 44.309,00

12.23.  |Reposicion e instalacion de pafiete impermeabilizado muros 1:3 M |5 52.273,00

12.24.  |Reposicion e instalacion de paiiete impermeabilizado muros 1:4 M s 49.888,00

12.25. |Reposicion e instalacion de pafiete liso muros 1:3 [ ] 38.894,00

12.26.  |Reposicion e instalacion de pafele liso muros 1:4 M (s 40.294,00

12.27.  |Reposicion e instalacion de pafete liso muros 1:5 M s 39.453,00

12.28. |Reposicion e instalacion de panele liso muros 16 B 38.866,00

12,29. |Reposicidn e instalacién de pafiele liso bajo placa 14 "] 36.778,00

12.30.  |Reposicion e instalacion de parete liso bajo placa 15 M (s 35.937,00

12.31.  |Reposicion e instalacion de pafiele liso bajo placa 1.6 M |s 35.350,00

12.32.  |Reposicion e instalacion de pafiele rustico muros 1:5 M s 52.679,00

12.33.  |Reposicion e instalacion de pafiete rustico bajo placa 1:5 [ 56.511,00

1234, Sumimﬂ.m. iran?porle € instalacion anden concreto 3000 psie=0.10m. w |s 7595000
acabado: escobiado

1235, Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de sardinel concreto prefabricado wols §9.308,00
H=45CM

“13 [MANTENMIENTO DEVENTANAS ey

13.01.  |Reposicion e instalacion de ventana comrediza en aluminio incluye vidrio mo|$ 350.138,00

13.02.  [Reposicion e instalacion de ventana aluminio fijas incluye vidrio m s 190.828,00

13.03. |Reposicion e instalacion de ventana aluminio guillotinas e s 302.769,00

13.04. |Reposicion e instalacion de ventana andina vidrio m s 181.500,00

13.05.  [Reposicion e instalacion de ventana en cedro caquetaTabibu M |s 30563400

13.06.  |Reposicion e instalacion de ventana en cedro caquetaTabich m |s 282.695,00

13.07.  |Reposicion e inslalacion de ventana europa M s 330.755,00

13.08.  |Reposicion e instalacion de ventana lamina M o[ 204.903,00

13.09.  [Reposicion e instalacion de ventana proyectante en aluminio incluye vidrio M s 390.991,00

1340, Reposicion e instalacion de sistema de bisagras de friccion estilo universal uv s §4.143.00
para una ventana abatible

1341, |Reposicién e instalacion de ciere con recibidor para una ventana abatible UN |§ 2344100
Recorrido de fachada, Auste, Adecuacion, lavado, Sellamiento e

12 impermeabilizacion para su Normal Funcionamieno. * L "

I
[ 14 [MANTEMMIENTO DE CERRADURAS

Suministro, cambio e instalacion Cerraduras Cilindricas de Pomo en

14.01. |madera yrosetas en aluminio anodinado ylacado lipo Schiage Bell Woodo | UN | § 53.444,00
equivalente
Suministro, cambio e instalacion Cerraduras Cilindricas de Pomo en 2

Az aluminio lacado tipo Schiage Ball 0 equivalente il i
Suministro, cambio e instalacion Cerrojo de Seguridad de Cilindro y

b Volteador lipe Schiage b360 o equivalente sl g i
Suministro, cambio e instalacion Cerrojo de Seguridad doble cilindro lipo

e Schlage b362 o equivalente UN I3 ko
Suministro, cambio e instalacion Cerraduras Cilindricas de manija en zamac|

8. latonado 6 anticade yroseta en bronce tipo Schiage Flair 0 equivalente aall i
Suministro, cambio e instalacién Cemaduras Cilindricas reversible de

- manija metalica ipo Yale o equivalente il 4 e

14,07, Suministro, cambio e instalacion Cerradura para muebles tipo Yale o UN s 34490,00
equivalente

14,08, Sun)inlstm. cambio e instalacion Cerradura tipo Yale sobreponer %" o UN s 105.235,00
equivalente

1400, &erm;tm, cambio e instalacion Cerradura de sobraponer tipo Inafer ¢-1000 N |s 132.101,00
0 equivalente

1440, TSum|r_usru, cambio e inslalacion Cerradura de sobreponer tipo Inafer ¢-699 o |s 104.191,00
o0 equivalente
Suministro, cambio e instalacién Cerradura de sobreponer de fres

i pasadores cilindricos en acero tip Inafer Mega o equivalente il R7040

[Suminisiro, cambio @ instalacion Gerradura de doble seguridad de escudo,

1412. |pomo ycerrojo para enfrada principal o interiores tipo Schlage H Orbito UN |§ 208.317,00

equivalente
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1443, Suminisu'o_‘ aamhiol e inﬂlaclén Cfarradum de embutir Yale serie L370 para UN s 17211400
entrada principal o interiores o equivalente
1414, ngi'nisw: r.art.1bio e instalacion cierra puertas hidraulico para entrada uN s 118.692,00
principal o interiores
Y ETRERT o
16 |MANTENIMIENTO DE ESPEJOS
15.01.  |Suministro, Instalacion ylo Reposicion de Espejo incoloro 3mm e (s 62.655,00
15.02.  [Suministro, Instalacion ylo Reposicion Espejo incoloro 4mm M2 |§ 81.955,00
15.03.  |Suministro, Instalacion y/o Reposicion Espejo bronce 4 mm M (S 62.655,00
15.04.  [Suministro, Instalacion ylo Reposicién Espejo claro 3 mm M |$ 54.614,00
15.05.  |Suministro, Instalacion ylo Reposicion Espejo claro 4 mm M s 62.655,00
: s SR 1 v e AP e SN
18 MANTENIMIENTO DE VIAS, PARQUEADEROS, LIZACION
16.01. [Linea de demarcacion con pintura en frio M [ § 239400
16.02. |Linea de demarcacitn con resina termopléstica M. [§ 1.965,00
16.03.  |Marca vial con pintura en frio M s 37.645,00
16.04.  |Marca vial con resina termoplastica M |$ 53.584,00
16.05. |Sefial vertical de transito ipo 1 con lamina retrorreflectiva ipo Ill (75 x75)em [ UN | § 361.271.00
16.06.  |Suministro cambio e instalacién de topellantas UN |$ 64.076,00
z B i e & e UL
17 |ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS . RS e
17.01. |Aseo general permanente en las obras de mantenimiento M |$ 327400
s ambientales M |S 66.280,00
i ¥ 4 10

(COSTO TOTAL EDIFICACIONES CATALOGADAS COMO A 2
COSTO TOTAL EDIFICACIONES CATALOGADAS COMO A 3
TOTAL COSTO DIRECTO $
DMINISTRACION

|MPREVISTOS X
UTILIDAD X
VA SOBRE LA UTILIDAD 19% s .

TOTAL COSTO INDIRECTO $ -

COSTO TOTAL
COSTO EN LETRAS

(Firma del representante legal del OFERENTE)

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE:

DOCUMENTO DE IDENTIFICACION (CEDULA DE CIUDADANIA O NIT.)
DIRECCION: TELEFONO:

Pagina 156 de 175




6n para su Normal Funcionamiento.

Suministro, cambio e instalacion Cerraduras Cilindricas de Pomo en

1213, |Reposicién e instalacion de mortero 1:5 M S 356.085,00
1214, |Reposicion e instalacion de mortero 16 M3 |§ 32811200
12.45.  |Reposicién e instalacion de filos y dilataciones M |[$ 11.867,00
1216.  |Reposicion e instalacion de malla con vena bajo enlramado M s 18.514,00
1217.  |Reposicidn e instalacion de esterilla de guadua bajo entramado M |§ 24.268,00
12.18.  |Reposicién e instalacion de rampa de acceso e s 8589400
12.19.  |Reposicion e instalacion de pafiete bajo esterilla de guadua 1:5 M |3 35.937,00
12.20. |Reposicion e instalacion de pafiete bajo malla 1:4 M (s 4573700
12.21. Tﬁepuuidbn e instalacion de pafete bajo malla 1:5 M o|s 44.896,00
12.22.  [Reposicion e instalacion de pafiete bajo malla 1:6 M |§ 44308,00
1223, |Reposicion e instalacion de pafiete impermeabilizado muros 1:3 M |$ 5227300
12.24, ]T!eposidén e instalacion de pafiete impermeabilizado muros 1:4 M s 49.888,00
12.25. Papoaicwn e instalacion de pafiete liso muros 1:3 M s 38.894,00
12.26. |Reposicion e instalacion de pafiete liso muros 1:4 M |3 40.294,00
12.27.  |Reposicion e instalacion de pafete liso muros 1:5 M |5 39.453,00
12.28. |Reposicién e instalacion de pafiete liso muros 16 M |8 38.866,00
12.29. |Reposicion e instalacion de pafiete liso bajo placa 1:4 M s 36.778,00
12.30.  |Reposicion e instalacion de pafiete liso bajo placa 1.5 M s 35.937,00
1231, |Reposicion e instalacién de pafiete liso bajo placa 18 M s 35.350,00
12.32.  |Reposicion e instalacién de pafete rustico muros 1:5 M o|s 52.679,00
12.33.  |Reposicién e instalacion de paiete rustico bajo placa 1:5 M | 56.511,00
1234, Suministro, nn?pom e instalacion anden concreto 3000 psi &= 0.10m. w s 75950.00
acabado: escobiado
1235, Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de sardinel concreto prefabricado w s §9.308,00
H=45CM
e s
13 |MANTENMIENTO DE VENTANAS
13.01. ]Raposioién e instalacion de ventana comediza en aluminio incluye vidrio M o[$ 350.138,00
13.02.  |Reposicion e instalacion de ventana aluminio fijas incluye vidrio M |s 190.828,00
13.&3.4]ﬁepnalciﬁn e instalacion de ventana aluminio guillotinas M s 302.769,00
13.04. |Reposicion e instalacion de ventana andina vidno M (s 181.500,00
13.05. |Reposicion e instalacion de ventana en cedro caquelaTablbu [N 305.634,00
13.06. |Reposicion e instalacion de veniana en cedro caquetaTabich M |s 28289500
13.07. |Reposicion e instalacion de ventana europa M |$ 330.755,00
13.08. [Reposicion e instalacion de venlana lamina m (5 204.903,00
13.09. |Reposicion e instalacion de ventana proyectante en aluminio incluye vidrio IR 390.991,00
Reposicion e instalacion de sistema de bisagras de friccion estilo universal
13.10. para una ventana abatible UN |§ 64.143,00
1341, |Reposicion e inslalacion de ciere con recibidor para una ventana abatible UN |§ 2344100
1342, Recorrido de fachada, Ajuste, Adecuacion, lavado, Sellamiento w |s 2037100

14.01. |madera yrosetas en aluminio anodinado ylacado tipo Schlage BellWoodo | UN [ § 53.444,00
equivalente
Suministro, cambio e instalacion Cerraduras Cilindricas de Pomo en

e aluminio lacado tipo Schlage Ball o equivalente i s
Suministro, cambio e instalacion Cerrojo de Seguridad de Cilindro y

o \olteador fipo Schiage b360 o equivalente UN |$ 68-518/00
Suministro, cambio e instalacién Cerrojo de Seguridad doble cilindro lipo :

LU 06 5362 0 equivalenie UN |[$ 98.518,00
Suministro, cambio € instalacién Cerraduras Cilindricas de manija en zamac

s latonado 6 anticado yroseta en bronce tipo Schlage Flair o equivalente L D
Suministro, cambio & instalacién Cerraduras Cilindnicas reversible de

e manija metalica fipo Yale o equivalente W 1 i

1407, Sumnnism, cambio & instalacion Cerradura para muebles fipo Yale o N s 34.490,00
equivalente

- - = - -

1408, Surqmislm, cambio e instalacion Cerradura lipo Yale sobreponer %" o UN s 105.235,00
equivalente
Suministro, cambio e instalacion Cerradura de sobreponer tipo Inafer ¢-1000

14.08, l;qulwlume UN |§ 132.101,00
Suministro, cambio e instalacion Cerradura de sobreponer fipo Inafer c-999

14.10. o equivalente UN |§ 104.191,00
Suministro, cambio e instalacion Cerradura de sobreponer de fres

ot pasadares cilindricos en acero fipo Inafer Mega o equivalenle it | ki
Suministro, cambio e instalacion Cerradura de doble seguridad de escudo,

1412, |pomo ycerrojo para entrada principal o interiores tipo Schiage H Orbito UN |§ 208.317,00

|equivalente
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Suministro, cambio e instalacion Cerradura de embutir Yale serie L370 para
entrada principal o interiores o equivalente
Suministro, cambio e instalacion cierra puertas hidréulico para entrada

UN |§ 172.114,00

UN (8 118.692,00
140210400 |

6265!';.00

15.01. ,Suminisn'u, Instalacion ylo Reposicion de Espejo incoloro 3mm M |8

15.02.  [Suministro, Instalacion ylo Reposicion Espejo incoloro 4mm m s 81.955,00

15.03.  |Suministro, Instalacién ylo Reposicion Espejo bronce 4 mm M ($ 62,655,00

15.04.  [Suministro, Instalacién ylo Reposicion Espejo claro 3 mm M s 54.614,00
M | $

15.05.  [Suministro, Instalacién ylo Reposicion Es pejo claro 4 mm

ST TR

62.655,00

16 |MANTENMIENTO DE VIAS, PARQUEADEROS, SENALIZAGION

16.01. |Linea de demarcacion con pinfura en frio WL s 239400
16.02.  |Linea de demarcacion con resina termoplastica ML |§ 1.965,00
16.03.  |Marca vial con pintura en frio M s 37.645,00
16.04.  [Marca vial con resina termoplastica M 5 53.584,00
16.05.  [Sefial vertical de transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo (75 x75)em | UN |$ 361.271,00
16.06.  [Suministro cambio e instalacién de lopellantas UN |5 64.076,00
I R A RN R T Y s snsme]
17 |ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS BNy
17.01.  |Aseo general permanente en las obras de mantenimiento M2 $ 327400
17.02.  |Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales M |3 66.280,00
COSTO TOTAL EDIFICACIONES CATALOGADAS COMO A 2 $
[COSTO TOTAL EDIFICACIONES CATALOGADAS COMO A 3 §
OTA 0 O DIR 0O
DMINISTRACION $
IMPREVISTOS 0,5% $
UTILIDAD 5% $
VA SOBRE LA UTILIDAD 19% $

COSTO TOTAL

COSTO EN LETRAS

(Firma del representante legal del OFERENTE)

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE:

DOCUMENTO DE IDENTIFICACION (CEDULA DE CIUDADANIA O NIT.)
DIRECCION: TELEFONO:

Pagina 156 de 175



ANEXO N° 11
APLICAN PARA LOS DOS ITEM 1Y 2

FORMATO PARA OFERTA TECNICA ADICIONAL

Yo (Nombre) (s) de la(s) persona(s) que esta(n) suscribiendo la oferta), identificado como aparece al pie de mi
firma, obrando en calidad de (Calidad en la que actia el(los) firmante(s) de la oferta; si el(los) oferente(s)
actua(n) en su propio nombre, éste (éstos) debera(n) suscribirlo ofrezco las caracteristicas técnicas adicionales
como se relaciona a continuacion.

ITEM 1

ACTIVIDAD QUE OFERTO | SI | NO
1

ITEM 2

ACTIVIDAD QUE OFERTO [ SI [ NO
1

(Firma del representante legal del OFERENTE)

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE:

DOCUMENTO DE IDENTIFICACION (CEDULA DE CIUDADANIA O NIT.)
DIRECCION: TELEFONO:

Nota 1. Los posibles oferentes, deberan realizar la evaluacion econdomica para ofertar las actividades
adicionales, atendiendo que una vez lo oferta, debera cumplir con la ejecucion de estos, so pena de iniciar
debidos procesos por posibles incumplimientos.

Nota 2: Una vez se suscriba el contrato con el adjudicatario del proceso de contratacion resultante del presente
estudio previo, se incluira una obligacion adicional donde el adjudicatario se obliga a ejecutar las actividades
mejoradas, de acuerdo a la oferta técnica adicional

Nota 3: En la descripcion de la actividad se debera escribir textual el texto para acceder al puntaje técnico
adicional.
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ANEXO N° 12

APLICAN PARA LOS DOS ITEM 1Y 2

CERTIFICACION DE CONTRATOS PARA ACREDITACION DE EXPERIENCIA

Oferente:
Contratos relacionados con la Participacion del proponente en el Valor total de los contratos en
actividad de la construccion — contratista plural (B) ejecucion (valor del contrato
segmento Clasificador UNSPSC ponderado por la participacion)
(A) (A*B)
Total 5 o . A . 1 s
En constancia de lo anterior firmo este documento a los dias del mes de _ de 2020

Firma Representante Legal del Oferente

Nombre:
Cargo:
Documento de Identidad:

Firma Contador Pub. y/o Revisor Fiscal

Nombre:
Cargo:
Documento de Identidad

Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento
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ANEXO N° 13

APLICAN PARA LOS DOS ITEM 1Y 2

CERTIFICACION DE CONTRATOS PARA ACREDITACION DE EXPERIENCIA PROPONENTE
EXTRANJERO SIN SUCURSAL O DOMICILIO EN COLOMBIA

Oferente:

Contratos relacionados
con la actividad de la
construccion en
Moneda del Pais de
Origen (A)

Contratos relacionados
con la actividad de la
construccion
convertidos a Moneda
Legal Colombiana (B)

Participacion
porcentual del
proponente en el
contratista plural
(C)

Valor en Pesos Colombianos
de los contratos ejecutados
(valor del contrato ponderado
por la participacion) (D)
(B*C)=D

Total

En constancia de lo anterior firmo este documento a los dias del mes de

Firma Representante Legal del Oferente
Nombre:

Cargo:

Documento de Identidad:

Firma Contador Pub. y/o Revisor Fiscal
Nombre:

Cargo:

Documento de Identidad:

de 2020

Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento
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ANEXO N° 14
APLICAN PARA LOS DOS ITEM 1 Y 2

CERTIFICACION DE LA CAPACIDAD TECNICA

Oferente:

Nombre del socio y/o
profesional de la Profesion
arquitectura, ingenieria

Numero y afio del Contrato
laboral o de prestacion de
servicios profesionales

N° de matricula

profesional

Vigencia del
Contrato

En constancia de lo anterior firmo este documento a los dias del mes de de 2020

Firma Representante Legal del Oferente
Nombre:

Cargo:

Documento de Identidad:

Firma Contador Pub. y/o Revisor Fiscal
Nombre:

Cargo:

Documento de Identidad

Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento
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Ciudad y fecha

ANEXO No. 15
APLICAN PARA LOS DOS ITEM 1 Y 2

CUADRO DE CAPACIDAD FINANCIERA

PROPONENTE ACTIVO ACTIVO TOTAL PASIVO PASIVO TOTAL | PATRIMONIO
i i CORRIENTE o A CERRIENTE. |
2019 2019 2019 2019 2019
$ $ $ $ $
UTILIDAD GASTOS DE
PROPONENTE OPERAGIONAL UTILIDAD NETA INTERES ACTIVOS FIJOS
2019 2019 2019 2019
5 $
$ $
. RAZON DE
—— ! NIVEL DE CAPITAL | coBerTURA | RENTEBILIDAD | penTaBILIDAD
ENDEUDAMIENTO DE DEL ACTIVO
TRABAJO PATRIMONIO
- ol INTERESES 5 ¥
Activo Pasivo total sobre Activo Utilidad Utilidad Utilidad
corriente activo tota corriente operacional operacional operacional
sobre menos dividida por dividida por el dividida por el
pasivo pasivo los gastos de patrimonio activo total
[t | corriente corriente inftereses |
RESULTADO % % %

Declaramos bajo

la gravedad de juramento,

comprometiendo nuestra

responsabilidad personal

y

comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas juridicas que representamos, que la
informacién antes consignada es totalmente cierta, corresponde U(nica y exclusivamente a la entidad que

representamos.

Firma, pos firma, cedula y Tarjeta profesional del Contador Publico o Revisor Fiscal

Firma, Pos firma y Cédula del Representante Legal
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ANEXO N° 16
APLICAN PARA LOS DOS ITEM 1Y 2

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION

Sefores:

Ciudad:
Proceso de seleccion
Fecha: (DD/MM/AAAA):

Con el fin de acreditar la capacidad Residual para la contratacion de obras, a continuacion nos permitimos
relacionar los contratos en ejecucion que afectan mi capacidad en los siguientes términos

3 Ll Esta Fecha
Con;r?;;gi:ies Valor Fecr:?nl'r::::agdd- Plazo (meses) Ofe;esri\.tilg;ural Participacion (%) suspengglo? (Si. (d?-gr'r?;r-\:f;a)
- e — S TN IR | S8 R B —— —
2
&
= - o — RS T |~ oIeNE gleeisien | - N | - e SRS RSP e 175

5
6

Nota 1 La informacion aqui presentada, es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramento, que se entiende

prestada con la suscripcion del mismo
Nota 2: El formulario debe ser diligenciado por el proponente o por cada uno de los integrantes del consorcio o

unién temporal cuando el proponente sea plural

Firma Representante Legal del Oferente
Nombre:

Cargo:

Documento de Identidad:

Firma Contador Pub. y/o Revisor Fiscal
Nombre:

Cargo:

Documento de Identidad

Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento
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ANEXO N° 17
APLICAN PARA LOS DOS ITEM 1Y 2

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL )
"PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONAL-INCENTIVOS EN LA CONTRATACION PUBLICA”

Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal y/o comprometiendo a las personas juridicas que represento
0 apodero que:

1. OFRECIMIENTO DE BIENES O SERVICIOS NACIONALES (PRODUCCION NACIONAL, ACUERDO O
TRATADO INTERNACIONAL O PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD)

Este punto lo deben diligenciar los oferentes cuyos servicios sean prestados asi:

Cuando es prestado por un oferente colombiano o residente en Colombia:

Por Produccion Marcar (X)
Nacional

Si( )

Para los servicios correspondiente a empresas nacionales de paises que hacen parte de Acuerdos 0
Tratados Internacionales celebrados con Colombia para compras estatales aplicables a este proceso
de contratacion:

Por Acuerdo o

Tratado Marcar (X), y debera anexar en la plataforma de SECOP |l diligenciado el Anexo No. 18.
Internacional o Si( ) 3
Principio de Para los servicios correspondiente a empresas nacionales de paises que aplican el Principio de
Reciprocidad Reciprocidad:

| Marcar (X), y debera anexar en la plataforma de ! SECOP I diligenciado el Anexo No. 18.
Si( )

Nota 1: Los oferentes que demuestren el cumplimiento de cualquiera de las situaciones y condiciones exigidas
en el Numeral 1 del presente obtendran la asignacion puntos de acuerdo a lo descrito en el numeral 3 del
Anexo N° 3, debera entregar un documento donde manifieste el porcentaje de bienes o servicios de origen
nacional.

Nota 2: Los oferentes que hayan diligenciado el Numeral 1 del presente Anexo, en cualquiera de sus apartes,
no deberan diligenciar lo exigido en el Numeral 2 de este Anexo

Nota 3: Para la verificacion y asignacion del puntaje de que trata el Numeral 1 de este Anexo, el mismo se
entendera prestado bajo la gravedad de juramento con su suscripcion y presentacion junto con la propuesta; se
debera entregar un anexo para el ofrecimiento de los servicios y otro para bienes nacionales.

2. OFRECIMIENTOS DE SERVICIOS EXTRANJEROS CON COMPONENTE NACIONAL

Este punto lo deben diligenciar los oferentes cuyos servicios sean elaborados asi:

Cuando la incorporacién de servicios es realizada mediante la vinculacion de personas

naturales o juridicas que presten servicios profesionales técnicos u operativos:
Por Componente ) S : P f ! o P

Nacional
= | Marcar(X) - TR - ha
8l ) |
Cuando la incorporacion de servicios es realizada mediante la vinculacion de personas naturales o|
juridicas que presten servicios profesionales, técnicos u operativos extranjeras:
En el Exterior

Marcar (X)
Bil )
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Nota 1: Los oferentes que demuestren el cumplimiento de cualquiera de las situaciones y condiciones exigidas
en el Numeral 1 del presente obtendran la asignacion puntos de acuerdo a lo descrito en el numeral 3 del
Anexo N° 3. debera entregar un documento donde manifieste el porcentaje de bienes o servicios de origen
nacional.

Nota 2: Los oferentes que hayan diligenciado el Numeral 1 del presente Anexo, en cualquiera de sus apartes,
no deberan diligenciar lo exigido en el Numeral 2 de este Anexo

Nota 3: Para la verificacion y asignacion del puntaje de que trata el Numeral 1 de este Anexo, el mismo se
entendera prestado bajo la gravedad de juramento con su suscripcion y presentacion junto con la propuesta; se
debera entregar un anexo para el ofrecimiento de los servicios y otro para bienes nacionales.

FIRMA PROPONENTE, REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE

IDENTIFICACION (NIT, C.C. O C.E.)

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

IDENTIFICACION (C.C. O C.E)

DIRECCION: TELEFONO: EMAIL:
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ANEXO No. 18
APLICAN PARA LOS DOS ITEM 1Y 2

INDICACION DE TRATO NACIONAL

En observancia a lo establecido en el Articulo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015, de conformidad con el
Articulo 20 de Ley 80 de 1993 y para efectos del Paragrafo del Articulo 1 de la Ley 816 de 2003, modificado
por el Articulo 51 del Decreto 019 de 2012; para otorgar puntaje como productor 100% nacional se debera
diligenciar por parte del Oferente el siguiente Anexo, discriminando la informacion dependiendo si es un Tratado
o Acuerdo Internacional o si aplica el Principio de Reciprocidad, asi:

Para Tratados o Acuerdos Internacionales

En caso de haberse suscrito y se encuentre vigente Acuerdo o Tratado Internacional alguno aplicable al
presente proceso de contratacion, indicar los siguientes datos:

Identificacion o denominacion del Acuerdo o Tratado:
Objeto del Tratado:
Ubicacién en el SECOP Il (Link):

Reciprocidad

En ausencia de Acuerdo o Tratado Internacional, pero si existe trato nacional en virtud del Principio de
Reciprocidad, indicar los siguientes datos:

Fecha de la expedicion de la certificacion:
Estado sobre el que se certifica:
Ubicacion en el SECOP |1 (LINK):

Nota: Estos datos seran verificados por la Policia Metropolitana de Cartagena de Indias por medio de la Pagina
Web www.colombiacompra.gov.co, teniendo en cuenta que conforme con el “Manual para el manejo de los
Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion” Version M-MACPC-03 expedido por la Agencia Nacional
de Contratacion, la Entidad debe verificar los contenidos sobre Trato Nacional ya que no en todos los casos los
conoce.

Firma del Oferente, Representante Legal o Apoderado
Nombre del Oferente, Representante Legal o Apoderado
Nombre o Razon Social del Oferente

Identificacion del Oferente (C.C., C.E. o NIT)

Direccion, Teléfono, Email del Oferente
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Anexo N° 19
APLICA PARA EL ITEM 1
REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO

@ REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO
ey UNIDAD EJECUTORA

POLICIA NACIONAL CONTRATO DE OBRA PN Y0000 No. X(-XU-X000(-18

FECHA DE SOLICITUD

dd /mm / aaaa

COMOSEENTERO LANECESIDAD  CORREO || TELEFONIcAMENTE [ ] oTRO [ Jeuar2

NUMERO DE CONSECUTIVO DE LA NECESIDAD [ |
DESCRIPCION DE LA NECESIDAD
QUIEN GENERO LA NECESIDAD: |
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Anexo N° 20
APLICA PARA EL ITEM 1

AUTORIZACION INICIO LABORES

AUTORIZACION INICIO LABORES EECHA DE AUTORIZACION

UNIDAD EIECUTORA

dd / mm /aaaa

POLICIA NACIONAL CONTRATO DE OBRA PN XXX NO. XX-XX-X)XX-18

CONSECUTIVO DE LA ACTIVIDAD QUE SE AUTORIZA

BREVE DESCRIPCION DE ACTIVIDAD AUTORIZADA

ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SATISFACER LA NECESIDAD
ACTIVIDAD UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION | %X %
IMPREVISTOS | X%,

UTILIDAD| X%
IVA| X%

COSTOS TOTAL PARA LA NECESIDAD CUYO CONSECUTIVO ES :

SALDO A FAVOR DEL CONTRATO S
COSTOS TOTAL PARA LA NECESIDAD CUYO CONSECUTIVO ES : 5
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO DESPUES DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD S
proyecto Vo. Bo.
CONTRATISTA DE OBRA SUPERVISOR CONTRATO

Vo. Bo.

ORDENADOR DEL GASTO O COMANDANTE UNIDAD

Pagina 167 de 175



Anexo N° 21
APLICA PARA EL ITEM 1

RECIBO DE INTERVENCIONES
RECIBO DE INTERVENCIONES FECHA DE RECIBO
dd / mm /aaaa

UNIDAD EIECUTORA

CONTRATO DE OBRA PN YUK NO. XK-XX-XXXK-17

POLICIA NACIONAL

CONSECUTIVO DE LA ACTIVIDAD QUE SE RECIBE

QUE SE RECIBE

BREVE DESCRIPCION DE ACTIVIDAD

ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SATISFACER LA NECESIDAD
ACTIVIDAD UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL
)y
el
| AL S
COSTO DIRECTO
ADMINISTRACION | JO0%
IMPREVISTOS | X%
UTILIDAD| XX%
| WA | xx%
- COSTOS TOTAL PARA LA NECESIDAD CUYO CONSECUTIVOES : |
SALDO A FAVOR DEL CONTRATO S
COSTOS TOTAL PARA LA NECESIDAD CUYO CONSECUTIVO ES 5 1.4
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO DESPUES DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD 5

Proyecto Recibe satisfaccion
~ SUPERVISOR CONTRATO

© CONTRATISTA DE OBRA

Vo. Bo.

ORDENADOR DEL GASTO 0 COMANDANTE UNIDAD
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Anexo N° 22
AUTORIZACION INICIO LABORES

APLICA PARA EL ITEM 2

AUTORIZACION INICIO LABORES

EECHA DE AUTORIZACION

UNIRAD EIECUTORA

dd / mm /aaaa

POLICIA NACIONAL

CONTRATO DE OBRA PN XXXXX No. XX-XX-KXXX-17

UNIDAD A INTERVENIR:

ACTIVIDAD

UND. CANTIDAD

VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION | X%

IMPREVISTOS | XX%

UTILIDAD| X% | N

IVA| 19%

~ VALOR TOTAL DE LA INTERVENCION

proyecto

Reviso

Vo. Bo.

CONTRATISTA DE OBRA

Vo. Bo.

SUPERVISOR CONTRATO

fopcional)

ORDENADOR DHEL. GASTO O COMANDANTE UNIDAD
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Anexo N° 23
RECIBO DE INTERVENCIONES
APLICA PARA EL ITEM 2

RECIBO DE INTERVENCIONES FECHA DE RECIBO
UNIDAD EJECUTORA dd / mm /aaaa
POLICIA NACIONAL CONTRATO DE OBRA PN XXX XX No. X¥-XX-)XX-17
UNIDAD A INTERVENIR:
ACTIVIDAD UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL 7

COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION | XX%

IMPREVISTOS | XX%

UTILIDAD| XX %

IVA| XX%

COSTOS TOTAL PARA LA NECESIDAD CUYO CONSECUTIVO ES :

Proyecto Reviso Recibe satisfaccion

Apoyo a [a Supervision
CONTRATISTA DE OBRA (si aplica) SUPERVISOR CONTRATO

Vo. Bo.

ORDENADOR DEL GASTO O COMANDANTE UNIDAD
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ANEXO No. 24

ITEMS POR LO QUE OFERTO

Yo (Nombre) (s) de la(s) persona(s) que esta(n) suscribiendo la oferta), identificado como aparece al pie de mi
firma, obrando en calidad de (Calidad en la que actua el(los) firmante(s) de la oferta; si el(los) oferente(s)
actua(n) en su propio nombre, éste (éstos) debera(n) suscribirlo, oferto por los items como se relacionan en el
siguiente cuadro.

iTEM OFER;? PORLOS 'L%MS PRESUPUESTO OFICIAL
1 $ 53440566400
i 2 2 ~ $178.135.221,00

PRESUPUESTO OFICIAL
EQUIVALENTE EN SMMLV

- 608.79
20293

(Firma del representante legal del OFERENTE)

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE:

DOCUMENTO DE IDENTIFICACION (CEDULA DE CIUDADANIA O NIT.)

DIRECCION: TELEFONO:

Nota: Si se presenta para varios items, se verifican los requisitos habilitantes técnicos y financieros como si se
presentara para un solo item, la ponderacion econémica y técnica si se realizara de manera independiente por

item.
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ANEXO NO. 25 APLICA PARA LOS ITEMS 1Y 2

COMPROMISO SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Y POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El Oferente se comprometera a contribuir con la proteccion del medio ambiente a través de la prevencion de la
contaminacion, el cumplimiento de la legislacién y las diferentes regulaciones ambientales y el control de los
impactos ambientales adversos, asi como al mejoramiento continuo del desempefio ambiental, ademas sus
servicios deberan cumplir los parametros exigidos por el Sistema de Gestion Ambiental.

Asi mismo se solicita el compromiso de cumplir y respetar los programas ambientales establecidos para la
Policia Metropolitana de Cartagena de Indias en cuanto al proceso de reciclaje, uso y ahorro del agua y
energia, educacion, y el compromiso en desarrollar mecanismos de proteccion de los recursos naturales
renovables conforme a la nueva Legislacion Ambiental en Colombia y cumplir con los principios del Sistema de
Gestion Ambiental, en aplicacion a la norma constitucional ley 23 de 1973, Decreto 2811 de 1974, ley 99 de
1993 ley 139 de 1994, ley 299 de 1995, Decreto 948 de 1995 y Documento CONPES 2834 de 1996.

Cualquier infraccion de caracter ambiental por omision de permiso, concesiones o licencias ambientales que
hubiese sido necesario tramitar antes, durante y al finalizar el servicio u obra, sera asumida como
responsabilidad del contratista.

El contratista que tenga personal bajo su responsabilidad, debera contemplar capacitaciones en temas
ambientales como: impactos ambientales, manejo de residuos solidos, liquidos, escombros entre otros, donde
se realice el manejo y actuacion de los mismos.

Asi mismo, certifico que no me encuentro en el registro unico de infractores ambientales RUIA.

Por ofro lado, el oferente se compromete a dar cumplimiento a las politicas de seguridad y salud en el trabajo,
en concordancia con los lineamientos establecidos por la Policia Nacional, el Decreto 1072 de 2015 y demas
normas vigentes en la materia.

El oferente se compromete a implementar el sistema de seguridad y salud en el trabajo en el marco de este
proceso contractual, en concordancia con lo establecido Decreto 052 del 12 de enero de 2017.

Asi mismo, el oferente se compromete a entregar el Plan de manejo ambiental, documentos asociados a la
Implementacién del SG-SST en concordancia con Io establecido Decreto 052 del 12 de enero de 2017
(Evaluacion inicial del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo; Identificacion de peligros,
evaluacion, valoracion y gestion de los riesgos; Politica y Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo; Plan de
Trabajo del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Programa de capacitacion,
entrenamiento, induccién y reinduccién en SST, Prevencion, preparacion y respuesta ante emergencias;
Reporte e investigacion de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales; Criterios para
adquisicion de bienes o contratacion de servicios con las disposiciones del SG-SST; Medicion y evaluacion de
la gestion en SST; y Acciones preventivas o correctivas); Listado de personal a laborar, idoneidad y certificacion
laboral; proceso de ingreso del personal a laborar, Afiliacion del personal a laborar en obra y la metodologia de
pago de impuestos de acuerdo a la normatividad vigente, en los parametros y plazos establecidos.

Del mismo modo debera certificar que cuenta con la implementacion dentro de su empresa de un sistema de
Gestion de la Seguridad y la Salud Laboral, en cumplimiento al Decreto 1072 del 2015, decreto Unico del sector
trabajo y, Resolucion 0312 de los 2019 “Requisitos Minimos de Seguridad y Salud en el Trabajo en las
empresas’. Esta certificacion debera ser firmada por el representante legal de la empresa.

Presentara carta de compromiso firmada por el representante legal, director de obra, la interventoria y/o la

supervision de obra, que asegure la implementacion y ejecucion Plan de Aplicacion del Protocolo de
Seguridad/Sanitario para la obra (PAPSO), durante el periodo de ejecucion de proyecto, el cual sera ejecutado

Pagina 172 de 175




por el director, supervisor o ejecutor de la obra”, con seguimiento por el profesional en administracion de la
seguridad y salud en el trabajo de la empresa y de la unidad con asignacién de presupuesto

Firma del Oferente, Representante Legal o Apoderado
Nombre del Oferente, Representante Legal o Apoderado
Nombre o Razodn Social del Oferente

Identificacion del Oferente (C.C., C.E. o NIT)

Direccion, Teléfono, Email del Oferente
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Formulario N° 1 APLICA PARA LOS ITEMS 1Y 2
FORMULARIO DE CONFIDENCIALIDAD

El(los) suscrito(s) a saber: (nombre del representante legal de la sociedad, asociacion o persona juridica
proponente, o nombre del representante legal del consorcio o unién temporal proponente) domiciliado en
(Domicilio de la persona firmante), identificado con (documento de identificacion de la persona firmante y lugar
de expedicion), quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la union
temporal, o de la asociacion proponente, si se trata de persona juridica, caso en el cual debe identificarse de
manera completa dicha sociedad, consorcio, union temporal, o asociacion, indicando instrumento de
constitucion y haciendo mencién a su registro en la camara de comercio del domicilio de la persona juridica),
que en adelante se denominara EL PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral,
el presente compromiso, dentro del pliego de condiciones teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que La Policia Nacional adelanta un proceso de contratacion para la celebracion de un contrato
estatal para el “Mantenimiento preventivo y correctivo y/o mejoras locativas de las instalaciones adscritas a Ia
Policia Metropolitana de Cartagena de Indias, Departamento de Policia Bolivar, viviendas y apartamentos
fiscales y unidades sin delegacion del gasto cuya unidad ejecutora es la Policia Metropolitana de Cartagena de
Indias a precios unitarios fijos sin formula de reajuste” con ejecucion tracto sucesivo o hasta agotar el
presupuesto asignado.”

SEGUNDO: Que el proponente entiende que parte de la informacién a la cual tendra acceso por causa o con
ocasion de los procesos de contratacion descritos en el numeral anterior se encuentra sujeta a reserva legal por
tratarse de actividades relacionadas con la defensa y seguridad de la Nacion.

CLAUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS.
El Proponente, mediante suscripcion del presente documento, asume los siguientes compromisos:

1 Mantener en reserva y no divulgar La Informacion Confidencial revelada por La Policia Nacional o por
terceros formalmente designados para el efecto.

2 Mantener en reserva y no divulgar ni utilizar, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los
previstos en el Contrato, la informacion que le sea entregada directamente por La Policia Nacional y/o sus
designados.

3. Mantener en reserva y no divulgar por ningun motivo la informacion que personalmente conozca o llegare a
conocer en desarrollo y ejecucion de las actividades que le competan por causa o con ocasion del Contrato.

4 Mantener en reserva y no divulgar la informacion protegida por derechos de autor o por secreto industrial de
acuerdo a la normatividad vigente y que haga parte de La Informacién Confidencial.

5. Reconocer que el recibo de la informacion confidencial no concede, ni expresa ni implicitamente,
autorizacion, permiso o licencia de uso de marcas, patentes, derechos de autor, 0 de cualquier otro derecho
de propiedad industrial o intelectual de La Policia Nacional.

6. Suscribir, con antelacion a la revelacion de la informacién confidencial, los Acuerdos de Confidencialidad
que se ajustan a todo lo dispuesto en el presente Acuerdo con todos sus empleados y/o familiares de los
mismos, contratistas, subcontratistas, proveedores y demas personas naturales o juridicas que haya
involucrado, involucre o llegare a involucrar en la ejecucion de las actividades que le correspondan para el
cumplimiento del objeto del contrato.

7. El Proponente mantendra una lista de usuarios de la informacién confidencial que sera entregada a EL
proponente cuando ella lo solicite.

8. Utilizar tnica y exclusivamente la informacién confidencial que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y
ejecucion de lo que le competa en relacion con el contrato.
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10.

11.

12.

18.

No utilizar LA INFORMACION CONFIDENCIAL que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y ejecucion
del CONTRATO, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los previstos en el mismo,
prohibiendose la divulgacion inclusive para fines académicos.

Adoptar y mantener mecanismos internos de seguridad adecuados para proteger la confidencialidad de
toda la informacién que conozca o llegare a conocer en desarrollo del CONTRATO.

No usar LA INFORMACION CONFIDENCIAL de modo que pueda ser de alguna manera, directa o
indirectamente, perjudicial para los intereses de LA POLICIA NACIONAL.

No acceder, copiar, reproducir, distribuir o transmitir por ningun medio conocido o por conocer LA
INFORMACION CONFIDENCIAL, en todo o en parte, sin previo y escrito consentimiento de LA POLICIA
NACIONAL.

Cumplir con la confidencialidad en las mismas condiciones y formas, y con el mismo cuidado con que
realiza |la proteccion de la informacion confidencial.

NOMBRE DEL PROPONENTE

NIT 0.C.C.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
CC.

DIRECCION

TELEFONO Y/O CELULAR

E-MAIL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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