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~ CONTRATO _
Contrato -
fqnt’:mero: 1.330.17.13-2892 de 05 DE MARZO DE 2025

Disponibilidad y Registro presupuestal: CDP No. 5500006024 del 28 enero de 2025 RPC
No. 5600078542 de marzo 05 de 2025 Apropiacién Presupuestal: 121000/1159/2-
1320202008/3533003030030000/P135-102430/1/1/01/23:  ICLD/SRIA  AMBIENTE Y
 DESA/Servicios prestados/Biodiversidad,Valle, rio/Brindar acompafiamiento profesional, .
?tecnlco y asistencial que soporten el seguimiento, monitoreo, verificacion y reporte de
~acciones desarrolladas para la restauracion, proteccion y recuperacion del recurso hidrico, la
 biodiversidad y sus servicios ecosistemicos |
Proyecto: P135-102430 CONSERVACION DEL RECURSO HIDRICO, LA BIODIVERSIDAD
Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN CUENCAS HIDROGRAFICAS EN EL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Eje, Objetivo, Meta y Componente del Plan de Desarrollo y que sera atendido con este
contrato:

PILAR 3: Valle biodiverso, cultural e incluyente
'LINEA DE ACCION NA :
'META DE RESULTADO 33003 — Recuperar al menos 9.000 hectdreas de ecosistemas
degradados que derive en la revitalizacion del territorio, blenestar de la comunidad vy
‘recuperacion de sus servicios ecosistémicos
'META DE PRODUCTO 3300303033202005 — Impactar al menos 4.000 hectareas en areas |
~estratégicas para la conservacion del recurso hidrico y en areas de importancia para la
- proteccion y recuperacion de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos asociado en el
periodo de gobierno. ?
'OBJETIVO PRINCIPAL: Restaurar dreas de importancia estratégica para la proteccién del
-recurso hidrico, la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en las cuencas hidrogréaficas
~del Departamento del Valle del Cauca, -
' OBJETIVO ESPECIFICO: Implementar acciones de conservacion, proteccién y recuperacnon
-del recurso hidrico, la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en cuencas hidrogréafi cas
- del Departamento del Valle del Cauca.
PROGRAMA 33 — Valle, biodiversidad y resiliencia.
' SUBPROGRAMA 3300303 — Biodiversidad, Valle, rios y montafias. |
'ELEMENTO PEP: P135-102430/1/1/01/23 Brindar acompanamiento profesional, tecnico y
~asistencial que soporten el seguimiento, monitoreo, verificacion y reporte- de acciones
‘desarrolladas para la restauracion, proteccion y recuperacion del recurso hidrico, la.
biodiversidad y sus servicios ecosistemicos. ,
Posicion Presupuestaria: 2-320202008 — servicios prestados a las empresas y servicios de

_produccion.
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Cuenta Mayor: 5507052101

Objeto del contrato: ©  PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA
SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CON EL FIN DE APOYAR
LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO CONSERVACION |
DEL RECURSO HIDRICO, LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN
CUENCAS HIDROGRAFICAS EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

JHONNY ROLANDO VERGEL TORRADO
S . Subdirector Tecnico Juridico
UPEIVISOT: " ¢.¢.13.140.106 :

Teléfono: 3164991379

JULIO CESAR MARTINEZ TORRES
contratista

C.C. 14.608.891

Teléfono: 3003487039

Contratista:

Este Informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de!
actividades y plan de trabajo presentado en ABRIL. de 2025 por lo que se concluye que, las
obligaciones contractuales durante ABRIL de 2025 fueron cumplidas a cabalidad y recibidas |
a entera satisfaccion por el departamento del Valle del Cauca y el Departamento|
Administrativo de Desarrollo Institucional.

en Flhd

1. Brindar asesoria profesional en los procesos juridicos
que deben realizar los equipos de trabajo de la
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el
{fin de darle cumplimiento al proyecto objetivo de este
contrato y segun como sea direccionado por la

Especificaciones,
Actividades u
Obligaciones
Especificas
Contractuales.

jconstitucionales que sean presentadas ante

supervision. 2. Apoyar los procesos precontractuales,
contractuales y postcontractuales, en sus diferentes
modalidades, segun como se requieran en el marco del
proyecto. 3. Atender las P.Q.R. y acciones
la
Secretyaria de Ambente y Desarrollo Sostenible de la
Gobernacion del valle del Cauca, cuyo objeto
corresponda a los procesos de implementacion y/o
ejecucion del proyecto. 4. Proyectar, perfeccionar y

recomendar los actos que deban adoptarse para el logro
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. del cumplimiento de las aciones en torno a la resolucion
-de derechos de peticion, acciones de tutela y solicitudes

.impetradas por las personas o entidades que tengan
relacion con los procesos que se ejecutan en la
-Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible del
Departamento del Valle del Cauca; consultas y
_conceptos, entre otros, para dar cumplimiento a los
proyectos de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo
-Sostenible. 5. Llevar la representacién judicial y
‘extrajudicial de la entidad en la accién constitucional,
_contencioso, entiéndase la representacion judicial,
realizar la atencién, contestacién, comparecencia a
‘audiencias y diligencias al seguimiento de los diferentes
- procesos asignados, actuar con diligencia y lealtad en
los procesos judiciales y extrajudiciales a su cargo,
_evitando incurrir en las faltas disciplinarias contenidas en
la ley, por el tiempo de duracién del contrato y 45 dias |
‘mas. 6. Seguir las directrices impartidas por el
-supervisor con el fin de cumplir con los objetivos fijados ;
_por el modelo integrado de planeacion y gestion — MIPG.

- Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones,
~actividades u obligaciones especificas contractuales de
~acuerdo a lo programado en el plan de trabajo del mes
‘de ABRIL de 2025 "

Porcentaje de
Cumplimiento

Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, |
-actividades u obligaciones especificas contractuales en:
lo transcurrido en la vigencia del contrato de

100%

66.67%

:conformidad con lo acordado en el mismo

Otras
consideraciones

- Sin novedad

. Fecha de
Compromiso entrega | Responsable
Sin novedad |
Fecha suspension, prorroga o Fecha de

adiciones : reinicio

Responsable
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SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCION.

§Las actividades se ejecutaron satisfactoriamente de conformidad con las técnicas
juridicas en contratacion publica.

SACTEVKDAD 2. Apoyar los procesos precontractuales, contractuales vy
i postcontractuales, en sus diferentes modalidades, seglin como se requieran en el
.marco del proyecto.

.~ El contratista realizo el registro y cargue de documentos (CDP, RPC, ANALISIS DEL
SECTOR, COMPLEMENTO CONTRATO, DOCUMENTOS CONTRATISTA, IDONEIDA,
' DESIGNACION DE SUPERVISOR, ESTUDIOS PREVIOS, INSUFICIENCIA, ACTA

'INICIO y MATRIZ DE_RIESGO) en la plataforma SIA OBSERVA de los siguientes

CONTRATISTAS:

No. CONTRATO

:1.330.17.13-2998
11.330.17.13-2999
11.330.17.13-3000
'1.330.17.13-3001
11.330.17.13-3002
11.330.17.13-4309
11.330.17.13-3003
11.330.17.13-3004
11.330.17.13-3005
1.330.17.13-3006
11.330.17.13-3007
11.330.17.13-3008
'1.330.17.13-4821
11.330.17.13-3009
11.330.17.13-3010
11.330.17.13-3011
'1.330.17.13-5195
11.330.17.13-3012
1.330.17.13-3014

11.330.17.13-3015
'1.330.17.13-3016

NOMBRE CONTRATISTA

LEIDY JOHANA GRANADA RIVERA

: LIBIA DEL CARMEN VILLOTA ROSERO
" LINA MARCELA GIRALDO

LINEY BENAVIDES ALVAREZ
ILLENER DARIO BORJA MAFLA
LORENA ARANZAZU RAMIREZ
LUIS CARLOS GOMEZ BERMUDEZ

. LUISA FERNANDA TANGARIFE AZCARATE
" LUZ AMELIA BURBANO MARTINEZ

LUZ ELIZABETH ROJAS HERMAN
MANUEL TIBERIO CARVAJAL OSPINA
MANUELA LORA CAMACHO

MARIA CRISTINA LONDONO ALZATE

. MARIA FERNANDA ALDANA NIEVA
* MARIA LEONOR PUPO PALENCIA

MARIA LUCIA PEREZ MARTINEZ

MARIA MARGARITA MONTANO CAMACHO
MARIA MIRIAN LOPEZ RAMIREZ

MARY LIZETH DURANGO RAMOS

. MAURICIO CARVAJAL MORALES
- MAYERLY GARCIA TIGREROS
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ACTIVIDAD 3. Atender las P.Q.R. y acciones constitucionales que sean presentadas
ante la Secretyaria de Ambente y Desarrollo Sostenible de la Gobernacion del valle

del Cauca, cuyo objeto corresponda a los procesos de implementacion y/o
ejecucion del proyecto.

- La Gobernacion del Valle del Cauca fue vinculada en un proceso de desacato de tutela,
tutela incoada por la PROCURADURIA 21 JUDICIAL II AMBIENTAL Y AGRARIA DEL
VALLE DEL CAUCA, se le asigno el proceso para andlisis y dar respuesta al Contratista.
El contratista recolecto toda la informacion que reposa en los archivos de la SADS relativa
al desacato de la tutela, y mediante oficio fue enviada al Departamento Administrativo de
Juridica de la Gobernacién del Valle, quienes recopilaron toda la anformaczon y dieron
respuesta al Juzgado Décimo Administrativo del Valle. :

ACTIVIDAD 6. Seguir las directrices impartidas por el supervisor con el fin de

cumplir con los objetivos fijados por el modelo integrado de planeacién y gestion
- MIPG.

- El contratista asistié a la capacitacion “INDUCCION Y REINDUCCION en temas
'PQRS”, a través del link https://meet.google.com/azp-govo-kqg?hs=224

- El contratista asistié a la CAPACITACION PAUTAS DE PREVENCION EN SG-SST
MES DE ABRIL 2025, a través del link: https://meet.google.com/bzg-oebo-aik

- El contratista asistid a la capacitacién de la Agencia Nacional de Defensa Juridica del

‘Estado, denominada REGIMEN PROBATORIO EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO, a traves del link: :
' https://www.voutube.com/iive/dtd% iZQ1247si=Qqu ZcE Xw2HYSYzD

o Cumplimiento de las normas técnicas aplicables:‘ Las actividades se
ejecutaron de conformidad con el Estatuto de Contratacién Publica, las
normas de calidad y de gestién documental. :

o Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el
contrato de las personas que conformas el equipo del contratista y exigir su

reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario: NO APLICA. |

o Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: NO APLICA
o Acciones de las partes de los cambios o ajustes: NO APLICA
o Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA
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o Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del
contratista: NO APLICA

o Necesidad de hacer efectivas las garantias: NO APLICA

o Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva
las garantias del contrato: NO APLICA.

' Seguimiento administrativo seglin corresponda, si es aplicable se hace la anotacién;
si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informacion administrativa se
puede agregar.

« Expediente electronico o fisico del contrato completo, actualizado y cumple con
la normativa aplicable: NO APLICA

« Aprobacién de garantias con el cumplimiento de los requisitos legales: NO
APLICA '

» Cumplimiento de las obligaciones laborales: NO APLICA
Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: NO APLICA

Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratacion y
de los documentos del proceso: NO APLICA.

Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud
ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma
‘aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato: El Contratista ha cumplido con el
‘i\ pago de la seguridad social SALUD (Sanitas EPS), PENSION (Colpensiones) y ARL
' (Positiva) PLANILLA No 9483947088 y No transaccion CUS 1392642240 correspondiente al

-mes de MARZO de 2025, segn, la clusula segunda del contrato y Decretos 1273 de 23 de
‘julio 2018, correspondiente a la cuota nimero dos (2)
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COSTOS DEL CONTRATO PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA
Concepto
Concepto Valor (Anticipo, Fecha Valor Observaciones
avances,
pagos)
Valor inicial del )
contrato 15.000.000 CUOTA 1 | MARZO $5.00I{11.000 PAGADA
Valor Adiciones $0 '
Reajustes $0
Actualizacién de
precios $0
Valor Total del 3
Contrato 15.000.000
Valor pagado $ 5.000.000
Valor causado que
no se ha pagado $ 5.000.000
Valor total $
ejecutado 10.000.000
Valor saldo por
ejecutar $ 5.000.000
Intereses
moratorios $0

Seguimiento financiero y contable seglin corresponda, si es aplicable se hace la

anotacion; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informacién

financiera o contable se puede agregar. ;
* Seguimiento de la gestién financiera del contrato, incluyendo el registro
presupuestal, la planeacién de los pagos previstos y la disponibilidad de caja: El
Contrato se ejecuta financieramente como se perfecciond, cuenta con el reg;stro§
presupuestal y los pagos se ejecutan de acuerdo a lo pactado, |
o Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el
recibo a satisfaccién de los bienes o servicios objeto del contrato: El presente
informe es suficiente para efectuar el pago correspondiente; puesto que, se da
plena constancia de las actividades ejecutadas por el Contratista segln el objeto:
y sus especificaciones.
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e Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto
de pago y de liquidacion del mismo: NO APLICA.

e Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortizacion del
mismo, en los términos de 1a ley y del contrato: NO APLICA.

s Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificacion del
objeto del contrato cuentan con autorizacién y se encuentran justificadas técnica,
presupuestal y juridicamente: NO APLICA.

o Tramites para la liquidacion del contrato y entrega de los documentos soporte
que correspondan para efectuar: NO APLICA.

Costo de actividades por entregables: NO APLICA porque el Contrato no tiene
entregables. '

DESCRIPCION ENTREGABLES VALOR

VALOR TOTAL :
' Entregable 1: $ $
Actividades:

Entregable 2: ; $ $
Actividades: i :

Entregable 3: g $ $
Actividades:

Entregable 4: $ $
Actividades:

TOTALES: $ $

 El contratista ha cumplido con el pago de los aportes legales de salud, pensién y ARL, segln
lo establecido en las clausulas segunda, séptima y novena del complemento del contrato y
el articulo 18 de la Ley 1122 de 2007; el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo
establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, articulos 3,4,2,5,1 del Decreto No. 1082
de 2015, segun la Ley 80 de 1993, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003, Ley
1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011, el contratista hasta ahora no se halla incurso en ninguna
de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibicién para estar contratado; el
contratista no genera relacién laboral alguna con el Departamento segun el numeral 3 del
articulo 32 de |la Ley 80 de 1993.
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NO APLICA

NO APLICA

' Fecha del préximo
informe

13 De MAYO De 2025

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

10

dias del mes

de ABRIL

de 2025

JHONNY ROLANDGYVER
13140108 %
Supervisor A

. TORRADO






