Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7804554
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	14 días de tiempo transcurrido *(23/04/2025 10:21:19 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	056-2025
Objeto del contrato	realizar la construcción de la segunda fase de la estación de procesamiento de Café, bodega de herramientas, sala de almacenamiento de insumos agrícolas y obras complementarias en la Institución Educativa Técnico Agrícola del Municipio de la Plata Huila, vigencia 2025
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	9 días de tiempo transcurrido *(28/04/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	28/06/2025 11:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	25/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	24/10/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CORPORACION NASA KIWE

COLOMBIA, Popayán

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

LEGO CONSTRUCCIONES SAS

COLOMBIA, Popayán
Número de documento 901590228

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
LEGO CONSTRUCCIONES SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	2610004793

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LEGO CONSTRUCCIONES SAS* ***Fecha de aprobación:*** *25/04/2025 8:34:34 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ASTRID NATALIA TRUJILLO CAMPO* ***Fecha de aprobación:*** *28/04/2025 9:20:40 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7804554_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	12 días de tiempo transcurrido *(24/04/2025 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/10/2025 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	12 días de tiempo transcurrido *(24/04/2025 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/10/2025 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	12 días de tiempo transcurrido *(24/04/2025 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/06/2028 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	24/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/06/2030 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido *(24/04/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/10/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑Valor de la Garantía		COP

Fecha límite para entrega de garantías: 8 días de tiempo transcurrido *(29/04/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 8 días de tiempo transcurrido *(29/04/2025 4:23:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.16999060	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	59.500.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	28/06/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.16998888	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	28/06/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7804554
Proveedor LEGO CONSTRUCCIONES SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	5 Cedula RL.pdf	5 Cedula RL.pdf	Descargar Detalle
☐	9.Certificación Bancaria.pdf	9.Certificación Bancaria.pdf	Descargar Detalle
☐	12 Estados Financieros Lego.pdf	12 Estados Financieros Lego.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 1N 2 -39
Ubicación CO-CAU-19001 - Popayán
País COLOMBIA
Departamento Cauca
Municipio Popayán
Dirección Calle 1N 2 -39
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 1N #2-39	COLOMBIA > Cauca > Popayán

1 CO1.PCCNTR.7804554

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
70.000.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	95121900	realizar la construcción de la segunda fase de la estación de procesamiento de Café, bodega de herramientas, sala de almacenamiento de insumos agrícolas y obras complementarias en la Institución Educativa Técnico Agrícola del Municipio de la Plata Huila, vigencia 2025	1,00	UN	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1. Estudios previos lego.pdf	1. Estudios previos lego.pdf	(detalle)
2.Presupuesto oficial.pdf	2.Presupuesto oficial.pdf	(detalle)
3.CDP.pdf	3.CDP.pdf	(detalle)
4.PROPUESTA ECONOMICA.pdf	4.PROPUESTA ECONOMICA.pdf	(detalle)
6.Camara de comercio de cauca.pdf	6.Camara de comercio de cauca.pdf	(detalle)
7.Tarjeta profesional - antecedentes COPNIA.pdf	7.Tarjeta profesional - antecedentes COPNIA.pdf	(detalle)
8.Experiencia contratista.pdf	8.Experiencia contratista.pdf	(detalle)
10.Planilla de seguridad social.pdf	10.Planilla de seguridad social.pdf	(detalle)
11.Aportes parafiscales.pdf	11.Aportes parafiscales.pdf	(detalle)
13.Disponibilidad de equipo.pdf	13.Disponibilidad de equipo.pdf	(detalle)
14.Antecedentes Contraloría.pdf	14.Antecedentes Contraloría.pdf	(detalle)
15.Antecedentes procuraduría.pdf	15.Antecedentes procuraduría.pdf	(detalle)
16.Antecedentes penales.pdf	16.Antecedentes penales.pdf	(detalle)
17.Antecedentes medidas correctivas.pdf	17.Antecedentes medidas correctivas.pdf	(detalle)
18.Antecedentes REDAN.pdf	18.Antecedentes REDAN.pdf	(detalle)
19. Carta de intención director de obra.pdf	19. Carta de intención director de obra.pdf	(detalle)
19.1 Carta de intención Residente de obra.pdf	19.1 Carta de intención Residente de obra.pdf	(detalle)
19.2 Carta de intención Maestro Lego.pdf	19.2 Carta de intención Maestro Lego.pdf	(detalle)
20.RUT.pdf	20.RUT.pdf	(detalle)
21.F40.pdf	21.F40.pdf	(detalle)
22 Evaluacion financiera.pdf	22 Evaluacion financiera.pdf	(detalle)
23.Revisión documental y Aritmética de las propuestas.pdf	23.Revisión documental y Aritmética de las propuestas.pdf	(detalle)
Correccion-aritmetica Lego.pdf	Correccion-aritmetica Lego.pdf	(detalle)
Requisitos-habilitantes Lego.pdf	Requisitos-habilitantes Lego.pdf	(detalle)
Complementario.pdf	Complementario.pdf	(detalle)
PROPUESTA ECONOMICA Escaneada.pdf	PROPUESTA ECONOMICA Escaneada.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ASTRID NATALIA TRUJI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52780529	Guardar y notificar
Supervisor	MAURICIO CASTILLO E	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	76309198	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	ASTRID NATALIA TRUJILLO CAMPO	9 días de tiempo transcurrido *(28/04/2025 9:20:41 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ASTRID NATALIA TRUJILLO CAMPO
Supervisor	MAURICIO CASTILLO ESCOBEDO	9 días de tiempo transcurrido *(28/04/2025 9:20:41 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ASTRID NATALIA TRUJILLO CAMPO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	70.000.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		70.000.000

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
☐ 202400000000040	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 37-04-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	10625	CDP	Generado	70.000.000 COP	70.000.000 COP	37-04-00	-	Editar

Saldo de CDP: 70.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 70.000.000 COP

Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 23/04/2025 10:17 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	17025	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	70.000.000 COP	70.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 70.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 70.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -