## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.7762555 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 29 días de tiempo transcurrido *(8/04/2025 11:11:33 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | 7869-2025 |
| **Objeto del contrato** | Aunar recursos tecnicos administrativos y financieros entre las partes para contribuir al acceso a los alimentos a través de la entrega de un apoyo alimentario con un aporte nutricional definido por la Secretaría Distrital de Integración Social para prevenir y mitigar la inseguridad alimentaria y promover adecuadas condiciones de nutrición de la población beneficiaria del servicio Comedores Comunitarios; en el marco del Proyecto 7953 Generación del bien-estar alimentario y nutricional en Bogo |
| **Tipo de Contrato** | Decreto 092 de 2017 |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 8 Meses |
| **Fecha de inicio de contrato** | 5 días de tiempo transcurrido *(2/05/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 31/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**(Secretaría Distrital de Integración Social)**
**Servicios de recursos humanos**

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**FUNDACION REMA**
**Organizaciones, asociaciones y movimientos cívicos**
Número de documento 830500191

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| FUNDACIÓN REMA RESTAURANDO CON MANOS DE AMOR | BANCO CAJA SOCIAL | Ahorros | 23011849082 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**
***Aprobado por:*** *Luis Edgar Vargas* ***Fecha de aprobación:*** *12/04/2025 9:02:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**
***Aprobado por:*** *IVON CAROLINA CAMARGO GARCIA* ***Fecha de aprobación:*** *13/04/2025 9:17:48 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_7762555_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☑Sí ☐No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |
| **¿El contrato incluye el suministro de bienes y servicios distintos a alimentos?** | ☑Sí ☐No | |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

| | |
|---|---|
| **Condiciones de entrega:** | Como acordado previamente |
| **El contrato puede ser prorrogado** | ☐Sí ☐No |

## Configuración financiera - Configuraciones generales

| | |
|---|---|
| **¿Se requieren emisiones de** | ☐Sí ☑No |

**códigos de autorización?**

## Configuración financiera - Garantías

**¿Solicitud de garantías?** ☑Sí ☐No

**Garantías por lotes, grupos o etapas** ☑Sí ☐No

**Cumplimiento** ☑Sí ☐No

- ☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ Pago de salarios
- ☑ Calidad del servicio

**Responsabilidad civil extra contractual** ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

**Fecha límite para entrega de garantías:** 22 días de tiempo transcurrido *(16/04/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 15 días de tiempo transcurrido *(22/04/2025 2:13:18 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

| Nombre | Clasificación del documento | Descripción | | |
|---|---|---|---|---|
| 17. Estudios_Previos_Comedores_Comunitarios_2025_FINAL_en_limpio.Firmado[1].pdf | - | 17. Estudios_Previos_Comedores_Comunitarios_2025_FINAL_en_limpio.Firmado[1].pdf | Descargar | Detalle |

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.16952669 | Responsabilidad civil extra contractual | Contrato de seguro | 284.700.000,00 COP | Seguros del Estado | 31/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada | Detalle |
| CO1.WRT.16953068 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 327.467.826,00 COP | Seguros del Estado | 31/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada | Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago**

**Plazo de pago de la factura**

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.7762555
**Proveedor** FUNDACIÓN REMA RESTAURANDO CON MANOS DE AMOR
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** CARRERA 7 No. 32-16 PISO 20 EDIFICIO SAN MARTIN
**Ubicación** CO-DC-11001 - Bogotá
**País** COLOMBIA
**Departamento** Distrito Capital de Bogotá
**Municipio** Bogotá
**Dirección** CARRERA 7 No. 32-16 PISO 20 EDIFICIO SAN MARTIN
**Código postal** 11001

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | 4° | 4 | 3 |
| **Longitud:** | 74 | 4 | 2 |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | BOGOTA | COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá |

**1** CO1.PCCNTR.7762555

**1.1** Lote 14 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | | | | | | | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 727.706.280,00 | 727.706.280,00 |
| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
| 1 | 93141506 | 113605-CCCP 07-004 | 1,00 | UN | 727.706.280,00 | 727.706.280,00 | 727.706.280,00 | 727.706.280,00 |

## Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| CLAUSULADO LOTE 14 7869-2025.pdf | CLAUSULADO LOTE 14 7869-2025.pdf | (detalle) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | PSMFormato_CDP_6939.pdf | PSMFormato_CDP_6939.pdf | (detalle) |
| | ESTRUCTURAS DE COSTO COMEDORES 2025 LOTE 14.Firmado.pdf | ESTRUCTURAS DE COSTO COMEDORES 2025 LOTE 14.Firmado.pdf | (detalle) |
| | Matriz de Riesgos.pdf | Matriz de Riesgos.pdf | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

## Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz** ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto** Inversión

| **Fuente de los recursos:** | | **Valor** |
|---|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | ☐Sí ☑No * | |
| **Sistema General de Participaciones - SGP** | ☐Sí ☑No * | |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | ☐Sí ☑No * | |
| **Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)** | ☑Sí ☐No * | 669.477.712 |
| **Recursos de Crédito** | ☐Sí ☑No * | |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)** | ☑Sí ☐No * | 58.228.568 |
| | **Total** | 727.706.280 |

**Código BPIN perteneciente al contrato**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 2024110010071 | 2025 | Validado |

**Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)**

| Código CDP | Código BPIN | Tipo | Estado del CDP | Valor Total | Saldo | Valor a utilizar | Estado de la consulta | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | | | |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☐Sí ☑No

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Valor a utilizar | Código unidad/subunidad ejecutora | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 6999 | CDP | No se ha iniciado | | 669.602.712 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6997 | CDP | No se ha iniciado | | 473.088.152 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6998 | CDP | No se ha iniciado | | 669.602.712 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6996 | CDP | No se ha iniciado | | 669.602.712 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6995 | CDP | No se ha iniciado | | 473.088.152 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6994 | CDP | No se ha iniciado | | 473.088.152 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6993 | CDP | No se ha iniciado | | 669.602.712 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6992 | CDP | No se ha iniciado | | 473.088.152 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6991 | CDP | No se ha iniciado | | 886.355.928 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6990 | CDP | No se ha iniciado | | 473.088.152 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6989 | CDP | No se ha iniciado | | 473.088.152 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6988 | CDP | No se ha iniciado | | 669.602.712 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6987 | CDP | No se ha iniciado | | 581.464.760 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6986 | CDP | No se ha iniciado | | 777.979.320 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6985 | CDP | No se ha iniciado | | 473.088.152 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6984 | CDP | No se ha iniciado | | 581.464.760 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6983 | CDP | No se ha iniciado | | 364.711.544 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6982 | CDP | No se ha iniciado | | 473.088.152 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6981 | CDP | No se ha iniciado | | 669.602.712 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6980 | CDP | No se ha iniciado | | 364.711.544 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6979 | CDP | No se ha iniciado | | 473.088.152 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6978 | CDP | No se ha iniciado | | 669.602.712 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6977 | CDP | No se ha iniciado | | 581.464.760 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6976 | CDP | No se ha iniciado | | 777.979.320 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6975 | CDP | No se ha iniciado | | 669.602.712 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6974 | CDP | No se ha iniciado | | 473.088.152 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6973 | CDP | No se ha iniciado | | 473.088.152 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6972 | CDP | No se ha iniciado | | 777.979.320 COP | 00-00-00 | - | Editar |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 6971 | CDP | No se ha iniciado | 886.355.928 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6970 | CDP | No se ha iniciado | 777.979.320 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6969 | CDP | No se ha iniciado | 473.088.152 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6968 | CDP | No se ha iniciado | 669.602.712 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6967 | CDP | No se ha iniciado | 581.464.760 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6966 | CDP | No se ha iniciado | 886.355.928 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6965 | CDP | No se ha iniciado | 581.464.760 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6964 | CDP | No se ha iniciado | 473.088.152 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6963 | CDP | No se ha iniciado | 669.602.712 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6962 | CDP | No se ha iniciado | 581.464.760 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6961 | CDP | No se ha iniciado | 669.602.712 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6960 | CDP | No se ha iniciado | 886.355.928 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6959 | CDP | No se ha iniciado | 669.602.712 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6958 | CDP | No se ha iniciado | 581.464.760 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6957 | CDP | No se ha iniciado | 777.979.320 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6956 | CDP | No se ha iniciado | 473.088.152 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6955 | CDP | No se ha iniciado | 581.464.760 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6954 | CDP | No se ha iniciado | 473.088.152 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6953 | CDP | No se ha iniciado | 669.602.712 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6952 | CDP | No se ha iniciado | 886.355.928 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6951 | CDP | No se ha iniciado | 473.088.152 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6950 | CDP | No se ha iniciado | 669.602.712 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6949 | CDP | No se ha iniciado | 777.979.320 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6948 | CDP | No se ha iniciado | 777.979.320 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6947 | CDP | No se ha iniciado | 777.979.320 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6946 | CDP | No se ha iniciado | 364.711.544 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6945 | CDP | No se ha iniciado | 777.979.320 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6944 | CDP | No se ha iniciado | 777.979.320 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6943 | CDP | No se ha iniciado | 777.979.320 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6942 | CDP | No se ha iniciado | 886.355.928 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6941 | CDP | No se ha iniciado | 581.464.760 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6940 | CDP | No se ha iniciado | 669.602.712 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6939 | CDP | No se ha iniciado | 669.602.712 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6938 | CDP | No se ha iniciado | 669.602.712 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6937 | CDP | No se ha iniciado | 886.355.928 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6936 | CDP | No se ha iniciado | 581.464.760 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6935 | CDP | No se ha iniciado | 669.602.712 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6934 | CDP | No se ha iniciado | 886.355.928 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6933 | CDP | No se ha iniciado | 473.088.152 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6932 | CDP | No se ha iniciado | 669.602.712 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6931 | CDP | No se ha iniciado | 777.979.320 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6930 | CDP | No se ha iniciado | 581.464.760 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6929 | CDP | No se ha iniciado | 886.355.928 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6928 | CDP | No se ha iniciado | 581.464.760 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6926 | CDP | No se ha iniciado | 581.464.760 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6925 | CDP | No se ha iniciado | 669.602.712 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6924 | CDP | No se ha iniciado | 669.602.712 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6923 | CDP | No se ha iniciado | 581.464.760 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6922 | CDP | No se ha iniciado | 581.464.760 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6921 | CDP | No se ha iniciado | 669.602.712 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6920 | CDP | No se ha iniciado | 364.711.544 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6919 | CDP | No se ha iniciado | 473.088.152 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6918 | CDP | No se ha iniciado | 669.602.712 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6917 | CDP | No se ha iniciado | 669.602.712 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6916 | CDP | No se ha iniciado | 777.979.320 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6915 | CDP | No se ha iniciado | 473.088.152 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6914 | CDP | No se ha iniciado | 777.979.320 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6913 | CDP | No se ha iniciado | 777.979.320 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6912 | CDP | No se ha iniciado | 669.602.712 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6911 | CDP | No se ha iniciado | 473.088.152 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6910 | CDP | No se ha iniciado | 886.355.928 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6909 | CDP | No se ha iniciado | 669.602.712 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6908 | CDP | No se ha iniciado | 669.602.712 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6907 | CDP | No se ha iniciado | 669.602.712 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6906 | CDP | No se ha iniciado | 777.979.320 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6905 | CDP | No se ha iniciado | 669.602.712 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6904 | CDP | No se ha iniciado | 669.602.712 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6903 | CDP | No se ha iniciado | 669.602.712 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6902 | CDP | No se ha iniciado | 473.088.152 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6901 | CDP | No se ha iniciado | 581.464.760 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6900 | CDP | No se ha iniciado | 581.464.760 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6899 | CDP | No se ha iniciado | 777.979.320 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6898 | CDP | No se ha iniciado | 581.464.760 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6897 | CDP | No se ha iniciado | 777.979.320 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 6896 | CDP | No se ha iniciado | 473.088.152 COP | 00-00-00 | - | Editar |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6895 | CDP | No se ha iniciado | 777.979.320 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 6894 | CDP | No se ha iniciado | 886.355.928 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 6893 | CDP | No se ha iniciado | 581.464.760 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 6892 | CDP | No se ha iniciado | 669.602.712 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 6891 | CDP | No se ha iniciado | 669.602.712 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 6890 | CDP | No se ha iniciado | 669.602.712 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 6889 | CDP | No se ha iniciado | 669.602.712 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 6888 | CDP | No se ha iniciado | 669.602.712 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 6887 | CDP | No se ha iniciado | 777.979.320 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 6886 | CDP | No se ha iniciado | 777.979.320 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 6885 | CDP | No se ha iniciado | 473.088.152 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 6884 | CDP | No se ha iniciado | 886.355.928 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 6883 | CDP | No se ha iniciado | 473.088.152 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 6882 | CDP | No se ha iniciado | 581.464.760 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 6881 | CDP | No se ha iniciado | 886.355.928 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 6880 | CDP | No se ha iniciado | 473.088.152 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 6879 | CDP | No se ha iniciado | 669.602.712 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 6878 | CDP | No se ha iniciado | 581.464.760 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 6877 | CDP | No se ha iniciado | 886.355.928 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 6876 | CDP | No se ha iniciado | 669.602.712 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 6875 | CDP | No se ha iniciado | 364.711.544 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 6874 | CDP | No se ha iniciado | 581.464.760 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 6873 | CDP | No se ha iniciado | 669.602.712 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 6872 | CDP | No se ha iniciado | 581.464.760 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 6871 | CDP | No se ha iniciado | 886.355.928 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 6870 | CDP | No se ha iniciado | 581.464.760 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 6869 | CDP | No se ha iniciado | 473.088.152 COP | 00-00-00 | - | Editar |

**Saldo de CDP** 0 COP
**Saldo de vigencias futuras** 0 COP
**Saldo total a comprometer** 0 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -

Compromiso presupuestal de gastos

| Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8359 | Presupuestal (CDP) | - | No se ha iniciado | 669.477.712 COP | 669.477.712 COP | - | - | SIIF | Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP** 669.477.712 COP
**Saldo de compromisos AVF** 0 COP
**Saldo total comprometido** 669.477.712 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -