Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7839541
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido *(2/05/2025 4:54:43 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	20250533
Objeto del contrato	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA PUESTA EN MARCHA Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DENOMINADOS REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EJES VIALES URBANOS ESTRATÉGICOS Y REHABILITACIÓN Y ACUPUNTURA URBANA DEL RIO MONQUIRA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	24 Meses
Fecha de inicio de contrato	2 días de tiempo transcurrido *(5/05/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	4/05/2027 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE SOGAMOSO

COLOMBIA, Sogamoso

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

EMPRESA DE RENOVACION E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO S.A.S.

COLOMBIA, Sogamoso
Número de documento 901881213

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
EMPRESA DE RENOVACION E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO S.A.S.			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JUAN MANUEL PEREZ FONSECA* ***Fecha de aprobación:*** *2/05/2025 5:51:50 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ANGIE MELISA RODRIGUEZ CONDIA* ***Fecha de aprobación:*** *2/05/2025 5:52:29 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7839541_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7839541
Proveedor EMPRESA DE RENOVACION E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones carrera 11 No. 15-10/12 centro, denominado Edificio Mirador Plaza
Ubicación CO-BOY-15759 - Sogamoso
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Sogamoso
Dirección carrera 11 No. 15-10/12 centro, denominado Edificio Mirador Plaza
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación

1	Carrera 12 No. 15-27 - Piso 4	COLOMBIA > Boyacá > Sogamoso

1 CO1.PCCNTR.7839541

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
37.596.299.672,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		81101500	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA PUESTA EN MARCHA Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DENOMINADOS REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EJES VIALES URBANOS ESTRATÉGICOS Y REHABILITACIÓN Y ACUPUNTURA URBANA DEL RIO MONQUIRA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.	1,00	UA	37.596.299.672,00	37.596.299.672,00	37.596.299.672,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CDPs Obra e interventoria y adm delegada de Ejes viales.pdf	CDPs Obra e interventoria y adm delegada de Ejes viales.pdf	(detalle)
CDPs obra e interventoria y adm Delegada Rio Monquira.pdf	CDPs obra e interventoria y adm Delegada Rio Monquira.pdf	(detalle)
Viabilidad Proyecto Ejes Viales.pdf	Viabilidad Proyecto Ejes Viales.pdf	(detalle)
Viabilidad Proyecto Rio Monquira (1).pdf	Viabilidad Proyecto Rio Monquira (1).pdf	(detalle)
ESTUDIOS PREVIOS.pdf	ESTUDIOS PREVIOS.pdf	(detalle)
ANALISIS DEL SECTOR.pdf	ANALISIS DEL SECTOR.pdf	(detalle)
0 DOCUMENTOS ERI COMPLETOS.pdf	0 DOCUMENTOS ERI COMPLETOS.pdf	(detalle)
DOCUMENTOS COTIZACION No. SI-MS-0007-2025.pdf	DOCUMENTOS COTIZACION No. SI-MS-0007-2025.pdf	(detalle)
Matriz Riesgos Obra Rio Monquira y Ejes viales .pdf	Matriz Riesgos Obra Rio Monquira y Ejes viales .pdf	(detalle)
PROPUESTA ERI (2).pdf	PROPUESTA ERI (2).pdf	(detalle)
RESOLUCION No. 997 de 2025 JUSTIFICACIÓN.pdf	RESOLUCION No. 997 de 2025 JUSTIFICACIÓN.pdf	(detalle)
Resolucion-039-de-28-de-mar-1.pdf	Resolucion-039-de-28-de-mar-1.pdf	(detalle)
PRESUPUESTOS EJES VIALES.zip	PRESUPUESTOS EJES VIALES.zip	(detalle)
SOPORTES PRESUPUESTOS EJES VIALES.zip	SOPORTES PRESUPUESTOS EJES VIALES.zip	(detalle)
PRESUPUESTOS RIO MONQUIRA.zip	PRESUPUESTOS RIO MONQUIRA.zip	(detalle)
2. APUS ACUPUNTURA RIO MONQUIRA.zip	2. APUS ACUPUNTURA RIO MONQUIRA.zip	(detalle)
SOPORTE PRESUPUESTAL RIO MONQUIRA APU SILLA tipoz.zip	SOPORTE PRESUPUESTAL RIO MONQUIRA APU SILLA tipoz.zip	(detalle)
SOPORTE PRESUPUESTAL RIO MONQUIRA Banca m30.zip	SOPORTE PRESUPUESTAL RIO MONQUIRA Banca m30.zip	(detalle)
SOPORTE PRESUPUESTAL RIO MONQUIRA Electrico.zip	SOPORTE PRESUPUESTAL RIO MONQUIRA Electrico.zip	(detalle)
SOPORTE PRESUPUESTAL RIO MONQUIRA gim canino.zip	SOPORTE PRESUPUESTAL RIO MONQUIRA gim canino.zip	(detalle)
SOPORTE PRESUPUESTAL RIO MONQUIRA MESA.zip	SOPORTE PRESUPUESTAL RIO MONQUIRA MESA.zip	(detalle)
SOPORTE PRESUPUESTAL RIO MONQUIRA PARQUE CANINO.zip	SOPORTE PRESUPUESTAL RIO MONQUIRA PARQUE CANINO.zip	(detalle)
SOPORTES PRESUPUESTAL RIO MONQUIRA Caseta.zip	SOPORTES PRESUPUESTAL RIO MONQUIRA Caseta.zip	(detalle)
1. SOGAMOSO 1 SOPORTE PRESUPUESTAL RIO MONQUIRA.pdf	1. SOGAMOSO 1 SOPORTE PRESUPUESTAL RIO MONQUIRA.pdf	(detalle)
2. SOGAMOSO MACCO SOPORTE PRESUPUESTAL RIO MONQUIRA.pdf	2. SOGAMOSO MACCO SOPORTE PRESUPUESTAL RIO MONQUIRA.pdf	(detalle)
3. SOGAMOSO DISTRI SOPORTE PRESUPUESTAL RIO MONQUIRA.pdf	3. SOGAMOSO DISTRI SOPORTE PRESUPUESTAL RIO MONQUIRA.pdf	(detalle)
7,15 poda arboles medianos precio IDU SOPORTE PRESUPU.PNG	7,15 poda arboles medianos precio IDU SOPORTE PRESUPU.PNG	(detalle)
Banca m50 SOPORTE PRESUPUESTAL RIO MONQUIRA.PNG	Banca m50 SOPORTE PRESUPUESTAL RIO MONQUIRA.PNG	(detalle)
PRECIO IDU BARANDA TRES TUBOS M82 SOP PRESUPUESTAL RIO MO.PNG	PRECIO IDU BARANDA TRES TUBOS M82 SOP PRESUPUESTAL RIO MO.PNG	(detalle)
Estudio de mercado Rio Monquira DEFINITIVO.pdf	Estudio de mercado Rio Monquira DEFINITIVO.pdf	(detalle)
DESIGNACION DEL SUPERVISOR.pdf	DESIGNACION DEL SUPERVISOR.pdf	(detalle)
CONTRATO ADMINISTRACIÓN DELEGADA 20250533.pdf	CONTRATO ADMINISTRACIÓN DELEGADA 20250533.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ANGIE MELISA RODRIG	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1057595487	Guardar y notificar
Supervisor	HELBER DANILO MART	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	9531682	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	HELBER DANILO MARTINEZ CHAPARRO	5 días de tiempo transcurrido *(2/05/2025 5:52:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANGIE MELISA RODRIGUEZ CONDIA
Ordenador del Gasto	ANGIE MELISA RODRIGUEZ CONDIA	5 días de tiempo transcurrido *(2/05/2025 5:52:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANGIE MELISA RODRIGUEZ CONDIA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☑Sí ☐No *	37.596.299.672
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		37.596.299.672

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2025000591	CDP	No se ha iniciado		23.194.224.245 COP	00-00-00-000-000000,	-	Editar
☐	2025000590	CDP	No se ha iniciado		1.890.329.276 COP	00-00-00-000-000000,	-	Editar
☐	2025000592	CDP	No se ha iniciado		11.066.757.767,6 COP	00-00-00-000-000000,	-	Editar
☐	2025000738	CDP	No se ha iniciado		346.124.480,34 COP	00-00-00-000-000000,	-	Editar
☐	2025000593	CDP	No se ha iniciado		1.098.863.903 COP	00-00-00-000-000000,	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	0000000	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	0 COP	0 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 0 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -