Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7806309
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	14 días de tiempo transcurrido *(23/04/2025 2:23:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	SAMC-0001-2025
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA, INSTITUCIONAL, EQUIPOS ELECTRICOS, HIDRAULICOS Y DE ASCENSORES DE LOS EQUIPAMIENTOS DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	9 Meses
Fecha de inicio de contrato	6 días de tiempo transcurrido *(2/05/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2025 12:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE FUNZA - ALCALDÍA DE FUNZA

COLOMBIA, Funza

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

AYG

COLOMBIA, Funza
Número de documento 900067776

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
AYG SERVICIOS E INGENIERIA SAS	BANCOLOMBIA	Corriente	15972298363

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Rodrigo Acosta* ***Fecha de aprobación:*** *24/04/2025 9:24:42 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JEIMMY SULGEY VILLAMIL BUITRAGO* ***Fecha de aprobación:*** *25/04/2025 5:37:05 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7806309_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No

	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	30 días de tiempo transcurrido *(7/04/2025 1:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	30 días de tiempo transcurrido *(7/04/2025 1:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	30 días de tiempo transcurrido *(7/04/2025 1:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	22 días de tiempo transcurrido *(16/04/2025 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	7 días de tiempo transcurrido *(30/04/2025 4:45:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17007681	Cumplimiento - Pago de salarios	Contrato de seguro	62.060.734,00 COP	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA	1/01/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.17007888	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000,00 COP	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA	1/01/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.17007777	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	62.060.734,00 COP	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA	2/07/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.17007891	Cumplimiento - Calidad del servicio	Contrato de seguro	124.121.469,00 COP	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA	1/01/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.16989958	Cumplimiento - Pago de salarios	Contrato de seguro	62.060.734,00 COP	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA	31/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle

1 2 3 »

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7806309
Proveedor AYG SERVICIOS E INGENIERIA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 14 No. 13-05
Ubicación CO-CUN-25286 - Funza
País COLOMBIA
Departamento Cundinamarca
Municipio Funza
Dirección CARRERA 14 No. 13-05
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	MUNICIPIO DE FUNZA	COLOMBIA > Cundinamarca > Funza

1 CO1.PCCNTR.7806309

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
620.607.344,50	620.607.344,50

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
		MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA, INSTITUCIONAL, EQUIPOS ELECTRICOS,						

1	26121600	HIDRAULICOS Y DE ASCENSORES DE LOS EQUIPAMIENTOS DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA.	1,00	UN	620.607.344,50	620.607.344,50	620.607.344,50	620.607.344,50

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
MINUTA SAMC-0001-2021, A&G SERVICIOS E INGENERIA SAS.pdf	MINUTA SAMC-0001-2021, A&G SERVICIOS E INGENERIA SAS.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JEIMMY SULGEY VILLA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52661824.	Guardar y notificar
Supervisor	KELLY JOHANNA RIOS	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1073507243	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	JEIMMY SULGEY VILLA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52661824.	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JEIMMY SULGEY VILLAMIL BUITRAGO	12 días de tiempo transcurrido *(25/04/2025 5:37:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JEIMMY SULGEY VILLAMIL BUITRAGO
Supervisor	KELLY JOHANNA RIOS GOMEZ	12 días de tiempo transcurrido *(25/04/2025 5:37:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JEIMMY SULGEY VILLAMIL BUITRAGO
Ordenador del pago	JEIMMY SULGEY VILLAMIL BUITRAGO	12 días de tiempo transcurrido *(25/04/2025 5:37:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JEIMMY SULGEY VILLAMIL BUITRAGO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	620.607.344,5
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	620.607.344,5

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024252860017	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2025000748	CDP	No se ha iniciado		620.607.344,5 COP		-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2025001056	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	620.607.344,5 COP	620.607.344,5 COP	-	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 620.607.344,5 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 620.607.344,5 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -