
 

 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA VICTORIA 
VALLE DEL CAUCA 
NIT: 800.100.524-9 

Página 1 de 20 

TRD: 110 

ESTUDIOS PREVIOS  

 

Carrera 7 No. 8-45. Parque Principal  
planeacion@lavictoria-valle.gov.co 

Cel. 315 354 8244 
www.lavictoria-valle.gov.co  

Código postal 762510 

ESTUDIO PREVIO  
CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA CONTRATACIÓN  

MUNICIPIO DE LA VICTORIA 

FECHA: abril de 2025 

BASE LEGAL: En cumplimiento de lo establecido en los numerales 7 y 12 del artículo 
25 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 8 de la Ley 
1150 de 2007 y artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, la 
Secretaría de Planeación e Infraestructura del municipio de La 
Victoria, procede a dejar constancia de los estudios previos para 
adelantar un proceso de selección, en modalidad de MÍNIMA 
CUANTÍA, en los siguientes términos: 

INFORMACIÓN GENERAL 

El proyecto está inscrito en el Banco de 
Proyectos (INVERSIÓN): 

SI _X_ NO ___. NO APLICA ___ 
 
NÚMERO DE PROYECTO: 202500000002547 
FECHA: ENERO 13 DE 2025 
NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO  
Y PROMOCION DEL DEPORTE Y LA 
RECREACION EN EL MUNICIPIO DE  LA 
VICTORIA 

Los bienes, obras o servicios están incluidas 
en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA): 

SI X NO__ 

EL PROYECTO CUENTA CON 
AUTORIZACIONES, PERMISOS Y 
LICENCIAS (SI ES DEL CASO): 

CUAL:  
EXPEDIDO POR: ______ NO APLICA X 

 

 CONSTANCIA DEL ANÁLISIS REALIZADO, PARA CONOCER EL SECTOR RELATIVO AL 
OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.  

(ART. 2.2.1.1.1.6.1 D. 1082/2015) 
SE ANEXA 

DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD:  
 

La Constitución Política en su artículo 311, establece que “al Municipio como Entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que 
determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su 
territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes 
y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes.” De conformidad con lo 
previsto en el artículo 91 numeral 5º de la Ley 136 de 1994, es atribución del Alcalde Municipal y 
por ende de sus delegados, ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios municipales, 
de acuerdo con el Plan de Desarrollo Económico y Social y con el Presupuesto Municipal, 
observando las normas jurídicas aplicables.  
 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, “el Municipio 
debe llevar a cabo, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector 
relativo al objeto del proceso de contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
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organizacional, técnica, y de análisis de riesgo”. 
Para ello, en el PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027, en la dimensión Deporte y 
Recreación, en el PROGRAMA 1. UNIDOS POR EL PROGRESO Y JUSTICIA SOCIAL y el SUB-
PROGRAMA 1. FORTALECIENDO LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO. que 
tiene como objetivo general: “FOMENTAR LA ACTIVIDAD FISICA, EL DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN COMO COMPONENTES ESENCIALES PARA EL BIENESTAR DE LA 
SOCIEDAD”, A través de la intervención en la infraestructura deportiva en las zonas urbanas y 
rurales. Esto incluye la rehabilitación y adecuación de escenarios deportivos con el fin de asegurar 
que niños, jóvenes y comunidades cuenten con espacios seguros, dignos y adecuados para la 
práctica de actividades físicas y recreativas. Estas acciones buscan fortalecer el acceso, la calidad 
y la equidad en el deporte y la recreación, respondiendo a las necesidades sentidas de la 
comunidad y contribuyendo al bienestar, la cohesión social y el desarrollo local. 
 

En la zona urbana del municipio de La Victoria, específicamente en el barrio Occidental, donde se 
localiza la cancha múltiple con coordenadas 4°31’19.80’’ N y 76°02’27.51” W, y con una elevación 
de 916 msnm, se propone la intervención de la infraestructura deportiva existente con el objetivo 
de mejorar sus condiciones de seguridad, funcionalidad y conservación. La intervención contempla 
la aplicación de pintura en las porterías metálicas, lo cual permitirá preservar estos elementos frente 
a los efectos de la intemperie y prolongar su vida útil. Asi mismo, se llevará a cabo la reparación de 
juntas en la losa de concreto, mediante el resane con morteros y selladores adecuados que 
garanticen la integridad estructural y eviten el deterioro progresivo del concreto. De igual forma, se 
considera la instalación de barandas metálicas para mejorar la seguridad de los usuarios del 
escenario deportivo, con el fin de mejorar las condiciones de seguridad para los usuarios y aportar 
a la estética del escenario. Finalmente, se realizará la demarcación del campo de juego conforme 
a la normativa técnica del deporte correspondiente, utilizando pintura de alta resistencia al 
desgaste, apta para superficies deportivas. 
  

 

Escenario 

Deportivo 
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Localización Escenario Deportivo La Victoria Valle del Cauca, Fuente: BingMaps 

Estas acciones buscan optimizar el estado del escenario deportivo, garantizando un entorno 
adecuado para la práctica de actividades físicas y recreativas. La intervención contribuirá al 
fortalecimiento de la infraestructura comunitaria, promoviendo el deporte como una herramienta 
clave para el bienestar, la integración social y el aprovechamiento del tiempo libre. 
 
En las siguientes imágenes se evidencia la magnitud de la problemática en el escenario deportivo, 
donde se identifican zonas con deterioro considerable. Se observa la falta de pintura en las 
estructuras metálicas de las porterías, deterioro en las juntas de la losa de concreto, así como el 
desgaste visible en las graderías y la falta de definición en la demarcación del campo de juego. 
 

  
 

  
 
Por lo tanto, tras realizar una evaluación técnica de la problemática existente, se ha determinado 
la necesidad de llevar a cabo la reparación integral del escenario deportivo, específicamente en la 
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cancha múltiple ubicada en el barrio Occidental. Esta intervención contempla la rehabilitación de 
diversos elementos que actualmente presentan deterioro, afectando la funcionalidad y seguridad 
del espacio deportivo. 
 

Las actividades incluirán la aplicación de pintura anticorrosiva en las porterías metálicas, la 
reparación de juntas en la losa de concreto, y la demarcación técnica del campo de juego conforme 
a los reglamentos deportivos vigentes. Estas acciones permitirán recuperar las condiciones óptimas 
del escenario, fomentando su uso seguro y adecuado por parte de la comunidad. 
 

En la zona urbana del municipio de La Victoria, específicamente en el barrio Fátima, donde se 
localiza la cancha múltiple con coordenadas 4°30’59.83’’ N y 76°02’11.10” W, y con una elevación 
de 921 msnm, se propone la intervención del escenario deportivo ubicado en el Centro de 
Integración Ciudadana (CIC), con el objetivo de mejorar sus condiciones de seguridad, 
funcionalidad y conservación. Como parte de las acciones prioritarias, se contempla la reparación 
y adecuación de las ventanas de las oficinas, las cuales presentan deterioro que compromete la 
ventilación, la seguridad y la salubridad de estos espacios. La intervención incluirá el reemplazo de 
marcos y vidrios dañados, así como la instalación de elementos que garanticen durabilidad y 
resistencia al uso frecuente y a las condiciones climáticas. 
 

Adicionalmente, se llevará a cabo la reposición de la malla de contención perimetral, instalada con 
el fin de evitar la salida de balones fuera del escenario. Esta malla, con dimensiones aproximadas 
de 36 metros de longitud por 5 metros de altura, será sustituida por un sistema de red de alta 
resistencia, adecuado para uso deportivo y expuesto a condiciones de intemperie, garantizando la 
seguridad de los usuarios y de los alrededores del CIC. 
 

 
Localización Escenario Deportivo CIC La Victoria Valle del Cauca, Fuente: BingMaps 

 

Escenario 

Deportivo 

CIC 
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Estas acciones buscan optimizar las condiciones físicas del escenario, garantizando un entorno 
seguro y funcional para la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas. La intervención 
contribuirá al fortalecimiento de la infraestructura comunitaria, promoviendo el deporte como una 
herramienta clave para la integración social, la sana convivencia y el desarrollo del tejido 
comunitario en el sector. 
 
En las siguientes imágenes se evidencia la magnitud de la problemática presente en el escenario 
deportivo del Centro de Integración Ciudadana (CIC), donde se identifican elementos con un 
deterioro significativo. Se observa el mal estado de las ventanas ubicadas en los baños, las cuales 
presentan daños que afectan la ventilación y seguridad del espacio sanitario. Asimismo, se 
evidencia el deterioro de la malla de contención perimetral, cuya función es impedir la salida de 
balones durante las actividades deportivas, y que actualmente no cumple con los requisitos 
mínimos de resistencia ni de cobertura, comprometiendo la funcionalidad y seguridad del entorno. 
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Por lo tanto, tras realizar una evaluación técnica de la problemática existente, se ha determinado 
la necesidad de llevar a cabo la intervención integral de este escenario deportivo. La intervención 
contempla el reemplazo y adecuación de las ventanas de las oficinas, mediante la instalación de 
unidades nuevas que garanticen ventilación, seguridad y durabilidad. Así mismo, se llevará a cabo 
la reposición de la malla perimetral de contención, con una longitud estimada de 36 metros y una 
altura de 5 metros, utilizando materiales de alta resistencia apropiados para su uso en entornos 
deportivos al aire libre. 
 
Estas acciones permitirán restablecer las condiciones óptimas del Centro de Integración 
Ciudadana, garantizando un entorno seguro, funcional y adecuado para la práctica de actividades 
deportivas, recreativas y comunitarias. La intervención contribuirá al fortalecimiento de la 
infraestructura social del sector, promoviendo el uso adecuado del espacio, la convivencia 
ciudadana y el bienestar colectivo. 
 
El análisis de precios unitarios se ha realizado tomando como referencia los valores establecidos 
por la Gobernación del Valle del Cauca, según el Decreto N° 1.22-1441 del 14 de agosto de 2024. 
Estas acciones buscan restaurar y mejorar las condiciones de la infraestructura deportiva del 
municipio, proporcionando entornos seguros, funcionales y adecuados para el desarrollo de 
actividades recreativas, deportivas y comunitarias. En este sentido, se beneficiarán directamente 
tanto los habitantes del barrio Occidental, mediante la intervención en la cancha múltiple, como la 
comunidad usuaria del Centro de Integración Ciudadana (CIC) ubicado en el barrio. 
 
La Administración Municipal, mediante la inversión de recursos propios y gestionados, pretende 
dar una solución efectiva, sostenible y de calidad a los requerimientos prioritarios de estas 
comunidades, en cumplimiento de su compromiso con el desarrollo social, el fortalecimiento del 
tejido comunitario y la mejora de la calidad de vida de la población. Estas intervenciones se 
enmarcan dentro de los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Municipal 2024–2027. 
 
En el caso del barrio Occidental, la intervención contempla la rehabilitación integral de la cancha 
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múltiple, incluyendo la aplicación de pintura anticorrosiva en las porterías, reparación de juntas en 
la losa de concreto. Estas acciones permitirán recuperar las condiciones óptimas del escenario 
deportivo, fomentando su uso seguro y continuo por parte de la comunidad. 
 
Por su parte, en el Centro de Integración Ciudadana (CIC), se abordarán dos frentes críticos: la 
adecuación de las ventanas de los baños, las cuales serán reemplazadas para garantizar 
ventilación e higiene adecuadas; y la reposición de la malla perimetral de contención, con una 
extensión aproximada de 36 metros de longitud por 5 metros de altura, utilizando materiales 
resistentes y aptos para uso deportivo. Esto permitirá contener adecuadamente los balones durante 
las actividades, protegiendo tanto a los usuarios como al entorno. 
 
Al intervenir de manera integral estos espacios deportivos, se espera no solo recuperar su 
funcionalidad física, sino también generar un impacto positivo en la promoción del deporte, el 
aprovechamiento del tiempo libre, la convivencia ciudadana y la inclusión social. Estas acciones 
permitirán ofrecer a la comunidad espacios dignos, seguros y funcionales que contribuyan al 
bienestar colectivo y al desarrollo integral de niños, jóvenes y adultos del municipio. 
 
ASPECTOS GENERALES: 
 
Económicos y técnicos: 
 

ITEM DESCRIPCION UND CANT. VR. UNIT VR.TOTAL 

      

1 SECTOR LA CRUZ        

290436 ESMALTE LINEA DEMARCACION M 450,4   

291201 LINEA DEMARCACION ACRILICA A=12CM M 340,7   

G0141P SELLO PARA JUNTAS LOSA EXISTENTE 
CONCRETO 

ML 296   

220601 BARANDA-PASAM.LAMINA TUBO 
1,1/2x1,1/2" C.20 

M2 12   

290401 ESMALTE BARANDA TUBO 2-3 
LINEAS+PARALES 

M 8   

131114 ANCLAJE HIERRO ,3/8"-PERFORACION ,1/2" 
10-15C 

PUNTO 40   

310109 LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE M2 595   

290426 ESMALTE PASAMANOS METALICO 
TUBULAR-REDONDO 

M 8   

310119 LIMPIEZA LAVADO PISO [AC.MURIATICO 
10%] 

M 296   

290406 ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL M 7,4   

290407 ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA M2 5,67   

290442 ESMALTE SOBRE TUBERIA METALICA-PVC M 18,9   

            

SUBTOTAL CAP. 1 SECTOR LA CRUZ:   
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2 CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA  

G0142P MALLA EN NYLON CERRAMIENTO 
DEPORTIVO (75 MM) 

M2 360   

222901 INSTAL.REJA SEG.VAR.CUADR. 1/2" O 12 
MM. 

M2 7,36   

222306 NAVE REJA TUBULAR 1,1/2x1,1/2 CAL.20 M2 7,36   

260104 INSTALACION VIDRIO-PISAVIDRIO. M2 7,36   

220319 ARREGLO NAVE LAMINA M2 7,36   

            

SUBTOTAL CAP. 2 CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA:   

      

      

 VALOR COSTOS DIRECTOS  

      

 COSTOS INDIRECTOS         

 VALOR COSTOS DIRECTOS  

 ADMINISTRACION 27,40%  

 IMPREVISTOS 1,00%  

 UTILIDAD 6,00%  

 TOTAL AIU 34,40%  

 COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS  

      

 VALOR TOTAL PRESUPUESTO 24.999.760 

 
Regulatorios: Ley 1551 de 2012, Ley 136 de 1994, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 
1082 de 2015. 
 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 
La información de la demanda permite a la Secretaría de Planeación e Infraestructura recopilar 
información histórica sobre cómo se ha contratado el mejoramiento del sistema de saneamiento 
básico mediante el mejoramiento de escenarios deportivos, conocer las experiencias y recopilar 
información sobre las buenas prácticas que implementa tanto el Municipio de La Victoria, como 
otras entidades estatales, entidades internacionales u organizaciones del sector privado para su 
contratación.  
 
La siguiente información orienta la verificación de la necesidad, así como la determinación de 
requisitos habilitantes, especificaciones, requisitos mínimos técnicos y metodologías de evaluación 
y adjudicación, entre otros.  
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Procesos de Contratación anteriores del Municipio de La Victoria 

 
Tabla: Procesos de contratación analizados del Municipio de La Victoria para el mejoramiento del 
de escenarios deportivos: 

 

CTO EJECUTOR OBJETO 
MODALIDAD DE 

CONTRATACIÓN 
VALOR AÑO 

PLAZO DEL 

CONTRATO 

244-

2023 

CONSORCIO 

VIAS LA 

VICTORIA 

ACONDICIONAMIENTO 

CANCHA MULTIPLE 

CORREGIMIENTO SAN PEDRO 

EN EL MUNICIPIO DE LA 

VICTORIA VALLE DEL CAUCA 

MENOR 

CUANTIA 
$ 152.692.109 2023 90 DÍAS 

232-

2023 

UNON 

TEMPORAL 

REMODELACIO

N PARQUE 

LOS 

LANCEROS 

OBRAS DE ADECUACION Y 

MANTENIMIENTO DEL COLISEO 

PARQUE LOS LANCEROS EN 

EL MUNICIPIO DE LA VICTORIA 

VALLE DEL CAUCA 

SELECCIÓN 

ABREVIADA DE 

MENOR 

CUANTÍA 

51.998.277 2023 60 DÍAS 

280- 

2019 

HAROLD 

AUGUSTO 

SOTO RUIZ 

ADECUACIONES Y 

MEJORAMIENTO DE LOS 

ESCENARIOS DEPORTIVOS 

DEL MUNICIPIO DE LA 

VICTORIA VALLE DEL CAUCA 

MÍNIMA CUANTÍA 9.949.133 2019 15 DÍAS 

247- 

2016 

CONASE 

LIMITADA 

MANTENIMIENTO DE 

ESCENARIOS DEPORTIVOS 

DEL ESTADIO MUNICIPAL 

ALEJANDRO ZUÑIGA 

MUNICIPIO DE LA VICTORIA 

VALLE 

MINIMA CUANTIA 5.000.000 2016 10 DÍAS 

123- 

2016 

CARLOS 

EDUARDO 

HENAO 

GARCIA 

MANTENIMIENTO DE 

ESCENARIOS DEPORTIVOS 

DEL MUNICIPIO DE LA 

VICTORIA VALLE 

MINIMA CUANTIA 19.107.667 2016 30 DIAS 

Fuente: SECOP-I y SECOP II 

 
De la experiencia de contratación del municipio de La Victoria, se concluye que, dependiendo el 
objeto contractual, así como el presupuesto del contrato se han utilizado diferentes modalidades 
de contratación para los servicios de mejoramiento de escenarios deportivos al respecto, destaca 
la contratación de menor cuantía y la selección abreviada de menor cuantía. Por su parte, la forma 
de pago pactada con los proveedores que ha predominado es la de un solo pago equivalente al 
valor total del contrato y el plazo oscila entre 15 días y 90 días 
 
Procesos de Contratación de otras Entidades Estatales 
 
Contrataciones Anteriores de otras entidades consulta SECOP: 
 

ENTIDAD 
NUMERO 

DE 
PROCESO 

EJECUTOR 
MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETO VALOR 
PLAZO DEL 
CONTRATO 
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MUNICIPIO 
DE 

MANIZALES 

MC-017-
2025 

MANUEL 
ALEJANDR
O VILLADA 

GARCÍA 

Menor Cuantía 

ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE 

LOS ESCENARIOS 
DEPORTIVOS 

BARRIOS ARANJUEZ, 
LA ISLA Y VEREDA KM 

41 MUNICIPIO DE 
MANIZALES 

546.864.137 2 MESES 

EMAVI 

027-00-J-
EMAVI-
GRUAL-

2025 

LUZ 
STELLA 
FRANCO 
YEPEZ 

Menor Cuantía 

MANTENIMIENTO Y 
ADECUACIÓN DE LAS 

INSTALACIONES 
OPERATIVAS Y 

ADMINISTRATIVAS DE 
LA EMAVI Y SUS 

ESCENARIOS 
DEPORTIVOS 

1.307.465.000 6 MESES 

INDER 
MEDELLIN 

SA-003-
2025 

CONSORCI
O 

ADECUACI
ONES 

SYOCGT 

Menor Cuantía 

MANTENIMIENTO DE 
CARPINTERIA 

METÁLICA, 
CUBIERTAS E 

IMPERMEABILIZACION
ES Y DEMÁS 
ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 
EN LOS ESCENARIOS 

DEPORTIVOS 
ADMINISTRADOS POR 
EL INDER MEDELLÍN 

640.574.984 3 MESES 

MUNICIPIO 
DE SAN JOSE 
DE CUCUTA 

IMRD-
SAMC-

015-2024 

UNION 
TEMPORAL 
GUAIMARA

LITO  

Menor Cuantía 

ADECUACION DE 
ESCENARIOS 

RECREODEPORTIVOS 
DE LA COMUNA 5 DEL 

MUNICIPIO DE SAN 
JOSE DE CUCUTA 

335.447.152 30 DÍAS 

Municipio de 
Villavicencio 

Meta 

IDERMET
A-SMC-

001-2024 

ARKING 
INGENIERI

A Y 
SUMINISTR

OS SAS 

SELECCIÓN 
ABREVIADA DE 

MENOR CUANTÍA 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO Y 

PREVENTIVO A TODO 
COSTO DE LOS 
ESCENARIOS 

DEPORTIVOS DE 
ALTO RENDIMIENTO 

UBICADOS EN EL 
MUNICIPIO DE 

VILLAVICENCIO 
DEPARTAMENTO DEL 

META 

150.000.000 30 DÍAS 

MUNICIPIO 
DE 

FIRAVITOBA 

MF-
SAMC-
004 DE 
2024 

COMPU 
SANO 

SELECCIÓN 
ABREVIADA DE 

MENOR CUANTÍA 

ADECUACION Y 
MANTENIMIENTO DE 

ESCENARIOS 
DEPORTIVOS EN EL 

MUNICIPIO DE 
FIRAVITOBA 

DEPARTAMENTO DE 
BOYACA 

118.493.050 30 DÍAS 
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FONDO 
MIXTO 

ETNOCULTU
RA 

 
 

OB-059-
2023 

 
 

JORGE 
HERMAN 
GIRALDO 
VALDES 

REGIMEN 
ESPECIAL 

ADECUACION DE 
ESCENARIO 

DEPORTIVO EN LA 
VEREDA PATIO 

BONITODEL 
MUNICIPIO DE TORO 
VALLE DEL CAUCA 

204.225.467 1 MESES 

FONDO 
MIXTO 

ETNOCULTU
RA 

OB-013-
2022 

UNION 
TEMPORAL 
EL JARDIN 

TORO 
VALLE 2022 

 
 

REGIMEN 
ESPECIAL 

CONSTRUCCION DE 
ESCENARIO 
CULTURAL Y 

DEPORTIVO EL 
JARDIN EN EL 

MUNICIPIO DE TORO 

$1.080.339.281 6 MESES 

Fuente: SECOP I Y II 

 
 

OBJETO A CONTRATAR 
 

MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE LA VICTORIA 
VALLE DEL CAUCA 

 

ALCANCE DEL OBJETO 
 

 

ITEM DESCRIPCION UND CANT. VR. UNIT VR.TOTAL 

      

1 SECTOR LA CRUZ        

290436 ESMALTE LINEA DEMARCACION M 450,4   

291201 LINEA DEMARCACION ACRILICA A=12CM M 340,7   

G0141P SELLO PARA JUNTAS LOSA EXISTENTE 
CONCRETO 

ML 296   

220601 BARANDA-PASAM.LAMINA TUBO 
1,1/2x1,1/2" C.20 

M2 12   

290401 ESMALTE BARANDA TUBO 2-3 
LINEAS+PARALES 

M 8   

131114 ANCLAJE HIERRO ,3/8"-PERFORACION ,1/2" 
10-15C 

PUNTO 40   

310109 LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE M2 595   

290426 ESMALTE PASAMANOS METALICO 
TUBULAR-REDONDO 

M 8   

310119 LIMPIEZA LAVADO PISO [AC.MURIATICO 
10%] 

M 296   

290406 ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL M 7,4   

290407 ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA M2 5,67   

290442 ESMALTE SOBRE TUBERIA METALICA-PVC M 18,9   

            

SUBTOTAL CAP. 1 SECTOR LA CRUZ:   
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2 CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA  

G0142P MALLA EN NYLON CERRAMIENTO 
DEPORTIVO (75 MM) 

M2 360   

222901 INSTAL.REJA SEG.VAR.CUADR. 1/2" O 12 
MM. 

M2 7,36   

222306 NAVE REJA TUBULAR 1,1/2x1,1/2 CAL.20 M2 7,36   

260104 INSTALACION VIDRIO-PISAVIDRIO. M2 7,36   

220319 ARREGLO NAVE LAMINA M2 7,36   

            

SUBTOTAL CAP. 2 CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA:   

      

      

 VALOR COSTOS DIRECTOS  

      

 COSTOS INDIRECTOS         

 VALOR COSTOS DIRECTOS  

 ADMINISTRACION 27,40%  

 IMPREVISTOS 1,00%  

 UTILIDAD 6,00%  

 TOTAL AIU 34,40%  

 COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS  

      

 VALOR TOTAL PRESUPUESTO 24.999.760 

 
El análisis de precios unitario fue tomado como referencia a los precios de la Gobernación según 
el Decreto N° 1.22-1441. Agosto 14 del 2024 emitido por la Gobernación del Valle del Cauca, por 
medio del cual se establece el listado de precio de referencia para la contratación de obras civiles 
en el Valle del Cauca 
 
En esta dirección, el Municipio en cumplimiento del decreto 1860 de 2021, podrá limitar la 
convocatoria a las MiPymes Colombianas con mínimo 1 año de existencia, que tengan domicilio en 
el Departamento o Municipio, donde se va a ejecutar el contrato, siempre y cuando se cumplan las 
condiciones o requisitos establecidos en el numeral 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.4 del mismo decreto, 
requisitos que serán establecidos en la Invitación Pública. 
 
CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES. 
 
La contratación es necesaria para el Municipio, para garantizar el buen estado de los escenarios 
deportivos con la finalidad de mejorar las condiciones de bienestar y sano esparcimiento con una 
apuesta en nuestras futuras generaciones, que debido a su antigüedad presentan un avanzado 
deterioro en cerramientos, mallas de protección y demarcaciones de cancha y demás 
complementos; por cuanto, se hace necesaria una intervención permanente 
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DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL CUARTO NIVEL DEL 
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 

MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE LA VICTORIA VALLE 
DEL CAUCA 
 
Clasificación UNSPSC de los procesos de muestra  
 

72101500 Servicios de apoyo para la construcción 

72102900 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 

72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura 
 
 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN 
 

El valor del contrato se estima en la suma de VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS ($24.999.760) M/CTE. 
 

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 

El plazo de ejecución será VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO, contado a partir de la fecha en la 
cual, se suscriba por las partes, ante la plataforma electrónica de SECOP II, acta de inicio del 
contrato. 
 

FORMA DE PAGO 

El Municipio pagará el valor del contrato así: EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el 
mediante: UN (01) PAGO FINAL al momento de la entrega y recibo a satisfacción por parte de la 
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA. 
 
Los pagos se realizarán previa presentación de la factura aprobada por el supervisor y se pagarán 
dentro de los CIENTO (120) DÍAS HÁBILES, siguientes a la fecha en que el contratista radique la 
factura comercial aproximadamente. Para el pago debe acompañarse la certificación que acredite 
el pago por parte del contratista de las obligaciones al sistema general de seguridad social (salud, 
pensiones y riesgos laborales) y aportes parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA e 
ICBF). 
  
La cancelación de los recursos se efectuará previo cumplimiento de los trámites administrativos a 
que haya lugar, incluido: 
 
i) Factura con el cumplimiento de los requisitos legales. 
ii) Acta de recibo parcial y/o final según corresponda, firmada por el supervisor y recibida a 
satisfacción por parte de la entidad. 
iii) Certificación de cumplimiento por parte del supervisor del contrato. 
iv) Acreditación de encontrarse a paz y salvo por concepto de aportes al sistema integral de 
seguridad social y parafiscales. 
 
Todo pago a que se obliga la SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA, en virtud 
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del contrato que se celebre, se sujetará a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales 
correspondientes y a la situación de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC. 
 
*Impuestos: Se cobrarán los impuestos legales de orden Nacional, Departamental y Municipal a 
que haya lugar. Para ello, la entidad en su calidad de agente retenedor descontará directamente 
de la cuenta de cobro, sin perjuicio de los demás que correspondan, los impuestos que proceden 
a cargo del contratista con ocasión de la ejecución del contrato de obra pública, en el pliego de 
condiciones. 
 

LUGAR DE EJECUCIÓN 

El Contrato se ejecutará en: BARRIO OCCIENTAL Y FATIMA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO 
DE LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA. 

 
CRITERIOS DIFERENCIALES PARA MIPYMES 

GARANTIAS /EXPERIENCIA 

Teniendo en cuenta que en el sector existen micro, pequeñas y medianas empresas a nivel nacional 
que ofertan los bienes requeridos en este proceso. En esta entidad, en función de su tamaño o de 
los criterios de clasificación empresarial, definidos en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 
2015, en concordancia con el Artículo 2.2.1.2.4.2.18. del Decreto 1082 de 2015, aplicará en este 
proceso, criterios diferenciales a favor de las MiPymes, el numeral 2° y 5°, que son: 2. Número de 
contratos para acreditación de la experiencia y 5. Valor de la garantía de seriedad de la oferta. 

 

❖ Condiciones de Experiencia: 
 
CONDICIONES DE EXPERIENCIA PARA PROPONENTES QUE SI, SEAN MIPYME: 

 

El proponente que si sea Mipyme, deberá presentar mínimo una (01) certificación de contrato 
ejecutado en los últimos 5 años, dicho contrato cuyo valor sea igual o superior a cinco (5) veces el 
valor del presupuesto oficial expresado en smmlv, cuyo objeto sea de objeto sea de construcción 
y/o mejoramiento y/o mantenimiento de infraestructura deportiva. 

mailto:financiera@lavictoria-valle.gov.co


 

 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA VICTORIA 
VALLE DEL CAUCA 
NIT: 800.100.524-9 

Página 15 de 20 

TRD: 110 

ESTUDIOS PREVIOS  

 

Carrera 7 No. 8-45. Parque Principal  
planeacion@lavictoria-valle.gov.co 

Cel. 315 354 8244 
www.lavictoria-valle.gov.co  

Código postal 762510 

Acreditado mediante la presentación de certificación expedida por el contratante o copia de acta de 
liquidación o copia del acta de terminación, donde acredite su experiencia en contratos ejecutados, 
con objeto igual a la presente convocatoria con entidades públicas o privadas. 
 
 
El valor facturado actualizado del contrato (VFA), se determina a partir del valor facturado o 
ejecutado expresado en salarios mínimos legales mensuales del año correspondiente a la 
terminación del contrato o último año de ejecución, según corresponda. 

 
 

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar 
adicionalmente los documentos que se describen a continuación:  
 
 
A. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato 

emitida por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la experiencia, según 
corresponda con la copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal (según 
corresponda) y certificado de antecedente disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central 
de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide 
el documento del profesional. 

 
PARA SUBCONTRATOS 
 
Para la acreditación de experiencia de subcontratos cuyo contrato principal fue suscrito con 
particulares se aplicarán las disposiciones establecidas para la acreditación de experiencia con 
particulares. 
 
Para la acreditación de experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades 
Estatales el Proponente deberá aportar los documentos que se describen a continuación: 
 
A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación 

del subcontrato, la cual debe encontrarse debidamente suscrita por el representante legal del 
contratista del contrato principal. Así mismo, debe contener la información requerida en la 
presente invitación para efectos de acreditación de la experiencia. 
 

B. Certificación expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivó el 
subcontrato o en su defecto copia del acta de terminación o acta de liquidación. 

 
 
CONDICIONES DE EXPERIENCIA PROPONENTES QUE NO SEAN MIPYME: 
 

El proponente que si sea Mipyme, deberá presentar mínimo una (01) certificación de contrato 
ejecutado en los últimos 5 años, dicho contrato cuyo valor sea igual o superior a diez (10) veces el 
valor del presupuesto oficial expresado en smmlv, cuyo objeto sea de objeto sea de construcción 
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y/o mejoramiento y/o mantenimiento de infraestructura deportiva. 

 

Acreditado mediante la presentación de certificación expedida por el contratante o copia de acta de 
liquidación o copia del acta de terminación, donde acredite su experiencia en contratos ejecutados, 
con objeto igual a la presente convocatoria con entidades públicas o privadas.  
 
El valor facturado actualizado del contrato (VFA), se determina a partir del valor facturado o 
ejecutado expresado en salarios mínimos legales mensuales del año correspondiente a la 
terminación del contrato o último año de ejecución, según corresponda. 

 
Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar 
adicionalmente los documentos que se describen a continuación:  
 
 

A. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 
contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita 
la experiencia, según corresponda con la copia de la tarjeta profesional del contador 
público o revisor fiscal (según corresponda) y certificado de antecedente 
disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los 
documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el 
documento del profesional. 

 
PARA SUBCONTRATOS 
 
Para la acreditación de experiencia de subcontratos cuyo contrato principal fue suscrito con 
particulares se aplicarán las disposiciones establecidas para la acreditación de experiencia con 
particulares. 
 
Para la acreditación de experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades 
Estatales el Proponente deberá aportar los documentos que se describen a continuación: 
 
A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación 
del subcontrato, la cual debe encontrarse debidamente suscrita por el representante legal del 
contratista del contrato principal. Así mismo, debe contener la información requerida en la presente 
invitación para efectos de acreditación de la experiencia. 

 
B. Certificación expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivó el 

subcontrato o en su defecto copia del acta de terminación o acta de liquidación. 
 
 
GARANTÍA DE SERIEDAD 

❖ Garantía de seriedad de la oferta. 

En aplicación del artículo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015 el Municipio de la Victoria-Valle, 
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considera necesario la Garantía de la Seriedad de la Oferta, así:  

 

GARANTÍA SERIEDAD PROPONENTES QUE SEAN MIPYME: 

BENEFICIARIO: Municipio de La Victoria-Valle 

AFIANZADO: El Oferente. 

VIGENCIA: Desde la fecha de presentación de la propuesta y un (1) mes más.  

CUANTÍA: Diez (10%) del valor total de la oferta. 

 

GARANTÍA SERIEDAD PROPONENTES QUE NO SEAN MIPYME: 

BENEFICIARIO: Municipio de La Victoria-Valle 

AFIANZADO: El Oferente. 

VIGENCIA: Desde la fecha de presentación de la propuesta y un (1) mes más.  

CUANTÍA: Diez (15%) del valor total de la oferta. 

 

Cuando la propuesta sea presentada en consorcio o unión temporal, la garantía de seriedad de la 
propuesta deberá ser expedida a nombre del consorcio o unión temporal, incluyendo a cada uno 
de sus integrantes y su porcentaje de participación.  
 
NOTA 1. Tratándose de proponentes plurales, el presente criterio diferencial solo se aplicará si por 
lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o 
superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal. 
 
NOTA 2. Si el proceso de contratación es limitado a Mipyme, se aplicará la excepción 14: 
Los procesos de contratación limitados a Mipyme, no están cubiertos por los acuerdos 
comerciales. 
 
NOTA 3. - Para catalogar la definición de empresa mipyme, se aplicará en función de su tamaño o 
de los criterios de clasificación empresarial, definidos en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 
de 2015. 
.. 
 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: 
Teniendo en cuenta el tipo de contrato, se debe constituir una garantía única así: 
 
- CUMPLIMIENTO: Por una cuantía equivalente al 10% del valor del CONTRATO desde el 
perfeccionamiento del mismo hasta el término de sus vigencias o sus prórrogas según el caso y 
cuatro (4) meses más.  
 
- PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Por el 10% del 
valor del contrato y una vigencia igual al término de la obra y tres (3) años más a partir del recibo 
definitivo de la obra. 
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- ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Por el 30% del valor del valor final de las obras del 
contrato y una vigencia de seis (6) meses, a partir del acta de recibo definitivo de obra. 
 
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: 
 
- RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por suma equivalente a 200 SMLMV, por 
un término igual al plazo de ejecución del contrato. En este amparo el tomador debe ser el 
contratista, los asegurados deben ser el contratista y la entidad contratante; debe operar bajo la 
modalidad de ocurrencia, lo que se traduce en que la póliza cubre los siniestros de responsabilidad 
civil que ocurran durante su vigencia; La póliza debe incluir los siguientes amparos: a) predios, 
labores y operaciones, b) responsabilidad surgida por actos de contratista y subcontratistas, c) 
patronal, d) vehículos propios y no propios; la póliza debe amparar expresamente los siguientes 
perjuicios: a) patrimoniales en su modalidad de daño emergente y lucro cesante y b) 
extrapatrimoniales, que sean causados a los terceros. 

EQUIPO DE TRABAJO: 
 

- DIRECTOR DE OBRA: 
 Experiencia General: Experiencia General: Ingeniero civil o sanitario con matrícula profesional 
vigente, con experiencia general mínima de cinco (5) años, contados a partir de la expedición de la 
matrícula profesional, teniendo como corte el día de entrega de las propuestas. Dedicación 50%. 
 
 Se debe presentar con la propuesta fotocopia de la cédula de ciudadanía, fotocopia tarjeta 
profesional con el certificado de vigencia expedido por el copnia firmado, certificado de 
antecedentes disciplinarios, fiscales, de policía judicial, de medidas correctivas, consulta delitos 
sexuales y redam, los documentos no deben tener una antigüedad mayor a los treinta (30) días 
calendario.  
 
 El proponente, podrá ser el mismo director de obra, siempre y cuando cumpla con los requisitos 
exigidos en el pliego de condiciones. La experiencia que certifique como proponente se le aceptará 
igualmente para director de obra.  
 
 EXPERIENCIA ESPECÍFICA RELACIONADA: El director de obra deberá demostrar experiencia 
como ingeniero contratista o director de obra en contratos cuyo objeto esté relacionado con la 
construcción y/o remodelación y/o adecuación y/o mantenimiento de escenarios y/o infraestructura 
deportiva  
 
 El no cumplimiento de este requisito hará que la propuesta no esté habilitada para la calificación 
económica. 
 

- RESIDENTE DE OBRA: 
 
 Experiencia General: Experiencia General: Ingeniero civil o arquitecto con matrícula profesional 
vigente, con experiencia general mínima de dos (2) años, contados a partir de la expedición de la 
matrícula profesional, teniendo como corte el día de entrega de las propuestas y que se verificará 
con la vigencia de la misma. Dedicación 50%. 
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Se debe presentar con la propuesta fotocopia de la cédula de ciudadanía, fotocopia tarjeta 
profesional con el certificado de vigencia, expedido por el copnia firmado, certificado de 
antecedentes disciplinarios, fiscales, de policía judicial, de medidas correctivas, consulta delitos 
sexuales y redam, los documentos no deben tener una antigüedad mayor a los noventa (30) días 
calendario,  
  
El proponente, podrá ser el mismo residente de obra, siempre y cuando cumpla con los requisitos 
exigidos en el pliego de condiciones. La experiencia que certifique como proponente se le aceptará 
igualmente para residente de obra 
 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA RELACIONADA: el residente de proyecto deberá demostrar 
experiencia como ingeniero contratista o residente en contratos cuyo objeto esté relacionado con 
la construcción y/o remodelación y/o adecuación y/o mantenimiento de escenarios y/o 
infraestructura deportiva  
 
 El no cumplimiento de este requisito hará que la propuesta no esté habilitada para la calificación 
económica. 

ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 

 

Sociales No aplica, lo único que podría afectar el contrato sería que no hubiese 
empresas para la ejecución del contrato, lo cual es muy poco probable.  

Legales  No aplica, las normas que regulan la prestación de servicios están en 
vigencia y ante una modificación, no afectarían el contrato de prestación 
de servicios. 

Ambientales No aplica. 

Comerciales No aplica. 

Financieros Que el contratista no cuenta con la viabilidad financiera para una 
adecuada ejecución del contrato. 

Técnicos No aplica. 

Otro tipo de riesgo No existen otro tipo de riesgos. 

Matriz de Riesgo Se Anexa. 

 
JUSTIFICACION TECNICA DE VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDA Y CALIDAD DE LA 

OBRA 

 

OBSERVACIÓN: teniendo en cuenta que la estabilidad de las obras varía según el uso adecuado 
que se le dé al mismo y que al ser dicha estabilidad y calidad de obra un estado posterior al uso de 
la misma, en determinado periodo de tiempo y que cumpla con criterios de funcionalidad. 

 

Respecto a la sostenibilidad de la obra a ejecutar, dependerá exclusivamente y especialmente para 
las características de compromiso del uso adecuado por la comunidad a la obra. 

 

mailto:financiera@lavictoria-valle.gov.co


 

 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA VICTORIA 
VALLE DEL CAUCA 
NIT: 800.100.524-9 

Página 20 de 20 

TRD: 110 

ESTUDIOS PREVIOS  

 

Carrera 7 No. 8-45. Parque Principal  
planeacion@lavictoria-valle.gov.co 

Cel. 315 354 8244 
www.lavictoria-valle.gov.co  

Código postal 762510 

Así las cosas y una vez determinado por el personal técnico de la Secretaría de Planeación E 
Infraestructura que cuenta con la experticia necesaria y que permitió determinar que las actividades 
y el alcance físico en las obras de mejoramiento de los escenarios deportivos en los barrios 
Occidental y Fátima zona urbana del municipio de La Victoria ESMALTE LINEA DEMARCACION 
LINEA DEMARCACION ACRILICA A=12CM, SELLO PARA JUNTAS LOSA EXISTENTE 
CONCRETO, BARANDA-PASAM.LAMINA TUBO 1,1/2x1,1/2" C.20, ESMALTE BARANDA TUBO 
2-3 LINEAS+PARALES, ANCLAJE HIERRO ,3/8"-PERFORACION ,1/2" 10-15C, LIMPIEZA 
LAVADO SUPERFICIE, ESMALTE PASAMANOS METALICO TUBULAR-REDONDO, LIMPIEZA 
LAVADO PISO [AC.MURIATICO 10%], ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL, ESMALTE SOBRE 
LAMINA LLENA, ESMALTE SOBRE TUBERIA METALICA-PVC, siendo estas intervenciones de 
manera parcial a la infraestructura física existente en la infraestructura pública, donde solo se 
realizará mejoramiento su aspecto y demás; es por tal motivo que para este tipo de intervención y 
una vez realizada la consulta con el personal técnico de este despacho y la aseguradora se pudo 
concluir que la estabilidad de esta intervención será de DOS (02) AÑOS, esto según los escenarios 
contemplados en el Decreto 1082 del 2015 en su Artículo 2.2.1.2.3.1.14 “POR MEDIO DEL 
CUAL SE EXPIDE EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO 
DE PLANEACIÓN NACIONAL”. 

EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA 
CONTRATACIÓN 

Asignación Presupuestal: Programa: 2.3.2.01.01.001.03; Artículo: 19430102953290; 
Descripción: SGPLI. Mejoramiento de Escenarios Deportivos; C. Costos: 07; Fuente FIN: 
1.2.4.3.03 SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO; Valor: $25.000.000, según 
certificado de disponibilidad presupuestal CDP No. 0000489 del 7 de abril de 2025 

FOMENTO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS ESTATALES POR PARTE DE POBLACIÓN 
EN POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO 

DE REINTEGRACIÓN O REINCORPORACIÓN Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN 
CONSTITUCIONAL. 

De conformidad con el Artículo 2.2.1.2.4.2.16. del decreto 1082 de 2015, Teniendo en cuenta el 
objeto contractual, el alcance de las obligaciones y la estructura económica de la oferta, resulta 
improcedente e impide la posibilidad de establecer el porcentaje entre el 5% al 10% a fin de calcular 
el monto del servicio que pueda prestarse a través de la población en pobreza extrema, 
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de 
especial protección constitucional. Por lo tanto, en el presente proceso no es viable solicitar 
dicha vinculación. 

 
 
 

NERIETH ORTIZ PINO 
Secretaria de Planeación e Infraestructura 

 
Elaboró: Carlos Andrés López Poveda - Asesor Secretaría Planeación  
Revisó: María Fanny Clavijo Gómez, Asesora Técnica Contratación- Secretaría Gobierno 
Revisó: Orfa Cecilia Velasco Ruiz, Asesora Contratación-Secretaría Gobierno 
Aprobó: Nerieth Ortiz Pino - Secretaria de Planeación e Infraestructura 
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