3	Bolsa de Azúcar pulverizada de un kilo: Edulcorante que se caracteriza por estar pulverizado o molido a tamaño de polvo sólido fino.	Unidad	53	53
4	Promotor de crecimiento (energizante, estimulante, anabolizante y antianémico): Multivitamínico para uso de especies menores, incluye las vitaminas y aminoácidos, en concentraciones adecuadas, indispensables para el correcto funcionamiento del fisiologismo orgánico. Presentación frasco de 1000 ml con composición: Nicotinamida 16.25 g; D-Pantenol 7.50 g; Vitamina B1 1.75g; Vitamina B2 2.50 g; Vitamina B6 1.125 g; Biotina 0.001g; Hidrolizado de Saccharomyces Cerevisiae 470 ml; Agua purificada c.s.p 1000 ml; Dextrosa.	Unidad	50	50
5	Centrifuga Tangencial para miel: Extractor de miel en acero inoxidable calibre 18, para 4 marcos en sentido tangencial, operado manualmente, tapa en acero inoxidable o vidrio, base tipo trípode, dispositivo de salida en la parte inferior para controlar el flujo de miel. El tamaño de la cesta extractora es: 35 cm * 43 cm. El tamaño máximo del marco es de aproximadamente 25 cm * 40 cm, el tambor está equipado con 3 patas. Altura total: ca. 114 cm, altura del tambor: 60 cm, con pies: 94 cm (acero inoxidable), diámetro del tambor: 48 cm (interior 46 cm), tamaños de cuadro máx.: 25 x 40 cm (con una longitud mínima para cuadro de 19 cm) y peso: 30 kg aproximadamente. Sistema de rotación en las dos direcciones. (La centrífuga es un elemento vital en el proceso de cosecha de la miel).	Unidad	40	40
6	Batea Desoperculadora para miel: Recipiente fabricado en acero inoxidable especial para alimentos, con capacidad mínima de 20 cuadros, profundidad 40 cm, con patas de soporte y altura 90 cm, bandeja de soporte, canasta para filtrar el opérculo y llave dosificadora plástica de salida de 2 pulgadas mínimo. (la unidad para el proceso de desoperculado propicia las condiciones suficientes para la debida manipulación de los cuadros con miel).	Unidad	40	40

La salida de dichos bienes fue protocolizada mediante la suscripción del Acta de Salida de Bienes de Almacén No. 2025038 del 06 de febrero de 2025.

Se adjunta Acta de Salida de Bienes de Almacén No. 2025038 del 06/02/2025 con el respectivo memorando enviado por el supervisor del Contrato de Compraventa No. 2987 de 2024 al almacenista departamental.

- El día 24 de febrero de 2025, mediante memorando No. 0037, el Dr. Cristian Rolando Cifuentes Esteban, en calidad de supervisor del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-013-2024 y No. INTERNO 2987 DE 2024, solicitó al Almacenista Departamental, la salida de los siguientes bienes:

ÍTEM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD QUE INGRESÓ AL ALMACÉN DTAL.	CANTIDAD QUE SALIÓ DEL ALMACÉN DTAL.
7	PARIDERA PARA CERDAS: en acero con los siguientes implementos (estructura metálica de la jaula, comedero para la cerda, comedero para lechones, bebedero para la cerda, bebedero para los lechones, lampara infrarroja, 8 pisos tipo madre medida 60x40 cm, 5 pletinas de fibra de vidrio medida 2,4 mt, 10 soporte de pletina, 3 panel en pvc de paridera, 4 herrajes para las esquinas. (Aumentar la producción en fincas porcinas nos lleva a mejorar aspectos claves como manejo, alimentación, sanidad y sobre todo las instalaciones, por esta razón es importante contar con una paridera para cerdas tecnificada).	Unidad	40	40
8	Comederos automáticos para cerdos.: Acero inoxidable de alta densidad para la etapa de pre-cebo, de dos caras tiene 10 bocas, 5 a cada lado y 12 puntos de regulación de concentrado, capacidad de almacenamiento de 50kg. (Los comederos automáticos para cerdos es ofrecer una mayor eficiencia en el uso de alimentos).	Unidad	40	40
9	Bebederos automáticos para lechón (cerdos): Bebederos en acero inoxidable, capacidad de 10 animales por bebedero, con un peso de 57,60 gramos, dimensiones largo 6,6 cm ancho 2,2. (Diseñados con un pistón o válvula, acompañado de un corte transversal que protege para evitar posibles golpes, Fabricado en acero inoxidable, con fácil conexión a la red de acueducto debido a la rosca NPT evitando fugas de agua).	Unidad	40	40

La salida de dichos bienes fue protocolizada mediante la suscripción del Acta de Salida de Bienes de Almacén No. 2025072 del 28 de febrero de 2025.

Se adjunta Acta de Salida de Bienes de Almacén No. 2025072 del 28/02/2025 con el respectivo memorando enviado por el supervisor del Contrato de Compraventa No. 2987 de 2024 al almacenista departamental.

- El día 24 de febrero de 2025, mediante memorando No. 0038, el Dr. Cristian Rolando Cifuentes Esteban, en calidad de supervisor del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-013-2024 y No. INTERNO 2987 DE 2024, solicitó al Almacenista Departamental, la salida de los siguientes bienes:

ÍTEM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD QUE INGRESÓ AL ALMACÉN DTAL.	CANTIDAD QUE SALIÓ DEL ALMACÉN DTAL.
10	Comederos plásticos para bovinos de 120 litros, medidas: 31 cm de alto, 49 cm de ancho, 124 cm de largo	Unidad	38	38
11	Postes en concreto de 10X10X2,05 mts en 3 varillas de 1/4, triturado de media de 3 varillas con 7 flejes de varilla de ¼	Unidad	730	730
12	Postes de Acero riel para Cercas de 2.15 mt tipo T: Postes de Acero riel para Cercas de 2.15 mt tipo. (para el establecimiento de potreros que favorezcan la práctica del sistema silvopastoril).	Unidad	2203	2203
13	Alambre galvanizado calibre 14 – 1000 m rollo: Alambre galvanizado calibre 14 – 1000 m rollo, (para el establecimiento de potreros que favorezcan la práctica del sistema silvopastoril).	Unidad	76	76

14	Tensores: Tensores, (para el establecimiento de potreros que favorezcan la práctica del sistema silvopastoril).	Unidad	800	800
15	Aislador de corriente - Inicio fin (paquete x 50 unid.): Aislador de corriente - Inicio fin (paquete x 50 unid. (para el establecimiento de potreros que favorezcan la práctica del sistema silvopastoril).	Unidad	38	38
16	Rollo de 50 metros cable encauchetado. Cable encauchetado (alambre recubierto con manguera rollo de 50 mt. (para el establecimiento de potreros que favorezcan la práctica del sistema silvopastoril); Cuya función es conducir la energía de potrero a potrero permitiendo una rotación adecuada del sistema con los componentes de aislación en accesos o pasos a los potreros en rotación con el fin de optimizar una adecuada nutrición a través de los suministros adecuados de pasturas a los bovinos confinados.	Unidad	19	19
17	Rollo de manguera aisladora rollo x 50mt: para el establecimiento de potreros que favorezcan la práctica del sistema silvopastoril); Cuya función es aislar la energía entre potreros y entradas y salidas de los mismos, permitiendo una rotación adecuada del sistema con los componentes de conducción de energía en accesos o pasos a los potreros en rotación con el fin de optimizar una adecuada nutrición a través de los suministros adecuados de pasturas a los bovinos confinados.	Unidad	38	38
18	Kit de cerca eléctrica dual con panel solar para 65 km (Gabinete protección intemperie, panel de 50 W, Batería 20 amperios, regulador 10 amperios, cuchilla doble tiro, toma P.T., impulsor 65 Km, conexión dual, polo a tierra, desviador de rayos, desplegable de 5 m.)	unidad	38	38

La salida de dichos bienes fue protocolizada mediante la suscripción del Acta de Salida de Bienes de Almacén No. 2025070 del 27 de febrero de 2025.

Se adjunta Acta de Salida de Bienes de Almacén No. 2025070 del 27/02/2025 con el respectivo memorando enviado por el supervisor del Contrato de Compraventa No. 2987 de 2024 al almacenista departamental.

- El día 24 de febrero de 2025, mediante memorando No. 0039, el Dr. Cristian Rolando Cifuentes Esteban, en calidad de supervisor del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-013-2024 y No. INTERNO 2987 DE 2024, solicitó al Almacenista Departamental, la salida de los siguientes bienes:

ÍTEM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD QUE INGRESÓ AL ALMACÉN DTAL.	CANTIDAD QUE SALIÓ DEL ALMACÉN DTAL.
12	Postes de Acero riel para Cercas de 2.15 mt tipo T: Postes de Acero riel para Cercas de 2.15 mt tipo. (para el establecimiento de potreros que favorezcan la práctica del sistema silvopastoril).	Unidad	2450	2450
13	Alambre galvanizado calibre 14 – 1000 m rollo: Alambre galvanizado calibre 14 – 1000 m rollo, (para el establecimiento de potreros que favorezcan la práctica del sistema silvopastoril).	Unidad	140	140
14	Tensores: Tensores, (para el establecimiento de potreros que favorezcan la práctica del sistema silvopastoril).	Unidad	700	700
15	Aislador de corriente - Inicio fin (paquete x 50 unid.): Aislador de corriente - Inicio fin (paquete x 50 unid. (para el establecimiento de potreros que favorezcan la práctica del sistema silvopastoril).	Unidad	140	140

16	Rollo de 50 metros cable encauchetado. Cable encauchetado (alambre recubierto con manguera rollo de 50 mt. (para el establecimiento de potreros que favorezcan la práctica del sistema silvopastoril); Cuya función es conducir la energía de potrero a potrero permitiendo una rotación adecuada del sistema con los componentes de aislación en accesos o pasos a los potreros en rotación con el fin de optimizar una adecuada nutrición a través de los suministros adecuados de pasturas a los bovinos confinados.	Unidad	35	35
17	Rollo de manguera aisladora rollo x 50mt: para el establecimiento de potreros que favorezcan la práctica del sistema silvopastoril); Cuya función es aislar la energía entre potreros y entradas y salidas de los mismos, permitiendo una rotación adecuada del sistema con los componentes de conducción de energía en accesos o pasos a los potreros en rotación con el fin de optimizar una adecuada nutrición a través de los suministros adecuados de pasturas a los bovinos confinados.	Unidad	105	105
18	Kit de cerca eléctrica dual con panel solar para 65 km (Gabinete protección intemperie, panel de 50 W, Batería 20 amperios, regulador 10 amperios, cuchilla doble tiro, toma P.T., impulsor 65 Km, conexión dual, polo a tierra, desviador de rayos, desplegable de 5 m.)	Unidad	35	35
19	Bulto de 40 Kg, Materia Orgánica (gallinaza compostada): materia orgánica, con Gallinaza compostada que aporta nitrógeno, además de fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre y algunos micronutrientes	Unidad	560	560
20	Salero en tanque inteligente plástico con cubierta para bovinos: dimensiones Alto 54 cm, Ancho 56 cm, peso 4,7 kg, largo 30,5 cm, capacidad 13 kg, material Polietileno. Salero en tanque plástico con cubierta, (Los cuales son apropiados y se convierten en adecuaciones necesarias para un óptimo sistema de rotación de ganado).	Unidad	35	35
21	Bebedero plástico circular de 250 lts para bovinos: Bebedero plástico circular de 250 lts, dimensiones 127 x 32 cm, material Polietileno (Los cuales son apropiados y se convierten en adecuaciones necesarias para un óptimo sistema de rotación de ganado)	Unidad	35	35

La salida de dichos bienes fue protocolizada mediante la suscripción del Acta de Salida de Bienes de Almacén No. 2025071 del 28 de febrero de 2025.

Se adjunta Acta de Salida de Bienes de Almacén No. 2025071 del 28/02/2025 con el respectivo memorando enviado por el supervisor del Contrato de Compraventa No. 2987 de 2024 al almacenista departamental.

De otra parte, es importante señalar que la entrega de la maquinaria (Tractor y Rastra) para la alianza del municipio de Hato Corozal, depende del proceso administrativo que debe adelantar el Departamento de Casanare, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Lo anterior, implica liquidar el Contrato de Compraventa No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-013-2024 y No. Interno 2987 de 2024 para formalizar dicha entrega. Formalización que se dará con la suscripción del Contrato de Comodato entre el Departamento de Casanare y la Asociación ASOPROLEYCAR. Por consiguiente, la entrega de dichos elementos, si bien están en el

Almacén Departamental, el CONSORCIO ALIANZAS PRODUCTIVAS CASANARE 2024, en calidad de Contratista, no pudo adelantar el traslado de dichos elementos al casco urbano del municipio de Hato Corozal, puesto que no se contó con la autorización de la supervisión. En ese orden de ideas, se informa que dichos bienes quedan en custodia de la Entidad Contratante, dejando constancia que están dispuestos en las instalaciones del Departamento de Casanare.

1.1.4. Articular junto a la supervisión y la respectiva alianza beneficiaria la logística necesaria para hacer la entrega de los diferentes bienes como: maquinaria, equipos, herramientas, materiales e insumos en los respectivos municipios.

Atendiendo lo dispuesto en la actividad, el CONSORCIO ALIANZAS PRODUCTIVAS CASANARE 2024, en calidad de Contratista, en articulación con el Director Técnico de Desarrollo Rural, en calidad de supervisor del Contrato, los(as) representantes legales de las siete (7) asociaciones beneficiarias del proyecto y los operadores locales de cada alianza; coordinaron la logística para hacer la entrega de la maquinaria, equipos, herramientas, materiales e insumos a los beneficiarios en los respectivos municipios. Logrando desarrollar la actividad conforme lo establecido en la siguiente tabla:

ÍTEM	NOMBRE DE LA ALIANZA	ASOCIACIÓN BENEFICIARIA	MUNICIPIO	FECHA	LUGAR	HORA
1	ALIANZA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE TILAPIA Y CACHAMA, MEDIANTE LA PROPAGACIÓN DEL CULTIVO PISCÍCOLA, EL ALMACENAMIENTO Y PROCESAMIENTO, ASÍ COMO EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICO PRODUCTIVAS, ORGANIZACIONALES Y COMERCIALES DE LA ASOCIACIÓN PIANUN EN EL MUNICIPIO DE NUNCHIA CASANARE	PIANUN	NUNCHIA	16/01/2025	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA	9:00 a.m.
2	ENTREGA SIMBÓLICA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS SIETE (7) ALIANZAS PRODUCTIVAS PARA LA VIDA FASE III, EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-013-2024 Y No. INTERNO 2987 DE 2024	PIANUN, APROAPIS, ASOMUJER RURAL, AGRALEMA, COMITÉ DE GANADEROS DE YOPAL, PORKILLANOS, ASOPROLEYCAR	YOPAL	31/01/2025	ALMACÉN DEPARTAMENTAL	2:00 p.m.
3	ALIANZA PARA FOMENTAR LA APICULTURA EN BOSQUES NATURALES DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA	APROAPIS	VILLANUEVA	08/02/2025	UMATA	2:00 p.m.
4	ALIANZA PARA ESTABLECER 35 HECTÁREAS DE MARACUYÁ PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO EN VILLANUEVA CASANARE".	ASOMUJER RURAL	VILLANUEVA	08/02/2025	UMATA	2:00 p.m.
5	ALIANZA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE TILAPIA Y CACHAMA, MEDIANTE LA PROPAGACIÓN DEL CULTIVO PISCÍCOLA, EL ALMACENAMIENTO Y PROCESAMIENTO, ASÍ COMO EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICO PRODUCTIVAS, ORGANIZACIONALES Y COMERCIALES DE LA ASOCIACIÓN PIANUN EN EL MUNICIPIO DE NUNCHIA CASANARE	PIANUN	NUNCHIA	09/02/2025	COLEGIO SALVADOR CAMACHO ROLDAN	2:00 p.m.

6	ALIANZA PRODUCTIVA PARA EL INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN DE LA GANADERÍA DOBLE PROPÓSITO DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LAS VEREDAS LA ALEMANIA Y EL ARENAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE	AGRALEMA	YOPAL	27/02/2025	ALMACÉN DEPARTAMENTAL	8:00 a.m.
7	ALIANZA PRODUCTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE GANADERÍA DE CEBA CON PROCESOS SOSTENIBLES Y BAJO EN CARBONO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE	COMITÉ DE GANADEROS DE YOPAL	YOPAL	28/02/2025	ALMACÉN DEPARTAMENTAL	8:00 a.m.
8	ALIANZA PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CERDOS EN PIE EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY-CASANARE	PORKILLANOS	MONTERREY	03/03/2025	COLISEO MUNICIPAL	2:00 p.m.

Frente al cronograma presentado y ejecutado, se reitera la imposibilidad de programar la entrega de los activos productivos a la asociación ASOPROLEYCAR del Municipio de Hato Corozal, en atención a que los bienes establecidos para fortalecer la alianza productiva denominada "FORTALECIMIENTO DE LA GANADERÍA DE LECHE Y CARNE, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS ALTERNATIVOS DE ALIMENTACIÓN BOVINA PARA LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE LECHE Y CÁRNICOS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE", no pueden ser retirados del Almacén Departamental hasta tanto no se suscriba el Contrato de Comodato entre el Departamento de Casanare y la Asociación ASOPROLEYCAR.

1.1.5. Alistar y transportar la maquinaria, equipos, herramientas, materiales e insumos adquiridos y recibidos a satisfacción por parte del Supervisor del Contrato hasta el área urbana de los municipios objeto de intervención (Hato Corozal, Yopal, Monterrey, Villanueva y Nunchía del departamento de Casanare). La cantidad de maquinaria, equipos, herramientas, materiales e insumos a transportar por municipio corresponderá a las indicadas por el supervisor del Contrato. Es de aclarar que el contratista asumirá los costos de transporte hasta el lugar de entrega por parte de la entidad contratante.

Una vez autorizada la salida de los bienes del Almacén Departamental y de acuerdo a la programación establecida para la entrega de los activos productivos a los beneficiarios de las alianzas productivas para la vida fase III, el CONSORCIO ALIANZAS PRODUCTIVA CASANARE 2024, en calidad de contratista, procedió a realizar el alistamiento y/o transporte de los bienes al punto acordado. Para el efecto, se describe e ilustra a continuación el proceso de entrega de los bienes a los beneficiarios del proyecto.

- El día 16 de enero de 2025, se realizó la entrega de los bienes que se relacionan en la tabla a la Asociación PIANUN.

ÍTEM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD QUE INGRESÓ AL ALMACÉN DTAL.	CANTIDAD QUE SALIÓ DEL ALMACÉN DTAL.
25	Alimento balanceado (Concentrado) para peces de ceba por bulto de 40 kg. Alimento balanceado (Concentrado) para peces de ceba: Descripción técnica: 30 % de	Unidad	508	508

	Proteína Bruta - Extruisado. Grasa mínima 4.0%. Cenizas máximas 10.0%. Humedad máxima 12.0%. Fibra máxima 5.0%". Sistema productivo acuícola, uno de los componentes importantes			
27	Oxigenación eléctrica (Splash) para piscicultura: "Oxigenación eléctrica (Splash): Potencia: 2 HP Voltaje: 110V/220V. Frecuencia/Fases = 60 Hz/1 Caudal: 6000L/min. Ctrans de Oxigeno Kg O2/H: 5.1 splash con rejilla". Equipos importantes para el proceso productivo	Unidad	13	13

Los bienes fueron dispuestos en las instalaciones del Centro de Integración Ciudadana del municipio de Nunchía.

La jornada de entrega inició a las 9;00 a.m., contando con la participación del Secretario de Desarrollo Económico, Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de la Gobernación de Casanare (Dr. Alexi Yesid Duarte Torres), el Alcalde del Municipio de Nunchía (Dr. Yeison Güicón Barrera), el Director Técnico de Desarrollo Rural de la Gobernación de Casanare (Dr. Cristian Rolando Cifuentes Esteban), la Representante Legal de la Asociación PIANUM (Sra. Beatriz Rocio Vega Mariño), la Operadora Local de la Alianza (Dra. Monica Bonilla), y los Treinta y Dos (32) beneficiarios de la Alianza productiva denominada: ALIANZA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE TILAPIA Y CACHAMA, MEDIANTE LA PROPAGACIÓN DEL CULTIVO PISCÍCOLA, EL ALMACENAMIENTO Y PROCESAMIENTO, ASÍ COMO EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICO PRODUCTIVAS, ORGANIZACIONALES Y COMERCIALES DE LA ASOCIACIÓN PIANUN EN EL MUNICIPIO DE NUNCHIA CASANARE.

Se adjunta registro fotográfico que soporta la entrega de los bienes relacionados en las instalaciones del Centro de Integración Ciudadana del municipio de Nunchía.

- El día 08 de febrero de 2025, se realizó la entrega de los bienes que se relacionan en la tabla a la Asociación APROAPIS.

ÍTEM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD QUE INGRESÓ AL ALMACÉN DTAL.	CANTIDAD QUE SALIÓ DEL ALMACÉN DTAL.
1	Azúcar Blanca Bulto de 50 K - Azúcar Blanca: Edulcorante solido de origen natural, cristalizado, constituido esencialmente por cristales sueltos de sacarosa, obtenidos principalmente a partir de la caña de azúcar. (Aporte energético para la colonia)	Unidad	52	52
2	Bolsa de Harina de Polen de un kilogramo: Harina obtenida a partir de las células sexuales masculinas de las plantas con flores con un proceso de deshidratación, las cuales son colectadas por las abejas principalmente. (valor nutricional para las primeras fases de la abeja por su gran aporte proteico)	Unidad	53	53
3	Bolsa de Azúcar pulverizada de un kilo: Edulcorante que se caracteriza por estar pulverizado o molido a tamaño de polvo sólido fino.	Unidad	53	53

4	Promotor de crecimiento (energizante, estimulante, anabolizante y antianémico): Multivitamínico para uso de especies menores, incluye las vitaminas y aminoácidos, en concentraciones adecuadas, indispensables para el correcto funcionamiento del fisiologismo orgánico. Presentación frasco de 1000 ml con composición: Nicotinamida 16.25 g; D-Pantenol 7.50 g; Vitamina B1 1.75g; Vitamina B2 2.50 g; Vitamina B6 1.125 g; Biotina 0.001g; Hidrolizado de Saccharomyces Cerevisiae 470 ml; Agua purificada c.s.p 1000 ml; Dextrosa.	Unidad	50	50
5	Centrifuga Tangencial para miel: Extractor de miel en acero inoxidable calibre 18, para 4 marcos en sentido tangencial, operado manualmente, tapa en acero inoxidable o vidrio, base tipo trípode, dispositivo de salida en la parte inferior para controlar el flujo de miel. El tamaño de la cesta extractora es: 35 cm * 43 cm. El tamaño máximo del marco es de aproximadamente 25 cm * 40 cm, el tambor está equipado con 3 patas. Altura total: ca. 114 cm, altura del tambor: 60 cm, con pies: 94 cm (acero inoxidable), diámetro del tambor: 48 cm (interior 46 cm), tamaños de cuadro máx.: 25 x 40 cm (con una longitud mínima para cuadro de 19 cm) y peso: 30 kg aproximadamente. Sistema de rotación en las dos direcciones. (La centrífuga es un elemento vital en el proceso de cosecha de la miel).	Unidad	40	40
6	Batea Desoperculadora para miel: Recipiente fabricado en acero inoxidable especial para alimentos, con capacidad mínima de 20 cuadros, profundidad 40 cm, con patas de soporte y altura 90 cm, bandeja de soporte, canasta para filtrar el opérculo y llave dosificadora plástica de salida de 2 pulgadas mínimo. (la unidad para el proceso de desoperculado propicia las condiciones suficientes para la debida manipulación de los cuadros con miel).	Unidad	40	40

Los bienes fueron dispuestos en las instalaciones de la UMATA del municipio de Villanueva.

La jornada de entrega inició a las 2;00 p.m., contando con la participación del Secretario de Desarrollo Económico, Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de la Gobernación de Casanare (Dr. Alexi Yesid Duarte Torres), el Secretario de Ambiente y Desarrollo Económico del Municipio de Villanueva (Ing. Luis Ovelio Lugo Piravan), el Director Técnico de Desarrollo Rural de la Gobernación de Casanare (Dr. Cristian Rolando Cifuentes Esteban), el Representante Legal de la Asociación APROAPIS (Sr. José Luis Mora Tirado), la Operadora Local de la Alianza (Dra. Monica Bonilla), y los Cuarenta (40) beneficiarios de la Alianza productiva denominada: ALIANZA PARA FOMENTAR LA APICULTURA EN BOSQUES NATURALES DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA.

Se adjunta registro fotográfico que soporta la entrega de los bienes relacionados en las instalaciones de la UMATA del municipio de Villanueva

- El día 08 de febrero de 2025, se realizó la entrega de los bienes que se relacionan en la tabla a la Asociación ASOMUJER RURAL.

ÍTEM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD QUE INGRESÓ AL ALMACÉN DTAL.	CANTIDAD QUE SALIÓ DEL ALMACÉN DTAL.
24	MOTOBOMBA: Motobomba autocevante de 3" 10 hp combustible diésel de alta potencia 22 metros de altura mínimo y 200 metros de distancia. MOTOBOMBA autocevante de 3" 10 hp combustible diésel de alta potencia 22 metros de altura mínimo y 200 metros de distancia, con accesorios integrales para su correcto funcionamiento Descripción Técnico: • MANGUERA: una (1) unidad de Manguera de succión de 3" * 6 metros. • VÁLVULA: una (1) unidad de Válvula de PVC 3". • ABRAZADERA: Tres (3) unidades de Abrazaderas 3". • ACOPLE: Dos (2) unidades de Acople pieza f 3". • ACOPLE: una (1) unidad de Acople pieza d 3". • ACOPLE: una (1) unidad de Acople pieza c 3". • COLLARES DE DERIVACIÓN: dieciocho (18) unidades de Collares de derivación 3"x 1 ½. • VÁLVULA: seis (6) unidades de Válvula de PVC 1"1/2. • TEFLÓN: una (1) unidad de Rollo de teflón. • MACHOS DE PVC: dieciocho (18) unidades de Machos PVC 1"1/2. • CODO: Seis (6) unidades de Codo 1"1/2. • TUBO: una (1) unidad de 1 metro de tubo 1"1/2 PVC). • MANGUERA: una (1) unidad de Rollos de manguera de polietileno de 3" de 100 metros c60. • MANGUERA RIEGO: Seis (6) unidades de Rollo de manguera de riego cinta china de 1" 1/2 de recoger.	unidad	35	35

Los bienes fueron dispuestos en las instalaciones de la UMATA del municipio de Villanueva.

La jornada de entrega inició a las 2;00 p.m., contando con la participación del Secretario de Desarrollo Económico, Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de la Gobernación de Casanare (Dr. Alexi Yesid Duarte Torres), el Secretario de Ambiente y Desarrollo Económico del Municipio de Villanueva (Ing. Luis Ovelio Lugo Piravan), el Director Técnico de Desarrollo Rural de la Gobernación de Casanare (Dr. Cristian Rolando Cifuentes Esteban), el Representante Legal de la Asociación APROAPIS (Sra. María Luisa Martínez Páez), la Operadora Local de la Alianza (Dra. Mónica Bonilla), y las Treinta y Cinco (35) beneficiarias de la Alianza productiva denominada: ALIANZA PARA ESTABLECER 35 HECTÁREAS DE MARACUYÁ PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO EN VILLANUEVA CASANARE".

Se adjunta registro fotográfico que soporta la entrega de los bienes relacionados en las instalaciones de la UMATA del municipio de Villanueva

- El día 09 de febrero de 2025, se realizó la entrega de los bienes que se relacionan en la tabla a la Asociación PIANUN.

ÍTEM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD QUE INGRESÓ AL ALMACÉN DTAL.	CANTIDAD QUE SALIÓ DEL ALMACÉN DTAL.
26	Equipo de bombeo para piscicultura: Potencia: 2 HP. Fase Eléctrica: Monofásica Frecuencia: 60. Voltaje: 110V/220V. Altura máxima (metros columna de agua): 23 m. Caudal máximo (gpm): 136 m Succión: 2". Descarga: 2". Peso: 32.0 kg. Tipo de bomba: Centrifuga Tipo de acoplamiento: Monobloque. Material del cuerpo: Hierro fundido ASTM A-48, Clase 30". Equipos importantes para el proceso productivo.	Unidad	13	13

Los bienes fueron dispuestos en el auditorio del Colegio Salvador Camacho Roldan del Municipio de Nunchía.

La jornada de entrega inició a las 2;00 p.m., contando con la participación del Gobernador del Departamento de Casanare (Dr. Cesar Augusto Ortiz Zorro), el Secretario de Desarrollo Económico, Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de la Gobernación de Casanare (Dr. Alexi Yesid Duarte Torres), el Director Técnico de Desarrollo Rural de la Gobernación de Casanare (Dr. Cristian Rolando Cifuentes Esteban), la Representante Legal de la Asociación PIANUM (Sra. Beatriz Rocio Vega Mariño), y los Treinta y Dos (32) beneficiarios de la Alianza productiva denominada: ALIANZA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE TILAPIA Y CACHAMA, MEDIANTE LA PROPAGACIÓN DEL CULTIVO PISCÍCOLA, EL ALMACENAMIENTO Y PROCESAMIENTO, ASÍ COMO EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICO PRODUCTIVAS, ORGANIZACIONALES Y COMERCIALES DE LA ASOCIACIÓN PIANUN EN EL MUNICIPIO DE NUNCHIA CASANARE.

Se adjunta registro fotográfico que soporta la entrega de los bienes relacionados en el auditorio del Colegio Salvador Camacho Roldan del Municipio de Nunchía

- El día 27 de febrero de 2025, se realizó la entrega de los bienes que se relacionan en la tabla a la Asociación AGRALEMA.

ÍTEM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD QUE INGRESÓ AL ALMACÉN DTAL.	CANTIDAD QUE SALIÓ DEL ALMACÉN DTAL.
10	Comederos plásticos para bovinos de 120 litros, medidas: 31 cm de alto, 49 cm de ancho, 124 cm de largo	Unidad	38	38
11	Postes en concreto de 10X10X2,05 mts en 3 varillas de 1/4, triturado de media de 3 varillas con 7 flejes de varilla de ¼	Unidad	730	730
12	Postes de Acero riel para Cercas de 2.15 mt tipo T: Postes de Acero riel para Cercas de 2.15 mt tipo. (para el establecimiento de potreros que favorezcan la práctica del sistema silvopastoril).	Unidad	2203	2203
13	Alambre galvanizado calibre 14 – 1000 m rollo: Alambre galvanizado calibre 14 – 1000 m rollo, (para el establecimiento de potreros que favorezcan la práctica del sistema silvopastoril).	Unidad	76	76

14	Tensores: Tensores, (para el establecimiento de potreros que favorezcan la práctica del sistema silvopastoril).	Unidad	800	800
15	Aislador de corriente - Inicio fin (paquete x 50 unid.): Aislador de corriente - Inicio fin (paquete x 50 unid. (para el establecimiento de potreros que favorezcan la práctica del sistema silvopastoril).	Unidad	38	38
16	Rollo de 50 metros cable encauchetado. Cable encauchetado (alambre recubierto con manguera rollo de 50 mt. (para el establecimiento de potreros que favorezcan la práctica del sistema silvopastoril); Cuya función es conducir la energía de potrero a potrero permitiendo una rotación adecuada del sistema con los componentes de aislación en accesos o pasos a los potreros en rotación con el fin de optimizar una adecuada nutrición a través de los suministros adecuados de pasturas a los bovinos confinados.	Unidad	19	19
17	Rollo de manguera aisladora rollo x 50mt: para el establecimiento de potreros que favorezcan la práctica del sistema silvopastoril); Cuya función es aislar la energía entre potreros y entradas y salidas de los mismos, permitiendo una rotación adecuada del sistema con los componentes de conducción de energía en accesos o pasos a los potreros en rotación con el fin de optimizar una adecuada nutrición a través de los suministros adecuados de pasturas a los bovinos confinados.	Unidad	38	38
18	Kit de cerca eléctrica dual con panel solar para 65 km (Gabinete protección intemperie, panel de 50 W, Batería 20 amperios, regulador 10 amperios, cuchilla doble tiro, toma P.T., impulsor 65 Km, conexión dual, polo a tierra, desviador de rayos, desplegable de 5 m.)	unidad	38	38

Los bienes fueron organizados y entregados en las instalaciones del Almacén Departamental.

La jornada de entrega inició a las 8:00 a.m., contando con la participación del Director Técnico de Desarrollo Rural de la Gobernación de Casanare (Dr. Cristian Rolando Cifuentes Esteban), el Representante Legal de la Asociación AGRALEMA (Sr. Martín Sierra Pérez), y los Treinta y Cinco (35) beneficiarios de la Alianza productiva denominada: ALIANZA PRODUCTIVA PARA EL INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN DE LA GANADERÍA DOBLE PROPÓSITO DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LAS VEREDAS LA ALEMANIA Y EL ARENAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.

Se adjunta registro fotográfico que soporta la entrega de los bienes relacionados en las instalaciones del Almacén Departamental.

- El día 28 de febrero de 2025, se realizó la entrega de los bienes que se relacionan en la tabla al COMITÉ DE GANADEROS DE YOPAL.

ÍTEM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD QUE INGRESÓ AL ALMACÉN DTAL.	CANTIDAD QUE SALIÓ DEL ALMACÉN DTAL.
12	Postes de Acero riel para Cercas de 2.15 mt tipo T: Postes de Acero riel para Cercas de 2.15 mt tipo. (para el establecimiento de potreros que favorezcan la práctica del sistema silvopastoril).	Unidad	2450	2450

13	Alambre galvanizado calibre 14 – 1000 m rollo: Alambre galvanizado calibre 14 – 1000 m rollo, (para el establecimiento de potreros que favorezcan la práctica del sistema silvopastoril).	Unidad	140	140
14	Tensores: Tensores, (para el establecimiento de potreros que favorezcan la práctica del sistema silvopastoril).	Unidad	700	700
15	Aislador de corriente - Inicio fin (paquete x 50 unid.): Aislador de corriente - Inicio fin (paquete x 50 unid. (para el establecimiento de potreros que favorezcan la práctica del sistema silvopastoril).	Unidad	140	140
16	Rollo de 50 metros cable encauchetado. Cable encauchetado (alambre recubierto con manguera rollo de 50 mt. (para el establecimiento de potreros que favorezcan la práctica del sistema silvopastoril); Cuya función es conducir la energía de potrero a potrero permitiendo una rotación adecuada del sistema con los componentes de aislación en accesos o pasos a los potreros en rotación con el fin de optimizar una adecuada nutrición a través de los suministros adecuados de pasturas a los bovinos confinados.	Unidad	35	35
17	Rollo de manguera aisladora rollo x 50mt: para el establecimiento de potreros que favorezcan la práctica del sistema silvopastoril); Cuya función es aislar la energía entre potreros y entradas y salidas de los mismos, permitiendo una rotación adecuada del sistema con los componentes de conducción de energía en accesos o pasos a los potreros en rotación con el fin de optimizar una adecuada nutrición a través de los suministros adecuados de pasturas a los bovinos confinados.	Unidad	105	105
18	Kit de cerca eléctrica dual con panel solar para 65 km (Gabinete protección intemperie, panel de 50 W, Batería 20 amperios, regulador 10 amperios, cuchilla doble tiro, toma P.T., impulsor 65 Km, conexión dual, polo a tierra, desviador de rayos, desplegable de 5 m.)	Unidad	35	35
19	Bulto de 40 Kg, Materia Orgánica (gallinaza compostada): materia orgánica, con Gallinaza compostada que aporta nitrógeno, además de fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre y algunos micronutrientes	Unidad	560	560
20	Salero en tanque inteligente plástico con cubierta para bovinos: dimensiones Alto 54 cm, Ancho 56 cm, peso 4,7 kg, largo 30,5 cm, capacidad 13 kg, material Polietileno. Salero en tanque plástico con cubierta, (Los cuales son apropiados y se convierten en adecuaciones necesarias para un óptimo sistema de rotación de ganado).	Unidad	35	35
21	Bebedero plástico circular de 250 lts para bovinos: Bebedero plástico circular de 250 lts, dimensiones 127 x 32 cm, material Polietileno (Los cuales son apropiados y se convierten en adecuaciones necesarias para un óptimo sistema de rotación de ganado)	Unidad	35	35

Los bienes fueron organizados y entregados en las instalaciones del Almacén Departamental.

La jornada de entrega inició a las 8:00 a.m., contando con la participación del Secretario de Desarrollo Económico, Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de la Gobernación de Casanare (Dr. Alexi Yesid Duarte Torres), el Director Técnico de Desarrollo Rural de la Gobernación de Casanare (Dr. Cristian Rolando Cifuentes Esteban), el Representante Legal del COMITÉ DE GANADEROS DE YOPAL (Dr.

Miller Antonio Rodríguez Navarro) y los Treinta y Ocho (38) beneficiarios de la Alianza productiva denominada: ALIANZA PRODUCTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE GANADERÍA DE CEBA CON PROCESOS SOSTENIBLES Y BAJO EN CARBONO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.

Se adjunta registro fotográfico que soporta la entrega de los bienes relacionados en las instalaciones del Almacén Departamental.

- El día 03 de marzo de 2025, se realizó la entrega de los bienes que se relacionan en la tabla a la Asociación PORKYLLANOS.

ÍTEM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD QUE INGRESÓ AL ALMACÉN DTAL.	CANTIDAD QUE SALIÓ DEL ALMACÉN DTAL.
7	PARIDERA PARA CERDAS: en acero con los siguientes implementos (estructura metálica de la jaula, comedero para la cerda, comedero para lechones, bebedero para la cerda, bebedero para los lechones, lampara infrarroja, 8 pisos tipo madre medida 60x40 cm, 5 pletinas de fibra de vidrio medida 2,4 mt, 10 soporte de pletina, 3 panel en pvc de paridera, 4 herrajes para las esquinas. (Aumentar la producción en fincas porcinas nos lleva a mejorar aspectos claves como manejo, alimentación, sanidad y sobre todo las instalaciones, por esta razón es importante contar con una paridera para cerdas tecnificada).	Unidad	40	40
8	Comederos automáticos para cerdos.: Acero inoxidable de alta densidad para la etapa de pre-cebo, de dos caras tiene 10 bocas, 5 a cada lado y 12 puntos de regulación de concentrado, capacidad de almacenamiento de 50kg. (Los comederos automáticos para cerdos es ofrecer una mayor eficiencia en el uso de alimentos).	Unidad	40	40
9	Bebederos automáticos para lechón (cerdos): Bebederos en acero inoxidable, capacidad de 10 animales por bebedero, con un peso de 57,60 gramos, dimensiones largo 6,6 cm ancho 2,2. (Diseñados con un pistón o válvula, acompañado de un corte transversal que protege para evitar posibles golpes, Fabricado en acero inoxidable, con fácil conexión a la red de acueducto debido a la rosca NPT evitando fugas de agua).	Unidad	40	40

Los bienes fueron dispuestos en el Coliseo del municipio de Monterrey.

La jornada de entrega inició a las 8:00 a.m., contando con la participación del Director Técnico de Desarrollo Rural de la Gobernación de Casanare (Dr. Cristian Rolando Cifuentes Esteban), el Secretario de Desarrollo Económico y Medio Ambiente del Municipio de Monterrey (Dr. Juan Camilo Romero), el asesor del despacho del Gobernador del Departamento de Casanare (Dr. Diego Fernando García Alfonso), la Representante Legal de la Asociación PORKYLLANOS (Sra. Lina Iveth Romero Montenegro) y los Cuarenta (40) beneficiarios de la Alianza productiva denominada: ALIANZA PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CERDOS EN PIE EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY-CASANARE.

Se adjunta registro fotográfico que soporta la entrega de los bienes relacionados en el Coliseo del municipio de Monterrey.

1.1.6. Adelantar los trámites requeridos ante el ICA o entidades competentes para formalizar la entrega de la maquinaria, equipos, herramientas, materiales e insumos que lo requiera según la normatividad vigente, para ser asignados a cada una de las alianzas.

1.1.6.1. Municipio de Yopal - AGRALEMA- "Alianza productiva para el incremento en la producción de la ganadería doble propósito de pequeños productores de las veredas la Alemania y el arenal del municipio de Yopal, Casanare".

Respecto al desarrollo de esta actividad, no hubo necesidad de adelantar trámites ante el ICA o ante otra entidad para formalizar la entrega de los activos productivos contemplados en el Contrato de Compraventa No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-013-2024 y No. Interno 2987 de 2024, con destino a la Asociación AGRALEMA, para el fortalecimiento de la alianza productiva denominada: Alianza productiva para el incremento en la producción de la ganadería doble propósito de pequeños productores de las veredas la Alemania y el arenal del municipio de Yopal, Casanare.

1.1.6.2. Municipio de Villanueva – APROAPIS - Alianza para fomentar la apicultura en bosques naturales del municipio de Villanueva

Respecto al desarrollo de esta actividad, no hubo necesidad de adelantar trámites ante el ICA o ante otra entidad para formalizar la entrega de los activos productivos contemplados en el Contrato de Compraventa No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-013-2024 y No. Interno 2987 de 2024, con destino a la Asociación APROAPIS, para el fortalecimiento de la alianza productiva denominada: Alianza para fomentar la apicultura en bosques naturales del municipio de Villanueva.

1.1.6.3. Municipio de Villanueva - ASOMUJER RURAL - Alianza para establecer 35 hectáreas de maracuyá para la generación de empleo en Villanueva Casanare".

Respecto al desarrollo de esta actividad, no hubo necesidad de adelantar trámites ante el ICA o ante otra entidad para formalizar la entrega de los activos productivos contemplados en el Contrato de Compraventa No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-013-2024 y No. Interno 2987 de 2024, con destino a la Asociación ASOMUJER RURAL, para el fortalecimiento de la alianza productiva denominada: Alianza para establecer 35 hectáreas de maracuyá para la generación de empleo en Villanueva Casanare.

1.1.6.4. Municipio de Hato Corozal – ASOPROLEYCAR - Fortalecimiento de la ganadería de leche y carne, mediante la implementación de sistemas alternativos de alimentación bovina para la asociación de productores de leche y cárnicos del municipio de Hato Corozal en el departamento de Casanare.

Para formalizar la entrega de los activos productivos contemplados en el Contrato de Compraventa No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-013-2024 y No. Interno 2987 de 2024 para el fortalecimiento de la Alianza Productiva denominada: Fortalecimiento de la ganadería de leche y carne, mediante la implementación de sistemas alternativos de alimentación bovina para la asociación de productores de leche y cárnicos del municipio de Hato Corozal en el departamento de Casanare; se hizo necesario

matricular el Tractor Agrícola ante la Dirección de Tránsito, Transporte y Movilidad del Departamento de Casanare. Lo anterior, con el fin de obtener la Carta de Propiedad a nombre del Departamento de Casanare, logrando para el efecto la Tarjeta de Registro de Maquinaria No. 142815. De igual manera, se hizo necesario tramitar el SOAT del Tractor Agrícola, proceso realizado ante la Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A. obteniéndose la póliza de seguro de daños corporales causados a las personas en accidente de tránsito No. 10675700138090, cuya vigencia es hasta el día 30 de diciembre de 2025.

Se adjunta Tarjeta de Registro de Maquinaria No. 142815 de la Dirección de Tránsito, Transporte y Movilidad del Departamento de Casanare, y la póliza de seguro de daños corporales causados a las personas en accidente de tránsito No. 10675700138090 de la Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A.

1.1.6.5. Municipio de Yopal - COMITÉ DE GANADEROS DE YOPAL - Alianza productiva para el fortalecimiento a la producción y comercialización de ganadería de ceba con procesos sostenibles y bajo en carbono en el municipio de Yopal, Casanare".

Respecto al desarrollo de esta actividad, no hubo necesidad de adelantar trámites ante el ICA o ante otra entidad para formalizar la entrega de los activos productivos contemplados en el Contrato de Compraventa No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-013-2024 y No. Interno 2987 de 2024, con destino al COMITÉ DE GANADEROS DE YOPAL, para el fortalecimiento de la alianza productiva denominada: Alianza productiva para el fortalecimiento a la producción y comercialización de ganadería de ceba con procesos sostenibles y bajo en carbono en el municipio de Yopal, Casanare.

1.1.6.6. Municipio de Nunchia – Casanare - PIANUN- Alianza para el mejoramiento de la producción sostenible de tilapia y cachama, mediante la propagación del cultivo piscícola, el almacenamiento y procesamiento, así como el fortalecimiento de las capacidades técnico productivas, organizacionales y comerciales de la asociación PIANUN en el municipio de Nunchia Casanare.

Respecto al desarrollo de esta actividad, no hubo necesidad de adelantar trámites ante el ICA o ante otra entidad para formalizar la entrega de los activos productivos contemplados en el Contrato de Compraventa No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-013-2024 y No. Interno 2987 de 2024, con destino a la Asociación PIANUN, para el fortalecimiento de la alianza productiva denominada: Alianza para el mejoramiento de la producción sostenible de tilapia y cachama, mediante la propagación del cultivo piscícola, el almacenamiento y procesamiento, así como el fortalecimiento de las capacidades técnico productivas, organizacionales y comerciales de la asociación PIANUN en el municipio de Nunchia Casanare

1.1.6.7. Municipio de Monterrey – Casanare- PORKILLANOS- Alianza para la implementación, producción y comercialización de cerdos en pie en el municipio de Monterrey - Casanare.

Respecto al desarrollo de esta actividad, no hubo necesidad de adelantar trámites ante el ICA o ante otra entidad para formalizar la entrega de los activos productivos contemplados en el Contrato de Compraventa No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-013-2024 y No. Interno 2987 de 2024, con destino a la Asociación PORKILLANOS, para el fortalecimiento de la alianza productiva denominada: Alianza para

la implementación, producción y comercialización de cerdos en pie en el municipio de Monterrey - Casanare

1.1.7. Suscribir el Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción de la maquinaria, equipos, herramientas, materiales e insumos a cada una de las alianzas fase III en cada municipio, a saber:

1.1.7.1. Municipio de Yopal – AGRALEMA - "ALIANZA PRODUCTIVA PARA EL INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN DE LA GANADERÍA DOBLE PROPÓSITO DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LAS VEREDAS LA ALEMANIA Y EL ARENAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE."

Como se enunció en el numeral 1.1.5., los activos productivos contemplados para el fortalecimiento de la alianza productiva denominada "ALIANZA PRODUCTIVA PARA EL INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN DE LA GANADERÍA DOBLE PROPÓSITO DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LAS VEREDAS LA ALEMANIA Y EL ARENAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE"; fueron entregados el día 27 de febrero de 2025 en las instalaciones del Almacén Departamental. Proceso protocolizado con la suscripción del Acta Resumen de Entrega de Activos Productivos suscrita entre el Director de Desarrollo Rural de la Gobernación de Casanare (Dr. Cristian Rolando Cifuentes Esteban), en calidad de Supervisor del Contrato de Compraventa No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-013-2024 y No. Interno 2987 de 2024, y el Representante Legal de la Asociación AGRALEMA. (Sr. Martín Sierra Pérez).

Se adjunta Acta Resumen que soporta la entrega y recibo a satisfacción de los activos productivos a la Asociación AGRALEMA.

1.1.7.2. Municipio de Villanueva – APROAPIS – "ALIANZA PARA FOMENTAR LA APICULTURA EN BOSQUES NATURALES DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA"

Como se enunció en el numeral 1.1.5., los activos productivos contemplados para el fortalecimiento de la alianza productiva denominada "ALIANZA PARA FOMENTAR LA APICULTURA EN BOSQUES NATURALES DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA"; fueron entregados el día 08 de febrero de 2025 en las instalaciones de la UMATA del municipio de Villanueva. Proceso protocolizado con la suscripción del Acta Resumen de Entrega de Activos Productivos suscrita entre el Director de Desarrollo Rural de la Gobernación de Casanare (Dr. Cristian Rolando Cifuentes Esteban), en calidad de Supervisor del Contrato de Compraventa No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-013-2024 y No. Interno 2987 de 2024, y el Representante Legal de la Asociación APROAPIS (Sr. José Luis Mora Tirado).

Se adjunta Acta Resumen que soporta la entrega y recibo a satisfacción de los activos productivos a la Asociación APROAPIS.

1.1.7.3. Municipio de Villanueva – ASOMUJER RURAL – "ALIANZA PARA ESTABLECER 35 HECTÁREAS DE MARACUYÁ PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO EN VILLANUEVA CASANARE".

Como se enunció en el numeral 1.1.5., los activos productivos contemplados para el fortalecimiento de la alianza productiva denominada "ALIANZA PARA ESTABLECER 35 HECTÁREAS DE

MARACUYÁ PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO EN VILLANUEVA CASANARE"; fueron entregados el día 08 de febrero de 2025 en las instalaciones de la UMATA del municipio de Villanueva. Proceso protocolizado con la suscripción del Acta Resumen de Entrega de Activos Productivos suscrita entre el Director de Desarrollo Rural de la Gobernación de Casanare (Dr. Cristian Rolando Cifuentes Esteban), en calidad de Supervisor del Contrato de Compraventa No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-013-2024 y No. Interno 2987 de 2024, y la Representante Legal de la Asociación ASOMUJER RURAL (Sra. María Luisa Martínez Páez).

Se adjunta Acta Resumen que soporta la entrega y recibo a satisfacción de los activos productivos a la Asociación ASOMUJER RURAL.

1.1.7.4. Municipio de Hato Corozal – ASOPROLEYCAR – "FORTALECIMIENTO DE LA GANADERÍA DE LECHE Y CARNE, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS ALTERNATIVOS DE ALIMENTACIÓN BOVINA PARA LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE LECHE Y CÁRNICOS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Como se enunció en el numeral 1.1.4., los activos productivos contemplados para el fortalecimiento de la alianza productiva denominada "FORTALECIMIENTO DE LA GANADERÍA DE LECHE Y CARNE, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS ALTERNATIVOS DE ALIMENTACIÓN BOVINA PARA LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE LECHE Y CÁRNICOS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE", no pudieron ser trasladados al municipio de Hato Corozal, en atención a que los bienes establecidos para fortalecer la alianza productiva, no pueden ser retirados del Almacén Departamental hasta tanto no se suscriba el Contrato de Comodato entre el Departamento de Casanare y la Asociación ASOPROLEYCAR. Por tanto, no se pudo formalizar el Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción de la maquinaria contemplada para fortalecer esta Asociación de Productores. No obstante, se deja constancia, que la maquinaria se encuentra en custodia de la Gobernación de Casanare y está dispuesta en las instalaciones del Almacén Departamental. De igual manera, se deja claridad que ante la imposibilidad de entregar la Maquinaria Agrícola en el Municipio de Hato Corozal en el marco del desarrollo del Contrato de Compraventa No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-013-2024 y No. Interno 2987 de 2024, le corresponderá a la supervisión del Contrato adelantar la entrega una vez se surta el Contrato de Comodato entre las partes interesadas.

1.1.7.5. Municipio de Yopal – COMITÉ DE GANADEROS DE YOPAL – "ALIANZA PRODUCTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE GANADERÍA DE CEBA CON PROCESOS SOSTENIBLES Y BAJO EN CARBONO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE".

Como se enunció en el numeral 1.1.5., los activos productivos contemplados para el fortalecimiento de la alianza productiva denominada "ALIANZA PRODUCTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE GANADERÍA DE CEBA CON PROCESOS SOSTENIBLES Y BAJO EN CARBONO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE"; fueron entregados el día 28 de febrero de 2025 en las instalaciones del Almacén Departamental (Municipio de Yopal). Proceso protocolizado con la suscripción del Acta Resumen de Entrega de Activos Productivos suscrita entre el Director de Desarrollo Rural de la Gobernación de Casanare (Dr. Cristian

Rolando Cifuentes Esteban), en calidad de Supervisor del Contrato de Compraventa No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-013-2024 y No. Interno 2987 de 2024, y el Representante Legal del COMITÉ DE GANADEROS DE YOPAL (Sr. Miller Antonio Rodríguez Navarro).

Se adjunta Acta Resumen que soporta la entrega y recibo a satisfacción de los activos productivos al COMITÉ DE GANADEROS DE YOPAL.

1.1.7.6. Municipio de Nunchia – PIANUN – "ALIANZA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE TILAPIA Y CACHAMA, MEDIANTE LA PROPAGACIÓN DEL CULTIVO PISCÍCOLA, EL ALMACENAMIENTO Y PROCESAMIENTO, ASI COMO EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICO PRODUCTIVAS, ORGANIZACIONALES Y COMERCIALES DE LA ASOCIACIÓN PIANUN EN EL MUNICIPIO DE NUNCHIA CASANARE".

Como se enunció en el numeral 1.1.5., los activos productivos contemplados para el fortalecimiento de la alianza productiva denominada "ALIANZA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE TILAPIA Y CACHAMA, MEDIANTE LA PROPAGACIÓN DEL CULTIVO PISCÍCOLA, EL ALMACENAMIENTO Y PROCESAMIENTO, ASI COMO EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICO PRODUCTIVAS, ORGANIZACIONALES Y COMERCIALES DE LA ASOCIACIÓN PIANUN EN EL MUNICIPIO DE NUNCHIA CASANARE"; fueron entregados el día 16 de enero de 2025 en el Centro de Integración Comunitaria del Municipio de Nunchía y el 09 de febrero de 2025 en el auditorio del Colegio Salvador Camacho Roldan del municipio de Nunchía. Procesos protocolizados con la suscripción del Acta Resumen de Entrega de Activos Productivos suscrita entre el Director de Desarrollo Rural de la Gobernación de Casanare (Dr. Cristian Rolando Cifuentes Esteban), en calidad de Supervisor del Contrato de Compraventa No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-013-2024 y No. Interno 2987 de 2024, y la Representante Legal de la Asociación PIANUN (Sra. Beatriz Rocio Vega Mariño).

Se adjuntan las Actas Resumen que soportan la entrega y recibo a satisfacción de los activos productivos a la Asociación PIANUN

1.1.7.7. Municipio de Monterrey – PORKILLANOS – "ALIANZA PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CERDOS EN PIE EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY-CASANARE".

Como se enunció en el numeral 1.1.5., los activos productivos contemplados para el fortalecimiento de la alianza productiva denominada "ALIANZA PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CERDOS EN PIE EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY-CASANARE"; fueron entregados el día 03 de marzo de 2025 en las instalaciones del Polideportivo Central del Municipio de Monterrey. Proceso protocolizado con la suscripción del Acta Resumen de Entrega de Activos Productivos suscrita entre el Director de Desarrollo Rural de la Gobernación de Casanare (Dr. Cristian Rolando Cifuentes Esteban), en calidad de Supervisor del Contrato de Compraventa No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-013-2024 y No. Interno 2987 de 2024, y la Representante Legal de la Asociación PORKYLLANOS (Sra. Lina Iveth Romero Montenegro).

Se adjunta Acta Resumen que soporta la entrega y recibo a satisfacción de los activos productivos a la Asociación PORKYLLANOS.

1.1.8. En caso de daños o caducidad de los bienes y/o insumos, el contratista realizará el cambio del bien cuando este no se encuentre acorde a lo establecido en las normas técnicas, ficha técnica, estudios previos, anexo técnico del pliego de condiciones, propuesta presentada y los demás documentos relacionados dentro del presente proceso o reemplazarlo sí resultase defectuoso al momento de la entrega.

Frente al desarrollo de la presente actividad, se deja constancia que durante el desarrollo del Contrato de Compraventa No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-013-2024 y No. Interno 2987 de 2024, no hubo requerimientos oficiales por parte de la supervisión o de los Representantes Legales de las Asociaciones beneficiarias del proyecto reclamando daños o caducidad de los bienes y/o insumos entregados. Es de resaltar que esto se debe a que previamente a realizar la entrega de los bienes y/o insumos, éstos fueron verificados por el supervisor, quien certificó el cumplimiento de las especificaciones técnicas definidas en las fichas técnicas, estudios previos, anexo técnico del pliego de condiciones, propuesta técnica y demás documentos relacionados dentro del proceso de selección No. CAS-OAJ-SAS-013-2024.

1.1.9. El contratista entregará los catálogos de los equipos, manuales de usuario y especificaciones técnicas en idioma español, para los bienes que lo requieran.

Frente al desarrollo de la presente actividad, se deja constancia que el CONSORCIO ALIANZAS PRODUCTIVAS CASANARE 2024, entregó los catálogos y manuales en idioma español de la siguiente maquinaría y quipos:

- Paridera para cerdas en acero con los siguientes implementos (estructura metálica de la jaula, comedero para la cerda, comedero para lechones, bebedero para la cerda, bebedero para los lechones, lampara infrarroja, 8 pisos tipo madre medida 60x40 cm, 5 pletinas de fibra de vidrio medida 2,4 mt, 10 soporte de pletina, 3 panel en pvc de paridera, 4 herrajes para las esquinas.
- Postes de Acero riel para Cercas de 2.15 mt tipo T: Postes de Acero riel para Cercas de 2.15 mt tipo T.
- TRACTOR MODELO WD1104, ESTRUCTURA: 4X4, MOTOR: POTENCIA DE MOTOR/VELOCIDAD: 110hp/2.300rpm, TIPO DE MOTOR: Motor diésel de 4 cilindros en línea, vertical, refrigerado por agua, CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE: 180L, BATERÍA: 12V, FILTRO DE AIRE: SECO. • TRANSMISIÓN: BATERÍA: 12V, FILTRO DE AIRE: SECO, ENGRANAJES: Marcha de 16F+8R con Creeper, EMBRAGUE: Embrague doble, independiente, FRENO: Disco mecánico, BLOQUEO DIFERENCIAL: Tipo pin mecánico. • SISTEMA TOMA FUERZA: DIRECCIÓN DE GIRO: En el sentido de las agujas del reloj, visto desde la parte de atrás, DIÁMETRO DEL EJE TOMA FUERZA (mm): 35, VELOCIDADES DEL TOMA FUERZA: 540rpm/760rpm. • SISTEMA HIDRÁULICO, TIPO: Categoría II y enganche de 3 puntos, SISTEMA DE CONTROL: Posición a la deriva, CAPACIDAD DE ELEVADOR (Kg): >2912. • OTROS PARÁMETROS: DIMENSIONES: 4300*2080*2870, DISTANCIA AL SUELO (mm): 379, LLANTAS F/R: 14.9-26/23.1-30,

DISTANCIA ENTRE EJES (mm): 2207, PESO DE LASTRE DELANTERO/TRASERO (kg): 320/180, PESO MÍNIMO DE OPERACIÓN: 4.380.

- Motobomba autocevante de 3" 10 hp combustible diésel de alta potencia 22 metros de altura mínimo y 200 metros de distancia.
- Equipo de bombeo para piscicultura: Potencia: 2 HP. Fase Eléctrica: Monofásica Frecuencia: 60. Voltaje: 110V/220V. Altura máxima (metros columna de agua): 23 m. Caudal máximo (gpm): 136 m Succión: 2". Descarga: 2". Peso: 32.0 kg. Tipo de bomba: Centrifuga Tipo de acoplamiento: Monobloque. Material del cuerpo: Hierro fundido ASTM A-48, Clase 30".
- Splash para piscicultura: Oxigenación eléctrica (Splash): Potencia: 2 HP Voltaje: 110V/220V. Frecuencia/Fases = 60 Hz/1 Caudal: 6000L/min. Ctrans de Oxigeno Kg O2/H: 5.1 splash con rejilla.

1.1.10. El contratista entregará los elementos contratados en las cantidades solicitadas por la entidad, previo visto bueno de la supervisión durante la ejecución del contrato.

Tal como se enunció en el numeral 1.1.1 y subsiguientes, el CONSORCIO ALIANZAS PRODUCTIVAS CASANARE 2024, ejecutó a cabalidad el Contrato de Compraventa No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-013-2024 y No. Interno 2987 de 2024, y prueba de ello, son las certificaciones de cumplimiento de especificaciones técnicas y cantidades de cada ítem emitidas por la Supervisión, tal como se relaciona en el siguiente cuadro:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD ENTREGADA	% EJECUCIÓN
1	Azúcar Blanca Bulto de 50 K - Azúcar Blanca: Edulcorante solido de origen natural, cristalizado, constituido esencialmente por cristales sueltos de sacarosa, obtenidos principalmente a partir de la caña de azúcar. (Aporte energético para la colonia)	Unidad	52	52	100%
2	Bolsa de Harina de Polen de un kilogramo: Harina obtenida a partir de las células sexuales masculinas de las plantas con flores con un proceso de deshidratación, las cuales son colectadas por las abejas principalmente. (valor nutricional para las primeras fases de la abeja por su gran aporte proteico)	Unidad	53	53	100%
3	Bolsa de Azúcar pulverizada de un kilo: Edulcorante que se caracteriza por estar pulverizado o molido a tamaño de polvo sólido fino.	Unidad	53	53	100%
4	Promotor de crecimiento (energizante, estimulante, anabolizante y antianémico): Multivitamínico para uso de especies menores, incluye las vitaminas y aminoácidos, en concentraciones adecuadas, indispensables para el correcto funcionamiento del fisiologismo orgánico. Presentación frasco de 1000 ml con composición: Nicotinamida 16.25 g; D-Pantenol 7.50 g; Vitamina B1 1.75g; Vitamina B2 2.50 g; Vitamina B6 1.125 g; Biotina 0.001g; Hidrolizado	Unidad	50	50	100%

	de Saccharomyces Cerevisiae 470 ml; Agua purificada c.s.p 1000 ml; Dextrosa.				
5	Centrifuga Tangencial para miel: Extractor de miel en acero inoxidable calibre 18, para 4 marcos en sentido tangencial, operado manualmente, tapa en acero inoxidable o vidrio, base tipo trípode, dispositivo de salida en la parte inferior para controlar el flujo de miel. El tamaño de la cesta extractora es: 35 cm * 43 cm. El tamaño máximo del marco es de aproximadamente 25 cm * 40 cm, el tambor está equipado con 3 patas. Altura total: ca. 114 cm, altura del tambor: 60 cm, con pies: 94 cm (acero inoxidable), diámetro del tambor: 48 cm (interior 46 cm), tamaños de cuadro máx.: 25 x 40 cm (con una longitud mínima para cuadro de 19 cm) y peso: 30 kg aproximadamente. Sistema de rotación en las dos direcciones. (La centrífuga es un elemento vital en el proceso de cosecha de la miel).	Unidad	40	40	100%
6	Batea Desoperculadora para miel: Recipiente fabricado en acero inoxidable especial para alimentos, con capacidad mínima de 20 cuadros, profundidad 40 cm, con patas de soporte y altura 90 cm, bandeja de soporte, canasta para filtrar el opérculo y llave dosificadora plástica de salida de 2 pulgadas mínimo. (la unidad para el proceso de desoperculado propicia las condiciones suficientes para la debida manipulación de los cuadros con miel).	Unidad	40	40	100%
7	PARIDERA PARA CERDAS: en acero con los siguientes implementos (estructura metálica de la jaula, comedero para la cerda, comedero para lechones, bebedero para la cerda, bebedero para los lechones, lampara infrarroja, 8 pisos tipo madre medida 60x40 cm, 5 pletinas de fibra de vidrio medida 2,4 mt, 10 soporte de pletina, 3 panel en pvc de paridera, 4 herrajes para las esquinas. (Aumentar la producción en fincas porcinas nos lleva a mejorar aspectos claves como manejo, alimentación, sanidad y sobre todo las instalaciones, por esta razón es importante contar con una paridera para cerdas tecnificada).	Unidad	40	40	100%
8	Comederos automáticos para cerdos.: Acero inoxidable de alta densidad para la etapa de pre-cebo, de dos caras tiene 10 bocas, 5 a cada lado y 12 puntos de regulación de concentrado, capacidad de almacenamiento de 50kg. (Los comederos automáticos para cerdos es ofrecer una mayor eficiencia en el uso de alimentos).	Unidad	40	40	100%
9	Bebederos automáticos para lechón (cerdos): Bebederos en acero inoxidable, capacidad de 10 animales por bebedero, con un peso de 57,60 gramos, dimensiones largo 6,6 cm ancho 2,2. (Diseñados con un pistón o válvula, acompañado de un corte transversal que protege para evitar posibles	Unidad	40	40	100%

	golpes, Fabricado en acero inoxidable, con fácil conexión a la red de acueducto debido a la rosca NPT evitando fugas de agua).				
10	Comederos plásticos para bovinos de 120 litros, medidas: 31 cm de alto, 49 cm de ancho, 124 cm de largo	Unidad	38	38	100%
11	Postes en concreto de 10X10X2,05 mts en 3 varillas de 1/4, triturado de media de 3 varillas con 7 flejes de varilla de ¼	Unidad	730	730	100%
12	Postes de Acero riel para Cercas de 2.15 mt tipo T: Postes de Acero riel para Cercas de 2.15 mt tipo. (para el establecimiento de potreros que favorezcan la práctica del sistema silvopastoril).	Unidad	4653	4653	100%
13	Alambre galvanizado calibre 14 – 1000 m rollo: Alambre galvanizado calibre 14 – 1000 m rollo, (para el establecimiento de potreros que favorezcan la práctica del sistema silvopastoril).	Unidad	216	216	100%
14	Tensores: Tensores, (para el establecimiento de potreros que favorezcan la práctica del sistema silvopastoril).	Unidad	1500	1500	100%
15	Aislador de corriente - Inicio fin (paquete x 50 unid.): Aislador de corriente - Inicio fin (paquete x 50 unid. (para el establecimiento de potreros que favorezcan la práctica del sistema silvopastoril).	Unidad	178	178	100%
16	Rollo de 50 metros cable encauchetado. Cable encauchetado (alambre recubierto con manguera rollo de 50 mt. (para el establecimiento de potreros que favorezcan la práctica del sistema silvopastoril); Cuya función es conducir la energía de potrero a potrero permitiendo una rotación adecuada del sistema con los componentes de aislación en accesos o pasos a los potreros en rotación con el fin de optimizar una adecuada nutrición a través de los suministros adecuados de pasturas a los bovinos confinados.	Unidad	54	54	100%
17	Rollo de manguera aisladora rollo x 50mt: para el establecimiento de potreros que favorezcan la práctica del sistema silvopastoril); Cuya función es aislar la energía entre potreros y entradas y salidas de los mismos, permitiendo una rotación adecuada del sistema con los componentes de conducción de energía en accesos o pasos a los potreros en rotación con el fin de optimizar una adecuada nutrición a través de los suministros adecuados de pasturas a los bovinos confinados.	Unidad	143	143	100%
18	Kit de cerca eléctrica dual con panel solar para 65 km (Gabinete protección intemperie, panel de 50 W, Batería 20 amperios, regulador 10 amperios, cuchilla doble tiro, toma P.T., impulsor 65 Km, conexión dual, polo a tierra, desviador de rayos, desplegable de 5 m.)	unidad	73	73	100%
19	Bulto de 40 Kg, Materia Orgánica (gallinaza compostada): materia orgánica, con Gallinaza	Unidad	560	560	100%

	compostada que aporta nitrógeno, además de fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre y algunos micronutrientes				
20	Salero en tanque inteligente plástico con cubierta para bovinos: dimensiones Alto 54 cm, Ancho 56 cm, peso 4,7 kg, largo 30,5 cm, capacidad 13 kg, material Polietileno. Salero en tanque plástico con cubierta, (Los cuales son apropiados y se convierten en adecuaciones necesarias para un óptimo sistema de rotación de ganado).	Unidad	35	35	100%
21	Bebedero plástico circular de 250 lts para bovinos: Bebedero plástico circular de 250 lts, dimensiones 127 x 32 cm, material Polietileno (Los cuales son apropiados y se convierten en adecuaciones necesarias para un óptimo sistema de rotación de ganado)	Unidad	35	35	100%
22	TRACTOR: • MODELO: WD1104, ESTRUCTURA: 4X4, MOTOR: POTENCIA DE MOTOR/VELOCIDAD: 110hp/2.300rpm, TIPO DE MOTOR: Motor diésel de 4 cilindros en línea, vertical, refrigerado por agua, CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE: 180L, BATERÍA: 12V, FILTRO DE AIRE: SECO. • TRANSMISIÓN: BATERÍA: 12V, FILTRO DE AIRE: SECO, ENGRANAJES: Marcha de 16F+8R con Creeper, EMBRAGUE: Embrague doble, independiente, FRENO: Disco mecánico, BLOQUEO DIFERENCIAL: Tipo pin mecánico. • SISTEMA TOMA FUERZA: DIRECCIÓN DE GIRO: En el sentido de las agujas del reloj, visto desde la parte de atrás, DIÁMETRO DEL EJE TOMA FUERZA (mm): 35, VELOCIDADES DEL TOMA FUERZA: 540rpm/760rpm. • SISTEMA HIDRÁULICO, TIPO: Categoría II y enganche de 3 puntos, SISTEMA DE CONTROL: Posición a la deriva, CAPACIDAD DE ELEVADOR (Kg): >2912. • OTROS PARÁMETROS: DIMENSIONES: 4300*2080*2870, DISTANCIA AL SUELO (mm): 379, LLANTAS F/R: 14.9-26/23.1-30, DISTANCIA ENTRE EJES (mm): 2207, PESO DE LASTRE DELANTERO/TRASERO (kg): 320/180, PESO MÍNIMO DE OPERACIÓN: 4.380. Un tractor de 110 HP ofrece una potencia suficiente para una amplia gama de tareas agrícolas en fincas de tamaño mediano a grande. Esta potencia es ideal para operaciones como arado, siembra, pulverización, cosecha y transporte en terrenos variados	Unidad	1	1	100%
23	RASTRA DE 22 DISCOS EN CHUMACERA DE FRICCIÓN BOTELLA: RASTRA DE 22 DISCOS EN CHUMACERA DE FRICCIÓN BOTELLA. Herramienta necesaria para completar las prácticas agrícolas.	Unidad	1	1	100%

24	MOTOBOMBA: Motobomba autocevante de 3" 10 hp combustible diésel de alta potencia 22 metros de altura mínimo y 200 metros de distancia. MOTOBOMBA autocevante de 3" 10 hp combustible diésel de alta potencia 22 metros de altura mínimo y 200 metros de distancia, con accesorios integrales para su correcto funcionamiento Descripción Técnico: • MANGUERA: una (1) unidad de Manguera de succión de 3" * 6 metros. • VÁLVULA: una (1) unidad de Válvula de PVC 3" • ABRAZADERA: Tres (3) unidades de Abrazaderas 3". • ACOPLE: Dos (2) unidades de Acople pieza f 3". • ACOPLE: una (1) unidad de Acople pieza d 3". • ACOPLE: una (1) unidad de Acople pieza c 3". • COLLARES DE DERIVACIÓN: dieciocho (18) unidades de Collares de derivación 3"x 1 ½. • VÁLVULA: seis (6) unidades de Válvula de PVC 1"1/2. • TEFLÓN: una (1) unidad de Rollo de teflón. • MACHOS DE PVC: dieciocho (18) unidades de Machos PVC 1"1/2. • CODO: Seis (6) unidades de Codo 1"1/2. • TUBO: una (1) unidad de 1 metro de tubo 1"1/2 PVC) • MANGUERA: una (1) unidad de Rollos de manguera de polietileno de 3" de 100 metros c60. • MANGUERA RIEGO: Seis (6) unidades de Rollo de manguera de riego cinta china de 1" 1/2 de recoger.	unidad	35	35	100%
25	Alimento balanceado (Concentrado) para peces de ceba por bulto de 40 kg. Alimento balanceado (Concentrado) para peces de ceba: Descripción técnica: 30 % de Proteína Bruta - Extruisado. Grasa mínima 4.0%. Cenizas máximas 10.0%. Humedad máxima 12.0%. Fibra máxima 5.0%" Sistema productivo acuícola, uno de los componentes importantes	Unidad	508	508	100%
26	Equipo de bombeo para piscicultura: Potencia: 2 HP. Fase Eléctrica: Monofásica Frecuencia: 60. Voltaje: 110V/220V. Altura máxima (metros columna de agua): 23 m. Caudal máximo (gpm): 136 m Succión: 2" Descarga: 2". Peso: 32.0 kg. Tipo de bomba: Centrifuga Tipo de acoplamiento: Monobloque. Material del cuerpo: Hierro fundido ASTM A-48, Clase 30" Equipos importantes para el proceso productivo	Unidad	13	13	100%

27	Oxigenación eléctrica (Splash) para piscicultura: "Oxigenación eléctrica (Splash): Potencia: 2 HP Voltaje: 110V/220V Frecuencia/Fases = 60 Hz/1 Caudal: 6000L/min Ctrans de Oxigeno Kg O2/H: 5.1 splash con rejilla" Equipos importantes para el proceso productivo	Unidad	13	13	100%

CAPITULO II

INFORME ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO

1.1. Informe Administrativo.

Dentro de los aspectos administrativos del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-013-2024 y No. INTERNO 2987 de 2024, se tienen los siguientes:

- Tipo de Contrato: Contrato de Compraventa No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-013-2024 y No. Interno 2987 de 2024.
- Contratante: Departamento de Casanare.
- Nit. Contratante: 892099216-6.
- Contratista: Consorcio Alianzas Productivas Casanare 2024
- Nit. Contratista: 901898350-5
- Objeto Contrato: ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES E INSUMOS AGROPECUARIOS, PARA LA COFINANCIACIÓN DE LAS ALIANZAS PRODUCTIVAS PARA LA VIDA FASE III DE LA CONVOCATORIA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL PARA LOS MUNICIPIOS DE HATO COROZAL, YOPAL, MONTERREY, VILLANUEVA Y NUNCHIA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.
- Valor Total Contrato: $ 1.996.370.850,00.
- Valor Anticipo 40%: $ 798.548.340,00
- Plazo de Ejecución Inicial: Dos (2) Meses.
- Fecha Acta de Inicio: 19 de diciembre de 2024.
- Fecha de Terminación Inicial: 18 de febrero de 2025.
- Fecha apertura cuenta bancaria para el manejo de los recursos del anticipo: 19/12/2024
- Fecha Plan de Inversión del Anticipo: 19/12/2024.
- Tipo y No. Cuenta Bancaria aperturada para el manejo de los recursos del anticipo: Cuenta de Ahorros No. 505847103 del Banco de Occidente
- Titular Cuenta Bancaria aperturada para el manejo de los recursos del anticipo: Consorcio Alianzas Productivas Casanare 2024
- Fecha Acta Anticipo: 19/12/2024.
- No. Orden de Pago Anticipo: 24016374
- Fecha Giro Anticipo: 24/12/2024.

CONSORCIO ALIANZAS PRODUCTIVAS CASANARE 2024
NIT. 901898350-5

Se deja constancia que, con los recursos entregados en calidad de anticipo, el Consorcio Alianzas Productivas Casanare 2024 pagó los ítems contemplados en el Plan de Inversión del Anticipo, de conformidad a:

ÍTEM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO SIN IVA	SUBTOTAL SIN IVA	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	Azúcar Blanca Bulto de 50 K - Azúcar Blanca: Edulcorante solido de origen natural, cristalizado, constituido esencialmente por cristales sueltos de sacarosa, obtenidos principalmente a partir de la caña de azúcar. (Aporte energético para la colonia)	Unidad	52	$ 286.000,00	$ 14.872.000,00	5%	$ 743.600,00	$ 15.615.600,00
2	Bolsa de Harina de Polen de un kilogramo: Harina obtenida a partir de las células sexuales masculinas de las plantas con flores con un proceso de deshidratación, las cuales son colectadas por las abejas principalmente. (valor nutricional para las primeras fases de la abeja por su gran aporte proteico)	Unidad	53	$ 49.000,00	$ 2.597.000,00	5%	$ 129.850,00	$ 2.726.850,00
3	Bolsa de Azúcar pulverizada de un kilo: Edulcorante que se caracteriza por estar pulverizado o molido a tamaño de polvo sólido fino.	Unidad	53	$ 33.000,00	$ 1.749.000,00	5%	$ 87.450,00	$ 1.836.450,00
4	Promotor de crecimiento (energizante, estimulante, anabolizante y antianémico): Multivitamínico para uso de especies menores, incluye las vitaminas y aminoácidos, en concentraciones adecuadas, indispensables para el correcto funcionamiento del fisiologismo orgánico. Presentación frasco de 1000 ml con composición: Nicotinamida 16.25 g; D-Pantenol 7.50 g; Vitamina B1 1.75g; Vitamina B2 2.50 g; Vitamina B6 1.125 g; Biotina 0.001g; Hidrolizado de Saccharomyces Cerevisiae 470 ml; Agua purificada c.s.p 1000 ml; Dextrosa.	Unidad	50	$ 142.000,00	$ 7.100.000,00		$ 0,00	$ 7.100.000,00
5	Centrifuga Tangencial para miel: Extractor de miel en acero inoxidable calibre 18, para 4 marcos en sentido tangencial, operado manualmente, tapa en acero inoxidable o vidrio, base tipo trípode, dispositivo de salida en la parte inferior para controlar el flujo de miel. El tamaño de la cesta extractora es: 35 cm * 43 cm. El tamaño máximo del marco es de aproximadamente 25 cm * 40 cm, el tambor está equipado con 3 patas. Altura total: ca. 114 cm, altura del tambor: 60 cm, con pies: 94 cm (acero inoxidable), diámetro del tambor: 48 cm (interior 46 cm), tamaños de cuadro máx.: 25 x 40 cm (con una longitud mínima para cuadro de 19 cm) y peso: 30 kg aproximadamente. Sistema de rotación en las dos direcciones. (La centrifuga es un elemento vital en el proceso de cosecha de la miel).	Unidad	40	$ 2.321.000,00	$ 92.840.000,00		$ 0,00	$ 92.840.000,00
6	Batea Desoperculadora para miel: Recipiente fabricado en acero inoxidable especial para alimentos, con capacidad mínima de 20 cuadros, profundidad 40 cm, con patas de soporte y altura 90 cm, bandeja de soporte, canasta para filtrar el opérculo y llave dosificadora plástica de salida de 2 pulgadas mínimo. (la unidad para el proceso de desoperculado propicia las condiciones suficientes para la debida manipulación de los cuadros con miel).	Unidad	40	$ 3.750.000,00	$ 150.000.000,00		$ 0,00	$ 150.000.000,00
14	Tensores: Tensores, (para el establecimiento de potreros que favorezcan la práctica del sistema silvopastoril).	Unidad	1500	$ 8.000,00	$ 12.000.000,00	19%	$ 2.280.000,00	$ 14.280.000,00
15	Aislador de corriente - Inicio fin (paquete x 50 unid.): Aislador de corriente - Inicio fin (paquete x 50 unid. (para el establecimiento de potreros que favorezcan la práctica del sistema silvopastoril).	Unidad	3,084481	$ 38.000,00	$ 117.210,28	19%	$ 22.269,95	$ 139.480,23
22	TRACTOR: • MODELO: WD1104, ESTRUCTURA: 4X4, MOTOR: POTENCIA DE MOTOR/VELOCIDAD: 110hp/2.300rpm, TIPO DE MOTOR: Motor diésel de 4 cilindros en línea, vertical, refrigerado por agua, CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE: 180L, BATERÍA: 12V, FILTRO DE AIRE: SECO. • TRANSMISIÓN: BATERÍA: 12V, FILTRO DE AIRE: SECO, ENGRANAJES:	Unidad	1	$ 248.187.760,00	$ 248.187.760,00		$ 0,00	$ 248.187.760,00

	Marcha de 16F+8R con Creeper, EMBRAGUE: Embrague doble, independiente, FRENO: Disco mecánico, BLOQUEO DIFERENCIAL: Tipo pin mecánico. • SISTEMA TOMA FUERZA: DIRECCIÓN DE GIRO: En el sentido de las agujas del reloj, visto desde la parte de atrás, DIÁMETRO DEL EJE TOMA FUERZA (mm): 35, VELOCIDADES DEL TOMA FUERZA: 540rpm/760rpm. • SISTEMA HIDRÁULICO, TIPO: Categoría II y enganche de 3 puntos, SISTEMA DE CONTROL: Posición a la deriva, CAPACIDAD DE ELEVADOR (Kg): >2912. • OTROS PARÁMETROS: DIMENSIONES: 4300*2080*2870, DISTANCIA AL SUELO (mm): 379, LLANTAS F/R: 14.9-26/23.1-30, DISTANCIA ENTRE EJES (mm): 2207, PESO DE LASTRE DELANTERO/TRASERO (kg): 320/180, PESO MÍNIMO DE OPERACIÓN: 4.380. Un tractor de 110 HP ofrece una potencia suficiente para una amplia gama de tareas agrícolas en fincas de tamaño mediano a grande. Esta potencia es ideal para operaciones como arado, siembra, pulverización, cosecha y transporte en terrenos variados							
24	MOTOBOMBA: Motobomba autocevante de 3" 10 hp combustible diésel de alta potencia 22 metros de altura mínimo y 200 metros de distancia. MOTOBOMBA autocevante de 3" 10 hp combustible diésel de alta potencia 22 metros de altura mínimo y 200 metros de distancia, con accesorios integrales para su correcto funcionamiento Descripción Técnico: • MANGUERA: una (1) unidad de Manguera de succión de 3" * 6 metros. • VÁLVULA: una (1) unidad de Válvula de PVC 3". • ABRAZADERA: Tres (3) unidades de Abrazaderas 3". • ACOPLE: Dos (2) unidades de Acople pieza f 3". • ACOPLE: una (1) unidad de Acople pieza d 3". • ACOPLE: una (1) unidad de Acople pieza c 3". • COLLARES DE DERIVACIÓN: dieciocho (18) unidades de Collares de derivación 3"x 1 ½. • VÁLVULA: seis (6) unidades de Válvula de PVC 1"1/2. • TEFLÓN: una (1) unidad de Rollo de teflón. • MACHOS DE PVC: dieciocho (18) unidades de Machos PVC 1"1/2. • CODO: Seis (6) unidades de Codo 1"1/2. • TUBO: una (1) unidad de 1 metro de tubo 1"1/2 PVC). • MANGUERA: una (1) unidad de Rollos de manguera de polietileno de 3" de 100 metros c60. • MANGUERA RIEGO: Seis (6) unidades de Rollo de manguera de riego cinta china de 1" 1/2 de recoger.	unidad	30	$ 7.446.000,00	$ 223.380.000,00	19%	$ 42.442.200,00	$ 265.822.200,00
							TOTAL	**$ 798.548.340,00**

Cabe resaltar que la supervisión aprobó el giro del 100% de los recursos entregados en calidad de anticipo. El cual fue girado directamente a la cuenta aperturada para el manejo de los recursos entregados en calidad de anticipo para el desarrollo del Contrato de Compraventa No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-013-2024 y No. Interno 2987 de 2024, a saber: Cuenta de Ahorros No. 505847103 del Banco de Occidente, cuyo titular es el Consorcio Alianzas Productivas Casanare 2024.

- Fecha Acta Parcial No. 01: 30 de diciembre de 2024.
- Valor Acta Parcial No. 01: $1.004.860.360,00
- Valor Amortizado Anticipo en el Acta Parcial No. 01: $401.944.144,00
- Valor Pagado Acta Parcial No. 1: $602.916.216,00
- No. Orden de Pago Acta Parcial No. 1: 24018073 del 31 de diciembre de 2024
- Fecha Giro Acta Parcial No. 1: 07/02/2025.
- Fecha Prórroga No. 01: 17 de febrero de 2025.
- Plazo Prórroga No. 01: Un (1) mes.
- Fecha de Terminación después de la Prórroga No. 1: 18 de marzo de 2025.

- Fecha Acta de Terminación: 19 de marzo de 2025.

Se adjunta el informe de rendición final de cuentas en el que se presenta el balance económico y estado del anticipo, dejando constancia que el anticipo tuvo un correcto manejo.

B. Operación del Proyecto:

Para la operación del proyecto, el CONSORCIO ALIANZAS PRODUCTIVAS CASANARE 2024, suscribió Un (1) Contrato de Suministro, de conformidad a:

- Tipo de Contrato: Contrato de Suministro
- Número y fecha del Contrato: 001 del 19 de diciembre de 2024.
- Contratante: CONSORCIO ALIANZAS PRODUCTIVAS CASANARE 2024
- Nit. Contratante: 901898350-5
- Contratista: IDEASS GROUP S.A.S.
- Nit. Contratista: 901380047-3
- Objeto Contrato: SUMINISTRO DE ACTIVOS PRODUCTIVOS (MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES E INSUMOS AGROPECUARIOS) REQUERIDOS PARA LA COFINANCIACIÓN DE LAS ALIANZAS PRODUCTIVAS PARA LA VIDA FASE III DE LA CONVOCATORIA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL EN LOS MUNICIPIOS DE HATO COROZAL, YOPAL, MONTERREY, VILLANUEVA Y NUNCHIA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 2987 DE 2024, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CASANARE Y EL CONSORCIO ALIANZAS PRODUCTIVAS CASANARE 2024..
- Valor Total del Contrato: $ 1.996.370.850,00.
- Plazo de Ejecución Inicial: Dos (2) Meses.
- Fecha Acta de Inicio: 19 de diciembre de 2024.
- Fecha de Terminación Inicial: 18 de febrero de 2025.
- Fecha Prórroga No. 01: 17 de febrero de 2025.
- Plazo Prórroga No. 01: Quince (15) días.
- Fecha de Terminación después de la Prórroga No. 01: 04 de marzo de 2025.

Se adjunta al presente Informe la copia del Contrato de Suministro No. 001 del 20 de diciembre de 2024 suscrito entre el CONSORCIO ALIANZAS PRODUCTIVAS CASANARE 2024 e IDEASS GROUP S.A.S.; Copia del Acta de Inicio, Copia de la Prórroga No. 01, Copia de las Facturas generadas por la empresa IDEASS GROUP S.A.S, en el marco del desarrollo del Contrato de Suministro No. 001 del 20 de diciembre de 2024; Copia del Acta de Terminación; Copia del Acta de Liquidación; Certificación de Pagos de Seguridad Social y Parafiscales de la Empresa IDEASS GROUP S.A.S y Paz y Salvo por todo concepto Contractual.

CAPITULO III

1. INFORME FINANCIERO DEL PROYECTO

El CONTRATO DE COMPRAVENTA No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-013-2024 Y No. INTERNO 2987 DE 2024, presenta una ejecución financiera de 100% y una ejecución física del 100%, esta última cuantificada respecto a la entrega y recibo a satisfacción de los siguientes bienes o ítems, así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO SIN IVA	SUBTOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL IVA	VALOR TOTAL	CANT. EJECUTADA	VALOR TOTAL EJECUTADO	% EJECUCIÓN
1	Azúcar Blanca Bulto de 50 K - Azúcar Blanca: Edulcorante solido de origen natural, cristalizado, constituido esencialmente por cristales sueltos de sacarosa, obtenidos principalmente a partir de la caña de azúcar. (Aporte energético para la colonia)	Unidad	52	$ 286.000,00	$ 14.872.000,00	$ 743.600,00	$ 15.615.600,00	52	$ 15.615.600,00	100%
2	Bolsa de Harina de Polen de un kilogramo: Harina obtenida a partir de las células sexuales masculinas de las plantas con flores con un proceso de deshidratación, las cuales son colectadas por las abejas principalmente. (valor nutricional para las primeras fases de la abeja por su gran aporte proteico)	Unidad	53	$ 49.000,00	$ 2.597.000,00	$ 129.850,00	$ 2.726.850,00	53	$ 2.726.850,00	100%
3	Bolsa de Azúcar pulverizada de un kilo: Edulcorante que se caracteriza por estar pulverizado o molido a tamaño de polvo sólido fino.	Unidad	53	$ 33.000,00	$ 1.749.000,00	$ 87.450,00	$ 1.836.450,00	53	$ 1.836.450,00	100%
4	Promotor de crecimiento (energizante, estimulante, anabolizante y antianémico): Multivitamínico para uso de especies menores, incluye las vitaminas y aminoácidos, en concentraciones adecuadas, indispensables para el correcto funcionamiento del fisiologismo orgánico. Presentación frasco de 1000 ml con composición: Nicotinamida 16.25 g; D-Pantenol 7.50 g; Vitamina B1 1.75g; Vitamina B2 2.50 g; Vitamina B6 1.125 g; Biotina 0.001g; Hidrolizado de Saccharomyces Cerevisiae 470 ml; Agua purificada c.s.p 1000 ml; Dextrosa.	Unidad	50	$ 142.000,00	$ 7.100.000,00	$ 0,00	$ 7.100.000,00	50	$ 7.100.000,00	100%
5	Centrifuga Tangencial para miel: Extractor de miel en acero inoxidable calibre 18, para 4 marcos en sentido tangencial, operado manualmente, tapa en acero inoxidable o vidrio, base tipo trípode, dispositivo de salida en la parte inferior para controlar el flujo de miel. El tamaño de la cesta extractora es: 35 cm * 43 cm. El tamaño máximo del marco es de aproximadamente 25 cm * 40 cm, el tambor está equipado con 3 patas. Altura total: ca. 114 cm, altura del tambor: 60 cm, con pies: 94 cm (acero inoxidable), diámetro del tambor: 48 cm (interior 46 cm), tamaños de cuadro máx.: 25 x 40 cm (con una longitud mínima para cuadro de 19 cm) y peso: 30 kg aproximadamente. Sistema de rotación en las dos direcciones. (La centrífuga es un elemento vital en el proceso de cosecha de la miel).	Unidad	40	$ 2.321.000,00	$ 92.840.000,00	$ 0,00	$ 92.840.000,00	40	$ 92.840.000,00	100%

6	Batea Desoperculadora para miel: Recipiente fabricado en acero inoxidable especial para alimentos, con capacidad mínima de 20 cuadros, profundidad 40 cm, con patas de soporte y altura 90 cm, bandeja de soporte, canasta para filtrar el opérculo y llave dosificadora plástica de salida de 2 pulgadas mínimo. (la unidad para el proceso de desoperculado propicia las condiciones suficientes para la debida manipulación de los cuadros con miel).	Unidad	40	$ 3.750.000,00	$ 150.000.000,00	$ 0,00	$ 150.000.000,00	40	$ 150.000.000,00	100%
7	PARIDERA PARA CERDAS: en acero con los siguientes implementos (estructura metálica de la jaula, comedero para la cerda, comedero para lechones, bebedero para la cerda, bebedero para los lechones, lampara infrarroja, 8 pisos tipo madre medida 60x40 cm, 5 pletinas de fibra de vidrio medida 2,4 mt, 10 soporte de pletina, 3 panel en pvc de paridera, 4 herrajes para las esquinas. (Aumentar la producción en fincas porcinas nos lleva a mejorar aspectos claves como manejo, alimentación, sanidad y sobre todo las instalaciones, por esta razón es importante contar con una paridera para cerdas tecnificada).	Unidad	40	$ 6.500.000,00	$ 260.000.000,00	$ 0,00	$ 260.000.000,00	40	$ 260.000.000,00	100%
8	Comederos automáticos para cerdos.: Acero inoxidable de alta densidad para la etapa de pre-cebo, de dos caras tiene 10 bocas, 5 a cada lado y 12 puntos de regulación de concentrado, capacidad de almacenamiento de 50kg. (Los comederos automáticos para cerdos es ofrecer una mayor eficiencia en el uso de alimentos).	Unidad	40	$ 1.900.000,00	$ 76.000.000,00	$ 0,00	$ 76.000.000,00	40	$ 76.000.000,00	100%
9	Bebederos automáticos para lechón (cerdos): Bebederos en acero inoxidable, capacidad de 10 animales por bebedero, con un peso de 57,60 gramos, dimensiones largo 6,6 cm ancho 2,2. (Diseñados con un pistón o válvula, acompañado de un corte transversal que protege para evitar posibles golpes, Fabricado en acero inoxidable, con fácil conexión a la red de acueducto debido a la rosca NPT evitando fugas de agua).	Unidad	40	$ 20.000,00	$ 800.000,00	$ 0,00	$ 800.000,00	40	$ 800.000,00	100%
10	Comederos plásticos para bovinos de 120 litros, medidas: 31 cm de alto, 49 cm de ancho, 124 cm de largo	Unidad	38	$ 304.500,00	$ 11.571.000,00	$ 0,00	$ 11.571.000,00	38	$ 11.571.000,00	100%
11	Postes en concreto de 10X10X2,05 mts en 3 varillas de 1/4, triturado de media de 3 varillas con 7 flejes de varilla de ¼	Unidad	730	$ 32.000,00	$ 23.360.000,00	$ 4.438.400,00	$ 27.798.400,00	730	$ 27.798.400,00	100%

12	Postes de Acero riel para Cercas de 2.15 mt tipo T: Postes de Acero riel para Cercas de 2.15 mt tipo. (para el establecimiento de potreros que favorezcan la práctica del sistema silvopastoril).	Unidad	4653	$ 43.000,00	$ 200.079.000,00	$ 38.015.010,00	$ 238.094.010,00	4653	$ 238.094.010,00	100%
13	Alambre galvanizado calibre 14 – 1000 m rollo: Alambre galvanizado calibre 14 – 1000 m rollo, (para el establecimiento de potreros que favorezcan la práctica del sistema silvopastoril).	Unidad	216	$ 291.000,00	$ 62.856.000,00	$ 11.942.640,00	$ 74.798.640,00	216	$ 74.798.640,00	100%
14	Tensores: Tensores, (para el establecimiento de potreros que favorezcan la práctica del sistema silvopastoril).	Unidad	1500	$ 8.000,00	$ 12.000.000,00	$ 2.280.000,00	$ 14.280.000,00	1500	$ 14.280.000,00	100%
15	Aislador de corriente - Inicio fin (paquete x 50 unid.): Aislador de corriente - Inicio fin (paquete x 50 unid. (para el establecimiento de potreros que favorezcan la práctica del sistema silvopastoril).	Unidad	178	$ 38.000,00	$ 6.764.000,00	$ 1.285.160,00	$ 8.049.160,00	178	$ 8.049.160,00	100%
16	Rollo de 50 metros cable encauchetado. Cable encauchetado (alambre recubierto con manguera rollo de 50 mt. (para el establecimiento de potreros que favorezcan la práctica del sistema silvopastoril); Cuya función es conducir la energía de potrero a potrero permitiendo una rotación adecuada del sistema con los componentes de aislación en accesos o pasos a los potreros en rotación con el fin de optimizar una adecuada nutrición a través de los suministros adecuados de pasturas a los bovinos confinados.	Unidad	54	$ 71.000,00	$ 3.834.000,00	$ 728.460,00	$ 4.562.460,00	54	$ 4.562.460,00	100%
17	Rollo de manguera aisladora rollo x 50mt: para el establecimiento de potreros que favorezcan la práctica del sistema silvopastoril); Cuya función es aislar la energía entre potreros y entradas y salidas de los mismos, permitiendo una rotación adecuada del sistema con los componentes de conducción de energía en accesos o pasos a los potreros en rotación con el fin de optimizar una adecuada nutrición a través de los suministros adecuados de pasturas a los bovinos confinados.	Unidad	143	$ 30.000,00	$ 4.290.000,00	$ 815.100,00	$ 5.105.100,00	143	$ 5.105.100,00	100%
18	Kit de cerca eléctrica dual con panel solar para 65 km (Gabinete protección intemperie, panel de 50 W, Batería 20 amperios, regulador 10 amperios, cuchilla doble tiro, toma P.T., impulsor 65 Km, conexión dual, polo a tierra, desviador de rayos, desplegable de 5 m.)	unidad	73	$ 2.071.000,00	$ 151.183.000,00	$ 28.724.770,00	$ 179.907.770,00	73	$ 179.907.770,00	100%
19	Bulto de 40 Kg, Materia Orgánica (gallinaza compostada): materia orgánica, con Gallinaza compostada que aporta nitrógeno, además de fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre y algunos micronutrientes	Unidad	560	$ 40.000,00	$ 22.400.000,00	$ 0,00	$ 22.400.000,00	560	$ 22.400.000,00	100%

20	Salero en tanque inteligente plástico con cubierta para bovinos: dimensiones Alto 54 cm, Ancho 56 cm, peso 4,7 kg, largo 30,5 cm, capacidad 13 kg, material Polietileno. Salero en tanque plástico con cubierta, (Los cuales son apropiados y se convierten en adecuaciones necesarias para un óptimo sistema de rotación de ganado).	Unidad	35	$ 390.000,00	$ 13.650.000,00	$ 0,00	$ 13.650.000,00	35	$ 13.650.000,00	100%
21	Bebedero plástico circular de 250 lts para bovinos: Bebedero plástico circular de 250 lts, dimensiones 127 x 32 cm, material Polietileno (Los cuales son apropiados y se convierten en adecuaciones necesarias para un óptimo sistema de rotación de ganado)	Unidad	35	$ 515.000,00	$ 18.025.000,00	$ 0,00	$ 18.025.000,00	35	$ 18.025.000,00	100%
22	TRACTOR: • MODELO: WD1104, ESTRUCTURA: 4X4, MOTOR: POTENCIA DE MOTOR/VELOCIDAD: 110hp/2.300rpm, TIPO DE MOTOR: Motor diésel de 4 cilindros en línea, vertical, refrigerado por agua, CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE: 180L, BATERÍA: 12V, FILTRO DE AIRE: SECO. • TRANSMISIÓN: BATERÍA: 12V, FILTRO DE AIRE: SECO, ENGRANAJES: Marcha de 16F+8R con Creeper, EMBRAGUE: Embrague doble, independiente, FRENO: Disco mecánico, BLOQUEO DIFERENCIAL: Tipo pin mecánico. • SISTEMA TOMA FUERZA: DIRECCIÓN DE GIRO: En el sentido de las agujas del reloj, visto desde la parte de atrás, DIÁMETRO DEL EJE TOMA FUERZA (mm): 35, VELOCIDADES DEL TOMA FUERZA: 540rpm/760rpm. • SISTEMA HIDRÁULICO, TIPO: Categoría II y enganche de 3 puntos, SISTEMA DE CONTROL: Posición a la deriva, CAPACIDAD DE ELEVADOR (Kg): >2912. • OTROS PARÁMETROS: DIMENSIONES: 4300*2080*2870, DISTANCIA AL SUELO (mm): 379, LLANTAS F/R: 14.9-26/23.1-30, DISTANCIA ENTRE EJES (mm): 2207, PESO DE LASTRE DELANTERO/TRASERO (kg): 320/180, PESO MÍNIMO DE OPERACIÓN: 4.380. Un tractor de 110 HP ofrece una potencia suficiente para una amplia gama de tareas agrícolas en fincas de tamaño mediano a grande. Esta potencia es ideal para operaciones como arado, siembra, pulverización, cosecha y transporte en terrenos variados	Unidad	1	$ 248.187.760,00	$ 248.187.760,00	$ 0,00	$ 248.187.760,00	1	$ 248.187.760,00	100%

23	RASTRA DE 22 DISCOS EN CHUMACERA DE FRICCIÓN BOTELLA: RASTRA DE 22 DISCOS EN CHUMACERA DE FRICCIÓN BOTELLA. Herramienta necesaria para completar las prácticas agrícolas.	Unidad	1	$ 36.303.000,00	$ 36.303.000,00	$ 1.815.150,00	$ 38.118.150,00	1	$ 38.118.150,00	100%
24	MOTOBOMBA: Motobomba autocevante de 3" 10 hp combustible diésel de alta potencia 22 metros de altura mínimo y 200 metros de distancia. MOTOBOMBA autocevante de 3" 10 hp combustible diésel de alta potencia 22 metros de altura mínimo y 200 metros de distancia, con accesorios integrales para su correcto funcionamiento Descripción Técnico: • MANGUERA: una (1) unidad de Manguera de succión de 3" * 6 metros. • VÁLVULA: una (1) unidad de Válvula de PVC 3" • ABRAZADERA: Tres (3) unidades de Abrazaderas 3". • ACOPLE: Dos (2) unidades de Acople pieza f 3". • ACOPLE: una (1) unidad de Acople pieza d 3". • ACOPLE: una (1) unidad de Acople pieza c 3". • COLLARES DE DERIVACIÓN: dieciocho (18) unidades de Collares de derivación 3"x 1 ½. • VÁLVULA: seis (6) unidades de Válvula de PVC 1"1/2. • TEFLÓN: una (1) unidad de Rollo de teflón. • MACHOS DE PVC: dieciocho (18) unidades de Machos PVC 1"1/2. • CODO: Seis (6) unidades de Codo 1"1/2. • TUBO: una (1) unidad de 1 metro de tubo 1"1/2 PVC) • MANGUERA: una (1) unidad de Rollos de manguera de polietileno de 3" de 100 metros c60. • MANGUERA RIEGO: Seis (6) unidades de Rollo de manguera de riego cinta china de 1" 1/2 de recoger.	unidad	35	$ 7.446.000,00	$ 260.610.000,00	$ 49.515.900,00	$ 310.125.900,00	35	$ 310.125.900,00	100%
25	Alimento balanceado (Concentrado) para peces de ceba por bulto de 40 kg. Alimento balanceado (Concentrado) para peces de ceba: Descripción técnica: 30 % de Proteína Bruta - Extruisado. Grasa mínima 4.0%. Cenizas máximas 10.0%. Humedad máxima 12.0%. Fibra máxima 5.0%" Sistema productivo acuícola, uno de los componentes importantes	Unidad	508	$ 179.000,00	$ 90.932.000,00	$ 4.546.600,00	$ 95.478.600,00	508	$ 95.478.600,00	100%

26	Equipo de bombeo para piscicultura: Potencia: 2 HP. Fase Eléctrica: Monofásica Frecuencia: 60. Voltaje: 110V/220V. Altura máxima (metros columna de agua): 23 m. Caudal máximo (gpm): 136 m Succión: 2" Descarga: 2". Peso: 32.0 kg. Tipo de bomba: Centrifuga Tipo de acoplamiento: Monobloque. Material del cuerpo: Hierro fundido ASTM A-48, Clase 30" Equipos importantes para el proceso productivo	Unidad	13	$ 2.100.000,00	$ 27.300.000,00	$ 0,00	$ 27.300.000,00	13	$ 27.300.000,00	100%
27	Oxigenación eléctrica (Splash) para piscicultura: "Oxigenación eléctrica (Splash): Potencia: 2 HP Voltaje: 110V/220V Frecuencia/Fases = 60 Hz/1 Caudal: 6000L/min Ctrans de Oxigeno Kg O2/H: 5.1 splash con rejilla" Equipos importantes para el proceso productivo	Unidad	13	$ 4.000.000,00	$ 52.000.000,00	$ 0,00	$ 52.000.000,00	13	$ 52.000.000,00	100%
				TOTAL	**$ 1.851.302.760,00**	**$ 145.068.090,00**	**$ 1.996.370.850,00**		**$ 1.996.370.850,00**	**100%**

Dada la forma de pago del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-013-2024 Y No. INTERNO 2987 DE 2024, se presenta la matriz financiera que plasma el valor a cobrar con el Acta de Liquidación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	CONDICIONES INICIALES				VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 01		VALOR A PAGAR ACTA DE LIQUIDACIÓN	
				VALOR UNITARIO SIN IVA	SUBTOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL IVA	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
1	Azúcar Blanca Bulto de 50 K - Azúcar Blanca: Edulcorante solido de origen natural, cristalizado, constituido esencialmente por cristales sueltos de sacarosa, obtenidos principalmente a partir de la caña de azúcar. (Aporte energético para la colonia)	Unidad	52	$ 286.000,00	$ 14.872.000,00	$ 743.600,00	$ 15.615.600,00	52	$ 15.615.600,00	0	$ 0,00
2	Bolsa de Harina de Polen de un kilogramo: Harina obtenida a partir de las células sexuales masculinas de las plantas con flores con un proceso de deshidratación, las cuales son colectadas por las abejas principalmente. (valor nutricional para las primeras fases de la abeja por su gran aporte proteico)	Unidad	53	$ 49.000,00	$ 2.597.000,00	$ 129.850,00	$ 2.726.850,00	53	$ 2.726.850,00	0	$ 0,00

3	Bolsa de Azúcar pulverizada de un kilo: Edulcorante que se caracteriza por estar pulverizado o molido a tamaño de polvo sólido fino.	Unidad	53	$ 33.000,00	$ 1.749.000,00	$ 87.450,00	$ 1.836.450,00	53	$ 1.836.450,00	0	$ 0,00
4	Promotor de crecimiento (energizante, estimulante, anabolizante y antianémico): Multivitaminico para uso de especies menores, incluye las vitaminas y aminoácidos, en concentraciones adecuadas, indispensables para el correcto funcionamiento del fisiologismo orgánico. Presentación frasco de 1000 ml con composición: Nicotinamida 16.25 g; D-Pantenol 7.50 g; Vitamina B1 1.75g; Vitamina B2 2.50 g; Vitamina B6 1.125 g; Biotina 0.001g; Hidrolizado de Saccharomyces Cerevisiae 470 ml; Agua purificada c.s.p 1000 ml; Dextrosa.	Unidad	50	$ 142.000,00	$ 7.100.000,00	$ 0,00	$ 7.100.000,00	50	$ 7.100.000,00	0	$ 0,00
5	Centrifuga Tangencial para miel: Extractor de miel en acero inoxidable calibre 18, para 4 marcos en sentido tangencial, operado manualmente, tapa en acero inoxidable o vidrio, base tipo trípode, dispositivo de salida en la parte inferior para controlar el flujo de miel. El tamaño de la cesta extractora es: 35 cm * 43 cm. El tamaño máximo del marco es de aproximadamente 25 cm * 40 cm, el tambor está equipado con 3 patas. Altura total: ca. 114 cm, altura del tambor: 60 cm, con pies: 94 cm (acero inoxidable), diámetro del tambor: 48 cm (interior 46 cm), tamaños de cuadro máx.: 25 x 40 cm (con una longitud mínima para cuadro de 19 cm) y peso: 30 kg aproximadamente. Sistema de rotación en las dos direcciones. (La centrifuga es un elemento vital en el proceso de cosecha de la miel).	Unidad	40	$ 2.321.000,00	$ 92.840.000,00	$ 0,00	$ 92.840.000,00	40	$ 92.840.000,00	0	$ 0,00
6	Batea Desoperculadora para miel: Recipiente fabricado en acero inoxidable especial para alimentos, con capacidad mínima de 20 cuadros, profundidad 40 cm, con patas de soporte y altura 90 cm, bandeja de soporte, canasta para filtrar el opérculo y llave dosificadora plástica de salida de 2 pulgadas mínimo. (la unidad para el proceso de desoperculado propicia las condiciones suficientes para la debida manipulación de los cuadros con miel).	Unidad	40	$ 3.750.000,00	$ 150.000.000,00	$ 0,00	$ 150.000.000,00	40	$ 150.000.000,00	0	$ 0,00

7	PARIDERA PARA CERDAS: en acero con los siguientes implementos (estructura metálica de la jaula, comedero para la cerda, comedero para lechones, bebedero para la cerda, bebedero para los lechones, lampara infrarroja, 8 pisos tipo madre medida 60x40 cm, 5 pletinas de fibra de vidrio medida 2,4 mt, 10 soporte de pletina, 3 panel en pvc de paridera, 4 herrajes para las esquinas. (Aumentar la producción en fincas porcinas nos lleva a mejorar aspectos claves como manejo, alimentación, sanidad y sobre todo las instalaciones, por esta razón es importante contar con una paridera para cerdas tecnificada).	Unidad	40	$ 6.500.000,00	$ 260.000.000,00	$ 0,00	$ 260.000.000,00	0	$ 0,00	40	$ 260.000.000,00
8	Comederos automáticos para cerdos.: Acero inoxidable de alta densidad para la etapa de pre-cebo, de dos caras tiene 10 bocas, 5 a cada lado y 12 puntos de regulación de concentrado, capacidad de almacenamiento de 50kg. (Los comederos automáticos para cerdos es ofrecer una mayor eficiencia en el uso de alimentos).	Unidad	40	$ 1.900.000,00	$ 76.000.000,00	$ 0,00	$ 76.000.000,00	0	$ 0,00	40	$ 76.000.000,00
9	Bebederos automáticos para lechón (cerdos): Bebederos en acero inoxidable, capacidad de 10 animales por bebedero, con un peso de 57,60 gramos, dimensiones largo 6,6 cm ancho 2,2. (Diseñados con un pistón o válvula, acompañado de un corte transversal que protege para evitar posibles golpes, Fabricado en acero inoxidable, con fácil conexión a la red de acueducto debido a la rosca NPT evitando fugas de agua).	Unidad	40	$ 20.000,00	$ 800.000,00	$ 0,00	$ 800.000,00	0	$ 0,00	40	$ 800.000,00
10	Comederos plásticos para bovinos de 120 litros, medidas: 31 cm de alto, 49 cm de ancho, 124 cm de largo	Unidad	38	$ 304.500,00	$ 11.571.000,00	$ 0,00	$ 11.571.000,00	0	$ 0,00	38	$ 11.571.000,00
11	Postes en concreto de 10X10X2,05 mts en 3 varillas de 1/4, triturado de media de 3 varillas con 7 flejes de varilla de ¼	Unidad	730	$ 32.000,00	$ 23.360.000,00	$ 4.438.400,00	$ 27.798.400,00	0	$ 0,00	730	$ 27.798.400,00
12	Postes de Acero riel para Cercas de 2.15 mt tipo T: Postes de Acero riel para Cercas de 2.15 mt tipo. (para el establecimiento de potreros que favorezcan la práctica del sistema silvopastoril).	Unidad	4653	$ 43.000,00	$ 200.079.000,00	$ 38.015.010,00	$ 238.094.010,00	0	$ 0,00	4653	$ 238.094.010,00

13	Alambre galvanizado calibre 14 – 1000 m rollo: Alambre galvanizado calibre 14 – 1000 m rollo, (para el establecimiento de potreros que favorezcan la práctica del sistema silvopastoril).	Unidad	216	$ 291.000,00	$ 62.856.000,00	$ 11.942.640,00	$ 74.798.640,00	216	$ 74.798.640,00	0	$ 0,00
14	Tensores: Tensores, (para el establecimiento de potreros que favorezcan la práctica del sistema silvopastoril).	Unidad	1500	$ 8.000,00	$ 12.000.000,00	$ 2.280.000,00	$ 14.280.000,00	1500	$ 14.280.000,00	0	$ 0,00
15	Aislador de corriente - Inicio fin (paquete x 50 unid.): Aislador de corriente - Inicio fin (paquete x 50 unid. (para el establecimiento de potreros que favorezcan la práctica del sistema silvopastoril).	Unidad	178	$ 38.000,00	$ 6.764.000,00	$ 1.285.160,00	$ 8.049.160,00	178	$ 8.049.160,00	0	$ 0,00
16	Rollo de 50 metros cable encauchetado. Cable encauchetado (alambre recubierto con manguera rollo de 50 mt. (para el establecimiento de potreros que favorezcan la práctica del sistema silvopastoril); Cuya función es conducir la energía de potrero a potrero permitiendo una rotación adecuada del sistema con los componentes de aislación en accesos o pasos a los potreros en rotación con el fin de optimizar una adecuada nutrición a través de los suministros adecuados de pasturas a los bovinos confinados.	Unidad	54	$ 71.000,00	$ 3.834.000,00	$ 728.460,00	$ 4.562.460,00	0	$ 0,00	54	$ 4.562.460,00
17	Rollo de manguera aisladora rollo x 50mt: para el establecimiento de potreros que favorezcan la práctica del sistema silvopastoril); Cuya función es aislar la energía entre potreros y entradas y salidas de los mismos, permitiendo una rotación adecuada del sistema con los componentes de conducción de energía en accesos o pasos a los potreros en rotación con el fin de optimizar una adecuada nutrición a través de los suministros adecuados de pasturas a los bovinos confinados.	Unidad	143	$ 30.000,00	$ 4.290.000,00	$ 815.100,00	$ 5.105.100,00	0	$ 0,00	143	$ 5.105.100,00
18	Kit de cerca eléctrica dual con panel solar para 65 km (Gabinete protección intemperie, panel de 50 W, Bateria 20 amperios, regulador 10 amperios, cuchilla doble tiro, toma P.T., impulsor 65 Km, conexión dual, polo a tierra, desviador de rayos, desplegable de 5 m.)	unidad	73	$ 2.071.000,00	$ 151.183.000,00	$ 28.724.770,00	$ 179.907.770,00	0	$ 0,00	73	$ 179.907.770,00
19	Bulto de 40 Kg, Materia Orgánica (gallinaza compostada): materia orgánica, con Gallinaza compostada que aporta nitrógeno, además de	Unidad	560	$ 40.000,00	$ 22.400.000,00	$ 0,00	$ 22.400.000,00	0	$ 0,00	560	$ 22.400.000,00

	fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre y algunos micronutrientes										
20	Salero en tanque inteligente plástico con cubierta para bovinos: dimensiones Alto 54 cm, Ancho 56 cm, peso 4,7 kg, largo 30,5 cm, capacidad 13 kg, material Polietileno. Salero en tanque plástico con cubierta, (Los cuales son apropiados y se convierten en adecuaciones necesarias para un óptimo sistema de rotación de ganado).	Unidad	35	$ 390.000,00	$ 13.650.000,00	$ 0,00	$ 13.650.000,00	0	$ 0,00	35	$ 13.650.000,00
21	Bebedero plástico circular de 250 lts para bovinos: Bebedero plástico circular de 250 lts, dimensiones 127 x 32 cm, material Polietileno (Los cuales son apropiados y se convierten en adecuaciones necesarias para un óptimo sistema de rotación de ganado)	Unidad	35	$ 515.000,00	$ 18.025.000,00	$ 0,00	$ 18.025.000,00	0	$ 0,00	35	$ 18.025.000,00
22	TRACTOR: • MODELO: WD1104, ESTRUCTURA: 4X4, MOTOR: POTENCIA DE MOTOR/VELOCIDAD: 110hp/2.300rpm, TIPO DE MOTOR: Motor diésel de 4 cilindros en línea, vertical, refrigerado por agua, CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE: 180L, BATERÍA: 12V, FILTRO DE AIRE: SECO. • TRANSMISIÓN: BATERÍA: 12V, FILTRO DE AIRE: SECO, ENGRANAJES: Marcha de 16F+8R con Creeper, EMBRAGUE: Embrague doble, independiente, FRENO: Disco mecánico, BLOQUEO DIFERENCIAL: Tipo pin mecánico. • SISTEMA TOMA FUERZA: DIRECCIÓN DE GIRO: En el sentido de las agujas del reloj, visto desde la parte de atrás, DIÁMETRO DEL EJE TOMA FUERZA (mm): 35, VELOCIDADES DEL TOMA FUERZA: 540rpm/760rpm. • SISTEMA HIDRÁULICO, TIPO: Categoría II y enganche de 3 puntos, SISTEMA DE CONTROL: Posición a la deriva, CAPACIDAD DE ELEVADOR (Kg): >2912. • OTROS PARÁMETROS: DIMENSIONES: 4300*2080*2870, DISTANCIA AL SUELO (mm): 379, LLANTAS F/R: 14.9-26/23.1-30, DISTANCIA ENTRE EJES (mm): 2207, PESO DE LASTRE DELANTERO/TRASERO (kg): 320/180, PESO MÍNIMO DE OPERACIÓN:	Unidad	1	$ 248.187.760,00	$ 248.187.760,00	$ 0,00	$ 248.187.760,00	1	$ 248.187.760,00	0	$ 0,00

	4.380. Un tractor de 110 HP ofrece una potencia suficiente para una amplia gama de tareas agrícolas en fincas de tamaño mediano a grande. Esta potencia es ideal para operaciones como arado, siembra, pulverización, cosecha y transporte en terrenos variados										
23	RASTRA DE 22 DISCOS EN CHUMACERA DE FRICCIÓN BOTELLA: RASTRA DE 22 DISCOS EN CHUMACERA DE FRICCIÓN BOTELLA. Herramienta necesaria para completar las prácticas agrícolas.	Unidad	1	$ 36.303.000,00	$ 36.303.000,00	$ 1.815.150,00	$ 38.118.150,00	0	$ 0,00	1	$ 38.118.150,00
24	MOTOBOMBA: Motobomba autocevante de 3" 10 hp combustible diésel de alta potencia 22 metros de altura mínimo y 200 metros de distancia. MOTOBOMBA autocevante de 3" 10 hp combustible diésel de alta potencia 22 metros de altura mínimo y 200 metros de distancia, con accesorios integrales para su correcto funcionamiento Descripción Técnico: • MANGUERA: una (1) unidad de Manguera de succión de 3" * 6 metros. • VÁLVULA: una (1) unidad de Válvula de PVC 3" • ABRAZADERA: Tres (3) unidades de Abrazaderas 3". • ACOPLE: Dos (2) unidades de Acople pieza f 3". • ACOPLE: una (1) unidad de Acople pieza d 3". • ACOPLE: una (1) unidad de Acople pieza c 3". • COLLARES DE DERIVACIÓN: dieciocho (18) unidades de Collares de derivación 3"x 1 ½. • VÁLVULA: seis (6) unidades de Válvula de PVC 1"1/2. • TEFLÓN: una (1) unidad de Rollo de teflón. • MACHOS DE PVC: dieciocho (18) unidades de Machos PVC 1"1/2. • CODO: Seis (6) unidades de Codo 1"1/2. • TUBO: una (1) unidad de 1 metro de tubo 1"1/2 PVC)	unidad	35	$ 7.446.000,00	$ 260.610.000,00	$ 49.515.900,00	$ 310.125.900,00	35	$ 310.125.900,00	0	$ 0,00

819

	• MANGUERA: una (1) unidad de Rollos de manguera de polietileno de 3" de 100 metros c60. • MANGUERA RIEGO: Seis (6) unidades de Rollo de manguera de riego cinta china de 1" 1/2 de recoger.										
25	Alimento balanceado (Concentrado) para peces de ceba por bulto de 40 kg. Alimento balanceado (Concentrado) para peces de ceba: Descripción técnica: 30 % de Proteína Bruta - Extruisado. Grasa mínima 4.0%. Cenizas máximas 10.0%. Humedad máxima 12.0%. Fibra máxima 5.0%" Sistema productivo acuícola, uno de los componentes importantes	Unidad	508	$ 179.000,00	$ 90.932.000,00	$ 4.546.600,00	$ 95.478.600,00	0	$ 0,00	508	$ 95.478.600,00
26	Equipo de bombeo para piscicultura: Potencia: 2 HP. Fase Eléctrica: Monofásica Frecuencia: 60. Voltaje: 110V/220V. Altura máxima (metros columna de agua): 23 m. Caudal máximo (gpm): 136 m Succión: 2" Descarga: 2". Peso: 32.0 kg. Tipo de bomba: Centrifuga Tipo de acoplamiento: Monobloque. Material del cuerpo: Hierro fundido ASTM A-48, Clase 30" Equipos importantes para el proceso productivo	Unidad	13	$ 2.100.000,00	$ 27.300.000,00	$ 0,00	$ 27.300.000,00	13	$ 27.300.000,00	0	$ 0,00
27	Oxigenación eléctrica (Splash) para piscicultura: "Oxigenación eléctrica (Splash): Potencia: 2 HP Voltaje: 110V/220V Frecuencia/Fases = 60 Hz/1 Caudal: 6000L/min Ctrans de Oxigeno Kg O2/H: 5.1 splash con rejilla" Equipos importantes para el proceso productivo	Unidad	13	$ 4.000.000,00	$ 52.000.000,00	$ 0,00	$ 52.000.000,00	13	$ 52.000.000,00	0	$ 0,00
				TOTAL	**$ 1.851.302.760,00**	**$ 145.068.090,00**	**$ 1.996.370.850,00**		**$ 1.004.860.360,00**		**$ 991.510.490,00**

En ese orden de ideas, el balance financiero del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-013-2024 Y No. INTERNO 2987 DE 2024 es el que a continuación se presenta:

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO	VALOR ANTICIPO	VALOR EJECUTADO	VALOR PAGADO	VR. AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR A PAGAR
VALOR CONTRATO DE COMPRAVENTA No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-013-2024 Y No. INTERNO 2987 DE 2024	$ 1.996.370.850,00					
VALOR DEL ANTICIPO: 40%		$ 798.548.340,00				
VALOR EJECUTADO			$ 1.996.370.850,00			
VALOR ACTA PARCIAL No. 1.				$ 1.004.860.360,00		
VALOR AMORTIZADO ANTICIPO – ACTA PARCIAL					$ 401.944.144,00	
VALOR ACTA DE LIQUIDACIÓN						$ 991.510.490,00
VALOR A AMORTIZAR ANTICIPO – ACTA DE LIQUIDACION						396.604.196,00
TOTAL	**$ 1.996.370.850,00**	**$ 798.548.340,00**	**$ 1.996.370.850,00**	**$ 1.004.860.360,00**	**$ 401.944.144,00**	**$ 594.906.294,00**

Después de amortizar el 100% del Anticipo, el valor a girar con el Acta de Liquidación asciende a la suma de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($594.906.294,00).

CAPITULO IV

ANEXOS

- Actas de entrada de bienes al almacén departamental con los respectivos memorandos y certificaciones de cumplimiento de especificaciones técnicas enviados por el supervisor del Contrato de Compraventa No. 2987 de 2024, y el registro fotográfico de los bienes adquiridos e ingresados al almacén departamental.

- Actas de salida de bienes del almacén departamental con el respectivo memorando enviado por el supervisor del Contrato de Compraventa No. 2987 de 2024 al almacenista departamental

- Registro fotográfico que soporta la entrega de los bienes a la Asociación PIANUN en el municipio de Nunchía (Primera Entrega).

- Registro fotográfico que soporta la entrega simbólica de los bienes adquiridos para el Contrato de Compraventa No. 2987 de 2024, con presencia del Gobernador del Departamento de Casanare.

- Registro fotográfico que soporta la entrega de los bienes a la Asociación APROAPIS en el municipio de Villanueva.

- Registro fotográfico que soporta la entrega de los bienes a la Asociación ASOMUJER RURAL en el municipio de Villanueva.

- Registro fotográfico que soporta la entrega de los bienes a la Asociación PIANUN en el municipio de Nunchía (Segunda Entrega).

- Registro fotográfico que soporta la entrega de los bienes a la Asociación AGRALEMA en el municipio de Yopal.

- Registro fotográfico que soporta la entrega de los bienes al COMITÉ DE GANADEROS DE YOPAL en el municipio de Yopal.

- Registro fotográfico que soporta la entrega de los bienes la Asociación PORKYLLANOS en el municipio de Monterrey.

- Tarjeta de registro de maquinaria No. 142815 de la Dirección de Tránsito, Transporte y Movilidad del Departamento de Casanare, y la póliza de seguro de daños corporales causados a las personas en accidente de tránsito No. 10675700138090 de la Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A. del tractor agrícola suministrado

- Acta Resumen que soporta la entrega y recibo a satisfacción de los activos productivos a la Asociación AGRALEMA

- Acta Resumen que soporta la entrega y recibo a satisfacción de los activos productivos a la Asociación APROAPIS

- Acta Resumen que soporta la entrega y recibo a satisfacción de los activos productivos a la Asociación ASOMUJER RURAL

- Acta Resumen que soporta la entrega y recibo a satisfacción de los activos productivos al COMITÉ DE GANADEROS DE YOPAL

- Actas Resumen que soportan la entrega y recibo a satisfacción de los activos productivos a la Asociación PIANUN

- Acta Resumen que soporta la entrega y recibo a satisfacción de los activos productivos a la Asociación PORKYLLANOS

- Catálogos y manuales en idioma español de la siguiente maquinaría y quipos:

    - Paridera para cerdas en acero con los siguientes implementos (estructura metálica de la jaula, comedero para la cerda, comedero para lechones, bebedero para la cerda, bebedero para los lechones, lampara infrarroja, 8 pisos tipo madre medida 60x40 cm, 5 pletinas de fibra de vidrio medida 2,4 mt, 10 soporte de pletina, 3 panel en pvc de paridera, 4 herrajes para las esquinas.

    - Postes de Acero riel para Cercas de 2.15 mt tipo T: Postes de Acero riel para Cercas de 2.15 mt tipo T.

    - TRACTOR MODELO WD1104, ESTRUCTURA: 4X4, MOTOR: POTENCIA DE MOTOR/VELOCIDAD: 110hp/2.300rpm, TIPO DE MOTOR: Motor diésel de 4 cilindros en línea, vertical, refrigerado por agua, CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE: 180L, BATERÍA: 12V, FILTRO DE AIRE: SECO. • TRANSMISIÓN: BATERÍA: 12V, FILTRO DE AIRE: SECO, ENGRANAJES: Marcha de 16F+8R con Creeper, EMBRAGUE: Embrague doble, independiente, FRENO: Disco mecánico, BLOQUEO DIFERENCIAL: Tipo pin mecánico. • SISTEMA TOMA FUERZA: DIRECCIÓN DE GIRO: En el sentido de las agujas del reloj, visto desde la parte de atrás, DIÁMETRO DEL EJE TOMA FUERZA (mm): 35, VELOCIDADES DEL TOMA FUERZA: 540rpm/760rpm. • SISTEMA HIDRÁULICO, TIPO: Categoría II y enganche de 3 puntos, SISTEMA DE CONTROL: Posición a la deriva, CAPACIDAD DE ELEVADOR (Kg): >2912. • OTROS PARÁMETROS: DIMENSIONES: 4300*2080*2870, DISTANCIA AL SUELO (mm): 379, LLANTAS F/R: 14.9-26/23.1-30, DISTANCIA ENTRE EJES (mm): 2207, PESO DE LASTRE DELANTERO/TRASERO (kg): 320/180, PESO MÍNIMO DE OPERACIÓN: 4.380.

    - Motobomba autocevante de 3" 10 hp combustible diésel de alta potencia 22 metros de altura mínimo y 200 metros de distancia.

- Equipo de bombeo para piscicultura: Potencia: 2 HP. Fase Eléctrica: Monofásica Frecuencia: 60. Voltaje: 110V/220V. Altura máxima (metros columna de agua): 23 m. Caudal máximo (gpm): 136 m Succión: 2". Descarga: 2". Peso: 32.0 kg. Tipo de bomba: Centrifuga Tipo de acoplamiento: Monobloque. Material del cuerpo: Hierro fundido ASTM A-48, Clase 30".

- Splash para piscicultura: Oxigenación eléctrica (Splash): Potencia: 2 HP Voltaje: 110V/220V. Frecuencia/Fases = 60 Hz/1 Caudal: 6000L/min. Ctrans de Oxigeno Kg O2/H: 5.1 splash con rejilla.

- Informe de rendición final de cuentas en el que se presenta el balance económico y estado del anticipo.

- Copia del Contrato de Suministro No. 001 del 20 de diciembre de 2024 suscrito entre el CONSORCIO ALIANZAS PRODUCTIVAS CASANARE 2024 e IDEASS GROUP S.A.S.

- Copia del Acta de Inicio, Copia de la Prórroga No. 01 y Copia de las Facturas generadas por la empresa IDEASS GROUP S.A.S, en el marco del desarrollo del Contrato de Suministro No. 001 del 20 de diciembre de 2024.

- Copia del Acta de Terminación, Copia del Acta de Liquidación, Certificación de Pagos de Seguridad Social y Parafiscales de la Empresa IDEASS GROUP S.A.S y Paz y Salvo por todo concepto Contractual.

- Copia de las Facturas generadas por CONSORCIO ALIANZAS PRODUCTIVAS CASANARE 2024, en el marco del desarrollo del Contrato de Compraventa No. 2987 de 2024.

Cordialmente,

JOSÉ ISRAEL CASTIBLANCO INFANTE.
C.C. No. 74.754.611, expedida en Aguazul (Casanare).
Representante Legal del CONSORCIO ALIANZAS PRODUCTIVAS CASANARE 2024.
Dirección: Carrera 10 No. 18A – 21 de Aguazul, Casanare.
Celular: 3125424104
Correo electrónico: asociacioneldiamante2013@gmail.com

Actas de entrada de bienes al Almacén Departamental con los respectivos memorandos y certificaciones de cumplimiento de especificaciones técnicas enviados por el supervisor del Contrato de Compraventa No. 2987 de 2024.

826

702

Gobernación de Casanare
NIT 892099216-6

ENTRADA DE BIENES ALMACÉN

FO-RF-01
2013-11-29
V.02

Generado por : GOBCAS\GEAL-DHP-21846:john.ortiz:172.17.1.254/SACTI2 Fecha : 28-DIC-2024 06:45 PM REPORTE : RREA 20150212

Tipo Dcto. 202 ENTRADA DE BIENES ALMACEN **No. 2024079** Fecha : 26-12-2024 Dcto. Fuente 104-2024074

Nit/C.C 901898350 CONSORCIO ALIANZAS PRODUCTIVAS CASANARE 2024
NIT :

Documento Soporte: CTO 2987-2024

It.	Artículo	Descripcion	Uni	Cantidad	Bodega	Valor Unitario	Total	
1	104030110397	Bolsa de Harina de Polen de un kilogramo: Harina obtenida a partir de las células sexua-les masculinas de las plantas con flores con un proceso de deshidratación, las cuales son colectadas por las abejas principalmente. (valor nutricional para las primeras fases de la abeja por su gran aporte proteico)	UN	53	F10	51,450.00	2,726,850.00	N
2	104030110398	Bolsa de Azúcar pulverizada de un kilo: Edulcorante que se caracteriza por estar pulverizado o molido a tamaño de polvo sólido fino.	UN	53	F10	34,650.00	1,836,450.00	N
3	104030110399	Promotor de crecimiento (energizante, estimulante, anabolizante y antianémico): Multivitamínico para uso de especies menores, incluye las vitaminas y aminoácidos, en concentraciones adecuadas, indispensables para el correcto funcionamiento del fisiologismo orgánico. Presentación frasco de 1000 ml con composición: Nicotinamida 16.25 g; D-Pantenol 7.50 g; Vitamina B1 1.75g; Vitamina B2 2.50 g; Vitamina B6 1.125 g; Biotina 0.001g; Hidrolizado de Saccharomyces Cerevisiae 470 ml; Agua purificada c.s.p 1000 ml; Dextrosa.	UN	50	F10	142,000.00	7,100,000.00	N
4	111010210853	Azúcar Blanca Bulto de 50 K - Azúcar Blanca: Edulcorante solido de origen natural, cristaliza-do, constituido esencialmente por cristales suel-tos de sacarosa, obtenidos principalmente a partir de la caña de azúcar. (Aporte energético para la colonia)	UN	52	F10	300,300.00	15,615,600.00	N
5	122010110044	Centrifuga Tangencial para miel: Extractor de miel en acero inoxidable calibre 18, para 4 marcos en sentido tangencial, operado ma-nualmente, tapa en acero inoxidable o vidrio, base tipo trípode, dispositivo de salida en la parte inferior para controlar el flujo de miel. El tamaño de la cesta extractora es: 35 cm * 43 cm. El tamaño máximo del marco es de apro-ximadamente 25 cm * 40 cm, el tambor está equipado con 3 patas. Altura total: ca. 114 cm, altura del tambor: 60 cm, con pies: 94 cm (acero inoxidable), diámetro del tambor: 48 cm (interior 46 cm), tamaños de cuadro máx.: 25 x 40 cm (con una longitud mínima para cuadro de 19 cm) y peso: 30 kg aproximada-mente. Sistema de rotación en las dos direc-ciones. (La centrifuga es un elemento vital en el proceso de cosecha de la miel).	UN	40	F10	2,321,000.00	92,840,000.00	N

66

Gobernación de Casanare
NIT: 892099210-6

ENTRADA DE BIENES ALMACÉN

FO-RF-01
2013-11-29
V.02

Generado por : GOBCAS\GEAL-DHP-21846:john.ortiz:172.17.1.254/SACTI2 Fecha : 28-DIC-2024 06:45 PM REPORTE : RREA 20150212

Tipo Dcto. 202 ENTRADA DE BIENES ALMACEN **No. 2024079** Fecha : 26-12-2024 Dcto. Fuente 104-2024074

Nit/C.C 901898350 CONSORCIO ALIANZAS PRODUCTIVAS CASANARE 2024
NIT :
Documento Soporte: CTO 2987-2024

It.	Artículo	Descripcion	Uni	Cantidad	Bodega	Valor Unitario	Total	
6	122010110045	Batea Desoperculadora para miel: Recipiente fabricado en acero inoxidable especial para alimentos, con capacidad mínima de 20 cua-dros, profundidad 40 cm, con patas de sopor-te y altura 90 cm, bandeja de soporte, canasta para filtrar el opérculo y llave dosificadora plástica de salida de 2 pulgadas mínimo. (la unidad para el proceso de desoperculado propicia las condiciones suficientes para la debida manipulación de los cuadros con miel).	UN	40	F10	3,750,000.00	150,000,000.00	N
7	122010110046	MOTOBOMBA: Motobomba autocevante de 3" 10 hp combustible diésel de alta potencia 22 metros de altura mínimo y 200 metros de distancia. MOTOBOMBA autocevante de 3" 10 hp combustible diésel de alta potencia 22 metros de altura mínimo y 200 metros de distancia, con accesorios integrales para su correcto funcionamiento Descripción Técnico: o MANGUERA: una (1) unidad de Manguera de succión de 3" * 6 metros. o VÁLVULA: una (1) unidad de Válvula de PVC 3". o ABRAZA-DERA: Tres (3) unidades de Abrazaderas 3". o ACOPLE: Dos (2) unidades de Acople pieza f 3". o ACOPLE: una (1) unidad de Acople pie-za d 3". o ACOPLE: una (1) unidad de Acople pieza c 3". o COLLARES DE DERIVACIÓN: dieciocho (18) unidades de Collares de deri-vación 3"x 1 ¿. o VÁLVULA: seis (6) unidades de Válvula de PVC 1"1/2. o TEFLÓN: una (1) unidad de Rollo de teflón. o MACHOS DE PVC: dieciocho (18) unidades de Machos PVC 1"1/2. o CODO: Seis (6) unidades de Codo 1"1/2. o TUBO: una (1) unidad de 1 me-tro de tubo 1"1/2 PVC). o MANGUERA: una (1) unidad de Rollos de manguera de polietileno de 3" de 100 metros c60. o MANGUERA RIE-GO: Seis (6) unidades de Rollo de manguera de riego cinta china de 1" 1/2 de recoger.	UN	35	F10	8,860,740.00	310,125,900.00	N
8	208100101	TRACTOR: MODELO: WD1104, ESTRUCTURA: 4X4, MOTOR: POTENCIA DE MOTOR/VELOCIDAD: 110hp/2.300rpm, TIPO DE MOTOR: Motor diésel de 4 cilindros en línea, vertical, refrigerado por agua, CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE: 180L, BATERÍA: 12V, FILTRO DE AIRE: SECO. TRANSMISIÓN: BATERÍA: 12V, FILTRO DE AIRE: SECO, ENGRANAJES: Marcha de 16F+8R con Creeper, EMBRAGUE: Embrague doble, independiente, FRENO:	UN	1	F10	248,187,760.00	248,187,760.00	N

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

ENTRADA DE BIENES ALMACÉN

FO-RF-01
2013-11-29
V.02

Generado por :GOBCAS\GEAL-DHP-21846:john.ortiz:172.17.1.254/SACTI2 Fecha : 28-DIC-2024 06:45 PM REPORTE : RREA 20150212

Tipo Dcto. 202 ENTRADA DE BIENES ALMACEN No. 2024079 Fecha : 26-12-2024 Dcto. Fuente 104-2024074

Nit/C.C 901898350 CONSORCIO ALIANZAS PRODUCTIVAS CASANARE 2024
NIT :

Documento Soporte: CTO 2987-2024

It.	Artículo	Descripcion	Uni	Cantidad	Bodega	Valor Unitario	Total
		Disco mecánico, BLOQUEO DIFERENCIAL: Tipo pin mecánico. SISTEMA TOMA FUERZA: DIRECCIÓN DE GIRO: En el sentido de las agujas del reloj, visto desde la parte de atrás, DIÁMETRO DEL EJE TOMA FUERZA (mm): 35, VELOCIDADES DEL TOMA FUERZA: 540rpm/760rpm. SISTEMA HIDRÁULICO, TIPO: Categoría II y enganche de 3 puntos, SISTEMA DE CONTROL: Posición a la deriva, CAPACIDAD DE ELEVADOR (Kg): >2912. OTROS PARÁMETROS: DIMENSIONES: 4300*2080*2870, DISTANCIA AL SUELO (mm): 379, LLANTAS F/R: 14.9-26/23.1-30, DISTANCIA ENTRE EJES (mm): 2207, PESO DE LASTRE DELANTERO/TRASERO (kg): 320/180, PESO MÍNIMO DE OPERACIÓN: 4.380. Un tractor de 110 HP ofrece una potencia suficiente para una amplia gama de tareas agrícolas en fincas de tamaño mediano a grande. Esta potencia es ideal para operaciones como arado, siembra, pulverización, cosecha y transporte en terrenos variados PLACA FISICA 85-00001					

Placas :
208100101: 000223 - 000223

OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESO(S) CON 0/100

SubTotal	828,432,560.00
Descuento Aplicado	0.00
IVA	0.00
SubTotal + IVA	828,432,560.00
Iva Deducible	0.00
Retención IVA	0.00
Retención Fuente	0.00
Imp.Industr.Comer.	0.00
Fletes	0.00
Mano de Obra	0.00
Total	828,432,560.00

Cuenta	Descripcion	Debito	Credito
161090001	Materiales y Suministros	580,244,800.00	
163501001	Maquinaria y Equipo	248,187,760.00	
240101005	Entradas a almacen por pagar		828,432,560.00

Gobernación de Casanare

ENTRADA DE BIENES ALMACÉN

FQ-RF-01
2013-11-29
V.02

Generado por :GOBCAS\GEAL-DHP-21846:john.ortiz:172.17.1.254/SACTI2 Fecha : 28-DIC-2024 06:45 PM REPORTE : RREA 20150212

Tipo Dcto. 202 ENTRADA DE BIENES ALMACEN **No. 2024079** Fecha : 26-12-2024 Dcto. Fuente 104-2024074

Nit/C.C 901893350 CONSORCIO ALIANZAS PRODUCTIVAS CASANARE 2024
NIT :

Documento Soporte: CTO 2987-2024

151390001	Materiales y Suministros	580,244,800.00	
163501001	Maquinaria y Equipo	248,187,760.00	
240101005	Entradas a almacen por pagar		828,432,560.00
		828,432,560.00	828,432,560.00

Relacion de Soporte

Documento Soporte	Fecha	Valor	Valor Iva

Observaciones : SE REGISTRA ENTRADA DE CONTRATOS SEGUN MEMORANDO N° 231 NO CONTRATO DE COMPRAVENTA No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-013-2024, No Interno No. 2987 de 2024-12-17 cuyo Objeto: ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES E INSUMOS AGROPECUARIOS, PARA LA COFINANCIACIÓN DE LAS ALIANZAS PRODUCTIVAS PARA LA VIDA FASE III DE LA CONVOCATORIA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL PARA LOS MUNICIPIOS DE HATO COROZAL, YOPAL, MONTERREY, VILLANUEVA Y NUNCHIA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

JORGE ANTONIO GIRALDO GIRALDO
ALMACENISTA GENERAL

RECIBIDO

Elaborado por: SACTI2

830 3

GOBERNACION DE CASANARE
Radicación de Correspondencia
26 DIC 2024 3:02 Pm
Fecha de Recibo: Hora:
Diana Tovar
No. De Radicación: Código:

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

MEMORANDO No. 0231

920.205.

Yopal, 26 de diciembre de 2024

PARA: ALMACEN DEPARTAMENTAL – DIRECCION ADMINISTRATIVA

DE: DIRECTOR TECNICO DE DESARROLLO RURAL
Secretaria de Desarrollo Económico, Ganadería y Medio Ambiente

Referencia: Solicitud de INGRESO PARCIAL DE INSUMOS DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-013-2024, No Interno No. 2987 de 2024-12-17

Cordial saludo,

En el marco de la ejecución del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-013-2024, No Interno No. 2987 de 2024-12-17 cuyo Objeto: ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES E INSUMOS AGROPECUARIOS, PARA LA COFINANCIACIÓN DE LAS ALIANZAS PRODUCTIVAS PARA LA VIDA FASE III DE LA CONVOCATORIA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL PARA LOS MUNICIPIOS DE HATO COROZAL, YOPAL, MONTERREY, VILLANUEVA Y NUNCHIA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE. Me permito radicar el primer ingreso parcial para su verificación y validación de los siguientes insumos.

ÍTEM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO SIN IVA	SUBTOTAL SIN IVA
1	Azúcar Blanca Bulto de 50 K - Azúcar Blanca: Edulcorante solido de origen natural, cristalizado, constituido esencialmente por cristales sueltos de sacarosa, obtenidos principalmente a partir de la caña de azúcar. (Aporte energético para la colonia)	Unidad	52	$ 286.000,00	$ 14.872.000,00
2	Bolsa de Harina de Polen de un kilogramo: Harina obtenida a partir de las células sexuales masculinas de las plantas con flores con un proceso de deshidratación, las cuales son colectadas por las abejas principalmente. (valor nutricional para las primeras fases de la abeja por su gran aporte proteico)	Unidad	53	$ 49.000,00	$ 2.597.000,00
3	Bolsa de Azúcar pulverizada de un kilo: Edulcorante que se caracteriza por estar pulverizado o molido a tamaño de polvo sólido fino.	Unidad	53	$ 33.000,00	$ 1.749.000,00
4	Promotor de crecimiento (energizante, estimulante, anabolizante y antianémico): Multivitamínico para uso de especies menores, incluye las vitaminas y aminoácidos, en concentraciones adecuadas, indispensables para el correcto funcionamiento del fisiologismo orgánico. Presentación frasco de 1000 ml con composición: Nicotinamida 16.25 g; D-Pantenol 7.50 g; Vitamina B1 1.75g; Vitamina B2 2.50 g; Vitamina B6 1.125 g; Biotina 0.001g; Hidrolizado de Saccharomyces Cerevisiae 470 ml; Agua purificada c.s.p 1000 ml; Dextrosa.	Unidad	50	$ 142.000,00	$ 7.100.000,00

2
70