Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7849455
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido *(6/05/2025 3:30:11 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	SPOPM-SUM-IMC-281-2025
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO DE 36" PARA EL MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE LA CANALIZACIÓN DE AFLUENTES HIDRICOS EN LA INSP EL TIGRE (BARRIO SEGUNDO SECTOR), Y EN LAS VEREDAS; GUADUALITO, MUNDO NUEVO, LA UNIÓN, EL TRIUNFO, EL PARAISO, EL ZARZAL, LA PRADERA, SAN ANTONIO, EL ROSAL Y LA CONCORDIA DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	10 Días
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(7/05/2025 3:28:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	7 días para terminar *(16/05/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA MUNICIPAL VALLE DEL GUAMUEZ

COLOMBIA, Valle Del Guamuez

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

H.S.E CONSULTORES S.S.T S.A.S

COLOMBIA, Orito
Número de documento 901239536

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
H.S.E CONSULTORES S.S.T S.A.S			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *HSE CONSULTORES SST SAS SAS* ***Fecha de aprobación:*** *6/05/2025 5:42:53 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JEURIN ZAN MENESES GOMEZ* ***Fecha de aprobación:*** *6/05/2025 5:47:58 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7849455_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 1 día de tiempo transcurrido *(7/05/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 16/11/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(7/05/2025 12:32:50 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17050151	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	3.712.425,20 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	20/11/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7849455

Proveedor H.S.E CONSULTORES S.S.T S.A.S

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 7 5-11

Ubicación CO-PUT-86865 - Valle Del Guamuez

País COLOMBIA

Departamento Putumayo

Municipio Valle Del Guamuez

Dirección Calle 7 5-11

Código postal 862020

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Valle del Guamuez	COLOMBIA > Putumayo > Valle Del Guamuez

1	CO1.PCCNTR.7849455		
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal		
		Precio total estimado	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
		39.287.912,00	37.124.252,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	40171610	MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE LA CANALIZACION DE AFLUENTES HIDRICOS	1,00	UN	39.287.912,00	37.124.252,00	39.287.912,00	37.124.252,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA.pdf	COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JEURIN ZAN MENESES (	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	18157378	Guardar y notificar
Supervisor	HERNANDO BLADIMIR (	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1061762436	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	JEURIN ZAN MENESES (	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	18157378	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	JEURIN ZAN MENESES GOMEZ	9/05/2025 9:05:25 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	YEFERSON EMIGDIO GRIJALBA ALVAREZ
Supervisor	HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ	2 días de tiempo transcurrido *(6/05/2025 5:47:58 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JEURIN ZAN MENESES GOMEZ
Ordenador del Gasto	JEURIN ZAN MENESES GOMEZ	2 días de tiempo transcurrido *(6/05/2025 5:47:58 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JEURIN ZAN MENESES GOMEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	37.124.252
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		37.124.252

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000004954	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2025000223	CDP	No se ha iniciado		37.124.252 COP	00-00-00-000	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2025000360	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	37.124.252 COP	37.124.252 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 37.124.252 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 37.124.252 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -