
 

 

PROCESO: GESTIÓN PRECONTRACTUAL, 

CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 
DE PROCESOS CONTRACTUALES 

Código: MP - GNCT - PO - 01 - PR 
- 01 - FR - 05 

 
Versión: 04 PROCEDIMIENTO: SOLICITUD, SUPERVISIÓN, 

LIQUIDACIÓN Y CIERRE DE PROCESOS 
CONTRACTUALES 

FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS CONTRATO 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA 
GESTIÓN 

 
Fecha: 09 – 12 – 2024  

                                                                                      

 

 
Página 1 de 45 

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201 
PBX: (601) 5140313 
Bogotá D.C., - Colombia 
http://www.supernotariado.gov.co 
correspondencia@supernotariado.gov.co 

 

 

 

 REPÚBLICA DE COLOMBIA  

 

 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO – SNR 

 

 

 

ESTUDIOS PREVIOS 

 

OBJETO: EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA 
AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, DENTRO DEL PLAZO ACORDADO, LOS SERVICIOS 

Y/O ACTIVIDADES ENUNCIADAS A LO LARGO DEL PRESENTE CONTRATO. COMO 
CONTRAPRESTACIÓN RECIBIRÁ POR PARTE DEL CONTRATANTE UNAS SUMAS DE DINERO, A 

TITULO DE HONORARIOS. 

 

 

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCIÓN, 
RESTITUCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE TIERRAS 

 

 

 

BOGOTÁ D.C., FEBRERO DE 2025 

http://www.supernotariado.gov.co/
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1.  MARCO GENERAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO – SNR  

 
La SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO es una entidad descentralizada, técnica, con 
personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonial adscrita al Ministerio de Justicia y del 
Derecho.  
 
La  SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO tendrá como objetivo la orientación, inspección, 
vigilancia y control de los servicios públicos que prestan los Notarios y los Registradores de Instrumentos 
Públicos, la organización, administración, sostenimiento, vigilancia y control de las Oficinas de Registro de 
Instrumentos Públicos, con el fin de garantizar la guarda de la fe pública, la seguridad jurídica y 
administración del servicio público registral inmobiliario, para que estos servicios se desarrollen conforme a 
la ley y bajo los principios de eficiencia, eficacia y efectividad. 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA SUPERINTENDENCIA PRETENDE SATISFACER CON 
LA CONTRATACIÓN 

 

2.1. COMPETENCIA 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, la 
Superintendencia de Notariado y Registro debe tener en cuenta que al celebrar los contratos y con la 
ejecución de los mismos, se busca el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación 
de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran 
con ella en la consecución de dichos fines. 
 
De acuerdo con lo anterior, es deber de la entidad adelantar todos los procesos de selección de 
contratistas que le permitan cumplir estrictamente los mandatos legales en cuanto a la prestación del 
servicio público de registro y la guarda de la fe pública.  
 
La Superintendencia de Notariado y Registro – SNR es una entidad descentralizada, técnica, con 
personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonial, adscrita al Ministerio de Justicia y 
del Derecho, cuya estructura fue modificada mediante el Decreto 2723 de 2014 en su numeral 26 del 
artículo 13, donde se estableció dentro de las funciones del Superintendente la creación, organización y 
supresión mediante acto administrativo de los grupos internos de trabajo con el objeto de cumplir con las 
funciones de la entidad, de acuerdo con las necesidades del servicio, los planes, programas y proyectos 
aprobados por la misma, en especial para la formalización de la propiedad de la población vulnerable 
acorde a las políticas del Gobierno Nacional. 
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Así mismo, mediante la Ley 1448 de 2011, en su artículo 119, parágrafo 1°, determinó que: "El Gobierno 
Nacional creará en la Superintendencia de Notariado y Registro y con carácter transitorio, la 
Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras (…)” por ende a 
través del Decreto 0238 del 1° de febrero del 2012, se crea la Superintendencia Delegada para la 
Protección, Restitución y Formalización de Tierras, para atender este requerimiento del Estado. 
 
Así y teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 2723 de 2014, por el cual se reestructura la 
SUPERINTENDENCIA, y el Decreto 0578 de 2018, por el cual se modifican parciamente las funciones de 
la Superintendencia de Notariado y Registro, se prevén entre otras las siguientes funciones para la 
“Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras”: 
 

1. Proponer al Superintendente de Notariado y Registro la fijación de las políticas, estrategias, planes 
y programas en relación con la prestación del servicio público registral, sobre los predios rurales. 

2. Ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control sobre el servicio público registral que 
prestan las Oficinas de Registro Instrumentos Públicos, sobre los predios rurales.  

3. Coordinar con las diferentes instancias las gestiones necesarias para asegurar el oportuno 
cumplimiento de los planes, programas y proyectos que deban desarrollar los funcionarios de las 
Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos sobre servicio registral de los predios rurales.  

4. Establecer, mantener y perfeccionar los manuales y reglamentos que guíen las visitas de 
inspección a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, sobre el tema predios rurales. 

5. Adelantar las visitas de inspección a fin de establecer el cumplimiento eficiente, eficaz y oportuno 
del servicio público registraI rural. 

6. Verificar las matrículas inmobiliarias que identifican registralmente los predios rurales y proponer 
las acciones a que haya lugar, entre ellas la expedición de actos administrativos tendientes a 
identificar, a petición de parte, la cadena de tradición de dominio, los actos de tradición y de falsa 
tradición, y la existencia de titulares de eventuales derechos reales sobre predios rurales que no 
superen el rango mínimo de la Unidad Agrícola Familiar UAF, para determinar si, a través de las 
inscripciones en el folio de matrícula, con anterioridad al 5 de agosto de 1974, se le ha dado 
tratamiento público de propiedad privada al bien, siempre y cuando los antecedentes registrales 
provengan de falsa tradición, que dichos títulos se encuentren debidamente inscritos de acuerdo a 
lo señalado en el artículo 665 del Código Civil y que su precaria tradición no sea producto de 
violencia, usurpación, desplazamiento forzado, engaño o testaferrato. 

7. Adoptar un sistema de información registral de los predios rurales, como también la información 
que requieran las distintas entidades judiciales y administrativas, con base en los estudios e 
investigaciones que se adelanten.  

8. Adelantar las gestiones necesarias para asegurar la titulación masiva y la prestación de los 
servicios a través del Registro Móvil.  
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9. Diseñar, implementar y evaluar el programa de orientación e información a las víctimas del despojo 
acerca de los derechos, los medios y rutas judiciales y administrativas.  

10. Fijar las políticas y adoptar los planes generales de protección, formalización y restitución jurídica 
de los inmuebles despojados y velar por su cabal cumplimiento por parte de las Oficinas de 
Registro Instrumentos Públicos.  

11. Expedir las instrucciones administrativas y circulares relacionadas con la prestación del servicio 
público registral, en asuntos rurales y velar por su divulgación y cabal cumplimiento. 

12. Fijar políticas, planes y programas que se requieran para llevar a cabo las regulaciones del servicio 
de registro de instrumentos públicos, en temas relacionados con la ley de víctimas y legislación 
complementaria.  

13. Asistir Superintendente, cuando así lo determine, en las gestiones y representaciones que ante 
organismos públicos y privados deban llevarse a cabo en materia de organización y 
funcionamiento del servicio de registro de instrumentos públicos referente a predios rurales. 

14. Interactuar con las entidades relacionadas con la protección de los derechos de la población 
desplazada por la violencia, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Restitución de Tierras 
Despojadas, el Sistema Nacional Atención y Reparación a las Víctimas y los demás relacionados 
con el tema.  

15. Participar en los grupos apoyo y comités técnicos que se conformen para el desarrollo y 
cumplimiento de los programas de formalización masiva de la propiedad y restitución de tierras 
rurales.  

16. Remitir a la Superintendencia Delegada para el Notariado y a Oficina de Control Disciplinario 
Interno, los informes que comprometan actuación de los Notarios y Registradores que se inicien las 
investigaciones respectivas.  

17. Las demás que se sean asignadas y que correspondan a la naturaleza la dependencia. 
 
 

2.2. NECESIDAD ESPECÍFICA 

 
Mediante la Resolución No. 04970 de 2020 se conformaron los siguientes grupos internos de la 
Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras,: 1) Apoyo a la 
gestión de las Políticas de Tierras, 2) Seguimiento a la Gestión Registral de los Predios Rurales, 3) 
Interoperabilidad Registro Catastro Multipropósito y 4) Gestión Registral para el Saneamiento y la 
Formalización de la Propiedad Inmobiliaria, a través de los cuales desarrolla su accionar misional en todo 
el territorio nacional. 
  
Por su parte a través de la Resolución No.04931 del 23 de junio de 2020 se asignaron al grupo de 
Interoperabilidad Registro Catastro Multipropósito, entre otras, las siguientes funciones:  
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1. Coordinar con la Oficina de Tecnologías de la información, la estandarización de los 
procesos para la interoperabilidad entre el Registro y el Catastro.  
2. Liderar el proceso de actualización de índices catastrales en los folios de matrícula 
inmobiliaria, con la información remitida por los Catastros a nivel nacional.  
3. Brindar apoyo técnico a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos en la correcta 
implementación de los procedimientos de aclaración, corrección, actualización, rectificación, 
y/o inclusión de área y linderos en los folios de matrícula inmobiliaria.  
4. Apoyar a los grupos de la Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y 
Formalización de Tierras, en los estudios técnicos de identificación física de los predios objeto 
de sus procesos.  
5. Efectuar y proporcionar a solicitud de entidades del Estado las consultas de índices y 
demás información registral que requieran en el marco de los procesos de interoperabilidad.  
6. Atender las solicitudes y requerimientos elevados a la Entidad, sobre aspectos registrales 
que surjan de la aclaración, corrección, actualización, rectificación y/o la inclusión de área y 
linderos en los folios de matrícula inmobiliaria.  
7. Liderar a nivel nacional, el proceso de migración de la información de los libros de antiguo 
sistema, al Sistema de Registro actual.  
8. Liderar el proceso de depuración y corrección de los errores registrales, en aras de que los 
folios de matrícula inmobiliaria reflejen la real situación de los bienes inmuebles que 
identifican.  
9. Participar en la adopción, desarrollo, implementación, mantenimiento, revisión y 
perfeccionamiento del modelo LADM Col “Modelo para los Dominios de Administración del 
Territorio”, en la implementación del Catastro Multipropósito.  
10. Apoyar los procesos que se adelanten en el marco de la implementación de la Política del 
Catastro Multipropósito.  
11. Orientar a los Registradores y funcionarios de las Oficinas de Registro de Instrumentos 
Públicos en la aplicación de las normas y los procedimientos registrales relacionados con la 
implementación de la política del Catastro Multipropósito.  

  
En concordancia con lo anterior, mediante el grupo interno de trabajo se adelantan una serie de actividades 
que se enmarcan de manera general en los siguientes ejes temáticos: 
 

 Migración de la información registrada en los libros antiguo sistema 

La Superintendencia de Notariado y Registro tiene la misión de prestar servicios que impactan 
significativamente la confianza ciudadana en el Estado como garante de la tradición de los 
derechos de la propiedad. Así mismo, debe dar al público la certeza de que la actuación de registro 
de instrumentos públicos se hace ajustada al orden jurídico y como fiel reflejo de la voluntad de las 
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partes intervinientes, por lo que se requiere que las Oficinas de Registro, dispongan de 
instrumentos eficientes y seguros que permitan a los ciudadanos acceder a los servicios de registro 
de la tradición de la propiedad inmueble.   

Hoy en día, los avances tecnológicos en materia de telecomunicaciones, redes, Internet y en 
general en tecnologías de la información, permiten la integración de la información de manera 
segura en bases de datos distribuidas o centralizadas que permitan su actualización en línea y 
respondan en tiempo real a las consultas.   

No obstante, y debido a multiplicidad de factores, la información consignada en las bases de datos 
registrales, no resulta del todo confiable, lo cual paulatinamente se ha convertido en quejas de 
parte de los ciudadanos, incidiendo en la credibilidad hacia la entidad y por parte de ella en la 
incertidumbre de entregar al ciudadano información inconsistente respecto a los bienes inmuebles.  

La situación aquí descrita, ha impedido que se realice de manera armónica y eficiente el proceso 
de Interrelación Registro – Catastro, dado que una de las principales variables para lograrse, es 
precisamente la veracidad de la información de la data registral-, la cual, es cruzada entre las 
bases de datos de la SNR y del IGAC (y/o catastros descentralizados).   

Por otra parte, como resultado de la gestión catastral, adelantada por los gestores catastrales a 
nivel nacional, se entregará a la Superintendencia de Notariado y Registro, una información que 
implica para la entidad su depuración y análisis, y el inicio, en los casos en los que haya lugar, de 
las actuaciones pertinentes, en pro de reflejar la real situación jurídica de los bienes inmuebles, 
incidiendo directamente en los fines de Catastro Multipropósito.   

Aunado a lo anterior, la información de la propiedad de los bienes inmuebles del país, se conserva 
en varios inventarios, con bases de datos diferentes: desde el aspecto físico, existe el Sistema de 
Información Catastral administrado por los Gestores Catastrales y desde el aspecto jurídico el 
Sistema de Información Registral, administrado por la Superintendencia de Notariado y Registro. 
La información física y jurídica, identifican los bienes inmuebles en general, de tal forma que, para 
cada predio físico o carta catastral, existe un predio jurídico o folio de matrícula inmobiliaria.   

Analizadas las diferentes variables que inciden en el comportamiento anteriormente descrito, se ha 
concluido que la información de la propiedad consignada en los libros del antiguo sistema que 
reposan en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos a nivel nacional, está impactando el 
número de parejas predio – folio, por lo que para avanzar efectivamente en el proyecto de 
interrelación registro-catastro, es necesario incorporar esta información al folio de matrícula 
inmobiliaria.  
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La incorporación de los libros del Antiguo Sistema al Folio de Matricula Inmobiliaria es una 
actividad obligatoria para la entidad que se encuentra regulada en el parágrafo segundo (2) del 
artículo sexto (6) de la ley 1579 de 2012 “Por la cual se expide el Estatuto de Registro de 
Instrumentos Públicos y se dictan otras disposiciones” que a su tenor literal preceptúa: “A partir de 
la entrada en vigencia de la presente ley, la Superintendencia de Notariado y Registro tiene un 
término de cinco (5) años para la sistematización o digitalización de la información contenida en los 
libros del Antiguo Sistema de Registro”.  

De igual manera, la Honorable Corte Constitucional profirió a Sentencia SU-288-22, la cual, en su 
artículo Décimo Noveno de la parte resolutiva ordenó “(…) a la Superintendencia de Notariado y 
Registro que en el término de tres (3) meses siguientes a partir de la notificación de esta sentencia, 
adopte un plan de acción con metas de gestión y de resultado de corto, mediano y largo plazo, 
para la migración de la información existente en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos 
y en el antiguo sistema o libros de registro antiguos, al actual sistema de registro, y de ello informe 
a los organismos de control”.   

Con base a la referida orden, la Superintendencia de Notariado y Registro, expidió la Resolución 
No. 05944 del 13 de junio de 2023 “Por la cual se adopta el plan de acción requerido en el punto 
décimo noveno de la Sentencia SU-288 de 2022, en cumplimiento de la política de Catastro 
Multipropósito en la Superintendencia de Notariado y Registro.    

En este orden de ideas, la labor de migración de la información del antiguo sistema al sistema de 
registro actual, demanda ser ejecutada por un profesional con conocimientos específicos, toda vez 
que, requiere realizar un análisis jurídico de cada una de las tradiciones contenidas en los registros 
de los libros del antiguo sistema, de ahí que, el proceso de incorporación de la información, 
consiste en un estudio minucioso de las tradiciones, bajo la aplicación de una metodología, dada la 
importancia de su impacto final y lo indispensable de contar con absoluta seguridad al dar apertura 
a un folio de matrícula, de tal manera que se eviten casos como duplicidad, apertura de matrículas 
con vicios en su tradición, entre otros. 

 Interrelación registro catastro y depuración de secuenciales 
 
En los sistemas de administración de tierras, la información de catastro y registro es la base sobre 
la cual interrelacionan los demás sistemas de información que tengan relación con el territorio, no 
obstante, la interrelación de la información registral y catastral adolece de una marcada debilidad, 
ya que el sistema catastral colombiano contiene información predial que no coincide con la 
existente en el registro público de la propiedad, situación que genera una diferencia significativa 
entre los datos de propietario, nomenclatura, ubicación, área y linderos de los predios en ambos 
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sistemas. Estas inconsistencias de información entre el catastro y el registro de la propiedad no 
contribuyen a otorgar seguridad jurídica sobre las relaciones de propiedad y ocupación, lo que, a 
su vez, limita las acciones de política pública encaminadas a la gestión del suelo, la planeación y el 
ordenamiento del territorio. 
 
Por otra parte, las contradicciones que se presentan entre la información física del catastro y la 
jurídica del registro, y entre estas dos fuentes y la realidad en el territorio, genera incertidumbre 
que atenta contra la confiablidad del derecho real de propiedad sobre los bienes inmuebles. 
 
En Colombia se logró la expedición de la Resolución Conjunta SNR No. 04218 e IGAC No. 499 de 
28 de mayo de 2020, “mediante la cual se adopta el Modelo Extendido de Catastro Registro del 
Modelo LADM_COL”. 
 
En virtud de lo anterior, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y la Superintendencia de 
Notariado y Registro (SNR) adoptaron, además del Modelo Extendido de Catastro Registro del 
Modelo LADM_COL, dos modelos de aplicación: el modelo de levantamiento catastral, el cual 
incorpora el modelo de insumos de las entidades y el modelo de aplicación de intercambio de 
información que busca la actualización permanente de los datos de Catastro y Registro en los 
sistemas respectivos. 
 
Así entonces, a través del modelo LADM se plasman todas las variables de identificación de los 
inmuebles, sus derechos, restricciones y responsabilidades, identificación de las partes 
relacionadas y la información física de los mismos; unificando la semántica, e identificando a los 
responsables de los datos de ambas instituciones (catastro y registro), realizando a partir de ello, el 
intercambio de la información mediante sistemas interoperables. 
 
Sobre la misma base, con la implementación de la política del Catastro Multipropósito, se pretende 
abrir la oportunidad de disponer de la información predial, con el objetivo de contribuir y trabajar 
por la seguridad jurídica de la propiedad inmobiliaria en el país, en el sentido de facilitar procesos 
de saneamiento y formalización de los predios; contribuyendo, además con el fortalecimiento de 
los presupuestos locales, el ordenamiento territorial y la planeación social y económica.   
 
Tal como se mencionó, a pesar de la extensa tradición del catastro y del registro en el país, como 
también, de la amplia normatividad producida en estos dos campos, aún no ha sido posible contar 
con una verdadera interrelación entre dichos sistemas. 
 
Por esta razón y en el marco de las actividades del grupo de interoperabilidad registro catastro 
multipropósito, se trabaja de manera articulada con los gestores catastrales habilitados a nivel 
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nacional, a través de la suscripción de convenios interadministrativos y/o protocolos técnicos de 
intercambio de información, que permitan, mientras se disponen los servicios de interoperabilidad, 
actualizar la información física y jurídica de los predios en Colombia. 
 
Mediante la mencionada actividad, se incorpora en el registro público de la propiedad, el NUPRE, 
entendido este como, un código único para identificar los inmuebles tanto en los sistemas de 
información catastral como registral. 
 
En este orden de ideas, es crucial que la información registrada y publicada en los Folios de 
Matrícula Inmobiliaria (FMI) coincida con los actos o transacciones inscritas, para garantizar la 
precisión de la información y fortalecer la confianza ciudadana en el estado como garante de los 
derechos de propiedad y del servicio público prestado. 
 
Para asegurar una prestación adecuada y continua de los servicios por parte de las ORIP, se 
realizan actualizaciones permanentes en los Sistemas de Información de la SNR. Esto garantiza 
consultas eficientes y precisas sobre la propiedad inmobiliaria del país, permitiendo a los usuarios 
tener certeza sobre las actuaciones en las ORIP y reflejar fielmente la voluntad de las partes 
intervinientes en los actos publicitados. Se requiere de herramientas eficientes y seguras para 
acceder a los servicios de registro de propiedad inmobiliaria. 
 
En el marco de las funciones de registro se ha identificado el uso de una secuencia numérica para 
los casos en los que no se pudo identificar de manera ágil el tipo y número de documento del titular 
del derecho inscrito en los FMI. Esto ha impedido la identificación precisa de los titulares de 
dominio. 
 
Por ello, la SNR requiere realizar una revisión y análisis de la información de registro que contiene 
secuenciales, para verificar si dichas secuencias se utilizaron sobre inscripciones registrales de 
personas naturales y si el documento soporte de la inscripción contiene la identificación completa 
del titular. Este proceso implicará una revisión exhaustiva, folio por folio, a través de los aplicativos 
misionales de registro, Sistema de Información Registral (SIR) y Folio Magnético (Anita), según 
corresponda; además para la consulta de antecedentes registrales es necesario revisar el 
aplicativo IRIS Documental, documentos digitalizados o archivos físicos de las ORIP, según 
corresponda. La información resultante servirá de base para que el Registrador de Instrumentos 
Públicos respectivo, en ejercicio de su autonomía y conforme al Estatuto de Registro de 
Instrumentos Públicos (Ley 1579 de 2012), determine si es necesario realizar el proceso de 
corrección que corresponda en cada Folio de Matricula, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
59 del Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos, Ley 1579 de 2012. 
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 Aplicación Instrumentos para cabida y linderos 
 
La información de la propiedad de los bienes inmuebles del país, se conserva en varios 
inventarios, con bases de datos diferentes: desde el aspecto físico, existe el Sistema de 
Información Catastral administrado por los Gestores Catastrales y desde el aspecto jurídico el 
Sistema de Información Registral, administrado por la Superintendencia de Notariado y Registro 
(constituido por tres fuentes de información como lo son: los libros de antiguo sistema, folio 
magnético y SIR). 
 
La información física y jurídica identifica los bienes inmuebles en general, de tal forma que, para 
cada predio físico o carta catastral, debe existir un predio jurídico o folio de matrícula inmobiliaria. 
Sin embargo, las contradicciones que se presentan entre la información física del catastro y la 
jurídica del registro, y entre estas dos fuentes y la realidad en el territorio, genera incertidumbre 
que atenta contra la confiablidad del derecho real de propiedad sobre los bienes inmuebles. 
 
Ante las consideraciones expuestas de manera precedente, el Decreto 148 del 4 de febrero de 
2020, estableció los procedimientos catastrales con efectos registrales, cuyo propósito es procurar 
porque la realidad física de los bienes inmuebles, correctamente levantada por las autoridades 
catastrales con la participación de los titulares del derecho de dominio y sus colindantes, también 
propietarios, se unifique con la de registro, como determinación física del objeto de la propiedad, 
sustituyendo entre otras, las descripciones insuficientes, limitadas, costumbristas y arcifinias o 
supliendo su inexistencia. 
 
Con base a esta norma, se expidió la Resolución Conjunta No. SNR 11344 / IGAC No. 1101 de 
2020 “por medio de la cual se establecen los lineamientos para la aplicación de los procedimientos 
catastrales con efectos registrales, la corrección y/o inclusión de cabida en procesos de 
ordenamiento social de la propiedad, y la corrección de área y/o linderos mediante escrituras 
aclaratorias”.  

 

 Implementación política de Catastro Multipropósito 

Es importante tener en cuenta que la información de la propiedad de los bienes inmuebles del país, 
se conserva en varios inventarios, con bases de datos diferentes: desde el aspecto físico, existe el 
Sistema de Información Catastral administrado por los Gestores Catastrales y desde el aspecto 
jurídico el Sistema de Información Registral, administrado por la Superintendencia de Notariado y 
Registro (constituido por tres fuentes de información como lo son: los libros de antiguo sistema, 
folio magnético y SIR). 
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La información física y jurídica identifica los bienes inmuebles en general, de tal forma que, para 
cada predio físico o carta catastral, debe existir un predio jurídico o folio de matrícula inmobiliaria. 
Sin embargo, las contradicciones que se presentan entre la información física del catastro y la 
jurídica del registro, y entre estas dos fuentes y la realidad en el territorio, genera incertidumbre que 
atenta contra la confiablidad del derecho real de propiedad sobre los bienes inmuebles.  

El conocimiento adecuado de la información inmobiliaria es fundamental para la Nación en la toma 
de decisiones, ya que el territorio se constituye como fundamento de su economía. El Gobierno 
Nacional se ha percatado de la necesidad de contar con información unificada y consistente en las 
entidades encargadas de la gestión inmobiliaria y ha decidido tomar medidas que tiendan a una 
verdadera regularización de dicha información.  

La implementación del catastro multipropósito tiene positivos resultados como los mencionados a 
continuación:  

 Mejorar la información consignada en las bases de datos del registro y el catastro. 

 Funcionamiento de la infraestructura tecnológica apropiada para el intercambio de 
información. 

 Procesos comunes y estandarizados de captura e intercambio de información.  

 Compatibilización de atributos de información en las bases de datos del registro y el 
catastro. 

 Generar cultura del registro en los usuarios de la información registral y catastral. 

Aunado a lo anterior, en el marco de la política del Catastro Multipropósito se pretende consolidar 
la seguridad en la tenencia de la propiedad, contribuir al fortalecimiento fiscal y al ordenamiento 
territorial. Lo anterior, a través del fortalecimiento institucional, tecnológico de la SNR, ANT e IGAC.  

Por otra parte, y sin ser menos importante, en Colombia se logró la expedición de la Resolución 
Conjunta SNR No. 04218 e IGAC No. 499 de 28 de mayo de 2020, “mediante la cual se adopta el 
Modelo Extendido de Catastro Registro del Modelo LADM_COL”. 

En virtud de lo anterior, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y la Superintendencia de 
Notariado y Registro (SNR) adoptaron, además del Modelo Extendido de Catastro Registro del 
Modelo LADM_COL, dos modelos de aplicación: el modelo de levantamiento catastral, el cual 
incorpora el modelo de insumos de las entidades y el modelo de aplicación de intercambio de 
información que busca la actualización permanente de los datos de Catastro y Registro en los 
sistemas respectivos. 
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Así entonces, a través del modelo LADM se plasman todas las variables de identificación de los 
inmuebles, sus derechos, restricciones y responsabilidades, identificación de las partes 
relacionadas y la información física de los mismos; unificando la semántica, e identificando a los 
responsables de los datos de ambas instituciones (catastro y registro), realizando a partir de ello, el 
intercambio de la información mediante sistemas interoperables.  

Sobre la misma base, con la implementación de la política del Catastro Multipropósito, se pretende 
abrir la oportunidad de disponer de la información predial, con el objetivo de contribuir y trabajar por 
la seguridad jurídica de la propiedad inmobiliaria en el país, en el sentido de facilitar procesos de 
saneamiento y formalización de los predios; contribuyendo, además con el fortalecimiento de los 
presupuestos locales, el ordenamiento territorial y la planeación social y económica.   

Tal como se mencionó, a pesar de la extensa tradición del catastro y del registro en el país, como 
también, de la amplia normatividad producida en estos dos campos, aún no ha sido posible contar 
con una verdadera interrelación entre dichos sistemas.  

Así las cosas, se espera que, con los recursos dispuestos, se logre la modernización de los 
sistemas de información, desarrollo e implementación del repositorio único de información IGAC-
SNR e inclusión del modelo de IVC en la SNR. 

Aunado a lo expuesto, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, bajo la premisa del 
Ordenamiento del Territorio Alrededor del Agua y Justicia Ambiental, se consideró la necesidad de 
contar con un sistema de información del territorio interoperable, en donde el catastro, el registro y 
las entidades que tengan información territorial puedan compartir la información a través de sus 
sistemas. 

  

Consecuente con estas premisas, a cargo de la SNR, en el artículo 54 de la Ley 2294 de 2023, 
estableció que: “La Superintendencia de Notariado y Registro en el marco de la política pública del 
Catastro con Enfoque Multipropósito como aporte a la salvaguarda del registro de la propiedad 
inmobiliaria del país, la reforma rural integral y al cumplimiento de los objetivos de la PAZ TOTAL 
debería:  

1. Realizar la intervención física de libros y antecedentes registrales consistente en la 
conservación, digitalización, sistematización e indexación; así como la migración jurídica a un 
sistema de información misional de la entidad y la depuración de secuenciales de todos los 
Libros de Antiguo Sistema (LAS) durante el periodo de Gobierno." 
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2. Realizar el diseño y desarrollo de un sistema de información misional para que la 
Superintendencia de Notariado y Registro pueda volver interoperable la información registral a 
la que hace referencia el numeral anterior, ajustándose por el modelo de datos que defina el 
SAT, a fin de que pueda integrarse con la información de las bases catastrales y mantenerse 
actualizada en el repositorio de datos maestros –RDM-, en la consolidación de la información 
del Catastro Multipropósito.  

3. Realizar la identificación y corrección de las inconsistencias existentes en la interrelación de las 
bases registrales y catastrales, para que sirva de instrumento para la planificación y 
ordenamiento del territorio, fortalecimiento de los fiscos municipales y la seguridad jurídica de 
la propiedad inmobiliaria. 

De acuerdo a lo anterior, y siguiendo los lineamientos de la directiva presidencial 08 de 17 septiembre de 
2022 y teniendo en cuenta que no existe personal suficiente en la planta de personal de la 
Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras se requiere la 
contratación de prestación de servicios de dos (2) Técnicos Administrativos Tipo B, un (1) Profesional 
Universitario Tipo B y ocho (8) Profesionales Especializados Tipo B para que presten con plena autonomía 
técnica y administrativa sus servicios de apoyo a la gestión y/o profesionales en el grupo interno de 
Interoperabilidad Registro Catastro Multipropósito adscrito a la Superintendencia Delegada para la 
Protección, Restitución y Formalización de Tierras. 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta las metas y objetivos que la Delegada apunta a cumplir en virtud de lo 
indicado en el proyecto de inversión “Integración de la información registral y catastral de los bienes 
inmuebles en el marco de catastro multipropósito a nivel nacional”, cuyo horizonte está comprendido desde 
2022 a 2028 y que tiene como objetivo general “Articular la información registral y catastral de la propiedad 
inmobiliaria del país”, resulta necesario que la presente contratación se estructure por un tiempo mayor a 4 
meses, lo anterior teniendo en cuenta que se debe garantizar la implementación de la política pública del 
catastro multipropósito,  la debida  ejecución presupuestal y el cumplimiento de las metas trazadas en la 
mencionada iniciativa de inversión. 
 
Sumado a lo anterior, lo estructurado en el presente estudio previo, expone la necesidad de contar con un 
personal externo a la planta en calidad de contratista que actualmente posee la Delegada, el cual 
desarrollará funciones de apoyo a la gestión y/o profesionales específicas que permitirán el correcto 
funcionamiento de la entidad en el ámbito de la interrelación registro catastro. En este sentido, resulta 
indispensable contar con un personal de prestación de servicios de apoyo a la gestión y/o profesionales, 
mientras se realiza el proceso de necesidad de planta temporal, garantizando la operatividad de la 
dependencia y el fiel cumplimiento de la función pública. 
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2.3. DEFINICIÓN TÉCNICA DE LA FORMA EN QUE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y 
REGISTRO PUEDE SATISFACER SU NECESIDAD 

 
El desarrollo de los objetos a contratar será lo concerniente a las actividades adelantadas por el grupo 
interno de trabajo de Interoperabilidad Registro Catastro Multipropósito, en relación a los procesos de 
depuración de secuenciales, interrelación del registro, aplicación de instrumentos para cabida y linderos, 
implementación de la política del catastro multipropósito, migración jurídica de la información registrada en 
los libros de antiguo sistema registral, y demás a cargo del referido grupo interno.   
  
Por lo anteriormente expuesto, es necesario contratar a once (11) personas que cumplen con la idoneidad, 
experiencia y requisitos establecidos en el presente estudio previo, teniendo en cuenta que de acuerdo con 
las certificaciones expedidas por el/la director/a de Talento Humano de LA SUPERINTENDENCIA en la 
actualidad la planta global de personal de la Entidad no cuenta con el personal suficiente para encargarse 
de la totalidad de las actividades que implica este objeto, por lo cual se hace necesario la contratación de 
los perfiles requeridos en el estudio previo que garantice la consecución de los objetivos definidos.  
 
 

3. OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y 
LICENCIAS 
 

3.1. OBJETO 

 
El CONTRATISTA deberá prestar por sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa, 
dentro del plazo acordado, los servicios y/o actividades enunciadas a lo largo del presente contrato. Como 
contraprestación recibirá por parte del CONTRATANTE unas sumas de dinero, a título de honorarios. 
 
PERFIL: 

 Técnico Administrativo Tipo B 

 Profesional Universitario Tipo B 

 Profesional Especializado Tipo B 
 

DEPENDENCIA: Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras - 
Grupo interno de trabajo de Interoperabilidad Registro Catastro Multipropósito. 

 

3.1.1. ALCANCE DEL OBJETO 
 

3.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
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3.2.1. OBLIGACIONES GENERALES 
 

EL CONTRATISTA adquiere para con LA SUPERINTENDENCIA, las siguientes obligaciones generales:  
 

1. Aportar y cargar en la Plataforma Transaccional del SECOP II, para conocimiento de la 
SUPERINTENDENCIA y en los plazos en los que se le determine, los documentos requeridos para 
el inicio del contrato.  

2. Constituir la Garantía Única, dentro de los 03 días siguientes a la suscripción del contrato a favor 
de la Superintendencia de Notariado y Registro por los valores y con los amparos previstos, 
mantenerla vigente durante el término establecido por la SUPERINTENDENCIA y cargarla en la 
Plataforma Transaccional del SECOP II para su posterior aprobación por la 
SUPERINTENDENCIA.   

3. Remitir el soporte de la afiliación a la A.R.L a la Dirección de Contratación dentro de los 03 días 
siguientes a la firma del contrato por la Plataforma SECOP II.   

4. Suscribir, conjuntamente con el supervisor, el acta de inicio correspondiente una vez cumplidos los 
requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato.  

5. Aportar el examen médico de salud ocupacional solicitado por la SNR con la presentación de la 
primera cuenta de cobro.   

6. Acreditar su afiliación a una Entidad Promotora de Salud (E.P.S.), a una Administradora de Fondos 
de Pensiones (A.F.P.) y a una Administradora de Riesgos Laborales (A.R.L.) y, encontrarse al día 
en el pago de los respectivos aportes.  

7. Ejecutar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a 
los parámetros establecidos por la SNR.  

8. Para efectos del pago mensual de honorarios EL CONTRATISTA deberá presentar: Impresión o 
fotocopia de la respectiva planilla con la que se realiza el pago discriminado E.P.S., A.F.P. y 
A.R.L., salvo las excepciones legalmente establecidas y el formato informe de supervisión de 
cumplimiento de contrato prestación de servicios aprobado por el supervisor del contrato, formato 
de retención en la fuente, RUT actualizado, cargar las evidencias de la ejecución del contrato en la 
plataforma SECOP II y adjuntar el pantallazo de las mismas.   

9. Sin perjuicio de la autonomía técnica y administrativa, atender las instrucciones y lineamientos que 
durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de quien sea designado como supervisor 
del contrato. 

10. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.   
11. Corregir de forma inmediata cualquier falla o error que se cometa en la ejecución del objeto 

contractual.  
12. Disponer lo necesario para que el objeto del contrato se cumpla a cabalidad.   
13. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley, con el fin de obligarlo 

a hacer u omitir algún acto o hecho, informando inmediatamente a la Superintendencia de 
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Notariado y Registro y demás autoridades competentes cuando se presenten tales 
circunstancias.   

14. Cumplir con los demás deberes a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato.  
15. Subir a la Plataforma Transaccional del SECOP II los informes mensuales, dentro de los cinco (05) 

días siguientes a la aprobación de los mismos.   
16. Queda prohibido prestar el servicio en estado de embriaguez y/o bajo el consumo de sustancias 

psicoactivas.  
17. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor del contrato.  
18. Presentar al Supervisor del Contrato los siguientes informes en original y copia o vía correo 

electrónico y cargarlos en la plataforma SECOP II: A) Informes mensuales que den cuenta sobre 
el cumplimiento mensual de sus obligaciones, la meta semanal propuesta (si aplica) y el estado de 
ejecución del objeto. B) Informe final a la terminación del contrato que consolide todas las 
actividades y resultados obtenidos durante la ejecución del contrato, señalando aquellos aspectos 
que considere relevantes y formulando recomendaciones para garantizar el buen funcionamiento 
de la entidad.  

19. Legalizar, dentro del mismo mes de su reconocimiento, los viáticos pagados y reconocidos por la 
Entidad. De no hacerlo, la cuenta de cobro del mes correspondiente no será tramitada hasta tanto 
EL CONTRATISTA acredite la legalización pendiente.   

20. Entregar a la finalización del contrato, en perfecto estado, salvo el deterioro normal por el uso, los 
elementos y equipos entregados para la prestación del servicio objeto de este contrato reportados 
en su inventario individual, así como el carnet de identificación y la tarjeta de acceso en caso de 
que estos le hayan sido suministrados. Dicha entrega se realizará al supervisor del contrato.   

21. Encargarse personalmente del archivo de la documentación que deba gestionar con objeto del 
contrato, de acuerdo con el manual de archivo y correspondencia vigente y/o normas del Archivo 
General de la Nación.   

22. Responder en forma oportuna por el diligenciamiento y gestión de la correspondencia generada y 
recibida como usuario, a través del Sistema de Gestión Documental  

23. Las obligaciones específicas previstas en el contrato deberán cumplirse en los plazos  
establecidos. 

24. Servir de apoyo a la supervisión a las designaciones realizadas al área a la cual pertenece. 
25. Recibir por concepto de viáticos los honorarios y tarifas establecidas en el acto administrativo y/o 

circular que se encuentre vigente en la entidad.   
26. Presentar y Entregar informes mensuales de ejecución. 
27. Suscribir en conjunto con el supervisor el respectivo cronograma de actividades cuando la 

ejecución conlleve la entrega de productos.   
28. Entregar junto con los informes mensuales de manera digital las evidencias realizadas durante el 

mes, y al culminar el contrato, un informe final consolidado.  
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29. Actualizar la Hoja de Vida en el Aplicativo SIGEP II de manera continua y permanente conforme a 
la necesidad del contratista. 

30. Ceder a perpetuidad de manera exclusiva, todos los derechos patrimoniales a título oneroso sobre 
las obras, programas, informes, estudios, desarrollos y cualquier otro tipo de creación intelectual 
realizada en el marco de las obligaciones establecidas en el presente contrato, siendo el único 
beneficiario la Superintendencia de Notariado y Registro. 

31. El medio oficial de comunicación del contratista, con la entidad, será el correo electrónico de dominio: 
@supernotariado.gov.co, sin que ello conlleve a ningún tipo de relación laboral. 

32. Utilizar y mantener actualizado el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de archivo 
(SGDEA) denominado “DOCUSNR”, de conformidad con los tramites que le sean asignados 
(solicitudes, requerimientos, derechos de petición, etc.), así como, para la consulta de la 
información de la Entidad. 

33. Realizar y presentar el informe de ejecución y cuenta de cobro de manera mensual, a través del 
Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de archivo (SGDEA) denominado 
“DOCUSNR”, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la Dirección Administrativa y 
Financiera. 

34. Mantener la confidencialidad y seguridad de toda la información a la que tenga acceso en virtud del 
contrato, comprometiéndose a no divulgar, utilizar o permitir el uso de dicha información para fines 
distintos a los establecidos en el contrato, en estricto cumplimiento de los lineamientos dados por 
LA SUPERINTENDENCIA relacionados con el Sistema de Seguridad de la Información. 
 

 

3.2.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

 
El CONTRATISTA, adquiere para con LA SUPERINTENDENCIA las siguientes obligaciones específicas: 
 

 Técnico Administrativo Tipo B (1 de 2) 

1. Recibir y Apoyar las actividades tendientes al suministro de insumos de información a los 
gestores catastrales en el marco de la implementación catastro multipropósito.  

2. Consolidar y entregar, la información de área y linderos de los folios de matrícula 
inmobiliaria de los predios de los municipios priorizados por el IGAC, en la matriz 
establecida para tal efecto.  

3. Establecer permanente contacto con la oficina de Gestión Documental de la SNR, con el 
propósito de actualizar la información que se encuentra digitalizada de antecedentes 
registrales y libros de antiguo sistema, la cual es insumo registral para la operación 
catastral.  
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4. Organizar la información entregada por la Oficina de Gestión Documental de la SNR, 
relacionada con antecedentes registrales y LAS, para garantizar el acceso al personal del 
Grupo para las diferentes actividades, y para la entrega a los gestores catastrales, según 
el requerimiento que se efectúe a la entidad.  

5. Proyectar los oficios y/o actas de entrega de información a los gestores catastrales de los 
insumos registrales. 

6. Efectuar el proceso de búsqueda de los documentos que registren en cada municipio, para 
determinar qué folios tienen el dato de área y linderos, cuáles no, en el marco de la 
información trabajada sobre la focalización de los municipios priorizados a intervenir con 
los recursos del crédito del Banco Mundial y operación catastral en general. 

7. Digitalizar antecedentes jurídicos para la elaboración de estudios de títulos. 
8. Presentar el informe de ejecución contractual y cuenta de cobro de manera mensual, 

teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la Dirección Administrativa y 
Financiera.    

9. Las demás requeridas por el grupo de Interoperabilidad Registro Catastro Multipropósito. 

 Técnico Administrativo Tipo B (2 de 2) 

1. Recopilar, revisar y analizar la información generada de las actividades de migración del 
antiguo sistema al sistema de registro actual adelantado por la Superintendencia Delegada 
para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras, con el fin de contar con insumos 
que permitan la puesta en marcha el plan de migración de antiguo sistema. 

2. Elaborar y consolidar bases de datos con ocasión a la información generada en el marco del 
procedimiento de migración jurídica, como soporte de los informes presentados a la Corte 
Constitucional en cumplimiento de la Sentencia SU 288 de 2022.  

3. Realizar el seguimiento y alimentar de manera constante las bases de datos generadas en el 
desarrollo del procedimiento de migración jurídica adelantado por la Superintendencia 
Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras. 

4. Apoyar la revisión de la información consignada en los formatos establecidos para la migración 
del antiguo sistema presentada por los contratistas, y elaborar estadísticas e informes de 
gestión del Grupo de Interoperabilidad Registro Catastro Multipropósito.  

5. Apoyar la revisión de perfiles y cumplimiento de requisitos específicos, del personal que se 
requiera en los procesos contractuales que se adelanten con financiación de la Banca 
Multilateral, en el marco del catastro multipropósito.  

6. Apoyar la revisión y control de las actividades y evidencias de ejecución contractual de los 
integrantes del Grupo de Interoperabilidad Registro Catastro Multipropósito.  

7. Apoyar en la proyección de las comisiones de servicios de los integrantes del Grupo de 
migración de antiguo sistema, según las priorizaciones establecidas por la coordinación. 
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8. Apoyar las actividades propias de la implementación del catastro multipropósito, a cargo del 
Grupo de Interoperabilidad Registro Catastro Multipropósito. 

9. Mantener la confidencialidad y reserva de la información que se administre. 
10. Presentar el informe de ejecución contractual y cuenta de cobro de manera mensual, teniendo 

en cuenta los lineamientos establecidos por la Dirección Administrativa y Financiera.  
11. Las demás que se desprendan de la naturaleza del objeto contratado o que se requieran para 

el adecuado desarrollo de la prestación del servicio a solicitud del supervisor. 
 

 Profesional Universitario Tipo B 

1. Realizar la incorporación al Folio de Matrícula Inmobiliaria de la información consignada en los 
libros del Antiguo Sistema de las ORIP priorizadas, y registrar avances en el aplicativo o 
formatos dispuestos para tal fin. 

2. Efectuar la búsqueda, análisis y traslado de la información registral del Antiguo Sistema al 
Sistema de Información Registral de conformidad con los parámetros dados por el Grupo de 
Interoperabilidad Registro Catastro Multipropósito. 

3. Reportar mensualmente de las actividades de migración, como mínimo 1600 revisiones en los 
respectivos formatos. 

4. Reportar los avances y elaborar los informes correspondientes, confrontando el trabajo 
realizado vs el programado, de acuerdo a la metodología establecida para tal fin. 

5. Adelantar las actividades que se requieran por parte de la supervisión, en el marco de la 
implementación del catastro multipropósito, permitiendo el acceso a la información que se 
requiera y la calificación de los actos generados en virtud de tal actividad. 

6. Realizar cuando se requiera la búsqueda de información solicitada por las diferentes entidades 
con injerencia en la política de catastro multipropósito. 

7. Mantener la confidencialidad y reserva de la información que se administre. 
8. Presentar el informe de ejecución contractual y cuenta de cobro de manera mensual, teniendo 

en cuenta los lineamientos establecidos por la Dirección Administrativa y Financiera.  
9. Las demás que se desprendan de la naturaleza del objeto contratado o que se requieran para 

el adecuado desarrollo de la prestación del servicio a solicitud del supervisor. 
 

 Profesional Especializado Tipo B (3 de 8) 

1. Realizar las actividades propias de la implementación del plan a corto, mediano y largo plazo, 
de la migración de la información consignada en los libros del antiguo sistema, al sistema de 
registro actual, en el marco de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional, el Plan 
presentado por la SNR y lo dispuesto en el Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos.   
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2. Participar en las actividades de socialización y/o transferencia de conocimiento que se 
programen, en el tema de migración de la información de antiguo sistema, al sistema de 
registro actual.  

3. Realizar la incorporación al Folio de Matrícula Inmobiliaria de la información consignada en los 
libros del Antiguo Sistema de las ORIP priorizadas, y registrar avances en el aplicativo o 
formatos dispuestos para tal fin. 

4. Efectuar la búsqueda, análisis y traslado de la información registral del Antiguo Sistema al 
Sistema de Información Registral de conformidad con los parámetros dados por el Grupo de 
Interoperabilidad Registro Catastro Multipropósito.  

5. Efectuar análisis de la información de Libros de Antiguo Sistema, con el fin de determinar si 
procede la apertura de los folios de matrícula inmobiliaria cuyo origen sea de pleno dominio. 

6. Reportar mensualmente de las actividades de migración, como mínimo 1500 revisiones en los 
respectivos formatos. 

7. Reportar los avances y elaborar los informes correspondientes, confrontando el trabajo 
realizado vs el programado, de acuerdo a la metodología establecida para tal fin. 

8. Elaborar y presentar, las actas de cierre parcial y final, de las visitas efectuadas a las ORIP 
priorizadas con la migración.  

9. Adelantar las actividades que se requieran por parte de la supervisión, en el marco de la 
implementación del catastro multipropósito, permitiendo el acceso a la información que se 
requiera y la calificación de los actos generados en virtud de tal actividad. 

10. Realizar cuando se requiera la búsqueda de información solicitada por las diferentes entidades 
con injerencia en la política de catastro multipropósito. 

11. Proyectar las respuestas a derechos de petición, solicitudes, y demás requerimientos 
allegados a la entidad, en el marco de las funciones del grupo de interoperabilidad registro 
catastro.  

12. Mantener la confidencialidad y reserva de la información que se administre. 
13. Presentar el informe de ejecución contractual y cuenta de cobro de manera mensual, teniendo 

en cuenta los lineamientos establecidos por la Dirección Administrativa y Financiera. 
14. Las demás que se desprendan de la naturaleza del objeto contratado o que se requieran para 

el adecuado desarrollo de la prestación del servicio a solicitud del supervisor. 
 

 Profesional Especializado Tipo B (5 de 8) 

1. Realizar la incorporación al Folio de Matrícula Inmobiliaria de la información consignada en los 
libros del Antiguo Sistema de las ORIP priorizadas, y registrar avances en el aplicativo o formatos 
dispuestos para tal fin. 
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2. Efectuar la búsqueda, análisis y traslado de la información registral del Antiguo Sistema al Sistema 
de Información Registral de conformidad con los parámetros dados por el Grupo de 
Interoperabilidad Registro Catastro Multipropósito.  

3. Reportar mensualmente de las actividades de migración, como mínimo 1800 revisiones en los 
respectivos formatos. 

4. Reportar los avances y elaborar los informes correspondientes, confrontando el trabajo realizado vs 
el programado, de acuerdo a la metodología establecida para tal fin. 

5. Adelantar las actividades que se requieran por parte de la supervisión, en el marco de la 
implementación del catastro multipropósito, permitiendo el acceso a la información que se requiera 
y la calificación de los actos generados en virtud de tal actividad. 

6. Realizar cuando se requiera la búsqueda de información solicitada por las diferentes entidades con 
injerencia en la política de catastro multipropósito. 

7. Mantener la confidencialidad y reserva de la información que se administre. 
8. Presentar el informe de ejecución contractual y cuenta de cobro de manera mensual, teniendo en 

cuenta los lineamientos establecidos por la Dirección Administrativa y Financiera.  
9. Las demás que se desprendan de la naturaleza del objeto contratado o que se requieran para el 

adecuado desarrollo de la prestación del servicio a solicitud del supervisor. 
 

3.2.3. OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (Calidad, Ambiental, 
Seguridad y Salud en el Trabajo y Seguridad de La información) 

 
 

1. Considerar aspectos de responsabilidad social en la ejecución de sus actividades, cumpliendo con 
estándares éticos y sociales en el desarrollo de las actividades objeto del contrato. 

2. Cumplir con todas las normas y estándares de calidad aplicables, garantizando que los servicios 
prestados estén alineados con los objetivos estratégicos de la Entidad y los requisitos del Sistema 
Integrado de Gestión de la Superintendencia de Notariado y Registro. 

3. Será responsable de ceñirse a los procesos de control y aseguramiento de la calidad en todas las 
etapas del servicio prestado, con el fin de garantizar la conformidad con las especificaciones técnicas y 
objetivo del contrato. 

4. Mantener registros completos y precisos de todas las actividades realizadas en el marco del contrato, 
asegurando la trazabilidad y transparencia de los procesos, conforme a los procedimientos del Sistema 
de Integrado de Gestión de la SNR. 

5. Identificar oportunidades de mejora y las NO Conformidades en la prestación del servicio, con el fin de 
implementar acciones correctivas y preventivas que contribuyan a la mejora continua del Sistema 
Integrado de Gestión de la SNR. 
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6. El contratista deberá implementar y seguir rigurosamente los procedimientos y políticas establecidos por 
la entidad en el sistema de gestión de calidad, asegurando la coherencia y estandarización en todas las 
actividades y entregables del contrato, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos de la entidad. 

7. Participar en todas las capacitaciones, socializaciones y convocatorias que se ajusten al objeto del 
contrato y/o a las que sean asignadas por la Supervisión del Contrato en ejercicio de sus obligaciones. 

8. Contribuir a la satisfacción de los usuarios finales de la SNR, asegurando que los servicios prestados 
cumplan con las expectativas y necesidades establecidas en el contrato. 

9. Participar en las actividades de monitoreo y/o auditorías de calidad que la entidad considere necesarias 
para verificar el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de calidad. Asimismo, deberá 
colaborar en la implementación de acciones correctivas y preventivas derivadas de hallazgos en dichas 
auditorías, contribuyendo al proceso de mejora continua. 

10. de los procesos si se requiere con el fin de realizar la verificación del cumplimiento de los requisitos del 
Sistema Integrado de Gestión facilitando la toma de decisiones informadas. 

11. Procurar el cuidado integral de su salud. 
12. Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para 

lo cual asumirá su costo. 
13. Reportar a la ARL e Informar a LA SUPERINTENDENCIA la ocurrencia de incidentes, accidentes de 

trabajo y   enfermedades laborales.   
14. Participar en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por LA SUPERINTENDENCIA o 

la Administradora de Riesgos Laborales.   
15. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

trabajo SGSST adoptadas por LA SUPERINTENDENCIA.  
16. Los contratistas deberán cumplir estrictamente con los lineamientos establecidos en el Programa de 

Compras Públicas Sostenibles de la Superintendencia de Notariado y Registro. Esto implica que todos 
los bienes y servicios proporcionados deben adherirse a criterios ambientales, promoviendo la 
utilización eficiente de recursos naturales y minimizando el impacto ambiental de sus actividades.  

17. Más, los contratistas deberán respetar los principios económicos de eficacia, eficiencia, oportunidad y 
transparencia, así como cumplir con los estándares sociales establecidos en los procesos de 
producción y/o suministro. 

18. Cumplir con las políticas de seguridad de la información y los lineamientos dados por LA 
SUPERINTENDENCIA relacionados con el Sistema de Seguridad de la Información garantizando la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos a los que tenga acceso o custodia durante la 
ejecución del contrato. 

19. Cumplir con los lineamientos frente a la confidencialidad y seguridad de toda la información a la que 
tenga acceso en virtud del contrato, comprometiéndose a no divulgar, utilizar o permitir el uso de dicha 
información para fines distintos a los establecidos en el contrato, en estricto cumplimiento de los 
lineamientos dados por LA SUPERINTENDENCIA relacionados con el Sistema de Seguridad de la 
Información. 
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3.3 OBLIGACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO  

 
1. Expedir el Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 
2. Revisar los Perfiles de los contratistas con el fin de determinar que cumplen con los requerimientos 

establecidos por la SNR para el desarrollo del cargo. 
3. Expedir el Certificado de Registro Presupuestal. 
4. Suscribir el Acta de Inicio del Contrato, la cual deberá ser publicada por el Supervisor del contrato, en 

la plataforma SECOP II, máximo, dentro de los tres (3) días siguientes a su suscripción.  
5. Suscribir las actas necesarias durante la ejecución del contrato. 
6. Asignar las actividades a realizar por parte del CONTRATISTA. 
7. Asistir diligentemente al CONTRATISTA en el cumplimiento del objeto contractual, colaborando 

continuamente con él para el desarrollo del mismo. 
8. Efectuar cumplidamente los pagos. 
9. Ejercer la supervisión del contrato a través del Supervisor o en su defecto por el Servidor Público 

designado por la Secretaría General. 
10. Aprobar la Garantía Única del Contrato. 
11. Acudir ante las autoridades para obtener la protección de los derechos derivados de la presente 

contratación y sanción para quien los vulnere. 
12. Exigir a EL CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Para el efecto el 

supervisor adelantará el seguimiento y verificación de las estipulaciones contractuales a cargo de EL 
CONTRATISTA, el cual se verá reflejado en los informes de ejecución y supervisión parcial y final, 
dependiendo de que se trate, los cuales deberán ser cargados en la plataforma de SECOP II. 

13. Impartir las instrucciones que sean del caso, relacionadas con las actividades a realizar por EL 
CONTRATISTA. 

14. Poner a disposición de EL CONTRATISTA toda la información necesaria para el desarrollo de las 
actividades. 

15. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias, para 
lo cual la supervisión dará aviso oportuno a LA SUPERINTENDENCIA sobre la ocurrencia de hechos 
constitutivos de mora o incumplimiento. 

16. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en desarrollo 
o con ocasión de la presente contratación. 

17. Repetir contra los servidores públicos, EL CONTRATISTA o terceros por las indemnizaciones que 
deba pagar como consecuencia del contrato. 

18. Pagar al CONTRATISTA el valor del contrato, de acuerdo con lo establecido en el Estudio Previo y en 
el mismo contrato, dentro de los plazos y con las condiciones establecidas. Para el efecto, LA 
SUPERINTENDENCIA, a través de la supervisión y atendiendo la naturaleza y prestaciones del 
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contrato, procederá a establecer el plan de pagos del contrato considerando para el efecto el 
porcentaje de ejecución del mismo, el cual se verá reflejado en la plataforma SECOP II. 

19. El Supervisor del contrato deberá verificar que EL CONTRATISTA allegue dentro de los 30 días 
siguientes al último pago recibido por concepto de honorarios, el soporte del pago de los aportes al 
Sistema de Seguridad Social Integral realizado correspondiente periodo de cotización del último mes 
cobrado. 

20. Las demás inherentes al presente contrato y a las consignadas en la Resolución interna que regula la 
actividad de Supervisión. 

3.4 INFORMES 

 
El contratista deberá presentar al Supervisor del Contrato los siguientes informes en original y copia o vía 
correo electrónico y cargarlos en la plataforma SECOP II: 
 

 Informes mensuales que den cuenta sobre el cumplimiento mensual de sus obligaciones, la meta 
semanal propuesta y el estado de ejecución del objeto. 

 Un informe final que de cuenta de la totalidad de las actividades realizadas durante la ejecución del 
contrato. 

 
 

3.5. PRODUCTOS A ENTREGAR 

 
El contratista deberá presentar al Supervisor del Contrato el siguiente producto en original y copia o vía 
correo electrónico y cargarlo en la plataforma SECOP II: 
  
Subir los informes mensuales especificados en las obligaciones generales del presente Estudio Previo al 
igual que las evidencias documentales del cumplimiento de las obligaciones específicas. 
 
Informe final a la terminación del contrato que consolide todas las actividades y resultados obtenidos 
durante la ejecución del contrato, señalando aquellos aspectos que considere relevantes y formulando 
recomendaciones para garantizar el buen funcionamiento de la entidad. 
 

 

3.6. PLAZO DE EJECUCIÓN/ PLAZO DE ENTREGA 

 
El término de ejecución de cada contrato será de acuerdo con lo señalado en la siguiente tabla y en todo 
caso no podrá superar el 31 de diciembre de 2025. 
 

PERFIL Cantidad PLAZO LUGAR EJECUCION DOMICILIO 
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CONTRACTUAL 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 

TIPO B 
2 

Cuatro (04) 
meses  

Superintendencia Delegada para 
la Protección, Restitución y 
Formalización de Tierras 

Bogotá D.C. 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

TIPO B 
1 

Cuatro (04) 
meses 

Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de 

Guaduas 

Guaduas - 
Cundinamarca 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

TIPO B 
3 

Cuatro (04) 
meses 

Superintendencia Delegada para 
la Protección, Restitución y 
Formalización de Tierras 

Bogotá D.C. 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

TIPO B 
1 

Cuatro (04) 
meses 

Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de 

Sopetrán 

Sopetrán - 
Antioquia 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

TIPO B 
2 

Cuatro (04) 
meses 

Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Cúcuta 

Cúcuta- Norte de 
Santander 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

TIPO B 
1 

Cuatro (04) 
meses 

Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Málaga 

Málaga- 
Santander 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

TIPO B 
1 

Cuatro (04) 
meses 

Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Tuluá 

Tuluá – Valle del 
Cauca 

 
Su ejecución se establecerá a partir de la suscripción del acta de inicio entre el Contratista y el Supervisor, 
previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del mismo. 
 

3.7. LUGAR DE EJECUCIÓN/ DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Las actividades del contrato se desarrollarán de acuerdo con lo señalado en el numeral 3.6., sin perjuicio 
de las actividades que deban desarrollarse en otras ciudades previa autorización de la Superintendencia de 
Notariado y Registro. 
 
Cuando por necesidad del servicio se requiera desplazar al CONTRATISTA fuera del lugar de ejecución 
del contrato, LA SUPERINTENDENCIA asumirá los gastos correspondientes a los desplazamientos. 
 
Para los desplazamientos por parte del contratista, a una ciudad determinada previamente por la SNR, la 
entidad asumirá la totalidad de los gastos de viaje (Transporte terrestre y/o aéreo y pago de viáticos). 
 
 

3.8. CONTRATO A CELEBRAR 
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La relación jurídica que se creará será un contrato de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a 
la gestión con persona natural, el cual se regirá por la Ley 80 de 1993, el literal h) numeral 4 del artículo 2 
de la Ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015 y las demás normas legales 
vigentes atinentes a la materia el cual se tramita por la Plataforma Transaccional del SECOP II. 
 

3.9. AUTORIZACIONES, PERMISOS, LICENCIAS, CERTIFICACIONES O COMPROMISOS 
REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN. 

 
Para la contratación se requieren y aportan las siguientes autorizaciones y/o permisos.  
 

Autorización o Permiso Se Requiere 
(SI/NO) 

Para contratos de prestación de servicios - artículo 2.8.4.4.5 del Decreto 1068 de 2015 SI 

Para contratos de prestación de servicios con objeto igual – inciso tercero del artículo 2.8.4.4.5 
del Decreto 1068 de 2015 

SI 

Certificación idoneidad, artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015 SI 

 

4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE LA 
SOPORTAN 

 

4.1. MODALIDAD DE SELECCIÓN 

 
La selección del contratista se realiza mediante la modalidad de Contratación Directa. 
 

4.2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN  

 
De conformidad con el artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 y en cumplimiento del Decreto 1082 de 2015, por 
el cual se reglamenta la modalidad de selección por contratación directa se aplicará esta modalidad 
atendiendo a la regla general señalada por la Ley, garantizando los principios de economía, transparencia 
y responsabilidad escogiendo la persona idónea en las condiciones más favorables para la entidad y lograr 
satisfacer la necesidad previamente identificada en los estudios efectuados con anterioridad. 
 
El literal h) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 establece que la modalidad de selección de 
contratación directa procede “Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión”. 
A su vez, el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, establece lo siguiente:  
 

“Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de 
servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en 
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capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la 
idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es 
necesario que la Entidad Estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador 
del gasto debe dejar constancia escrita. 
Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza 
intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la 
Entidad Estatal; así como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales. 
(…)” 

 

5. ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS OFERENTES 

 
En el mercado colombiano existe una gran cantidad de ofertas para la prestación de servicios, los cuales se 
agrupan en los segmentos 70 a 94 del Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas, 
V.14.080. 
 
De acuerdo con la clasificación del UNSPSC, el servicio requerido por la Superintendencia de Notariado y 
Registro está ubicado así: 
 

GRUPO: F – SERVICIOS 

Segmento 80000000 Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios 
Administrativos 

Familia 80110000 Servicios de Recursos Humanos 

Clase 80111600 Servicios de Personal Temporal 

Codificación 80111601 Asistencia de Oficina o Administrativa Temporal 

 
En general, los servicios de Asistencia de Oficina o Administrativa Temporal (80111601) se prestan de 
manera individual, por personas naturales o a través de personas jurídicas cuyo objeto social comprenda 
este tipo de servicios. De forma ordinaria, las personas jurídicas que prestan estos servicios cuentan con un 
portafolio diversificado que incluye profesionales en diferentes áreas. De otra parte, los profesionales 
personas naturales, cuentan con experiencia en diferentes temas y áreas, de forma tal que su oferta de 
servicios tiene mercados específicos, generalmente asociados a aspectos puntuales, que no demandan una 
organización compleja para su prestación, sino que, por el contrario, son prestados de forma completa por el 
profesional.  
 
El acompañamiento técnico oportuno y de calidad en esta materia, exige del profesional un tipo de 
cualificación específica, así como experiencia directamente relacionada que le ofrezca certeza a la Entidad 
con base en sus habilidades y conocimientos. De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta la 
trascendencia de las funciones asignadas a la Superintendencia de Notariado y Registro, se requieren once 
(11) personas con la formación y experiencia establecida en el presente estudio previo. 
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Este tipo de servicios han sido contratados en oportunidades anteriores por la Superintendencia de 
Notariado y Registro, considerando que dentro de la Planta de Personal de la Entidad no se dispone de 
personal suficiente o con la cualificación requerida, que puedan suplir este tipo de requerimientos. 
 
Teniendo en cuenta la Resolución No. 13984 del 16 de diciembre de 2024, expedida por la 
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, en la cual se contemplan los requisitos con el perfil 
requerido y los honorarios del mismo, el perfil requerido es el siguiente: 
 

PERFIL RUBRO 
VALOR 

MENSUAL 
2025 

PLAZO 
EJECUCIÓN 

VALOR TOTAL 
DE CADA 

CONTRATO 
CANT. 

VALOR TOTAL 
CONTRATACIÓN 

Técnico 
Administrativo 

Tipo B 

Servicio de 
interoperabilidad 
e integración de 
la información 

del registro y el 
catastro 

multipropósito 
 

C-1209-0800-
15-10305B-

1209002 

$ 3.248.160 
Cuatro (04) 

meses 
$ 12.992.640 2 $ 25.985.280 

Profesional 
Universitario 

Tipo B 

Servicio de 
interoperabilidad 
e integración de 
la información 

del registro y el 
catastro 

multipropósito 
 

C-1209-0800-
15-10305B-

1209002 

$ 4.656.930 
Cuatro (04) 

meses 
$ 18.627.720 1 $ 18.627.720 

Profesional 
Especializado 

Tipo B 

Servicio de 
interoperabilidad 
e integración de 
la información 

del registro y el 
catastro 

multipropósito 

$ 5.965.110 
Cuatro (04) 

meses 
$ 23.860.440 8 $ 190.883.520 
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C-1209-0800-
15-10305B-

1209002 

TOTAL $ 235.496.520 

Por tal motivo, el valor total de cada contrato será de acuerdo a lo señalado en la anterior tabla, y el valor 
total de la contratación será por la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS ($ 235.496.520) MCTE. 
 

PERFIL 
CLASE DE 

CONTRATISTA 
REQUISITOS EQUIVALENCIA 

VALOR 
MÁXIMO DE 

HONORARIOS 

Técnico 
Administrativo 

Tipo B 

PERSONA 
NATURAL 

Técnico, Tecnólogo o dos (02) 
años de educación superior. 

 
Más de veinticuatro (24) 
meses de experiencia 

relacionada y/o laboral, según 
lo determine el área que 

requiera la contratación, en los 
respectivos estudios y 
documentos previos. 

1: Título de formación técnica o 
tecnológica adicional al exigido, por 

dos (2) años de experiencia 
relacionada y/o laboral, siempre y 

cuando se acredite la terminación y 
la aprobación de los estudios en la 

respectiva modalidad. 
 

2: Dos (2) años de experiencia 
laboral relacionada, adicional al a 

experiencia requerida, por título de 
formación técnica o de formación 

tecnológica. 

$ 3.248.160 

Profesional 
Universitario 

Tipo B 

PERSONA 
NATURAL 

Título profesional 
 

Más de doce (12) meses de 
experiencia relacionada y/o 

profesional, según lo 
determine el área que requiera 

la contratación, en los 
respectivos estudios y 
documentos previos. 

1: Titulo de postgrado en la 
modalidad de especialización por 

dos (2) años de experiencia 
relacionada y/o profesional y 

viceversa, siempre que se acredite 
el título profesional; o título 

profesional adicional al exigido en 
el requisito del respectivo contrato, 
siempre y cuando dicha formación 

adicional sea afín con las funciones 
establecidas en el estudio previo. 

 
2: Titulo de postgrado en la 

modalidad de maestría por tres (3) 
años de experiencia relacionada 
y/o profesional, siempre que se 

$ 4.656.930 

http://www.supernotariado.gov.co/


 

 

PROCESO: GESTIÓN PRECONTRACTUAL, 

CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 
DE PROCESOS CONTRACTUALES 

Código: MP - GNCT - PO - 01 - PR 
- 01 - FR - 05 

 
Versión: 04 PROCEDIMIENTO: SOLICITUD, SUPERVISIÓN, 

LIQUIDACIÓN Y CIERRE DE PROCESOS 
CONTRACTUALES 

FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS CONTRATO 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA 
GESTIÓN 

 
Fecha: 09 – 12 – 2024  

                                                                                      

 

 
Página 30 de 45 

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201 
PBX: (601) 5140313 
Bogotá D.C., - Colombia 
http://www.supernotariado.gov.co 
correspondencia@supernotariado.gov.co 

 

acredite el título profesional. 

Profesional 
Especializado 

Tipo B 

PERSONA 
NATURAL 

Título profesional y título de 
postgrado en la modalidad de 

especialización o maestría. 
 

Más de doce (12) meses de 
experiencia relacionada y/o 

profesional, según lo 
determine el área que requiera 

la contratación, en los 
respectivos estudios y 
documentos previos. 

1: Titulo de postgrado en la 
modalidad de especialización por 

dos (2) años de experiencia 
relacionada y/o profesional y 

viceversa, siempre que se acredite 
el título profesional: o título 

profesional adicional al exigido en 
el requisito del respectivo contrato, 
siempre y cuando dicha formación 

adicional sea afín con las funciones 
establecidas en el estudio previo. 

 
2: Titulo de postgrado en la 

modalidad de maestría por tres (3) 
años de experiencia relacionada 
y/o profesional, siempre que se 

acredite el título profesional. 

$ 5.965.110 

 
Para la prestación de estos servicios no existen en Colombia, cargas impositivas particulares, por lo que, 
con independencia de su valor, la Superintendencia de Notariado y Registro deberá prever el pago del 
impuesto al valor agregado IVA, en razón a la condición tributaria del prestador, esto es, su condición de 
pertenecer o no al régimen común. 

 

6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN 

 

6.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 
De conformidad con la Resolución No. 13984 del 16 de diciembre de 2024 de la SUPERINTENDENCIA DE 
NOTARIADO Y REGISTRO, en la cual se contemplan los requisitos con el perfil requerido y los honorarios 
del mismo, el valor del contrato a suscribir se presenta así: 
 

PERFIL RUBRO 
VALOR 

MENSUAL 
2025 

PLAZO 
EJECUCIÓN 

VALOR TOTAL 
DE CADA 

CONTRATO 
CANT. 

VALOR TOTAL 
CONTRATACIÓN 

Técnico 
Administrativo 

Tipo B 

Servicio de 
interoperabilidad 
e integración de 
la información 

del registro y el 
catastro 

multipropósito 

$ 3.248.160 
Cuatro (04) 

meses 
$ 12.992.640 2 $ 25.985.280 
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C-1209-0800-
15-10305B-

1209002 

Profesional 
Universitario 

Tipo B 

Servicio de 
interoperabilidad 
e integración de 
la información 

del registro y el 
catastro 

multipropósito 
 

C-1209-0800-
15-10305B-

1209002 

$ 4.656.930 
Cuatro (04) 

meses 
$ 18.627.720 1 $ 18.627.720 

Profesional 
Especializado 

Tipo B 

Servicio de 
interoperabilidad 
e integración de 
la información 

del registro y el 
catastro 

multipropósito 
 

C-1209-0800-
15-10305B-

1209002 

$ 5.965.110 
Cuatro (04) 

meses 
$ 23.860.440 8 $ 190.883.520 

TOTAL $ 235.496.520 

 
Por tal motivo, el valor total de cada contrato será de acuerdo a lo señalado en la anterior tabla, y el valor 
total de la contratación será por la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS ($ 235.496.520) MCTE. 
 

6.2. FORMA DE PAGO 

 

 Técnico Administrativo Tipo B 
El valor de cada contrato se pagará en mensualidades iguales, sucesivas y vencidas cada una 
hasta por la suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO 
SESENTA PESOS M/CTE ($3.248.160) o proporcional por fracción de tiempo ejecutado, previa 
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certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el Supervisor del Contrato, de los 
respectivos informes de avance que den cuenta de la ejecución del contrato y el pago de los 
aportes mes vencido correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud- Pensión y 
ARL). 
 

 Profesional Universitario Tipo B 
El valor de cada contrato se pagará en mensualidades iguales, sucesivas y vencidas cada una 
hasta por la suma de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 
NOVECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($ 4.656.930) o proporcional por fracción de tiempo 
ejecutado, previa certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el Supervisor del 
Contrato, de los respectivos informes de avance que den cuenta de la ejecución del contrato y el 
pago de los aportes mes vencido correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud- 
Pensión y ARL). 
 

 Profesional Especializado Tipo B 
El valor de cada contrato se pagará en mensualidades iguales, sucesivas y vencidas cada una 
hasta por la suma de CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO DIEZ 
PESOS M/CTE ($ 5.965.110) o proporcional por fracción de tiempo ejecutado, previa certificación 
de cumplimiento a satisfacción expedida por el Supervisor del Contrato, de los respectivos 
informes de avance que den cuenta de la ejecución del contrato y el pago de los aportes mes 
vencido correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud- Pensión y ARL). 
 

Tratándose del primer pago, dentro del informe de ejecución correspondiente, el supervisor dejará 
constancia expresa de la verificación del cumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de su obligación de 
presentar la certificación de examen pre-ocupacional, en cumplimiento de lo previsto del artículo 
2.2.4.2.2.18 del Decreto 1072 de 2015. Así mismo, para este pago EL CONTRATISTA podrá adjuntar bien 
sea el soporte de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral del periodo de cotización 
anterior al mes o fracción de mes que se cobrará. 
 
Para cada pago EL CONTRATISTA deberá presentar:  

 Informe de actividades desarrolladas 

 Acreditar los pagos de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral correspondientes al periodo 
de cotización anterior al mes o fracción de mes que se cobrará y factura (la cual debe cumplir con 
los requisitos exigidos en el Estatuto Tributario y demás normas que lo modifiquen, adicionen o 
aclaren), o documento equivalente en físico a través de la plataforma SECOP II. Si la factura o 
documento equivalente no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan los soportes 
requeridos para el pago, y/o se presenten de manera incorrecta, el término para el pago solo 
empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último documento y/o se presente en 
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debida forma. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad de EL 
CONTRATISTA y no tendrán por ellos derecho al pago de intereses o compensación de ninguna 
naturaleza. 

 
El último pago se realizará previa presentación del informe final de ejecución y supervisión en el que conste 
que se recibió de manera definitiva y a satisfacción los servicios y/o bienes prestados por EL 
CONTRATISTA durante todo el período de ejecución del Contrato. 
 
Los pagos por concepto de honorarios pactados se realizarán por parte de la Superintendencia de 
Notariado y Registro con sujeción al Programa Anual Mensualizado de Caja PAC y se realizarán a través 
de la Tesorería de la Superintendencia de Notariado y Registro. 
  

6.3. PRESUPUESTO OFICIAL 

 
El presente proceso se financiará con cargo al Presupuesto de la SNR, así: 
 

Proyecto: INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN REGISTRAL Y CATASTRAL DE LOS BIENES INMUEBLES EN 
EL MARCO DE CATASTRO MULTIPROPÓSITO A NIVEL NACIONAL BPIN 2021011000246 

RUBRO PRODUCTO ACTIVIDAD DEL PROYECTO 
 

PERFILES VALOR 

C-1209-0800-
15-10305B-

1209002 

Servicio de 
interoperabilidad e 
integración de la 

información del registro y 
el catastro multipropósito 

Apoyar la gestión de las actividades 
administrativas, técnicas y jurídicas 
propias de la implementación de la 
política del catastro multipropósito 

 
 

1 Técnico 
Administrativo 

Tipo B 
$ 12.992.640 

C-1209-0800-
15-10305B-
1209002-02 

Adquisición Bienes y 
Servicios 

C-1209-0800-
15-10305B-

1209002 

Servicio de 
interoperabilidad e 
integración de la 

información del registro y 
el catastro multipropósito 

Realizar la revisión y análisis de la 
información consignada en los libros 
de antiguo sistema dando apertura 
de folios de matrícula inmobiliaria 

cuando proceda 

 
1 Técnico 

Administrativo 
Tipo B, 1 

Profesional 
Universitario 

Tipo B, 8 
Profesionales 

Especializados 
Tipo B 

$ 222.503.880 

C-1209-0800-
15-10305B-
1209002-02 

Adquisición Bienes y 
Servicios 

TOTAL  $ 235.496.520 
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7. ANÁLISIS TÉCNICO SOBRE LA ADECUACIÓN DEL CONTRATO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y 
EXISTENCIA DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

 
Esta contratación se encuentra prevista en el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2025, así:  
 

ID
. D

E
P

. 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

NO. LÍNEA DESCRIPCIÓN DEL 
ELEMENTO 

CANT. MES DURACIÓN VALOR MOD. 
CONT. 

 
Superintendencia 
Delegada para la 

Protección, 
Restitución y 

Formalización de 
Tierras -SDPRFT 

 
DT_ICR123

5 

El contratista deberá 
prestar por sus 

propios medios y con 
plena autonomía 

técnica y 
administrativa, dentro 
del plazo acordado, 

los servicios y/o 
actividades 

enunciadas a lo largo 
del presente contrato. 

Como 
contraprestación 

recibirá por parte del 
contratante unas 

sumas de dinero, a 
título de honorarios. 

 
1 

 
2 

 
Diez (10) 

meses  

 
$ 32.481.600 

 
Contratación 

Directa 

 
Superintendencia 
Delegada para la 

Protección, 
Restitución y 

Formalización de 
Tierras -SDPRFT 

 
DT_ICR127

6 

El contratista deberá 
prestar por sus 

propios medios y con 
plena autonomía 

técnica y 
administrativa, dentro 
del plazo acordado, 

los servicios y/o 
actividades 

enunciadas a lo largo 
del presente contrato. 

Como 
contraprestación 

recibirá por parte del 
contratante unas 

sumas de dinero, a 
título de honorarios. 

 
1 

 
2 

 
Diez (10) 

meses 

 
$ 32.481.600 

 
Contratación 

Directa 

 
Superintendencia 

 
DT_ICR128

El contratista deberá 
prestar por sus 

 
1 

 
2 

 
Diez (10) 

 
$ 46.569.300 

 
Contratación 
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Delegada para la 
Protección, 

Restitución y 
Formalización de 
Tierras -SDPRFT 

1 propios medios y con 
plena autonomía 

técnica y 
administrativa, dentro 
del plazo acordado, 

los servicios y/o 
actividades 

enunciadas a lo largo 
del presente contrato. 

Como 
contraprestación 

recibirá por parte del 
contratante unas 

sumas de dinero, a 
título de honorarios. 

meses Directa 

Superintendencia 
Delegada para la 

Protección, 
Restitución y 

Formalización de 
Tierras -SDPRFT 

 
DT_ICR128

8 

El contratista deberá 
prestar por sus 

propios medios y con 
plena autonomía 

técnica y 
administrativa, dentro 
del plazo acordado, 

los servicios y/o 
actividades 

enunciadas a lo largo 
del presente contrato. 

Como 
contraprestación 

recibirá por parte del 
contratante unas 

sumas de dinero, a 
título de honorarios. 

 
1 

 
2 

 
Diez (10) 

meses 

 
$ 59.651.100 

 
Contratación 

Directa 

Superintendencia 
Delegada para la 

Protección, 
Restitución y 

Formalización de 
Tierras -SDPRFT 

 
DT_ICR128

9 

El contratista deberá 
prestar por sus 

propios medios y con 
plena autonomía 

técnica y 
administrativa, dentro 
del plazo acordado, 

los servicios y/o 
actividades 

enunciadas a lo largo 
del presente contrato. 

Como 
contraprestación 

recibirá por parte del 

 
1 

 
2 

 
Diez (10) 

meses 

 
$ 59.651.100 

 
Contratación 

Directa 
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contratante unas 
sumas de dinero, a 
título de honorarios. 

Superintendencia 
Delegada para la 

Protección, 
Restitución y 

Formalización de 
Tierras -SDPRFT 

 
DT_ICR129

0 

El contratista deberá 
prestar por sus 

propios medios y con 
plena autonomía 

técnica y 
administrativa, dentro 
del plazo acordado, 

los servicios y/o 
actividades 

enunciadas a lo largo 
del presente contrato. 

Como 
contraprestación 

recibirá por parte del 
contratante unas 

sumas de dinero, a 
título de honorarios. 

 
1 

 
2 

 
Diez (10) 

meses 

 
$ 59.651.100 

 
Contratación 

Directa 

Superintendencia 
Delegada para la 

Protección, 
Restitución y 

Formalización de 
Tierras -SDPRFT 

 
DT_ICR130

3 

El contratista deberá 
prestar por sus 

propios medios y con 
plena autonomía 

técnica y 
administrativa, dentro 
del plazo acordado, 

los servicios y/o 
actividades 

enunciadas a lo largo 
del presente contrato. 

Como 
contraprestación 

recibirá por parte del 
contratante unas 

sumas de dinero, a 
título de honorarios. 

 
1 

 
2 

 
Diez (10) 

meses 

 
$ 59.651.100 

 
Contratación 

Directa 

Superintendencia 
Delegada para la 

Protección, 
Restitución y 

Formalización de 
Tierras -SDPRFT 

 
DT_ICR130

5 

El contratista deberá 
prestar por sus 

propios medios y con 
plena autonomía 

técnica y 
administrativa, dentro 
del plazo acordado, 

los servicios y/o 
actividades 

 
1 

 
2 

 
Diez (10) 

meses 

 
$ 59.651.100 

 
Contratación 

Directa 
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enunciadas a lo largo 
del presente contrato. 

Como 
contraprestación 

recibirá por parte del 
contratante unas 

sumas de dinero, a 
título de honorarios. 

Superintendencia 
Delegada para la 

Protección, 
Restitución y 

Formalización de 
Tierras -SDPRFT 

 
DT_ICR130

6 

El contratista deberá 
prestar por sus 

propios medios y con 
plena autonomía 

técnica y 
administrativa, dentro 
del plazo acordado, 

los servicios y/o 
actividades 

enunciadas a lo largo 
del presente contrato. 

Como 
contraprestación 

recibirá por parte del 
contratante unas 

sumas de dinero, a 
título de honorarios. 

 
1 

 
2 

 
Diez (10) 

meses 

 
$ 59.651.100 

 
Contratación 

Directa 

Superintendencia 
Delegada para la 

Protección, 
Restitución y 

Formalización de 
Tierras -SDPRFT 

 
DT_ICR130

7 

El contratista deberá 
prestar por sus 

propios medios y con 
plena autonomía 

técnica y 
administrativa, dentro 
del plazo acordado, 

los servicios y/o 
actividades 

enunciadas a lo largo 
del presente contrato. 

Como 
contraprestación 

recibirá por parte del 
contratante unas 

sumas de dinero, a 
título de honorarios. 

 
1 

 
2 

 
Diez (10) 

meses 

 
$ 59.651.100 

 
Contratación 

Directa 

Superintendencia 
Delegada para la 

Protección, 
Restitución y 

 
DT_ICR131

0 

El contratista deberá 
prestar por sus 

propios medios y con 
plena autonomía 

 
1 

 
2 

 
Diez (10) 

meses 

 
$ 59.651.100 

 
Contratación 

Directa 
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Formalización de 
Tierras -SDPRFT 

técnica y 
administrativa, dentro 
del plazo acordado, 

los servicios y/o 
actividades 

enunciadas a lo largo 
del presente contrato. 

Como 
contraprestación 

recibirá por parte del 
contratante unas 

sumas de dinero, a 
título de honorarios. 

 
El valor de cada contrato se financiará con recursos de la vigencia fiscal 2025 para lo cual se cuenta con el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal anexo a este Estudio Previo. 

 

8. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 
 

El contratista deberá cumplir con las condiciones establecidas en la Resolución No. 13984 del 16 de 
diciembre de 2024 de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, en la cual se contemplan 
los requisitos con el perfil requerido y los honorarios del mismo, para ser clasificado en el nivel previsto para 
esta contratación, cuyos requisitos son: 
  

PERFIL REQUERIDO 

 

REQUISITOS: Se requiere que el(los) contratista(s) tenga(n) el siguiente perfil:  

 

PERFIL 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA EQUIVALENCIA 1 EQUIVALENCIA 2 

Técnico 
Administrativo Tipo 

B 

Técnico, Tecnólogo o 
dos (02) años de 

educación superior. 

Más de veinticuatro 
(24) meses de 

experiencia 
relacionada y/o 

laboral, según lo 
determine el área que 

requiera la 
contratación, en los 

respectivos estudios y 
documentos previos. 

Título de formación técnica 
o tecnológica adicional al 
exigido, por dos (2) años 

de experiencia relacionada 
y/o laboral, siempre y 
cuando se acredite la 

terminación y la 
aprobación de los estudios 
en la respectiva modalidad. 

Dos (2) años de 
experiencia laboral 

relacionada, adicional a 
la experiencia requerida, 
por título de formación 
técnica o de formación 

tecnológica. 

Profesional 
Universitario Tipo B 

Título profesional en 
Derecho 

Más de doce (12) 
meses de experiencia 

Título de postgrado en la 
modalidad de 

Título de postgrado en 
la modalidad de 
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relacionada y/o 
profesional, según lo 
determine el área que 

requiera la 
contratación, en los 

respectivos estudios y 
documentos previos. 

especialización por dos (2) 
años de experiencia 

relacionada y/o profesional 
y viceversa, siempre que 

se acredite el título 
profesional; o título 

profesional adicional al 
exigido en el requisito del 

respectivo contrato, 
siempre y cuando dicha 
formación adicional sea 
afín con las funciones 

establecidas en el estudio 
previo. 

maestría por tres (3) 
años de experiencia 

relacionada y/o 
profesional, siempre que 

se acredite el título 
profesional. 

Profesional 
Especializado Tipo B 

Título profesional en 
Derecho y título de 

postgrado en la 
modalidad de 

especialización o 
maestría. 

Más de doce (12) 
meses de experiencia 

relacionada y/o 
profesional, según lo 
determine el área que 

requiera la 
contratación, en los 

respectivos estudios y 
documentos previos. 

Título de postgrado en la 
modalidad de 

especialización por dos (2) 
años de experiencia 

relacionada y/o profesional 
y viceversa, siempre que 

se acredite el título 
profesional: o título 

profesional adicional al 
exigido en el requisito del 

respectivo contrato, 
siempre y cuando dicha 
formación adicional sea 
afín con las funciones 

establecidas en el estudio 
previo. 

Título de postgrado en 
la modalidad de 

maestría por tres (3) 
años de experiencia 

relacionada y/o 
profesional, siempre que 

se acredite el título 
profesional. 

 
 

9. ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO  

 
Con arreglo a lo establecido por el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y el manual 
para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de selección expedido por Colombia Compra 
Eficiente, la Superintendencia de Notariado y Registro, ha tipificado, estimado y asignado los siguientes 
riesgos: 
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P
ro

b
ab

il
id

ad
 

Im
p

ac
to

 

V
al

o
ra

ci
ó

n
  

C
at

eg
o

rí
a 

¿C
ó

m
o

 s
e 

re
al

iz
a 
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m
o

n
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o
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o
? 

P
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d
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ad
 

1 

G
en

er
al

 

E
xt

re
m

o 

E
je

cu
ci

ón
 

R
eg

ul
at

or
io

 

Expedición de 

normas que 

impongan nuevos 

tributos, impuestos o 

cargas parafiscales 

que pueda afectar el 

equilibrio económico 

del contrato 

Genera carga 

adicional a las 

previstas, puede 

afectar a cualquiera 

de las partes del 

contrato 

2 2 4 

B
aj

o 

C
on

tr
at

is
ta

 

Las partes de 

mutuo acuerdo 

determinan la 

forma de 

retomar el 

equilibrio 

contractual a 

fin de no 

generar 

perjuicio para 

las partes 

1 2 3 

B
aj

o 

Si
 

C
on

tr
at

is
ta

 

E
je

cu
ci

ón
 

L
iq

ui
da

ci
ón

 

Permanente 

consulta y 

actualización 

normativa 

M
en
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al

 

2 

E
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ec
if

ic
o 

E
xt

re
m

o 

E
je

cu
ci

ón
 

R
eg

ul
at

or
io

 

Perjuicios que se 

puedan ocasionar al 

contratista por la 

ocurrencia de hechos 

de fuerza mayor o 

caso fortuito en los 

términos del contrato 

y de la legislación 

existente 

Retrasos en ejecución 

contractual 

4 4 5 

A
lt

o 

C
on

tr
at

is
ta

 –
 S

N
R

 

 

Las partes de 

mutuo acuerdo 

acordaran la 

forma de 

retomar el 

equilibrio 

contractual a 

fin de no 

generar 

prejuicio para 

las partes 

2 2 3 

B
aj

o 

Si
 

SN
R

 –
 C

on
tr

at
is

ta
 

E
je

cu
ci

ón
 

L
iq

ui
da

ci
ón

 Revisión por 

parte del 

contratista y 

supervisor del 

contrato 

M
en

su
al

 

3 

G
en

er
al

 

E
xt

re
m

o 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Enfermedad general, 

laboral, accidentes de 

labores que puedan 

generar incapacidad, 

discapacidad, muerte 

del contratista, entre 

otros. 

Acciones judiciales 3 1 4 

B
aj

o 

C
on

tr
at

is
ta

 

Reducción de 

la probabilidad 

de ocurrencia 

del evento con 

actividades y 

programas de 

prevención y 

seguridad 

industrial y 

ocupacional 

1 1 1 

B
aj

o 

N
o 

C
on

tr
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is
ta

 

E
je

cu
ci

ón
 

L
iq
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SNR 

supervisor 

contratista M
en
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al

 

http://www.supernotariado.gov.co/


 

 

PROCESO: GESTIÓN PRECONTRACTUAL, 

CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 
DE PROCESOS CONTRACTUALES 

Código: MP - GNCT - PO - 01 - PR 
- 01 - FR - 05 

 
Versión: 04 PROCEDIMIENTO: SOLICITUD, SUPERVISIÓN, 

LIQUIDACIÓN Y CIERRE DE PROCESOS 
CONTRACTUALES 

FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS CONTRATO 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA 
GESTIÓN 

 
Fecha: 09 – 12 – 2024  

                                                                                      

 

 
Página 41 de 45 

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201 
PBX: (601) 5140313 
Bogotá D.C., - Colombia 
http://www.supernotariado.gov.co 
correspondencia@supernotariado.gov.co 

 

4 

E
sp

ec
if

ic
o 

E
xt

re
m

o 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Riesgo por mal 

uso de la 

información. Se 

materializa 

cuando el 

contratista 

en cumplimiento de 

sus obligaciones 

administra 

información y la usa 

en actividades 

diferentes al 

desarrollo de su 

objeto contractual 

Acciones judiciales 3 4 7 

B
aj

o 

C
on

tr
at

is
ta

 

Reducir 

las 

probabilid

ades de 

ocurrencia 

con 

divulgació

n de 

políticas 

sobre la 

administra

ción de la 

informació

n 

documenta 

l y 

magnética. 

Monitoreo de 

las fuentes de 

información 

usadas por el 

contratista. 

1 1 2 

B
aj

o 

N
o 

Su
pe

rv
is

or
 d

el
 c

on
tr

at
o 

E
je

cu
ci

ón
 

L
iq

ui
da

ci
ón

 

A través 

del control 

y 

seguimient

o que 

realice el 

supervisor 

del 

contrato y 

comunicac

ión a los 

demás 

colaborado

res que 

manejan 

informació

n a fin de 

canalizar 

la misma 

M
en

su
al

 

5 

E
sp

ec
if

ic
o 

E
xt

re
m

o 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Riesgos por 

conceptos 

errados, se 

materializa 

cuando el 

producto del 

contrato el 

concepto no es 

acorde con lo 

requerido por la 

entidad por no 

actualización de 

conocimientos o 

por aplicación 

incorrecta de los 

mismos 

Incumplimientos de 

las obligaciones del 

contrato 

3 4 7 

A
lt

o 

C
on

tr
at

is
ta

 

Unificació

n de 

criterios 

para el 

manejo de 

la 

informació

n 

1 1 2 

B
aj

o 

N
o 

Su
pe

rv
is

or
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o 

E
je

cu
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ón
 

L
iq
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ci
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A través 

de los 

informes 

mensuales 

que genere 

el 

supervisor 

del 

contrato 

M
en

su
al

 

6 

E
sp

ec
if

ic
o 

In
te

rn
o 

E
je

cu
ci

ón
 

T
éc

ni
co

 

 

Riesgos por 

servicios 

adicionales. Se 

materializa 

cuando se 

requiere 

servicios 

complementario

s de manera 

sobreviniente a 

la necesidad 

que se estaba 

satisfaciendo 

con la ejecución 

del contrato 

Prestación de 

servicios sin 

disponibilidad 

presupuestal que 

genera reclamaciones 

2 3 5 

M
ed

io
 

SN
R

 

 

No prestar 

servicios 

sin las 

debidas 

legalizacio

nes de 

adiciones, 

prorrogas 

o 

modificaci

ones 

contractual

es. 

1 1 2 

B
aj

o 

Si
 

D
ir

ec
to

r 
de

l Á
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a 
- 

Su
pe

rv
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 C
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o 

E
je
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L
iq
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ci
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A través 

de los 

informes 

parciales 

que genere 

el 

supervisor 

del 

contrato y 

comunicac

ión a las 

demás 

personas 

que 

manejan 

informació

n a fin de 

canalizar 

M
en

su
al
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7 

E
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o 
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te

rn
o 

E
je
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ón
 

T
éc

ni
co

 

Riesgo por la 

prestación del 

servicio por fuera del 

objeto y/o las 

obligaciones 

contractuales 

Prestación de 

servicios sin la 

solemnidad requerida 

por la ley 

2 3 5 

M
ed

io
 

C
on

tr
at

is
ta

 

No prestar 

servicios sin la 

suscripción 

previa de la 

adición, 

modificación o 

contrato 

adicional 

2 3 5 

B
aj

o 

N
o 

Su
pe

rv
is

or
 d

el
 c

on
tr

at
o 

E
je

cu
ci

ón
 

L
iq

ui
da

ci
ón

 

A través de los 

informes 

parciales que 

genere el 

supervisor del 

contrato y 

comunicación a 

las demás 

personas que 

manejan 

información a 

fin de canalizar 

M
en

su
al
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E
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if
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o 

E
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O
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ra
ci
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al

 

Riesgo por la 

tardanza de la 

expedición del 

respectivo registro 

presupuestal como 

requisito de ejecución 

Demora en el inicio 

de la ejecución del 

contrato 

2 3 5 

M
ed

io
 

SN
R

 

Seguimiento a 

cada uno de los 

expedientes 

contractuales 

que requieran 

registro 

presupuestal 

1 1 2 

B
aj

o 

N
o 

SN
R

 

Su
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ri
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n 
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tr

at
o 

E
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ed
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de
l r
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A través de las 

comunicacione

s que se 

generen entre 

las 

dependencias 

que participan 

en la 

elaboración del 

contrato y la 

expedición del 

RP. 

Po
st

er
io

r 
a 

la
 fi

rm
a 

de
l c

on
tr

at
o 

 

En todo caso, el contratista tendrá la absoluta responsabilidad en la ejecución de todas las actividades 
necesarias para la total y cabal ejecución del objeto contractual. Por lo tanto, deberá considerar, previo a la 
suscripción del contrato todos los aspectos técnicos, económicos, financieros, y del mercado para evitar la 
ocurrencia de situaciones y materialización de riesgos que afecten la cabal ejecución del contrato y la 
permanencia de la ecuación contractual durante toda la vigencia del contrato, y en tal evento, serán de su 
cargo y responsabilidad, los gastos que esto conlleve. 

 

10. ANÁLISIS DE LA GARANTÍA A EXIGIR EN LA CONTRATACIÓN  

 

El incumplimiento a las obligaciones contractuales constituye el mayor riesgo para el normal desarrollo del 
objeto contractual por lo que EL CONTRATISTA deberá constituir a favor de la Superintendencia de 
Notariado y Registro garantía única en los términos del Decreto 1082 de 2015; que cubra los riesgos, en 
las cuantías y vigencias que se establecen a continuación: 
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AMPARO 
VALOR DEL 

AMPARO 
VIGENCIA 

Cumplimiento 
10% del Valor del 

Contrato 

Igual al término de ejecución del contrato y seis (06) meses más, 
contados a partir de la fecha de suscripción del contrato, la cual 

debe ajustarse de acuerdo con la fecha del acta de inicio en caso 
de ser necesario. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: En los casos en que se prorrogue el plazo de ejecución del contrato y/o se 
adicione el valor, el Contratista se compromete, dentro de los 5 días siguientes, a presentar el certificado 
de modificación de la garantía de conformidad con el nuevo plazo y/o valor pactado.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El contratista deberá mantener la garantía en plena vigencia y validez en los 
términos expresados en este documento y deberá pagar las primas y cualquier otra expensa necesaria 
para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. 
 

Conforme a lo anterior, en caso de ser necesario se deberá solicitar la adición en tiempo a los amparos 
establecidos en la Garantía Única de Cumplimiento para que los plazos exigidos sean consecuentes a los 
solicitados, contados a partir del Inicio de la ejecución contractual. Así mismo, de acuerdo con lo anterior 
será obligación del Contratista efectuar los ajustes a que haya lugar. 
 

11. INDICACION SI LA CONTRATACION RESPECTIVA ESTA COBIJADA POR ACUERDOS 
COMERCIALES 

 
De acuerdo con lo estipulado en el Artículo 2.2.1.2.4.1.1.  y siguientes del Decreto 1082 de 2015 y de 
conformidad a los lineamientos fijados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Departamento 
Nacional de Planeación en el documento “Manual explicativo de los capítulos de contratación pública de los 
acuerdos comerciales negociados por Colombia para entidades contratantes” se concluye que la 
contratación a celebrar se encuentra excluida de la aplicación de Acuerdos Comerciales vigentes. 
 
El Manual para el manejo de los acuerdos comerciales en procesos de contratación, publicada por 
Colombia Compra Eficiente, señala que las Entidades estatales no deben hacer el análisis para los 
procesos de contratación adelantados por las modalidades de selección de Contratación Directa y de 
Mínima Cuantía. 
 

12. SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA  

 
La supervisión del contrato será ejercida de conformidad lo establecido en las leyes vigentes aplicables a la 
materia y en la Resolución No. 08045 del 30 de agosto de 2021, por la cual se adoptó el Manual de 
Supervisión o Interventoría de los contratos de la Superintendencia de Notariado y Registro. 
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La supervisión, vigilancia en la ejecución y cumplimiento estricto del contrato estará a cargo del Profesional 
Especializado Grado 20 de la Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y Formalización 
de Tierras, o de quien designe el ordenador del gasto. 
 

12.1. OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR 
 

1. Velar por la correcta y oportuna ejecución del contrato.  
2. Presentar y allegar a la Dirección de Contratación mensualmente los informes de supervisión del 
contrato, así como actas y demás documentos que soporten la ejecución y seguimiento del contrato. 
3. Informar por escrito cualquier situación que pueda afectar el cumplimiento del objeto, el plazo o el valor 
del contrato. 
 4. Informar con la debida anticipación cualquier modificación, aclaración, adición en tiempo o en valor que 
deba hacerse al presente contrato, así como estado de las obligaciones económicas y del término de 
ejecución.  
5. Elaborar y suscribir las constancias sobre cumplimiento o recibo a satisfacción del servicio pactado, 
siempre que haya una correcta y oportuna ejecución del contrato.  
6. Poner a disposición del Contratista los equipos, software, recursos tecnológicos y locativos de acuerdo 
con la disponibilidad de éstos, de manera que su uso no interfiera en el normal desarrollo de las 
actividades de la Superintendencia de Notariado y Registro y/o Oficina de Registro donde ejecute el 
contrato.  
7. Verificar que el CONTRATISTA haya subido en la Plataforma Transaccional del SECOP II, todos los 
documentos requeridos para la legalización del contrato y los informes y soportes exigidos durante la 
ejecución del mismo. 
8. Allegar a la Dirección de Contratación original del acta de inicio dentro de los tres (03) días siguientes a 
la notificación del acto administrativo de supervisión.  
9. Las demás que, legal y administrativamente le competan, en especial, las previstas por la Resolución 
No. 08045 del 30 de agosto de 2021, por la cual se adoptó el Manual de Supervisión o Interventoría de los 
contratos de la Superintendencia de Notariado y Registro. 
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PROCESO: GESTIÓN PRECONTRACTUAL, 

CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 
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Versión: 04 PROCEDIMIENTO: SOLICITUD, SUPERVISIÓN, 

LIQUIDACIÓN Y CIERRE DE PROCESOS 
CONTRACTUALES 

FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS CONTRATO 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA 
GESTIÓN 
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13. DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 
En mi calidad de responsable de la estructuración del estudio en el cual se analizó la conveniencia y 
oportunidad para realizar la presente contratación, con la suscripción de esta declaración, manifiesto que 
es perentoria la realización de este proceso y por tal razón la única forma de resolver la necesidad es 
mediante la contratación propuesta. 

 
 
 
 
 
 

MARIA JOSE MUÑOZ GUZMAN 
Superintendente Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras 

 

Proyectó: Ivonne A. Mendoza -Contratista SDPRFT  
Revisó: 

 

http://www.supernotariado.gov.co/


Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:

SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL 

Fecha y Hora Sistema: 19/02/2025 12:00:00 a. m.

12-04-00-000

MHjcotalor JUAN CARLOS OTALORA CHAPARROCertificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos"

Numero: 51825 Fecha Registro: 2025-02-19 Unidad / Subunidad 
ejecutora:

12-04-00-000  SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL 

Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo: Gasto Uso Caja Menor Ninguno

Valor Inicial: 235.496.520,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual.: 235.496.520,00 Saldo x 
Comprometer: 235.496.520,00 Vr. 

Bloqueado 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número: 51925 Fecha Registro: 2025-02-19 Número: Modalidad de 
contratación: Tipo de contrato:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO
RECURSO SITUAC.

12-04-00-000  SNR 
NIVEL CENTRAL 
GESTION GENERAL 

C-1209-0800-15-10305B-1209002-02 ADQUIS. DE 
BYS - SERVICIO DE INTEROPERABILIDAD E 
INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL 
REGISTRO Y EL CATASTRO MULTIPROPÓSITO - 
INTEGRACION DE LA INFORMACION REGISTRAL 
Y CATASTRAL DE LOS BIENES INMUEBLES EN 
EL MARCO DE CATASTRO MULTIP

Propios 20 CSF

FECHA 
OPERACION

VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  
COMPROMETER

VALOR BLOQUEADO

Total: 235.496.520,00 0,00 235.496.520,00 235.496.520,00 0,00

Objeto: DT-ICR-1235-1276-1281-1288-1289-1290-1303-1305-1306-1307-1310 - SNR2025IE002582 - El CONTRATISTA DEBERÁ PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, 
DENTRO DEL PLAZO ACORDADO, LOS SERVICIOS Y-O ACTIVIDADES ENUNCIADA 

Firma Responsable
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 Bogotá D.C.,17 de febrero de 2025                                                     SNR2025IE002752 

 
Doctor 
WILLIAM PEREZ CASTAÑEDA 
Secretario General 
 
Reciba un cordial saludo doctor Pérez, 

Conforme a solicitud de lista de chequeo remitida por la gerencia del proyecto, se procede a expedir la siguiente lista de chequeo: 

LISTA DE CHEQUEO No. 33 

TIPO DE SOLICITUD: ESTUDIOS PREVIOS 

FECHA DE RADICACIÓN: 13/02/2025                             RADICADO DE LA SOLICITUD: SNR2025IE002234 

 
OBJETO DE LA SOLICITUD: Contratación de prestación de servicios de dos (2) Técnicos Administrativos Tipo B, un (1) Profesional 
Universitario Tipo B y ocho (8) Profesionales Especializados Tipo B para que presten con plena autonomía técnica y administrativa 
sus servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el grupo interno de Interoperabilidad Registro Catastro Multipropósito adscrito 
a la Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras 
 
VERIFICACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO:   

COMPONENTES CONTIENE N/A 

Definición de la necesidad X  

Definición Técnica X  

Obligaciones generales y especificas  X  

Análisis del sector económico y de los oferentes X  

Valor estimado del contrato y justificación X  

Matriz de Riesgos  X  

Previsto en el Plan Anual de Adquisiciones X  

Apalancamiento Vigencia Futura  X 

Cordialmente, 

 

 

SANTIAGO CAMPO VICTORIA  
Jefe Oficina Asesora de Planeación (E) 
 
Revisó: Ángelo Guevara Ballesteros – Profesional Especializado OAP 
Proyectó: Paola Andrea Nieto Sepúlveda – Contratista OAP 

PROYECTO: 
Integración de la información registral y catastral de los bienes inmuebles en el marco de catastro 
multipropósito a nivel nacional 

PRODUCTO ACTIVIDAD TOTAL 

Servicio de interoperabilidad e integración 
de la información del registro y el catastro 

Multipropósito 
C-1209-0800-15-10305B1209002-02 

Recurso 20 
 

Apoyar la gestión de las actividades administrativas, técnicas y 
jurídicas propias de la implementación de la política del catastro 
multipropósito 

$  12.992.640 

 

Realizar la revisión y análisis de la información consignada en 
los libros de antiguo sistema dando apertura de folios de 
matrícula inmobiliaria cuando proceda 

$ 222.503.880 
 

VALOR LCH: $ 235.496.520 
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CERTIFICACION OBJETOS IGUALES 

 

EL SUPERINTENDENTE DE NOTARIADO Y REGISTRO  
 

De conformidad con lo establecido en el Decreto No 1068 de 2015 “Por medio de la cual 

se expide el Decreto único reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público” 

 

CERTIFICA: 
 

Que, de conformidad con la necesidad de la Superintendencia Delegada de Tierras, 
realizada por medio de la comunicación SNR2025IE001982 del 04 de febrero de 2025, en 
la cual se sustenta la necesidad de contratación de dieciocho (18) Especializados tipo B, se 
autoriza expresamente la suscripción de dieciocho (18) contratos profesionales, en los 
cuales los contratistas devengaran idénticos honorarios y cuyo objeto, perfil y dependencia 
son: 
 

Objeto: El CONTRATISTA deberá prestar por sus propios medios y con plena autonomía 

técnica y administrativa, dentro del plazo acordado, los servicios y/o actividades enunciadas 

a lo largo del presente contrato. Como contraprestación recibirá por parte del 

CONTRATANTE unas sumas de dinero, a título de honorarios. 

Perfil: Profesional Especializado tipo B 

Dependencia: Superintendencia Delegada de Tierras 

 

Lo anterior en cumplimiento de lo establecido por el artículo 2.8.4.4.5 del Decreto 1068 de 

2015 

 

Dado el 06 de febrero de 2025  

 

 

 

 
ROOSVELT RODRIGUEZ RENGIFO 

SUPERINTENDENTE DE NOTARIADO Y REGISTRO 

 
Proyecto: Zulay Ariza Peralta- Dirección de Contratación 

Revisó: Alejandro Cardona Aguirre- Director de Contratación 

Aprobó y Avaló: William Pérez Castañeda- Secretario General 
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