Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7813317
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	14 días de tiempo transcurrido *(25/04/2025 8:18:06 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	PS-174-2025
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYENDO MANO DE OBRA A TODO COSTO DE LA MAQUINARIA AMARILLA Y LA VOLQUETA PARA LA INTERVENCIÓN DE VÍAS RURALES AFECTADAS POR LA TEMPORADA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE AMAGÁ. CODIGO BPIM 2024050300016
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	3 días de tiempo transcurrido *(5/05/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	26 días para terminar *(4/06/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	23 días para terminar *(1/06/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/09/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE AMAGA

COLOMBIA, Amagá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SOMEDECO S.A.S

COLOMBIA, Neiva
Número de documento 901850616

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SOMEDECO S.A.S	BANCOLOMBIA	Ahorros	94100004634

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *SOLUCIONES MECANICAS COLOMBIA S.A.S* ***Fecha de aprobación:*** *25/04/2025 12:19:45 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JOHAN SEBASTIAN CALLE URIBE* ***Fecha de aprobación:*** *28/04/2025 9:40:56 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7813317_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido	*(4/05/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	4/12/2025 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido	*(4/05/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	4/12/2025 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido	*(4/05/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	4/12/2025 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías:	-	Fecha de entrega de garantías:	3 días de tiempo transcurrido *(5/05/2025 1:43:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17033641	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	18.581.766,33 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	10/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.17008194	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	18.581.766,33 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	30/11/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7813317
Proveedor SOMEDECO S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 51 # 50-76
Ubicación CO-ANT-05030 - Amagá
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Amagá
Dirección CALLE 51 # 50-76
Código postal 0530

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	MUNICIPIO DE AMAGÁ	COLOMBIA > Antioquia > Amagá

1 CO1.PCCNTR.7813317

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 42.033.610,56	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 30.969.610,56
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80111600	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO EN LOS DIFERENTES PROYECTOS DE VIVIENDA Y URBANISTICOS DESARROLLADOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AMAGÁ.	1,00	UN	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00
1	80111600	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE AVALÚO DE PREDIOS DESTINADOS A LA PROTECCIÓN DE FUENTES HIDRICAS QUE ABASTECEN ACUEDUCTOS MUNICIPALES	1,00	UN	3.564.000,00	0,00	3.564.000,00	0,00
1	78181500	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYENDO MANO DE OBRA A TODO COSTO DE LA MAQUINARIA AMARILLA Y LA VOLQUETA PARA LA INTERVENCIÓN DE VÍAS RURALES AFECTADAS POR LA TEMPORADA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE AMAGÁ. CODIGO BPIM 2024050300016	1,00	UN	30.969.610,56	30.969.610,56	30.969.610,56	30.969.610,56

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
COMUNICACION DE ACEPTACION.pdf	COMUNICACION DE ACEPTACION.pdf	(detalle)
ACTA DE SUPERVISION.pdf	ACTA DE SUPERVISION.pdf	(detalle)
DECRETO 0072 DE 2024 POR MEDIO DEL CUAL SE DEROGA EL DECRETO 0015 DE 2024.pdf	DECRETO 0072 DE 2024 POR MEDIO DEL CUAL SE DEROGA EL DECRETO 0015 DE 2024.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JOHAN SEBASTIAN CAL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1033341851	Guardar y notificar
Supervisor	JOHAN SEBASTIAN CAL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1033341851	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	JOHAN SEBASTIAN CAL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1033341851	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JOHAN SEBASTIAN CALLE URIBE	11 días de tiempo transcurrido *(28/04/2025 9:40:56 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOHAN SEBASTIAN CALLE URIBE
Supervisor	JOHAN SEBASTIAN CALLE URIBE	11 días de tiempo transcurrido *(28/04/2025 9:40:56 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOHAN SEBASTIAN CALLE URIBE
Ordenador del pago	JOHAN SEBASTIAN CALLE URIBE	11 días de tiempo transcurrido *(28/04/2025 9:40:56 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOHAN SEBASTIAN CALLE URIBE

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	30.969.610,56
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	30.969.610,56

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024050300016	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	0295	CDP	No se ha iniciado		30.969.610,56 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	0568	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	30.969.610,56 COP	30.969.610,56 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 30.969.610,56 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 30.969.610,56 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -