FLUJO DE FONDOS

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA COMO ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DEL AGUA NO CONTABILIZADA EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO

	PRESUPUESTO						PERIODOS DE INVERSIÓN					
	RECURSO HUMANO	CANT	N° DE MESES	Vr Unit/Mes	Subtotal/mes	TOTAL	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6
COSTOS DIRECTOS	TECNICO O TECNOLOGO (Técnico, tecnólogo o Administración de Empresas, Contabilidad, Finanzas, Gestión Documental o carreras afines/***Según Anexo Técnico)***	36	6	$ 2.997.818	$ 107.921.448	$ 647.528.688	$ 107.921.448	$ 107.921.448	$ 107.921.448	$ 107.921.448	$ 107.921.448	$ 107.921.448
	LIDER / PROMOTOR (Según Anexo Técnico)	9	6	$ 1.560.000	$ 14.040.000	$ 84.240.000	$ 14.040.000	$ 14.040.000	$ 14.040.000	$ 14.040.000	$ 14.040.000	$ 14.040.000
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO, (perfil según necesidad en el territorio y asociado al objetivo y/o las actividades del proyecto/Según Anexo Técnico)	9	6	$ 9.013.333	$ 81.119.997	$ 486.719.982	$ 81.119.997	$ 81.119.997	$ 81.119.997	$ 81.119.997	$ 81.119.997	$ 81.119.997
	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS, INGENIERÍA, ARQUITECTURA (u otras profesiones afines al sector/Según Anexo Técnico)	9	6	$ 6.985.333	$ 62.867.997	$ 377.207.982	$ 62.867.997	$ 62.867.997	$ 62.867.997	$ 62.867.997	$ 62.867.997	$ 62.867.997
	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS, CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y AFINES (u otro perfil según necesidad en el territorio/Según Anexo Técnico)	9	6	$ 4.940.000	$ 44.460.000	$ 266.760.000	$ 44.460.000	$ 44.460.000	$ 44.460.000	$ 44.460.000	$ 44.460.000	$ 44.460.000
	SUBTOTAL RECURSO HUMANO	72			$ 310.409.442	$ 1.862.456.652	$ 310.409.442	$ 310.409.442	$ 310.409.442	$ 310.409.442	$ 310.409.442	$ 310.409.442
	DESCRIPCION	CANT	MESES	Vr Unit/Mes	Subtotal/mes	TOTAL						
	SERVICIO DE TRANSPORTE TODO INCLUIDO, de acuerdo documento técnico/Según Anexo Técnico)	9	6	$ 10.500.000	$ 94.500.000	$ 567.000.000	$ 94.500.000	$ 94.500.000	$ 94.500.000	$ 94.500.000	$ 94.500.000	$ 94.500.000
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 404.909.442	$ 2.429.456.652						
	DESCRIPCION		MESES	%	Subtotal/mes	TOTAL						
COSTOS INDIRECTOS	(derivados de la gestión u operación, tales como papelería, carnetización, impresos, llamadas, servicios públicos, gestión administrativa y presupuestal, elaboración de contratos, gestión del presupuesto, seguros, costos bancarios, impuestos, personal de apoyo administrativo y de sistematización de información)		6	11%	$ 46.561.416	$ 279.368.498	$ 46.561.416	$ 46.561.416	$ 46.561.416	$ 46.561.416	$ 46.561.416	$ 46.561.416
				TOTAL MES	$ 451.470.858		$ 451.470.858	$ 451.470.858	$ 451.470.858	$ 451.470.858	$ 451.470.858	$ 451.470.858
				VALOR TOTAL DEL PROYECTO		$ 2.708.825.150			$ 2.708.825.150			

Arq. LEISVER MOYA LUNA
Secretario de infraestructura
Alcaldía de Sincelejo

Proyectó: Soley Junco Genes
Profesional Especializado