Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7861992
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	2 horas de tiempo transcurrido *(9/05/2025 2:33:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	SG 100-11.09-088
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA RETROEXCAVADORADEL MUNICIPIO PARA OPTIMIZAR EL DESEMPEÑO EN LAS LABORES DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA RED VIAL URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	1 minuto para terminar *(9/05/2025 4:51:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	29 días para terminar *(8/06/2025 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	30 días para terminar *(9/06/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	8/10/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE SAN LUIS

COLOMBIA, San Luis

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CATEKOM ANTIOQUIA SAS

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 901745630

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CATEKOM ANTIOQUIA SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Johan David Mejia Hernandez* ***Fecha de aprobación:*** *9/05/2025 4:46:35 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CESAR ABAD BUITRAGO ARIAS* ***Fecha de aprobación:*** *9/05/2025 4:48:44 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7861992_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐ Sí ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7861992
Proveedor CATEKOM ANTIOQUIA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 18 N 17-08
Ubicación CO-ANT-05660 - San Luis
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio San Luis
Dirección CARRERA 18 N 17-08
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	MUNICIPIO DE SAN LUIS	COLOMBIA > Antioquia > San Luis

1 CO1.PCCNTR.7861992

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	39.800.000,00	24.792.400,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	25191700	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA RETROEXCAVADORADEL MUNICIPIO PARA OPTIMIZAR EL DESEMPEÑO EN LAS LABORES DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA RED VIAL URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS	1,00	UN	39.800.000,00	24.792.400,00	39.800.000,00	24.792.400,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CDP 246 MANTENIMIENTO RETROEXCAVADORA.pdf	CDP 246 MANTENIMIENTO RETROEXCAVADORA.pdf	(detalle)
COMUNICACION DE ACEPTACION MC-011-2025.pdf	COMUNICACION DE ACEPTACION MC-011-2025.pdf	(detalle)
DECRETO DE SUPERVISION.pdf	DECRETO DE SUPERVISION.pdf	(detalle)
CRP CATEKOM.pdf	CRP CATEKOM.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CESAR ABAD BUITRAG	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	703529977	Guardar y notificar
Supervisor	DIANA YASMIN MORALE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	890984376-1	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	SORAIDA DE JESUS QU	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	43449866	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	CESAR ABAD BUITRAGO ARIAS	9/05/2025 4:48:44 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CESAR ABAD BUITRAGO ARIAS
Supervisor	DIANA YASMIN MORALES	9/05/2025 4:48:44 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CESAR ABAD BUITRAGO ARIAS
Ordenador del pago	SORAIDA DE JESUS QUICENO GIRALDO	9/05/2025 4:48:44 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CESAR ABAD BUITRAGO ARIAS

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑ Sí ☐ No *	24.792.400
Participación para educación	☐ Sí ☑ No *	
Participación para salud	☐ Sí ☑ No *	
Participación para propósito general	☑ Sí ☐ No *	24.792.400
Deporte y recreación	☐ Sí ☑ No *	
Cultura	☐ Sí ☑ No *	
Propósito general Libre inversión	☑ Sí ☐ No *	24.792.400
Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	☐ Sí ☑ No *	
Asignaciones Especiales	☐ Sí ☑ No *	
Agua potable y saneamiento básico	☐ Sí ☑ No *	
Atención integral de la primera infancia (Saldos)	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		24.792.400

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024056600017	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	246	CDP	No se ha iniciado		39.800.000 COP	00-00-00-000-000017	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	426	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	24.792.400 COP	24.792.400 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	24.792.400 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	24.792.400 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-