Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6958154
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	28/10/2024 11:05:48 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	4204000-1314-2024
Objeto del contrato	Prestación de servicios de mesa de servicio, impresión, mantenimiento preventivo y correctivo con bolsa de repuestos, para los elementos informáticos para las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	35 Meses
Fecha de inicio de contrato	16 días de tiempo transcurrido *(19/11/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	18/10/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	13/11/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	13/03/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	23 días de tiempo transcurrido *(11/11/2024 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	12/10/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

UT ALCALDIA DE BOGOTÁ MESA 2024 TSG – RICOH

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
UT ALCALDIA DE BOGOTÁ MESA 2024 TSG – RICOH			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Rubén Dario Gomez Vallejo* ***Fecha de aprobación:*** *13/11/2024 8:41:38 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *HENRY HUMBERTO VILLAMARIN SERRANO* ***Fecha de aprobación:*** *13/11/2024 2:19:27 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6958154_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	12,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	18/10/2024 10:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/02/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	18/10/2024 10:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/08/2030 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	18/10/2024 10:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/02/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	6/08/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/02/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 1/11/2024 8:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 20 días de tiempo transcurrido *(15/11/2024 11:08:04 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.15636566	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	4.488.966.693,75 COP	SEGUROS DEL ESTADO	12/10/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.15497903	Seriedad de la oferta	-	745.098.321,00 COP	-	31/01/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No *

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6958154
Proveedor UT ALCALDIA DE BOGOTÁ MESA 2024 TSG – RICOH
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 8 No. 10 - 65
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Carrera 8 No. 10 - 65
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 8 No. 10-65	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.6958154

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	6.209.152.675,00	5.985.288.925,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		81112204	VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA - incluido IVA **Mis observaciones:** El proponente deberá relacionar el VALOR TOTAL de la oferta económica. Corresponde al valor relacionado en el "Anexo 11. OFERTA - SERVICIOS - MESA DE AYUDA" incluido los 80.000.000 de la bolsa de repuestos.	1,00	IN	6.209.152.675,00	5.985.288.925,00	6.209.152.675,00	5.985.288.925,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES - MESA DE AYUDA.pdf	ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES - MESA DE AYUDA.pdf	(detalle)
RESOLUCIÓN ADJUDICACIÓN PROCESO SGA-LP-003-2024.pdf	RESOLUCIÓN ADJUDICACIÓN PROCESO SGA-LP-003-2024.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	HENRY HUMBERTO VIL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79520124	Guardar y notificar
Supervisor	Arleth Patricia Saurith C	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	63523533	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	HENRY HUMBERTO VILLAMARIN SERRANO	22 días de tiempo transcurrido *(13/11/2024 2:32:11 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	HENRY HUMBERTO VILLAMARIN SERRANO
Supervisor	Arleth Patricia Saurith Contreras	22 días de tiempo transcurrido *(13/11/2024 2:32:11 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	HENRY HUMBERTO VILLAMARIN SERRANO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	5.985.288.925
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	5.985.288.925

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
1753	CDP	No se ha iniciado	6.600.000 COP	6.600.000 COP	00-00-00	-	Editar
1755	CDP	No se ha iniciado	10.000.000 COP	10.000.000 COP	00-00-00	-	Editar
1756	CDP	No se ha iniciado	823.605.860 COP	823.605.860 COP	00-00-00	-	Editar
1754	CDP	No se ha iniciado	6.000.000 COP	6.000.000 COP	00-00-00	-	Editar
5-2025-VIGENCIA-FUTURA	CDP	No se ha iniciado	1.741.596.948 COP	1.741.596.948 COP	00-00-00	-	Editar
5-2026-VIGENCIA-FUTURA	CDP	No se ha iniciado	1.793.844.864 COP	1.793.844.864 COP	00-00-00	-	Editar
5-2027-VIGENCIA-FUTURA	CDP	No se ha iniciado	1.847.660.208 COP	1.847.660.208 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 6.229.307.880 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 6.229.307.880 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
2465	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	6.600.000 COP	6.600.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
2466	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	6.000.000 COP	6.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
2467	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	10.000.000 COP	10.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
2468	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	777.762.460 COP	777.762.460 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
7	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	1.690.870.829 COP	1.690.870.829 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
07	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	1.690.870.830 COP	1.690.870.830 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
9	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	1.684.596.948 COP	1.684.596.948 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 5.866.701.067 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 5.866.701.067 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -