OBJETO: «MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO RICO = MINA
BLANCA, RUTA &5, TRANMO 6504 DEPARTAMENTO DE .
CAQUETA”.

VALOR: MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO
SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS
M/CTE (§ 1.489.165.174.00). INCLUIDG IVA. |

PLAZO: ' HASTA EL 31 DE DICIEMBRE I§E 2019. -

CONTRATISTA: CONTRUCTORA ANCLA ETDA con NIT. 900=..037.‘299~:—'1Is.

002431 o
CONTRATO NUMERO . DE 2019. Entre ios suscritos, CATALINA _
TELLEZ POSADA, identificada con cedula de ciudadanianumero 35.185.494,‘obrando en nombre -
y representacion del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, en su calidad de Directors de
Contratacion, segiin Resolugién No. 2539 del 27 de mayo de 2019 y Acta.de Pasesion No. 0034
del 28 de mayo de 2019 Establecimiento Piblico del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de-
Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, y modificada su estructura
mediante el Decreto 2618 de 2013 y facultada .al respecto. por Ja Resolucién.No. 8121 del 31 de
diciembre de 2018, modificada por las Resoluciones 8130 del 31 de diciembre de 2018, 359 del 30
de enero de 2019 y 859 del 26 de febrero de 2019, expedidas por ¢l INVIAS, quien para los eféctos
de este documento se denominara EL INSTITUTO por una parte y-por |2 otra, JHON ALEXANDER
HENAO ROJAS, identificado con cédula de ciudadania nimero 93.060.616 expedida en Fres/pﬂ
Tolima, obrando en nombre y representacion de la sociedad CONSTRUCTORA ANCLA LTDA/en
su calidad de gerente, quien manifiesta.bajo la gravedad del juramento que ni.€l, ni-la saciedad gue
representa, se encuehtran incursos en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad o
impedimento para contratar y quien para efectos del presente documento se llamard EL
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato que se especifica a continuacion,
el cual fue adjudicado por Resolucion Numero 006464 del 28 de noviembre de 2019, previa
Licitacion Publica Numero LP-DO-SRN-048-2019, contrato que se regira por las Leyes 80 de 1993,
Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de
2015, el Cédigo Civil, el Codigo de Cornercio, las demés normas legales aplicables & fa materia y las -
siguientes clausulas. CLAUSULA PRIMERA DEFINICIONES. - Las expresjones utilizadas en el
Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas. con el significado gque se les asigna.en el Anexo
3 - Glosario del Pliego de Coridiciones. Los términos definidds son utilizados en singular y en plurat
de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados, Otros térmings. utilizados con
maytiscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con fa definicion contenida en €l articulo.
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerda con
su significado natural y abvio. CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO.- El CONTRATISTA se obliga a
ejecutar para el INSTITUTO, porel sistema de precios unitarios con ajustes, el “MANTENIMIENTO
DE LA CARRETERA PU’ERTO CO - MINA BLANCA, RUTA 65, TRAMO 6504,
DEPARTAMENTO DE CAQUETA’ de acuerde con el Pliego de Candiciones de la respectiva
licitacién, la propuesta del CONTRATISTA aceptada por el INSTITUTO y bajo las condicienes
gstipuladas en el presente contrato. CLAUSULA TERCERA: ALCANCE DEL OBJETO.- EL
CONTRATISTA debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad.con las especificaciones
y caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion, fos cuales.
hacen parte integral del presente contrato. EL GONTRATISTA se obliga para con EL INSTITUTO a
ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios — materiales, maguiparia,
laboratorios, equipos y personal - en forma independiente y con plena autonomia técnica y
administrativa, hasta su total terminacion y aceptacion final, 1as cantidades de obra que se detatlan en
su propuesta econdmica, conforme lo sefialado -en el Formutato 1. CLAUSULA CUARTA:
ASUNCION DE RIESGOS PREVISIBLES.- EI CONTRATISTA v EL INSTITUTO asumen-de forma:
obligatoria, los riesgos prévisibles identificados y plasmados en. €l Pliego de Condiciones en la
Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la presentacién de su propuesta. CLAUSHLA QUINTA;
SUCURSAL EN COLOMBIA.- En los términos de los articulos 47t y 474-det Godigo de Comercla
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- las sociedades extranjeras que hagan parte del CONTRATISTA, que no tenga(n) domicilio en .
Colombia, deberanconstituir dentro de los treinta (30) dias siguientes a la suscripcion del preserite
Contrato, una sucursal en Colombia, cuyo objeto social contemple la suscripcion y ejecucion del

- Contrato adjudicado. La sucursal.se debera establecer de acuerdo con los parametros establecidos
en fa ley comercial. CLAUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO.- El precio de este contrato
sera la suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas, por
los: precios. unitarios estipulados. en la propuesta del CONTRATISTA, en el documento lista de
cantidades de obra, precios unitarios y valor total de la propuesta. Las cantidades de obra son

. aproximadas y, por lo tanto se podran aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecucién de la obra
- y tales variaciones no viciaran ni invalidaran el contrato, bajo esta condicidn se estima el precio del
~ presente contrato en la suma de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES -
. CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS ($ 1.489.165.174.00)
MONEDA CORRIENTE, suma que incluye el {VA, equivalente a 1.798,25 salarios minimos legales
mensuales vigentes para el afio de suscripcién del presenite contrato. PARAGRAFO PRIMERO: El -
CONTRATISTA presentd en su propuesta un AlU del TREINTA por ciento (30%). discriminado asi:
Administracién del VEINTE por ciento (20%), Imprevistos del CINCO por ciento (5%)y Utilidad de}

~ CINCO por ciento (5%). PARAGRAFO SEGUNDO: CONTRIBUCION ESPECIAL .- El presente
contrato esta sujeto a la contribucion especial del ¢cinco por ciento (5%) del valor total del contrato
de gue trata la ley 1106 de 2006, prorrogada por la Ley 1738.de 2014. PARAGRAFO TERCERO:
AJUSTES.- El contrato de obra se encuentra sujeto a ajustes de conformidad con lo establecide
en el Pliego de Condiciones de la Licitacion Publica. PARAGRAFO CUARTO: EL. CONTRATISTSA
con la suscripcién del Contrato, acepta que en el evento en gue el valor total a pagar tenga
centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es |
mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el

. presente Contrato. CLAUSULA SEPTIMA: APROPIACION PRESUPUESTAL - E1 INSTITUTO se
' Obliga a reservar para el presente contrato fa suma de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS ($
1.489.165.174.00) MONEDA CORRIENTE, discriminada asi: a) Subtotal valor basico: MiL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL CIENTO -
NOVENTA Y DOS PESOS ($ 1.446.513.192.00) MONEDA .CORRIENTE, b) provision para

- ajustes, obras complementarias y/o adicionales (incluye obras ambientales del paga):
TRECE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVENTA Y TRES PESOS (3
13.325.093.00) MONEDA CORRIENTE, c) provision para jornadas de trabajo 24 horas diarias
7 dias de ta semana: SEIS MILLONES CUARENTA MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS ($

' 6.040.221.00) MONEDA CORRIENTE, ¢} valor IVA (obra) (19% sobre utilidad): DIEZ
MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS ($ 10.712.189.00)
‘MONEDA CORRIENTE, d) revisién, ajuste ylo actualizacion yfo modificacién y/o
complementacion de estudios y disefios: DIEZ MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS
MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($ 10.566.789.00) MONEDA CORRIENTE, e)

- IVA revision, ajuste y/o actualizacién yfo modificacion y/o complementacién de estudios y

. disefios: DOS MILLONES SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS ($ 2.007.690.00)

MONEDA COR;RI;NTE. PARAGRAFO:- Para respaldar las obligaciones contraidas, EL

INSTITUTO cuentd con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal nimero 159219 del 27 de

agosto de 2019 expedido pot el Grupo 'de Presupuesto de la Subdireccion Financiera del
INSITITUTO, del cual se reservard la suma de $ 1.489.165.174.00. CLAUSULA OCTAVA:

PLAZO.- Et plazo para la ejecucion del presente contrato ser4 hasta el 31 de diciembre de 2019 a

_ partir de la Orden de Inicio que impartira el Jefe de la Unidad Ejecutora det INSTITUTO;, previo el

cumplimiento de los. requisitos de- perfeccionamiento y ejecucion del mismo y demas requisitos

‘exigidos en el Pliego de Condiciones. El plazo pactado sera cumptido con sujecion a lo previsto en

el Pliego de Condiciones. CLAUSULA NOVENA: FORMA DE PAGO.- Ef INSTITUTO pagara al

CONTRATISTA el valor de este contrato mediante la presentacion de actas de recibo parcial de

- obra, refrendadas por EL CONTRATISTA y el interventor, anexando el seguimiento al Programa

. de Inversiones del correspondiente mes y la verificacién del pago del periodo correspondiente de

- . los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con EL

 ~CONTRATISTA. La acreditacion de estos aportes se requerird para la realizacion de cada pago

" derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por &l articulo 23 de la Jey 1150 de 2007,
Las- cantidades de obra y valores consignados en las respectivas Actas de obra son de _
responsabitidad exclusiva del Interventor y del CONTRATISTA. Como requisito para la ,&1
presentacién de fa Gltima Acta de recibo parcial de obra, se debe anexar el Acta de Entrega yxJ
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Recibo Definitivo de obra, debidamente firmada por lps participantes, PARAGRAFO PRIMERO:
CUENTA BANCARIA - Para el pago de las Actas de recibo parcial de obra, El CONTRATISTA
presenté certificacion del 4 de diciembre de 2019 expedida por el Banco BBVA con la siguiente
informacion bancaria: Cuenta de Ahorros-No. 598184851 en la cual el Grupo de Tesoreria de 14
Subdireccion Financiera abonara los pagos en desarrollo de la ejecucion del contrato.
PARAGRAFO SEGUNDO: PAGO DE LAS ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA - Las actas
de recibo parcial de obra deberan presentarse en EL INSTITUTO, dentro de los cinco (5) dias
calendarios siguientes al mes de ejecucién de las obras. Asi mismo, EL CONTRATISTA debera
radicar en {a dependencia competente del INSTITUTO las correspondientes facturas de pago,
dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al recibo de las actas de obra debidamente aprobadas
por EL INSTITUTO y EL INSTITUTO las pagara dentro-de los cuarenta y cinco (45).dias calendario
siguientes a la fecha de radicacion de las mismas; o ala fecha en que EL CONTRATISTA subsane
las glosas que le formule EL INSTITUTO. Para el pago de la Ultima cuenta debera anexar el Acta |
de Entrega y Recibo Definitivo de Obra. Si EL CONTRATISTA no presenta la cuenta con.sus .
soportes respectivos dentro de la vigenricia fiscal' correspondiente, no podra hader ninguna
reclamacion judicial o extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre.¢l valor de la
cuenta. En caso de mora en los pagos, EL INSTITUTO reconocera al CONTRATISTA un interés
moraterio equivalente al interés legal civil vigente, siguiends el procedimiento descrito en' el articuls
2.2.1.1.2,4.2. de! Decreto 1082 de 2015. En todo caso los anteriores pagos estaran. sujetos a la
disponibilidad de PAC. EL INSTITUTO har4 las retencienes a querhaya lugar sobre cada pago, de
acuerdo con las disposiciones legales vigerites sobre la materia, PARAGRAFO TERCERO: De
conformidad con lo establecido en la Resolucidn 3662 de 2007, si EL. CONTRATISTA no presenta,
la- facturacion de las actas dentro de los términos establecidos en el contrato, se aplicara una
sancién equivalente al 2.5% del valor del acta. PARAGRAFO CUARTO: EL INSTITUTO no se
hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al CONTRATISTA
cuando ellas fuerert ocasionadas por encontrarse incompleta fa documentacién-de soporte ¢ no
ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el présente Contrato. PARAGRAFO
QUINTO: CANTIDADES DE OBRA .- Las cantidades de obra.por ejecutar.son las-que se presentan
en el Formulario de la propuesta, estas soh aproximadas y estan calculadas con base-en el estudio
del proyecto; por lo tanto, se podran aumentar, disminuir o suprimir durante |a gjecucion de la obra;
tales variaciones no viciaran ni invalidaran el contrato. EL CONTRATISTA esta obligado a ejecutar
las hayores cantidades de obra que resulten, & fos mismos precios de la propuesta, salvo que se
presenten circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio econdémico dél contrate. Si durante
la ejecucion del proyecto fuere necesario. modificar las cantidades de obras establecidas en el
Formulario de !a propuesta, EL. CONTRATISTA estara en fa obligaciéon de incluir fos-cambios a que
haya lugar en el citado formulario, de acuerdo con la respectiva actg de modificacion. Para los fines
de pago regiran las cantidades de obra reaimente ejecutadas, pero.éstas no podran superar el valor
determinado en el contrato. PARAGRAFO SEXTO: OBRAS ADICIONALES.- Se entiende por
obras adicionales aquellas que por su naturaleza, pueden ejecutarse con las especificaciones
originales del contrato o variaciones no sustanciales de las mismas y en donde todos los items
tengan precios unitarios pactados. EL INSTITUTO podra ordenar por escrito obras adicionates y
EL CONTRATISTA estara en la obligacion de ejecutarlas. Las obras adicionales se pagardn a los
precios establecidos en el Formulario de la propuesta. PARAGRAFO SEPTIMO: OBRAS
COMPLEMENTARIAS.- Se eritiende por obra complementaria fa que no esta incluida en las
condiciones originales del contrato y por esta misma razon, no puede ejecutarse con los precios
del mismo. EL INSTITUTO podra ordenar obras complementarias y EL CONTRATISTA estara
obligado a ejecutarias, sierripre’ que los trabajos ordenados hagan parte inseparable de la obra
coniratada, o sean necesarias para ejecutar esta obra o para protegerla. Los precios que se
aplicaran para el pago de la obra complementaria seran ios que. se convengan con EL
CONTRATISTA, mediante la suscripcion de un acta de precios noprevistos. Cuando no'se llegare
a un acuerdo de antemano con EL CONTRATISTA sobre el precio de la obra.complementaria, EL.
INSTITUTO podra optar por ordenar gue dicho trabajo sea ejecutado por el sistema de
administracion, o sea por el costo directo mas un porcentaje acordado por las partes, que debe
cubrir los costos por concepto-de administracion y utilidad del CONTRATISTA, Par costo directo se
“entendera ef de las siguientes partidas. El valor de los materiales puestos al pie de la-obra. Los
jornales y sueldas (tiles, aumentados gn el porcentaje por prestaciones sociales Calcutados por EL
CONTRATISTA en la propuesta. Los jornales de dominicales y dias feriados estan incluidos en
estos porcentajes. El alquiter del equipo y herramientas, liquidado segun fas tarifas horarias dela
propuesta del CONTRATISTA y conforme a lo estipulado en &l Pliego de Condiciones de ?ggﬁ/)
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. Licitacién Puablica. En el caso de tarifas no establecidas en la propuesta, éstas se calcularan por
rmétodos similares a los empleados por la Camiara Colombiana de 1a infraestructura (CCl). Para el
pago de las obras complementarias por administracion, EL CONTRATISTA elaborara planillas
diarias de control en las que se consignen los datos de empleo de mano de obra, materiales, equipo
y los correspondientes a otros gastos incurridos. Estas planillas deberan ser aprobadas por el
" Interventor y constituiran la base para la presentacion de la facturacion correspondiente.
. CLAUSULA DECIMA: ANTICIPO. Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y
ejecu)c}':ﬁw del contrato, EL INSTITUTO entregara un anticipo méximo de hasta el CINCUENTA
(50%)Y por ciento del valor basico del confrato. El anticipo se tramitara previa solicitud del
CONTRATISTA y aceptacién de las condiciones del INSTITUTO para su entrega, para lo cual el
ordenador del pago debe autorizar el mismo en el formato establecido para tales efectos, que se
radicaréd por EL. CONTRATISTA para el tramite con sus. respectivos anexos. En todo caso el
anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja
 {PAC). PARAGRAFQ PRIMERO: MANEJO DEL ANTICIPO.- Para el manejo de los recursos que
" reciba a titulo de anticipo, EL CONTRATISTA constituird un patrimonio auténomo irrevocable a
nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario-sea el Instituto Nacional- de Vias - INVIAS, el cual
sera vigilado por el interventor del contrato. Por consiguiente, ninglin pago o gravamen gue afecte
el anticipo podra ser efectuado sin la autorizacién expresa y escrita del Interventor, quien velara asi

porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo
con el plan de mversion del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de fa comisién fiduciaria

es asumido directamente por EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA presentara la respectiva

minuta del contrato de fiducia para aprobacion previa del Interventor. Una vez revisado y aprobado

el contrato de fiducia mercantil por parte del Interventor, este remitira ¢opia del mismo a la Unidad
Ejecutora manifestando de manera expresa su aprobacion. PARAGRAFO SEGUNDO:.
RENDIMIENTOS FINANCIEROS.- Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado
por EL INSTITUTO al CONTRATISTA, seran reintegrados mensuaimente por la Entidad Fiduciaria
a la Tespreria del INSTITUTO cuando se trate de recursos propios o a la Direccion del Tesoro
- Puablico cuando se trate de recursos Nacion, en la forma prevista por el articulo 33 del Decreto 4730
de 2005 y el Decreto 1853 de 2015 y serdn consighados en la cuenta que para el efecto indique la
Subdireccion Financiera. Copia de la consignacion debe ser remitida a la Subdireccion Financiera
y a la Unidad Ejecutora indicando con precision que se trata de recursos por concepto de
rendimientos financieros del anticipo otorgado, ¢l niimero, afio del contrato y el nombre del
CONTRATISTA. Es responsabilidad. de la interventoria verificar el-cumplimiento de esta obligacion.

PARAGRAFO TERCERO: EXCEDENTES DE RECURSOS.- Si al momento de liquidarse el |

patrimortio autdnomo se presentan excedentes de recursos én la cuenta de anticipo del citado
patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de los mismos a la Tesoreria del INSTITUTO,
en la cuenta que para tal efecto disponga el Grupo de Ingresos de ia Subdireccién Financiera,
informando el ndmero y afio del contrato de obra, el nombre del CONTRATISTA y el concepto de
la consignacién especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital.
PARAGRAFO CUARTO: AMORTIZACION.- El anticipo ser& amortizado mediante deducciones de
las actas mensuales de obra, situacion que deberd ser controlada por la interventoria, La cuota de
amortizacion se determinara multiplicande el valor de la respectiva acta por la relacién gue exista

entre el saldo det anticipo y el saldo del valor det contrato. Sin embargo EL CONTRATISTA podra
' amonrtizar un porcentajé mayor al acordado. Su amortizacidn total debera realizarse por 1o menos
un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del
contrato supere los seis (6) meses), situacidon que debera ser controlada por la interventoria:
PARAGRAFO QUNITO: CERTIFICACION DE LA FIDUCIARIA.- Ef CONTRATISTA presentara al

Grupo de Tesoreria una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informacion necesaria .

sobre el patrimonio auténomo para el giro del anticipo. PARAGRAFO SEXTO: La iniciacion de las
_ obras o el cumplimiento de cualquiera de fas obligaciones contractuales no estan supeditadas en
ningun caso a la entrega del anticipo. El Interventor revisara y aprobara.el programa de inversion
- del anticipo de conformidad con loprevisto en el Manual de Irterventoria. PARAGRAFO SEPTIMO:
- TERMINOS Y CONDICIONES DE LA ADMINISTRACION DEL ANTICIPO.- Para la buena
administracion del anticipo se tendran en cuenta como minimo las siguientes reglas: 1) El contrato
"~ de fiducia mercantil debe ser suscrito con una ‘sociedad fiduciaria autorizada por la
Supérintendencia Financiera para crear patrimonios ayténomos. 2) El plazo del contrato de fiducia
mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizagion de la totalidad del recurso entregado
a titulo de anticipo. 3) Los recursos del anticipo depositados ert el patrimonio auténomo deben ser
_.invertidos en CUENTAS DE AHORRO y/o CORRIENTES REMUNERADAS, mientras se destinan

2
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al cumplimiento del plan de inversion del mismo aprobado por el Interventor. 4) Tanto los.
rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomeo, como los excedentes de
esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados al INSTITUTO eh la forma prevista en
los paragrafos segundo y tercero de la presente clausula, lo cual debe ser verificado por el
Interventor. 5) El cambio de entidad fiduciaria solo procedera por causas justificadas aprobadas
por la Unidad Ejecutora, previo concepto de la Intervenitoria. ) La ‘Unidad Ejecutora remitira a ta
entidad fiduciaria el plan de inversion del anticipo aprobada y le informara saobre la persona natural
o juridica que actuara como Interventor. Asi mismo, fa Unidad Ejecutora informarar a-a fiduciaria
sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucion del contrato. 7) En los casos de caducidad
del contrato. o terminacion unilateral o anticipada del mismo, la entidad fiduciaria reintegrara a la
Tesoreriz del Instituto et saldo existente en 1a cuenta de anticipo y sus rendimientos en la forma
indicada por el Grupo de Ingresos de la Entidad, una vez esta comunigue a la fiduciaria €l acto
administrativo debidamente ejecutoriado. 8) La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la
‘Unidad Ejecutora, al interventor y al CONTRATISTA, dentro de: los primeros quince «(15) dias
habiles de cada meés, un informe de gestidn sobre el manejo del anticipo en el patrimonio autéhomo,
el cual contendra como minimo la siguiente infermacién: el nimero y afia del.contrato de abra, el
nombre de! CONTRATISTA, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con
corte al ditimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o trastadgs realizados. CLAUSULA DECIMA
'PRIMERA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.- Ademas de las.derivadas de la,
gsencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obfigaciones y condiciones-sefialadas en el
Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso de Seleccion, durante Ia ejecumén del
contrato EL CONTRATlSTA se obllga. ,

Cumphr con las condiciones establecidas en l6s Documehtos del Proceso de Contratac:én _
Desarroilar el objeto del Contrato en las condiciones de cahdad oportunidad, y obltgamones\
definidas en fos Documentos del Proceso de contratacién. -

Garantizar la calidad de lo$ bienes y servicios prestados, de acuerdo con &l Afiexo Técnrco

el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso. _ ‘

Dar a conocer a la Entidad cualquier recltamacion que indirecta o mrectamente pueda tener

algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. '

Abstenerse de adelantar intervencion alguna a les recursos sin contar con Ios permlsos

emitidos porla entidad cormpetente {cuando aplique intérvencionesy. _

Acreditar el cumplimiento del factor de calldad ofrecudo durante la fase de seleccton en’los

plazos acordados con la Entidad.

Identificar 1as oportunidades para promover él empleo tocat durante ia er[ecucmrr del

contrato.

Implementar las medidas identificadas para promover el emp!eo local en eI sitio de-la obra. .

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de fa’ carta de

- presentagion de la oferta. ‘

10. Informar cualquier cambio en la composicion del capital social de! contratista, el de los
integrantés del Consorcio o Unién Temporal, asi como sobre su perténenma o 1o a un grupo
empresarial. '

11. Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una sﬁuaclon que implique una
modificacion del estado de los riegos existente al momeénto de ‘propofer o celebrar el
contrato, como seria el caso de la existencia de investigacianes, medtdas de aseguramlento
o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero.

12. Comunicarle a la Entidad cualquiéer circunstancia potitica, ]uncfrca social, ec:bnomlc:a
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Qontrafp '

13. Durante |a ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a-
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias
para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos. de trabajo, accidentes o
condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado: de losr
elementos de proteccion personal (EPF’) o

14. Informar periddicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la

- existencia de pactos o acuerdos de-accionistas; su-pertenencia 0'no a-un grupo empresarial,
si se trata de una matriz, subordinada, ¢ sucursal de sociedad extranjera, asf como fa
informacién relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o d

~ sus representantes tegales, socios o accionistas. - - - ,%7

o R L e

N o

©

| PaginaSde 1



002431 .
CONTINUACION DEL CONTRATO No. DE 2019 CUYOQ OBJETO ES: "MANTENIMIENTO DE LA
GARRETERA PUERTO RICO —~ MINA BLANCA, RUTA 65, TRAMO 8504 BEPARTAMENTO DE CAQUETA".

. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DERECHOS DEL CONTRATISTA.- Ademas de los derechos
que por Ley Te corresponden al CONTRATISTA, este tiene derecho a recibir una remuneracion por
Ja ejecucion de la obra en los términos pactados en el presente contrato. CLAUSULA DECIMA
. TERCERA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO.- EL INSTITUTO se obliga a cumplir con las
condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion, asi como, a fijar un
~cronograma con EL. CONTRATISTA para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en |a etapa de
- seleccion. que permita su implementacion oportuna durante el desarrolio del contrato y a pagar la
remuneracién por ‘la ejecucion de la obra en los términos pactados en el presente contrato.
" CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD.- EL. CONTRATISTA es responsable por el
. cumplimiento del objeto establecido.en el presente contrato y se hace responsable por los dafios
que s& ocasionen en fa ejecucion del objeto del presente Contrato por hechos u omisiones del
CONTRATISTA o sus empleados, o los empleados o contratistas de sus subcontratistas. Ninguna
de las partes sera responsable frente a la otra o frente a terceros por dafos especiales,
_ imprevisibles o dafios indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con fa ley.
" CLAUSULA DECIMA QUINTA: INDEMNIDAD TRIBUTARIA.- De conformidad con los Pliegos de
Condictones, EL CONTRATISTA mantendra en- desarrollo de sus obligaciones indemne at
INSTITUTO en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del riiismo. De
confprmidad con el Pliege de Condiciones de la licitacion, EL CONTRATISTA debe pagar todos
- los impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades
nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, tas
contribuciones, tasas, derechos y tarifas establecidos por las diferentes autoridades que afecten.el
contrato y Jas actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las
certificaciones correspondierites expedidas y/o validadas por las autofidades competentes. .
CLAUSULA DECIMA SEXTA: GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO .- Para cubrir cualquier
hecho constitutivo de incumplimiento, EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del
AINSTITUTO, una garantia,que ampare 1o sguiente a) El cumplimiento general del contrato y el
pago de las multas y la )?Iéusula penal pecuniaria que se le impongan, por una cuantia equivalente
al diez por ciento {10%J del valor total del contrato y su vigencia se extendera hasta la liquidacion
del contrato. b) El buen manejo y correcta inversion del anticipo, por el équivalenite al cien por ciento
(100%j del monto establecido como anticipo bien sea este en dinero o en.especie, para la ejecucion.
- def contrato y su vigencia se extendera hasta la liquidacion del contrato, ¢) Ef pago de salarios,
_ prestaciones s?res legales e indemnizaciories taborales det pérsonal que EL. CONTRATISTA -
)

“haya de utilizar gh el territorio nacional para la ejecucion del centrato, por el equivalente al veinte
- por ciento (20%) dei valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo det mismo y tres (3)
- aftos mas, d} La estabilidad y calidag-de las obras ejecutadas entregadas a satisfaccion, por el
equivalente al treinta por ciento (30%) del valor final de las obras, con vigencia de cinco (5) afos
- contados a partir de |a fecha de suscripcion del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra, d&
. conformidad con lo previsto en el Manual de Interventoria, e) Calidad de la revision,. ajuste yio
“actualizacion yfo sodificacion y/o complementacion de estudios y disefios, por una: cuantia
“-equivalente al 30% del valor total de este item, con una vigencia de cinco (5) afos contados a partir .
de la fecha de suscripcién def Acta de Aprobacion Definitiva de la revisién, ajuste y/o actualizacion
y/o modificacion y/o complementacion de estudios y disefios. PAGRAFO PRIMERO: Esta garantia
-deberé presentarse en originat al INSTITUTO dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados
. a partir de |a firma det Contrato y requerira la aprobacién del INSTITUTO. PAGRAFO SEGUNDO:
“Teniende en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento. del Contrato v la.
fecha: de la orderr de inicio, EL CONTRATISTA debera ajustar la Garantia Unica y Seguro de
Responsabilidad Civil Extracontractual, modificando las vigencias en cuarito a su vengimiento, sin =~
modificar la fecha. de inicic de los amparos. PARAGRAFO TERCEROQ: INDEMNIDAD.- EL
- CONTRATISTA se obliga a mantener indemne at INSTITUTO frente a cuatquier reclamacion -
_proveniente de terceros que tenga como causa las adctuaciones dél CONTRATISTA, sus
- subcontratistas o dependientes. PARAGRAFO CUARTO: MANTENIMIENTO Y
" RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTIA - EL CONTRATISTA esta obligado a restablecer el
. valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razon de las reclamaciones que efectue EL
INSTITUTO, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o prorroga del contrato.
" El no restablecimierito de ia garantia por parte del CONTRATISTA o su ho adicion o prorroga,
. segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se dara inicio a los procesos
sancionatorios a que haya lugar. PARAGRAFO QUINTO: ESTABILIDAD DE LA OBRA Y
" PERIODO DE GARANTIA.- EL CONTRATISTA sera responsable de la reparacion de todos fos
defectos que puedan comprobarse con postenorldad al reabo deﬁnltwo de las obras del Contrato()(‘
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CONTINUACION DEL CONTRATO No. O 0 2 4 3 1 DE 2019 CUYQ OBJETO ES: "MANTENIMIENTO DE LA
CARRETERA PUERTO RICO —MINA BLANCA, RUTA 65, TRAMO 6504, DEFARTAMENTE BE CAQUETAL

o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas, derivadas de fabricaciones, replanteos,
procesos constructivos, tocalizaciones y montajes efectuados por €l y det empleo de materiales,
equipo de construccién y mano de obra deficientes utifizados en fa ‘construceidn. EL-
CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo a su.costa todas las reparaciones y reemplazds que se
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las ‘obligaciones inherentes a ella se
consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco afios (5) contados a partir de ta fecha
del Acta de Recibo Definitivo de las obras. EL CONTRATISTA procedera a repasar los defectos.
dentro de los términos que EL INSTITUTOQ le sefiale en la comunicacién escrita que le enviara al
respecto. Si la inestabjlidad de la obra se manifiesta durante 1a vigencia def amparo de la garantia
respectiva y EL CONTRATISTA no realiza las reparaciones dentro. de los términos sefialados, EL,
INSTITUTO podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo,
EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios que se ¢ausen a terceros como consecuencias
de las obras defectuosas durante el periodo de garantia. Si las reparaciones que se efectien .
afectan, o si a juicio del INSTITUTO, existe duda razonable de que puedan liegar a afectar el buen
funcionamiento o la eficiencia de las abras o parte de ellas, EL INSTITUTQ podra exigir'la ejecucion
de nuevas pruebas a cargo del CONTRATISTA mediante notificacion escrita-que. le enviara dentra
‘de los freinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones. -
PARAGRAFQO SEXTO: REQUISITOS DE LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO Y DEL
-SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL- Con respecto a la Garantia. .
“Unica y al Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, se debeteneren cuenta tas 51gu1en‘tes

instrucciones;
« El tomador debe ser el contratista. .
. ~»  Cuando se trate de contratista plural. (Consormo 0 Umon Temporal) la garant‘fa d'ebé ser

otorgada por todos sus integrantes.
e Se debe establecer clara y completamente et NIT del instltuto Namonal de Vias:
- 800.215.807-2 y el NIT del Contratista, Incluir digito de vefificacion (numero después del
guion). No se aceptan garantias a. .nombre del representante Iegal 0 de anunc de Ios
" integrantes dei consorcio.
¢ Cuando el contratista sea una Union Temporal o} CO[’ISOI‘QiD se debe incluir razén somaﬂ
NIT v porcentaje de participacion de.cada uno de los mtegran{es .
Debe incluir claramente ef ndméero y afio del cohtrato.
. Debe incluir el objeto del contrato.
Las garantias y et seguro deben ser firmados por el representante IegaI deil cantratlsta
La fecha de inicio de la vigencia de los amparos y del seguro debe ser la. fecha de
suscripcion del contrato. No obstante, una vez impartida la orden-de inicio de ejecucion.del
contrato de obra, la vigencia de las garantias y del segurd se a}ustara de conformidad’ con
la fecha de inicio de la ejecucién del plazo contractual. = | . ”
s En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej Gumphrmento si
el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproxirar a $14.980.421
. « Las garantias deben venir en original.
o » Anexar el comprobante de pago de fa pﬂma correspondlente al seguro de responsabihdad .
civil extracontractual. . . O O ‘

. e 0

CLAUSULA DECIMA  SEPTIMA: SEGURO - DE _RESPONSAB‘ILIDAD‘ "GIVIL—

. EXTRACONTRACTUAL .- E| CONTRATISTA deberd. contratar un seguro que ampare Ia
Responsabilidad Civil Extracontractual del INSTITUTO, -derivada de las: actuaciones, hechos u
omisiones del CONTRATISTA o Subcontratistas autbnzaﬁos con vigencia igual al plazo dek
contrato, en el cual el tomador o afianzado sera EL CQNTRATISTA el asegurado sera EL

- . CONTRATISTA y/o INSTITUTO y los beneficiarios los terceros afectados y/o el INSTITUTO. &I
valor asegurado debe guardar correspondericia -¢on “os vatores estlpulados en el articulo
2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015. PARAGRAFO. PRIMERQ: En esta poliza solamente s¢
podran paoctar deducibles con un tope maximo dei diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida

~ sinque en ningln caso puedan ser superiores a 2000 salarios minimos mensuales legales wgentes
PARAGRAFO SEGUNDO: Este seguro debera constituirse y presentarse para. aprobacion del
INSTITUTQ, dentro del misme término establecido para -la: garantia unica. PARAGRAFO

. TERCERO: Las franquicias, coaseguros obligatorios y deras formas de estipulacién que conlleven
asuncion de parte de la pérdida por la entidad asegurada no. seran admisibles. PARAGRAFO

CUARTO: El seguro de responsabilidad civii extracontractual debe contener comeo. minimo ia%,gﬂ
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CONTINUACION DEL CONTRATO No. 0 O 2 4 3 1 DE 2019 CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO DE LA

o CARRETERA F’UERTO RICO MINA BLANCA RUTA 65, TRAMO 6504, DEPARTAMENTO DE CAQUETA"

amparos descritos en el numeral 3° del articule 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
CLAUSULA DECIMA OCTAVA: MULTAS.- En caso de incumplimiento parciat de |as obligaciones -
- que le corresponden al CONTRATISTA, EL INST|TUTO aplicara multas por las causales y en las
cuantias previstas en la Resolucién No. 3662 del 13 de agosto de 2007. El procedimiento para
declarar el incumplimiento parcial y la consécuente imposicidn de las multas, sera el vigente al
momento en el que se inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de
-.esa facultad. Para obtener el pago de las multas que se impongan al CONTRATISTA, EL
INSTITUTO podra descontar su valor de cualguier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva
" 13 garantia de cumplimiento. PARAGRAFO: Se causara multa equivalente al 0.15% del valor del
contrato, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al momento en
que se verifique la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas
en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales,
- accionistas o integrantes del CONTRATISTA, sin que esta haya sido notificada al INSTITUTO.

K - CLAUSULA DECIMA NOVENA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.- En caso de incumplimiento

definitivo de cualquiera de las obligaciones. a cargo del CONTRATISTA, se estipula una clausula
penal pecuniaria equivalente al 10% del valor total del contrato ¥ de forma proporcional al avance
de la obra. El pago del valor aqui estipulado a titulo de clausula penal pecuniaria se considerara
" como indemnizacién parcial y no definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento; en
consecuencia, EL INSTITUTO podra rectamar el pago de los perjuicios que no alcancen a ser
- indemnizados con el valor de la clausula penal. El procedimiento para deciarar et incumplimiento
definitivo y la consecuente imposicion de la clausula penal, sera el vigente al momento en el que
se inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para
obtener el pago de la clausula penal que se imponga al CONTRATISTA, EL INSTITUTO podra
. descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantia de.

- cumplimiento. CLAUSULA VIGESIMA: CADUCIDAD.- El INSTITUTO podra declarar la caducidad

©administrativa def contrato por medio de résolucion motivada a través de la cual lo dara por

terminado y ordenara su liquidacién, cuando EL CONTRATISTA incurra con ocasion del contrato
en cualquiera de las causales de caducidad establecidas por la Ley. PARAGRAFO PRIMERO:
Declarada ta caducidad, el Interventor hara una relacion detallada de los trabajos realizados hasta
la fecha de ejecutoria de la resolucion que la declare, los cuales se consignaran en un acta que
debera llevar visto bueno del INSTITUTO. PARAGRAFO SEGUNDO: Declarada la caducidad EL
CONTRATISTA se hard acreedor a las santiones e inhabilidades previstas en la ley y ELL -
INSTITUTO podra continuar la ejecucion del objeto del contrato a través del garante o de otro
contratista. Si EL INSTITUTO se abstiene de declarar la caducidad adoptara las medidas de control

e irtervencion necesarias para garantizar la continuidad de los trabajos objeto del presente
contrato. PARAGRAFO TERCERO: PENAL PECUNIARIA.- En caso de declaratoria de caducidad
se hara efectiva la cldusula penal pecuniaria. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: TERMINACION,
MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERALES DEL CONTRATO.- Se . entienden
- incorporadas al Contrato fas clausulas excepcionales a que se refieren los articulos 15, 16 y 17 de

la Ley 80 de 1993. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA.-
ELCONTRATISTA es independiente del INSTITUTO, y, en cohsecuencia, EL CONTRATISTA no
- es su representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer
- dectaraciones, representaciones o compromisos en nombre del iINSTITUTO, ni de tomar decisiones

' O iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA:

INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL. CONTRATISTA.- EL
CONTRATISTA ejecutara ef presente Contratc con sus propios medios y con plena autonomia
técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de
Contratacion. Entre EL CONTRATISTA, el personal que éste contrate y EL INSTITUTO no existe,
ni existira vinculo laboral alguno. En ¢onsecuencia, EL CONTRATISTA respondera de manera
. exclusiva por el pago de honorarios, salaries, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral

~ y contractual a que haya lugar. Asi mismo, EL CONTRATISTA debera verificar y/o cumplir con la

_ dfiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (safud, pensiones y riesgos
- profesmnales) y ala Caja de Compensacién Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo
conlo dispuesto-en la Ley. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: CESION Y SUBCONTRATOS .- EL

. CONTRATISTA no podra ceder los derechos y .obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso del INSTITUTO, pudiende este reservarse las razones que tenga -
para negar-la cesién. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articuio 893
del Cadigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.g‘
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EL CONTRATISTA solo podra subcentratar con la autorizacion previa y expresa del INSTITUTO,
El empteo de tales subcontratistas no relevara al- CONTRATISTA de las responsabilidades que
asume por Jas labores de la construccion y por 1as demds obligaciores emanadas del presente -
Contrato. EL INSTITUTO no adquirira relacién alguna.con los subcontratistas y la responsabilidad
de fos trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del CONTRATISTA. EL INSTITUTO podra exigir
al CONTRATISTA la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este {0s).nQ
cumpla(n) con fas calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor{es)
subcontratada(s). CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR.:
Cuando se configuren situaciones de fuerza mayor o caso forfuito. o de interés puklico, que
imposibiliten temporalmente 1a ejecucion del contrato, se suscribira et Acta de Suspension de la
ejecucion del mismo, en los términos previstos en fos Manuales de Interventoria y de Contratacion
vigentes. CLAUSULA VIGESIMA. SEXTA: INTERVENTORIA.- Sin perjuicio de la funcién de
supervisién que corresponde a la Unidad Ejecutora y a ta Direccién Territorial correspondiente del
INSTITUTC segin lo previsto en el Decreto 2618 del 20 de noviemibre de 2013, “por ef cual se
modifica la estructura del Instituto Nacional de Vias - INVIAS y se determinan las funciones de sus.
dependencias’, EL INSTITUTO ejercera et control y vigilancia de la ejecucion delcontrato a través
de un interventor, quien tendra como funcién verificar el cumgplimiento de las obligaciones del
CONTRATISTA. El interventor ejercera, en nombre del INSTITUTO; un. cantrol integral sabre el
proyecto, para {6 cual, podrd en cualguier momento, exigir al CONTRATISTA ta-irfarmacion que
considere necesaria, asi como la adopcién de medidas para mantener, durante el desarrolio y
ejecucion del contrato, las condiciones técnicas, econdmicas. y financieras existentes al momento
. de la celebracion del mismo. Ademas de las actividades generales antes mencionadas, de las
contempladas en el Manual de Interventoria vigente y con &l'fin de buscar la adecuada y oportuna
ejecucion del contrato, la Inferventoria apoyara, asistird y asesorara al INSTITUTO en todos los:
asuntos de orden técnico, financiero, econémico, juridico, socio-ambiental y presupuestal que se
susciten durante la ejecucion del contrato hasta su liquidacion. Asi mismo, prestard asesoria
relacionada.con la ejecucion.del contrato cuando la situacidn judicial.o-administrativa-asi lo requiera
sin que implique un costo adicional. El interventor no- permitird que EL CONTRATISTA inicie las
obras sin los respectivos permisos, autorizaciones y concesiongs para €l.uso y aprovechamiento
de los recursos naturales. Igualmente, velara porque se cumpla con-lo establecido en la
_normatividad ambiental y llevard estricto controt y ‘seguimignto del cumptimiento de las
disposiciones ambientales aplicables al proyecto y verificara el cumplimiento de los indicadores por
parte del CONTRATISTA segun lo establecido en el Manual de Interventoria. El interventar esta
facultado para revisar todos flos documentos del contrats, cuando; por razones técnicas, -
econémicas, ambientales, juridicas o de otra indole, EL CONTRATISTA, soligite cambigs o .
modificaciones. Asi mismo, el interventor estd autorizado para ordenarle al CONTRATISTA la
correccion, en el meéncr tiempo posible, de tos desajustes que pudieren presentarse, determinar los
_mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rapida y eficazmente las
diferencias que llegaren a surgir durante la ejecucion del contrato. EL CONTRATISTA debera
. acatar las ordenes que lé imparta por escrito la Intervéntoria; no obstante, si no estuviese de
acuerde con las mismas asi debera manifestarlo por escrito al interventor, antes de proceder a
ejecutarlas; en-caso contrario, respondera solidariamente con el-interventor-si del cumplimiento de-
dichas ordenes se derivaran perjuicios para EL INSTITUTO. En caso que de que EL INSTITUTO,
por las caracteristicas técnicas del proyecto y las condiciones ambientales de la zona, requiera de
{a contratacion de una Interventoria ambiental especializada, EL CONTRATISTA debera interactuar
con ésta, en los mismos términos antes descritos. E} interventor tendré bajo su custodia el Libro de
Interventoria, en el cual se anotaran diariamente los hechos y sucesos relacionados con el
desarrollo de la obra, asi como las observaciones o sugerencias gue haga-la Interventoria, ademas,
se dejara constancia de todos los porfenores que puedan suceder en el frente de trabajo, tales
como: estado del tiempo, personal laborando, estado del equipo, avance de la.obra, avance de las
medidas de marnejo ambiental, acciones sociales, suministro de'materiales, accidentes de trabajo;
efc. cada anotacion diaria debera fecharse y suscribirse por los ingenieros residentes dei
CONTRATISTA y del interventor. La persona responsable de llevar al dia este diario serd el .
ingeniero residente del interventor, quien estara en la-obligacion de presentario a los representantes
del INSTITUTO que visiten la obra. EL INSTITUTO ejercera el control y vigilancia a través de 1a
Interventoria, adelantando el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones.del CONTRATISTA
en relacién con el personal reincorporado, y presentara informes trimestrales de los cuales dara
traslado al Ministerio de Transporte y el Ministerio de! Interior. CLAUSULA VIGESIMA S‘EPTI,MA"U\'{\
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CONTINUACION DEL CONTRATO No. DE 2019 CUYO OBJETQ ES: "MANTENIMIENTO DE LA
CARRETERA PUERTQO RICO ~ MINA BLANCA: -RUTA 65, TRAMO 6504, DEPARTAMENTC DE CAQUETA".

. DIVERGENCIAS Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS.- Las divergencias que ocurran entre el
interventor y EL CONTRATISTA, relacionadas con la supervision, control y direccién de los
trabajos, seran dirimidas por el Jefe de la Unidad Ejecutora def INSTITUTO. En ¢caso de no llegarse

a un acuerdo, se acudira al Director QOperativo, cuya decision sera definitiva. Las controversias o
diferencias que surjan entre EL CONTRATISTA y EL INSTITUTO con ocasion de la firma,
‘ejecucion, interpretacion, prérroga o terminacion del Contrato, asi como de cualquier ofro asunto
relacionado con el presente Contrato, seran sometidas a la revision de las partes para buscar un
arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que
cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la
explique someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las
partes, se resolveran empleando las instancias y procedimigntos ¢ontemplados en los articulos 68
~y siguientes de la Ley 80 de 1993 y demas normas concordantes. CLAUSULA VIGESIMA
OCTAVA: LIQUIDACION.- El presente contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo
establecido en los articulos 217 del Decreto Ley 019 de 2012 y 11 de 1a Ley 1150 del 2007. Ef
término para la liquidacion del contrato sera de seis {6) meses, {érmino que incluye un pfazo de
cuatro (4) meses para la liquidacion de comun acuerdo y dos (2) meses adicionales para la
Ilqurdacron unilaterat si es del caso y se contabilizara a partir del Acta de Entrega y Recibo Definitivo
de Obra, Ia cual debe ser suscrita una vez vencido el plazo de ejecucion o terminado el contrato de
manera antxcapada por las causales previstas enla Ley, de conformidad con lo previsto en el Manual
de Interventoria. PARAGRAFO PRIMERO: Para ia liguidacion se exigira al CONTRATISTA fa
ampliacién de la garantia, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con
posterioridad a la extincién del presente contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: Si EL CONTRATISTA
no se presentare para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no flegaren a ningln .
acuerdo, EL INSTITUTO procedera a su liquidacion, por medio de resolucion motivada susceptible
del recurso de reposicion. Asi mismo y de conformidad con lo-previsto por €l articulo 11 de la Ley
1150 de 2007, si EL CONTRATISTA deja salvedades en la fiquidacion por mutuo acuerdo, EL
INSTITUTO podra liquidar unilateralmente, caso.en el cual, ésta solo procedera en relacién con los
aspectos que no-hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién unilateral pueda contener -
~ decisiones nuevas frente a la tiquidacion acordada o que mo hayan sido respondidas por la
Interventoria o por EL INSTITUTO con anterioridad a la liquidacién. PARAGRAFO TERCERO.-
Para iniciar el proceso de liquidacion del contrato deberd previamente suscribirse el formato
MINFRA-MN-IN-16-FR-2 Acta de Entrega y Recibo Definjtivo de Obra establecido en el Manual de
Interventoria. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: CONSTANCIA DEL CIERRE DEL .
'EXPEDIENTE.- Una vez vencidas las garantias de estabilidad de las obras, cafidad de estudios y
disefios segin el caso y calidad del servicio de interventoria, el Jefe de la Unidad Ejecutora
expedira. Ja constancia de cierre del expediente del proceso de contratacion y la remitira. a la
dependencia encargada del archivo de contratos para su correspondiente archivo. CLAUSULA
TRIGESIMA: INFORMACION TRIBUTARIA.- Et CONTRATISTA se obliga a diligenciar, a la firma
del presente contrato, el formulario disptresto por el INSTITUTO para aplicacion de Retencidn en
la Fuente, Impuesto de Industria y Comercio (ICA), e Impuesto al Valor Agregado (IVA).
CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA: LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL .- .
Las.actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en los lugares determinados
en-el anexo téenico que hace parte del Pliego de Condiciones det proceso de seleccién. El domicitio
contractual sera fa ciudad sede del INSTITUTO en la cual se suscriba el contrato, CLAUSULA
TRIGESIMA SEGUNDA: DOCUMENTOS. - Los documentos que a continuacion se relacionan,
hacen parte integral det presente Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y -
adicionari lo aqui pactado, y €n cohsecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas

y contractuales: . , ‘
© -+ FEstudiosy documentos prewos

e Pliego de condiciones con sus Apéndices, Adendas Anexos, Formatos, Matrices,
Formularios.
~»  Propuesta presentada por EL CONTRATISTA
.. Las garantias debidamente aprobadas.
¢ Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el termino de ejecucion del
Contrafo

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA: PERFECGIONAMIENTO Y EJECUCION. ~ El presente
contratc se perfécciona con la suscripcién por las partes. Para su ejecucion se requiere de la

expedicion del respectivo registro presupuestal por el Grupe de Presupuesto de la Subdirecciéné
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CONTINUACION DEL CONTRATO No. DE 20198 CUYQ OBJETO ES: "MANTENIMIENTO DE LA
CARRETERA PUERTO RICT — MINA BLANCA, RUTA 65, TRAMO 6504, DEPARTAMENTO DE CAQUETA”,

Financiera def INSTITUTO y la aprobacion de ia Garantia Unica: y del Seguro de que tratan las
clausulas correspondientes del presente Contrato. Para constancia e firma en Bogota D. C.,

POR EL INSTITUTO: | | | 17 D'C 2019

Q\QA\S‘I&C\[T :I'|:"Z PO_SZAQ

Directora de Contratacién

POR EL CONTRATISTA:

CONSTRUGTQRA/ANCY

Vo.Bo. Minuta: Oscar Caro - DC ‘;@
Vo.Bo. Minuta: Luz Etena Rendén Gémez - Coordinadora DC. .
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