Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7809067
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	18 días de tiempo transcurrido *(24/04/2025 9:58:43 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.7809067
Objeto del contrato	CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LA ILUMINACION PERIMETRAL Y ADECUACIÓN DE MALLA PERIMETRAL PARA LA SUBSEDE TÚA DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	120 Días
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(12/05/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	11/09/2025 6:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	8/09/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	31/01/2026 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL CASANARE

COLOMBIA, Yopal

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

PROINGENIARQ SAS

COLOMBIA, Yopal
Número de documento 901388628

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
PROINGENIARQ SAS		Ahorros	

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *PROINGENIARQ SAS* ***Fecha de aprobación:*** *25/04/2025 8:03:11 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA* ***Fecha de aprobación:*** *25/04/2025 11:53:02 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7809067_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta — 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato — 20,00 — Fecha de vigencia (desde) 27 días de tiempo transcurrido *(15/04/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 14/12/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios

☑% del valor del contrato — 5,00 — Fecha de vigencia (desde) 27 días de tiempo transcurrido *(15/04/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 10/04/2028 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Estabilidad y calidad de la obra

☑% del valor del contrato — 50,00 — Fecha de vigencia (desde) 15/08/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 14/12/2030 6:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato — 20,00 — Fecha de vigencia (desde) 27 días de tiempo transcurrido *(15/04/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 14/12/2027 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV — 200

Fecha límite para entrega de garantías: 17 días de tiempo transcurrido *(25/04/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 12 días de tiempo transcurrido *(30/04/2025 12:23:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17006253	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	5/09/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.17006239	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	378.578.801,90 COP	SEGUROS MUNDIAL	5/09/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.16966805	Seriedad de la oferta	-	40.106.206,00 COP	-	11/07/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7809067
Proveedor PROINGENIARQ SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 19Nro. 36-68
Ubicación CO-CAS-85001 - Yopal
País COLOMBIA
Departamento Casanare
Municipio Yopal
Dirección Carrera 19Nro. 36-68
Código postal 850001

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	subsede TUA, Marginal de la selva Kilometro 4 vía Monterrey-Yopal vereda Bellavista municipio de Monterrey, Casanare	COLOMBIA > Casanare > Monterrey

1 CO1.PCCNTR.7809067

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							401.062.059,95	398.504.001,60
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.1	72121400	Suministro e instalación de poste metálico de 10m 300 kg puesta a tierra y base en concreto reforzado. **Mis observaciones:** La unidad de Medida es la relacionada en el estudio previo Suministro e instalación de poste metálico 12m	9,00	UN	3.844.910,00	3.840.910,00	34.604.190,00	34.568.190,00

1.2	72121400	300kg puesta a tierra y base en concreto reforzado. **Mis observaciones:** La unidad de Medida es la relacionada en el estudio previo	21,00	UN	4.307.220,00	4.303.990,00	90.451.620,00	90.383.790,00
1.3	72121400	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento luminaria exterior tipo LED, factor de potencia >0.9, IP66 o superior, tensión de operación 208V 60Hz, flujo luminoso 9000 a 9500lm, eficiencia >= 115lm/W, temperatura del color 6000° a 6500°K, vida útil mayor a 90.000h y/o 60meses, IRC>=70. las luminarias LED utilizadas deben cumplir con las características generales de los capítulos 3, 4 y 5 del Anexo general del RETILAP, destacando: LUMINARIAS EXTERIOR: numerales 320.1.1 y 320.1.2 y adicional 320.3. (Incluye herraje sujeción a poste según diseño fotométrico, y demás elementos mecánicos y eléctricos necesarios para la instalación. **Mis observaciones:** La unidad de Medida es la relacionada en el estudio previo	9,00	UN	1.387.000,00	1.386.600,00	12.483.000,00	12.479.400,00
1.4	72121400	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento reflector exterior tipo LED, factor de potencia >0.9, IP66 o superior, tensión de operación 208V 50Hz, flujo luminoso 12000 a 13000lm, eficiencia >= 115lm/W, temperatura del color 6000° a 6500°K, vida útil mayor a 90.000h y/o 60meses, IRC>=70. las luminarias LED utilizadas deben cumplir con las características generales de los capítulos 3, 4 y 5 del Anexo general del RETILAP, estacando: LUMINARIAS EXTERIOR: numerales 320.1.1 y 320.1.2 y adicional 320.3. (Incluye collarin y demás elementos mecánicos y eléctricos necesarios para la instalación de reflector al poste **Mis observaciones:** La unidad de Medida es la relacionada en el estudio previo	42,00	UN	1.362.782,00	1.359.045,00	57.236.844,00	57.079.890,00
1.5	72121400	Despeje de punto luminoso, ramajeo y/o poda de vegetación. (incluye disposición final de residuos). **Mis observaciones:** La unidad de Medida es la relacionada en el estudio previo	30,00	UN	72.229,00	66.639,00	2.166.870,00	1.999.170,00
1.6	72121400	Suministro e instalación cableado subterráneo (bifásico) para iluminación. Incluye tubería PVC conduit 1½", cable aislado No. 4 AWG aluminio THHN (2 conductores) y excavación. **Mis observaciones:** La unidad de Medida es la relacionada en el estudio previo	725,00	UN	22.853,00	21.955,00	16.568.425,00	15.917.375,00
1.7	72121400	Suministro e instalación de circuito subterráneo, incluye: tubería PVC eléctrico tipo pesado conduit3/4", cable aislado No. 12 AWG Cu THHN (2 conductores) y excavación **Mis observaciones:** La unidad de Medida es la relacionada en el estudio previo	273,00	UN	15.667,00	14.769,00	4.277.091,00	4.031.937,00
1.8	72121400	Suministro e instalación de alambre de cobre # 12 THWN Colores de conductores según RETIE para fases y tierra **Mis observaciones:** La unidad de Medida es la relacionada en el estudio previo	944,00	UN	3.366,00	3.321,00	3.177.504,00	3.135.024,00
1.9	72121400	Suministro e instalación de Empalme de derivación en Gel GHFC-1 Rango de aplicación: Principal de cable 6 a 2 y derivación de 14 a 8 - GHFC 1 CONECT AP-1, incluye Conector bimetálico compresión Ap1-rango Aplicación Principal 6-2awg, derivación 14-8 Awg **Mis observaciones:** La unidad de Medida es la relacionada en el estudio previo	42,00	UN	95.808,00	91.318,00	4.023.936,00	3.835.356,00
2	72121400	Suministro e instalación de Empalme de derivación en Gel GHFC-1 Rango de aplicación: Principal de cable12 y derivación de 14 a 8 - GHFC 1 CONECT AP-1, incluye Conector bimetálico Compresión Ap1-rango Aplicación Principal 12awg, derivación 14-8 Awg **Mis observaciones:** La unidad de Medida es la relacionada en el estudio previo	18,00	UN	95.808,00	91.318,00	1.724.544,00	1.643.724,00
2.1	72121400	Caja de inspección CS-274 **Mis observaciones:** La unidad de Medida es la relacionada en el estudio previo	38,00	UN	955.326,00	954.287,00	36.302.388,00	36.262.906,00
2.2	72121400	Suministro, instalación y puesta en servicio Tablero de protección bifásico para intemperie con puerta y totalizador, on/off temporizado, barraje, 3 protecciones bifásicas estructura de soporte y cubrimiento. **Mis observaciones:** La unidad de Medida es la relacionada en el estudio previo	1,00	UN	6.095.717,00	6.085.717,00	6.095.717,00	6.085.717,00
2.3	72121400	Suministro, instalación y puesta en servicio de acometida, incluye cable aislado No. 4 AWG aluminio THHN (2 conductores), tubería EMT 1½" **Mis observaciones:** La unidad de Medida es la relacionada en el estudio previo	10,00	UN	24.973,00	21.955,00	249.730,00	219.550,00
3.1	72121400	Angulo o perfil 1" x 1" x 1/8" suministro e instalación **Mis observaciones:** La unidad de Medida es la relacionada en el estudio previo	363,00	UN	17.008,00	16.839,00	6.173.904,00	6.112.557,00
3.2	72121400	Concertina doble de 18" en acero inoxidable. Suministro e Instalación **Mis observaciones:** La unidad de Medida es la relacionada en el estudio previo	1.087,00	UN	28.934,00	28.752,00	31.451.258,00	31.253.424,00
4	72121400	Localización, Replanteo y diseño As Built (fotométrico y eléctrico) del sistema de iluminación perimetral de la subsede Tua **Mis observaciones:** La unidad de Medida es la relacionada en el estudio previo	1,00	UN	6.692.000,00	6.640.000,00	6.692.000,00	6.640.000,00
5	72121400	ADMINISTRACIÓN (A) **Mis observaciones:** La admininistración 20%	1,00	UN	62.735.804,20	62.329.602,00	62.735.804,20	62.329.602,00
6	72121400	UTILIDAD (U) **Mis observaciones:** La Utilidad 5%	1,00	UN	15.683.951,05	15.582.400,50	15.683.951,05	15.582.400,50
7	72121400	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 19% **Mis observaciones:** Impuesto sobre las ventas 19%	1,00	UN	2.979.950,70	2.960.656,10	2.979.950,70	2.960.656,10
8	72121400	CERTIFICACION RETIE **Mis observaciones:** Certificacion RETIE	1,00	UN	5.983.333,00	5.983.333,00	5.983.333,00	5.983.333,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
GCCON-F-021-Anexo al contrato.pdf	GCCON-F-021-Anexo al contrato.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JOHANA ASTRID MEDIN	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	39620536	Guardar y notificar
Supervisor	MIRIAM RAMIREZ RINC(	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	40392992	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	JOHANA ASTRID MEDIN	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	39620536	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA	17 días de tiempo transcurrido *(25/04/2025 11:53:03 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA
Supervisor	MIRIAM RAMIREZ RINCON	17 días de tiempo transcurrido *(25/04/2025 11:53:03 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA
Ordenador del pago	JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA	17 días de tiempo transcurrido *(25/04/2025 11:53:03 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	398.504.001,6
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		398.504.001,6

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000987	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-085

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	6725	CDP	Generado	415.359.340,79 COP	398.504.001,6 COP	36-02-00-085-951910	Validado	Editar

Saldo de CDP 415.359.340,79 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 398.504.001,6 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 24/04/2025 5:34 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	74025	Presupuestal (CDP)	28/04/2025 12:00 AM	Generado	398.504.001,6 COP	398.504.001,6 COP	-	C-3699-1300-15-53105B-3699011-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 398.504.001,6 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 398.504.001,6 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 13/05/2025 9:04 AM