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1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA

CONTRATACION.

1.1 NECESIDAD -
POR QUE SE
REQUIERE EL
BIEN O SERVICIO,
Y RESULTADOS
ESPERADOS

El articulo 250 de la Constitucion Politica de Colombia establece
que la Fiscalia General de la Nacion esta obligada a adelantar el
ejercicio de la accion penal y realizar la investigacion de los
hechos que revistan las caracteristicas de un delito; asi mismo, el
numeral ocho del mismo articulo y articulo 2 numeral 3 del Acto
Legislativo 006 del 2011, consagra que entre las funciones de la
Fiscalia General de la Nacion esta la de dirigir y coordinar las
funciones de policia Judicial que en forma permanente cumple la
Policia Nacional y los deméas organismos que sefiale la ley.

Asi mismo el Decreto 898 del 2017, en su articulo 34. Por medio
del cual se adiciona el articulo 14A al Decreto Ley 016 de 2014,
establece en los numerales 12, 13 y 19 del articulo 14 A, entre
otras funciones del Cuerpo Técnico de Investigacion, las
siguientes: “(...) 12. Liderar y prestar apoyo técnico-cientifico en
coordinacién con los demas organismos de policia judicial, en
ausencia del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 13.
Dirigir, coordinar y controlar en el desarrollo de las funciones que
cumplen los servidores y las dependencias o grupos a su cargo,
la incorporacion y aplicacion de politicas publicas, estrategias,
metodologias, protocolos de investigacion, servicios forenses y de
genética, que adopte el Fiscal General de la Nacion. 19.
Administrar los laboratorios de la Fiscalia General de la Nacién a
nivel nacional e implementar y proponer los protocolos para su
funcionamiento. (...)”

Acorde a lo anterior, una de las grandes funciones del
Departamento de Criminalistica del CTI, es la de atender los
requerimientos presentados por las diferentes autoridades
judiciales, relacionados con el estudio y analisis de la variedad de
elementos materia de prueba y evidencia fisica (EMP Y EF)
recolectados en el lugar de los hechos, actividades que son
adelantadas por las diferentes disciplinas criminalisticas, entre las
cuales estan la Balistica, Grafologia y Documentologia y la
Microscopia Electronica de Barrido.

Los grupos de Balistica tanto del Nivel central como Seccional,
realizan dentro de sus labores forenses, estudios a armas de
fuego, cartuchos, vainillas, y proyectiles, labor en la cual se hace
indispensable el uso de equipos con tecnologia de punta, como
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macroscopios de comparaciéon balistica y estereomicroscopios,
equipos que son utilizados para esta clase de estudios, y los
cuales deben cumplir con planes metrologicos establecidos
dentro del sistema de gestion de calidad implementado en los
laboratorios, para garantizar su adecuado funcionamiento.

Los grupos de documentologia y grafologia tanto del Nivel
central como Seccional realizan dentro de sus labores forenses,
estudios a manuscritos y a documentos cuestionados, labor en la
cual se hace indispensable el uso de equipos con tecnologia de
punta, como estereomicroscopios, equipos que deben cumplir con
planes metrolégicos establecidos dentro del sistema de gestion
de calidad implementado en los laboratorios, para garantizar su
adecuado funcionamiento.

El grupo de microscopia electrénica de barrido, dentro de sus
labores forenses, realiza andlisis de residuos de disparo,
explosivos y sustancias quimicas utilizadas para la elaboracién de
explosivos y determinacion elemental de otras sustancias, labor
para la cual se utilizan Microscopios electrénicos de barrido y
recubridores de muestras, equipos que deben cumplir con planes
metroldgicos establecidos dentro del sistema de gestion de
calidad implementado en los laboratorios, para garantizar su
adecuado funcionamiento.

Es asi, que con el inicio en el afio 2005 del nuevo sistema penal
de tendencia acusatorio, no basta con la sola presentacién del
informe del perito, si no que éste podra ser citado por el fiscal o la
defensa a la audiencia de juicio oral, con el fin de ser interrogado,
en relacién con aspectos tales como: Los antecedentes que
acrediten sus conocimientos tedricos sobre la ciencia, técnica o
arte en que es experto; sobre antecedentes que acrediten su
conocimiento en el uso de instrumentos o medios en los cuales es
experto; sobre los antecedentes que acrediten sus conocimientos
practicos en la ciencia, técnica, arte u oficio y sobre los principios
cientificos, técnicos o artisticos en los que fundamenta sus
verificaciones o andlisis, entre otros. Los anteriores aspectos, son
de vital importancia, ya que son los que van a demostrar la
idoneidad técnico cientifica del perito y el grado de aceptacion de
los principios cientificos, técnicos o artisticos en que se apoya el
perito para rendir su informe, elementos que van a jugar un papel
fundamental en el criterio del juez al momento de apreciar el
informe pericial como medio de conocimiento. Para cumplir con
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estas exigencias, los peritos necesitan contar con el equipo
instrumental con tecnologia de punta, con mantenimiento vigente
y en perfecto funcionamiento, y asi poder cumplir con los estudios
solicitados, y emitir los informes con la precision, confiabilidad y
validez que el sistema penal exige, (Articulo 210 Ley 906 de 2004,
inciso C, Relacién de los instrumentos empleados e informacion
sobre su estado de mantenimiento al momento del examen).

Adicionalmente dentro del Sistema de Gestién de Calidad y para
el cumplimiento de la Norma ISO NTC 17025 y 17020, los
ensayos Y las inspecciones deben ser validados, de modo que los
dictdmenes puedan ser sustentados ante el estrado judicial y asi
finalmente prestar a las autoridades un servicio eficaz, eficiente y
oportuno. A pesar de que no existe una reglamentacion especifica
para la periodicidad con la que se deben realizar los
mantenimientos, es importante atender las recomendaciones de
los fabricantes, de minimo realizar una visita de mantenimiento
preventivo al afio, esto con el fin de garantizar especialmente que
el sistema 6ptico no se deteriore por contaminacién de hongos.

Por lo anterior, se hace necesario e indispensable, realizar el
mantenimiento preventivo de los siguientes equipos del CTI:

GRUPO No 1: REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO,
Y SOPORTE TECNICO DE MACROSCOPIOS DE
COMPARACION BALISTICA DE LA FISCALIA GENERAL DE LA
NACION DEL NIVEL CENTRAL Y SECCIONAL.

Para la vigencia 2020 la Entidad cuenta con treinta y uno (31)
macroscopios de comparacion balistica, de los cuales se le
realizaron mantenimiento en el afio 2019 a veintiséis (26); para la
vigencia 2020 cuatro (4) ya terminaron su garantia, lo que
conlleva que para la vigencia 2020 se requiera el mantenimiento
de treinta (30) equipos en total. Asi mismo en la vigencia 2021 se
termina la garantia de uno (1) mas, lo que implica que para la
vigencia 2021 y 2022 el total de equipos que requieren de
mantenimiento sean treinta y uno (31).

GRUPO No 2: REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO,
CORRECTIVO Y SOPORTE TECNICO DE
ESTEREOMICROSCOPIOS, INCLUYENDO BOLSA DE
REPUESTOS, DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION DEL
NIVEL CENTRAL Y SECCIONAL.
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La Entidad cuenta con ochenta y un (81) estereomicroscopios a
nivel nacional, los cuales requieren de mantenimiento preventivo,
correctivo y soporte técnico en las vigencias 2020, 2021 y 2022.

GRUPO No 3: REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO,
CORRECTIVO Y SOPORTE TECNICO DE MICROSCOPIOS
ELECTRONICOS DE BARRIDO Y RECUBRIDORES,
INCLUYENDO BOLSA DE REPUESTOS, DE LA FISCALIA
GENERAL DE LA NACION DEL NIVEL CENTRAL.

La Entidad cuenta con dos (2) microscopios electrénicos de
barrido y dos (2) recubridores de muestras a nivel nacional, los
cuales requieren de mantenimiento preventivo, correctivo y
soporte técnico en las vigencias 2020, 2021 y 2022. Para cada
uno de los anteriores equipos se requiere contratar dos (2) visitas
de Mantenimiento preventivo y el soporte técnico.

Justifica los dos mantenimientos preventivos, dado que los
microscopios electronicos, son equipos cuya estructura esta
basada en un alto porcentaje en partes épticas y en una columna
de alto vacio, que por razones de uso continuo, tienen que ser
sometidas a limpieza, ajustes y calibraciones permanentes. Asi
mismo, existe una alta demanda de solicitudes de andlisis en el
laboratorio, por lo cual estos equipos tienen que estar trabajando
minimo dieciséis (16) horas al dia para poder dar respuestas
oportunas, labor que trae como consecuencia la contaminacion
de la columna de alto vacio, debido al desprendimiento continuo y
sistematico de particulas de la muestra que se esta analizando, lo
que implica que dicha columna tenga que ser limpiada
periddicamente, porque de lo contrario se afecta la imagen de
resolucion y por ende los resultados pierden confiabilidad.
Finalmente, por recomendaciones de fabrica descritas en el
manual de operacién y soporte técnico, en el numeral 6.2.2 y
subsiguientes!, podemos evidenciar que algunas partes del
microscopio tienen que ser sometidas a mantenimiento cada tres
(3) meses y para otras fijan un plazo maximo de seis (6) meses
entre cada mantenimiento, esto es aproximadamente una
semestral, las cuales se estiman una en junio y otra los primeros
dias del mes de diciembre, (previo acuerdo con el supervisor del
contrato). Aunado a esto, el numeral 4.6 y 4.6.1 de la guia FGN-

1 SmartSEM V05.00 2 june 2004 serial number EVO 50-02-11 SmartSEM Help 5.1.2600.5512 contents /
maintenance. routine basic maintenance. Six monthly maintenance
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MS02-G-12 version 04, “Guia Control de equipos, instrumentos,
patrones de referencia y trazabilidad”, en uno de sus apartes dice:

“4.6 MANTENIMIENTO.
4.6.1 Mantenimiento Preventivo.
Para la programacion del mantenimiento se tienen en cuenta los
siguientes criterios:
e Recomendaciones de fabricante (manual del equipo o
fabricante).
e Catalogos técnicos y otras bibliografias.
e Caracteristicas de funcionamiento del instrumento (horas
trabajadas).
e Vida util del instrumento y de sus partes.
o Datos recopilados sobre uso del instrumento.
e Uso.

Lo mismo sucede con los recubridores de muestras, que debido a
la alta demanda de evidencias que procesa a diario el laboratorio,
estos equipos tienen que utilizarse a diario, lo cual hace que
tengan que ser sometidos a mantenimiento minimo dos veces al
afo.

Por estos motivos, es que se hace necesario contratar las dos (2)
visitas de mantenimiento preventivo y el soporte técnico para
cada uno de los equipos antes mencionados.

JUSTIFICACION DE LA VIGENCIA FUTURA

La politica de la Fiscalia General de la Nacion es Garantizar un
actuar institucional eficiente, efectivo, eficaz, transparente, ético y
oportuno en el cumplimiento de la misiéon institucional, para
encontrar la verdad de los hechos en la investigacion penal y
lograr la calidad en la gerencia institucional bajo un enfoque de
mejoramiento continuo basado en procesos orientados a la
satisfaccion de las necesidades de la ciudadania. Para fortalecer
los procesos y agilizar las investigaciones, es necesaria la
utilizaciéon de herramientas de alta tecnologia para combatir todas
las formas de delincuencia que atentan contra la estabilidad del
estado colombiano, optimizando entre otros, la capacidad de
Analisis quimico de elementos materia de prueba y evidencia
fisica (EMP y EF), y disminuir asi los tiempos de respuestas
empleados en los procesos de estudios técnicos.
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El Cuerpo Técnico de Investigacion de la Fiscalia General de la
Nacion, requiere que los macroscopios de comparacion balistica,
Estereomicroscopios, microscopios electronicos de barrido y
recubridores de los grupos de Criminalistica del nivel central y
seccional cuenten con los mantenimientos necesarios para poder
garantizar andlisis y estudios técnicos permanentes y oportunos,
y por ende la continuidad de los servicios que actualmente se
prestan, en aras de garantizar una mayor cobertura y efectividad
de las actividades investigativas en todo el pais.

Se hace necesario que estos equipos cuenten con los
mantenimientos requeridos durante el término de ejecucion del
contrato que se suscriba, por cuanto se deben anticipar las fallas
gque puedan presentarse como consecuencia del uso habitual de
los equipos destinados para tal fin, para lo cual se hace necesario
adelantar un proceso contractual que asi lo garantice, desde el
primero (01) de junio de 2020 hasta el treinta (30) de junio de
2022, con lo cual se obtienen los siguientes beneficios:

e Garantiza analisis oportunos y confiables.

e Garantizar el cumplimiento del plan metroloégico establecido
dentro del sistema de gestién de calidad implementado dentro
de la Entidad.

e Mejorar el proceso de investigacién y persecucion del
crimen.

e Aumentar la participacion y la confianza de la sociedad en
el sistema de justicia penal.

e Reducir la impunidad con base en analisis y estudios
técnicos agiles.

e Optimizacion de la prestacion de los servicios, aumentando
de esta manera el nivel de satisfaccion y confianza de los
usuarios.

e Aplicacion de economias de escala.

e Reduccién de costos administrativos.

e Garantizar el continuo servicio de mantenimiento de los
equipos.

e Garantizar la prestacion del servicio a autoridades
judiciales de una forma permanente.

1.2
ANTECEDENTES
CONTRACTUALES

Como dato histérico, vale la pena mencionar, que en vigencias
anteriores la entidad contrato el servicio de mantenimiento
preventivo de estos equipos, cuyos contratos son:
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GRUPO No 1: MANTENIMIENTO MACROSCOPIOS DE
COMPARACION BALISTICA.

Como dato histérico, vale la pena mencionar, que en vigencias
anteriores la entidad contrato el servicio de mantenimiento
preventivo de estos equipos, cuyos contratos son:

VIGENCIA 2015.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-13-3892471

Detalle del Proceso Nimero: FGN-MC-00050-2015 NC.

Numero del Contrato: ACEPTACION OFERTA CONTRATO No. 0237 DE 2015

Objeto del Contrato MANTENIMIENTO ~ PREVENTIVO, Y SOPORTE TECNICO PARA
MACROSCOPIOS DE COMPARACION BALISTICA Y PARA ESTEREO MICROSCOPIOS DE
LOS GRUPOS DE BALISTICA DEL NIVEL CENTRAL Y SECCIONAL

VIGENCIA 2016:

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-5452256

Detalle del Proceso Nimero: FGN-MC-00081-2016 NC.

Namero del Contrato: ACEPTACION OFERTA CONTRATO No. 0357 DE 2016

Objeto del Contrato MANTENIMIENTO PREVENTIVO, Y SOPORTE TECNICO PARA
MACROSCOPIOS DE COMPARACION BALISTICA Y PARA ESTEREO MICROSCOPIOS DE
LOS GRUPOS DE BALISTICA A NIVEL NACIONAL

VIGENCIA 2017:

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-13-7013036

Detalle del Proceso Numero: FGN-MC-0107-2017 NC.

Nimero del Contrato: ACEPTACION OFERTA CONTRATO No. 0234 DE 2017

Objeto del Contrato MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SOPORTE TECNICO PARA
MACROSCOPIOS DE COMPARACION BALISTICA Y PARA ESTEREO MICROSCOPIOS DE
LOS GRUPOS DE BALISTICA NIVEL NACIONAL

VIGENCIA 2018:

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-13-8109387

Detalle del Proceso Nimero: FGN-MC-0031-2018 NC

Namero del Contrato: ACEPTACION OFERTA CONTRATO No. 0089 DE 2018

Objeto del Contrato REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SOPORTE TECNICO
PARA MICROSCOPIOS DE COMPARACION BALISTICA DE LOS GRUPOS DE BALISTICA DEL
CTI

VIGENCIA 2019.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-9-454181

Detalle del Proceso Niimero: FGN-IPSE-008-2019 NC.

Numero del Contrato: 0069 DE 2019

Objeto del Contrato: REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SOPORTE TECNICO DE
MACROSCOPIOS DE COMPARACION BALISTICA, ESTEREOMICROSCOPIOS,
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MICROSCOPIOS ELECTRONICOS DE BARRIDO Y RECUBRIDORES DE MUESTRAS DE LOS
GRUPOS DE BALISTICA, GRAFOLOGIA Y MICROSCOPIA DEL CTI (GRUPOS 1, 2 Y 3)
GRUPO No. 01

Cuantia Definitiva del Contrato: $10,500,000.00

Nombre o Razén Social del Contratista Cl GLOBAL SCIENTIFIC SAS

Fecha de Firma del Contrato:19 de junio de 2019

Fecha de Inicio de Ejecucion del Contrato:20 de junio de 2019

Plazo de Ejecucion del Contrato: 172 Dias

GRUPONo2: MANTENIMIENTO DE
ESTEREOMICROSCOPIOS.

ANO 2015.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-13-3547172

Detalle del Proceso: NimeroFGN-MC-00013-2015 NC.

Numero del Contrato: 0094 DE 2015

Objeto del Contrato: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SOPORTE TECNICO
DE ESTEREOMICROSCOPIOS DEL GRUPO DE GRAFOLOGIA Y DOCUMENTOLOGIA

ANO 2016.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-4882548

Detalle del Proceso NimeroFGN-MC-00022-2016 NC.

Numero del Contrato: 0241 DE 2016

Objeto del Contrato: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SOPORTE TECNICO DE
ESTEREOMICROSCOPIOS DEL GRUPO DE GRAFOLOGIA Y DOCUMENTOLOGIA DEL
DEPARTAMENTO DE CRIMINALISTICA DEL DNCTI

ANO 2017.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-13-6297758

Detalle del Proceso NimeroFGN-MC-0011-2017 NC.

Numero del Contrato: 0037 DE 2017

Objeto del Contrato: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SOPORTE TECNICO DE
ESTEREOMICROSCOPIOS DEL GRUPO DE GRAFOLOGIA Y DOCUMENTOLOGIA DEL
DEPARTAMENTO DE CRIMINALISTICA DEL DNCTI

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-13-7013036

Detalle del Proceso NiimeroFGN-MC-0107-2017 NC

Numero del Contrato: 0234 DE 2017

Objeto del Contrato: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SOPORTE TECNICO PARA
MACROSCOPIOS DE COMPARACION BALISTICA Y PARA ESTEREO MICROSCOPIOS DE
LOS GRUPOS DE BALISTICA NIVEL NACIONAL

ANO 2018.

Detalle del Proceso Nimero: FGN-MC-0012-2018 NC.

Numero del Contrato: ACEPTACION OFERTA CONTRATO No. 0070 DE 2018

Objeto del Contrato: REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SOPORTE TECNICO DE
ESTEREOMICROSCOPIOS DE LOS LABORATORIOS DE CRIMINALISTICA DEL CTI A NIVEL
NACIONAL.
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ANO 2010.

Detalle del Proceso Nimero: FGN-IPSE-008-2019 NC.

CONTRATO No. 0070 DE 2019

Objeto del Contrato: REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SOPORTE TECNICO DE
MACROSCOPIOS DE COMPARACION BALISTICA, ESTEREOMICROSCOPIOS,
MICROSCOPIOS ELECTRONICOS DE BARRIDO Y RECUBRIDORES DE MUESTRAS DE LOS
GRUPOS DE BALISTICA, GRAFOLOGIA Y MICROSCOPIA DEL CTI (GRUPOS 1, 2 Y 3y
GRUPO No. 02

Cuantia Definitiva del Contrato: $28,997,989.00 Peso Colombiano

Nombre o Razén Social del Contratista ADVANCED INSTRUMENTS S.A.S.

Fecha de Firma del Contrato:19 de junio de 2019

Fecha de Inicio de Ejecucion del Contrato:20 de junio de 2019

Plazo de Ejecucion del Contrato:173 Dias

GRUPO No 3: MANTENIMIENTO DE MICROSCOPIOS
ELECTRONICOS DE BARRIDO Y RECUBRIDORES DE
MUESTRAS.

ANO 2015:

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-13-3546053

Detalle del Proceso Niimero: FGN-MC-00010-2015 NC.

Namero del Contrato: ACEPTACION OFERTA CONTRATO No 0100 DE 2015

Objeto del Contrato: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SOPORTE TECNICO DE
MICROSCOPIOS ELECTRONICOS DE BARRIDO MARCA ZEISS

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-13-3525378

Proceso Nimero: FGN-MC-00009-2015 NC.

Numero del Contrato: ACEPTACION OFERTA CONTRATO No. 0098 DE 2015

Objeto del Contrato: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y EL SOPORTE TECNICO PARA
RECUBRIDORES MARCA EDWARDS MODELO S150B, Y MARCA CRESSINGTON MODELO
108 CARBON / A DEL LABORATORIO DE MICROSCOPIA DEL DEPARTAMENTO DE
CRIMINALISTICA.

ANO 2016:

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-4860215

Detalle del Proceso Nimero: FGN-MC-00020-2016 NC.

Numero del Contrato: ACEPTACION OFERTA CONTRATO No. 0232 DE 2016

Objeto del Contrato: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SOPORTE TECNICO DE
MICROSCOPIOS ELECTRONICOS DE BARRIDO MARCA ZEISS

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-4783656

Proceso Nimero: FGN-MC-00014-2016 NC.

Numero del Contrato: ACEPTACION OFERTA CONTRATO No. 0199 DE 2016

Objeto del Contrato: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SOPORTE TECNICO PARA
RECUBRIDORES MARCAS EDWARDS MODELO 5150B, Y MARCA CRESSINGTON MODELO
108 CARBON/A DEL LABORATORIO DE MICROSCOPIA DEL DEPARTAMENTO DE
CRIMINALISTICA DEL CTI

ANO 2017:

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-13-6287964
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-13-6287964
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Detalle del Proceso Nimero: FGN-MC-0006-2017 NC

Numero del Contrato: ACEPTACION OFERTA CONTRATO No. 0038 DE 2017

Objeto del Contrato MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SOPORTE TECNICO DE
MICROSCOPIOS ELECTRONICOS DE BARRIDO MARCA ZEISS, MODELOS EVO 50 Y MA 15

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-13-6297502

Detalle del Proceso NimeroFGN-MC-0009-2017 NC

Numero del Contrato: ACEPTACION OFERTA CONTRATO No. 0031 DE 2017

Objeto del Contrato: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SOPORTE TECNICO PARA
RECUBRIDORES MARCAS EDWARDS MODELO S150B, Y MARCA CRESSINGTON MODELO
108 CARBON/A DEL LABORATORIO DE MICROSCOPIA DEL DEPARTAMENTO DE
CRIMINALISTICA DEL CTI

ANO 2018.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-9-445248,

Detalle del Proceso Niimero FGN-IPSE-016-2018 NC

Numero del Contrato: CONTRATO No. 0126 DE 2018

Objeto del Contrato: REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SOPORTE TECNICO
PARA LOS MICROSCOPIOS Y RECUBRIDORES DEL GRUPO DE MICROSCOPIA DEL CTI

ANO 2010.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-9-454181

Detalle del Proceso Niimero: FGN-IPSE-008-2019 NC.

CONTRATO No. 0068 DE 2019

Objeto del Contrato: REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SOPORTE TECNICO DE
MACROSCOPIOS DE COMPARACION BALISTICA, ESTEREOMICROSCOPIOS,
MICROSCOPIOS ELECTRONICOS DE BARRIDO Y RECUBRIDORES DE MUESTRAS DE LOS
GRUPOS DE BALISTICA, GRAFOLOGIA Y MICROSCOPIA DEL CTI (GRUPOS 1, 2 Y 3)
GRUPO No. 03

Cuantia Definitiva del Contrato $94,248,000.00

Nombre o Razén Social del Contratista MANTIS LTDA.

Fecha de Firma del Contrato:19 de junio de 2019

Fecha de Inicio de Ejecucion del Contrato:21 de junio de 2019

Plazo de Ejecucion del Contrato: 172 Dias.

1.3 CANTIDADES QUE REQUIERE LA ENTIDAD PARA SATISFACER LA
NECESIDAD FRENTE A LO QUE SE PUEDE ADQUIRIR DE ACUERDO CON EL
ESTUDIO DE MERCADO

Tabla 1. Cantidades

GRUPO No 1: REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, Y SOPORTE TECNICO
DE MACROSCOPIOS DE COMPARACION BALISTICA DE LA FISCALIA GENERAL DE
LA NACION DEL NIVEL CENTRAL Y SECCIONAL.

ITEM CANTIDAD DE
CIUDAD EQUIPO UNIDAD DE NECESIDAD | EQUIPOS SEGUN CANTIDAD
UBICACION MEDIDA REAL ESTUDIO DE PENDIENTES
MERCADO

MACROSCOPIO DE 1 0

1 BARRANQUILLA COMPARACION EQUIPO 1
MACROSCOPIO DE 1 0

2 BARRANQUILLA COMPARACION EQUIPO 1



https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-13-6297502
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-9-445248
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-9-454181
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3 | BARRANQUILLA "C"g,\cﬂ'ggggggﬁ DE EQUIPO 1 1 0
4 | BUCARAMANGA | MACROSCOPIO DE EQUIPO 1 T 0
COMPARACION
5 | BUCARAMANGA | il SROSCOPID DE EQUIPO 1 1 0
1 o [ | w0 | 1 :
T oo et | oo | 1 :
8 MANIZALES ’éﬂéﬁﬁgggggﬁ DE EQUIPO 1 1 0
T o et | o | : °
10 CALI géﬁ';ggiggﬁ DE EQUIPO 1 1 0
11 CUCUTA "C"g,\cﬂ'ggggggﬁ DE EQUIPO 1 1 0
12 MEDELLIN '(‘:"g,\cnﬁgggggﬁ DE EQUIPO 1 1 0
13 MEDELLIN géﬁ';ggiggﬁ DE EQUIPO 1 1 0
14 MONTERIA ggﬁﬁgggggﬁ DE EQUIPO 1 1 0
15 MONTERIA | MACROSCOPS DE EQUIPO 1 1 0
16 NEIVA ’éﬂéﬁﬁgggggﬁ DE EQUIPO 1 1 0
17 PASTO R o OF EQUIPO 1 1 0
18 PEREIRA "C"éﬁﬁgggggﬁ DE EQUIPO 1 1 0
19 PEREIRA 'é"é%gggggﬁ DE EQUIPO 1 1 0
20 PEREIRA "é'gﬂ;g;gggﬁ DE EQUIPO 1 1 0
o | T e | cowo | : ;
o | e It | o | 1 :
o | SR e | oo | 1 :
24 | VALLEDUPAR Eﬂéﬁﬁgggggﬁ °E EQUIPO 1 ! °
25 SINCELEJO | A eROSCOPIS DE EQUIPO 1 1 0
o | e (AR | e | : :
28 PEREIRA '\CASACAECA)FSQESE’DIR °E EQUIPO 1 ! °
o [socmmon AR ™ | o | : ;
0 | oo |t | o 1 :
o BOGOTA- | MACROSCOPIO DE 1 0
BUNKER | COMPARACION EQUIPO 1

GRUPO No 2: REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y
SOPORTE TECNICO DE ESTEREOMICROSCOPIOS, INCLUYENDO BOLSA DE
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REPUESTOS, DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION DEL NIVEL CENTRAL Y
SECCIONAL.

CANTIDAD DE
A EQUIPOS
ITE CIUDAD I?E GRUPO DESCRIPCION DEL UNIDAD DE [NECESIDAD SEGUN CANTIDAD
M UBICACION EQUIPO MEDIDA REAL ESTUDIO DE PENDIENTES
MERCADO
BOGOTA- IDENTIFICACIO | Estereomicroscopio
1 [BUNKER N HUMANA NIKON SMZ 1500 EQUIPO 1 ! 0
BOGOTA - . .
2 | PALOQUEMA |GRAFOLOGIA ﬁfg?g‘,{;ﬁggg'o 1 1 0
[¢] EQUIPO
BOGOTA - Estereomicroscopio
3 PALOQUEMA | MICROSCOPIA | Olympus SZ60 1 1 0
(o] (Cambio de bombillo) EQUIPO
BOGOTA - Estereomicroscopio
4 PALOQUEMA | MICROSCOPIA | Olympus SZ 51 1 1 0
[¢] EQUIPO
BOGOTA- ESTEREOMICROSCOP
5 BUNKER BALISTICA 10 LEICA-MZ6 EQUIPO 1 ! 0
BOGOTA - ESTEREOMICROSCOP
6 BUNKER BALISTICA 10 MOTIC-SMZ168-BL EQUIPO ! ! 0
BOGOTA - ESTEREOMICROSCOP
7 | Bunker BALISTICA IO MOTIC-SMZ168 EQUIPO ! ! 0
SECCIONAL ESTEREOMICROSCOP
8 < EQUIP 1 1
BOGOTA BALISTICA 10 ZEISS-STEM 2000 QUIPO 0
SECCIONAL
9 CUNDINAMAR | BALISTICA ESTEREOMICROSCOP 1 1 0
CA 10 MOTIC-SMZ168 EQUIPO
ESTEREOMICROSCOP
10 | MEDELLIN BALISTICA 10 LEICA-MZ12 EQUIPO 1 1 0
ESTEREOMICROSCOP
11 | MEDELLIN BALISTICA 10 MOTIC-MSZ168 EQUIPO 1 1 0
ESTEREOMICROSCOP
12 | MEDELLIN BALISTICA 10 MOTIC-MSZ168 EQUIPO 1 1 0
Estereomicroscopio
13 | QUIBDO GRAFOLOGIA NIKON SMZ 1000 EQUIPO 1 1 0
ESTEREOMICROSCOP
14 QUIBDO BALISTICA 10 MOTIC-SMZ168 EQUIPO 1 1 0
Estereomicroscopio
15 \éILLAVICENCI GRAFOLOGIA CARL ZEISS Modelo | EQUIPO 1 1 0
Stemi 2000C
VILLAVICENCI ESTEREOMICROSCOP
16 [¢] BALISTICA 10 MOTIC-SMZ168 EQUIPO 1 1 0
Estereomicroscopio
17 (BBLACARAMAN GRAFOLOGIA NIKON Modelo: SMZ 1 1 0
800 EQUIPO
BUCARAMAN ESTEREOMICROSCOP
18 GA BALISTICA 10 MOTIC-MSZ168 EQUIPO 1 1 0
BUCARAMAN ESTEREOMICROSCOP
19 GA BALISTICA 10 MOTIC-MSZ168 EQUIPO 1 1 0
Estereomicroscopio
20 | CUCUTA GRAFOLOGIA CARLZEISS Modelo 1 1 0
Stemi 2000C EQUIPO
ESTEREOMICROSCOP
21 | CUCUTA BALISTICA 10 OLYMPUS-SZ60 EQUIPO 1 1 0
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ESTEREOMICROSCOP
22 | CUCUTA BALISTICA 10 UNICO-ZM184HE EQUIPO 1 1 0
Estereomicroscopio
23 | FLORENCIA GRAFOLOGIA NIKON Modelo: SMZ 1 1 0
1000 EQUIPO
ESTEREOMICROSCOP
24 FLORENCIA BALISTICA 10 MOTIC-SMZ168 EQUIPO ! ! 0
Estereomicroscopio
25 | VALLEDUPAR | GRAFOLOGIA CARLZEISS Modelo 1 1 0
Stemi 2000C EQUIPO
ESTEREOMICROSCOP
26 VALLEDUPAR BALISTICA 10 MOTIC-SMZ168 EQUIPO ! ! 0
Estereomicroscopio
27 | MONTERIA GRAFOLOGIA NIKONModelo: SMz 1 1 0
1000 EQUIPO
ESTEREOMICROSCOP
28 MONTERIA BALISTICA 10 MOTIC-MSZ168 EQUIPO ! ! 0
Estereomicroscopio
29 | CARTAGENA | GRAFOLOGIA CARL ZEISS Modelo| EQUIPO 1 1 0
Stemi 2000C
ESTEREOMICROSCOP
30 CARTAGENA BALISTICA 10 MOTIC-SMZ168 EQUIPO ! ! 0
CARMEN DE ESTEREOMICROSCOP
st BOLIVAR BALISTICA 10 WILD-M5A EQUIPO ! ! 0
Estereomicroscopio
32 iARRANQUlLL GRAFOLOGIA Advanced Optical 1 1 0
OLIMPUS SZ40 EQUIPO
BARRANQUILL ESTEREOMICROSCOP
33 A BALISTICA 10 LEICA-MZ125 EQUIPO ! ! 0
BARRANQUILL ESTEREOMICROSCOP
34 A BALISTICA 10 MOTIC-SMZ 168 EQUIPO ! ! 0
Estereomicroscopio
35 | SANTAMARTA | GRAFOLOGIA CARL ZEISS Modelo 1 1 0
Stemi 2000C EQUIPO
ESTEREOMICROSCOP
36 SANTAMARTA BALISTICA 10 ZEISS-STEM 2000 EQUIPO 1 1 0
Estereomicroscopio
37 |BUGA GRAFOLOGIA CARL ZEISS Modelo 1 1 0
Stemi 2000C EQUIPO
ESTEREOMICROSCOP
38 BUGA BALISTICA 10 MOTIC-SMZ168 EQUIPO ! ! 0
ESTEREOMICROSCOP
39 CALI BALISTICA 10 MOTIC-SMZ168 EQUIPO ! ! 0
ESTEREOMICROSCOP
40 CALI BALISTICA 10 MOTIC-SMZ168 EQUIPO ! ! 0
Estereomicroscopio
41 | POPAYAN GRAFOLOGIA CARL ZEISS Modelo 1 1 0
Stemi 2000C EQUIPO
ESTEREOMICROSCOP
42 POPAYAN BALISTICA 10 MOTIC-SMZ168 EQUIPO ! ! 0
Estereomicroscopio
43 | PASTO GRAFOLOGIA CARL ZEISS Modelo| EQUIPO 1 1 0
Stemi 2000C
ESTEREOMICROSCOP
44 PASTO BALISTICA 10 MOTIC-SMZ168 EQUIPO ! ! 0
ESTEREOMICROSCOP
45 PASTO BALISTICA 10 ZEISS-STEM2000 EQUIPO ! ! 0
Estereomicroscopio
46 | IBAGUE GRAFOLOGIA CARL ZEISS Modelo EQUIPO 1 1 0
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Stemi 2000C
ESTEREOMICROSCOP
47 IBAGUE BALISTICA 10 MOTIC-SMZ168 EQUIPO 1 0
Estereomicroscopio
48 | ARMENIA GRAFOLOGIA CARL ZEISS Modelo 1 0
Stemi 2000C EQUIPO
ESTEREOMICROSCOP
49 ARMENIA BALISTICA 10 MOTIC-SMZ168 EQUIPO 1 0
Estereomicroscopio
50 | MANIZALES GRAFOLOGIA CARL ZEISS Modelo | EQUIPO 1 0
Stemi 2000C
ESTEREOMICROSCOP
51 MANIZALES BALISTICA 10 ZEISS-STEM 2000 EQUIPO 1 0
Estereomicroscopio
52 | NEIVA GRAFOLOGIA CARL ZEISS Modelo 1 0
Stemi 2000C EQUIPO
ESTEREOMICROSCOP
53 NEIVA BALISTICA 10 MOTIC-MSZ168 EQUIPO 1 0
ESTEREOMICROSCOP
54 PEREIRA BALISTICA 10 MOTIC-MSZ168 EQUIPO ! 0
ESTEREOMICROSCOP
55 RIOACHA BALISTICA 10 ZEISS-STEM 2000 EQUIPO 1 0
ESTEREOMICROSCOP
56 SINCELEJO BALISTICA 10 MOTIC-SMZ168 EQUIPO 1 0
ESTEREOMICROSCOP
5 | tunsa BALISTICA I0 ZEIss-STEM 2000 | EQUIPO ! 0
Estereomicroscopio
58 GRAFOLOGIA CARL ZEISS Modelo 1 0
TUNJA Stemi 2000C EQUIPO
ESTEREOMICROSCOP
59 SOGAMOSO BALISTICA 10 MOTIC-SMZ168 EQUIPO 1 0
ESTEREOMICROSCOP
60 MONIQUIRA BALISTICA 10 LEITZ-SMZ-2T EQUIPO ! 0
ESTEREOMICROSCOP
61 CTl YOPAL BALISTICA 10 MOTIC-SMZ168 EQUIPO ! 0
62 BALISTICA ESTEREOMICROSCOP 1 0
ARAUCA 10 OLYMPUS SZ61 EQUIPO
63 BARRANCABE | BALISTICA ESTEREOMICROSCOP 1 0
RMEJA 10 OLYMPUS SZ61 EQUIPO
BUENAVENTU | BALISTICA ESTEREOMICROSCOP
64 | Ra (valle) 10 OLYMPUS 5761 EQUIPO 1 0
65 BALISTICA ESTEREOMICROSCOP 1 0
TUMACO 10 OLYMPUS SZ61 EQUIPO
66 BALISTICA ESTEREOMICROSCOP 1 0
MONTERREY 10 OLYMPUS SZ61 EQUIPO
67 BALISTICA ESTEREOMICROSCOP 1 0
FONSECA 10 OLYMPUS SZ61 EQUIPO
68 BALISTICA ESTEREOMICROSCOP 1 0
MAICAO 10 OLYMPUS SZ61 EQUIPO
69 PUTUMAYO BALISTICA ESTEREOMICROSCOP 1 0
Puerto Asis 10 OLYMPUS SZ61 EQUIPO
70 BALISTICA ESTEREOMICROSCOP 1 0
CUCUTA 10 OLYMPUS SZ61 EQUIPO
ANDES - | BALISTICA ESTEREOMICROSCOP
e ANTIOQUIA 10 OLYMPUS SZ61 EQUIPO 1 0
72 PUERTO BALISTICA ESTEREOMICROSCOP 1 0
CARRENO 10 OLYMPUS SZ61 EQUIPO
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73 MAGANGUE BALISTICA ESTEREOMICROSCOP 1 1 0
(BOLIVAR) 10 OLYMPUS SZ61 EQUIPO
74 FUNDACION BALISTICA ESTEREOMICROSCOP 1 1 0
(MAGDALENA) 10 OLYMPUS SZ61 EQUIPO
MICROSCOPIA | ESTEREOMICROSCOP
75 | PALOQUEMA |ELECTRONICA |10 OLYMPUS SZ61 1 1 0
[¢] DE BARRIDO EQUIPO
R ESTEREOMICROSCOP
76 | BOGOTA GRAFOLOGIA 10 OLYMPUS SZX16 EQUIPO 1 1 0
B ESTEREOMICROSCOP
77 | PEREIRA GRAFOLOGIA 10 OLYMPUS SZX16 EQUIPO 1 1 0
B ESTEREOMICROSCOP
78 | MEDELLIN GRAFOLOGIA 10 OLYMPUS SZX16 EQUIPO 1 1 0
79 GRAFOLOGIA ESTEREOMICROSCOP 1 1 0
CALI 10 NIKON 745 T EQUIPO
80 CASANARE GRAFOLOGIA ESTEREOMICROSCOP 1 1 0
(YOPAL) IO NIKON 745 T EQUIPO
81 CUNDINAMAR | GRAFOLOGIA ESTEREOMICROSCOP 1 1 o
CA (BOGOTA) IO NIKON 745 T EQUIPO

GRUPO No 3: REALIZAR
SOPORTE TECNICO DE
RECUBRIDORES,

EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y
MICROSCOPIOS ELECTRONICOS DE BARRIDO, Y

GENERAL DE LA NACION DEL NIVEL CENTRAL

INCLUYENDO BOLSA DE REPUESTOS, DE LA FISCALIA

CANTIDAD
< DE CANTIDAD
ITEM CIUDAD DE GRUPO DESCRIPCION DEL | UNIDAD DE | NECESIDAD EQUIPOS PENDIENTE
UBICACION EQUIPO MEDIDA REAL SEGUN s
ESTUDIO DE
MERCADO
Bogota — | Microscopia | Microscopio
Nivel Electronica Electrénico de
1 Central- de Barrido Barrido, marca EQUIPO 1 1 0
Paloquemao ZEISS, Modelo
MA15
Bogota — | Microscopia | Microscopio
Nivel Electrénica Electrénico de
2 Central- de Barrido Barrido, marca EQUIPO 1 1 0
Paloquemao ZEISS, Modelo EVO
50
Bogota — | Microscopia | Recubridor  Marca
Nivel Electronica Edwards Modelo
8 Central- de Barrido S150B. EQUIPO 1 1 0
Paloquemao
Bogota — | Microscopia Recubridor  Marca
4 Nivel Electrénica Cressington Modelo
Central- de Barrido 108 Carbon/A. EQUIPO 1 1 0
Paloquemao

1.4 EXPLICACION DEL ESCENARIO QUE SE PRESENTARIA S| “NO” SE REALIZA
LA ADQUISICION DEL BIEN O SERVICIO SOLICITADO:

No se cumpliria con el plan metrolégico exigido en la Norma ISO NTC 17025, lo cual
pondria en riesgo la acreditacion del laboratorio; asi mismo no se cumpliria con lo
consagrado en el articulo 210 de Cédigo de Procedimiento Penal de la Ley 906 de 2004,
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lo cual impactara directamente la actividad misional de estos grupos, dado que los
informes periciales pueden ser objetados facilmente en los estrados judiciales.

1.5 DEFINICION DE DONDE SE VAN A DISTRIBUIR LOS BIENES O SERVICIOS A

ADQUIRIR.

GRUPO No 1: REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, Y SOPORTE TECNICO
DE MACROSCOPIOS DE COMPARACION BALISTICA DE LA FISCALIA GENERAL DE

LA NACION DEL NIVEL CENTRAL Y SECCIONAL.

No | ciupaD EQUIPO MARCA MODELO

1| BARRANQUIL | MACROSCOPIO DE COMPARACION - L2700

2 | PARRANQUIL| \ACROSCOPIO DE COMPARACION LEICA Fsc

BARRLA/L\‘QU'L MACROSCOPIO DE COMPARACION LEITZ ESTATIVO DE MESA
4 | BUCARAMAN | MACROSCOPIO DE COMPARACION LEICA FSC
GA

5 BUCAGRAAMAN MACROSCOPIO DE COMPARACION LEICA DMC

6 BUGA MACROSCOPIO DE COMPARACION LEITZ K2700 LE

7 BUGA MACROSCOPIO DE COMPARACION LEICA FSM

8 | MANIZALES MACROSCOPIO DE COMPARACION LEICA FSM

9 CALI MACROSCOPIO DE COMPARACION LEICA FsC

10 CALI MACROSCOPIO DE COMPARACION LEICA FsC

11| CUCUTA MACROSCOPIO DE COMPARACION LEICA FsC

12| MEDELLIN MACROSCOPIO DE COMPARACION LEICA DMC

13| MEDELLIN MACROSCOPIO DE COMPARACION LEICA FsC

14| MONTERIA MACROSCOPIO DE COMPARACION PROJECTINA ucMm

15| MONTERIA MACROSCOPIO DE COMPARACION LEICA FSM

16| NEIVA MACROSCOPIO DE COMPARACION LEICA FsC

17| PAsTO MACROSCOPIO DE COMPARACION LEICA FSM

18| PEREIRA MACROSCOPIO DE COMPARACION LEICA FSC

19| PEREIRA MACROSCOPIO DE COMPARACION LEICA DMC

20| PEREIRA MACROSCOPIO DE COMPARACION LEICA FsC

21 %%ﬁ%g' MACROSCOPIO DE COMPARACION LEICA Fsc

22 BB%?\EEQ' MACROSCOPIO DE COMPARACION LEICA Fsc

23| BOGOTA- MACROSCOPIO DE COMPARACION LEITZ Estativo Mesa

BUNKER
24 | VALLEDUPAR |  MACROSCOPIO DE COMPARACION LEITZ Estativo Mesa
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25 | SINCELEJO MACROSCOPIO DE COMPARACION LEICA FSC
26 | VILLAVICENC
10 MACROSCOPIO DE COMPARACION LEICA SFM
27 | MEDELLIN MACROSCOPIO DE COMPARACION LEICA SFM
28 PEREIRA MACROSCOPIO DE COMPARACION LEICA SFM
29 | BUCARAMAN ]
GA MACROSCOPIO DE COMPARACION LEICA SFM
30 CUCUTA MACROSCOPIO DE COMPARACION LEICA SFM
31| BOGOTA- ]
BUNKER MACROSCOPIO DE COMPARACION LEICA SFM

GRUPO No 2: REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y
SOPORTE TECNICO DE ESTEREOMICROSCOPIOS, INCLUYENDO BOLSA DE
REPUESTOS, DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION DEL NIVEL CENTRAL Y
SECCIONAL.

CIUDAD DE .
ITEM UBICACION GRUPO DESCRIPCION DEL EQUIPO
IDENTIFICACION ) )

1 BOGOTA-BUNKER HUMANA Estereomicroscopio NIKON SMZ 1500
BOGOTA - ) )

2 PALOQUEMAO GRAFOLOGIA Estereomicroscopio NIKON SMZ 1500
BOGOTA - Estereomicroscopio Olympus SZ60

3 | PALOQUEMAO MICROSCOPIA (Cambio de bombillo)
BOGOTA - Estereomicroscopio Olympus SZ 51

4 PALOQUEMAO MICROSCOPIA

5 BOGOTA-BUNKER | BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO LEICA-MZ6

6 BOGOTA -BUNKER | BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO MOTIC-SMZ168-BL

7 BOGOTA -BUNKER | BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO MOTIC-SMZ168
SECCIONAL

8 )
BOGOTA BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO ZEISS-STEM 2000
SECCIONAL

° CUNDINAMARCA BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO MOTIC-SMZ168

10 MEDELLIN BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO LEICA-MZ12

11 MEDELLIN BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO MOTIC-MSZ168

12 MEDELLIN BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO MOTIC-MSZ168

13 QUIBDO GRAFOLOGIA Estereomicroscopio NIKON SMZ 1000

14 QUIBDO BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO MOTIC-SMZ168

15 VILLAVICENCIO GRAFOLOGIA Estereomicroscopio CARL ZEISS Modelo Stemi 2000C

16 VILLAVICENCIO BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO MOTIC-SMZ168

17 BUCARAMANGA GRAFOLOGIA Estereomicroscopio NIKON Modelo: SMZ 800

18 | BUCARAMANGA BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO MOTIC-MSZ168

19 | BUCARAMANGA BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO MOTIC-MSZ168

20 CUCUTA GRAFOLOGIA Estereomicroscopio CARLZEISS Modelo Stemi 2000C
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21 CUCUTA BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO OLYMPUS-SZ60
22 CUCUTA BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO UNICO-ZM184HF
23 FLORENCIA GRAFOLOGIA Estereomicroscopio NIKON Modelo: SMZ 1000
24 | FLORENCIA BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO MOTIC-SMZ168
25 VALLEDUPAR GRAFOLOGIA Estereomicroscopio CARLZEISS Modelo Stemi 2000C
26 VALLEDUPAR BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO MOTIC-SMZ168
27 MONTERIA GRAFOLOGIA Estereomicroscopio NIKONModelo: SMZ 1000
28 MONTERIA BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO MOTIC-MSZ168
29 CARTAGENA GRAFOLOGIA Estereomicroscopio CARL ZEISS Modelo Stemi 2000C
30 [CARTAGENA BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO MOTIC-SMZ168
CARMEN DE
st BOLIVAR BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO WILD-M5A
32 BARRANQUILLA GRAFOLOGIA Estereomicroscopio Advanced Optical OLIMPUS SZ40
33 BARRANQUILLA BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO LEICA-MZ125
34 BARRANQUILLA BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO MOTIC-SMZ 168
35 SANTAMARTA GRAFOLOGIA Estereomicroscopio CARL ZEISS Modelo Stemi 2000C
36 SANTAMARTA BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO ZEISS-STEM 2000
37 BUGA GRAFOLOGIA Estereomicroscopio CARL ZEISS Modelo Stemi 2000C
38 BUGA BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO MOTIC-SMZ168
39 CALI BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO MOTIC-SMZ168
40 CALI BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO MOTIC-SMZ168
41 POPAYAN GRAFOLOGIA Estereomicroscopio CARL ZEISS Modelo Stemi 2000C
42 | pOPAYAN BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO MOTIC-SMZ168
43 PASTO GRAFOLOGIA Estereomicroscopio CARL ZEISS Modelo Stemi 2000C
44 | pasTO BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO MOTIC-SMZ168
45 |pasTO BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO ZEISS-STEM2000
46 IBAGUE GRAFOLOGIA Estereomicroscopio CARL ZEISS Modelo Stemi 2000C
47 | BAGUE BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO MOTIC-SMZ168
48 ARMENIA GRAFOLOGIA Estereomicroscopio CARL ZEISS Modelo Stemi 2000C
49 ARMENIA BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO MOTIC-SMZ168
50 MANIZALES GRAFOLOGIA Estereomicroscopio CARL ZEISS Modelo Stemi 2000C
51 MANIZALES BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO ZEISS-STEM 2000
52 NEIVA GRAFOLOGIA Estereomicroscopio CARL ZEISS Modelo Stemi 2000C
53 NEIVA BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO MOTIC-MSZ168
54 PEREIRA BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO MOTIC-MSZ168
55 RIOACHA BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO ZEISS-STEM 2000
56 SINCELEJO BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO MOTIC-SMZ168
57 BALISTICA

TUNJA

ESTEREOMICROSCOPIO ZEISS-STEM 2000
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58 TUNJA GRAFOLOGIA Estereomicroscopio CARL ZEISS Modelo Stemi 2000C
59 | s0GAMOSO BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO MOTIC-SMZ168
60 MONIQUIRA BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO LEITZ-SMZ-2T
61 |cTi YOPAL BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO MOTIC-SMZ168
62 | ARAUCA BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO OLYMPUS SZ61
63 BARRANCABERMEJA | BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO OLYMPUS SZ61
o4 | BUENAVENTURA BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO OLYMPUS SZ61

(Valle)
6  |Tumaco BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO OLYMPUS SZ61
66 MONTERREY BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO OLYMPUS SZ61
67 FONSECA BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO OLYMPUS SZ61
68 MAICAG BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO OLYMPUS SZ61
60 PUTUMAYO  Puerto | BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO OLYMPUS SZ61

Asis
70 |cocuta BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO OLYMPUS SZ61
71 | ANDES - ANTIOOUIA | BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO OLYMPUS SZ61
72 PUERTO CARRENG | BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO OLYMPUS SZ61
7 MAGANGUE BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO OLYMPUS SZ61

(BOLIVAR)
74 | FUNDACION BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO OLYMPUS SZ61

(MAGDALENA)

MICROSCOPIA ESTEREOMICROSCOPIO OLYMPUS SZ61

75 ELECTRONICA DE

PALOQUEMAO BARRIDO
76 BOGOTA GRAFOLOGIA ESTEREOMICROSCOPIO OLYMPUS SZX16
77 PEREIRA GRAFOLOGIA ESTEREOMICROSCOPIO OLYMPUS SZX16
78 MEDELLIN GRAFOLOGIA ESTEREOMICROSCOPIO OLYMPUS SZX16
79 |caAll GRAFOLOGIA ESTEREOMICROSCOPIO NIKON 745 T
80 | CASANARE (YOPAL) | CRAFOLOGIA ESTEREOMICROSCOPIO NIKON 745 T
g1 | CUNDINAMARCA GRAFOLOGIA

(BOGOTA) ESTEREOMICROSCOPIO NIKON 745 T

GRUPO No 3: REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y
SOPORTE TECNICO DE MICROSCOPIOS ELECTRONICOS DE BARRIDO, Y
RECUBRIDORES, INCLUYENDO BOLSA DE REPUESTOS, DE LA FISCALIA
GENERAL DE LA NACION DEL NIVEL CENTRAL

ITEM CIUDAD DE UBICACION GRUPO DESCRIPCION DEL EQUIPO
1 Bogotéa — Nivel Central- Paloquemao Microscopia Electronica de Barrido Microscopio Electrénico de
Barrido, marca ZEISS, Modelo

MA15

2 Bogota - Nivel Central- Paloquemao Microscopia Electrénica de Barrido Microscopio Electrénico de
Barrido, marca ZEISS, Modelo
EVO 50

3 Bogotéa — Nivel Central- Paloquemao Microscopia Electrénica de Barrido Recubridor Marca Edwards Modelo
S150B.
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4 Bogota — Nivel Central- Paloquemao Microscopia Electrénica de Barrido Recubridor Marca  Cressington
Modelo 108 Carbo6n/A.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES TECNICAS
E IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

2.1 OBJETO

Definicidn del objeto del presente proceso de contratacion
REALIZAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES EQUIPOS
ASI:
GRUPO No 1. REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, Y SOPORTE
TECNICO DE MACROSCOPIOS DE COMPARACION BALISTICA DE LA FISCALIA
GENERAL DE LA NACION DEL NIVEL CENTRAL Y SECCIONAL.
GRUPO No 2: REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y
SOPORTE TECNICO DE ESTEREOMICROSCOPIOS, INCLUYENDO BOLSA DE
REPUESTOS, DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION DEL NIVEL CENTRAL Y
SECCIONAL.
GRUPO No 3. REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y
SOPORTE TECNICO DE MICROSCOPIOS ELECTRONICOS DE BARRIDO Y
RECUBRIDORES, INCLUYENDO BOLSA DE REPUESTOS, DE LA FISCALIA
GENERAL DE LA NACION DEL NIVEL CENTRAL.

2.2 TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR

De acuerdo con la naturaleza del objeto y las obligaciones contractuales, el tipo de contrato
que se celebrara es el siguiente (marcar con una X) el tipo que corresponda:

Prestacién de servicios X

Compraventa

Suministro

Obra

Consultoria

Otro ¢Cudl?
2.3 ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Las especificaciones técnicas se encuentran descritas en el formato “Ficha técnica de
bienes y servicios de caracteristicas técnicas uniformes y de comun utilizacién”, de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 2.2.1.2.1.2.1, numeral 1 del Decreto 1082 de
2015.
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El proponente deberd cumplir con las especificaciones técnicas minimas, de conformidad
con la ficha técnica publicada en el SECOP.

2.4 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Seran a cargo del proponente y futuro contratista, ademas de las consagradas en la ley,
conforme con la naturaleza del contrato a celebrar, las siguientes:

GRUPO NO 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SOPORTE TECNICO DE MACROSCOPIOS DE

COMPARACION BALISTICA.

1.
2.
3

Noo

Cumplir con el objeto del presente contrato.

Cumplir con las condiciones técnicas, econdmicas y financieras que llegue a ofrecer.
Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y soporte técnico a todos los
macroscopios, en los sitios donde se encuentran ubicados los equipos, acorde a la
especificacion técnica, en las fechas establecidas con el Supervisor del Contrato,
para lo cual el contratista asumird todos los gastos de transporte que de estas
actividades se generen.

Realizar una visita de mantenimiento preventivo anual, durante el término de
ejecucion del contrato.

Asumir los costos que se generen en el desarrollo del objeto contractual.

Contar con las herramientas necesarias para la prestacion del servicio.

Realizar un diagnéstico previo a cada equipo antes de la primera visita de
mantenimiento preventivo, para verificar el estado actual de funcionamiento de los
mismos. El informe resultado de dicho diagnostico debe quedar reflejado en el
reporte técnico.

8. Realizar los mantenimientos preventivos en las fechas convenidas con el supervisor
del contrato, de acuerdo al cronograma fijado en el acta de inicio de actividades.
9. Prestar los servicios de mantenimiento conforme a las especificaciones técnicas
establecidas en la ficha y con la siguiente la periodicidad por vigencia asi:
VIGENCIA 2020 VIGENCIA 2021 VIGENCIA 2022
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SOPORTE TECNICO SOPORTE TECNICO Y SOPORTE TECNICO

10.Prestar durante el termino de ejecucion del contrato y durante el periodo de garantia,

soporte técnico, cada vez que el equipo presente fallas y por las veces que se
requiera, posterior a la cada visita de mantenimiento preventivo y previo llamado del
supervisor del contrato, con tiempo de respuesta no mayor a 24 horas del recibo del
reporte.

11.Entregar los equipos en perfecto funcionamiento después de cada visita de

mantenimiento, junto con el reporte de actividades.

12.0Ofrecer una garantia minima de seis (6) meses para los mantenimientos, por

defectos de funcionamiento a partir de la fecha de suscripcién del acta de recibo a
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satisfaccion.

13.Indemnizar los dafios que cause el contratista con ocasion de la ejecucién

contractual.

14.Adoptar todas las medidas de bioseguridad necesarias que eviten la propagacion del

COVID 19.

15.Las demas que sefiale la ley y normas complementarias.

GRUPO NO 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TECNICO DE

ESTEREOMICROSCOPIOS.

1.
2.
3

Noo

Cumplir con el objeto del presente contrato.

Cumplir con las condiciones técnicas, econdmicas y financieras que llegue a ofrecer.
Prestar el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y soporte tecnico a los
estereomicroscopios, acorde a la especificacion técnica, en los sitios donde se
encuentran ubicados los equipos, y en las fechas establecidas con el Supervisor del
Contrato.

Realizar una visita de mantenimiento preventivo anual, durante el termino de
ejecucion del contrato

Contar con las herramientas necesarias para la prestacion del servicio.

Asumir los costos que se generen en el desarrollo del objeto contractual.

Realizar un diagndéstico previo a cada equipo antes de la primera visita de
mantenimiento preventivo, para verificar el estado actual de funcionamiento de los
mismos. El informe resultado de dicho diagnostico debe quedar reflejado en el
reporte técnico.

Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos en las fechas convenidas con
el supervisor del contrato, de acuerdo al cronograma fijado en el acta de inicio de
actividades.

Prestar los servicios de mantenimiento conforme a las especificaciones técnicas
establecidas en la ficha y con la siguiente la periodicidad por vigencia asi:

VIGENCIA 2020 VIGENCIA 2021 VIGENCIA 2022

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MANTENIMIENTO
CORRECTIVO Y SOPORTE TECNICO | CORRECTIVO Y SOPORTE TECNICO | PREVENTIVO, CORRECTIVO Y
SOPORTE TECNICO

10.Prestar durante el término de ejecucion del contrato y durante el periodo de garantia,

soporte técnico cada vez que el equipo presente fallas y por las veces que se
requiera, posterior a la cada visita de mantenimiento preventivo o correctivo y previo
llamado del supervisor del contrato con tiempo de respuesta no mayor a 24 horas
del recibo del reporte.

11.Entregar los equipos en perfecto funcionamiento después de cada visita de

mantenimiento preventivo o correctivo, junto con el reporte de actividades
realizadas.

12.Ofrecer una garantia minima de seis (6) meses para los mantenimientos, por
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defectos de funcionamiento y un (1) afio de garantia por los repuestos reemplazados
a los equipos a partir de la fecha de suscripcién del acta de recibo a satisfaccion.

13.Indemnizar los dafios que cause el contratista con ocasion de la ejecucion
contractual.

14.Adoptar todas las medidas de bioseguridad necesarias que eviten la propagacion del
COVID 19.

15.Las demas que sefiale la ley y normas complementarias.

GRUPO NO 3: MANTENIMIENTO DE MICROSCOPIOS ELECTRONICOS DE BARRIDO Y
RECUBRIDORES

1. Cumplir con el objeto del presente contrato.

2. Cumplir con las condiciones técnicas, econémicas y financieras que llegue a ofrecer.

3. Ejecutar el objeto del contrato en el laboratorio de Microscopia del Departamento de
Criminalistica del C.T.I., lugar donde se encuentran ubicados los equipos motivo del
mantenimiento; o sea; servicio “on site”.

4. Contar con las herramientas necesarias para la prestacion del servicio.

5. Realizar dos visitas de mantenimiento preventivo anual, a cada uno de los equipos,
durante el término de ejecucion del contrato.

6. Realizar un diagndstico previo a cada equipo antes de la primera visita de
mantenimiento preventivo y correctivo, para verificar el estado actual de
funcionamiento de los mismos. El informe resultado de dicho diagnéstico debe
guedar reflejado en el reporte técnico.

7. Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos en las fechas convenidas con
el supervisor del contrato, de acuerdo al cronograma fijado en el acta de inicio de
actividades.

8. Prestar los servicios de mantenimiento conforme a las especificaciones técnicas
establecidas en la ficha y con la siguiente la periodicidad por vigencia asi:

VIGENCIA 2020 VIGENCIA 2021 VIGENCIA 2022
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO,
CORRECTIVO Y SOPORTE TECNICO | CORRECTIVO Y SOPORTE TECNICO CORRECTIVO Y SOPORTE
TECNICO.

9. Prestar durante el termino de ejecucion del contrato y durante el periodo de garantia,
soporte técnico cada vez que el equipo presente fallas y por las veces que se
requiera, posterior a la cada visita de mantenimiento preventivo o correctivo, y previo
llamado del supervisor del contrato con tiempo de respuesta no mayor a 24 horas
del recibo del reporte.

10.Entregar los equipos en perfecto funcionamiento después de cada visita de
mantenimiento preventivo y correctivo, junto con el reporte de actividades realizadas.

11.Ofrecer una garantia minima de seis (6) meses para los mantenimientos, por
defectos de funcionamiento y un (1) afio de garantia por los repuestos reemplazados
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a los equipos a partir de la fecha de suscripcién del acta de recibo a satisfaccion.

12.Indemnizar los dafios que cause el contratista con ocasion de la ejecucién
contractual.

13.Adoptar todas las medidas de bioseguridad necesarias que eviten la propagacion del
COVID 19.

14. Las demas que sefiale la ley y normas complementarias.

2.5. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO

Requiere Acta de Inicio: No Requiere Acta de Inici0:|:|

El plazo de ejecucién del contrato sera hasta el dia treinta (30) del mes de junio del afio
2022, para los grupos 1, 2 y 3, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo
cumplimiento de los requisitos de ejecucion del contrato, esto es a partir del registro
presupuestal y aprobacién de la garantia

DESCRIPCION Y UBICACION DE LOS EQUIPOS:

GRUPO NO 1 : MACROSCOPIOS DE COMPARACION BALISTICA

VIGENCIAS 2020, 2021 Y 2022.

zZ
o

CIUDAD EQUIPO MARCA MODELO
1 | BARRANQUILLA MACROSCO';EL%ET%XMPARAC'ON LEITZ KL2700
2 | BARRANQUILLA|  MACROSCOPIO DE COMPARACION LEICA FSC
3 | BARRANQUILLA|  MACROSCOPIO DE COMPARACION LEITZ ESTATIVO DE MESA
4 |BUCARAMANGA|  MACROSCOPIO DE COMPARACION LEICA FsC
5 |BUCARAMANGA|  MACROSCOPIO DE COMPARACION LEICA DMC
6 BUGA MACROSCOPIO DE COMPARACION LEITZ K2700 LE
7 BUGA MACROSCOPIO DE COMPARACION LEICA FSM
8 | MANIZALES MACROSCOPIO DE COMPARACION LEICA FSM
9 CALI MACROSCOPIO DE COMPARACION LEICA FsC
10 CALI MACROSCOPIO DE COMPARACION LEICA FsC
11| cucuTa MACROSCOPIO DE COMPARACION LEICA FSC
12| MEDELLIN MACROSCOPIO DE COMPARACION LEICA DMC
13| MEDELLIN MACROSCOPIO DE COMPARACION LEICA FsC
14| MONTERIA MACROSCOPIO DE COMPARACION PROJECTINA ucMm
15 | MONTERIA MACROSCOPIO DE COMPARACION LEICA FSM
16 NEIVA MACROSCOPIO DE COMPARACION LEICA FsC
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17 PASTO MACROSCOPIO DE COMPARACION LEICA FSM
18 PEREIRA MACROSCOPIO DE COMPARACION LEICA FSC
19 PEREIRA MACROSCOPIO DE COMPARACION LEICA DMC
20 PEREIRA MACROSCOPIO DE COMPARACION LEICA FSC
BOGOTA-
21 BUNKER MACROSCOPIO DE COMPARACION LEICA FSC
BOGOTA-
22 BUNKER MACROSCOPIO DE COMPARACION LEICA FSC
23| BOGOTA- MACROSCOPIO DE COMPARACION LEITZ Estativo Mesa
BUNKER
24 | VALLEDUPAR MACROSCOPIO DE COMPARACION LEITZ Estativo Mesa
25 SINCELEJO MACROSCOPIO DE COMPARACION LEICA FSC
26 | VILLAVICENCIO MACROSCOPIO DE COMPARACION LEICA SFM
27 MEDELLIN MACROSCOPIO DE COMPARACION LEICA SFM
28 PEREIRA MACROSCOPIO DE COMPARACION LEICA SFM
29 | BUCARAMANGA MACROSCOPIO DE COMPARACION LEICA SFM
30 CUCUTA MACROSCOPIO DE COMPARACION LEICA SFM
31| BOGOTA- ]
BUNKER MACROSCOPIO DE COMPARACION LEICA SFM
GRUPO No 2: ESTEREOMICROSCOPIOS (Vigencia 2020, 2021 y 2022)
CIUDAD DE .
ITEM UBICACION GRUPO DESCRIPCION DEL EQUIPO
IDENTIFICACION ) )
1 BOGOTA-BUNKER HUMANA Estereomicroscopio NIKON SMZ 1500
BOGOTA B } )
2 PALOQUEMAO GRAFOLOGIA Estereomicroscopio NIKON SMZ 1500
BOGOTA - Estereomicroscopio Olympus SZ60
3 | paLOQUEMAO MICROSCOPIA (Cambio de bombillo)
BOGOTA - Estereomicroscopio Olympus SZ 51
4 PALOQUEMAO MICROSCOPIA
5 BOGOTA-BUNKER | BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO LEICA-MZ6
6 BOGOTA -BUNKER | BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO MOTIC-SMZ168-BL
! BOGOTA -BUNKER | BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO MOTIC-SMZ168
SECCIONAL
8 BOGOTA BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO ZEISS-STEM 2000
SECCIONAL
° CUNDINAMARCA BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO MOTIC-SMZ168
10 MEDELLIN BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO LEICA-MZ12
11 MEDELLIN BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO MOTIC-MSZ168
12 MEDELLIN BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO MOTIC-MSZ168
13 QUIBDO GRAFOLOGIA Estereomicroscopio NIKON SMZ 1000
14 QUIBDO BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO MOTIC-SMZ168
15 VILLAVICENCIO GRAFOLOGIA Estereomicroscopio CARL ZEISS Modelo Stemi 2000C
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16 VILLAVICENCIO BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO MOTIC-SMZ168
17 BUCARAMANGA GRAFOLOGIA Estereomicroscopio NIKON Modelo: SMZ 800
18 | BUCARAMANGA BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO MOTIC-MSZ168
19 | BUCARAMANGA BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO MOTIC-MSZ168
20 CUCUTA GRAFOLOGIA Estereomicroscopio CARLZEISS Modelo Stemi 2000C
21 CUCUTA BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO OLYMPUS-SZ60
22 CUCUTA BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO UNICO-ZM184HF
23 FLORENCIA GRAFOLOGIA Estereomicroscopio NIKON Modelo: SMZ 1000
24 | FLORENCIA BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO MOTIC-SMZ168
25 VALLEDUPAR GRAFOLOGIA Estereomicroscopio CARLZEISS Modelo Stemi 2000C
26 VALLEDUPAR BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO MOTIC-SMZ168
27 MONTERIA GRAFOLOGIA Estereomicroscopio NIKONModelo: SMZ 1000
28 MONTERIA BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO MOTIC-MSZ168
29 CARTAGENA GRAFOLOGIA Estereomicroscopio CARL ZEISS Modelo Stemi 2000C
30 CARTAGENA BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO MOTIC-SMZ168
CARMEN DE
st BOLIVAR BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO WILD-M5A
32 BARRANQUILLA GRAFOLOGIA Estereomicroscopio Advanced Optical OLIMPUS SZ40
33 BARRANQUILLA BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO LEICA-MZ125
34 BARRANQUILLA BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO MOTIC-SMZ 168
35 SANTAMARTA GRAFOLOGIA Estereomicroscopio CARL ZEISS Modelo Stemi 2000C
36 SANTAMARTA BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO ZEISS-STEM 2000
37 BUGA GRAFOLOGIA Estereomicroscopio CARL ZEISS Modelo Stemi 2000C
38 BUGA BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO MOTIC-SMZ168
39 CALI BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO MOTIC-SMZ168
40 CALI BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO MOTIC-SMZ168
41 POPAYAN GRAFOLOGIA Estereomicroscopio CARL ZEISS Modelo Stemi 2000C
42 POPAYAN BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO MOTIC-SMZ168
43 PASTO GRAFOLOGIA Estereomicroscopio CARL ZEISS Modelo Stemi 2000C
44 PASTO BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO MOTIC-SMZ168
45 |pasTo BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO ZEISS-STEM2000
46 IBAGUE GRAFOLOGIA Estereomicroscopio CARL ZEISS Modelo Stemi 2000C
47 | |BAGUE BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO MOTIC-SMZ168
48 ARMENIA GRAFOLOGIA Estereomicroscopio CARL ZEISS Modelo Stemi 2000C
49 ARMENIA BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO MOTIC-SMZ168
50 MANIZALES GRAFOLOGIA Estereomicroscopio CARL ZEISS Modelo Stemi 2000C
51 MANIZALES BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO ZEISS-STEM 2000
52 NEIVA GRAFOLOGIA Estereomicroscopio CARL ZEISS Modelo Stemi 2000C




PROCESO GESTION CONTRACTUAL

FORMATO ESTUDIO PREVIO SUBASTA INVERSA

Codigo

FISZALLA FGN-APO7-F-16
Fecha emision | 2019 | 04 | 23 | Version: 05 | Pagina: 27 de 60
53 NEIVA BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO MOTIC-MSZ168
54 PEREIRA BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO MOTIC-MSZ168
55 RIOACHA BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO ZEISS-STEM 2000
56 SINCELEJO BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO MOTIC-SMZ168
57 TUNJA BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO ZEISS-STEM 2000
58 TUNJA GRAFOLOGIA Estereomicroscopio CARL ZEISS Modelo Stemi 2000C
59 SOGAMOSO BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO MOTIC-SMZ168
60 MONIQUIRA BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO LEITZ-SMZ-2T
61 CTI YOPAL BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO MOTIC-SMZ168
62 | ARAUCA BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO OLYMPUS SZ61
63 | BARRANCABERMEJA | BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO OLYMPUS SZ61
64 | BUENAVENTURA BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO OLYMPUS SZ61
(Valle)
65 | TUMACO BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO OLYMPUS SZ61
66 | MONTERREY BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO OLYMPUS SZ61
67 | FonsECA BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO OLYMPUS SZ61
68 | macAO BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO OLYMPUS SZ61
69 |PUTUMAYO  Puerto | BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO OLYMPUS SZ61
Asis
70 | cocuta BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO OLYMPUS SZ61
71 | ANDES - ANTIOOUIA | BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO OLYMPUS SZ61
72 | pUERTO CARRERG | BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO OLYMPUS SZ61
73 | MAGANGUE BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO OLYMPUS SZ61
(BOLIVAR)
74 | FUNDACION BALISTICA ESTEREOMICROSCOPIO OLYMPUS SZ61
(MAGDALENA)
MICROSCOPIA ESTEREOMICROSCOPIO OLYMPUS SZ61
75 ELECTRONICA  DE
PALOQUEMAO BARRIDO
76 BOGOTA GRAFOLOGIA ESTEREOMICROSCOPIO OLYMPUS SZX16
77 | PEREIRA GRAFOLOGIA ESTEREOMICROSCOPIO OLYMPUS SZX16
78 | MEDELLIN GRAFOLOGIA ESTEREOMICROSCOPIO OLYMPUS SZX16
9 Jcau GRAFOLOGIA ESTEREOMICROSCOPIO NIKON 745 T
80 | CASANARE (YOPAL) | CRAFOLOGIA ESTEREOMICROSCOPIO NIKON 745 T
g1 | CUNDINAMARCA GRAFOLOGIA
(BOGOTA) ESTEREOMICROSCOPIO NIKON 745 T

GRUPO NO 3: MICROSCOPIOS ELECTRONICOS DE BARRIDO Y RECUBRIDORES.

(Vigencia 2020, 2021 y 2022)

ITEM CIUDAD DE UBICACION GRUPO DESCRIPCION DEL EQUIPO
1 Bogoté — Nivel Central- Paloquemao Microscopia Electrénica de Barrido Microscopio Electrénico de
Barrido, marca ZEISS, Modelo
MA15
2 Bogotéa — Nivel Central- Paloquemao Microscopia Electrénica de Barrido Microscopio Electrénico de




PROCESO GESTION CONTRACTUAL

Codigo

FORMATO ESTUDIO PREVIO SUBASTA INVERSA
FISSALLA FGN-APO7-F-16

Fecha emision | 2019 | 04 | 23 | Version: 05 | Pagina: 28 de 60

Barrido, marca ZEISS, Modelo
EVO 50

3 Bogotéa — Nivel Central- Paloquemao Microscopia Electrénica de Barrido Recubridor Marca Edwards Modelo
S150B.

4 Bogota — Nivel Central- Paloquemao Microscopia Electrénica de Barrido Recubridor Marca  Cressington
Modelo 108 Carbén/A.

2.6 FORMA DE PAGO
GRUPO No1:

La FISCALIA GENERAL DE LA NACION y el FEAB, pagaran al contratista el valor total del
contrato asi.

Mediante pagos parciales, proporcional a cada servicio de mantenimiento efectivamente
prestado en dicho periodo, previa presentacion de la factura correspondiente y recibo a
satisfaccion expedido por el supervisor del contrato.

Los pagos a que se obliga la FISCALIA GENERAL DE LA NACION, en virtud del contrato
que se celebre, se sujetaran a la situacion de recursos del Programa Anual Mensualizado
de Caja — PAC por parte de la Direccion del Tesoro Nacional a la FISCALIA GENERAL DE
LA NACION, acompafiada de la certificacion que acredite el pago por parte del contratista
de las obligaciones al Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos
Laborales) y aportes parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, SENA e
ICBF). PARAGRAFO: Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se
acompafan los documentos requeridos para el pago, el término para el mismo empezara a
contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se
haya aportado el ultimo de los documentos solicitados, las demoras que se presenten por
estos conceptos, seran responsabilidad del CONTRATISTA.

Si las facturas no han sido correctamente elaboradas 0 no se acompafian los documentos
requeridos para el pago, el término para el mismo empezara a contarse desde la fecha en
gue se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el dltimo de los
documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos, seran
responsabilidad del contratista y no tendran por ello derecho al reconocimiento de intereses
0 compensacioén de ninguna naturaleza.

GRUPOS 2y 3.

La FISCALIA GENERAL DE LA NACION y el FEAB, pagaran al contratista el valor total del
contrato asi.

Mediante pagos parciales, proporcional a cada servicio de mantenimiento efectivamente
prestado y de los repuestos suministrados en dicho periodo, previa presentacion de la
factura correspondiente y recibo a satisfaccién expedido por el supervisor del contrato.
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Nota: El pago de los repuestos que integran la bolsa seran cancelados previa verificacion
de la autorizacion emitida por el supervisor del contrato al momento de su instalacion.

Los pagos a que se obliga la FISCALIA GENERAL DE LA NACION, en virtud del contrato
gue se celebre, se sujetaran a la situacion de recursos del Programa Anual Mensualizado
de Caja — PAC por parte de la Direccion del Tesoro Nacional a la FISCALIA GENERAL DE
LA NACION, acompafiada de la certificacion que acredite el pago por parte del contratista
de las obligaciones al Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos
Laborales) y aportes parafiscales (Cajas de Compensacién Familiar, SENA e
ICBF). PARAGRAFO: Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se
acompafian los documentos requeridos para el pago, el término para el mismo empezara a
contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se
haya aportado el ultimo de los documentos solicitados, las demoras que se presenten por
estos conceptos, seran responsabilidad del CONTRATISTA.

Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompafian los documentos
requeridos para el pago, el término para el mismo empezara a contarse desde la fecha en
gue se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el dltimo de los
documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos, seran
responsabilidad del contratista y no tendran por ello derecho al reconocimiento de intereses
0 compensacion de ninguna naturaleza.

2.7 SUPERVISION

La supervision sera ejercida de manera independiente segun el grupo, asi:

GRUPO No 1:

La supervision de la ejecucion del contrato seréa ejercida por el Director Técnico del Grupo
de Balistica del Nivel Central, quien cumplir4 con lo consagrado en el Estatuto General de
Contratacién Publica y en las demés normas vigentes dispuestas para ello.

GRUPO No 2:

La supervision de la ejecucion del contrato sera ejercida por el coordinador del Grupo de
Grafologia y Director Técnico del grupo de Balistica del Departamento de Criminalistica del
Nivel Central, quienes cumpliran con lo consagrado en el Estatuto General de Contratacion
Publica y en las deméas normas vigentes dispuestas para ello.

GRUPO No 3:
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La supervision de la ejecucidn del contrato serd ejercida por la Directora Técnica del Grupo
Microscopia Electronica de Barrido Nivel central - Sede Paloquemao, quien cumplira con lo
consagrado en el Estatuto General de Contratacion Publica y en las demas normas
vigentes dispuestas para ello.

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE
SELECCION

Teniendo en cuenta que los bienes a contratar mediante el presente proceso de
seleccion, son de caracteristicas técnicas uniformes atendiendo a que poseen las
mismas especificaciones técnicas, con independencia de su disefio y de sus
caracteristicas descriptivas y comparten patrones de desempefio y calidad
objetivamente definidos, y dado que son de comun utilizaciéon pues se ofrecen en el
mercado en condiciones equivalentes para quien los solicite, se optara por hacer uso de
la modalidad de Seleccién Abreviada mediante el mecanismo de Subasta Inversa,
teniendo en cuenta como Unico factor de seleccion el menor precio, de conformidad con
lo dispuesto en el literal A, numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, en
concordancia con los articulos del 2.2.1.2.1.2.1 al 2.2.1.2.1.2.6 del Decreto 1082 de
2015.

Para la seleccion del contratista la entidad aplicara los principios de economia,
transparencia y responsabilidad definidos en la Ley 80 de 1993 y los postulados que
rigen la funcién administrativa.

4. ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

4.1 ESTUDIO DEL SECTOR Y DE COSTOS:

Para la elaboracion del estudio de precios de mercado mediante el Analisis del Sector y de
Costos No. 24 del 28 de febrero de 2020, actualizado agosto 9 de 2020, se establecio el
presupuesto oficial estimado del presente proceso de seleccion.

4.2 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DEL SECTOR

Se requiere contratar REALIZAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON
BOLSA DE REPUESTOS DE LOS SIGUIENTES EQUIPOS ASI:

GRUPO No 1: REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, Y SOPORTE TECNICO
DE MACROSCOPIOS DE COMPARACION BALISTICA DE LA FISCALIA GENERAL DE
LA NACION DEL NIVEL CENTRAL Y SECCIONAL.

GRUPO No 2: REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y
SOPORTE TECNICO DE ESTEREOMICROSCOPIOS, INCLUYENDO BOLSA DE
REPUESTOS, DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION DEL NIVEL CENTRAL Y




PROCESO GESTION CONTRACTUAL

Codigo

FORMATO ESTUDIO PREVIO SUBASTA INVERSA
FISZALLA FGN-AP07-F-16

Fecha emision | 2019 | 04 | 23 | Version: 05 | Pagina: 31 de 60

SECCIONAL.

GRUPO No 3: REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y
SOPORTE TECNICO DE MICROSCOPIOS ELECTRONICOS DE BARRIDO,
INCLUYENDO BOLSA DE REPUESTOS, DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION
DEL NIVEL CENTRAL, teniendo en cuenta que con el inicio en el afio 2005 del nuevo
sistema penal de tendencia acusatorio, no basta con la sola presentacion del informe del
perito, si no que éste podréa ser citado por el fiscal o la defensa a la audiencia de juicio oral,
con el fin de ser interrogado, en relacién con aspectos tales como: Los antecedentes que
acrediten sus conocimientos tedricos sobre la ciencia, técnica o arte en que es experto;
sobre antecedentes que acrediten su conocimiento en el uso de instrumentos o medios en
los cuales es experto; sobre los antecedentes que acrediten sus conocimientos practicos en
la ciencia, técnica, arte u oficio y sobre los principios cientificos, técnicos o artisticos en los
que fundamenta sus verificaciones o andlisis, entre otros. Los anteriores aspectos, son de
vital importancia, ya que son los que van a demostrar la idoneidad técnico cientifica del
perito y el grado de aceptacion de los principios cientificos, técnicos o artisticos en que se
apoya el perito para rendir su informe, elementos que van a jugar un papel fundamental en
el criterio del juez al momento de apreciar el informe pericial como medio de conocimiento.
Para cumplir con estas exigencias, los peritos necesitan contar con el equipo instrumental
con tecnologia de punta, con mantenimiento vigente y en perfecto funcionamiento, y asi
poder cumplir con los estudios solicitados, y emitir los informes con la precision,
confiabilidad y validez que el sistema penal exige, (Articulo 210 Ley 906 de 2004, inciso C,
Relacion de los instrumentos empleados e informacion sobre su estado de mantenimiento
al momento del examen).

Estos equipos requieren una limpieza y mantenimiento periddicas que garanticen la
obtencién de imagenes de elevado contraste de una calidad igual a la de la Optica, la
electrénica y los componentes mecanicos del equipo. Cuando se descuida la exposicion al
polvo, pelusas, suciedad, etc. o no se elimina correctamente y a tiempo el aceite de
inmersién, el rendimiento 6ptico experimenta un empeoramiento que aumenta con el
tiempo. Un protocolo de mantenimiento regular a intervalos periédicos, siempre es
aconsejable, pero la necesidad de limpieza vendra dada por el uso y por la efectividad de
las medidas preventivas que se tomen para evitar la acumulacién de suciedad?

Es de aclarar que para la vigencia 2020 se realizard un sélo mantenimiento para los
equipos (segundo semestre del 2020) para la vigencia 2021 se realizaran dos
mantenimientos (primer semestre y segundo semestre del 2021) y la vigencia 2022 se
realiza Unicamente 1 mantenimiento (primer semestre).

Igualmente sustentan que se realice con vigencias futuras argumentando lo siguiente: Se

2 https://ssyf.ua.es/es/formacion/documentos/cursos-programados/2014/mantenimiento-limpieza-y-conservacion-
del-microscopio-optico-y-lupa-binocular/mantenimiento-limpieza-y-conservacion-del-microscopio-optico-y-la-
lupa-binocular.pdf



https://ssyf.ua.es/es/formacion/documentos/cursos-programados/2014/mantenimiento-limpieza-y-conservacion-del-microscopio-optico-y-lupa-binocular/mantenimiento-limpieza-y-conservacion-del-microscopio-optico-y-la-lupa-binocular.pdf
https://ssyf.ua.es/es/formacion/documentos/cursos-programados/2014/mantenimiento-limpieza-y-conservacion-del-microscopio-optico-y-lupa-binocular/mantenimiento-limpieza-y-conservacion-del-microscopio-optico-y-la-lupa-binocular.pdf
https://ssyf.ua.es/es/formacion/documentos/cursos-programados/2014/mantenimiento-limpieza-y-conservacion-del-microscopio-optico-y-lupa-binocular/mantenimiento-limpieza-y-conservacion-del-microscopio-optico-y-la-lupa-binocular.pdf
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hace necesario que estos equipos cuenten con los mantenimientos requeridos durante el
término de ejecucion del contrato que se suscriba, por cuanto se deben anticipar las fallas
gue puedan presentarse como consecuencia del uso habitual de los equipos destinados
para tal fin, para lo cual se hace necesario adelantar un proceso contractual que asi lo
garantice, desde el primero (01) de junio de 2020 hasta el treinta (30) de junio de 2022, con
lo cual se obtienen los siguientes beneficios:

e Garantiza analisis oportunos y confiables.

e Mejorar el proceso de investigacion y persecucién del crimen.

e Aumentar la participacion y la confianza de la sociedad en el sistema de justicia penal.
e Reducir la impunidad con base en andlisis y estudios técnicos agiles.

* Optimizacion de la prestacién de los servicios, aumentando de esta manera el nivel de
satisfaccion y confianza de los usuarios.

Aplicacién de economias de escala.

¢ Reduccion de costos administrativos.

De conformidad con lo establecido por la Agencia Nacional de Contrataciéon Publica —
Colombia Compra Eficiente, en la etapa precontractual las entidades publicas deben
cumplir los principios de la contratacion estatal como son transparencia, economia,
seleccion objetiva, buena fe, publicidad, igualdad, planeacion, libre concurrencia y
previsibilidad3, mitigando el riesgo de incumplimiento en la ejecucion del objeto contractual.

Como lo establece la guia para la elaboracién de estudios del sector, la funcion de compras
debe estar orientada a satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal y a obtener el mayor
valor por el dinero publico. En consecuencia, la Entidad Estatal debe entender claramente y
conocer: (a) cudl es su necesidad y como puede satisfacerla; (b) como y quiénes pueden
proveer los bienes, obras y servicios que necesita; y (c) el contexto en el cual los posibles
proveedores desarrollan su actividad.*

De esta manera, para la realizacion del presente estudio se tuvo en cuenta la necesidad
planteada por parte del &rea técnica y el valor asignado en el Plan Anual de Adquisiciones.
En el proceso que actualmente se adelanta se incluyen las vigencias de los afios 2020,
2021y 2022.

A través de canales de consulta como las paginas del SECOP I, la oferta de productos y
servicios disponible de manera virtual y la contratacion histérica adelantada tanto por parte
de la Fiscalia General de la Nacion como por diferentes entidades del Estado, fue posible
conocer de qué manera se puede satisfacer la necesidad expresada por parte del Director
Técnico Grupo de Balistica CTI por el Coordinador Grupo Grafologia y Documentologia CTI

3 https://sintesis.colombiacompra.gov.co/sintesis/1-etapa-precontractual-principios-de-la-contrataci%C3%B3n-
estatal
4 https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_guia_estudio_sector_web.pdf



https://sintesis.colombiacompra.gov.co/sintesis/1-etapa-precontractual-principios-de-la-contrataci%C3%B3n-estatal
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y por la Directora Técnica Laboratorio de Microscopia Electronica de Barrido CTI.

Para determinar el valor de la bolsa de repuestos se hizo un andlisis técnico de los
elementos no contemplados en el mantenimiento correctivo, que tuvieran posibilidad de
presentar fallas durante el periodo de ejecucién del contrato, y que por ende puedan afectar
el buen funcionamiento de los equipos. Para determinar estos elementos, se tuvo en cuenta
los histdricos de los informes de servicio realizados a los equipos, asi como la experticia del
personal técnico de las empresas contratistas, y de los usuarios de los equipos.

Una vez hecho este andlisis, se identific6é la cantidad de repuestos a listar, y se
consiguieron cotizaciones en el mercado para saber de manera aproximada cual era el
costo de estos repuestos para las tres (3) vigencias, esto es, 2020,2021 y 2022.

Acorde a lo anterior y para el caso del mantenimiento de los equipos antes descritos, se
solicité y se recibio cotizacion de las siguientes partes, asi:

GRUPO No 1. NO APLICA BOLSA DE REPUESTOS PARA MACROSCOPIOS DE
COMPARACION BALISTICA

GRUPO No 2: REPUESTOS PARA ESTEREOMICROSCOPIOS

ITEM DESCRIPCION DEL REPUESTO VALOR

1 BOMBILLO CAMPANA 21V-150W $ 120.000
2 BOMBILLO CAMPANA 6V-15W $ 120.000
3 BOMBILLO CAMPANA 6V 20W $ 120.000
4 OCULAR WF10X/20 $ 460.000
5 OCULAR WF10X/18 ENFOCABLES $ 590.000
6 OCULAR WF10X/20 ENFOCABLES $ 750.000
7 OCULAR WF10X/22 ENFOCABLES $ 790.000
8 ILUMINADOR DE FIBRA OPTICA DE 2 BRAZOS ESCUALIZABLES $ 8.650.000
9 PINONES $ 360.000

TOTAL $ 11.960.000

GRUPO No 3: REPUESTOS PARA MICROSCOPIOS ELECTRONICOS DE BARRIDO

ITEM DESCRIPCION DEL REPUESTO VALOR

1 Gun Aperture Disc W 350112 3458 100 para filamento de $1.280.480
tungsteno

2 Replacement tip seal kit para la Bomba de vacio marca Edwads, $2.680.319
modelo XDS 10.

3 Motor para eje x 6 y, ref.3507000188000 $4.772.490

4 Stage cable MA15 ref.3547329803000 $ 3.512.266

5 PSU EVO Vaccuum 350 500 0084 000 $ 9.832.866

6 PSU para evo MA15 stage ref.3547317087000 $9.832.868

TOTAL $31.911.289
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Con las anteriores cotizaciones, se obtuvo como valor estimado de la bolsa de repuestos
para las tres (3) vigencias, la suma de $ 11.960.000 para el grupo No 1, y $ 31.911.289
para el grupo No 2. Sobre la base del valor obtenido en las cotizaciones de repuestos, se
analizan los recursos disponibles para adelantar la contratacion, a efectos de cubrir de la
mejor manera posible los eventuales dafios que presentarian los equipos y que requeririan
el uso de los elementos descritos en la bolsa de repuestos.

Del analisis anterior, se considera que, en condiciones normales de uso y operacion, la
suma de $ 9.000.000 para el grupo No 1, y $ 31.911.289 para el grupo No 2 distribuida en
las tres (3) vigencias, es suficiente para atender las necesidades que puedan presentar los
equipos y que hagan necesario el uso de la bolsa de repuestos.

Por lo anterior, se procedidé a realizar la distribuciéon de los recursos de la bolsa de
repuestos, tal como se describe en el cuadro, asi:®

GRUPO VIGENCIA
No DESCRIPCION DEL SERVICIO 2020 2021 2022
2 BOLSA DE REPUESTOS $3.000.000 | $3.000.000 | $3.000.000
3 BOLSA DE REPUESTOS $12.245.554 | $9.832.868 | $9.832.868

Resultado del analisis de costos basado en cotizaciones. Anexo 3 (cuadro Anélisis
Cotizaciones 2020).

Una vez recibidas las cotizaciones se analiz6 lo siguiente:

e Cumplen con lo solicitado por la Entidad en lo referente a la ficha técnica remitida.

e Se encuentran varios oferentes que puedan suministrar el tipo de bien y/o servicio
requerido.

e Hay que tener en cuenta que los proveedores deben establecer sus precios
segln la competitividad existente en el mercado. Pues los precios de referencia
establecidos en el presente analisis reflejan los valores minimos cotizados por las
empresas requeridas.

e Para establecer el valor promedio del mercado se utilizé la férmula conocida
como promedio.

En todo caso, la proyeccion del IPC debe ser actualizada en cada vigencia en la misma
proporcién de su aumento real.

Resultado del andlisis de costos basado en historicos. (ANEXO 4 - COSTOS

5 Fuente: Grupo Apoyo Juridico y Gestion Contratual DN-CTI
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HISTORICOS)

Se realiz6 un andlisis de costos historicos mediante consulta en las bases de datos SECOP
relacionadas con contratos celebrados por la FGN, en afios anteriores y se encontro el
proceso FGN-IPSE-008-2019 NC cuyo objeto es: REALIZAR EL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y SOPORTE TECNICO DE MACROSCOPIOS DE COMPARACION
BALISTICA, ESTEREOMICROSCOPIOS, MICROSCOPIOS ELECTRONICOS DE
BARRIDO Y RECUBRIDORES DE MUESTRAS DE LOS GRUPOS DE BALISTICA,
GRAFOLOGIA Y MICROSCOPIA DEL CTI (GRUPOS 1, 2 Y 3)” los cuales se tendran en
cuenta para la proyeccion de los costos historicos.

Resultado definitivo de costos los cuales arrojan el presupuesto final. Anexo (DEF

Consolid proyecc 3%) Y por vigencias cuadros ( ANEXO 5B - VIGENCIA 2020, ANEXO 5B -
VIGENCIA 2021, ANEXO 5B - VIGENCIA 2022, CONSOLIDADO ARNOS 2020, 2021 y 2022)

Una vez realizado éste estudio, podemos concluir que el valor analizado a través de
cotizaciones recibidas 2020 v/s andlisis proyeccién costos historicos 2019, esta acorde a los
precios del mercado y cumple con las especificaciones requeridas por el &rea encargada.

Para las vigencias 2021 y 2022 se ha tomado una proyeccion de aumento del IPC
equivalente al 3% para cada afio. En todo caso, esta proyeccién debe ser actualizada en

cada vigencia en la misma proporcién de su aumento real. Ver anexos (ANEXO 5B - VIGENCIA
2021, ANEXO 5B - VIGENCIA 2022)

La Fiscalia General de la Nacién ha definido como presupuesto oficial la suma por concepto
de mantenimiento de $532.368.811 y por concepto de repuestos es la suma de $
40.911.290 incluido IVA y los costos directos e indirectos y los impuestos a que haya
lugar para las vigencias 2020, 2021 y 2022 para un total del presupuesto incluido

Mantenimiento y Repuestos de $573.280.101, distribuidos de la siguiente manera (Ver
anexo CONSOLIDADO AROS 2020, 2021 y 2022):




PROCESO GESTION CONTRACTUAL
Codigo
FORMATO ESTUDIO PREVIO SUBASTA INVERSA
FISSALLA FGN-APO7-F-16
Fecha emision | 2019 | 04 | 23 | Version: 05 | Pagina: 36 de 60
BOLSA DE TOTAL GRUPOS 1,2,3
REPUESTOS TOTAL GRUPO1 TOTAL GRUPO2 | TOTAL GRUPO3 3
VIGENCIA 2020 $ 43.183.678 | $ 40475525 [$  104.437.477 | $ 188.096.680
VIGENCIA 2021 $ 46.024.803 | $ 41689798 [$  107.570.601 | $ 195.285.202
VIGENCIA 2022 $47.405.546 | $ 42.940.494 | $ 58.640.889 | $ 148.986.929
TOTAL $ 136.614.027 | $ 125105817 |$  270.648.967 | $ 532.368.811
GRUPO VIGENCIA
No DESCRIPCION DEL SERVICIO 2020 2021 2022
2 | BOLSA DE REPUESTOS- $3.000.000 | $3.000.000 | $3.000.000
3 BOLSA DE REPUESTOS $12.245.554 $9.832.868 | $9.832.868

4.3 PRESUPUESTO

De acuerdo con el valor obtenido en el analisis del sector realizado, se tiene como
presupuesto total oficial estimado para el presente proceso de seleccion las sumas
descritas en el siguiente cuadro asi:

PRESUPUESTO POR GRUPOS Y POR VIGENCIA
VIGENCIA
2020 2021 2022

GRUPO DESCRIPCION DEL SERVICIO

REALIZAR EL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO, Y SOPORTE TECNICO
DE MACROSCOPIOS DE

1 COMPARACION BALISTICA DE LA
FISCALIA GENERAL DE LA NACION
DEL NIVEL CENTRAL Y SECCIONAL

$43.183.678 $46.024.803 $47.405.546

BOLSA DE REPUESTOS $0 $0 $0
SUBTOTAL GRUPO No 1 $43.183.678 $46.024.803 $47.405.546

TOTAL GRUPO No 1 $ 136.614.027
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FGN-APO7-F-16

REALIZAR EL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO, CORRECTIVO Y
SOPORTE TECNICO DE
ESTEREOMICROSCOPIOS,
INCLUYENDO BOLSA DE
REPUESTOS, DE LA FISCALIA
GENERAL DE LA NACION DEL NIVEL
CENTRAL Y SECCIONAL

$40.475.525

$41.689.798

$42.940.494

BOLSA DE REPUESTOS

$3.000.000

$3.000.000

$3.000.000

SUBTOTAL GRUPO No 2

$43.475.525

$44.689.798

$45.940.494

TOTAL GRUPO No 2

$134.105.817

REALIZAR EL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO, CORRECTIVO Y
SOPORTE TECNICO DE
MICROSCOPIOS ELECTRONICOS DE
BARRIDO, INCLUYENDO BOLSA DE
REPUESTOS, DE LA FISCALIA
GENERAL DE LA NACION DEL NIVEL
CENTRAL

$104.437.477

$107.570.601

$58.640.889

BOLSA DE REPUESTOS

$12.245.554

$9.832.868

$9.832.868

SUBTOTAL GRUPO No 3

$ 116.683.031

$ 117.403.469

$ 68.473.757

TOTAL GRUPO No 3

$ 302.560.257

La presente contratacion sera atendida con cargo al rubro de:

VIGENCI

A 2020

PRESUPUESTO VIGENCIA 2020

VIGENCIA 2020

GRUPO DESCRIPCION DE LA NOMBRE DEL CODIGO
No ACTIVIDAD PROYECTO PRESUPUESTAL | FUENTE DEL | VALOR VIGENCIA
RECURSO 2020
REALIZAR EL PROYETO DE Cédigo FEAB C-
MANTENIMIENTO INVERSION: 2901-0800-4-0- 26 $40.000.000
PREVENTIVO, Y SOPORTE | FORTALECIMIENTO DE | 2901003-02
TECNICO DE LA CAPACIDAD
MACROSCOPIOS DE TECNICO CIENTIFICA o
1 COMPARACION BALISTICA DE LOS Codigo FGN C-
DE LA FISCALIA GENERAL LABORATORIOS Y 2901-0800-9-0- 16 $3.183.678
DE LA NACION DEL NIVEL GRUPOS DE 2901003-02
CENTRAL Y SECCIONAL CRIMINALISTICA DE LA
FISCALIA A NIVEL
BOLSA DE REPUESTOS NACIONAL N/A N/A N/A
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TOTAL GRUPO No 1 $43.183.678
REALIZAR EL codion FEAs C
MANTENIMIENTO 6digo .
PREVENTIVO, F;ES;E;%R_E 2901-0800-4-0- 26 $40.475.525
: 2901003-02
CORRECTIVO Y SOPORTE | £orTAL ECIMIENTO DE
TECNICO DE LA CAPACIDAD
ESTEREOMICROSCOPIOS,
TECNICO CIENTIFICA
) INCLUYENDO BOLSA DE DE LOS
REPUESTOS, DE LA
. LABORATORIOS Y 5di
FISCALIA GENERAL DE LA GRUPOS DE Cédigo FGN C-
NACION DEL NIVEL CRIMINALISTICA DE LA | 2501-0800-9-0- 16 $3.000.000
2901003-02
CENTRAL Y SECCIONAL FISCALIA A NIVEL
BOLSA DE REPUESTOS NACIONAL
TOTAL GRUPO No 2 $43.475.525
REALIZAR EL o
MANTENIMIENTO Cédigo FEAB C-
PREVENTIVO, PROYETO DE 2901-0800-4-0- 26 $104.437.477
CORRECTIVO Y SOPORTE INVERSION: 2901003-02
TECNICO DE FORTALECIMIENTO DE
MICROSCOPIOS LA CAPACIDAD
ELECTRONICOS DE TECNICO CIENTIFICA
3 BARRIDO, INCLUYENDO DE LOS
BOLSA DE REPUESTOS, Y LABORATORIOS Y Cédigo FGN C-
DE RECUBRIDORES DE LA GRUPOS DE 2901-0800-9-0- 16 $12.245.554
FISCALIA GENERAL DE LA | CRIMINALISTICADE LA |  2901003-02

NACION DEL NIVEL
CENTRAL

BOLSA DE REPUESTOS

FISCALIA A NIVEL
NACIONAL

TOTAL GRUPO No 3

$116.683.031

VIGENCIAS 2021 Y 2022

PRESUPUESTO VIGENCIAS 2021-2022

VIGENCIA 2021 VIGENCIA 2022
GRUPO | DESCRIPCION DE LA | NOMBRE DEL CODIGO FUENTE VALOR | FUENT [\ 0
No ACTIVIDAD PROYECTO PRESUPUESTAL DEL vicencia | EPEL | viGENGIA
RECU
RECURSO 2021 RSO 2022
REALIZAR EL PROYECTODE | Cédigo FEAB C-
MANTENIMIENTO INVERSION: 2901-0800-4-0- N/A N/A N/A N/A
PREVENTIVO, Y FORTALECIMIENT | 2901003-02
SOPORTE TECNICO ODE LA
DE MACROSCOPIOS CAPACIDAD
DE COMPARACION TECNICO .
1 BALISTICA DE LA CIENTIFICA DE | C6digo FGN C-
FISCALIA GENERAL LOS 2901-0800-9-0- 16 $46.024.803 16 | $47.405.546
DE LA NACION DEL | LABORATORIOS |2901003-02
NIVEL CENTRAL Y Y GRUPOS DE
SECCIONAL CRIMINALISTICA
BOLSA DE DE LA FISCALIA A
REPUESTOS NIVEL NACIONAL NIA N/A NIA N/A N/A
TOTAL GRUPO No 1 $46.024.803 $47.405.546
REALIZAR EL PROYECTO DE | Cédigo FEAB C-
2 MANTENIMIENTO INVERSION: 2901-0800-4-0- N/A N/A N/A N/A
PREVENTIVO, FORTALECIMIENT | 2901003-02
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CORRECTIVO Y ODE LA
SOPORTE TECNICO CAPACIDAD
DE TECNICO
ESTEREOMICROSCO | CIENTIFICA DE
PIOS, INCLUYENDO LOS
BOLSA DE LABORATORIOS ‘o 16 $41.689.798 | 16 $42.940.494
REPUESTOS,DELA | Y GRUPOS DE gggi?gggg‘_’;_g_
FISCALIA GENERAL | CRIMINALISTICA 2001003-02
DE LA NACION DEL | DE LA FISCALIA A
NIVEL CENTRALY | NIVEL NACIONAL
SECCIONAL
BOLSA DE
REPUESTOS 16 $3.000.000 | 16 $3.000.000
TOTAL GRUPO No 2 $44.689.798 $45.940.494
REALIZAR EL Cédigo FEAB C-
MANTENIMIENTO 2901-0800-4-0- N/A N/A N/A N/A
PREVENTIVO, PROYECTO DE 2901003-02
CORRECTIVO Y INVERSION:
SOPORTE TECNICO | FORTALECIMIENT
DE MICROSCOPIOS ODE LA
ELECTRONICOS DE CAPACIDAD
BARRIDO, TECNICO
3 INCLUYENDO BOLSA | CIENTIFICA DE
DE REPUESTOS, Y LOS Codigo FGN C- 16 $107.570.601 16 $58.640.889
DE RECUBRIDORES | LABORATORIOS 2901-0800-9-0-
DE LA FISCALIA Y GRUPOS DE 2901003-02
GENERAL DE LA CRIMINALISTICA
NACION DEL NIVEL | DE LA FISCALIA A
CENTRAL NIVEL NACIONAL
BOLSA DE
REPUESTOS 16 $9.832.868 | 16 $9.832.868
TOTAL GRUPO No 3 $117.403.469 $68.473.757

5. CLASIFICACION UNSPSC (GRUPOS 1,2 Y 3)

Los bienes o servicios objeto del presente Proceso de Contratacion esta codificado en
el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), como se indica

en la Tabla 1: http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion.

Tabla 2 - Codificacién del bien o servicio en el sistema UNSPSC

Clasificaciéon UNSPSC

Descripcién

81101700

Ingenieria eléctrica y electronica

6. REQUISITOS HABILITANTES (GRUPOS 1,2 Y 3)

6.1 REQUISITOS MINIMOS HABILITANTES

La verificacion de los requisitos habilitantes se realizara individualmente por parte de los
miembros que conformen el Comité Evaluador y se efectuara de la siguiente manera:
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La Fiscalia debe verificar con el Registro Unico de Proponentes el cumplimiento de los
requisitos habilitantes. Esta verificacion se hard de acuerdo con el articulo 2.2.1.1.1.5.2
y 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y el Manual para determinar y verificar los
requisitos habilitantes en Procesos de Contratacion expedido por Colombia Compra
Eficiente.

De conformidad con el numeral 6.1 del articulo 6 de la Ley 1150 de 2007, solo en
aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera la
verificacion de requisitos del Proponente adicionales a los contenidos en el RUP, la
Entidad Estatal puede hacer tal verificacion en forma directa.

6.1.1 CAPACIDAD JURIDICA

En el presente Proceso de Contratacion pueden participar personas naturales o
juridicas, nacionales o extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de
sociedad futura, cuyo objeto social esté relacionado con el objeto del contrato a
celebrarse.

La duracion de esta asociacion debe ser por lo menos por la vigencia del Contrato y un
afio mas.

La Fiscalia también revisara que los Proponentes no se encuentren en causales de
inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato.
Para ello, revisara el boletin de responsables fiscales, el certificado de antecedentes
disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales y el RUP para verificar que no
haya sanciones inscritas.

Las personas juridicas extranjeras deben acreditar su existencia y representacion legal
con el documento idoneo expedido por la autoridad competente en el pais de su
domicilio no anterior a tres (3) meses desde la fecha de presentacion de la oferta, en el
cual conste su existencia, fecha de constitucion, objeto, duracién, nombre representante
legal, o nombre de la persona que tenga la capacidad de comprometerla juridicamente,
y sus facultades, sefialando expresamente que el representante no tiene limitaciones
para contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorizacién o
documento correspondiente del érgano directo que lo faculta.

6.1.2 LEGALIZACION DE DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Para que los documentos otorgados en el extranjero cuenten con eficacia probatoria
en Colombia, deben ser aportados por el proponente de acuerdo con lo previsto en el
articulo 251 del Cadigo General del Proceso y el articulo 480 del Cédigo de Comercio
es decir debidamente apostillados o legalizados, concordante con la Sentencia de
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Unificaciébn No. 25000232600019971393001 del 25 de septiembre de 2013 -
Consejero Ponente Mauricio Fajardo.

6.1.3 EXPERIENCIA
GRUPO 1.

El oferente debera acreditar en el Registro Unico de Proponentes la ejecucion de
hasta tres (3) contratos ejecutados, identificados con el codigo del Clasificador de
Bienes y Servicios de Naciones Unidas relacionado en la tabla No 3 del presente
documento, una experiencia igual o mayor a 156, SMLMV, cuyo objeto sea el
mantenimiento de microscopios 0 estereomicroscopios.

Tabla 3 - Experiencia requerida

Contrato — Cddigo del
Clasificador de Bienes y Cuantia - SMMLV
Servicios
81101700 156, SMMLV
GRUPO 2.

El oferente debera acreditar en el Registro Unico de Proponentes la ejecucion de
hasta tres (3) contratos ejecutados, identificados con el codigo del Clasificador de
Bienes y Servicios de Naciones Unidas relacionado en la tabla No 3 del presente
documento, una experiencia igual o mayor a 153 SMLMV, cuyo objeto sea el
mantenimiento de microscopios 0 estereomicroscopios.

Tabla 3 - Experiencia requerida

Contrato — Cddigo del
Clasificador de Bienes y Cuantia - SMMLV
Servicios
81101700 153 SMMLV
GRUPO 3.

El oferente debera acreditar en el Registro Unico de Proponentes la ejecucion de
hasta cinco (5) contratos ejecutados, identificados el cédigo del Clasificador de Bienes
y Servicios de Naciones Unidas relacionado en la tabla No 3 del presente documento,
una experiencia igual o mayor a 345 SMLMV, cuyo objeto sea el MANTENIMIENTO

\ Con formato: Color de fuente: Automatico

\f Con formato: Color de fuente: Automatico




PROCESO GESTION CONTRACTUAL

Codigo

FORMATO ESTUDIO PREVIO SUBASTA INVERSA
FISZALLA FGN-AP07-F-16

Fecha emision | 2019 | 04 | 23 | Version: 05 | Pagina: 42 de 60

DE MICROSCOPIOS ELECTRONICOS DE BARRIDO.

Tabla 3 - Experiencia requerida

Contrato — Cédigo del
Clasificador de Bienes y Cuantia - SMMLV
Servicios
81101700 345 SMMLV

Para la verificacion de este requisito, el proponente debera indicar en el anexo
“experiencia requerida” del pliego de condiciones, cual de los contratos certificados en
el Registro Unico de Proponentes (RUP) deben ser tenidos en cuenta por la entidad con
el fin de ser habilitado.

Nota 1: Para la verificacion de este requisito, la Fiscalia General de la Nacion, verificara
del Registro Unico de Proponentes, lo relacionado con Codigo del Clasificador de
Bienes y Servicios hasta el tercer nivel, y su cuantia expresada en SMLMV.

Nota 2: Teniendo en cuenta que la Camara de Comercio, no certifica el Cédigo del
Clasificador de Bienes y Servicios hasta el cuarto nivel, ni el objeto de los contratos
registrados en el RUP, y se requiere que la experiencia tenga relacién con el objeto del
presente proceso, la Fiscalia General de la Nacion verificara contra documentos el
objeto del contrato.

Nota 3: La experiencia del oferente plural (uniéon temporal, consorcio y promesa de
sociedad futura) corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los
integrantes del proponente plural.

Por otra parte, cuando un proponente adquiere experiencia en un contrato como
integrante de un contratista plural, la experiencia derivada de ese contrato corresponde
a la ponderacion del valor del contrato por el porcentaje de participacion.

Nota 4: En caso de que se alleguen documentos del contrato cuyo objeto relacione
otros bienes o servicios, se debera especificar claramente el valor ejecutado de los
bienes o servicios que estén relacionados con el objeto del presente proceso de
seleccion.

Nota 5: En caso en que un mismo proponente presente oferta para mas de un grupo
debera acreditar en el Registro Unico de Proponentes la ejecucién de hasta seis (6)
contratos ejecutados, identificados con el coédigo del Clasificador de Bienes y
Servicios de Naciones Unidas relacionado en la tabla No 3 del presente documento,
una experiencia igual o mayor a la sumatoria de los SMLMV de acuerdo a los
grupos que se presente cuyo objeto sea el MANTENIMIENTO DE MICROSCOPIOS




PROCESO GESTION CONTRACTUAL

Codigo

FORMATO ESTUDIO PREVIO SUBASTA INVERSA
FISZALLA FGN-AP07-F-16

Fecha emision | 2019 | 04 | 23 | Version: 05 | Pagina: 43 de 60

O ESTEREOMICROSCOPIOS.

6.1.4 REQUISITO TECNICO HABILITANTE ADICIONAL (Grupos 1, 2y 3)

N/A

6.1.5 CAPACIDAD FINANCIERA (Grupos 1, 2 y 3) (fuente: correo subdireccion financiera de agosto
19 de 2020)

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 6° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el
articulo 221 del Decreto Ley 19 de 2012 y la Subseccion 5, articulo 2.2.1.1.1.5.3,numeral 3y 4
Decreto 1082 de 2015, la Fiscalia General de la Nacion evaluara la capacidad financiera de los
proponentes con base en los indicadores definidos y la informacién financiera contenida en el
Certificado de Inscripcion y Clasificacion — RUP, correspondiente a los estados financieros con
fecha de corte a 31 de diciembre de 2019.

Con base en lo antes expuesto, la entidad considera necesario establecer para la verificacion
los siguientes indicadores:

El CAPITAL DE TRABAJO atiende a la necesidad de la Fiscalia General de la Nacion de tener
la garantia de que el contratista seleccionado cuente con los recursos que requiere la empresa
para poder operar (efectivo, inversiones a corto plazo, cartera e inventarios) y suficientes a
corto plazo para atender con sus obligaciones contractuales (clientes y proveedores), por lo
tanto, mide o evalla la liquidez necesaria para que la empresa continlde funcionando
fluidamente.

La Fiscalia General de la Nacién considera importante contar con oferentes con respaldo
financiero para poder ejecutar satisfactoriamente el objeto contractual, por lo cual ha definido
como requisito habilitante un capital de trabajo mayor o igual al 50% del valor del presupuesto
oficial estimado del grupo o grupos, del presente proceso de seleccion.

El INDICE DE LIQUIDEZ indica cudl es la capacidad de la empresa para hacer frente a sus
deudas a corto plazo, comprometiendo sus activos corrientes. Por cada peso ($)de deuda
corriente, cuanto se tiene de respaldo en activo corriente, entre mas alto sea, menor riesgo
existe que resulten impagadas las deudas a corto plazo. De igual manera, el indice de liquidez
demuestra la capacidad de la compafiia para adquirir nuevos compromisos y emprender
nuevos proyectos sin necesitad de endeudamiento adicional.

Las empresas colombianas, por su naturaleza no realizan ventas de contado, por lo tanto en
acuerdo auténomo de las dos parte de los contratos que se ejecutan en la actualidad, la cartera
se recupera en un periodo promedio de cobro de 60 dias, plazo establecido por empresas
dentro de su politica de ventas. De esta forma el activo no se puede convertir en efectivo en un
plazo menor a un mes.

Para la Fiscalia General de la Nacion es significativo que los oferentes tengan un indice de
liquidez mayor o igual 1.20 ya que constituye una muestra de buena gestion financiera de una
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empresa para hacer frente, con su disponibilidad de liquidez, a sus obligaciones en el corto
plazo y, por ende, acreditar su solvencia.

El INDICE DE ENDEUDAMIENTO refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la
participacion de los acreedores en los activos de la empresa. Mientras mas alto sea este indice
mayor es el apalancamiento financiero de la empresa.

En el caso colombiano, segun la dindmica de nuestra economia las empresas tienden a
endeudarse y la mayoria presentan niveles de endeudamiento superiores al 60%, tan es asi,
gue el propio Banco de la Republica, para efectos de operaciones considera aceptables
endeudamientos hasta un nivel del 70%. Dado que el interés de la Fiscalia General de la
Nacién es que haya pluralidad de oferentes definié un indice de endeudamiento menor o igual
al 70%.

El INDICE DE RAZON DE COBERTURA DE INTERESES, es fundamental para un proveedor
estar al dia con sus obligaciones financieras, particularmente con la obligacion de pagar
intereses financieros. Una compafila puede encontrarse en dificultades financieras y
operacionales y mantener el giro ordinario de sus negocios por un buen tiempo en la medida en
gue sea capaz de pagar sus intereses de deuda.

Un resultado alto en este indicador sera producto de un bajo apalancamiento y si llegase a ser
menor que uno, ello significara un riesgo inminente de incumplimiento en las obligaciones
inherentes a la financiacion y la necesidad de obtener nuevos fondos.

Para la Fiscalia General de la Nacién es importante contar con oferentes que puedan solventar
sus obligaciones financiera, por lo tanto, definié una razén de cobertura de intereses mayor o
igual a 1.5.

INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA PARA EL GRUPO Y LA TOTALIDAD DE
LOS GRUPOS (UNO, DOS Y TRES):

a) Tener a 31 de diciembre de 2019, un capital de trabajo mayor o igual al 50% del valor del presupuesto
oficial estimado para el grupo o grupos, de la presente invitacion, mediante la aplicacion de la siguiente
formula:

Capital de Trabajo = Activo Corriente — Pasivo Corriente > 6 = 50% del presupuesto
oficial estimado.

La verificacion del indicador de capital de trabajo se tomaré de las cuentas contables del Activo
Corriente y Pasivo Corriente de la informacién financiera contenida en el Certificado de
Inscripcién y Clasificacion — RUP, la cual se le aplicara la férmula establecida anteriormente.

NOTA: La Fiscalia General de la Nacién, precisa que para este indicador, el proponente debe
cumplir con el 50% mayor o igual de la sumatoria del presupuesto oficial estimado del grupo o
arupos a los que se presente.

b) Tener a 31 de diciembre de 2019, un indice de liquidez mayor o igual a 1.20 el cual se




PROCESO GESTION CONTRACTUAL

Codigo

FORMATO ESTUDIO PREVIO SUBASTA INVERSA
FISZALLA FGN-AP07-F-16

Fecha emision | 2019 | 04 | 23 | Version: 05 | Pagina: 45 de 60

obtiene de la siguiente manera:
indice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente > 6 = 1.20

NOTA: Los proponentes que no tengan pasivos corrientes quedan habilitados respecto del
indice de liquidez

c) Tener a 31 de diciembre de 2019, un indice de endeudamiento menor o igual al 70%, el cual
se obtiene de la siguiente manera:

indice de Endeudamiento = (Pasivo Total /Activo Total) x 100 < 6 = 70%.

d) Tener a 31 de diciembre de 2019, una razén de cobertura de intereses mayor o igual a 1.5 el
cual se obtiene de la siguiente manera:

Razo6n de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses > 6 =1.5

NOTA: Los proponentes gque no tengan gastos de intereses y cuya utilidad operacional sea
positiva, quedan habilitados respecto al indicador de Cobertura de Intereses.

El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la informacion
contenida en el RUP.

Tabla 1 - Indicadores de capacidad financiera
Indicador indice requerido
Capital de Trabajo Mayor o igual a 50% del valor del
presupuesto oficial estimado para el
grupo o grupos.

indice de Liquidez Mayor o igual a 1.20
indice de Endeudamiento Menor o igual a 70%
Razo6n de Cobertura de Intereses Mayor o igual a 1.5

Se considera que el oferente cumple con la capacidad financiera solicitada por la Fiscalia
General de la Nacion y que esta habilitado para continuar en el proceso, si obtiene en cada
indicador los mérgenes anteriormente establecidos.

NOTA 1: En caso de presentarse oferentes plurales, el indicador de Capital de Trabajo se
calculard mediante la sumatoria simple del resultado de cada uno de sus integrantes.

NOTA 2: En caso de presentarse oferentes plurales, los indices de Liquidez, Endeudamiento y
Razo6n de Cobertura de Intereses se calcularan sumando los indicadores financieros de sus
integrantes, ponderados de acuerdo con el porcentaje de participacion de cada uno de sus
integrantes.

6.1.6 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
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La capacidad que tiene una empresa para entregar bienes y servicios esta relacionada con una
combinacion de mediciones que involucra el margen de ganancia, la eficiencia en el manejo de
sus activos y el riesgo de su operacion.

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO indica que tan rentable es una empresa respecto de su
patrimonio, por lo tanto muestra qué tan eficientemente usa su patrimonio para generar
ganancias.

La Fiscalia General de la Nacion considera que el oferente muestra su eficiencia al tener un
resultado positivo de la utilidad operacional sobre el patrimonio, por lo tanto determiné que la
rentabilidad del patrimonio debe ser mayor o igual a O.

RENTABILIDAD DEL ACTIVO indica que tan rentable es una empresa respecto de sus activos
totales, por lo tanto muestra qué tan eficientemente usa sus activos para generar ganancias.

La Fiscalia General de la Nacion considera que el oferente muestra su eficiencia al tener un
resultado positivo de la utilidad operacional sobre el activo, por lo tanto determind que la
rentabilidad del activo debe ser mayor o igual a 0.

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL:

a) Tener a 31 de diciembre de 2019, una rentabilidad del patrimonio mayor o igual a 0, el cual
se obtiene de la siguiente manera:

indice de Rentabilidad del Patrimonio = Utilidad Operacional / Patrimonio > 6 = 0.

b) Tener a 31 de diciembre de 2019, una rentabilidad del activo mayor o igual al O, el cual se
obtiene de la siguiente manera:

indice de Rentabilidad del Activo = Utilidad Operacional / Activo > 6 = 0.
El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la informacion contenida en

el RUP.
Tabla 2 — Indicadores Capacidad Organizacional

Indicador indice requerido
Rentabilidad sobre el patrimonio Mayor o igual a 0
Rentabilidad sobre activos Mayor o igual a 0

Se considera que el oferente cumple con la capacidad financiera solicitada por la Fiscalia
General de la Nacién y que esta habilitado para continuar en el proceso, si obtiene en cada
indicador los margenes anteriormente establecidos.

NOTA: En caso de presentarse oferentes plurales, los indicadores de Rentabilidad del
Patrimonio y Rentabilidad del Activo se calcularan sumando los indicadores financieros de sus
integrantes, ponderados de acuerdo con el porcentaje de participacion de cada uno de sus
integrantes.




PROCESO GESTION CONTRACTUAL

Codigo

FORMATO ESTUDIO PREVIO SUBASTA INVERSA
FISZALLA FGN-AP07-F-16

Fecha emision | 2019 | 04 | 23 | Version: 05 | Pagina: 47 de 60

INFORMACION FINANCIERA PARA PROPONENTES EXTRANJEROS

Los Proponentes extranjeros deben presentar la informacion financiera que se relaciona
a continuacioén, de conformidad con las normas internacionales de contabilidad - NIC,
avalados con la firma de quien se encuentre en obligacion de hacerlo.

(i) Estado de situacion financiera.
(i) Estado de resultados integrales

NOTA: Los estados financieros de las sociedades extranjeras deben ser presentados
con la fecha de corte establecida de acuerdo con la normatividad del pais de origen.

Los estados financieros de proponentes extranjeros convertidos a pesos colombianos,
deben ser firmados por un contador habilitado en Colombia, para lo cual debe incluirse
fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes.

Los documentos financieros deberadn ser presentados apostillados o consularizados
segun corresponda en virtud de lo sefialado en el numeral 3.7 del presente pliego de
condiciones.

6.1.7 REQUISITOS DEL ADJUDICATARIO

Informar por escrito el nUmero de la cuenta bancaria en la que se efectuara el pago y anexar
una certificacion bancaria en la que se indique el nombre de la entidad financiera y el nimero
de la cuenta bancaria de la cual sea titular, para efecto de los pagos del contrato por parte de la
Fiscalia General de la Nacion, y aportar fotocopia del Registro Unico Tributario (RUT) y del
Registro de Informacion Tributaria (RIT) de la empresa.

En caso que el adjudicatario sea un consorcio 0 union temporal, debera acreditar una cuenta
bancariaDeterminando quien o quienes estan facultados para recibir y cobrar el
respectivo titulo valor Asi mismo, debera allegar fotocopia del NUmero de Identificacion
Tributaria (NIT) y del Registro Unico Tributario (RUT) y del Registro de Informacién Tributaria
(RIT).

DECLARACION DE BIENES Y RENTAS, DECLARACION DE IMPUESTO A LA
RENTA'Y COMPLEMENTARIOS Y REGISTRO CONFLICTO DE INTERESES.

6.1.8 INFORMACION FINANCIERA PARA PROPONENTES EXTRAJEROS ( Grupos
1,2y 3)

Los Proponentes extranjeros deben presentar la informacion financiera que se relaciona
a continuacion, de conformidad con las normas internacionales de contabilidad - NIC,
avalados con la firma de quien se encuentre en obligacién de hacerlo.
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(i) Estado de situacion financiera.
(i) Estado de resultados integrales

NOTA: Los estados financieros de las sociedades extranjeras deben ser presentados
con la fecha de corte establecida de acuerdo con la normatividad del pais de origen.

Los estados financieros de proponentes extranjeros convertidos a pesos colombianos,
deben ser firmados por un contador habilitado en Colombia, para lo cual debe incluirse
fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes.

Los documentos financieros deberan ser presentados apostillados o consularizados
segun corresponda en virtud de lo sefialado en el numeral 3.7 del presente pliego de
condiciones.

7. FACTORES DE SELECCION (Grupos 1,2y 3)

La adjudicacién se hara por GRUPOS.

Para el caso de la SELECCION ABREVIADA PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y
SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES Y DE COMUN
UTILIZACION debe tenerse en cuenta que la oferta mas favorable a la entidad sera
aquella con el menor precio por grupo y por tanto, en las subastas inversas para la
adquisicion de estos bienes o servicios se tendrd como unico criterio de evaluacion el
precio.

8. EVALUACION DE LA OFERTA

La adjudicacion del presente proceso de seleccién se hara por el menor valor
correspondiente al servicio de mantenimiento que resulte de la puja dinamica, mas el
valor correspondiente a la bolsa de repuestos.

En consecuencia, la puja dinamica en la subasta serd Unicamente frente al valor
correspondiente al servicio de mantenimiento.

Por lo tanto, los proponentes deben presentar su oferta dando cabal cumplimiento de
los requisitos minimos exigidos y cotizar la totalidad de los items que integran el
formato disefiado por la entidad.

Para la presentacion de la propuesta econdémica se debera diligenciar el presente
anexo economico.
Tabla 4: Evaluacion de la oferta
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GRUPO NO 1: MANTENIMIENTO DE MACROSCOPIOS DE COMPARACION
BALISTICA.

VIGENCIA 2020 al 2022.

, VALOR VALGR VALOR
TEM DESCRIPCION CANTIDAD CANTIDAD DE UNITARIO IVA VN TOTAL
DETALLADA Equipos 2020 | MANTENIMIENTOS | SIN IVA UNITARIO oI VA INCk/l/J;DO
Macroscopio de
1 comparacion
balistica  ubicado 1
en
BARRANQUILLA
Macroscopio de
2 comparacion
balistica  ubicado 1
en
BARRANQUILLA
Macroscopio de
3 comparacion
balistica  ubicado 1
en
BARRANQUILLA
Macroscopio de
4 comparacion
balistica  ubicado 1
en
BUCARAMANGA
Macroscopio de
5 comparacion
balistica  ubicado 1
en
BUCARAMANGA
Macroscopio de
6 comparacion 1
balistica  ubicado
en BUGA
Macroscopio de
7 comparacion 1
balistica  ubicado
en BUGA
Macroscopio de
8 comparacion 1
balistica  ubicado
en MANIZALES
Macroscopio de
9 comparacion 1
balistica  ubicado
en CALI
Macroscopio de
10 comparacion 1
balistica  ubicado
en CALI
Macroscopio de
T 1
11 | comparacién
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balistica  ubicado
en CUCUTA
Macroscopio de

12 comparacion
balistica  ubicado
en MEDELLIN
Macroscopio de

13 comparacion
balistica  ubicado
en MEDELLIN
Macroscopio de

14 | comparacion
balistica  ubicado
en MONTERIA
Macroscopio de

15 comparacion
balistica  ubicado
en MONTERIA
Macroscopio de

16 comparacion
balistica  ubicado
en NEIVA
Macroscopio de

17 | comparacién
balistica  ubicado
en PASTO

18 Macroscopio de
comparacion
balistica  ubicado
en PEREIRA

19 Macroscopio de
comparacion
balistica  ubicado
en PEREIRA

20 Macroscopio de
comparacion
balistica  ubicado
en PEREIRA

21 Macroscopio de
comparacion
balistica  ubicado
en BOGOTA-
BUNKER

22 Macroscopio de
comparacion
balistica  ubicado
en BOGOTA-
BUNKER
Macroscopio de

23 comparacion
balistica  ubicado
en BOGOTA-
BUNKER
Macroscopio de

24 | comparacion
balistica  ubicado
en VALLEDUPAR
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Macroscopio de

25 comparacion 1
balistica  ubicado
en SINCELEJO
Macroscopio de

26 comparacion
balistica  ubicado 1
en
VILLAVICENCIO
Macroscopio de

27 comparacion 1
balistica  ubicado
en MEDELLIN
Macroscopio de

28 comparacion 1
balistica  ubicado
en PEREIRA
Macroscopio de

29 comparacion
balistica  ubicado 1
en
BUCARAMANGA
Macroscopio de

30 comparacion 1
balistica  ubicado
en CUCUTA.
Macroscopio de

31 comparacion
balistica  ubicado 1
en BOGOTA-
BUNKER

VALOR TOTAL CON IVA $

GRUPO No 2: MANTENIMIENTO DE ESTEREOMICROSCOPIOS (vigencias 2020-

2021-2022)
CANTIDAD CANTIAD DE VA VALGR
. Equipos | MANTENIMIENTOS VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
ITEM | DESCRIPCION DETALLADA = UNITARIO UNITARIO |\~ Uibo
2022012_2022 SIN IVA CON IVA A
1 | Estereomicroscopio
ubicado en BOGOTA- 1
BUNKER
2 | Estereomicroscopio
ubicado en BOGOTA - 1
PALOQUEMAO
3 | Estereomicroscopio
ubicado en BOGOTA - 1
PALOQUEMAO
4 | Estereomicroscopio
ubicado en BOGOTA - 1

PALOQUEMAO
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Estereomicroscopio
ubicado en BOGOTA-
BUNKER

Estereomicroscopio
ubicado en BOGOTA -
BUNKER

Estereomicroscopio
ubicado en BOGOTA -
BUNKER

Estereomicroscopio
ubicado en SECCIONAL
BOGOTA

Estereomicroscopio
ubicado en SECCIONAL
CUNDINAMARCA

10

Estereomicroscopio
ubicado en MEDELLIN

11

Estereomicroscopio
ubicado en MEDELLIN

12

Estereomicroscopio
ubicado en MEDELLIN

13

Estereomicroscopio
ubicado en QUIBDO

14

Estereomicroscopio
ubicado en QUIBDO

15

Estereomicroscopio
ubicado en
VILLAVICENCIO

16

Estereomicroscopio
ubicado en
VILLAVICENCIO

17

Estereomicroscopio
ubicado en
BUCARAMANGA

18

Estereomicroscopio
ubicado en
BUCARAMANGA

19

Estereomicroscopio
ubicado en
BUCARAMANGA

20

Estereomicroscopio
ubicado en CUCUTA

21

Estereomicroscopio
ubicado en CUCUTA

22

Estereomicroscopio
ubicado en CUCUTA

23

Estereomicroscopio
ubicado en FLORENCIA

24

Estereomicroscopio
ubicado en FLORENCIA
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25

Estereomicroscopio
ubicado en
VALLEDUPAR

26

Estereomicroscopio
ubicado en
VALLEDUPAR

27

Estereomicroscopio
ubicado en MONTERIA

28

Estereomicroscopio
ubicado en MONTERIA

29

Estereomicroscopio
ubicado en CARTAGENA

30

Estereomicroscopio
ubicado en CARTAGENA

31

Estereomicroscopio
ubicado en CARMEN DE
BOLIVAR

32

Estereomicroscopio
ubicado en
BARRANQUILLA

33

Estereomicroscopio
ubicado en
BARRANQUILLA

34

Estereomicroscopio
ubicado en
BARRANQUILLA

35

Estereomicroscopio
ubicado en
SANTAMARTA

36

Estereomicroscopio
ubicado en
SANTAMARTA

37

Estereomicroscopio
ubicado en BUGA

38

Estereomicroscopio
ubicado en BUGA

39

Estereomicroscopio
ubicado en CALI

40

Estereomicroscopio
ubicado en CALI

41

Estereomicroscopio
ubicado en POPAYAN

42

Estereomicroscopio
ubicado en POPAYAN

43

Estereomicroscopio
ubicado en PASTO

44

Estereomicroscopio
ubicado en PASTO

45

Estereomicroscopio
ubicado en PASTO
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46 | Estereomicroscopio 1
ubicado en IBAGUE

47 | Estereomicroscopio 1
ubicado en IBAGUE

48 | Estereomicroscopio 1
ubicado en ARMENIA

49 | Estereomicroscopio 1
ubicado en ARMENIA

50 | Estereomicroscopio 1
ubicado en MANIZALES

51 | Estereomicroscopio 1
ubicado en MANIZALES

52 | Estereomicroscopio 1
ubicado en NEIVA

53 | Estereomicroscopio 1
ubicado en NEIVA

54 | Estereomicroscopio 1
ubicado en PEREIRA

55 | Estereomicroscopio 1
ubicado en RIOACHA

56 | Estereomicroscopio 1
ubicado en SINCELEJO

57 | Estereomicroscopio 1
ubicado en TUNJA

58 | Estereomicroscopio 1
ubicado en TUNJA

59 | Estereomicroscopio 1
ubicado en SOGAMOSO

60 | Estereomicroscopio 1
ubicado en MONIQUIRA

61 | Estereomicroscopio 1
ubicado en CTI YOPAL

62 | Estereomicroscopio 1
ubicado en ARAUCA

63 | Estereomicroscopio
ubicado en 1
BARRANCABERMEJA

64 | Estereomicroscopio
ubicado en 1
BUENAVENTURA (Valle)

65 | Estereomicroscopio 1
ubicado en TUMACO

66 | Estereomicroscopio 1
ubicado en MONTERREY

67 | Estereomicroscopio 1
ubicado en FONSECA

68 | Estereomicroscopio 1
ubicado en MAICAO

69 | Estereomicroscopio 1
ubicado _en PUTUMAYO
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Puerto Asis

70

Estereomicroscopio
ubicado en CUCUTA

71

Estereomicroscopio
ubicado en ANDES -
ANTIOQUIA

72

Estereomicroscopio
ubicado en PUERTO
CARRENO

73

Estereomicroscopio ;
ubicado en MAGANGUE
(BOLIVAR)

74

Estereomicroscopio )
ubicado en FUNDACION
(MAGDALENA)

75

Estereomicroscopio
ubicado en
PALOQUEMAO

76

Estereomicroscopio
ubicado en BOGOTA

7

Estereomicroscopio
ubicado en PEREIRA

78

Estereomicroscopio
ubicado en MEDELLIN

79

Estereomicroscopio
ubicado en CALI

80

Estereomicroscopio
ubicado en CASANARE
(YOPAL)

81

Estereomicroscopio
ubicado en
CUNDINAMARCA
(BOGOTA)

VALOR TOTAL CON IVA $

GRUPO No 3: MANTENIMIENTO DE MICROSCOPIOS ELECTRONICOS DE
BARRIDO Y RECUBRIDORES. (vigencia 2020-2021-2022)

Zeiss modelo evo 50 ep,
acoplado a microsonda de

CANTIDAD CANTIDAD DE IVA
Equipos | MANTENIMIENTOS VALOR UNITARIO | yaLOR \T/g;CA)E
ITEM DESCRIPCION DETALLADA 2020 — UNITARIO UNITARIO |\~ Uibo
2021 - SIN IVA CON IVA WA
2022
Mantenimiento Preventivo y
Soporte Técnico para cada
uno de los equipos, esto es,
para un (1) Microscopio 1
1 | electrénico de barrido marca
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energia dispersiva de rayos
x marca Oxford Instruments,
modelo x-max 20 mm2,
incluye software inca gsr
suite, version 4.15. (de
acuerdo a las
especificaciones  descritas
en la Ficha Técnica remitida
por la Entidad).
Microscopio electrénico de
barrido marca Zeiss modelo
evo ma 15, acoplado a
microsonda de energia
2 | dispersiva de rayos x marca
Oxford Instruments, modelo
X max 80 mm2, incluye 1
software inca gsr suite
version 5.04 (de acuerdo a
las especificaciones
descritas en la Ficha
Técnica remitida por la
Entidad).
Recubridor marca Edwards
3 modelo s150B (de acuerdo
a las especificaciones 1
descritas en la Ficha
Técnica remitida por la
Entidad).
Recubridor marca
4 Cressington modelo 108
Carbén/a. (de acuerdo a las 1
especificaciones  descritas
en la Ficha Técnica remitida
por la Entidad).

VALOR TOTAL CON IVA $

El margen minimo de mejora sera del (2) % del valor total de la oferta.

NOTA 1: Los precios de las propuestas deberan darse en pesos colombianos
discriminando el IVA.

NOTA 2: Para efectos de determinar el precio ofrecido, el proponente debera tener en
cuenta todos los costos, gastos, impuestos, seguros, pago de salarios, prestaciones
sociales y demas emolumentos que considere pertinentes para la fijacion de la
propuesta economica.

El porcentaje de descuento se calculara haciendo uso de la siguiente férmula:

Precio Inicial — Precio Final = Z

Z x 100/Precio Inicial = Porcentaje de descuento.

NOTA 3: Los valores que seran objeto de puja dinamica en la subasta, son los que
correspondan Unica y exclusivamente a mantenimientos, por lo cual los valores
destinados a la bolsa de repuestos no deben ser considerados por cuanto son valores
fijos.
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9. RIESGOS (Grupos 1,2y 3)

De acuerdo con la metodologia de Colombia Compra Eficiente, a continuacion, se
identifican los Riesgos del Proceso de Contratacion desde su planeacion hasta su
terminacion o liquidacién si aplica (ver anexo N° 1).

10. GARANTIAS (GRUPOS 1,2 Y 3)

10.1 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantia de seriedad de la oferta
a favor de la Fiscalia General de la Nacion con NIT. 800.152.783-2, por un valor de diez
por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial del proceso de seleccién segin el
grupo al que presente y con vigencia de noventa (90) dias calendario, contados desde
la fecha de Presentacion de Ofertas establecida en el Cronograma.

10.2 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

El contratista deber& asumir por su cuenta y costo, a fin de asegurar el cumplimiento
de las obligaciones emanadas del contrato, cualquiera de las garantias establecidas
en el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015 a favor de la Fiscalia General de
la Nacién con NIT. 800.152.783-2, de conformidad con la Subseccién 1 de la Seccion 3
del Decreto 1082 de 2015. La garantia debera ser presentada a la Subdireccion de
Gestién Contractual y deberd amparar los siguientes riesgos:

Tabla 5. AMPAROS (GRUPO 1)

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA
Cumplimiento del contrato 30% del valor | Plazo del contrato y 6
del contrato meses mas
Pago de salarios prestaciones sociales | 5% del valor Plazo del contrato y 3
legales e indemnizaciones laborales del contrato afios mas
Calidad de servicio 30% del valor Seis (6) meses
del contrato contados a partir del
vencimiento del plazo
de ejecucion

Tabla 6. AMPAROS (GRUPO 2 Y 3)
AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA

30% del valor total Por el término de ejecucion

Cumplimiento del contrato del contrato y seis (06) meses mas.
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Pago de salarios prestaciones
sociales legales e
indemnizaciones laborales

5% del valor total Por el término de ejecucion
del contrato y tres (03) afios mas

Por el término seis (06) meses
contados a partir del vencimiento del
plazo de ejecucién del contrato.

30% del valor total

Calidad de servicio
del contrato

Por el término de un (1) afio,
contado a partir del vencimiento del
plazo de ejecucién del contrato.

Calidad y correcto 30% del valor total
funcionamiento de los bienes del contrato

Una vez verificados los posibles riesgos asociados a la ejecucion del contrato, se
advierte la necesidad de amparar algunos de ellos a través de una garantia que puede
ser contrato de seguro, patrimonio autdbnomo o garantia bancaria en la que el contratista
garantice el cumplimiento de sus obligaciones frente a la Fiscalia General de la
Naciénll], de esta manera y de acuerdo a la funcién especifica a ejecutar en el contrato
gue se derive del proceso de seleccion, se considera necesario solicitar una garantia
gue incluya los amparos de cumplimiento, pago de salarios y prestaciones sociales,
legales e indemnizaciones laborales y calidad del servicio por cuanto hay servicios
posteriores a la finalizacion del contrato.

10.3 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El contratista debe presentar una garantia de responsabilidad civil extracontractual, a
favor de la Fiscalia General de la Nacién con NIT. 800.152.783-2, de conformidad con la
Subseccion 1 Seccion 3 del Decreto 1082 de 2015. La garantia debera ser presentada a
la Subdireccion de Gestion Contractual:

Tabla 7. Responsabilidad civil extracontractual

AMPARO SUFICIENCIA | VIGENCIA
Responsabilidad civil extracontractual, en la cual se Por el
incluya expresamente la cobertura por responsabilidad término de
L ~ - 200 SMMLV - .
civil contractual para amparar dafios a bienes del ejecucion
contratante con ocasion a la ejecucion del contrato. del contrato.

11 Guia de garantias en proceso de Contratacion, expedida por Colombia Compra Eficiente: *(...) En las demas
modalidades de seleccidn son obligatorias las garantias de seriedad de la oferta y cumplimiento.”
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11. ACUERDOS
VIGENTE (Grupos

1,2y 3)

INTERNACIONALES O TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

De conformidad con lo previsto en el literal a) del articulo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto
1082 de 2015, el Proceso de Contratacion esta sujeto a los siguientes Acuerdos
Comerciales. En consecuencia las Ofertas de bienes y servicios de paises con los
cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso
de Contratacion, seran tratados como Ofertas de bienes y servicios colombianos y
tendran derecho al puntaje para estimular la industria nacional si aplica, y la Fiscalia
elaborara el cronograma de acuerdo con los plazos previstos en dichos Acuerdos

Comerciales.
Tabla 8. Cobertura Acuerdos Comerciales
i PRESUPUESTO
LA FISCALIA &= DEL PROCESO P PROCESO DE
ENCUENTRA EXCEPCION A
INCLUIDA EN LA DIz APLICABLE AL CRNURATACIG
TRATADOS CONTRATACION N CUBIERTO
COBERTURA DE PROCESO DE
COMERCIALES P SUPERIOR AL POR EL
CAPITULO DE CONTRATACI
COMPRAS VALOR DEL ON ACUERDO
PUBLICAS ACUERDO COMERCIAL
COMERCIAL*
Chile Si
Alianza - ayico NO N/A N/A N/A
Pacifico
Pera Si
Canada Si
Chile Si
Corea NO N/A N/A N/A
Costa Rica Si
Estados AELC Si
Estados Unidos Si
México NO N/A N/A N/A
El NO NIA N/A N/A
” [Salvador
Triangulo -
Norte Guatemala sl
Honduras NO N/A N/A N/A
Unién Europea Si
Servicios prestados
por oferentes de la N . .
Comunidad Andina de sl St NO st
Naciones
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12. COMPROMISO ANTICORRUPCION (Grupos 1,2y 3)

La Fiscalia General de la Nacion, esta comprometida con la prevencion de los actos
de corrupcion en la contratacion estatal con base en la Constitucion Politica, la ley, los
tratados internacionales y, en especial, con los principios de transparencia, buena fe,
planeacion, eficacia, precaucién y moralidad administrativa.

Cordialmente,

LEOPOLDO ORLANDO GONZALES GARAVITO
Director Técnico Grupo de Balistica CTI

JOHAN ALEJANDRO GARZON BOBADILLA
Coordinador Grupo Grafologia y Documentologia CTI

CAROLINA RAMIREZ CIFUENTES
Directora Técnica Laboratorio de Microscopia Electronica de Barrido CTI (A)

Vo. Bo. CARLOS MARIO RESTREPO RESTREPO
Jefe Departamento de Criminalistica CTI

Vo. Bo. ALBERTO ACEVEDO QUINTERO
Director Cuerpo Técnico de Investigacion CTI (E)

Elaboro: Sandra Liliana Cuervo Alfonso — Grupo Microscopia Electrénica de Barrido
Leopoldo Orlando Gonzalez — Grupo de Balistica.

Johan Alejandro Garzon — Grupo de Grafologia.

Reviso: Miguel Eduardo Gonzales Rebellon — Jefe de Grupo de apoyo Contractual CTI




