INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA

GRUPO GESTION INFRAESTRUCTURA FISICA Y MANTENIMIENTO

PRESUPUESTO DE OBRA 2024

ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECCIONAL ATLANTICO” Y “MANTENIMIENTO PUESTO DE CONTROL EN EL
AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ, SOLEDAD - ATLANTICO

GGC-078-2024

OFICINA ICA AEROPUERTO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SE DEBE VERIFICAR LAS CONEXIONES DE LOS CIRCUITOS
NORMALES Y LA CORRECTA IDENTIFICACION DE LOS

S CIRCUITOS. MANTENIMIENTO Y AJUSTES DE CABLEADO Y L
CANALETAS
DESCRIPCION UNIDAD CANT/ REND VR UNITARIO VR PARCIAL
MATERIALES:
$ -
EQUIPO y HERRAMIENTAS: $ =
HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA Un 0,01 $ 284.302,98 | $ 2.843,03
ANDAMIO TUBULAR CON TIJERA 1.50x1.50 m Dia 0,03 $ 477934 | $ 143,38
RUEDA GIRATORIA PARA ANDAMIO Dia 0,03 $ 2.034,97 | $ 61,05
$ -
TRANSPORTE $ °
$ -
MANO de OBRA: $ °
CUADRILLA ELECTRICISTA DIA 0,21 $183.737,61 $ 38.823,23
VR COSTO DIRECTO = | § 41.871,00
1,02 INSTALACION DE PUNTOS NUEVOS REGULADOS UN
TOMACORRIENTE DOBLE POLO EN TUBO EMT 1/2"
DESCRIPCION UNIDAD CANT/ REND VR UNITARIO VR PARCIAL
MATERIALES:
TOMA DOBLE CON POLO ATIERRA UND 1,00 $ 23.900,00 | $ 23.900,00
TERMINALES EMT 1/2" UND 0,33 $ 132,00 | $ 43,56
UNION EMT 1/2 UND 0,33 $ 132,00 | $ 43,56
TUBO EMT DE 1/2 ML 0,33 $ 1.500,00 | $ 495,00
CAJA GALAVANIZADA 5800 UND 1,00 $ 3.100,00 | $ 3.100,00
CABLE No 12 ML 1,00 $ 2.326,00 | $ 2.326,00
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
ANDAMIO TUBULAR CON TIJERA 1.50x1.50 m Dia 0,1 $ 4.779,34 | $ 477,93
RUEDA GIRATORIA PARA ANDAMIO Dia 0,1 $ 2.034,97 | $ 203,50
TRANSPORTE $ °
CAMIONETA Hr 0,05 $ 36.842,68 | $ 1.842,13
MANO de OBRA: $ °
CUADRILLA ELECTRICISTA DIA 0,27 $ 183.737,61| $ 49.947,47
VR COSTO DIRECTO = | $ 82.379,00
1,03 AIRE ACONDICIONADO LG 18.000 BTU TIPO SPLIT INVERTER UN
DUALCOOL 220V BLANCO
DESCRIPCION UNIDAD CANT/ REND VR UNITARIO VR PARCIAL
MATERIAL
AIRE ACONDICIONADO LG 18.000 BTU TIPO SPLIT INVERTER
DUALCOOL 220V BLANCO UNIDAD 1 $ 3.449.900 | $ 3.449.900
ACCESORIOS % % 0,06 $ 2.099.990 | $ 125.999
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
HERRAMIENTA MENOR % % 5 $ 185.470 | $ 9.274
TRANSPORTES:
CAMIONETA HR 0,5 $ 36.843 | $ 18.421
MANO de OBRA:
CUADRILLA 1 OF + 1 AY DIA 0,353 $ 185.470 | $ 65.468
VR COSTO DIRECTO = $ 3.669.062,00
APLICACION DE PINTURA GENERAL PARA INTERIOR EN
1,08 VINILO TIPO 1 EN MUROS. INCLUYE LIMPIEZA , RASPADO, M2
RESANES, LIJADO FILOS EN ESCUADRAS DE MUROS DE
VENTANA Y PUERTAS
DESCRIPCION UNIDAD CANT/ REND VR UNITARIO VR PARCIAL
MATERIALES:
PINTURATIPO 1 CUNETE 0,03 $ 125.900,00 | $ 3.777,00
EQUIPO y HERRAMIENTAS: $ =
ANDAMIO TUBULAR CON TIJERA 1.50x1.50 m Dia 0,03 $ 4.779,34 | $ 143,38
RUEDA GIRATORIA PARA ANDAMIO Dia 0,03 $ 2.034,97 | $ 61,05
CUNETE PLASTICO DE 5 Gal UNIDAD 0,006 $ 10.317,36 | $ 61,90
HERRAMIENTAS PARA PINTOR UNIDAD 0,006 $ 174.054,63 | $ 1.044,33
TRANSPORTE $ =
CAMIONETA Hr 0,02 $ 36.842,68 | $ 736,85
MANO de OBRA: $ =
CUADRILLA DE PINTURA Dia 0,090 $ 168.010,81 | $ 15.128,37
VR COSTO DIRECTO = | $ 20.953,00




DESCRIPCION UNIDAD CANT/ REND VR UNITARIO VR PARCIAL
MATERIALES:
PINTURATIPO 1 CUNETE 0,03 $ 125.900,00 | $ 3.777,00
EQUIPO y HERRAMIENTAS: $ °
ANDAMIO TUBULAR CON TUERA 1.50x1.50 m Dia 0,03 $ 4.779,34 | $ 143,38
RUEDA GIRATORIA PARA ANDAMIO Dia 0,03 $ 2.034,97 | $ 61,05
CUNETE PLASTICO DE 5 Gal UNIDAD 0,006 $ 10.317,36 | $ 61,90
HERRAMIENTAS PARA PINTOR UNIDAD 0,006 $ 174.054,63 | $ 1.044,33
TRANSPORTE $ °
CAMIONETA Hr 0,02 $ 36.842,68 | $ 736,85
MANO de OBRA: $ °
CUADRILLA DE PINTURA Dia 0,090 $ 168.010,81 | $ 15.128,37
VR COSTO DIRECTO = | $ 20.953,00
DESCRIPCION UNIDAD CANT/ REND VR UNITARIO VR PARCIAL
MATERIALES:
ACCESORIOS DE FIUACION GLB 0,3 $ 30.000,00 | $ 9.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PLEGABLE MILANO -
200 X 120 EN PVC SE CARACTERIZA POR SEPERADOR DE
AMBIENTES O PARA DIVIDIR AREA INTERNA Y AREA DE UND ! e FHRIED| € FRIE
ATENCION AL USUARIO
EQUIPO y HERRAMIENTAS: $ °
HERRAMIENTA MENOR % UNIDAD 1 $ 9.085,65 | $ 9.085,65
$ -
TRANSPORTE $ °
CAMIONETA Hr 0,6 $ 36.842,68 | $ 22.105,61
MANO de OBRA: $ °
CUADRILLA 1 OF + 1 AY DIA 0,198 $ 185.470 | $ 36.631,01
VR COSTO DIRECTO = | $ 296.722,00

DESCRIPCION UNIDAD CANT/ REND VR UNITARIO VR PARCIAL
MATERIALES:

PANEL LED EMPOTRAR 60 X 60 UNIDAD 1 $ 124.900,00 | $ 124.900,00
CINTA AISLANTE SUPER 33x 20 m UNIDAD 0,05 $ 20.022,85 | $ 1.001,14
|EQUIPO y HERRAMIENTAS:

ESCALERA DE ALUMINIO EN TIERA 6 PASOS Un 0,0009 $ 265.261,72 [ $ 238,74
HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA Un 0,0009 $ 284.302,98 | $ 255,87
TRANSPORTE

CAMIONETA VIAJE 0,01 $ 36.842,68 | $ 368,43
MANO de OBRA:

CUADRILLA ELECTRICISTA Dia 0,044 $ 183.737,61 | $ 8.158,82
[ VR COSTO DIRECTO = | § 134.923,00




ADECUACION OFICINA SECIONAL ATLANTICO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

APLICACION DE PINTURA GENERAL PARA INTERIOR EN
VINILO TIPO 1 EN MUROS. INCLUYE LIMPIEZA , RASPADO,

288 RESANES, LIJADO FILOS EN ESCUADRAS DE MUROS DE M2
VENTANA Y PUERTAS
DESCRIPCION UNIDAD CANT/ REND VR UNITARIO VR PARCIAL
MATERIALES:
PINTURATIPO 1 CUNETE 0,03 $ 125.900,00 | $ 3.777,00
EQUIPO y HERRAMIENTAS: $ =
ANDAMIO TUBULAR CON TIJERA 1.50x1.50 m Dia 0,03 $ 477934 | $ 143,38
RUEDA GIRATORIA PARA ANDAMIO Dia 0,03 $ 2.034,97 [ $ 61,05
CUNETE PLASTICO DE 5 Gal UNIDAD 0,006 $ 10.317,36 | $ 61,90
HERRAMIENTAS PARA PINTOR UNIDAD 0,006 $ 174.054,63 | $ 1.044,33
TRANSPORTE $ °
CAMIONETA Hr 0,02 $ 36.842,68 | $ 736,85
MANO de OBRA: $ °
CUADRILLA DE PINTURA Dia 0,053 $ 168.010,81 | $ 8.858,55
VR COSTO DIRECTO = | $ 14.683,00
APLICACION DE PINTURA GENERAL PARA INTERIORES EN
A6 VINILOTIPO 1 PARATECHOS . INCLUYE LIMPIEZA , RASPADO, M2
RESANES, LIJADO FILOS EN ESCUADRAS DE MUROS DE
VENTANA Y PUERTAS
DESCRIPCION UNIDAD CANT/ REND VR UNITARIO VR PARCIAL
MATERIALES:
PINTURATIPO 1 CUNETE 0,03 $ 125.900,00 | $ 3.777,00
EQUIPO y HERRAMIENTAS: $ =
ANDAMIO TUBULAR CON TIJERA 1.50x1.50 m Dia 0,03 $ 4.779,34 | $ 143,38
RUEDA GIRATORIA PARA ANDAMIO Dia 0,03 $ 2.034,97 | $ 61,05
CUNETE PLASTICO DE 5 Gal UNIDAD 0,006 $ 10.317,36 | $ 61,90
HERRAMIENTAS PARA PINTOR UNIDAD 0,006 $ 174.054,63 | $ 1.044,33
TRANSPORTE $ °
CAMIONETA Hr 0,02 $ 36.842,68 | $ 736,85
MANO de OBRA: $ °
CUADRILLA DE PINTURA Dia 0,053 $ 168.010,81 | $ 8.858,55
VR COSTO DIRECTO = | $ 14.683,00
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA EXTERIOR
203 TIPO KORAZA.NCLUYE LIMPIEZA , RASPADO, RESANES, o3
LUJADO FILOS EN ESCUADRAS DE MUROS DE VENTANA Y
PUERTAS
DESCRIPCION UNIDAD CANT/ REND VR UNITARIO VR PARCIAL
MATERIALES:
PINTURA KORAZA CUNETE 0,05 $ 380.000,00 | $ 19.000,00
IMPRIMANTE ACRONAL LT 0,16 $ 16.579,80 | $ 2.652,77
EQUIPO y HERRAMIENTAS: $ =
ANDAMIO TUBULAR CON TIJERA 1.50x1.50 m Dia 0,03 $ 4.779,34 | $ 143,38
RUEDA GIRATORIA PARA ANDAMIO Dia 0,03 $ 2.034,97 | $ 61,05
CUNETE PLASTICO DE 5 Gal UNIDAD 0,006 $ 10.317,36 | $ 61,90
HERRAMIENTAS PARA PINTOR UNIDAD 0,006 $ 174.054,63 | $ 1.044,33
TRANSPORTE $ =
CAMIONETA Hr 0,02 $ 36.842,68 | $ 736,85
MANO de OBRA: $ =
CUADRILLA DE PINTURA Dia 0,047 $ 168.010,81 | $ 7.841,32
VR COSTO DIRECTO = | $ 31.542,00
SUMINISTRO Y APLICACION DE ANTICORROSIVO Y PINTURA
2,04| ESMALTE PARA PUERTAS METALICAS .NCLUYE LIMPIEZA, M2
LIJADO RASPADO, RESANES
DESCRIPCION UNIDAD CANT/ REND VR UNITARIO VR PARCIAL
MATERIALES:
LIJASECA PLIEGO 0,63 $ 1.151,97 | $ 725,74
GUANTES DE VINILO PAR 0,0038 $ 796,20 | $ 3,03
DISOLVENTE GALON 0,03272 $ 54.338,69 | $ 1.777,96
ANTICORROSIVO GALON 0,0744 $ 67.900,00 | $ 5.051,76
PINTURA ESMALTE GALON 0,0744 $ 16.579,80 | $ 1.233,54
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
EQUIPO PARA PINTURA Dia 0,006 $ 4.779,34 | $ 28,68
TRANSPORTE
CAMIONETA Hr 0,02 $ 36.842,68 | $ 736,85
MANO de OBRA:
CUADRILLA DE PINTURA Dia 0,051 $ 168.010,81 | $ 8.487,16
VRCOSTO DIRECTO = | $ 18.045,00




DEMOLICION DE ENCHAPE EN BANOS DE MUJERES Y

2,05 HOMBRES INCLUYE RECOGIDA Y RETIRADA DE ESCOMBROS M2
A SITIO ESCOBRERA CERTIFICADO
DESCRIPCION UNIDAD CANT/ REND VR UNITARIO VR PARCIAL
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
ANDAMIO TUBULAR CON TUERA 1.50x1.50 m DIA 0,1 $ 4.779,34 | $ 477,93
ALMADANA 4 lb UNIDAD 0,0014 $ 48.329,16 | $ 67,66
CINCEL 3/4" ACERO TEMPLADO UNIDAD 0,0014 $ 29.013,57 | $ 40,62
MANO de OBRA:
1 AYUDANTE DIA 0,129 $ 77.505,61 | $ 10.009,30
VR COSTO DIRECTO = | $ 10.596,00
INSTALACION DE ENCHAPE PARA BANOS TIIPO REFERENCIA
2,06 | PARED CERAMICA VERSILIA GRIS CARA DIFERENCIADA 25X35 M2
CM A UNA ALTURA DE 2.12 METROS
DESCRIPCION UNIDAD CANT/ REND VR UNITARIO VR PARCIAL
MATERIALES:
PEGACOR GRIS KG 4,2 $ 1.457,38 | $ 6.120,98
AGUA LT 16,8 $ 68,58 | $ 1.152,18
CERAMICA PISO PARED 25.0x35.0 cm M2 1,05 $ 34.904,16 | $ 36.649,36
CRUCETA PLASTICA UNIDAD 12 $ 3322 (% 398,64
BLANCO DE ZINC LIBRA 0,1 $ 3.713,09 | $ 371,31
ESTOPA DE LIMPIEZA (Hilaza de Algodén) KG 0,05 $ 8.808,55 | $ 440,43
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
EQUIPO PARACORTADORA DE CERAMICA PINTURA UNIDAD 0,0014 $ 193.420,59 | $ 270,79
LLANA METALICA DENTADA MANGO MADERA 11" x 5" UNIDAD 0,0014 $ 30.075,53 | $ 42,11
HERRAMIENTAS PARA ALBANIL UNIDAD 0,0014 $ 300.607,38 | $ 420,85
TRANSPORTE
CAMIONETA HR 0,05 $36.842,68 $ 1.842,13
MANO de OBRA:
CUADRILLA 1 OF + 1 AY DIA 0,127 $185.470,38 $ 23.523,22
VR COSTO DIRECTO = $ 71.232,00
DESBASTADA, RETAPADO,PULIDA, DESENMACHADA ,
2,07 DESENGRASADA Y BRILLADA DE PISO DE PISO EN GRANITO M2
INVLUYE GUARDAESCOBAS
DESCRIPCION UNIDAD CANT/ REND VR UNITARIO VR PARCIAL
MATERIALES:
AGUA LT 5 $ 68,58 | $ 342,91
LECHADA COLOREADA PARA PISO DE TERRAZO KG 1,25 $ 3.881,34 [ $ 4.851,67
CERA PARA PISO GALONES 0,04 $ 72.062,96 | $ 2.882,52
ESTOPA DE LIMPIEZA (Hilaza de Algodén) KG 0,05 $ 8.808,55 | $ 440,43
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
EXTENSION ELECTRICA ENCAUCHETADA 3x12x 10 m UNIDAD 0,0007 $ 54.525,15 | $ 38,17
PULIDORA PARA PISOS DIA 0,07 $ 21.657,04 | $ 1.515,99
BRILLADORA INDUSTRIAL PARA PISOS DIA 0,05 $ 19.334,88 | $ 966,74
MANGUERA PARA AGUA @= 1/2" x50 m UNIDAD 0,0007 $ 55.263,48 | $ 38,68
CUNETE PLASTICO DE 5 Gal 0,0007 $ 10.317,36 [ $ 7,22
TRANSPORTE
CAMIONETA 0,05 $ 36.842,68 | $ 1.842,13
MANO de OBRA:
CUADRILLA 1 OF + 1 AY DIA 0,0682 $ 185.470,38 | $ 12.649,08
AYUDANTE DIA 0,013 $ 77.505,61 | $ 1.037,45
VR COSTO DIRECTO = $ 26.613,00
INSTALACION DE PUERTA EN VIDRIO DE SEGURIDAD DE 2.05
DE ALTO X 1.20 DE ANCHO X 10mm DE LAS MISMAS
2,08| ESPECIFICACIONS DEL EXISTENTE EN ACCESO PRINCIPAL. M2
CONSISTEMA DE SEGURIDAD Y MANIJA DE AGARRE EN ACERO
INOXIDABLE
DESCRIPCION UNIDAD CANT/ REND VR UNITARIO VR PARCIAL
MATERIALES:
PUERTA VIDRIO BATIENTE DE 2 ALAS CON VIDRIO TEMPLADO PIVOTA[|  SUB/M2 1 $ 498.035,74 | $ 498.035,74
CERRADURA DE INCRUSTAR CILINDRO DOBLE UNIDAD 0,25 $ 130.044,02 | $ 32.511,00
CHAZO CONTORNILLO 12-14x 2" UNIDAD 1 $ 638,67 | $ 638,67
SIKAFLEX 1A (Sellador elastico de Poliuretano) x 300 cm*® UNIDAD 0,05 $ 72.380,15 | $ 3.619,01
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
EXTENSION ELECTRICA ENCAUCHETADA 3x12x 10 m UNIDAD 0,0005 $ 54.525,15 | $ 27,26
TALADRO PERCUTOR 1/2" UNIDAD 0,0005 $ 476.101,16 | $ 238,05
BROCA PARA CONCRETO 3/8" UNIDAD 0,0005 $ 21.174,82 [ $ 10,59
NIVEL DE BURBUJA UNIDAD 0,0005 $ 43.947,39 | $ 21,97
PISTOLA METALICA SILICONA UNIDAD 0,0005 $ 8.259,89 [ $ 4,13
HERRAMIENTA MENOR % UNIDAD 2 $ 9.272,55 | $ 18.545,11
TRANSPORTE $ =
CAMIONETA HR 0,05 $ 36.842,68 | $ 1.842,13
MANO de OBRA: $ =
CUADRILLA 1 OF + 1 AY UNIDAD 0,057 $ 185.470,38 | $ 10.560,32

VR COSTO DIRECTO =

$566.054,00




MANTENIMIENTO DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE,
DESCAPADO MECANICO REALIZADO CON PULIDORA O LA

280 MANUAL Y POSTERIOR APLICACION DE PASIVADO POR FROTE M2
INMERSION O ASPERSION
DESCRIPCION UNIDAD CANT/ REND VR UNITARIO VR PARCIAL
MATERIALES:
LIJA PAPEL UNIDAD 1 $ 1.900,00 | $ 1.900,00
LIJA ROTORBITAL UNIDAD 1 $ 16.900,00 | $ 16.900,00
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
PULIDORA LIJADORA ROTOORBITAL UNIDAD 0,0005 $ 399.900,00 | $ 199,95
LIJADORA MANUAL UNIDAD 0,05 $ 21.100,00 | $ 1.055,00
TRANSPORTE
CAMIONETA HR 0,1 $ 36.842,68 | $ 3.684,27
MANO de OBRA:
CUADRILLA 1 OF + 1 AY UNIDAD 0,040 $ 185.470,38 | $ 7.395,78
VR COSTO DIRECTO = $31.135,00
PSG
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
SE REQUIRE DESMONTAR MODULO DIVISORIO EN PSG Y
RODARLO HACIA EL FRENTE PARA TENER MAS ESPACIO EN
3,01 AREA DE TRABAJO. Y MONTAJE DE MISMO MODULO UNIDAD
DIVISORIO EXISTENTE Y SE REQURE HACER ADECUACION E
INSTALACION NUEVA PUERTA DE ACCESO
DESCRIPCION UNIDAD CANT/ REND VR UNITARIO VR PARCIAL
MATERIALES:

PUERTA ALUMINIO 1.00x2.00 m UNIDAD 1 $ 568.824,57 | $ 568.824,57
CERRADURA PUERTA ENTRADA POMO CROMADO UNIDAD 1 $ 260.876,73 | $ 260.876,73
CHAZO CONTORNILLO 12-14x 2" UNIDAD 1 $ 638,67 | $ 638,67
SIKAFLEX 1A (Sellador elastico de Poliuretano) x 300 cm®U UNIDAD 0,05 $ 72.380,15 | $ 3.619,01

BISAGRA PLANA UNIDAD 1 $ 19.900,00 | $ 19.900,00
EQUIPO y HERRAMIENTAS:

EXTENSION ELECTRICA ENCAUCHETADA 3x12x 10 m UNIDAD 0,0005 $ 54.525,15 | $ 27,26
TALADRO PERCUTOR 1/2" UNIDAD 0,0005 $ 476.101,16 | $ 238,05
BROCA PARA CONCRETO 3/8" UNIDAD 0,0005 $ 21.175,89 | $ 10,59
NIVEL DE BURBUJA UNIDAD 0,0005 $ 43.947,39 [ $ 21,97
PISTOLA METALICA SILICONA UNIDAD 0,0005 $ 8.259,89 | $ 4,13
HERRAMIENTA MENOR % % 2 $ 9.272,55 | $ 18.545,11
ANDAMIO TUBULAR CON TUERA 1.50x1.50 m DIA 0,32 $ 4.779,34 | $ 1.529,39
ALMADANA 4 lb UNIDAD 0,0006 $ 48.329,16 | $ 29,00
CINCEL 3/4" ACERO TEMPLADO UNIDAD 0,0006 $ 29.013,57 | $ 17,41
TRANSPORTE

CAMIONETA HR 0,1 $ 36.842,68 | $ 3.684,27

MANO de OBRA: $ -

CUADRILLA 1 OFICIAL +2 AYUDANTE DIA 0,050 $ 185.470,38 | $ 9.329,84
VR COSTO DIRECTO = $887.296,00
302 SUMINIISTRO E INSTALACION DE Y PUESTA EN MARCHA AIRE NI
ACONDICIONADO DE 18.000 BTU

DESCRIPCION UNIDAD CANT/ REND VR UNITARIO VR PARCIAL
MATERIAL
AIRE ACONDICIONADO CLIMATE 5000 MINI SPLIT INVERTER UNIDAD 1 $ 2.099.990 | $ 2.099.990
ACCESORIOS % % 0,1 $ 2.099.990 | $ 209.999
[EQUIPO y HERRAMIENTAS:

HERRAMIENTA MENOR % % 5 $ 185.470 | $ 9.274
TRANSPORTES:

CAMIONETA HR 0,5 $ 36.843 | $ 18.421

MANO de OBRA:

CUADRILLA 1 OF + 1 AY DIA 0,320 $ 185.470 | $ 59.301
VR COSTO DIRECTO = $ 2.396.985,00
ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE SALIDA DE AGUAS NEGRAS
3,03 Y SUMINISTRO DE AGUA PARA BANOS DE MUJER Y DE PUNTO
HOMBRE EN PSG PARA LAVAMANOS Y SANITARIOS

DESCRIPCION UNIDAD CANT/ REND VR UNITARIO VR PARCIAL
EQUIPO y HERRAMIENTAS: $ -
HERRAMIENTAS PARA PLOMERO UNIDAD 0,0022 $324.029,34 $ 712,86
|SONDA ELECTRICA DIA 0,0022 $1.998.000,00 $ 4.395,60
[MANO de OBRA: $ -
PLOMERO DIA 0,207 $99.111,21 $ 20.553,54

VR COSTO DIRECTO = $ 25.662,00
CAMBIO DE KIT DE GRIFERIA DE DE DESCARGA Y
3,04 SUMINISTRO DE MANGERA ACOPLE DE AGUA PARA UNIDAD

SANITARIO DOBLE DESCARGA CON ACOPLES Y VALVULA
REGULADORA Y MANGUERAS PARA LAVAMANOS.




DESCRIPCION UNIDAD CANT/ REND VR UNITARIO VR PARCIAL
EQUIPO y HERRAMIENTAS: $ -
HERRAMIENTAS PARA PLOMERO UNIDAD 0,0022 $324.029,34 $ 712,86
MANGUERAS GRIVALPAR ALAVAMANOS UNIDAD 1 $5.900,00 $ 5.900,00
KIT DE GRIFERIA GRIVAL UNIDAD 1 $65.900,00 $ 65.900,00
MANO de OBRA: $ -
PLOMERO DIA 0,169 $99.111,21 $ 16.719,14
VR COSTO DIRECTO = $ 89.232,00
AJUSTE DE APERTURA Y CIERRE DE PUERTAS Y CAMBIO DE
.05 CHAPAS EN PUERTAS PARA BANO EN PSG LNIDAD
DESCRIPCION UNIDAD CANT/ REND VR UNITARIO VR PARCIAL
MATERIALES:
Chapa Pomo Bafio Acero 201 UNIDAD 1 $22.900,00| $ 22.900,00
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
ESCALERA DE ALUMINIO EN TIJERA 6 PASOS UNIDAD 0,0004 $265.261,72| $ 106,10
HERRAMIENTAS PARA ALBANIL UNIDAD 0,0002 $300.607,38| $ 60,12
MANO de OBRA:
CUADRILLA 1 OF + 2 AY DIA 0,0121 $185.470,38| $ 2.244,46
AYUDANTE PRACTICO DIA 0,0097 $84.981,09| $ 824,32
VR COSTO DIRECTO =| $ 26.135,00
NUEVO BANO DE GERENCIA SECCIONAL
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
INSTALACION DE MURO EN DRY WALL DOBLE CARA INCLUYE
< ESTRCTURAS OMEGAS Y TODOS SUS ACCESORIOS. K2
DESCRIPCION UNIDAD CANT/ REND VR UNITARIO VR PARCIAL
MATERIALES:
DRYWALL 1.22 m x 2.44 m x 1/2" UNIDAD 0,80 $ 32.422,33 | $ 25.828,30
PARAL 89 0.43 mm x 2.44 m UNIDAD 0,76 $ 12.125,15 [ $ 9.215,12
TORNILLO SUPERBOARD AVELLANADO PUNTA AGUDA 6x7/8" UNIDAD 23 $ 417,92 | $ 9.612,25
TORNILLO ESTRUCTURA PUNTA AGUDA CABEZA PLANA 8x1/2" UNIDAD 2,8 $ 91,09 [ $ 255,04
MALLA FIBRA DE VIDRIO FLEXIBLE ANTIALCALIS a=25 cm, 90 g/m ML 1,46 $ 531,51 | $ 776,01
SIKAFLEX UNIVERSAL (Sellador elastico de poliuretano) x 30 UNIDAD 0,1812 $ 40.188,21 | $ 7.282,10
MASILLA PANEL-TEC GALON 0,33 $ 11.100,70 [ $ 3.663,23
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
ANDAMIO TUBULAR CON TUERA 1.50x1.50 m DIA 0,24 $ 4.779,34 | $ 1.147,04
RUEDA GIRATORIA PARA ANDAMIO DIA 0,24 $ 2.034,97 [ $ 488,39
SIERRA CIRCULAR 7 1/4" UNIDAD 0,0018 $ 530.527,73 [ $ 954,95
DISCO SIERRA CIRCULAR 7 1/4" UNIDAD 0,0018 $ 65.285,09 | $ 117,51
EXTENSION ELECTRICA ENCAUCHETADA 3x12x 10 m UNIDAD 0,0018 $ 54.525,15 | $ 98,15
ATORNILLADOR ELECTRICO UNIDAD 0,0018 $ 521.336,61 | $ 938,41
LLANA METALICA LISA MANGO MADERA 11" x5 " UNIDAD 0,0018 $ 26.341,00 | $ 47,41
TRANSPORTE
CAMION 350 HR 0,02 $ 58.946,57 | $ 1.178,93
MANO de OBRA:
CUADRILLA 1 OF+1 AYUDANTE Dia 0,149 $ 185.470,38 | $ 27.596,15
VR COSTO DIRECTO = | $ 89.199,00
4,02 SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA TIPO 1 SOBRE MURO Y M2
TECHO EN DRY WALL
DESCRIPCION UNIDAD CANT/ REND VR UNITARIO VR PARCIAL
MATERIALES:
PINTURATIPO 1 CUNETE 0,03 $ 347.500,00 | $ 10.425,00
EQUIPO y HERRAMIENTAS: $ -
ANDAMIO TUBULAR CON TIJERA 1.50x1.50 m Dia 0,03 $ 4.779,34 | $ 143,38
RUEDA GIRATORIA PARA ANDAMIO Dia 0,03 $ 2.034,97 | $ 61,05
CUNETE PLASTICO DE 5 Gal UNIDAD 0,006 $ 10.317,36 | $ 61,90
HERRAMIENTAS PARA PINTOR UNIDAD 0,006 $ 174.054,63 | $ 1.044,33
TRANSPORTE $ °
CAMIONETA Hr 0,02 $ 36.842,68 | $ 736,85
MANO de OBRA: $ °
CUADRILLA DE PINTURA Dia 0,050 $ 168.010,81 | $ 8.480,82
VR COSTO DIRECTO = | $ 20.953,00




DEMOLICIONES - CORTES PARA REDES SANITARIAS E

4,03 | HIDRAULICAS INCLUYE LIMPEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS A ML
LUGAR CERTIFICADO.
DESCRIPCION UNIDAD CANT/ REND VR UNITARIO VR PARCIAL
MATERIAL
AGUA LT 27 $ 68,58 | $ 1.851,72
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
MANGUERA PARA AGUA @= 1/2" x50 m UNIDAD 0,0003 $ 55.263,48 | $ 16,58
PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA UNIDAD 0,0003 $ 34.892,37 | $ 10,47
CORTADORA DE CONCRETO DIA 0,0257 $ 391.527,28 | $ 10.062,25
TRANSPORTE
CAMIONETA HR 0,014 $ 36.842,68 | $ 515,80
MANO de OBRA:
AYUDANTE PRACTICO DIA 0,015899771 | $ 84.981,09 [ $ 1.351,18
VR COSTO DIRECTO = | $ 13.808,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES SANITARIA EN
4,04 TUBERIA DE 4” INCLUYE PUNTO DE SALIDA DE 4" Y ML
CONEXION A CAJA EXISTENTE
DESCRIPCION UNIDAD CANT/REND VR UNITARIO VR PARCIAL
MATERIALES:
TUBERIA SANITARIA PVC 4" ML 3|3 34.039,37 | $ 102.118,12
CODO SANITARIO PVC 4" x 90° CxC UNIDAD 2|3 17.397,43 | $ 34.794,85
TEE SANITARIAPVC 4" UNIDAD 1($% 23.043,69 | $ 23.043,69
YEE SANITARIA PVC REDUCIDA 4" x 2" UNIDAD 1% 30.403,44 | $ 30.403,44
LIMPIADOR PVC (1/4 Gal) UNIDAD 0,03 [ $ 64.211,34 [ $ 1.926,34
SOLDADURA PVC (1/4 Gal) UNIDAD 003|$ 133.169,88 | $ 3.995,10
ESTOPA DE LIMPIEZA (Hilaza de Algodén) KG 0,05 $ 8.808,55 | $ 440,43
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
HERRAMIENTAS PARA PLOMERO UN 0,002 | $ 324.029,34 | $ 648,06
TRANSPORTE
CAMIONETA HR 0,020 | $ 36.842,68 | $ 736,85
MANO de OBRA:
CUADRILLA DE PLOMERIA DIA 0,1263 | $ 184.092,31 | $ 23.245,13
VR COSTO DIRECTO = $221.352,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES SANITARIA EN
4,05 TUBERIA DE 2” INCLUYE PUNTO DE SALIDA DE 2" Y ML
CONEXION A CAJA EXISTENTE
DESCRIPCION UNIDAD CANT/REND VR UNITARIO VR PARCIAL
MATERIALES:
TUBERIA SANITARIA PVC 2" ML 3|3 16.204,74 | $ 48.614,21
CODO SANITARIO PVC 4" x 90° CxC UNIDAD 2|3 4.31962 | $ 8.639,24
LIMPIADOR PVC (1/4 Gal) UNIDAD 0,03 [$ 64.211,34 | $ 1.926,34
SOLDADURA PVC (1/4 Gal) UNIDAD 0,03 [$ 133.169,88 | $ 3.995,10
ESTOPA DE LIMPIEZA (Hilaza de Algodén) KG 0,05 $ 8.808,55 | $ 440,43
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
HERRAMIENTAS PARA PLOMERO UN 0,002 | $ 324.029,34 | $ 648,06
TRANSPORTE
CAMIONETA HR 0,020 | $ 36.842,68 | $ 736,85
MANO de OBRA:
CUADRILLA DE PLOMERIA DIA 0,1674 | $ 184.092,31 | $ 30.817,78
VR COSTO DIRECTO = $95.818,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES HIDRAULICA EN
4,06 TUBERIA DE1 / 2” INCLUYE PUNTO DE SALIDA DE 1/2" ML
DESCRIPCION UNIDAD CANT/ REND VR UNITARIO VR PARCIAL
MATERIALES:
TUBERIA PRESION PVC 1/2" ML 1,05 $ 3.617,72 [ $ 3.798,61
CODO PRESION PVC 1/2" UNIDAD 0,35 $ 840,13 | $ 294,05
LIMPIADOR PVC (1/4 Gal) UNIDAD 0,01 $ 64.211,34 | $ 642,11
SOLDADURA PVC (1/4 Gal) UNIDAD 0,01 $ 133.169,88 | $ 1.331,70
CINTATEFLON UNIDAD 0,5 $ 12.900,00 | $ 6.450,00
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
HERRAMIENTAS PARA PLOMERO 0,0001 $ 324.029,34 | $ 32,40
TRANSPORTE
CAMIONETA UN 0,0085 $ 90.000,00 | $ 765,00
MANO de OBRA:
CUADRILLA DE PLOMERIA VIAJE 0,005 $ 79.934,00 | $ 425,45
VRCOSTO DIRECTO = | $ 13.739,00




SUMINISTRO E INTALACION DE ENCHAPE PARA PARED
o CERAMICO AVELLANO TABACO 30X60CM CAJA 1.62 M2 2
DESCRIPCION UNIDAD CANT/ REND VR UNITARIO VR PARCIAL
MATERIALES:
PEGACOR GRIS KG 4,2 $ 1.457,38 | $ 6.120,98
AGUA LT 16,8 $ 68,58 | $ 1.152,18
CERAMICA PISO AVELLANO TABACO 25.0x35.0 cm M2 1,05 $ 41.300,00 | $ 43.365,00
CRUCETA PLASTICA UNIDAD 12 $ 3322 ($ 398,64
BLANCO DE ZINC LIBRA 0,1 $ 3.713,09 | $ 371,31
ESTOPA DE LIMPIEZA (Hilaza de Algodén) KG 0,05 $ 8.808,55 | $ 440,43
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
EQUIPO PARACORTADORA DE CERAMICA PINTURA UNIDAD 0,0014 $ 193.420,59 | $ 270,79
LLANA METALICA DENTADA MANGO MADERA 11"x 5" UNIDAD 0,0014 $ 30.075,53 | $ 42,11
HERRAMIENTAS PARA ALBANIL UNIDAD 0,0014 $ 300.607,38 | $ 420,85
TRANSPORTE
CAMIONETA HR 0,05 $36.842,68 1.842,13
MANO de OBRA:
CUADRILLA 1 OF + 1AY DIA 0,125 $185.470,38 23.141,59
VR COSTO DIRECTO = 77.566,00
SUMINSTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE 60X60 CM LED
DE 40 W 6500 K 120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE SUJECION,
CAJA RAWELL 5800 Y DEMAS PARA SU CORRECTA UNIDAD
INSTALACION. INCLUYE CERTIFICADO DE PRODUCTO.
DESCRIPCION UNIDAD CANT/ REND VR UNITARIO VR PARCIAL
MATERIALES:
PANEL LED EMPOTRAR 60 X 60 UNIDAD 1 124.900,00 124.900,00
[CINTA AISLANTE SUPER 33 x 20 m UNIDAD 0,05 20.022,85 1.001,14
|[EQUIPO y HERRAMIENTAS:
ESCALERA DE ALUMINIO EN TIJERA 6 PASOS Un 0,0009 265.261,72 238,74
HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA Un 0,0009 284.302,98 255,87
TRANSPORTE
CAMIONETA VIAJE 0,01 36.842,68 368,43
MANO de OBRA:
CUADRILLA ELECTRICISTA Dia 0,044 183.737,61 8.158,82
VR COSTO DIRECTO = 134.923,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 3/4"",
INCLUYE CIRCUITO MONOFASICO F:1X12+N:1X12+T:1X12
AWG THHN-THWN, EMPOTRADA EN MURO. INCLUYE ML
UNIONES, TEMINALES, CODOS, BANDA NARANJA Y DEMAS
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.
DESCRIPCION UNIDAD CANT/ REND VR UNITARIO VR PARCIAL
MATERIALES:
TUBO CONDUITPVC 1"x3m UNIDAD 0,33 $ 14.539,47 | $ 4.798,02
LIMPIADOR PVC (1/4 Gal) UNIDAD 0,003 $ 64.211,34 [ $ 192,63
SOLDADURA PVC (1/4 Gal) UNIDAD 0,003 $ 133.169,88 | $ 399,51
CABLE DE COBRE THHN/THWN #12 AWG ML 1,03 $ 3.905,98 | $ 4.023,16
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA UNIDAD 0,0005 $284.302,98 142,15
TRANSPORTES:
CAMMIONETA HR 0,01 $36.842,68 368,43
MANO de OBRA:
CUADRILLA ELECTRICISTA DIA 0,043 $183.737,61 7.926,09
VR COSTO DIRECTO = 17.850,00
SUMINSTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR PARA
ILUMINACION SENCILLO, INCLUYE CAJA RAWELL 5800,
0 ELEMENTOS DE FIJACION Y DEMAS PARA SU CORRECTA LI
INSTALACION. INCLUYE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD.
DESCRIPCION UNIDAD CANT/ REND VR UNITARIO VR PARCIAL
MATERIALES:
TUBO CONDUIT PVC 3/4"x3m UNIDAD 1,5 $ 5.400,00 | $ 8.100,00
ADAPTADOR TERMINAL PVC 1/2" CONDUIT UNIDAD 2 $ 600,10 | $ 1.200,19
CAJA GALVANIZADA 2" x 4" UNIDAD 1 $ 1.871,01 | $ 1.871,01
ALAMBRE DE COBRE THHN/THWN #12 AWG ML 13,5 $ 2.821,07 [ $ 38.084,47
CINTA AISLANTE SUPER 33x 20 m UNIDAD 0,1 $ 20.022,85 | $ 2.002,28
INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO UNIDAD 1 $ 15.837,18 | $ 15.837,18
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA UNIDAD 0,0018 $284.302,98 511,75
TRANSPORTES:
CAMMIONETA HR 0,01 $36.842,68 368,43
MANO de OBRA:
CUADRILLA ELECTRICISTA DIA 0,147 $183.737,61 26.977,69
VR COSTO DIRECTO = 94.953,00




SALIDA PARA TOMA CORRIENTE SENCILLA CON POLO A
TIERRA (TOMACORRIENTE, TIERRA AISLADA, TIPO LEGRAND O
SIMILAR), CABLE COBRE 7 HILOS NO.12 AWG THHN/THWN

GH 90°C 600V MARCADO LSZH. INCLUYE TOMACORRIENTE, UAIBAD
CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACION,DUCTOS PVC
(EN MUROS) Y EMT (SOBRE MUROS Y PLACA) Y MARQUILLADO
DESCRIPCION UNIDAD CANT/ REND VR UNITARIO VR PARCIAL
MATERIALES:
TUBO CONDUIT PVC 3/4" x3m UNIDAD 15 $ 5.400,00 | $ 8.100,00
ADAPTADOR TERMINAL PVC 1/2" CONDUIT UNIDAD 2 $ 600,10 | $ 1.200,19
CAJA GALVANIZADA 2" x 4" UNIDAD 1 $ 1.871,01 | $ 1.871,01
ALAMBRE DE COBRE THHN/THWN #12 AWG ML 13,5 $ 2.821,07 [ $ 38.084,47
CINTA AISLANTE SUPER 33X 20 m UNIDAD 0,1 $ 20.022,85 | $ 2.002,28
INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO UNIDAD 1 $ 16.764,11 | $ 16.764,11
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA UNIDAD 0,0018 $284.302,98 $ 511,75
TRANSPORTES:
CAMMIONETA HR 0,01 $36.842,68 $ 368,43
MANO de OBRA:
CUADRILLA ELECTRICISTA DIA 0,147 $183.737,61 $ 26.924,76
VR COSTO DIRECTO = $ 95.827,00
NUEVO BANO DE GERENCIA SECCIONAL
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA ELECTRICA DE
150KW TRIFASICA CABINADA, INCLUYE TRANSFERENCIA
501 AUTOMATICA, TUBO DE DESFOGUE 5 MTS, CAPACITACION Y IS
TANQUE DE COMBUSTIBLE LLENO. INCLUYE CABLEADO
DESDE LA PLANTA A LA TRANSFERENCIA Y DE LA RED A LA
TRANSFERENCIA EN 2(3X4/0+1X4/0)+2/0T (30M)
DESCRIPCION UNIDAD CANT/ REND VR UNITARIO VR PARCIAL
MATERIALES:
PLANTA ELECTRICA DE 150KW TRIFASICA, CABINADA
220/120V, 1800 RPM, TANQUE DE COMBUSTIBLE LLENO A LA UN 1 $ 113.545.694,00 | $ 113.545.694,00
ENTRAGA
TRANSFERENCIA AUTOMATICA CON PROTECCIONES. UN 1 $ 8.950.000,00 | $ 8.950.000,00
TUBO DE DESFOGUE ML 5 $ 681.000,00 | $ 3.405.000,00
CABLE DE CU 4/0 THHN ML 160 $ 70.000,00 | $ 11.200.000,00
CABLE DE COBRE 2/0 DESNUDO ML 20 $ 43.000,00 | $ 860.000,00
TERMINAL DE PALA 4/0 UN 16 $ 25.000,00 | $ 400.000,00
Elementos de fijacion UN 3 $ 4.126,00 | $ 12.378,00
TERMINAL DE PALA 2/0 UN 2 $ 18.000,00 | $ 36.000,00
Subtotal = | $ 138.409.072,00
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:
Herramienta para ELECTRICISTA UN 3 $ 302.379,00 | $ 907.137,00
Subtotal = | $ 907.137,00
MANO DE OBRA:
cuadrilla electrica Hr 20,121 $ 78.471,00 | $ 1.578.908,12
Subtotal = | $ 1.578.908,12
TRANSPORTE:
Camioneta Hr 20 $ 34.381,00 | $ 687.620,00
Subtotal = | $ 687.620,00
VR COSTO DIRECTO = | § 141.582.737,00
DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES , SUMINSTRO E
5,02 INSTALACION CAMBIO A LAMPARAS LED DE SOBREPONER 30 UNIDAD
X120 48 W CON MARCO PARA LAS OFCIINAS
ADMINISTRATIVAS
DESCRIPCION UNIDAD CANT/ REND VR UNITARIO VR PARCIAL
MATERIALES:
PANEL LED EMPOTRAR 30 X 120 UNIDAD 1 $ 45.200.00 | $ 45.200.,00
CINTA AISLANTE SUPER 33x20 m UNIDAD 0,05 $ 20.022,85 | $ 1.001,14
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
ESCALERA DE ALUMINIO EN TIERA 6 PASOS un 0,0009 $ 265.261,72 | § 238,74
HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA Un 0,0009 $ 284.302,98 | $ 255,87
TRANSPORTE
CAMIONETA VIAJE 0,01 $ 36.842,68 | $ 368,43
MANO de OBRA:
CUADRILLA ELECTRICISTA Dia 0,069081245 | $ 183.737,61 | $ 12.692,82
VRCOSTO DIRECTO = | $ 59.757,00




