Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7867320
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(12/05/2025 8:33:37 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.7867320
Objeto del contrato	Contratar el suministro de materiales y elementos de construcción para apoyar los programas adelantados en el Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	210 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	14/12/2025 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	15/12/2025 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	14/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	1 día para terminar *(15/05/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	14/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL SANTANDER Grupo Administrativo CGAO

COLOMBIA, Vélez

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

VALENTUS SAS

Número de documento 901313060

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
VALENTUS SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	30100024256

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Victor Arciniegas* ***Fecha de aprobación:*** *13/05/2025 1:12:22 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Javier Gonzalez Franco* ***Fecha de aprobación:*** *13/05/2025 3:00:24 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:

Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato 10,00 — Fecha de vigencia (desde) 1 día para terminar *(15/05/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 14/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato 20,00 — Fecha de vigencia (desde) 1 día para terminar *(15/05/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 14/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día para terminar *(14/05/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17079103	Seriedad de la oferta	-	33.347.832,20 COP	-	10/08/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7867320
Proveedor VALENTUS SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones SENA Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente
Ubicación CO-SAN-68861 - Vélez
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Vélez
Dirección SENA Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Municipio de Vélez y area de influencia	COLOMBIA > Santander > Vélez

1	CO1.PCONTR.7867320

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							333.474.832,00	333.474.832,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		30121700	Contratar el suministro de materiales y elementos de construcción para apoyar los programas adelantados en el Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente.	1,00	UN	333.474.832,00	333.474.832,00	333.474.832,00	333.474.832,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 1 día para terminar *(14/05/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 1 hora de tiempo transcurrido *(13/05/2025 1:12:19 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	1. GIL-F-014 Listado Materiles FIC..pdf	1. GIL-F-014 Listado Materiles FIC..pdf	(detalle)
☐	2. CPE No. 68-9-2025-003996 - SOLICITUD INICIO PROCESO DE CONTRATACION SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.pdf	2. CPE No. 68-9-2025-003996 - SOLICITUD INICIO PROCESO DE CONTRATACION SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.pdf	(detalle)
☐	3. Certificación PAA 2025.pdf	3. Certificación PAA 2025.pdf	(detalle)
☐	4. Certificación de inexistencias en Almacén..pdf	4. Certificación de inexistencias en Almacén..pdf	(detalle)
☐	5. Solicitud de estudio de mercados..pdf	5. Solicitud de estudio de mercados..pdf	(detalle)
☐	6. Constancia Publicación solicitud de estudio de mercados CO1_REQ_7744294..pdf	6. Constancia Publicación solicitud de estudio de mercados CO1_REQ_7744294..pdf	(detalle)
☐	7. Propuesta Comred.pdf	7. Propuesta Comred.pdf	(detalle)
☐	8. Propuesta Ferreteria Todohierros merfc.pdf	8. Propuesta Ferreteria Todohierros merfc.pdf	(detalle)
☐	9. Propuesta Construmart.pdf	9. Propuesta Construmart.pdf	(detalle)
☐	10. Propuesta La Bodega Eléctrica..pdf	10. Propuesta La Bodega Eléctrica..pdf	(detalle)
☐	11. CDP_2625.pdf	11. CDP_2625.pdf	(detalle)
☐	12. Estudio de mercado materiales de construcción.xlsx	12. Estudio de mercado materiales de construcción.xlsx	(detalle)
☐	13. Analisis del sector subasta Materiales FIC.pdf	13. Analisis del sector subasta Materiales FIC.pdf	(detalle)
☐	14. Matriz de Riesgo SASI 001 RS CGAO 2025.pdf	14. Matriz de Riesgo SASI 001 RS CGAO 2025.pdf	(detalle)
☐	15. Estudio previo y autorización para contratar Director Regional..pdf	15. Estudio previo y autorización para contratar Director Regional..pdf	(detalle)
☐	16. Designación Integrantes comité evaluador Subasta Inversa NO. SASI-RS-CGAO-001-2025..pdf	16. Designación Integrantes comité evaluador Subasta Inversa NO. SASI-RS-CGAO-001-2025..pdf	(detalle)
☐	17. GCCON-F-022-AnexoalPliegodeCondiciones SASI- RS-CGAO-001-2025..pdf	17. GCCON-F-022-AnexoalPliegodeCondiciones SASI- RS-CGAO-001-2025..pdf	(detalle)
☐	18. GCCON-F-060-AvisodeconvocatoriaV02.pdf	18. GCCON-F-060-AvisodeconvocatoriaV02.pdf	(detalle)
☐	19. Aviso limitación Mipymes.pdf	19. Aviso limitación Mipymes.pdf	(detalle)
☐	20. GCCON-F-046-Estudios Previos Definitivo.pdf	20. GCCON-F-046-Estudios Previos Definitivo.pdf	(detalle)
☐	21. GCCON-F-022-Anexo al Pliego de Condiciones.pdf	21. GCCON-F-022-Anexo al Pliego de Condiciones.pdf	(detalle)
☐	22. Resolución de Apertura..pdf	22. Resolución de Apertura..pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Javier Gonzalez Franco	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	13957148	Guardar y notificar
Supervisor	Gregorio Ruiz Medina	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	13616132	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Javier Gonzalez Franco	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	13957148	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Javier Gonzalez Franco	13/05/2025 3:00:24 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Javier Gonzalez Franco
Supervisor	Gregorio Ruiz Medina	13/05/2025 3:00:24 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Javier Gonzalez Franco
Ordenador del Gasto	Javier Gonzalez Franco	13/05/2025 3:00:24 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Javier Gonzalez Franco

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *
Otros Recursos (Especie,	

Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	333.474.832	
	Total	333.474.832	

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-068-954610

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2625	CDP	Generado	1.063.255.609 COP	333.474.832 COP	36-02-00-068-954610	Validado	Editar

Saldo de CDP	1.063.255.609 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	333.474.832 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	18/03/2025 9:07 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP	
Saldo de compromisos AVF	
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-