Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.1014823
Versión del contrato	2
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	27/06/2019 2:32:50 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	1236-2019
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE PARA LA CARRETERA 6005, SANTUARIO – CRUCE RUTA 45 (CAÑO ALEGRE), PR3+0000 AL PR135+0600, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Fecha de inicio de contrato	4/07/2019 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	17/08/2019 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de liquidación	1/09/2019 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/09/2019 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

INVIAS

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

PROCOPAL S.A.

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 890906388

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
PROCOPAL S.A.	BANCO DE OCCIDENTE	Corriente	435012364

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Nayhara Herazo Cerra* ***Fecha de aprobación:*** *3/07/2019 12:52:27 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JUAN GUILLERMO LOPERA RESTREPO* ***Fecha de aprobación:*** *3/07/2019 2:05:39 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
Fecha inicio de ejecución (estimada)	4/07/2019 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de ejecución (estimada)	17/08/2019 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☐No			
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No			
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4/07/2019 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	17/02/2020 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4/07/2019 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	17/08/2020 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra	☑Sí ☐No			

contractual

☑ No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 3/07/2019 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑ Sí ☐ No

¿Pago de anticipos? ☐ Sí ☑ No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	100	82.800.000,00	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.1014823

Proveedor PROCOPAL S.A.

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 51 No. 79-51

Ubicación CO-ANT-05001 - Medellín

País COLOMBIA

Departamento Antioquia

Municipio Medellín

Dirección Calle 51 No. 79-51

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

1 CO1.PCCNTR.1014823

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							98.021.000,40	82.800.000,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	30121600	Suministro de mezcla densa en caliente MDC-19, incluye riego de imprimación con emulsión asfáltica CRR-1, equipo de compactación y excavación para reparación del pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes y transporte	93,40	M3	744.946,00	608.000,00	69.577.956,40	56.787.200,00
1	30121600	IVA (19%) **Mis observaciones:** El valor de la Unidad corresponde al total del IVA de la oferta económica	1,00	UN	13.219.812,00	10.789.568,00	13.219.812,00	10.789.568,00
1	30121600	Adicional No. 1 Suministro de mezcla densa en caliente MDC-19, incluye riego de imprimación con emulsión asfáltica CRR-1, equipo de compactación y excavación para reparación del pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes y transporte (Incluye IVA 19%)	1,00	UN	15.223.232,00	15.223.232,00	15.223.232,00	15.223.232,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
C1236-2019 PROCOPAL 20062019.pdf	C1236-2019 PROCOPAL 20062019.pdf	(detalle)
Aclaración PROCOPAL C1236-2019 26062019.pdf	Aclaración PROCOPAL C1236-2019 26062019.pdf	(detalle)
MODIFICACION PROCOPAL C1236-2019 03072019.pdf	MODIFICACION PROCOPAL C1236-2019 03072019.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos: Recursos propios

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑ Sí ☐ No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 24-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	118819	CDP	Generado	82.800.000 COP	82.800.000 COP	24-02-00	-	Editar

Saldo de CDP: 82.800.000 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 82.800.000 COP

Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF: 7/06/2019 5:44 PM

Compromiso presupuestal de gastos

⚠ **Hay códigos de compromiso dónde el valor total de la facturas es menos que el valor de compromiso. Por favor verifique si necesita liberar el valor restante**

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	617019	Presupuestal (CDP)	27/06/2019 12:00 AM	Generado	67.576.768 COP	67.576.768 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 67.576.768 COP

Saldo de compromisos AVF: 0 COP

Saldo total comprometido: 67.576.768 COP

Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF: 3/07/2019 12:47 PM