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ÍTEM DE PAGO DESCRIPCIÓN
1 ACTIVIDADES PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                

1.01 Preliminares

1.01.01 CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2.20 m, Incluye postes en madera rolliza y/o guadua, poli sombra
verde y todos los elementos, materiales y mano de obra requeridos para su correcta ejecución

m 111,00 $ 16.711,00 $ 1.854.921,00

1.01.03 LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO CON COMISIÓN TOPOGRÁFICA m2 405,00 $ 3.428,00 $ 1.388.340,00
1.01.04 RED AGUA PROVISIONAL, longitud 50 m, incluye trámite de conexión y contador u 1,00 $ 486.504,00 $ 486.504,00
1.01.05 RED ELÉCTRICA PROVISIONAL longitud 50 m, incluye trámite de conexión y contador u 1,00 $ 1.598.101,00 $ 1.598.101,00

Total $ 5.327.866,00
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                

2.01 DESCAPOTE A MÁQUINA Y/O MANUAL PROFUNDIDAD 0.30m, incluye selección de cespedones con
almacenamiento y retiro de material sobrante hasta botadero autorizado.

m2 405,00 $ 18.287,00 $ 7.406.235,00

2.02

CORTE Y/O EXCAVACIÓN MANUAL y/o MECÁNICA DE TERRENO, (Para elementos estructurales, redes, y todos los
elementos constructivos que lo requieran, unidad medida en bloque en planos o en terreno, no se reconocerán
sobreanchos ni sobre excavaciones) incluye selección, trasiego, almacenamiento en obra, disposición interna en el
proyecto, profundidad hasta 2,00 m.

m3 121,00 $ 42.438,00 $ 5.134.998,00

2.04 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, compactado al 95%, aplica también
para rellenos de redes.

m3 54,00 $ 20.449,00 $ 1.104.246,00

2.05 RELLENO MANUAL CON ARENA DE PEÑA LAVADA, atraque para tuberías (ver diseño de conexiones) Incluye
suministro, extendida de manera uniforme.

m3 20,00 $ 212.970,00 $ 4.259.400,00

2.06 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO GRANULAR TIPO B-200 compactado al 95% según estudio de suelos,
incluye suministro del material

m3 68,00 $ 66.576,00 $ 4.527.168,00

2.07
RETIRO DE ESCOMBROS NO REUTILIZABLES EN EL SITIO DEL PROYECTO, hasta botadero autorizado, incluye
trasiegos, cargue, transporte, expensas del botadero, (Distancia hasta 30 Km, los índices de expansión están
reconocidos dentro del APU).

m3 10,00 $ 63.327,00 $ 633.270,00

Total $ 23.065.317,00
3 CIMENTACIÓN UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                

3.01 SOLADO DE LIMPIEZA e=0.05 m concreto f'c = 2000 psi, según recomendación estudio de suelos y planos
estructurales

m2 5,00 $ 29.922,00 $ 149.610,00

3.02 CONCRETO CICLÓPEO (Según recomendación de estudio de suelos y diseño de cimentación), Incluye, mano de
obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad

m3 3,00 $ 322.940,00 $ 968.820,00

3.03
ZAPATAS EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO, f'c = 4.000 PSI (Según recomendación de estudio de suelos y diseño
de cimentación, no incluye acero de refuerzo), Incluye, formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de
concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad

m3 16,87 $ 805.678,00 $ 13.591.788,00

3.06

VIGA DE AMARRE EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO, f'c = 4.000 PSI (Según recomendación de estudio de suelos
y diseño de cimentación, no incluye acero de refuerzo), Incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro
de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad. Incluye construcción de muesca
para apoyo de placa de contrapiso según planos.

m3 17,75 $ 845.091,00 $ 15.000.365,00

Total $ 29.710.583,00
4 REFUERZO UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                

4.01 Suministro e instalación de Acero De Refuerzo 60.000 PSI (Desperdicio incluido en el valor del APU) kg 7.846,14 $ 7.595,00 $ 59.591.433,00

4.02 Suministro e instalación de refuerzo en MALLA ELECTROSOLDADA (Desperdicio incluido en el valor del APU) kg 1.184,00 $ 8.984,00 $ 10.637.056,00

4.04 ANCLAJE MANUAL EMPLEANDO VARILLA Ø 1/2" PARA PERFORACIÓN Ø 5/8" PROF MAX 0,30 M FIJADO MEDIANTE
EPÓXICO DE DOS COMPONENTES 100% SOLIDOS INSENSIBLE A LA HUMEDAD Y TIXOTRÓPICO

u 251,00 $ 13.478,00 $ 3.382.978,00

Total $ 73.611.467,00
5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                

5.03

PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO REFORZADO, f´c=20,7 Mpa (3.000 PSI) e=0.10, según diseño de
cimentación y diseño estructural, incluye formaleta, juntas de construcción y de dilatación ubicadas según detalle
constructivo, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la
realización de la actividad

m2 321,00 $ 121.074,00 $ 38.864.754,00

5.09 CORTE EN PLACA PARA DILATACIONES DE PISO, con máquina cortadora y disco diamantado h.=1/3 espesor de la
placa de contrapiso / entrepiso Pf.>4,1<=7,0 cm (ver adicional el ítem de sellante).

m 44,00 $ 5.868,00 $ 258.192,00

5.10

Suministro y aplicación de sellante elástico de poliuretano de alta resistencia química para juntas de dilatación de
medidas Pf.>4,1<=10,0 mm a.>6,1<=10,0 mm, tipo Sika Flex Pro 3 WF de SIKA o equivalente de igual calidad o
superior. Incluye limpieza en seco de las caras laterales de contacto, y perfil cilíndrico de espuma de polietileno
de célula cerrada ø.=5/8" (16,0 mm) para limitar la profundidad a rellenar, tipo SikaRod de SIKA o equivalente.

m 44,00 $ 17.745,00 $ 780.780,00

5.11
COLUMNA DE CONCRETO REFORZADO f´c=28 Mpa (4.000 PSI), dimensiones según diseño, incluye formaleta
metálica acabo liso, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la
realización de la actividad

m3 4,00 $ 939.589,00 $ 3.758.356,00

5.14
VIGA AÉREA EN CONCRETO REFORZADO f´c=28 Mpa (4.000 PSI), dimensiones según diseño, incluye formaleta
metálica acabo liso, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la
realización de la actividad

m3 6,00 $ 1.005.210,00 $ 6.031.260,00

5.18
LOSA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO REFORZADO f'c = 4000 PSI (e=0.12) Según diseños, dimensiones y
detalles según diseño, incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales
necesarios para la realización de la actividad

m2 6,00 $ 196.839,00 $ 1.181.034,00

5.29 POYO EN CONCRETO REFORZADO  f´c=17,5 Mpa (2500 PSI), a=0.45; e=0.08. No incluye acero de refuerzo. m 33,50 $ 49.393,00 $ 1.654.666,00

5.30

VIGA CANAL AÉREA EN CONCRETO REFORZADO f´c=28 Mpa (4.000 PSI) , forma y dimensiones según diseño,
incluye formaleta acabo liso, mortero de nivelación 1:4 impermeabilizado pendiente al 1% longitudinal,
impermeabilizante MAPELASTIC SMART A+B 2 capas en todo el contorno de la canal, mano de obra, herramienta,
suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad.

m3 14,43 $ 906.961,00 $ 13.087.447,00

Total $ 65.616.489,00
6 ESTRUCTURA METÁLICA Y MADERA UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                

6.01 Estructura Metálica

6.01.01
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL. ASTM A653 SS-GR 50, 
incluye instalación de pernos, soldadura, templetes, contravientos, pintura anticorrosiva, acabado según 
arquitectura, equipos y todo elemento necesario para la correcta instalación.

kg 5.658,00 $ 17.947,00 $ 101.544.126,00

6.01.02
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL ASTM A500-GR 50 y/o 
ASTM A572 GR 50 (NTC 4526), incluye instalación de pernos, soldadura, templetes, contravientos, pintura 
anticorrosiva, acabado según arquitectura, equipos y todo elemento necesario para la correcta instalación.

kg 4.305,00 $ 20.817,00 $ 89.617.185,00

Total $ 191.161.311,00
7 REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, AGUAS DE RECOLECCIÓN Y RCI UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                

7.01 CAJAS, POZOS, CARCAMOS

7.01.01

CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 80x80x150 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en
concreto f'c=2000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000
PSI con marco y contramarco metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye
excavaciones ni rellenos.

u 5,00 $ 1.076.195,00 $ 5.380.975,00

7.01.03

CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 60x60x80 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto
f'c=2000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con
marco y contramarco metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni
rellenos.

u 1,00 $ 562.473,00 $ 562.473,00

7.01.04 CAJAS CON REJILLA PERIMETRAL DE 0.40m*0.60 m, tipo sumidero (ver ubicación en planos) Incluye suministro,
herramienta, mano de obra y demás materiales necesarios para su correcta instalación.

u 5,00 $ 492.595,00 $ 2.462.975,00

7.01.05 CUNETA EN CONCRETO PREFABRICADAS TIPO A120 80x30x22 (ver ubicación en planos) Incluye suministro,
herramienta, mano de obra y demás materiales necesarios para su correcta instalación.

m 65,00 $ 103.569,00 $ 6.731.985,00

7.02 REDES SANITARIAS

7.02.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC-S ø 4" (conexión hacia la acometida y cajas + incluye
accesorios y todo lo necesario para su instalación)

m 57,50 $ 45.742,00 $ 2.630.165,00

7.02.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC-S ø 2" (Incluye accesorios y todo lo necesario para su
instalación)

m 10,60 $ 31.246,00 $ 331.208,00

7.02.05 PUNTO SANITARIO PVCS ø 4" (Incluye 1,5 m de tubería desde la salida hasta la red +accesorios y todo lo
necesario para su instalación)

u 2,00 $ 77.090,00 $ 154.180,00
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7.02.07 PUNTO SANITARIO PVC-S ø 2" (Incluye 1.5 m tubería desde la salida hasta la red + accesorios y todo lo necesario
para su instalación)

u 4,00 $ 41.341,00 $ 165.364,00

7.02.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIOS Y SIFONES DE PISO 4" (incluye rejillas metálicas de piso y
todos los materiales necesarios para su correcta instalación)

u 8,00 $ 122.858,00 $ 982.864,00

7.02.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIOS Y SIFONES DE PISO 2" (incluye rejillas metálicas de piso y
todos los materiales necesarios para su correcta instalación)

u 1,00 $ 64.096,00 $ 64.096,00

7.02.18
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA pared estructural ø 6" o 160 mm (tipo NOVAFORT o
equivalente de igual calidad o superior). Incluye accesorios y todo lo necesario para su instalación y buen
funcionamiento.

m 12,00 $ 53.817,00 $ 645.804,00

7.02.19
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA pared estructural ø 4" o 110 mm (tipo NOVAFORT o
equivalente de igual calidad o superior). Incluye accesorios y todo lo necesario para su instalación y buen
funcionamiento.

m 59,80 $ 37.775,00 $ 2.258.945,00

7.03 REDES HIDRÁULICAS

7.03.01
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PVC-P 3/4" RDE 11 (400 psi). Comprende desde punto de salida del
medidor hasta la conexión a la red principal. Incluye todos los accesorios (válvulas de corte, caja de medidor,
medidor + tubería + accesorios) y materiales necesarios para su instalación.

u 1,00 $ 825.695,00 $ 825.695,00

7.03.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 1" RDE 13.5 (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios
para su instalación)

m 30,60 $ 16.349,00 $ 500.279,00

7.03.09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 3/4" RDE 11 (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios
para su instalación)

m 64,50 $ 13.055,00 $ 842.048,00

7.03.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 1/2" RDE 9 (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios
para su instalación)

m 32,90 $ 11.409,00 $ 375.356,00

7.03.12 PUNTO DE AGUA FRÍA 1" (instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire,
1,5 m de tubería, accesorios, complementarios, regatas y resanes).

u 4,00 $ 52.408,00 $ 209.632,00

7.03.13 PUNTO DE AGUA FRÍA 3/4" (instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de
aire, 1,5 m de tubería, accesorios, complementarios, regatas y resanes).

u 1,00 $ 41.029,00 $ 41.029,00

7.03.14 PUNTO DE AGUA FRÍA 1/2" (instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de
aire, 1,5 m de tubería, accesorios, complementarios, regatas y resanes).

u 10,00 $ 36.783,00 $ 367.830,00

7.03.20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ó REGISTRO R/W DE 1" (Incluye todos los accesorios y materiales
necesarios para su instalación)

u 4,00 $ 187.463,00 $ 749.852,00

7.03.21 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ó REGISTRO R/W DE 3/4" (Incluye todos los accesorios y materiales
necesarios para su instalación)

u 3,00 $ 135.218,00 $ 405.654,00

7.03.22 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ó REGISTRO R/W DE 1/2" (Incluye todos los accesorios y materiales
necesarios para su instalación)

u 5,00 $ 110.940,00 $ 554.700,00

7.03.37 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO PARA MANGUERA. u 6,00 $ 53.666,00 $ 321.996,00
7.04 REDES VENTILACIÓN Y AGUAS LLUVIAS

7.04.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN PVC L ø 2" (incluye accesorios y todo lo necesario para
su instalación)

m 8,40 $ 28.881,00 $ 242.600,00

7.04.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE CUADRADA (SECCIÓN 62 x 64 mm) PARA CANAL AMAZONAS O SIMILAR
(Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)

m 13,60 $ 45.902,00 $ 624.267,00

7.04.05 PUNTO SANITARIO BAJANTE AGUAS LLUVIAS (Incluye tragante metálica 5x4, accesorios de conexión con la
bajante y rebose lateral de la canal con accesorios según planos de diseño)

u 8,00 $ 63.149,00 $ 505.192,00

7.05 TANQUES Y EQUIPOS 0

7.05.02
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PLÁSTICO DE ALMACENAMIENTO BAJO (volumen de 2000 lt + incluye
transporte, anclajes, mano de obra, flotador, válvulas, herramienta y demás materiales necesarios para su
correcta instalación y funcionamiento, incluye pruebas de estanqueidad)

u 1,00 $ 1.896.568,00 $ 1.896.568,00

Total $ 30.833.732,00
8 INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                

8.01 EQUIPO DE MEDIDA

8.01.01 Suministro e instalación de caja para medidor bifásico 2F+1N de acuerdo con especificación técnica del operador
de red, incluye medidor con protocolos vigentes

u 1,00 $ 480.303,00 $ 480.303,00

8.02 REDES EXTERIORES EN BAJA TENSIÓN

8.02.01 Suministro e instalación de tubo TDP 2"  PVC tipo pesado, incluye terminal tipo campana para conexión, 
accesorios y demás elementos para su correcta instalación

m 120,00 $ 34.225,00 $ 4.107.000,00

8.02.02
Suministro de materiales y mano de obra para canalización en baja tensión, incluye excavación y retiro de 
material sobrante, arena de peña, banda plástica de señalización, compactación de material. Norma técnica 
Operador de Red 

m 60,00 $ 39.759,00 $ 2.385.540,00

8.02.03
Suministro e instalación de cámara de inspección BT CS274 o equivalente  según norma. incluye excavación, 
concreto, mortero, recebo compactado, ladrillo tolete recocido, grava, drenaje, herraje, marco, tapa, terminales 
tipo campana, pañete y demás accesorios necesarios para su adecuada instalación.

u 4,00 $ 893.893,00 $ 3.575.572,00

8.03 TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN Y PROTECCIONES

8.03.01

Suministro e instalación de tablero en lámina cold rolled calibre 16, y acabado final en pintura electrostática RALL 
7032 tipo poliéster, dimensiones aproximadas 100x80x30 cm, cierre bombín, puerta de una hoja, puerta frente 
muerta, tipo de protección: IP 55 incluye:  módulo #1 de totalizadores: un (1) interruptores de 2x80a de 25/15 KA 
SCHNEIDER, ABB. LEGRAND, un (1) barraje tipo bloque: neutro de 1/8x3/4, tierra de 1/8x3/4; montados sobre 
aisladores de resina, dos (2) interruptor de 2x40A de 25KA SCHNEIDER, ABB. LEGRAND, dos (2) interruptor de 
2x30A de 25KA SCHNEIDER, ABB. LEGRAND, dos (2) interruptor de 1x30a de 20 KA SCHNEIDER, ABB. LEGRAND, un 
(1) DPS de 2 fases 220/120V. interruptores de normal: seis (6) interruptor de 1x20A de 10 KA riel din SCHNEIDER, 
ABB, LEGRAND módulo de regulada, un (1) conmutador de 3x60a merz o similar, un (1) barraje tipo peine, dos (2) 
interruptor de 1x20A de 20 KA   SCHNEIDER, ABB, LEGRAND todos estos elementos debidamente montados 
dentro del tablero según especificaciones y diagrama unifilar 

u 1,00 $ 7.346.376,00 $ 7.346.376,00

8.03.02

Materiales y mano para la instalación de tablero de distribución bifásico enchufable para 18 Circuitos con espacio 
para totalizador, incluye barraje de neutro, barraje de tierra, puerta y chapa, totalizado bifásico tipo DRX de 40A 
2F 65 KA 208V; doce (12) interruptores 1x20A; (incluye elementos consumibles para su correcta instalación, 
empotrado).  

u 1,00 $ 930.536,00 $ 930.536,00

8.03.03
Materiales y mano para la instalación de tablero de distribución monofásico de 6 Circuitos con  totalizador, 
incluye barraje de neutro, barraje de tierra, puerta y chapa, interruptor termomagnético 1x30A 10kA, cinco (5) 
interruptores 1x20A 10kA; (incluye elementos consumibles para su correcta instalación, empotrado). 

u 1,00 $ 400.422,00 $ 400.422,00

8.04 ACOMETIDAS INTERNAS BAJA TENSIÓN

8.04.01
Suministro e instalación de acometida en cable de cobre 2F# 2+1N #2 + 1T #4AWG,  incluye termo encogible, 
terminales de ponchar, cinta y demás accesorios para su correcto funcionamiento, incluye conexión en los dos 
extremos.

m 50,00 $ 160.649,00 $ 8.032.450,00

8.04.03
Suministro e instalación de acometida en cable de cobre 2F# 6+1N #6 + 1T #8AWG,  incluye termo encogible, 
terminales de ponchar, cinta y demás accesorios para su correcto funcionamiento, incluye conexión en los dos 
extremos. 

m 15,00 $ 64.331,00 $ 964.965,00

8.04.05
Suministro e instalación de acometida en cable de cobre 1F# 8+1N #8 + 1T #8AWG,  incluye termo encogible, 
terminales de ponchar, cinta y demás accesorios para su correcto funcionamiento, incluye conexión en los dos 
extremos. 

m 15,00 $ 36.163,00 $ 542.445,00

8.04.06
Suministro e instalación de acometida en cable de cobre encauchetado 1F# 10+1N #10 + 1T #10 AWG, LSZH,  
incluye termo encogible, terminales de ponchar, cinta y demás accesorios para su correcto funcionamiento, 
incluye conexión en los dos extremos. Entrada y salida de UPS conexión borneras

m 10,00 $ 31.003,00 $ 310.030,00

8.05 RED NORMAL Y REGULADA

8.05.01

Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para tomacorriente normal 1F+N+T  15A 120V 
instalación embebida en muro; (incluye Tomacorriente doble blanca, tapa, cable de cobre trenzado  
1F#12+1N#12+1T#12 AWG LSZH (Low Smoke, Zero Halogen), marcación de salida en acrílico, conectores de 
empalme para derivaciones de circuito, caja galvanizada , tubería PVC DE 3/4", accesorios PVC y demás elementos 
consumibles para su correcta instalación).

u 18,00 $ 110.151,00 $ 1.982.718,00

8.05.02

Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de   tomacorriente 15A 120V 1F+N+T DOBLE BLANCO 
CON TAPA  GFCI  instalación embebida en muro (incluye Tomacorriente doble 20 A 120V 1F+N+T GFCI blanca, 
tapa, cable de cobre trenzado   1F#12+1N#12+1T#12 AWG LSZH (Low Smoke, Zero Halogen) blanco-verde-azul 
marcación de salida en acrílico, conectores de empalme para derivaciones de circuito  caja galvanizada 2400, 
tubería PVC DE 3/4", accesorios PVC y demás elementos consumibles para su correcta instalación). 

u 4,00 $ 164.140,00 $ 656.560,00

8.05.03

Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida a 120V para tomacorriente regulada, 1F+N+T 
15A 120V instalación embebida en muro; (incluye: tomacorriente color naranja con polo a tierra aislado, cableado 
en cable trenzado  1F#12+1N#12+1T#12 AWG, blanco-verde-rojo LSZH HF, CT, 600V, 80°C, tapa, conectores de 
empalme, marcación de salida,  caja galvanizada 2400, tubería PVC DE 3/4", accesorios PVC elementos de fijación 
y demás elementos consumibles para su correcta instalación).  

u 8,00 $ 134.862,00 $ 1.078.896,00

8.05.08
Suministro e instalación de cable de cobre  1F#12+1N#12+1T#12 AWG, blanco-verde-(amarillo, azul o rojo) LSZH 
HF, CT, 600V, 80°C

m 65,00 $ 17.870,00 $ 1.161.550,00

8.06 CANALIZACIONES PARA RED NORMAL Y REGULADA

8.06.01
Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tubería Conduit PVC de 1 1/2"; instalación embebida 
(incluye cajas de paso, curvas, uniones, curvas, uniones,  regatas, resanes, conductor de continuidad y demás 
elementos consumibles para su correcta instalación y demás elementos consumibles para su correcta instalación).

m 90,00 $ 23.712,00 $ 2.134.080,00

8.07 ILUMINACIÓN



8.07.01

Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida para interruptor sencillo; (incluye interruptor, 
cableado en cable  2x12 AWG LSZH, conductor de continuidad, tubería Conduit PVC empotrada en muro hasta 
altura h=0.9m, tubería EMT de 3/4" en techo a la vista, accesorios de tubería, regatas, resanes, cajas de paso, 
conectores para empalme, soportería necesaria, perfiles riel Chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, 
abrazaderas, regatas y demás elementos consumibles para su correcta instalación).  Altura de instalación h=0.9 m  

u 10,00 $ 143.942,00 $ 1.439.420,00

8.07.02

Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida para interruptor doble; (incluye interruptor, 
cableado en cable  3x12 AWG, tubería Conduit PVC empotrada  en muro hasta altura h=0.9m  y  tubería EMT de 
3/4" en techo a la vista,  regatas, resanes, cajas de paso, conectores para empalme, soportería necesaria, perfiles 
riel Chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas y demás elementos consumibles para su 
correcta instalación). Altura de instalación h=0.9 m  

u 5,00 $ 175.101,00 $ 875.505,00

8.07.03

Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida de iluminación en techo a la vista en tubería 
EMT; (incluye tomacorriente  normal  15A 120V 1F+N+T, cableado en cable de cobre  3x12 AWG LSZH, conductor 
de continuidad en alambre desnudo N° 12 AWG, tubería EMT de 3/4"  con accesorios, cajas de paso, conectores 
para empalme, soportería necesaria, perfiles riel Chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas 
y demás elementos consumibles para su correcta instalación).

u 44,00 $ 167.419,00 $ 7.366.436,00

8.07.05

Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida de iluminación embebida en muro; (incluye, 
cableado en cable de cobre  3x12 AWG LSZH, conductor de continuidad en alambre desnudo N° 12 AWG, tubería 
PVC de 3/4"  con accesorios, cajas de paso, conectores para empalme, regatas y demás elementos consumibles 
para su correcta instalación).

u 20,00 $ 110.098,00 $ 2.201.960,00

8.07.06

Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida de iluminación de emergencia; embebida en 
muro (incluye cableado en cable de cobre  3x12 AWG LSZH, conductor de continuidad en alambre desnudo N° 12 
AWG, tubería PVC de 3/4"  con accesorios, cajas de paso, conectores para empalme y demás elementos 
consumibles para su correcta instalación).

u 3,00 $ 140.813,00 $ 422.439,00

8.07.07

Suministro e instalación de Luminaria tipo panel LED LINEAL CONTINUUM 2,27m  montaje para descolgar , vida 
útil mínimo de 60.000 Horas, 60W,  5500 Lúmenes, de acuerdo con especificaciones del diseño de iluminación,  
Incluye cable encauchetado y clavija para conexión,  kit de guayas aceradas para descolgar y demás elementos 
necesarios para su correcta instalación.

u 18,00 $ 743.091,00 $ 13.375.638,00

8.07.10 Suministro e instalación de luminaria tipo bala LED de sobreponer 18W Flujo Luminoso mínimo 1260 Lúmenes 
Temperatura De Color 4000K CRI 120 Ángulo De Apertura 120°, 120 V, Vida Útil De 25.000 Horas.

u 6,00 $ 84.372,00 $ 506.232,00

8.07.11 Suministro e instalación de luminaria hermética de 36W Flujo Luminoso mínimo 4500 Lúmenes Temperatura De 
Color 4000K CRI 80 Ángulo De Apertura 100°, 120 V, Vida Útil De 50.000 Horas.

u 6,00 $ 167.288,00 $ 1.003.728,00

8.07.12
Suministro y montaje de sensor de presencia para control de iluminación Sensor 360º horizontal Voltaje 120V 
60Hz Consumo estático 0.5W Distancia de transmisión 6 metros Material Pasta. Incluye: Cable 2x12AWG, Tubería 
3/4 EMT, Caja 2400, elementos de fijación, tapa y demás elementos para su correcta instalación. 

u 2,00 $ 239.788,00 $ 479.576,00

8.07.13 Suministro e instalación de luminaria de emergencia LED para instalación en pared, mínimo 2x100 lúmenes,  IP20, 
mínimo 180 minutos de autonomía 

u 17,00 $ 133.684,00 $ 2.272.628,00

8.07.15 Suministro e instalación de aviso de salida  emergencia led rectangular 120-130v , 2 años de garantía u 3,00 $ 141.916,00 $ 425.748,00

8.07.18 Suministro e instalación de luminaria tipo proyector LED 10W, 1000 lúmenes, 3000K, mínimo 30000 horas de vida 
útil

u 6,00 $ 89.138,00 $ 534.828,00

8.08 ILUMINACIÓN EXTERIOR

8.08.01

Suministro e instalación de Luminaria Street light 66W Color De Luz 4000K Flujo Luminoso 8910 Lm C,  Vida Útil 
100000 horas, brazo horizontal, chasis en aluminio inyectado, IP65 IK08  Alimentación 100-240V, certificada 
RETILAP, incluye cable 3x12 THHN/THWN-2, cable encauchetado 3x12 AWG, fotocelda para control, incluye 
alambre de cobre desnudo  1F#8 AWG, varilla 100% cobre de 2,4 m x 5/8"  y conector para varilla a tierra 2/8

u 4,00 $ 837.449,00 $ 3.349.796,00

8.08.02

Suministro y montaje de Cajas de inspección de 540x540x4700 mm  (Norma técnica CODENSA AP280 o 
equivalente al operador de red de la zona)  Incluye excavación, concreto, mortero, recebo compactado, ladrillo 
tolete recocido, grava, drenaje, herraje, marco, tapa, terminales tipo campana, pañete y demás accesorios 
necesarios para su adecuada instalación.

u 4,00 $ 506.714,00 $ 2.026.856,00

8.08.03
Suministro de materiales y mano de obra para canalización en baja tensión, incluye excavación y retiro de 
material sobrante, arena de peña, banda plástica de señalización, compactación de material. Norma técnica del 
Operador de red, canalización para zona verde o equivalente del operador de red de la zona

m 40,00 $ 52.365,00 $ 2.094.600,00

8.08.04 Suministro e instalación de tubería PVC de 1 1/2" de diámetro, incluye terminales tipo campana para conexión a 
cajas de inspección, uniones, accesorios y demás elementos para su correcta instalación.

m 40,00 $ 23.712,00 $ 948.480,00

8.08.05
Suministro e instalación de Luminaria tipo apique de pared UP DOWN 20W, vida útil mínimo de 50.000 Horas, 
20W, temperatura de color máximo 3000K, mínimo 980 Lúmenes de acuerdo con especificaciones del diseño de 
iluminación

u 14,00 $ 122.338,00 $ 1.712.732,00

8.08.06

Suministro e instalación de  poste metálico poligonal para iluminación 3m, 150kgf, brazo tipo independencia 
sencillo de 1.1/2" x 1.2m de avance, montaje de luminaria 4m, galvanizado en caliente y pintado, contiene: pernos 
de anclaje y plantilla., (incluye canastilla de anclaje y herrajes de fijación), para montaje de luminarias. certificado 
RETILAP

u 3,00 $ 124.085,00 $ 372.255,00

8.08.07 Suministro e instalación de Luminaria de piso, vida útil mínimo de 20.000 Horas, 3W, mínimo 180, , temperatura 
de color máximo 3000K, lúmenes de acuerdo con especificaciones del diseño de iluminación

u 8,00 $ 144.275,00 $ 1.154.200,00

8.08.09 Suministro e instalación de salida de iluminación en piso incluye caja plástica, tubería PV 3/4" y accesorios, 5m 
cable de cobre 3X12 THHN/THWN-2 

u 8,00 $ 115.109,00 $ 920.872,00

8.09 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

8.09.01 suministro e instalación de cable conductor Cu desnudo nº 2/0 AWG, incluye excavación, mínimo 75 cm m 30,00 $ 68.247,00 $ 2.047.410,00

8.09.02 Suministro y aplicación de soldadura exotérmica de 115 g, incluye mecha y chispero. u 10,00 $ 34.296,00 $ 342.960,00

8.09.03 suministro y montaje de electrodo varilla 100% cobre de 2,4 m x 5/8", incluye excavación y retiro de material u 4,00 $ 265.009,00 $ 1.060.036,00

8.09.04 suministro e instalación de caja de inspección de 30x30cm con marco y tapa, de acuerdo con norma del operador 
de red

u 1,00 $ 146.462,00 $ 146.462,00

8.09.05 Suministro e instalación de tratamiento artificial u 4,00 $ 110.203,00 $ 440.812,00
8.10 APANTALLAMIENTO

8.10.01 suministro e instalación de cable conductor Cu desnudo nº 1/0 AWG, incluye excavación, mínimo 75 cm m 110,00 $ 59.890,00 $ 6.587.900,00

8.10.03 suministro y montaje de electrodo varilla 100% cobre de 2,4 m x 5/8", incluye excavación y retiro de material u 6,00 $ 34.296,00 $ 205.776,00

8.10.04 suministro e instalación de caja de inspección de 30x30cm con marco y tapa, de acuerdo con norma del operador 
de red

u 6,00 $ 265.009,00 $ 1.590.054,00

8.10.05 Suministro y montaje de terminal de captación en acero inoxidable incluye base en hormigón para cubierta plana, 
o soporte para fijación a la pared. Altura 1,2m, roscada en  diámetro 5/8.

u 6,00 $ 148.239,00 $ 889.434,00

8.10.06 suministro y montaje de anillo superior para sistema de captación en alambrón de aluminio desnudo 8 mm de 
diámetro, incluye accesorios de conexión y soportes

m 240,00 $ 40.833,00 $ 9.799.920,00

8.10.07 suministro e instalación de caja plástica para empalme SIPRA, IP 65 incluye caja plástica, conector bimetálico, 
platina en cobre, conector de cobre, accesorios de fijación y demás consumibles para su correcta instalación

u 6,00 $ 124.114,00 $ 744.684,00

8.11 VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN

8.11.01
Suministro e instalación salida eléctrica  en muro (2,0m aprox) embebida en muro para ventiladores a instalar en 
pared, incluye salida en tubería PVC 3/4 (instalación embebido), cable No 12 LSHF libre de halógenos, accesorios.

u 4,00 $ 152.769,00 $ 611.076,00

8.11.02
Suministro e instalación de ventilador de pared, mínimo 3 velocidades, aspas mínimo de 12", sistema conexión a 
120V

u 4,00 $ 426.986,00 $ 1.707.944,00

8.12 CERTIFICACIONES Y TRAMITES
8.12.01 Certificación RETIE expedido por organismo acreditado ante la ONAC u 1,00 $ 3.798.480,00 $ 3.798.480,00
8.12.02 Certificación RETILAP expedido por organismo acreditado ante  la ONAC. u 1,00 $ 4.748.100,00 $ 4.748.100,00

8.12.03

Ajuste al diseño eléctrico de acuerdo con las condiciones de conexión definitivas asignadas por el operador de 
red, incluye: medición de resistividad del terreno y elaboración de informe, diagnóstico del sistema de 
apantallamiento, y demás cálculos establecidos en el artículo 10.1 del RETIE, la entidad entrega un pre diseño 
eléctrico que incluye un plano con distribución de circuitos, cuadro de cargas, cálculo de regulación. los demás 
cálculos que se requieran los debe completar el contratista, debe entregar memorias y planos firmados. 

u 1,00 $ 2.156.000,00 $ 2.156.000,00

8.12.04 Trámites ante el operador de red, incluye solicitar las condiciones de servicio para la conexión del proyecto, 
presentación del proyecto ante el operado de red y aprobación del proyecto, conexión.

u 1,00 $ 828.000,00 $ 828.000,00

Total $ 117.278.420,00
9 REDES ESPECIALES UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                

9.01 CABLEADO ESTRUCTURADO (SALIDAS, REDES, CANALETAS INCLUYE ACCESORIOS Y APARATOS ESPECIALES)

9.01.01 Suministro e instalación de salida para  datos  CAT 6a,  Jack CAT 6A, faceplate y troquel y certificación del punto u 10,00 $ 95.695,00 $ 956.950,00

9.01.02 Suministro e instalación de cable UTP CAT 6A LSZH m 430,00 $ 8.549,00 $ 3.676.070,00



9.01.03 Suministro e instalación de patch panel de 24  puertos CAT 6A, incluye 24  JACKS u 1,00 $ 958.408,00 $ 958.408,00
9.01.04 Suministro e instalación de Swicth 24  puertos 10/100/1000 u 1,00 $ 397.093,00 $ 397.093,00
9.01.05 Suministro e instalación de Patch Cord de 1 m CAT 6A, LSZH u 10,00 $ 38.590,00 $ 385.900,00

9.01.06

Suministro e instalación de gabinete de pared de nueve unidades 9U, color negro, puerta en vidrio con
perforaciones perimetrales, puertas laterales removibles, salida para ventilador, incluye ventilador y multitoma
horizontal de una RU, de mínimo 5 salidas dobles. Incluye anclaje a la pared, un (1) Organizador Horizontal
Formato 19" de 85 x 80 mm con tapa en PVC de 2 RU, una (1) Bandeja Sencilla Ventilada Formato 19" Profundidad
30CM de 1 RU

u 1,00 $ 952.644,00 $ 952.644,00

9.01.07
Suministro e instalación de UPS monofásica de 3KVA, online doble conversión salida 120V AC, conexión bornera, 
incluye cable encauchetado 3x10 AWG para entrada y salida

u 1,00 $ 3.045.234,00 $ 3.045.234,00

9.01.08
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCES POINT DE USO INTERIOR (300 Mbps Access point inalámbrico , atheros, 
2T2R, 2.4GHz, 802.11n/g/b, Poe pasivo soportado, Botón QSS push, AP/Cliente/Puente/Repetidor, Multi- SSID, 
WMM, Ping Wachdog, con 2 antenas desmontables de 4 DB)

u 1,00 $ 93.518,00 $ 93.518,00

9.01.09
Suministro de materiales y mano de obra para instalación de tubería Conduit PVC de 3/4"; (incluye cajas de paso , 
curvas, uniones,  regatas, resanes, conductor de continuidad y demás elementos consumibles para su correcta 
instalación).

m 56,00 $ 11.927,00 $ 667.912,00

9.01.10
Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tubería Conduit EMT de 3/4"; (incluye cajas de paso, 
curvas, uniones, soportería necesaria, perfiles riel Chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, 
abrazaderas, conductor de continuidad y demás elementos consumibles para su correcta instalación).

m 45,00 $ 25.584,00 $ 1.151.280,00

9.01.11
Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tubería Conduit PVC de 1 1/2"; instalación embebida 
(incluye cajas de paso, curvas, uniones, curvas, uniones,  regatas, resanes, conductor de continuidad y demás 
elementos consumibles para su correcta instalación y demás elementos consumibles para su correcta instalación).

m 47,00 $ 23.712,00 $ 1.114.464,00

Total $ 13.399.473,00
10 MAMPOSTERÍA UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                

10.01 Muros e.=12 cm en ladrillo arcilla bloque No. 5. Incluye mortero de pega, emboquille, grafiles. Según diseños. m2 103,00 $ 67.167,00 $ 6.918.201,00

10.14 DILATACIONES EN ICOPOR E=20MM ENTRE FACHADA EXISTENTE Y FACHADA FLOTANTE  m 29,26 $ 5.793,00 $ 169.503,00

10.16 MORTERO DE INYECCIÓN TIPO GROUTING 3000 PSI PARA LLENADO DE DOVELAS DE MUROS EN BLOQUE
ESTRUCTURAL

m3 1,00 $ 946.359,00 $ 946.359,00

10.17 COLUMNETAS EN CONCRETO REFORZADO f´c. 3.000 PSI sección mínima de 180 cm2 m 70,22 $ 90.844,00 $ 6.379.066,00
10.18 VIGUETAS EN CONCRETO REFORZADO f´c. 3.000 PSI sección mínima de 180 cm2 m 11,59 $ 96.080,00 $ 1.113.567,00

10.19 MURO EN CONCRETO A LA VISTA DE f´c=20,7 Mpa (3000 PSI), incluye formaleta, desencofrante, todos los
elementos para su correcta ejecución (No incluye refuerzo)

m3 3,77 $ 928.939,00 $ 3.502.100,00

10.20
MURO EN LADRILLO A LA VISTA DOS POR DOS CARAS DE 33x11,5x11cm (L x a x h) (o de proporción similar acorde
a disponibilidad), superficie lisa, color natural tipo arcilla o equivalente, de igual calidad o superior. Incluye
mortero de pega, emboquille, grafiles. NO incluye aceros de refuerzos, según diseños.

m2 81,60 $ 100.794,00 $ 8.224.790,00

10.21

MURO EN CELOSÍA CUADRADA DE 16x11,5x11cm (L x a x h) (producto de la partida de un ladrillo de 33X11,5X11
de media traba o de proporción similar acorde a disponibilidad), superficie lisa, color natural tipo arcilla o
equivalente, de igual calidad o superior. Incluye mortero de pega, emboquille, grafiles. NO incluye aceros de
refuerzos, según diseños.

M2 67,90 $ 109.948,00 $ 7.465.469,00

Total $ 34.719.055,00
11 CUBIERTAS Y CIELO RASOS UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                

11.01 Cubiertas

11.01.03

CUBIERTA EN TEJA TERMOACÚSTICA TIPO SÁNDWICH DE DOS CAPAS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 CON 
AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, e = 2.5 cm, lamina inferior y superior 
con acabado en color a definir. INCLUYE: Teja , Bandeja, lima hoyas, limatesas, caballetes, hastiales Clips de 
fijación, tornillos, aislante térmico poliestireno auto extinguible, remates perimetrales, amarres y todos los 
accesorios necesarios para su instalación.

m2 374,13 $ 228.405,00 $ 85.453.163,00

11.01.08
SOLAPA O FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20, desarrollo según diseño, incluye elementos de fijación, 
acabado con anticorrosivo Wash Primer y pintura en esmalte para exteriores, incluye todos los elementos y 
materiales necesarios para su correcta instalación

m 130,80 $ 57.371,00 $ 7.504.127,00

11.01.09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN CINTA BITUMINOSA autoadhesiva de 15 cm de ancho. m 130,80 $ 20.380,00 $ 2.665.704,00
11.02 Cielo Rasos

11.02.01 CIELO RASO EN LÁMINAS DE PANEL YESO DE 1/2", Incluye estructura metálica para armado y soporte, con 
dilataciones, tratamiento de juntas con cinta malla. Pintura color blanco, 3 manos. 

m2 32,00 $ 84.085,00 $ 2.690.720,00

Total $ 98.313.714,00
12 PAÑETES UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                

12.01 PAÑETE LISO EN MORTERO 1:3, incluye filos, dilataciones, carteras de vanos, y medidas inferiores a un metro,
incluye todos los demás materiales y elementos necesarios para su correcta aplicación

m2 263,87 $ 29.563,00 $ 7.800.789,00

Total $ 7.800.789,00
13 PISOS Y ENCHAPES UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                

13.01 Enchapes pisos y paredes

13.01.01 ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:4, espesor 4 cm, incluye dilataciones en material flexible (según diseño), 
pendientado y todos los elementos y materiales necesarios para su correcta instalación

m2 9,83 $ 38.141,00 $ 374.926,00

13.01.04 ENCHAPE DE PISO/PARED EN CERÁMICA GRES NEW TABLÓN TRADICIÓN SAHARA (Dimensión mínima 30 cm X 30 
cm) PARA USO INSTITUCIONAL. Trafico pesado, incluye pegante tipo PEGACOR o Alfa Listo Plus, boquilla blanca

m2 41,45 $ 105.078,00 $ 4.355.483,00

13.01.11 ACABADO EN CONCRETO ALLANADO, mecánicamente pulido, brillado, sellado. incluye endurecedor de Quarzo, 
Modulado acorde a planos.

m2 243,27 $ 25.808,00 $ 6.278.312,00

13.02 Guarda escobas y boca puertas
13.02.06 ZÓCALO EN MEDIACAÑA Vaciada en granito pulido, incluye dilataciones en t longitudinales. m 18,84 $ 52.714,00 $ 993.132,00

13.05 Varios

13.05.01

MESÓN EN CONCRETO REFORZADO f'c = 2500 PSI, fundido en sitio, forma y dimensiones según diseño (a= +-0.60), 
incluye refuerzo y anclajes según planos; incluye enchape en granito pulido grano fino e = 2 cm, color A DEFINIR, 
con salpicadero de 10 cm tanto atrás como en los laterales y faldón de 12 cm; incluye formaleta y todos 
elementos, materiales, equipos y mano de obra requerida para su correcta ejecución

m 5,37 $ 296.113,00 $ 1.590.127,00

13.05.03

POCETA DE ASEO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO F'C = 2500 PSI, fundido en sitio, forma y dimensiones según
diseño, enchapada cerámica PRIMERA CALIDAD, incluye refuerzo con malla electrosoldada en aluminio en todos
sus vértices, win de aluminio, mano de obra y todos los demás materiales y elementos necesarios para su correcta
ejecución

u 1,00 $ 270.673,00 $ 270.673,00

Total $ 13.862.653,00
15 CARPINTERÍA METÁLICA UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                

15.01 REJAS Y VENTANAS

15.01.01
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA EN ESTRUCTURA TUBULAR DE 3 x 1 1/2" (76x38x1,5 mm) Y PLATINAS DE 
2"X1/8" SEGÚN PLANOS, incluye pintura anticorrosiva pantone según planos y esmalte de protección ambientes 
salinos, pernos, malla tipo angeo, y todo lo necesario para su correcta fabricación e instalación.

m2 66,80 $ 276.001,00 $ 18.436.867,00

15.02 PUERTAS

15.02.03

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ENTAMBORADA EN LAMINA CR CALIBRE 20, ESTRUCTURA TUBULAR DE 
1 1/2" SEGÚN PLANOS, incluye marco en lamina CR calibre 16, pintura anticorrosiva pantone según planos y 
esmalte de protección ambientes salinos, anclaje tipo y, bisagras, soporte para cerradura, topes de caucho y todo 
lo necesario para su correcta fabricación e instalación.

m2 11,88 $ 387.633,00 $ 4.605.080,00

15.02.04

PUERTA EN ESTRUCTURA METÁLICA TUBULAR CUADRADA DE 1 1/2", PLATINAS EN ACERO DE 2" x 1/8", incluye 
marco lateral y superior en estructura tubular de 3" x 1 1/2" , pintura anticorrosiva pantone según planos y 
esmalte de protección ambientes salinos, pernos de anclaje, bisagras, topes de caucho, aldaba tipo pasador en 
varilla lisa de 1/2" y portacandado, y todo lo necesario para su correcta fabricación e instalación.

m2 40,00 $ 319.207,00 $ 12.768.280,00

15.03 VARIOS

15.03.01
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA METÁLICA TIPO GATO EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 1" 
PARA ACCESO A TANQUE DE AGUA, incluye pintura anticorrosiva y esmalte de protección ambientes salinos, 
pernos, topes de caucho y todo lo necesario para su correcta instalación

u 1,00 $ 280.055,00 $ 280.055,00

Total $ 36.090.282,00
16 CERRADURAS UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                

16.01
COMBO DE CERRADURA ANTIPÁNICO TAMPA, incluye 1 barra Antipánico con un punto de cierre, 1 barra
Antipánico con 2 puntos de cierre, 1 Manija Eiffel, 2 Cierrapuertas Ref. 3005; incluye accesorios, materiales, mano
de obra, herramientas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento

u 2,00 $ 2.117.431,00 $ 4.234.862,00

16.02
CERRADURA MANIJA LISA PARA ENTRADA CAPRI CROMADO MATE, incluye tres llaves, montaje, accesorios,
materiales, mano de obra, herramientas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y
funcionamiento

u 6,00 $ 171.305,00 $ 1.027.830,00

Total $ 5.262.692,00
17 DOTACIÓN DE BAÑOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                

17.01 APARATOS SANITARIOS



17.01.01
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DE TANQUE PARA NIÑOS LÍNEA INFANTIL COLOR (incluye accesorios, 
tapa y asiento, almacenamiento 6 L.) Incluye transporte, material, mano de obra, herramienta y demás materiales 
necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.

u 1,00 $ 789.293,00 $ 789.293,00

17.01.02
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO ELONGADO DE TANQUE PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. 
Incluye transporte, material, tapa, asiento, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la 
correcta instalación y funcionamiento.

u 2,00 $ 865.286,00 $ 1.730.572,00

17.01.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL TIPO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS Incluye transporte, material, mano 
de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.

u 1,00 $ 435.989,00 $ 435.989,00

17.01.05
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR, SEMIPEDESTAL TIPO INSTITUCIONAL Incluye 
transporte, material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y 
funcionamiento.

u 3,00 $ 200.385,00 $ 601.155,00

17.01.06
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE Incluye transporte, 
material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y 
funcionamiento.

u 1,00 $ 254.040,00 $ 254.040,00

17.02 GRIFERÍAS

17.02.01
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS DE MESA TIPO PUSH +ACCESORIOS Incluye 
desagüe, materiales, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y 
funcionamiento.

u 3,00 $ 319.886,00 $ 959.658,00

17.02.02
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA PARA ORINAL TIPO FLUXÓMETRO DE PALANCA+ ACCESORIOS Incluye 
desagüe, materiales, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y 
funcionamiento.

u 1,00 $ 1.176.920,00 $ 1.176.920,00

17.02.03
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAPLATOS + ACCESORIOS (Tipo mono control alta y baja) 
Incluye desagüe, materiales, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta 
instalación y funcionamiento.

u 1,00 $ 170.981,00 $ 170.981,00

17.03 ACCESORIOS

17.03.01 BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN "U" EN ACERO INOXIDABLE + BARRA FIJA 50 cm, incluye anclajes, materiales, 
mano de obra, herramienta y demás necesarios para la correcta instalación.

u 1,00 $ 441.566,00 $ 441.566,00

17.03.04
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PORTA ROLLO DE PAPEL HIGIÉNICO EN ACERO INOXIDABLE, acabado 
satinado o mate, incluye anclajes, mano de obra, herramienta y todos los materiales y accesorios necesarios para 
su correcta instalación y funcionamiento

u 3,00 $ 49.831,00 $ 149.493,00

17.03.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PLÁSTICA PARA REGISTRO 20*20 cms. Incluye material, mano de obra, 
herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación.

u 5,00 $ 27.504,00 $ 137.520,00

Total $ 6.847.187,00
18 PINTURAS UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                

18.02
APLICACIÓN DE TRES MANOS DE PINTURA VINILO EXTERIOR TIPO KORAZA DOBLE VIDA 10 AÑOS; para muros
interiores y exteriores color a definir, incluye filos, cortes, dilataciones y alturas menores a 1.00 m; incluye todos
elementos, materiales, equipos y mano de obra requerida para su correcta ejecución

m2 562,87 $ 18.301,00 $ 10.301.084,00

Total $ 10.301.084,00
19 VIDRIOS Y ESPEJOS UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                

19.02

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO PARA BAÑO DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN VIDRIO
CRUDO DE 4 mm BISELADO, con marco en perfil cuadrado inclinado de aluminio colocado en la parte posterior en
todo su contorno, fijado a muro con chazos arriba y abajo, incluye material, mano de obra, herramienta y demás
materiales necesarios para su correcta instalación

m2 2,00 $ 457.536,00 $ 915.072,00

19.03
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO EN VIDRIO CRUDO DE 4 MM BISELADO, con marco en perfil cuadrado de
aluminio colocado en la parte posterior en todo su contorno, fijado a muro con chazos arriba y abajo, incluye
material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para su correcta instalación

m2 3,60 $ 354.690,00 $ 1.276.884,00

Total $ 2.191.956,00
20 EQUIPOS Y OTROS UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                

20.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA PRIMEROS AUXILIOS, incluye dotación (ver ficha técnica) u 1,00 $ 123.052,00 $ 123.052,00

20.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTORES MULTIPROPÓSITO CAPACIDAD 10LIB - (incluye soporte) u 2,00 $ 75.066,00 $ 150.132,00

20.03

Suministro e instalación de equipo de presión preensamblado conformado por una motobomba, un tanque hidro
acumulador, arrancador montado, válvula de píe, válvula de cheque, interconexión tanque - manómetro,
manómetro, presostato y switch flotador. Tanque presurizado metálico, con membrana soportada en dos puntos
de apoyo. Interruptores de presión con diferenciales de 20 psi. Arrancadores eléctricos directos con protección
térmica incorporada según potencia, control por switch de presión y switch de flotador para protección de
mínimo nivel de agua; incluye materiales, mano de obra, herramientas y todos los elementos necesarios para su
correcta instalación. Q = 19.5GPM, HB = 28.2 mca, POTENCIA =1HP.

u 1,00 $ 784.770,00 $ 784.770,00

Total $ 1.057.954,00
21 OBRAS EXTERIORES UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                

21.01
ANDENES Y RAMPAS EN CONCRETO ESCOBEADO f'c = 2500 PSI E= 0.10 m (incluye dilataciones cada 1,5 veces el 
ancho del anden) incluye material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta 
instalación.

m2 98,00 $ 130.999,00 $ 12.837.902,00

21.07 BORDILLO EN CONCRETO (dimensiones: base 20 cm alto 35 cm), Incluye concreto, refuerzo, formaleta, mano de 
obra, herramientas y demás materiales necesarios para la realización de la actividad.

m 31,00 $ 141.415,00 $ 4.383.865,00

Total $ 17.221.767,00
22 SEÑALIZACIÓN UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                

22.01

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRAS CON EL TEXTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO, UBICADO SEGÚN DISEÑO
ARQUITECTÓNICO, Aviso ubicado sobre muro (Viga de cimentación ítem 22,6, mampostería ítem 1,1, alfajía ítem
10,5 según planos)

Letras tipo ARIAL de 0.20 m de altura, profundidad de 0.01 m, fabricadas en aluminio fundido con acabado
semimate y con laca transparente para metal, fijadas por medio de pernos soldados a puentes en el reverso de la
letra, anclados al muro, incluye anclaje epóxico y todos los elementos, materiales, equipos y mano de obra
requerida para su correcta ejecución e instalación

u 29,00 $ 52.190,00 $ 1.513.510,00

22.02

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRUPO DE AVISOS DE SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN elaborados en acrílico cristal 
Cal. 2 mm, soportados con cuatro (4) distanciadores pequeños en aluminio, así:
(1) Un aviso Porta Plano de evacuación compuesto por dos acrílicos cristal 2 mm, medidas 50 x 35 cm, para plano 
tamaño tabloide, indicando las salidas de emergencia, incluye plano a color.
(10) Nueve avisos elaborados en acrílico cristal Cal. 2 mm, medidas 20 cm X 20 cm, con vinilo al espejo (parte 
posterior) incluye imagen y texto, con sistema de relieve (braille) en la parte inferior. (baño hombres, baño 
mujeres, baño niños, baño niñas, baño PMR, cuarto eléctrico, deposito, cuarto basuras, Cocineta, cuarto de Aseo).
(2) Dos avisos elaborados en acrílico cristal Cal. 2 mm, medidas 15 cm X 15 cm. (extintor, con indicaciones).
(3) Tres avisos elaborados en acrílico cristal Cal. 2 mm, medidas 11 cm X 12 cm. cuerpo reflectivo (salida 
emergencia)

gb 1,00 $ 638.939,00 $ 638.939,00

Total $ 2.152.449,00
24 ASEO UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                

24.01 ASEO GENERAL DE OBRA m2 519,7793 $ 4.201,00 $ 2.183.593,00
Total $ 2.183.593,00

$ 788.009.833,00

27,16% $ 214.019.669,00
0,50% $ 3.940.049,00
5,00% $ 39.400.492,00

19,00% $ 7.486.093,00
$ 264.846.303,00

$ 1.052.856.136,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS

ADMINISTRACIÓN
IMPREVISTOS
UTILIDAD
IVA SOBRE UTILIDAD
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO
TOTAL OBRA



A1- IMPUESTOS Y PÓLIZAS Unidad COSTO 
Retefuente Global $ 20.907.401,00

Contribución contratos O.P. Global $ 52.268.502,00

Transacciones financieras (4 x 1000) Global $ 4.181.480,00

Rete ICA 6.9/1000 Global $ 7.213.053,00

FIC Global $ 2.613.425,00

Estampilla Pro Universidades Públicas (DE IMPUTACIÓN NACIONAL). Global $ 5.226.850,00

Impuesto de Timbre Global $ 5.226.850,00

Administración fiducia 1 SMMLV por mes de duración Mes $ 4.270.500,00

Pólizas Global $ 13.181.759,00

PORCENTAJE IMPUESTOS  Y OTROS SOBRE CONTRATO $ 115.089.820,00

A2- PERSONAL VALOR BRUTO
Carga 

Prestacional
DEDICACION %

Cantidad 
Y/O 

Turnos
Plazo (mes) VALOR NETO

Director de Obra $ 7.415.423,95 160,19% 25,00% 1,00 5,00 $ 14.848.460,00

Residente de obra estructural $ 5.372.002,48 160,19% 100,00% 1,00 2,00 $ 17.210.822,00

Residente de obra acabados $ 5.372.002,48 160,19% 100,00% 1,00 3,00 $ 25.816.232,00

Profesional Social $ 4.500.046,31 160,19% 25,00% 1,00 5,00 $ 9.010.780,00

Especialista en geotecnia $ 4.500.046,31 160,19% 15,00% 1,00 1,00 $ 1.081.294,00

Especialista estructural $ 4.500.046,31 160,19% 15,00% 1,00 2,00 $ 2.162.587,00

Especialista Hidrosanitario $ 4.500.046,31 160,19% 15,00% 1,00 2,00 $ 2.162.587,00

Especialista eléctrico de iluminación y electrónico $ 4.500.046,31 160,19% 15,00% 1,00 2,00 $ 2.162.587,00

Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, y medio ambiente $ 4.500.046,31 160,19% 33,00% 1,00 5,00 $ 11.894.230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00

PERSONAL $ 86.349.579,00

GASTOS GENERALES VALOR BRUTO VALOR NETO
PAPELERÍA, FOTOCOPIAS Y EQUIPOS $ 12.680,78 $ 63.404,00
EQUIPOS OFICINA (COMPUTADORES Y ESCANER) (3 UNIDADES) $ 339.150,00 $ 1.695.750,00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN $ 82.699,59 $ 413.498,00
SOFTWARE LICENCIADO $ 608.687,00 $ 608.687,00
ADECUACION ESPACIO PARA ALMACÉN, MUEBLES, BAÑOS (INCLUYE 
RETIRO AL FINALIZAR LA OBRA)

$ 1.351.000,00 $ 1.351.000,00

IMPLEMENTACIÓN PLAN AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL - Elementos 
de seguridad Industrial, incluye trabajo de alturas, señalizacion y proteccion 
de zonas de trabajo

$ 2.133.603,00 $ 2.133.603,00

ENSAYOS DE LABORATORIO (incluiye pueba de tintas, concretos, aceros, 
ferroscan)

$ 2.336.000,00 $ 2.336.000,00

SERVICIOS PÚBLICOS $ 370.000,00 $ 1.850.000,00
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - Elementos de seguridad 
Industrial, señalizacion y proteccion de zonas de trabajo

$ 284.671,00 $ 284.671,00

VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO (2,00 X3,00MTS) BANNER CON 
OJALETES CON ESTRUCTURA METALICA DE  SOPORTE

$ 1.843.657,00 $ 1.843.657,00

GASTOS GENERALES $ 12.580.270,00

TOTAL ADMINISTRACIÓN PORCENTAJE 27,16% $ 214.019.669,00

COSTO DIRECTO $ 788.009.833,00

ADMINISTRACIÓN 27,16% $ 214.019.669,00
IMPREVISTOS 0,50% $ 3.940.049,00
UTILIDAD 5,00% $ 39.400.492,00
IVA SOBRE UTILIDAD 19,00% $ 7.486.093,00
COSTO INDIRECTO $ 264.846.303,00

VALOR TOTAL $ 1.052.856.136,00

MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR

ANALISIS DEL AIU

Porcentaje Cantidad
2,00% 1
5,00% 1
0,40% 1
0,69% 1
0,25% 1
0,50% 1

$ 1.423.500,00 3
1,25% 1

142350010,592%

0,50% 1

UN CANTIDAD
mes 5,00
mes 5,00
mes 5,00

Global 1,00

Global 1,00

Global

Global 1,00

1,00

mes 5,00

Global 1,00

Global 1,00


