## EVALUACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA N° MC-132-2020-HOMIL

**"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ANUAL DE CINCO (5) EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LA IMPRENTA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA QUE SEAN NECESARIOS (IMPRESORAS LITOGRÁFICAS FUJI, DAVINSON, GUILLOTINA, QUEMADOR DE PLANCHA Y CÁMARA NUARC"**

**Nombre del Oferente: SUMINISTROS, OBRAS CIVILES, REFRIGERACION, ELECTRICIDAD Y SERVICIOS VARIOS NAVALES S.A.S. (SOCRES S.A.S.) NIT. 900264519-8**

| ITEM | DESCRIPCION | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Compromiso de cumplimiento especificaciones técnicas | X | | |
| 2 | El oferente deberá anexar una certificación de estudio que acredite que la persona que realizara los mantenimientos, es técnico en mantenimiento de equipos de impresión de artes gráficas. | | X | No presento certificaciones |
| 3 | El contratista seleccionado, deberá garantizar mínimo por cinco (6) meses, la calidad, tanto del servicio prestado correspondiente al mantenimiento preventivo, como del correctivo y de los elementos y/o repuestos suministrados de acuerdo a las característica técnicas requeridas y los lineamientos dados por el supervisor del Hospital Militar Central. | X | | |
| 4 | De igual manera, si el mantenimiento preventivo y correctivo realizado no cumple a cabalidad con las especificaciones técnicas solicitadas por el Hospital Militar Central, el contratista estará obligado a realizarlo nuevamente. | X | | |
| 5 | El proponente junto con la oferta deberá anexar en un documento independiente, la garantía técnica de lo ofertado. La garantía técnica mínima en este proceso para mantenimiento, debe amparar los siguientes aspectos:<br>**a)** Desajuste de ensamble.<br>**b)** Sistema de funcionamiento del equipo (mecánico, neumático, electrónico y eléctrico)<br>**c)** Daño en piezas por mal ajuste de sus partes.<br>**d)** Que por efectos de fabricación algún repuesto que sea instalado genere algún daño en el equipo intervenido.<br>**e)** Imperfectos en accesorios y/o elementos para su | X | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | instalación.<br>f) Junto con la oferta, el proponente debe anexar en documento, la garantía técnica para el mantenimiento de lo ofertado, que en este proceso es del global de los (servicios de mantenimiento y repuestos), la garantía técnica para los mantenimientos realizados será por un tiempo no menor de 6 seis meses contados a partir de la realización de la visita. | | | |
| 6 | La respuesta a la garantía, no puede ser superior a tres (03) días hábiles a partir de la fecha de solicitud realizada por parte del Hospital Militar Central. | | X | No presento carta de respuesta a la garantía |
| 7 | La experiencia debe de ser mínimo dos (2) certificaciones de contratos ejecutados, donde se acredite el cumplimiento del objeto contractual, que deberá ser igual o similar al objeto del presente proceso, durante los últimos cinco años anteriores al cierre y cuya sumatoria sea igual o superior al valor estimado a contratar del presente proceso de selección | | X | El oferente únicamente aporta una certificación de experiencia.<br><br>El objeto de la certificaciones de experiencia no es igual ni similar al objeto del presente proceso debido a que la certificación expedida por Suministro, Obras civiles, Refrigeración, Electricidad y servicios varios Navales S.A.S. hace referencia a equipos de cómputo y lo que se requiere es experiencia en mantenimiento de equipos de impresión de artes gráficas. |

**CONCEPTO:** EL OFERENTE TECNICAMENTE NO CUMPLE EN TRES ITEMS.

**Javier Alberto Clavijo Vásquez**
Comité Técnico Evaluador

## EVALUACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA N° MC-132-2020-HOMIL

**"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ANUAL DE CINCO (5) EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LA IMPRENTA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA QUE SEAN NECESARIOS (IMPRESORAS LITOGRÁFICAS FUJI, DAVINSON, GUILLOTINA, QUEMADOR DE PLANCHA Y CÁMARA NUARC"**

**Nombre del Oferente: NESTOR FIDEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ NIT: 3054873-6**

| ITEM | DESCRIPCION | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Compromiso de cumplimiento especificaciones técnicas | X | | |
| 2 | El oferente deberá anexar una certificación de estudios, que acredite que la persona que realizará los mantenimientos, es técnico o tecnólogo en mantenimiento de equipos de impresión de artes gráficas. | X | | |
| 3 | El contratista seleccionado, deberá garantizar mínimo por cinco (6) meses, la calidad, tanto del servicio prestado correspondiente al mantenimiento preventivo, como del correctivo y de los elementos y/o repuestos suministrados de acuerdo a las característica técnicas requeridas y los lineamientos dados por el supervisor del Hospital Militar Central. | X | | |
| 4 | De igual manera, si el mantenimiento preventivo y correctivo realizado no cumple a cabalidad con las especificaciones técnicas solicitadas por el Hospital Militar Central, el contratista estará obligado a realizarlo nuevamente. | X | | |
| 5 | El proponente junto con la oferta deberá anexar en un documento independiente, la garantía técnica de lo ofertado. La garantía técnica mínima en este proceso para mantenimiento, debe amparar los siguientes aspectos:<br>**a)** Desajuste de ensamble.<br>**b)** Sistema de funcionamiento del equipo (mecánico, neumático, electrónico y eléctrico)<br>**c)** Daño en piezas por mal ajuste de sus partes.<br>**d)** Que por efectos de fabricación algún repuesto que sea instalado genere algún daño en el equipo intervenido.<br>**e)** Imperfectos en accesorios y/o elementos para su | X | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | instalación.<br>f) Junto con la oferta, el proponente debe anexar en documento, la garantía técnica para el mantenimiento de lo ofertado, que en este proceso es del global de los (servicios de mantenimiento y repuestos), la garantía técnica para los mantenimientos realizados será por un tiempo no menor de 6 seis meses contados a partir de la realización de la visita. | | | |
| 6 | La respuesta a la garantía, no puede ser superior a tres (03) días hábiles a partir de la fecha de solicitud realizada por parte del Hospital Militar Central. | X | | |
| 7 | La experiencia debe de ser mínimo dos (2) certificaciones de contratos ejecutados, donde se acredite el cumplimiento del objeto contractual, que deberá ser igual o similar al objeto del presente proceso, durante los últimos cinco años anteriores al cierre y cuya sumatoria sea igual o superior al valor estimado a contratar del presente proceso de selección | X | | |

**CONCEPTO:** EL OFERENTE TECNICAMENTE QUEDA HABILITADO PARA SEGUIR EL PROCESO.

**Javier Alberto Clavijo Vásquez**
Comité Técnico Evaluador

Bogotá, D.C, 24 agosto de 2020

**ÁREA GESTION CONTRATOS**

**VERIFICACION ECONOMICA Y FINANCIERA**

**Objeto: EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS OFERTAS PRESENTADAS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA N° 132/2020 CUYO OBJETO "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ANUAL DE CINCO (5) EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LA IMPRENTA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA QUE SEAN NECESARIOS (IMPRESORAS LITOGRÁFICAS FUJI, DAVINSON, GUILLOTINA, QUEMADOR DE PLANCHA Y CÁMARA NUARC".**

**OFERTAS RECIBIDAS**

| No. | OFERENTE |
|---|---|
| 1 | **SUMINISTRO, DE OBRAS CIVILES, REFRIGERACION, ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS VARIOS NAVALES S.A.S. SOCRES S.A.S. NIT 900. 264.519-8** |
| 2 | |

De acuerdo a la Invitación pública Mínima Cuantía No. **132/2020** para la **EVALUACIÓN ECONÓMICA. "***El precio será el factor determinante para escoger al contratista. En consecuencia, quien presente* ***MENOR VALOR*** *para el presente proceso de selección, resultará adjudicatario. Para ello el oferente deberá diligenciar en la* plataforma de SECOP II para evaluación de la propuesta económica en el cuestionario del proceso, las respuestas a las preguntas de la sección "Propuesta Económica".

Por lo anteriormente expuesto y obedeciendo a las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones y al Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Del Decreto 1082/2015, el cual establece en el numeral 4:"*La entidad estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las condiciones de la invitación. Si ésta no cumple con las condiciones de la invitación, la entidad estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente*"; Por consiguiente, se procede a Evaluar Económicamente a la firma **SUMINISTRO, DE OBRAS CIVILES, REFRIGERACION, ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS VARIOS NAVALES S.A.S. SOCRES S.A.S. NIT 900. 264.519-8**

| | | | **SUMINISTRO, DE OBRAS CIVILES, REFRIGERACION, ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS VARIOS NAVALES S.A.S. SOCRES S.A.S. NIT 900. 264.519-8** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. ITEM** | **DESCRIPCIÓN DEL "BIEN" O "SERVICIO"** | **CARACTERISTICAS TECNICAS REQUERIDAS** | **PRECIO DE REFERENCIA** | **VALOR OFERTADO** | **OBSERVACION** |
| 1 | **MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA** | 1. REENCAUCHE DE BATERIA DEL SISTEMA DE ENTINTADO | 3.190.100,00 | 2.500.000,00 | CUMPLE |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **EQUIPO DE IMPRENTA DEL HOMIC: IMPRESORA LITOGRAFICA FUJI SHINOHARA Placa: V101674 ADQUIRIDO :AÑO 1995** | 2. REENCAUCHE DE RODILLOS MOJADORES | 1.131.340,00 | 850.000,00 | CUMPLE |
| | | 3. REENCAUCHE BATERIA SISTEMA DE NUMERACION | 975.580,00 | 650.000,00 | CUMPLE |
| | | 4. CAMBIO DE ACEITE DEPOSITO GENERAL | 279.150,00 | 190.000,00 | CUMPLE |
| | | 5. CAMBIO DE LA CAMISA DEL CONTRA | 822.160,00 | 650.000,00 | CUMPLE |
| | | 6. LIMPIEZA Y CALIBRACION DE UÑAS DE LOS SACAPLIEGOS | 200.255,00 | 140.000,00 | CUMPLE |
| | | 7. LIMPIEZA Y CALIBRACION DE LAS GUIAS LATERALES DE REGISTRO | 246.015,00 | 190.000,00 | CUMPLE |
| | | 8. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL DEPOSITO DE AGUA, LAS MANGUERAS Y BOMBA | 213.610,00 | 170.000,00 | CUMPLE |
| | | 9. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CHAPETAS O MORDASAS | 238.990,00 | 180.000,00 | CUMPLE |
| | | 10. MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE AIRE INCLUYENDO ASPAS | 198.040,00 | 155.000,00 | CUMPLE |
| | | 11. REVISION, CALIBRACION DE MICROCELDAS DE ENTRADA DE PAPEL | 253.990,00 | 180.000,00 | CUMPLE |
| | | 12. MANTENIMIENTO DEL PANEL ELECTRONICO Y EL SISTEMA ELECTRICO | 315.510,00 | 260.000,00 | CUMPLE |
| | | 13. RECTIFICAR ESPIGO DE RODILLOS MOJADORES Y BATERIA DE ENTINTADO SI SE REQUIERE | 298.610,00 | 200.000,00 | CUMPLE |
| | | 14. REVISION Y CALIBRACION DE TORNILLOS TENSORES DE LOS RODILLOS ENTINTADORES | 136.085,00 | 90.000,00 | CUMPLE |
| | | 15. MONTAJE Y CALIBRACION DE RODILLOS ENTINTADORES, MOJADORES Y DEL SISTEMA DE NUMERACION | 219.030,00 | 160.000,00 | CUMPLE |
| | | 16. CAMBIO DE RODAMIENTOS DE LA BATERIA DE ENTINTADO, MOJADORES Y SISTEMA DE NUMERACIÓN. | 528.990,00 | 350.000,00 | CUMPLE |
| | | 17. REVISION Y CALIBRACION DE PALPADORES DE PASO DE PAPEL | 223.610,00 | 170.000,00 | CUMPLE |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 18. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL LAVADOR DE LA MAQUINA | 219.180,00 | 170.000,00 | CUMPLE |
| | | 19. REVISAR Y CORREGIR FILTRACION DE ACEITE EN LA BATERIA DE ENTINTADO | 273.420,00 | 190.000,00 | CUMPLE |
| | | 20. MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE ACEITE | 231.585,00 | 170.000,00 | CUMPLE |
| | | 21. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL | 244.180,00 | 150.000,00 | CUMPLE |
| | | 22. MANTENIMIENTO DE LA CUCHILLA DEL TINTERO | 75.000,00 | 50.000,00 | CUMPLE |
| **2** | **MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EQUIPO DE IMPRENTA DEL HOMIC: IMPRESORA LITOGRAFICA DAVIDSON PLACA: V101675 ADQUIRIDO :AÑO 1995** | 1. REVISION Y CALIBRACION DEL SACAPLIEGOS | 218.610,00 | 150.000,00 | CUMPLE |
| | | 2. REVISION Y CALIBRACION DEL CLOSCH DE SUBIDA DE LA MESA | 208.420,00 | 150.000,00 | CUMPLE |
| | | 3. REVISION, REENCAUCHE DE RODILLOS ENTINTADORES Y MOJADORES | 639.120,00 | 450.000,00 | CUMPLE |
| | | 4. REVISION DE BUJES DE RODILLOS | 223.610,00 | 160.000,00 | CUMPLE |
| | | 5. RECTIFICACION DE ESPIGOS DE RODILLOS | 238.990,00 | 160.000,00 | CUMPLE |
| | | 6. CALIBRACION DE LA BATERIA DE ENTINTADO Y MOJADORES | 254.180,00 | 170.000,00 | CUMPLE |
| | | 7. LIMPIEZA Y CALIBRACION DEL LAVADOR DE LA BATERIA | 208.230,00 | 160.000,00 | CUMPLE |
| | | 8. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL | 223.610,00 | 170.000,00 | CUMPLE |
| **3** | **MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EQUIPO GUILLOTINA EPIVANO PLACA: V101673 ADQUIRIDO :AÑO 1995** | 1. REVISION Y CALIBRACION DEL PANEL ELECTRONICO | 55.000,00 | 50.000,00 | CUMPLE |
| | | 2. MANTENIMIENTO DEL TORNILLO SINFÍN | 69.000,00 | 50.000,00 | CUMPLE |
| | | 3. RECTIFICAR LAS ROSCAS DE 6 TORNILLOS DE LAS CUCHILLAS | 356.080,00 | 250.000,00 | CUMPLE |
| | | 4. CAMBIO Y CALIBRACION DE LAS DE CORREAS DE LA TRASMISION | 293.990,00 | 190.000,00 | CUMPLE |
| | | 5. LIMPIEZA Y CALIBRACION DEL METRO DE CORTE | 213.420,00 | 160.000,00 | CUMPLE |
| | | 6. CALIBRACION DEL RASTRILLO DE CORTE | 182.850,00 | 110.000,00 | CUMPLE |
| | | 7. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL | 218.610,00 | 180.000,00 | CUMPLE |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | **MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EQUIPO CAMARA FOTOMECANICA NUARC PLACA: V102595 ADQUIRIDO :AÑO 1995** | 1. REVISION BOMBILLOS DE ENFOQUE | 152.280,00 | 90.000,00 | CUMPLE |
| | | 2. REVISIÓN DEL SISTEMA DE SUBCCION PORTANEGATIVOS | 192.850,00 | 100.000,00 | CUMPLE |
| | | 3. LUBRICACION Y CALIBRACION CADENA DE REGISTRO | 228.610,00 | 150.000,00 | CUMPLE |
| | | 4. REVISION DEL TABLERO PORTAORIGINALES | 147.090,00 | 90.000,00 | CUMPLE |
| | | 5. REVISION DEL LENTE DE ENFOQUE | 187.660,00 | 90.000,00 | CUMPLE |
| | | 6. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL | 223.420,00 | 120.000,00 | CUMPLE |
| 5 | **MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EQUIPO QUEMADOR DE PLANCHAS META LICAS PLACA: V1001696 ADQUIRIDO :AÑO 1995** | 1. REVISION Y/O CAMBIO BOMBILLO ULTRAVIOLETA SI SE REQUIERE | 203.230,00 | 160.000,00 | CUMPLE |
| | | 2. REVISION DE COMPRESOR DE VACIO | 177.660,00 | 160.000,00 | CUMPLE |
| | | 3. REVISION DE EMPAQUES | 124.305,00 | 90.000,00 | CUMPLE |
| | | 4. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL | 111.710,00 | 80.000,00 | CUMPLE |
| | | **TOTAL** | **15.866.965,00** | **11.505.000,00** | CUMPLE |

*NOTA: PRECIOS ARTIFICALMENTE BAJOS: El comité económico evaluador deberá analizar las ofertas para determinar si existen OFERTAS CON PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS conforme a los lineamientos contenidos en la "Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación" elaborada por Colombia Compra Eficiente y de acuerdo con la información disponible serán objeto de verificación de precios que aparenten ser artificialmente bajos las propuestas económicas que se encuentren 30% por debajo del precio de referencia establecido por la entidad.*

***OBSERVACIÓN: LA OFERTA PRESENTADA POR LA FIRMA SUMINISTRO, DE OBRAS CIVILES, REFRIGERACION, ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS VARIOS NAVALES S.A.S. SOCRES S.A.S. NIT 900. 264.519-8 CUMPLE CON EL PRECIO DE REFERENCIA ESTABLECIDO POR LA ADMINISTRACIÓN PARA EL PRESENTE PROCESO. POR LO TANTO, SU ADJUDICACIÓN SE APLICARA PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS ELEMENTOS EN EL PRESENTE PROCESO A VALORES UNITARIOS OFERTADOS CONFORME LOS RESULTADOS DE LA PRESENTE EVALUACIÓN Y LAS EVALUACIONES TÉCNICA Y JURÍDICA.***

## VERIFICACIÓN FINANCIERA

| ***DOCUMENTACIÓN OBJETO DE VERIFICACIÓN FINANCIERA DE LA FIRMA SUMINISTRO, DE OBRAS CIVILES, REFRIGERACION, ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS VARIOS NAVALES S.A.S. SOCRES S.A.S. NIT 900. 264.519-8*** | | ***OBSERVACIÓN*** |
|---|---|---|
| **REQUISITOS FINANCIEROS** | **APORTADO/ NO APORTADO** | |
| Certificado de Identificación Tributaria RUT | APORTADO | |
| Certificación Bancaria En Original Expedida dentro de los 30 días anteriores a la fecha del cierre | APORTADO | |
| Formulario Beneficiario Cuenta SIIF | APORTADO | DEBE ALLEGAR EL DOCUMENTO EN EL FORMULARIO REQUERIDO |

| | | |
|---|---|---|
| Autorización Numeración de Facturación de la DIAN | APORTADO | |

**NOTA: LOS DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA NO SON HABILITANTES Y POR LO TANTO NO SE CONSIDERAN CAUSAL DE RECHAZO, SIN EMBARGO, UNA VEZ PUBLICADO EL INFORME FINAL DE EVALUACIÓN Y EN CASO DE QUE EL PROPONENTE RESULTE ADJUDICATARIO, LOS DOCUMENTOS SON REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.**

## CONCEPTO ECONOMICO

| No | OFERENTE | EVALUACION ECONOMICA | HABILITADO/NO HABILITADO/ RECHAZADO | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ***SUMINISTRO, DE OBRAS CIVILES, REFRIGERACION, ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS VARIOS NAVALES S.A.S. SOCRES S.A.S. NIT 900. 264.519-8*** | CUMPLE | **REQUERIDO** | |

Por lo anteriormente expuesto y obedeciendo a las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones y al Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Del Decreto 1082/2015, el cual establece en el numeral 4:"*La entidad estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las condiciones de la invitación. Si ésta no cumple con las condiciones de la invitación, la entidad estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente*"; Por consiguiente, se procede a Evaluar Económicamente a la firma **NESTOR FIDEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ NIT 305.4873-6:**

| No. ITEM | DESCRIPCIÓN DEL "BIEN" O "SERVICIO" | CARACTERISTICAS TECNICAS REQUERIDAS | PRECIO DE REFERENCIA | VALOR OFERTADO | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EQUIPO DE IMPRENTA DEL HOMIC: IMPRESORA LITOGRAFICA FUJI SHINOHARA Placa: V101674 ADQUIRIDO :AÑO 1995** | 1. REENCAUCHE DE BATERIA DEL SISTEMA DE ENTINTADO | 3.190.100,00 | 2.865.000,00 | CUMPLE |
| | | 2. REENCAUCHE DE RODILLOS MOJADORES | 1.131.340,00 | 975.000,00 | CUMPLE |
| | | 3. REENCAUCHE BATERIA SISTEMA DE NUMERACION | 975.580,00 | 920.000,00 | CUMPLE |
| | | 4. CAMBIO DE ACEITE DEPOSITO GENERAL | 279.150,00 | 215.000,00 | CUMPLE |
| | | 5. CAMBIO DE LA CAMISA DEL CONTRA | 822.160,00 | 685.000,00 | CUMPLE |
| | | 6. LIMPIEZA Y CALIBRACION DE UÑAS DE LOS SACAPLIEGOS | 200.255,00 | 160.000,00 | CUMPLE |
| | | 7. LIMPIEZA Y CALIBRACION DE LAS GUIAS LATERALES DE REGISTRO | 246.015,00 | 180.000,00 | CUMPLE |
| | | 8. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL | 213.610,00 | 160.000,00 | CUMPLE |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | DEPOSITO DE AGUA, LAS MANGUERAS Y BOMBA | | | |
| | | 9. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CHAPETAS O MORDASAS | 238.990,00 | 188.000,00 | CUMPLE |
| | | 10. MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE AIRE INCLUYENDO ASPAS | 198.040,00 | 160.000,00 | CUMPLE |
| | | 11. REVISION, CALIBRACION DE MICROCELDAS DE ENTRADA DE PAPEL | 253.990,00 | 200.000,00 | CUMPLE |
| | | 12. MANTENIMIENTO DEL PANEL ELECTRONICO Y EL SISTEMA ELECTRICO | 315.510,00 | 255.000,00 | CUMPLE |
| | | 13. RECTIFICAR ESPIGO DE RODILLOS MOJADORES Y BATERIA DE ENTINTADO SI SE REQUIERE | 298.610,00 | 230.000,00 | CUMPLE |
| | | 14. REVISION Y CALIBRACION DE TORNILLOS TENSORES DE LOS RODILLOS ENTINTADORES | 136.085,00 | 115.000,00 | CUMPLE |
| | | 15. MONTAJE Y CALIBRACION DE RODILLOS ENTINTADORES, MOJADORES Y DEL SISTEMA DE NUMERACION | 219.030,00 | 185.000,00 | CUMPLE |
| | | 16. CAMBIO DE RODAMIENTOS DE LA BATERIA DE ENTINTADO, MOJADORES Y SISTEMA DE NUMERACIÓN. | 528.990,00 | 430.000,00 | CUMPLE |
| | | 17. REVISION Y CALIBRACION DE PALPADORES DE PASO DE PAPEL | 223.610,00 | 185.000,00 | CUMPLE |
| | | 18. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL LAVADOR DE LA MAQUINA | 219.180,00 | 175.000,00 | CUMPLE |
| | | 19. REVISAR Y CORREGIR FILTRACION DE ACEITE EN LA BATERIA DE ENTINTADO | 273.420,00 | 215.000,00 | CUMPLE |
| | | 20. MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE ACEITE | 231.585,00 | 190.000,00 | CUMPLE |
| | | 21. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL | 244.180,00 | 190.000,00 | CUMPLE |
| | | 22. MANTENIMIENTO DE LA CUCHILLA DEL TINTERO | 75.000,00 | 65.000,00 | CUMPLE |
| **2** | **MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA** | 1. REVISION Y CALIBRACION DEL SACAPLIEGOS | 218.610,00 | 175.000,00 | CUMPLE |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **EQUIPO DE IMPRENTA DEL HOMIC: IMPRESORA LITOGRAFICA DAVIDSON PLACA: V101675 ADQUIRIDO :AÑO 1995** | 2. REVISION Y CALIBRACION DEL CLOSCH DE SUBIDA DE LA MESA | 208.420,00 | 185.000,00 | CUMPLE |
| | | 3. REVISION, REENCAUCHE DE RODILLOS ENTINTADORES Y MOJADORES | 639.120,00 | 490.000,00 | CUMPLE |
| | | 4. REVISION DE BUJES DE RODILLOS | 223.610,00 | 185.000,00 | CUMPLE |
| | | 5. RECTIFICACION DE ESPIGOS DE RODILLOS | 238.990,00 | 185.000,00 | CUMPLE |
| | | 6. CALIBRACION DE LA BATERIA DE ENTINTADO Y MOJADORES | 254.180,00 | 209.000,00 | CUMPLE |
| | | 7. LIMPIEZA Y CALIBRACION DEL LAVADOR DE LA BATERIA | 208.230,00 | 185.000,00 | CUMPLE |
| | | 8. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL | 223.610,00 | 190.000,00 | CUMPLE |
| **3** | **MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EQUIPO GUILLOTINA EPIVANO PLACA: V101673 ADQUIRIDO :AÑO 1995** | 1. REVISION Y CALIBRACION DEL PANEL ELECTRONICO | 55.000,00 | 45.000,00 | CUMPLE |
| | | 2. MANTENIMIENTO DEL TORNILLO SINFÍN | 69.000,00 | 54.000,00 | CUMPLE |
| | | 3. RECTIFICAR LAS ROSCAS DE 6 TORNILLOS DE LAS CUCHILLAS | 356.080,00 | 300.000,00 | CUMPLE |
| | | 4. CAMBIO Y CALIBRACION DE LAS DE CORREAS DE LA TRASMISION | 293.990,00 | 228.000,00 | CUMPLE |
| | | 5. LIMPIEZA Y CALIBRACION DEL METRO DE CORTE | 213.420,00 | 180.000,00 | CUMPLE |
| | | 6. CALIBRACION DEL RASTRILLO DE CORTE | 182.850,00 | 155.000,00 | CUMPLE |
| | | 7. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL | 218.610,00 | 180.000,00 | CUMPLE |
| **4** | **MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EQUIPO CAMARA FOTOMECANICA NUARC PLACA: V102595 ADQUIRIDO :AÑO 1995** | 1. REVISION BOMBILLOS DE ENFOQUE | 152.280,00 | 140.000,00 | CUMPLE |
| | | 2. REVISIÓN DEL SISTEMA DE SUBCCION PORTANEGATIVOS | 192.850,00 | 175.000,00 | CUMPLE |
| | | 3. LUBRICACION Y CALIBRACION CADENA DE REGISTRO | 228.610,00 | 195.000,00 | CUMPLE |
| | | 4. REVISION DEL TABLERO PORTAORIGINALES | 147.090,00 | 135.000,00 | CUMPLE |
| | | 5. REVISION DEL LENTE DE ENFOQUE | 187.660,00 | 170.000,00 | CUMPLE |
| | | 6. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL | 223.420,00 | 193.000,00 | CUMPLE |
| **5** | **MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA** | 1. REVISION Y/O CAMBIO BOMBILLO ULTRAVIOLETA SI SE REQUIERE | 203.230,00 | 183.000,00 | CUMPLE |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **EQUIPO QUEMADOR DE PLANCHAS META LICAS PLACA: V1001696 ADQUIRIDO :AÑO 1995** | 2. REVISION DE COMPRESOR DE VACIO | 177.660,00 | 155.000,00 | CUMPLE |
| | | 3. REVISION DE EMPAQUES | 124.305,00 | 110.000,00 | CUMPLE |
| | | 4. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL | 111.710,00 | 95.000,00 | CUMPLE |
| | | **TOTAL** | **15.866.965,00** | **13.440.000,00** | CUMPLE |

***OBSERVACIÓN: LA OFERTA PRESENTADA POR LA FIRMA NESTOR FIDEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ NIT 305.4873-6 CUMPLE CON EL PRECIO DE REFERENCIA ESTABLECIDO POR LA ADMINISTRACIÓN PARA EL PRESENTE PROCESO. POR LO TANTO, SU ADJUDICACIÓN SE APLICARA PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS ELEMENTOS EN EL PRESENTE PROCESO A VALORES UNITARIOS OFERTADOS CONFORME LOS RESULTADOS DE LA PRESENTE EVALUACIÓN Y LAS EVALUACIONES TÉCNICA Y JURÍDICA.***

## VERIFICACIÓN FINANCIERA

| ***DOCUMENTACIÓN OBJETO DE VERIFICACIÓN FINANCIERA DE LA FIRMA NESTOR FIDEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ NIT 305.4873-6:*** | | ***OBSERVACIÓN*** |
|---|---|---|
| **REQUISITOS FINANCIEROS** | **APORTADO/ NO APORTADO** | |
| Certificado de Identificación Tributaria RUT | APORTADO | |
| Certificación Bancaria En Original Expedida dentro de los 30 días anteriores a la fecha del cierre | APORTADO | |
| Formulario Beneficiario Cuenta SIIF | APORTADO | |
| Autorización Numeración de Facturación de la DIAN | NO APLICA | |

**NOTA: LOS DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA NO SON HABILITANTES Y POR LO TANTO NO SE CONSIDERAN CAUSAL DE RECHAZO, SIN EMBARGO, UNA VEZ PUBLICADO EL INFORME FINAL DE EVALUACIÓN Y EN CASO DE QUE EL PROPONENTE RESULTE ADJUDICATARIO, LOS DOCUMENTOS SON REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.**

## CONCEPTO ECONOMICO

| No | OFERENTE | EVALUACION ECONOMICA | HABILITADO/NO HABILITADO/ RECHAZADO | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ***NESTOR FIDEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ NIT 305.4873-6:*** | CUMPLE | **HABILITADO** | |

Atentamente,

**P.D. Yohana Homez Macias**
**Comité Económico Evaluador**

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**

**HOSPITAL MILITAR CENTRAL**

**ÁREA GESTIÓN CONTRATOS**

**EVALUACIÓN JURÍDICA**

**Proceso de Selección Mínima Cuantía No. MC-132-2020-HOMIL**

Cuyo objeto es: "**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ANUAL DE CINCO (5) EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LA IMPRENTA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA QUE SEAN NECESARIOS (IMPRESORAS LITOGRÁFICAS FUJI, DAVINSON, GUILLOTINA, QUEMADOR DE PLANCHA Y CÁMARA NUARC**".

| **OFERENTE** | | |
|---|---|---|
| **PERSONA NATURAL**<br>**NESTOR FIDEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ**<br>**Cédula de ciudadanía: 3.054.873. de Guasca**<br>**NIT: 3054873-6** | | |
| **1. REQUISITOS - DOCUMENTOS HABILITANTES** | **CUMPLE / NO CUMPLE** | **OBSERVACIONES** |
| Carta de presentación de la propuesta | CUMPLE | |
| Certificado de Existencia y Representación Legal | CUMPLE | Fecha de expedición: 15-08-2020, |
| Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal | CUMPLE | |
| Certificación sobre el cumplimiento de las obligaciones parafiscales y de Seguridad social | CUMPLE | |
| Compromiso Anticorrupción | CUMPLE | |
| Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la de la Nación | CUMPLE | **Verificado:** Certificados Ordinarios Nos.: 149163298 fecha 24 de agosto de 2020. |
| Certificación de Antecedentes Judiciales | CUMPLE | **Verificado** a las 18:31:22 horas del 24/08/2020 . |
| Verificación del Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República | CUMPLE | Verificado: Códigos de verificación: 3054873200824183159 de fecha 24 de agosto de 2020. |
| Formulario de manifestación sobre inhabilidades e incompatibilidades | CUMPLE | |
| Registro Nacional de Medidas Correctivas | CUMPLE | Verificado: Registro Interno de Validación N° 15293620 de fecha 24 de agosto de 2020. |

| OFERENTE | | |
|---|---|---|
| **PERSONA NATURAL**<br>**NESTOR FIDEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ**<br>**Cédula de ciudadanía: 3.054.873. de Guasca**<br>**NIT: 3054873-6** | | |
| **2. DOCUMENTOS NO HABILITANTES** | **CUMPLE / NO CUMPLE** | **OBSERVACIONES** |
| Formulario Solicitud de Vinculación | CUMPLE | Verificado |

**OBSERVACIONES FRENTE A LOS REQUISITOS HABILITANTES:** El proponente **NESTOR FIDEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ,** se encuentra **habilitado** jurídicamente para continuar con el proceso.



**Abogada Liseth Espinosa Bernal.**
Comité Jurídico
Área Gestión Contratos

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**

**HOSPITAL MILITAR CENTRAL**

**ÁREA GESTIÓN CONTRATOS**

**EVALUACIÓN JURÍDICA**

**Proceso de Selección Mínima Cuantía No. MC-132-2020-HOMIL**

Cuyo objeto es: "**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ANUAL DE CINCO (5) EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LA IMPRENTA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA QUE SEAN NECESARIOS (IMPRESORAS LITOGRÁFICAS FUJI, DAVINSON, GUILLOTINA, QUEMADOR DE PLANCHA Y CÁMARA NUARC**".

| **OFERENTE** | | |
|---|---|---|
| **SUMINISTRO DE OBRAS CIVILES REFRIGERACIÓN ELECTRICIDAD Y SERVICIOS VARIOS NAVALES S.A.S. SOCRES S.A.S**<br>**NIT: 900.264.519-8**<br>**Representante Legal: Julio Valencia Vega**<br>**Cédula de ciudadanía: 73.153.032 de Cartagena** | | |
| **3. REQUISITOS - DOCUMENTOS HABILITANTES** | **CUMPLE / NO CUMPLE** | **OBSERVACIONES** |
| Carta de presentación de la propuesta | CUMPLE | |
| Certificado de Existencia y Representación Legal | CUMPLE | Fecha de expedición: 03-08-2020, |
| Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal | CUMPLE | |
| Certificación sobre el cumplimiento de las obligaciones parafiscales y de Seguridad social | CUMPLE | |
| Compromiso Anticorrupción | CUMPLE | |
| Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la de la Nación | CUMPLE | **Verificado:** Certificados Ordinarios Nos.: 149163965 y 149164010 fecha 24 de agosto de 2020. |
| Certificación de Antecedentes Judiciales | CUMPLE | **Verificado** a las 18:41:48 horas del 24/08/2020 . |
| Verificación del Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República | CUMPLE | Verificado: Códigos de verificación: 73153032200824184234 y 900264519820082418430 8 de fecha 24 de agosto de 2020. |
| Formulario de manifestación sobre inhabilidades e incompatibilidades | CUMPLE | |
| Registro Nacional de Medidas Correctivas | CUMPLE | Verificado: Registro Interno de Validación N° |

| | | |
|---|---|---|
| | | 15293869 de fecha 24 de agosto de 2020. |

| **OFERENTE** | | |
|---|---|---|
| **SUMINISTRO DE OBRAS CIVILES REFRIGERACIÓN ELECTRICIDAD Y SERVICIOS VARIOS NAVALES S.A.S. SOCRES S.A.S**<br>**NIT: 900.264.519-8**<br>**Representante Legal: Julio Valencia Vega**<br>**Cédula de ciudadanía: 73.153.032 de Cartagena** | | |
| **4. DOCUMENTOS NO HABILITANTES** | **CUMPLE / NO CUMPLE** | **OBSERVACIONES** |
| Formulario Solicitud de Vinculación | NO CUMPLE | NO APORTA |

**OBSERVACIONES FRENTE A LOS REQUISITOS HABILITANTES:** El proponente **SUMINISTRO DE OBRAS CIVILES REFRIGERACIÓN ELECTRICIDAD Y SERVICIOS VARIOS NAVALES S.A.S. SOCRES S.A.S,** se encuentra **requerido** jurídicamente y deberá subsanar, el documento que hace referencia a el Formulario Solicitud de Vinculación.

**Abogada Liseth Espinosa Bernal.**
Comité Jurídico
Área Gestión Contratos