HOSPITAL DE CHAPARRAL PLANTA DE ACCESO

CUADRO DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS

SERVICIO	SERVICIO SANITARIO	CANTIDAD	Ambiente	Lavamanos	Griferia	Espejo pared	Sanitario	Orinal	Ducha	Ducha telefono	Accesorios					
				Institucional Corona	Tipo Push 947120001		013200001 Institucional Corona Taza Baltico	Institucional	Grival	Grival	Toallero	Barras apoyo	Papelera	Rejilla piso	Rejilla ducha	Cortinero
URGENCIAS	No. 1	2	WC Sala Espera	6	6	6	3	1	0	0	0	2	3	2	0	0
	No. 2	1	WC Pacientes pediatricos	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0
	No.3	2	WC Triage, Consultorio Especialidades	2	2	2	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0
	No. 3A	2	Lavamanos Triage, consultorio especialidad	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	No.4	3	WC Consultorios	3	3	3	3	0	0	0	0	3	3	3	0	0
	No. 4A	3	Lavamanos	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	No.5	1	WC Sala Era	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	No. 5A	1	Lavamanos sala Era	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	No.6	1	WC Sala Eda	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1
	No.7	1	Ducha camilla Lavado pacientes, WC	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
	No.8	1	WC Seguridad	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
	No.9	1	WC Personal M	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
	No.10	1	WC Personal H.	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0
	No.11	1	WC Desc personal	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
	No.12	1	WC Observ Pediatria	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	No.13	1	WC Observ Aislado Pediatria	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1
	No.14	1	Bañera Observ Pediat	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0
	No.15	1	WC Observ Hombres	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	No.16	1	WC Observ Acompañ	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
	No.17	1	WC Observ Aislado Adultos	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1
	No.18	1	WC Observ Mujeres	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
	No.19	1	WC Personal Observ	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0
	No. 19A	2	Lav trab sucio,obs mujer	2	2											
			Subtotal	34	34	26	23	6	8	9	9	10	23	22	9	8
IMÁGENES DIAGNOSTICAS	No. 20	1	WC Hombres S Espera	2	2	2	2	1	0	0	0	1	2	1	0	0
	No. 21	1	WC Mujeres S espera	3	3	3	2	0	0	0	0	1	2	1	0	0
	No. 22	1	WC Diagnostico Cardiovascular	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
	No.22 A	3	Lavamanos consultorios cardiovasculares	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	No. 23	2	WC Reparacion Recuperacion	2	2	2	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	No. 23A	1	Lavamanos estacion	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	No. 24	1	WC RX	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0
	No. 25	1	WC TAC	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0
	No. 26	2	WC Personal	2	2	2	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0
	No. 27	1	WC Doppler	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0
	No. 28	1	WC Ecografo	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0
	No. 28A	1	Lavamanos	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	No. 29	1	WC Coordinacion	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
	No. 29A	1	Lavamanos	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Subtotal	21	21	15	14	1	0	0	0	8	14	12	0	0
LABORATORIO CLINICO	No. 30	1	WC Toma Muestras Esp	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
	No. 31	8	Lavamanos muestras, Laboratorios	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	No. 32	2	WC Personal	2	2	2	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0
			Subtotal	11	11	3	3	0	0	0	0	0	3	3	0	2
GESTION PRE- TRANS FUSIONAL	No. 33	1	WC Personal	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0
	No. 34	1	Lavamanos Almacenam	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Subtotal	2	2	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0
FARMACIA	No. 35	2	WC Personal	2	2	2	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0
	No. 36	1	WC Ofic Administrativa	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
	No. 37	1	Lavamanos neveras	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Subtotal	4	4	3	3	0	0	0	0	0	3	3	0	0
TERAPIAS	No.38	2	WC Sala de Espera	2	2	2	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	No.39	1	WC Personal Lobby	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
	No.40	1	WC Ofic Administrativa	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
	No.41	2	WC Personal	2	2	2	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0
	No.42	1	Lavamanos Terapista	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	No.43	2	WC pacientes H y M	2	2	2	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	No.44	2	Duchas pacientes H y M	0	0	0	0	0	2	2	0	2	0	0	2	0
	No.45	2	Lavamanos Sala Terap e insumos	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Subtotal	11	11	8	8	0	2	2	0	6	8	8	2	0
CONSULTA EXTERNA MEDICINA GENERAL	No. 46	1	WC Personal recepcion	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0
	No. 47	13	WC 12 Consultorios+1 coordinacion	13	13	13	13	0	0	0	0	13	13	13	0	0
	No.47A	13	Lavamanos consultorios	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	No. 48	1	WC pacientes H	2	2	2	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
	No. 49	1	WC pacientes M	2	2	2	2	0	0	0	0	1	2	1	0	0
	No. 50	1	WC pacientes niños	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0
	No. 51	1	WC personal H	2	2	2	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
	No. 52	1	WC Personal M	3	3	3	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0
			Subtotal	37	37	24	20	3	0	0	0	18	20	19	0	0
PROTECCION ESPECIFICA	No. 53	4	WC Consultorios	4	4	4	4	0	0	0	0	4	4	4	0	0
	No. 53A	4	Lavamanos consultorios	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DETENCION TEMPRANA	No. 54	1	WC Personal H	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
CONSULTA ESPECIALISTAS	No. 55	1	WC Personal M	2	2	2	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0
	No. 56	1	WC Pacientes H	2	2	2	2	1	0	0	0	1	2	1	0	0
	No. 57	1	WC Pacientes M	2	2	2	2	0	0	0	0	1	2	1	0	0
	No. 58	1	WC Pacientes niños	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0
	No. 59	7	WC Consultorios Espec	7	7	7	7	0	0	0	0	7	7	7	0	0
	No. 60	7	Lavamanos consultorios	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Subtotal	30	30	19	18	2	0	0	0	16	18	16	0	0
			SUMA PLANTA ACCESO	150	150	99	90	13	10	11	9	48	90	62	11	10

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE CHAPARRAL

PROYECTO:
HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E.
CONSTRUCCION NUEVO HOSPITAL
SAN JUAN BAUTISTA

CONTRATISTA:
CONSORCIO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA . REPRESENTANTE LEGAL
ING. CELSO ROMAN GONZALEZ

MINISTERIO DE SALUD Y DE PROTECCION SOCIAL:

SECRETARIA DE SALUD:
ARQ. GLORIA ESPERANZA VARGAS

CONTENIDO:
CUADRO DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
NIVEL DE ACCESO

FECHA:
04/2022

DISEÑO ARQUITECTONICO:
JAIME FACUNDO MENDEZ
ARQUITECTO HOSPITALARIO-MP 13740 CND

APOYO DISEÑO ARQUITECTONICO:
ARQ. JAIME ANDRÉS FACUNDO MONTEALEGRE
A24202018-1018466516

GERENTE HOSPITAL:
DRA SARA MARITZA CAMPOS

INTERVENTOR:
LUIS FERNANDO TRIANA L.
TP 25202-40971 CND

ESCALA:
Sin escala

PLANO:
AD- 04