Alcaldía de PEREIRA

MUNICIPIO DE PEREIRA
Secretaría de Infraestructura

GESTIÓN JURÍDICA
CONTRATACIÓN
PRESUPUESTO OFICIAL

FEBRERO DE 2025 | Vigencia: 2024

"SUMINISTRO DEL PERSONAL EN MISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS VIALES, EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS Y LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA"

No	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V. UNIT	V. TOTAL
1	Conductores (Volquetas, utilitarios y camionetas)	Un	16,0	$3.794.757	$60.716.112
2	Operador de maquinaria especial	Un	8,0	$4.612.753	$36.902.024
3	Mecánico automotriz	Un	4,0	$4.261.226	$17.044.904
4	Ayudante mecanico	Un	2,0	$2.611.103	$5.222.206
5	Montallantas	Un	1,0	$2.878.371	$2.878.371
6	Ayudante montallantas	Un	1,0	$2.607.822	$2.607.822
7	Oficial de obra civil	Un	15,0	$4.350.611	$65.259.165
8	Ayudante de obra	Un	46,0	$2.623.845	$120.696.870
9	Maestro de Obra	Un	2,0	$4.805.066	$9.610.132
10	Eléctrico Automotriz	Un	1,0	$4.266.945	$4.266.945
11	Tecnico electricista	Un	3,0	$5.296.397	$15.889.191
12	Ayudante electrico	Un	3,0	$2.616.822	$7.850.466
13	Ayudante Armador de soldadura	Un	3,0	$2.680.270	$8.040.810
14	Soldador Automotriz	Un	1,0	$4.387.318	$4.387.318
15	Ayudante de soldadura Automotriz	Un	1,0	$2.677.513	$2.677.513
16	Inspector de Vías	Un	2,0	$4.717.425	$9.434.850
17	Soldador Operario	Un	1,0	$4.232.789	$4.232.789
18	Guadañador	Un	4,0	$2.672.214	$10.688.856
19	Motosierrista	Un	3,0	$2.657.000	$7.971.000
20	Operarios de poda y erradicación de arboles	Un	4,0	$2.623.910	$10.495.640
21	Ayudante de poda y mantenimiento de guaduales	Un	9,0	$2.623.910	$23.615.190
22	Barredores	Un	4,0	$2.619.774	$10.479.096
23	Jardineros	Un	18,0	$2.625.289	$47.255.202
24	Auxiliar de fuentes	Un	1,0	$2.629.295	$2.629.295
25	Pintores	Un	4,0	$2.734.831	$10.939.324
26	Topografo	Un	1,0	$5.561.665	$5.561.665
27	Cadenero	Un	2,0	$2.614.014	$5.228.028
28	Conductor de camioneta y/o vehiculos livianos	Un	2,0	$3.034.898	$6.069.796
	OTROS				
29	Tasas y liquidación de recargos (Horas Extras)	GB	1,0	$55.000.000	$55.000.000
	TOTAL COSTO DIRECTO				**$573.650.580**
	Subtotal (por seis (6) meses)	6			**$3.441.903.480**
	A.U			11,29%	**$388.590.903**
	IVA 15% (sobre AU)			15%	**$58.288.635**
	TOTAL				**$3.888.783.018**

Plazo: 6 MESES

NOTA: El valor de las horas extras será cancelado por unidad de horas extras laboradas y estará supeditado a lo descrito en el codigo sustantivo del trabajo y normas concordantes vigentes.

LILIÁN JIMENA GÓMEZ ÁNGEL
Ing. Civil contratista
Proyectó

Firmado digitalmente por Diana Yaneth Osorio Bernal

DIANA YANETH OSORIO BERNAL
Secretaria de infraestructura
Aprobó

JUAN DANIEL GIRALDO OCHOA
Director operativo de mantenimiento vial
y equipamientos colectivos
Vo. Bo.