SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA - REGIONAL VALLE

SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA

No. SASI-VLL-CEAI-0002-2020

ADENDA No 2

OBJETO: CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS APROBADOS POR SENNOVA EN LAS LÍNEAS DE ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN, INVESTIGACIÓN APLICADA, FOMENTO DE LA INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO EN LAS EMPRESAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIO TECNOLÓGICOS. LÍNEA 66, 82,23 Y 68 DE SENNOVA EN LOS PROYECTOS CON CÓDIGOS: SGPS: 6880, SGPS: 6709, SGPS: 6865, SGPS: 6813.

La Entidad se permite informar a los interesados en presentar oferta al proceso de Selección Abreviada Subasta Inversa No. **SASI-VLL-CEAI-0002-2020** que debido a problemas internos y teniendo en cuenta lo establecido en Decreto 1082 del 2015 en su **Artículo 2.2.1.1.2.2.1.** ***Modificación de los pliegos de condiciones.*** La Entidad Estatal puede modificar los pliegos de condiciones a través de Adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.

La Entidad Estatal puede expedir Adendas para modificar el Cronograma una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato.

La Entidad Estatal debe publicar las Adendas en los días hábiles, entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m., a más tardar el día hábil anterior al vencimiento del plazo para presentar ofertas a la hora fijada para tal presentación, salvo en la licitación pública pues de conformidad con la ley la publicación debe hacerse con tres (3) días de anticipación.

Y de acuerdo con esto se procede a correr UN (01) día en la fecha establecida para Audiencia pública de subasta inversa electrónica quedando el cronograma del proceso así:

1. Cronograma del proceso:

ACTIIVIDAD	DESDE	HASTA	HORA
Publicación de aviso de convocatoria pública	13/08/2020	13/08/2020	22:00
Publicación estudios previos	13/08/2020	13/08/2020	22:00
Plazo para presentar observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones	13/08/2020	21/08/2020	17:00
Respuesta a observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones	21/08/2020	24/08/2020	18:00

GD-F-011 V.05

Fecha prevista de Publicación del Pliego de Condiciones Definitivo	**24/08/2020**	**25/08/2020**	**16:00**
Expedición y publicación acto administrativo de Apertura	**24/08/2020**	**25/08/2020**	**16:00**
Presentación de observaciones al Pliego de Condiciones	28/08/2020	28/08/2020	17:00
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	01/09/2020	01/09/2020	17:00
Plazo máximo para expedir Adendas	01/09/2020	01/09/2020	18:00
Presentación de Ofertas Plazo límite máximo	**03/09/2020**	**03/09/2020**	**17:00**
Apertura de sobre de requisitos habilitantes y técnicos	**03/09/2020**	**03/09/2020**	**17:00**
Publicación del Informe de Verificación o Evaluación	08/09/2020	08/09/2020	17:30
Presentación de observaciones al Informe de Verificación o Evaluación y respuesta a estas observaciones	11/09/2020 14/09/2020	11/09/2020 16/09/2020	17:30
Apertura del Sobre Económico	18/09/2020	18/09/2020	7:15
Audiencia pública de subasta inversa electrónica (ver siguiente cuadro)	18/09/2020	18/09/2020	9:15
Publicación Acto Administrativo de Adjudicación o Declaratoria de Desierto	18/09/2020	18/09/2020	17:00
Firma del Contrato	21/09/2020	21/09/2020	17:30
Entrega de Garantías de Ejecución del Contrato	22/09/2020	22/09/2020	12:00
Aprobación de las garantías de ejecución del contrato	22/09/2020	22/09/2020	17:00
suscripción Acta e inicio y programación ejecución – contratistas	23/09/2020	23/09/2020	17:30
Publicación de lista de participantes de la subasta	18/09/2020	18/09/2020	9:15
Fecha de inicio Audiencia de Subasta Electrónica	18/09/2020	18/09/2020	9:15
Fecha de Fin Audiencia de Subasta Electrónica	18/09/2020	18/09/2020	17:00

GD-F-011 V.05

Audiencia de Subasta Electrónica

	SUBASTA ELECTRÓNICA	FECHA	HORA
1	LOTE 1. LÍNEA 68 EQUIPOS DE LABORATORIO	18/09/2020	9:15:00 a. m.
2	LOTE 2. LINEA 66, 68 y 82 EQUIPOS DE DOMOTICA	18/09/2020	10:00:00 a. m.
3	LOTE 3. LINEA 23,66 EQUIPOS DE INSTRUMENTACION DE PLANTA DIDACTICA	18/09/2020	10:45:00 a. m.
4	LOTE 4. LINEA 66 EQUIPOS AUTOMATIZACION	18/09/2020	11:30:00 a. m.
5	LOTE 5. LINEA 23 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	18/09/2020	12:15:00 p. m.
6	LOTE 6. LINEA 23 EQUIPOS DE REDES OPTICAS	18/09/2020	1:15:00 p. m.

En todo lo demás el proceso **No. SASI-VLL-CEAI-0002-2020** continua igual.

Para constancia se firma el 2 día del mes de septiembre de 2020.

Firmado digitalmente por ANGELA PATRICIA IBARRA QUIROGA
Fecha: 2020.09.02 14:31:45 -05'00'

ÁNGELA PATRICIA IBARRA QUIROGA
SUBDIRECTORA CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

Revisión Contratación: Carmen Eliza Salas Olave

Proyectó: Lilibeth Villanueva Pérez

GD-F-011 V.05