Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7809972
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	20 días de tiempo transcurrido *(24/04/2025 11:47:31 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	4600104848
Objeto del contrato	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES. LOTE 1: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOBILIARIO
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	265 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2025 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN

COLOMBIA, Medellín

1 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

EQUIPOS Y SERVICIOS HP EAT

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 900015418

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
EQUIPOS Y SERVICIOS HP EAT	BANCO CAJA SOCIAL	Ahorros	23009882389

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *pedro nairo vergara niño* ***Fecha de aprobación:*** *15/05/2025 10:08:09 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Beatriz Gomez Arango* ***Fecha de aprobación:*** *15/05/2025 11:01:21 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☑Sí ☐No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☑Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

- ☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ Pago de salarios
- ☑ Calidad del servicio
- ☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 22 horas para terminar *(16/05/2025 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
Anexo Garantías.pdf	-	Anexo Garantías.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.16966811	Seriedad de la oferta	-	107.191.942,70 COP	-	30/06/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7809972
Proveedor EQUIPOS Y SERVICIOS HP EAT
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 44 # 52 165
Ubicación CO-ANT-05001 - Medellín
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Medellín
Dirección Calle 44 # 52 165
Código postal 050015

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	calle 44 No. 52-165	COLOMBIA > Antioquia > Medellín

1.1 Lote 1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	20.011.007,00	343.419.427,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	72152300	Repuestos de mobiliario	1,00	UN	20.011.007,00	343.419.427,00	20.011.007,00	343.419.427,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	Anexo contrato 4600104848 Lote 1.pdf	Anexo contrato 4600104848 Lote 1.pdf	(detalle)
☐	4600104848_Cta de Cobro235019041119_EQUIPOS Y SERVICIOS HP EAT.pdf	4600104848_Cta de Cobro235019041119_EQUIPOS Y SERVICIOS HP EAT.pdf	(detalle)
☐	RP Lote 1.pdf	RP Lote 1.pdf	(detalle)
☐	Comunicado de prensa DIAN.pdf	Comunicado de prensa DIAN.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	343.419.427
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	343.419.427

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024050010240	2025	Validado
☐	2024050010115	2025	Validado
☐	2024050010188	2025	Validado
☐	2024050010180	2025	Validado
☐	2024050010079	2025	Validado
☐	2024050010036	2025	Validado
☐	2024050010333	2025	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024050010240	2025	Validado
☐	2024050010115	2025	Validado
☐	2024050010188	2025	Validado
☐	2024050010079	2025	Validado
☐	2024050010180	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	4000119962	CDP	No se ha iniciado		850.000.000 COP	00-00-00	-	Editar

4000120184	CDP	No se ha iniciado	40.000.000 COP	00-00-00	-	Editar
4000120194	CDP	No se ha iniciado	8.000.000 COP	00-00-00	-	Editar
4000120199	CDP	No se ha iniciado	10.000.000 COP	00-00-00	-	Editar
4000120193	CDP	No se ha iniciado	7.919.427 COP	00-00-00	-	Editar
4000120246	CDP	No se ha iniciado	10.000.000 COP	00-00-00	-	Editar
4000120355	CDP	No se ha iniciado	1.000.000 COP	00-00-00	-	Editar
4000120142	CDP	No se ha iniciado	5.000.000 COP	00-00-00	-	Editar
4000120250	CDP	No se ha iniciado	100.000.000 COP	00-00-00	-	Editar
4000120357	CDP	No se ha iniciado	30.000.000 COP	00-00-00	-	Editar
4000120428	CDP	No se ha iniciado	10.000.000 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
4700056244	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	290.000.000 COP	290.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
4700056206	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	20.000.000 COP	20.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
4700056189	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	8.000.000 COP	8.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
4700056184	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	5.000.000 COP	5.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
4700056241	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	7.919.427 COP	7.919.427 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
4700056183	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	10.000.000 COP	10.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
4700056198	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	500.000 COP	500.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
4700056191	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	2.000.000 COP	2.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 343.419.427 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 343.419.427 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -