PRESUPUESTO

"CONVENIO SOLIDARIO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO Y EL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VDA SAN JOSÉ DE LA PROVIDENCIA, PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CALLE 22 SUR CON CARRERA 11

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOGAMOSO
NIT.891.855.130
INFRAESTRUCTURA CON PROPÓSITO

INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS

PRESUPUESTO ESTIMADO DE REFERENCIA

CONVENIO SOLIDARIO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO Y EL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VDA SAN JOSÉ DE LA PROVIDENCIA, PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CALLE 22 SUR CON CARRERA 11

DEPARTAMENTO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD DEL CORREDOR (Km)	DIRECCIÓN TERRITORIAL	FECHA ELABORACIÓN
BOYACÁ	ACCIÓN COMUNAL DE LA VDA SAN JOSÉ DE LA PROVIDENCIA SOGAMOSO	0,176	BOYACÁ	1/04/2025

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO

No	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO					
	CONSTRUCCIÓN VIA ADOQUINADA				
1	CONFORMACIÓN COMPACTACIÓN SUBRASANTE CBR=95%	M2	878,00	$ 7.891,00	$ 6.928.298,00
2	PEDRAPLEN COMPACTO	M3	10,00	$ 133.212,00	$ 1.332.120,00
3	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	11,00	$ 70.578,00	$ 776.358,00
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	176,00	$ 56.815,00	$ 9.999.440,00
5	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM)	M3	219,00	$ 137.165,00	$ 30.039.135,00
6	PAVIMENTO EN ADOQUIN TOLETE COMUN INSTALADO EN PANDERETA	M2	878,00	$ 83.302,00	$ 73.139.156,00
				SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA = (A)	$ 122.214.507,00
				GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 21.104.698,00
				VALOR ESTIMADO CONVENIO	$ 143.319.205,00

PRESUPUESTO DE APORTES DE LA OAC	$ 39.889.296,00
PRESUPUESTO DE APORTES DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	$ 8.044.513,00
PRESUPUESTO DE APORTE ECONÓMICO DEL MUNICIPIO	$ 74.280.698,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 21.104.698,00
TOTAL APOYO ECONÓMICO	$ 95.385.396,00
VALOR ESTIMADO CONVENIO	$ 143.319.205,00

ANEXO 4 - PRESUPUESTO

Copia Controlada

PRESUPUESTO DE APORTES DE LA OAC							
CONSTRUCCIÓN VIA ADOQUINADA							
1	CONFORMACIÓN COMPACTACIÓN SUBRASANTE CBR=95%	M2	878,00	$	-	$	-
2	PEDRAPLEN COMPACTO	M3	10,00	$	-	$	-
3	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	11,00	$	-	$	-
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	176,00	$	-	$	-
5	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM)	M3	219,00	$	-	$	-
6	PAVIMENTO EN ADOQUIN TOLETE COMUN INSTALADO EN PANDERETA.	M2	878,00	$	45.432,00	$	39.889.296,00
					SUB-TOTAL	$	39.889.296,00

PRESUPUESTO DE APORTES DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO							
CONSTRUCCIÓN VIA ADOQUINADA							
1	CONFORMACIÓN COMPACTACIÓN SUBRASANTE CBR=95%	M2	878,00	$	1.964,00	$	1.724.392,00
2	PEDRAPLEN COMPACTO	M3	10,00	$	-	$	-
3	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	11,00	$	-	$	-
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	176,00	$	-	$	-
5	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM)	M3	219,00	$	28.859,00	$	6.320.121,00
6	PAVIMENTO EN ADOQUIN TOLETE COMUN INSTALADO EN PANDERETA.	M2	878,00	$	-	$	-
					SUB-TOTAL	$	8.044.513,00

PRESUPUESTO DE APORTE ECONÓMICO DEL MUNICIPIO							
CONSTRUCCIÓN VIA ADOQUINADA							
1	CONFORMACIÓN COMPACTACIÓN SUBRASANTE CBR=95%	M2	878,00	$	5.927,00	$	5.203.906,00
2	PEDRAPLEN COMPACTO	M3	10,00	$	133.212,00	$	1.332.120,00
3	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	11,00	$	70.578,00	$	776.358,00
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	176,00	$	56.815,00	$	9.999.440,00
5	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM)	M3	219,00	$	108.306,00	$	23.719.014,00
6	PAVIMENTO EN ADOQUIN TOLETE COMUN INSTALADO EN PANDERETA.	M2	878,00	$	37.870,00	$	33.249.860,00
					SUB-TOTAL	$	74.280.698,00

Atentamente,

HELBER DANILO MARTINEZ CHAPARRO
Secretario de infraestructura y proyectos

Proyecto:

Nombre	Cargo	Firma
Yesid Eduardo Martínez Aragón	Profesional de apoyo - Contratista	