MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL
CENAC INGENIEROS

PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO N° CM 235-COADE-DICRE CENAC INGENIEROS- 2020 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RESULTANTES DE LOS PROCESOS, CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCION Y EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BASICO PARA LA DIFERENTES UNIDADES DEL EJERCITO A NIVEL NACIONAL Y MANTENIMIENTOS DE INSTALACIONES DE LAS UNIDADES MILITARES A NIVEL NACIONAL"

CUADRO No. 1
VERIFICACION EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

No.	Nombre Proponente	SISTEMA UNSPSC / PROPONENTE	EXPERIENCIA HABILITANTE / OFERENTE Y/O CONSORCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA	OBJETO DEL CONTRATO:	INCRIPCION CONTRATO EN EL RUP(PAG PDF)	documento donde conste el cumplimiento y entrega de la(s) obra(s), en la que se pueda verificar el cumplimiento de los requerimientos solicitados	CONTRATOS EJECUTADOS GRUPO V	GRUPO VI	GRUPO VII	GRUPO VIII	GRUPO IX	GRUPO X	GRUPO XI	GRUPO XII	% DE PARTICIPACION	GRUPO V	GRUPO VI	GRUPO VII	GRUPO VIII	GRUPO IX	GRUPO X	GRUPO XI	GRUPO XII	Verificación Técnica
				GRUPO V: cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O REMODELACION DE EDIFICACIONES. GRUPO VI: cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O REMODELACION DE EDIFICACIONES. GRUPO VII: cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O REMODELACION DE EDIFICACIONES. GRUPO VIII: cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O REMODELACION DE EDIFICACIONES. GRUPO IX: cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O REMODELACION DE EDIFICACIONES. GRUPO X: cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O REMODELACION DE EDIFICACIONES. GRUPO XI: cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O REMODELACION DE EDIFICACIONES. GRUPO XII: cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O REMODELACION DE EDIFICACIONES.			Valor Acreditado de acuerdo al RUP sin afectacion de participación o valor acreditado de acuero al objeto a contratar: Ítem 11: (BIOPE, NILO-CUNDINAMARCA) Ítem 12: (ESLAN, FUERTE MILITAR TOLEMAIDA) Ítem 13: (BASOE, NILO - CUNDINAMARCA) Ítem 14: (BAFER No. 4, TOLEMAIDA - CUNDINAMARCA)	Valor Acreditado de acuerdo al RUP sin afectacion de participación o valor acreditado de acuero al objeto a contratar: Ítem 15: (BITER 30, SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER) Ítem 16: (BICAL, BUCARAMANGA- SANTANDER) Ítem 17: (BASPC 30, CUCUTA NORTE DE SANTANDER)	Valor Acreditado de acuerdo al RUP sin afectacion de participación o valor acreditado de acuero al objeto a contratar: Ítem 18: (BASER N° 3, CALI) Ítem 19: (BIVEN 23, CARTAGO – VALLE) Ítem 20: (BICIS, PUEBLO TAPADO QUIBDIO)	Valor Acreditado de acuerdo al RUP sin afectacion de participación o valor acreditado de acuero al objeto a contratar: Ítem 21: (GMCAB, IPIALES – NARIÑO) Ítem 22: (BASGO 53, TUMACO NARIÑO) Ítem 23: (BALOC, SANTANA-PUTUMAYO) Ítem 24: (BIROR, VILLAGARZON -PUTUMAYO)	Valor Acreditado de acuerdo al RUP sin afectacion de participación o valor acreditado de acuero al objeto a contratar: Ítem 25: (BAMRU, MAGDALENA) Ítem 26: (BITER 10, LA LOMA – CESAR) Ítem 27: (GMRON, BUENAVISTA – GUAJIRA) Ítem 28: (BAACA 1, DISTRACCIÓN - LA GUAJIRA)	Valor Acreditado de acuerdo al RUP sin afectacion de participación o valor acreditado de acuero al objeto a contratar: Ítem 29: (BIRIF, CACERES – ANTIOQUIA) Ítem 30: (BIJUN, MONTERIA CORDOBA) Ítem 31: (BITER 17, CAREPA - ANTIOQUIA) Ítem 32: (BASPC 11, MONTERÍA - CÓRDOBA)	Valor Acreditado de acuerdo al RUP sin afectacion de participación o valor acreditado de acuero al objeto a contratar: Ítem 33: (BAINT, BOGOTA. DC) Ítem 34: (BAINT, BOGOTA. DC) Ítem 35: (BAINT, BOGOTA. DC) Ítem 36: (BITER 26, LETICIA – AMAZONAS) Ítem 37: (BAFLA, BOGOTA)	Valor Acreditado de acuerdo al RUP sin afectacion de participación o valor acreditado de acuero al objeto a contratar: Ítem 38: (BIRNO, TAURAMENA – CASANARE) Ítem 39: (ESPAM, APIAY – META) Ítem 40: (BAEEV 22, TAME – ARAUCA) Ítem 41: (BITER 22, EL RETORNO – GUAVIARE)		Valor Acreditado de acuerdo al RUP sin afectacion de participación o valor acreditado de acuero al objeto a contratar: Ítem 11: (BIOPE, NILO-CUNDINAMARCA) Ítem 12: (ESLAN, FUERTE MILITAR TOLEMAIDA) Ítem 13: (BASOE, NILO - CUNDINAMARCA) Ítem 14: (BAFER No. 4, TOLEMAIDA - CUNDINAMARCA) 169 SMMLV PPTO OFICIAL	Valor Acreditado de acuerdo al RUP sin afectacion de participación o valor acreditado de acuero al objeto a contratar: Ítem 15: (BITER 30, SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER) Ítem 16: (BICAL, BUCARAMANGA- SANTANDER) Ítem 17: (BASPC 30, CUCUTA NORTE DE SANTANDER) 127 SMMLV PPTO OFICIAL	Valor Acreditado de acuerdo al RUP sin afectacion de participación o valor acreditado de acuero al objeto a contratar: Ítem 18: (BASER N° 3, CALI) Ítem 19: (BIVEN 23, CARTAGO – VALLE) Ítem 20: (BICIS, PUEBLO TAPADO QUIBDIO) 113 SMMLV PPTO OFICIAL	Valor Acreditado de acuerdo al RUP sin afectacion de participación o valor acreditado de acuero al objeto a contratar: Ítem 21: (GMCAB, IPIALES – NARIÑO) Ítem 22: (BASGO 53, TUMACO NARIÑO) Ítem 23: (BALOC, SANTANA-PUTUMAYO) Ítem 24: (BIROR, VILLAGARZON -PUTUMAYO) 259 SMMLV PPTO OFICIAL	Valor Acreditado de acuerdo al RUP sin afectacion de participación o valor acreditado de acuero al objeto a contratar: Ítem 25: (BAMRU, MAGDALENA) Ítem 26: (BITER 10, LA LOMA – CESAR) Ítem 27: (GMRON, BUENAVISTA – GUAJIRA) Ítem 28: (BAACA 1, DISTRACCIÓN - LA GUAJIRA) 154 SMMLV PPTO OFICIAL	Valor Acreditado de acuerdo al RUP sin afectacion de participación o valor acreditado de acuero al objeto a contratar: Ítem 29: (BIRIF, CACERES – ANTIOQUIA) Ítem 30: (BIJUN, MONTERIA CORDOBA) Ítem 31: (BITER 17, CAREPA - ANTIOQUIA) Ítem 32: (BASPC 11, MONTERÍA - CÓRDOBA) 199 SMMLV PPTO OFICIAL	Valor Acreditado de acuerdo al RUP sin afectacion de participación o valor acreditado de acuero al objeto a contratar: Ítem 33: (BAINT, BOGOTA. DC) Ítem 34: (BAINT, BOGOTA. DC) Ítem 35: (BAINT, BOGOTA. DC) Ítem 36: (BITER 26, LETICIA – AMAZONAS) Ítem 37: (BAFLA, BOGOTA) 307 SMMLV PPTO OFICIAL	Valor Acreditado de acuerdo al RUP sin afectacion de participación o valor acreditado de acuero al objeto a contratar: Ítem 38: (BIRNO, TAURAMENA – CASANARE) Ítem 39: (ESPAM, APIAY – META) Ítem 40: (BAEEV 22, TAME – ARAUCA) Ítem 41: (BITER 22, EL RETORNO – GUAVIARE) 140 SMMLV PPTO OFICIAL	
							SMMLV	SMMLV	SMMLV	SMMLV	SMMLV	SMMLV	SMMLV	SMMLV		$ 147.512.081,86	$ 111.018.842,95	$ 98.541.789,53	$ 227.237.432,00	$ 135.047.399,39	$ 173.882.975,82	$ 268.923.980,67	$ 122.089.920,74	
1	CONSULTORES INGENIEROS Y PROFESIONALES ASOCIADOS SAS R.L. RAFAEL ENRIQUE USECHE JARAMILLO	CUMPLE	CONSULTORES INGENIEROS Y PROFESIONALES ASOCIADOS SAS	LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, AMBIENTAL Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL COLEGIO LUIS ANTONIO ESCOBAR DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZON	10 PAG 77	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	100%	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	RECHAZADO
			CONSULTORES INGENIEROS Y PROFESIONALES ASOCIADOS SAS	INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE 64 SEDES DE LAS 115 DONDE FUNCIONA EL CIADET-PONAO EN COLOMBIA	61 PAG 100	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	100%	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	
2	LEONARDO MANTILLA R.L. ELEONARDO MANTILLA NOGUERA	CUMPLE	LEONARDO MANTILLA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA DOTACION Y EL MEJORAMIENTO DE AULAS DE CLASES COMO APOYO EN LA IMPLEMENTACION, USO DE APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES AULAS 2.0 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	43 PAG 33	SUBSANÓ	284,57 SMMLV	NA	NA	NA	284,57 SMMLV	284,57 SMMLV	NA	NA	50%	142,29 SMLMV	NA	NA	NA	142,29 SMMLV	142,29 SMMLV	NA	NA	CUMPLE
			LEONARDO MANTILLA	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL No. 040 - DIADQ - CADCO CENAC INGENIEROS-2017 CUYO OBJETO ES : " AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DEL RANCHO TROPA PARA EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE ARMAS COMBINADAS, BUENAVISTA LA GUAJIRA"	50 PAG 47	CUMPLE	102,66 SMMLV	NA	NA	NA	102,66 SMMLV	102,66 SMMLV	NA	NA	10%	10,27 SMLMV	NA	NA	NA	10,27 SMMLV	10,27 SMMLV	NA	NA	
			LEONARDO MANTILLA	INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAS PARA EL ALOJAMIENTO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD TACTICA (ALOJAMIENTOS REGULARES E INSTRUCCIÓN) BAGRA FASE I, SEGÚN LEY 1421 DE 2010 FONSET EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.	56 PAG 79	SUBSANÓ	106,28 SMMLV	NA	NA	NA	106,28 SMMLV	106,28 SMMLV	NA	NA	50%	53,14 SMLMV	NA	NA	NA	53,14 SMMLV	53,14 SMMLV	NA	NA	
3	I.C.I LTDA- INSPECCIONES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES LTDA R.L. JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ	CUMPLE	I.C.I LTDA- INSPECCIONES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES LTDA	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: GRUPO1: MANTENIMIENTO DEL ALOJAMIENTO DE GUARDIA PARA EL BATALLON DE INGENIEROS No. 5 "FRANCISCO JOSE CALDAS"; GRPO 2: MANTENIMIENTO DEL RANCHO DE TROPA PARA EL BATALLON DE INFANTERIA No. 3 BATALLA DE BARBULA; GRUPO3: MANTENIMIENTO DEL RANCHO DE TROPA PARA BATALLON DE INFANTERIA No. 41 GENERAL RAFAEL REYES PRIETO-BIREY	36 PAG 115	CUMPLE	NA	48,74 SMLMV	48,74 SMLMV	NA	NA	NA	NA	NA	75%	NA	36,56 SMLMV	36,56 SMLMV	NA	NA	NA	NA	NA	CUMPLE
			I.C.I LTDA- INSPECCIONES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES LTDA	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: EL MANTENIMIENTO PARA EL COMEDOR DE TROPA PARA EL BATALLON DE INGENIEROS No. 14 BATALLA DE CALIBIO BICAB CIMITARRA SANTANDER	30 PAG 100	CUMPLE	NA	17,51 SMLMV	17,51 SMLMV	NA	NA	NA	NA	NA	100%	NA	17,51 SMLMV	17,51 SMLMV	NA	NA	NA	NA	NA	
			I.C.I LTDA- INSPECCIONES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES LTDA	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO DEL COMEDOR DE TROPA BITER 10 LA LOMA EL PASO CESAR	29 PAG 97	CUMPLE	NA	19,20 SMLMV	19,20 SMLMV	NA	NA	NA	NA	NA	90%	NA	17,28 SMLMV	17,28 SMLMV	NA	NA	NA	NA	NA	
			I.C.I LTDA- INSPECCIONES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES LTDA	INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCIN MANTENIMIENTO Y MEJORAS PARA EL ALOJAMIENTO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD TACTICA (ALOJAMIENTOS REGULARES E INTRODUCCION) BAGRA FASE 1 SEGÚN LEY 1421 DE 2010 FOSET EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	28 PAG 94	SUBSANÓ	NA	106,28 SMMLV	106,28 SMMLV	NA	NA	NA	NA	NA	50%	NA	53,14 SMLMV	53,14 SMLMV	NA	NA	NA	NA	NA	
4	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA R.L. ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	CUMPLE	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA No. 0283 DE 2012CUYO OBJETO ES MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CONSISTENTE EN EL MANTENIMIENTO Y LA ADECUACIÓN DE LOS AMBIENTES DE FORMACIÓN Y ÁREAS COMUNES DE LA SEDE COMPLEJO SUR DEL CENTRO DE MANUFACTURAS EN TEXTILES Y CUERO DE LA REGIONAL DISTRITO CAPITAL DEL SENA	12 PAG 20	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	40%	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	RECHAZADO
			ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA No 0584 DE 2012 CUYO OBJETO ES CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE RAJUSTE EL MANTENIMIENTO Y LA ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO SUR UBICADO EN LA CARRERA 30 No. 17B-25 SUR DE LA REGIONAL DISTRITO CAPITAL DEL SENA.	13 PAG 21	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	40%	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	
			ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA ADECUACION DE REDES SANITARIAS,MANTENIMIENTOS DE BATERIAS SANITARIAS EN PATIOS, PABELLONES, CASINO, ALOJAMIENTO DE GUARDIA, AUXILIARES, CUARTOS DE REPARTICION DE ALIMENTOS EN LA EC MODELO	8 PAG 17	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	100%	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	
5	FZ INGENIERIA SE SAS R.L. FERNANDO DE JESUS ZUÑIGA VASQUEZ.	CUMPLE	FZ INGENIERIA SE SAS	"INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE AULAS, BATERIA DE BAÑOS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO REAL DE MARES FASE II DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER	62 DE LA PAG 46	SUBSANÓ	402,90 SMLMV	NA	NA	402,90 SMLMV	402,90 SMLMV	402,90 SMLMV	402,90 SMLMV	NA	90%	362,61 SMLMV	NA	NA	362,61 SMLMV	362,61 SMLMV	362,61 SMLMV	362,61 SMLMV	NA	CUMPLE
6	CONSORCIO INTERVENTORIA CYS R.L. ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO, CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS SAS 49% SOLIDOS SAS 51%	CUMPLE	cubiko obras y consultorias sas	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES"GRUPO 1: MANTENIMIENTO DEL CORREDOR DE TROPA PARA EL BATALLON DE INSTRUCCIÓN ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO N°9 "VICENTE D ELA ROCHA Y FLOREZ"; GRUPO2: MANTENIMIENTO DEL COMEDOR DE TROPA PARA EL BATALLON DE INFANTERIA N° 27 "MAGDALENA"; GRUPO 3: MANTENIMIENTO DEL COMEDOR DE TROPA PARA EL BATALLON SERVICIOS ARPEC N°9 "CACICA GAITANA	57 DE LA PAG 133	SUBSANÓ	39,75 SMLMV	39,75 SMLMV	39,75 SMLMV	39,75 SMLMV	39,75 SMLMV	39,75 SMLMV	39,75 SMLMV	39,75 SMLMV	100%	39,75 SMLMV	39,75 SMLMV	39,75 SMLMV	39,75 SMLMV	39,75 SMLMV	39,75 SMLMV	39,75 SMLMV	39,75 SMLMV	CUMPLE
			cubiko obras y consultorias sas	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA N° 301 DIADQ-CADCO CENAC INGENIEROS - 2018 CUYO OBJETO ES: GRUPI I: "MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL COMEDOR DE TROPA – BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 26 – BASPC 26 LETICIA" GRUPO II: "MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO DE TROPA Y BATERIA SANITARIA – BATALLON DE INSTRUCCIÓN, ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO N° 26 – BITER 26 LETICIA	59 DE LA PAG 137	SUBSANÓ	31,14 SMLMV	31,14 SMLMV	31,14 SMLMV	31,14 SMLMV	31,14 SMLMV	31,14 SMLMV	31,14 SMLMV	31,14 SMLMV	100%	31,14 SMLMV	31,14 SMLMV	31,14 SMLMV	31,14 SMLMV	31,14 SMLMV	31,14 SMLMV	31,14 SMLMV	31,14 SMLMV	
			cubiko obras y consultorias sas	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA REGIONAL ANTIOQUIA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	26 DE LA PAG 69	SUBSANÓ	27,99 SMLMV	27,99 SMLMV	27,99 SMLMV	27,99 SMLMV	27,99 SMLMV	27,99 SMLMV	27,99 SMLMV	27,99 SMLMV	100%	27,99 SMLMV	27,99 SMLMV	27,99 SMLMV	27,99 SMLMV	27,99 SMLMV	27,99 SMLMV	27,99 SMLMV	27,99 SMLMV	
			cubiko obras y consultorias sas	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	27 DE LA PAG 71	SUBSANÓ	32,77 SMLMV	32,77 SMLMV	32,77 SMLMV	32,77 SMLMV	32,77 SMLMV	32,77 SMLMV	32,77 SMLMV	32,77 SMLMV	100%	32,77 SMLMV	32,77 SMLMV	32,77 SMLMV	32,77 SMLMV	32,77 SMLMV	32,77 SMLMV	32,77 SMLMV	32,77 SMLMV	
			SOLIDOS SAS	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA , ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE AMBIENTAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION AMPLIACION, REMODELACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO UNIVERSAL	69 DE LA PAG 183	SUBSANÓ	1.011,57 SMLMV	1.011,57 SMLMV	1.011,57 SMLMV	1.011,57 SMLMV	1.011,57 SMLMV	1.011,57 SMLMV	1.011,57 SMLMV	1.011,57 SMLMV	100%	1.011,57 SMLMV	1.011,57 SMLMV	1.011,57 SMLMV	1.011,57 SMLMV	1.011,57 SMLMV	1.011,57 SMLMV	1.011,57 SMLMV	1.011,57 SMLMV	
7	MARLENE MARTINEZ FLOREZ.	CUMPLE	MARLENE MARTINEZ FLOREZ.	ES LA INTERVENTORIA CON FUNCIONES DE CONTROL TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIETAL PARA EL MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE APARTAMENTOS FISCALES Y AREAS COMUNES DEL CONJUNTO LIBERTADORES EN LA CIUDAD DE BOGOTA EDIFICIO EL CABAL	24 DE LA PAG 22	SUBSANÓ	261,80 SMLMV	261,80 SMLMV	NA	NA	NA	NA	261,80 SMLMV	NA	100%	261,80 SMLMV	261,80 SMLMV	NA	NA	NA	NA	261,80 SMLMV	NA	CUMPLE
			MARLENE MARTINEZ FLOREZ.	ES LA INTERVENTORIA CON FUNCIONES DE CONTROL TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIETAL PARA EL MANTENIMIENTO A TODO COSTO DEVIVIENDAS FISCALES Y ÁREAS COMUNES PARA EL PERSONAL DE OFICIALES Y SUBOFICIALES SECCIONAL BARANACANERMEJA.	25 DE LA PAG 23	SUBSANÓ	120,82 SMLMV	120,82 SMLMV	NA	NA	NA	NA	120,82 SMLMV	NA	100%	120,82 SMLMV	120,82 SMLMV	NA	NA	NA	NA	120,82 SMLMV	NA	
			MARLENE MARTINEZ FLOREZ.	ES LA INTERVENTORIA CON FUNCIONES DE CONTROL TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIETAL PARA EL MANTENIMIENTO A TODO COSTO VIVIENDAS FISCALES Y ÁREAS COMUNES EN LAS SECCIONALES DEV TOLEMAIDA Y NEIVA	29 DE LA PAG 34	SUBSANÓ	239,49 SMLMV	239,49 SMLMV	NA	NA	NA	NA	239,49 SMLMV	NA	100%	239,49 SMLMV	239,49 SMLMV	NA	NA	NA	NA	239,49 SMLMV	NA	
			MARLENE MARTINEZ FLOREZ.	INTERVENTORIA CON FUNCIONES DE CONTROL TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIETAL PARA EL MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE APARTAMENTOS FISCALES Y AREAS COMUNES DE LA CIUDAD DE BOGOTA. IDENTIFICADO COMO GRUPO NO. 2 EDIFICIO GIRARDOT	33 DE LA PAG 26	SUBSANÓ	250,40 SMLMV	250,40 SMLMV	NA	NA	NA	NA	250,40 SMLMV	NA	100%	250,40 SMLMV	250,40 SMLMV	NA	NA	NA	NA	250,40 SMLMV	NA	
8	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA R.L. BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS	CUMPLE	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA TERMINACIÓN (SIC) DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ANTIGUO IDEMA, LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER	72 DE LA PAG 147	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NA	100%	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NA	INHABILITADO
			SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A LOCALIZADA EN EL PREDIO RIO FRIO DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, SANTANDER	74 DE LA PAG 152	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NA	100%	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NA	
			SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CONSTRUCCION ADECUACION AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLEGIO SEMINARIO JUAN GABRIEL PERBOYRE MUNICIPIO DE INZA CAUCA	118 DE LA PAG 231	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NA	40%	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NA	
9	INGNOVACON S.A.S. R.L. YUBER FERNANDO BERNAL CONTENTO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
10	CONSORCIO INTERCIVILES GB R. L. LADY MERCEDES GARCIA ORTIZ BALER INGENIERIA S.A.S 50% - GEAGOR S.A.S 50%	CUMPLE	BALER INGENIERIA S.A.S GEAGOR S.A.S	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA OBRA CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL Y EDIFICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ CUNDINAMARCA".	101 PAG 102 44 PAG 65	CUMPLE	111,31 SMLMV	111,31 SMLMV	111,31 SMLMV	111,31 SMLMV	111,31 SMLMV	111,31 SMLMV	111,31 SMLMV	111,31 SMLMV	100%	111,31 SMLMV	111,31 SMLMV	111,31 SMLMV	111,31 SMLMV	111,31 SMLMV	111,31 SMLMV	111,31 SMLMV	111,31 SMLMV	CUMPLE
			BALER INGENIERIA S.A.S GEAGOR S.A.S	SELECCIONAR AL CONTRATISTA QUE REALICE LA INTERVENTORIA INTEGRAL DEL CONTRATO QUE RESULTE DE LA LICITACION PUBLICA N° 5 DE 2019, QUE TIENE POR OBJETO SELECCIONAR AL OFERENTE QUE PRESTE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL LOCATIVO PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION EN BOGOTA Y A NIVEL NACIONAL CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES FISICAS Y LOCATIVAS DE LOS SITIOS DE TRABAJO PARA PREVENIR Y CONTROLAR EL RIESGO DE ACCIDENTALIDAD Y ENFERMEDAD LABORAL.	112 PAG 113 59 PAG 60	CUMPLE	189,49 SMLMV	189,49 SMLMV	189,49 SMLMV	189,49 SMLMV	189,49 SMLMV	189,49 SMLMV	189,49 SMLMV	189,49 SMLMV	100%	189,49 SMLMV	189,49 SMLMV	189,49 SMLMV	189,49 SMLMV	189,49 SMLMV	189,49 SMLMV	189,49 SMLMV	189,49 SMLMV	
			GEAGOR S.A.S	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SISO, DEL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA FDLSC-LP-033-2018 CUYO OBJETO "CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, NO REAJUSTABLES, LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA, CONSISTENTES EN LAS ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LOS SALONES COMUNALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL	63 PAG 64	CUMPLE	117,13 SMLMV	117,13 SMLMV	117,13 SMLMV	117,13 SMLMV	117,13 SMLMV	117,13 SMLMV	117,13 SMLMV	117,13 SMLMV	100%	117,13 SMLMV	117,13 SMLMV	117,13 SMLMV	117,13 SMLMV	117,13 SMLMV	117,13 SMLMV	117,13 SMLMV	117,13 SMLMV	
			BALER INGENIERIA S.A.S GEAGOR S.A.S	Interventoría técnica, financiera, administrativa, contable y jurídica para el reforzamiento estructural y el suministro e instalación de redes de aire acondicionado de la edificación de la Capitanía de Puerto de la Dirección General Marítima - DIMAR en la ciudad de Buenaventura	120 PAG 121 59 PAG 60	CUMPLE	152,64 SMLMV	152,64 SMLMV	152,64 SMLMV	152,64 SMLMV	152,64 SMLMV	152,64 SMLMV	152,64 SMLMV	152,64 SMLMV	100%	152,64 SMLMV	152,64 SMLMV	152,64 SMLMV	152,64 SMLMV	152,64 SMLMV	152,64 SMLMV	152,64 SMLMV	152,64 SMLMV	
11	GRUPO TEKTON SAS R.L. DUVAN CAMILO BORDA CORONADO	CUMPLE	GRUPO TEKTON SAS	LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE PROYECTO 25-483-01-0-6458 VIVIENDA SALUDABLE DEL MUNICIPIO DE NARIÑO	50 PAG 53	NO SUBSANÓ	NA	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NA	NO SUBSANÓ	NA	NA	NA		NA	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NA	NO SUBSANÓ	NA	NA	NA	INHABILITADO
			GRUPO TEKTON SAS	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS DE TERMINACION DE LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA VIRTUALZONA URBANA-MUNICIPIO DE AIPE-REPOSICION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO CAVELLINOS-ZONA URBANA-MUNICIPIO DE AIPE Y REPOSICION RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO-ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE AIPE	65 PAG	NO SUBSANÓ	NA	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NA	NO SUBSANÓ	NA	NA	NA		NA	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NA	NO SUBSANÓ	NA	NA	NA	
			GRUPO TEKTON SAS	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACION Y DOTACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA	105 PAG	NO SUBSANÓ	NA	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NA	NO SUBSANÓ	NA	NA	NA		NA	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NA	NO SUBSANÓ	NA	NA	NA	
12	C. INGENIEROS R.L. YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA	CUMPLE	[illegible]	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA No. 298 JEING 2014, CUYO OBJETO ES REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ALOJAMIENTO DE TROPA (SEGUNDO PISO) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA PUNTOS FIJOS EN EL BATALLÓN DE ARTILLERIA No. 30 BATALLA DE CUCUTA EN TIBU NORTE DE SANTANDER	[illegible]	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ		NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	INHABILITADO
			[illegible]	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO DE AULAS PARA LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA UBICADA EN EL CANTON NORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTA.	[illegible]	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ		NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	
			YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA DEFESA Y SEGURIDAD NACIONAL NO 001 CENAC INGENIEROS - 2017 CUYO OBJETO: ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS PARA LA TERCERA ETAPA DEL EDIFICIO DE AULAS ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.	[illegible]	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ		NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	
			YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA	INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA ESTACION DE POLICIA MESA DE LOS SANTOS - SANTANDER A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE	[illegible]	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ		NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	
			YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO DE AULAS PARA LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA UBICADA EN EL CANTON NORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTA.	[illegible]	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ		NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	
13	UNIGRANADINOS R.L. ABELARDO DUARTE LOZANO	CUMPLE	UNIGRANADINOS	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, HUMANOS, FINANCIEROS Y TECNICOS ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DEL DEPORTE - Y LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA, PARA LA EJECUCIÓN DE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LAS EDIFICACIONES A CARGO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DEL DEPORTE - COLDEPORTES	NA	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	NA	NA	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	NA	RECHAZADO
			UNIGRANADINOS	CONSULTORÍA PARA EJECUTAR LA INTERVENTORÍA CON FUNCIONES DE CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS EDIFICIOS DE VIVIENDA FISCAL PARA OFICIALES Y SUBOFICIALES EN LAS CIUDADES DE BOGOTÁ Y CALI	148 PAG 93	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	NA	100%	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	NA	
			UNIGRANADINOS	"LLEVAR A CABO LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL AL MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES, MONTAJE DE LOS PUESTOS DE TRABAJO, MOBILIARIO, REDES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS TERRITORIALES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PARA LA RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS, DE ACUERDO PRINCIPALMENTE CON EL PROYECTO Y DE OTRO LADO CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, LINEAMIENTOS Y PROPUESTA PRESENTADA, LOS CUALES HACEN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO EN MENCIÓN".	150 PAG 94	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	NA	100%	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	NA	

14	ORTEGA ROLDAN Y CIA SAS RL JAIME ANTONIO ORTEGA RESTREPO	CUMPLE	ORTEGA ROLDAN Y CIA SAS	INTERVENTORIA CONSTRUCCION SALONES COMUNALES EN BOSA	85 PAG 62	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	100%	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	INHABILITADO
			ORTEGA ROLDAN Y CIA SAS	INTERVENTORIA REPARACIONES LOCATIVAS VARIAS SEDES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA Y NORTE DE SANTANDER	60 PAG 47	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	100%	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	
15	CONSORCIO JUJ RL BLANCA J. ROJAS CONSTRUCTURA JAIME URIBE: 70% INTERCIONES SAS: 30%	CUMPLE	CONSTRUCTORA JAIME URIBE SAS	INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA LEGAL Y AMBIENTAL CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACION A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE 37 INMUEBLES DONDE FUNCIONA OFICINA DE REGISTROS DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL Y LA BODEGA EN FUNZA DIVIDIDA EN CUATRO AGRUPACIONES. AGRUPACION No. 4 REGION CARIBE	64 PAG 51	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NA	NA	NO CUMPLE	NA	NA	NA	NA	NA	100%	NO CUMPLE	NA	NA	NO CUMPLE	NA	NA	NA	NA	INHABILITADO
			CONSTRUCTORA JAIME URIBE SAS	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA LEGAL AMBIENTAL CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE REGISTROS DE INSTRUMENTOS PUBLICOS PARA EL GRUPO 5	66 PAG 54	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NA	NA	NO CUMPLE	NA	NA	NA	NA	NA	100%	NO CUMPLE	NA	NA	NO CUMPLE	NA	NA	NA	NA	
			INTERCIONES SAS	Interventoría técnica, jurídica, administrativa, financiera y contable para mantenimiento Rancho de Tropa , Redes eléctricas, Batallón Nueva Granada-Mantenimiento Alojamiento Batallón Luciano de Luyer en San Vicente de Chucurí-Mantenimiento de Alojamiento de Suboficiales para la BR 18 Arauca	37 PAG	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NA	NA	NO CUMPLE	NA	NA	NA	NA	NA	100%	NO CUMPLE	NA	NA	NO CUMPLE	NA	NA	NA	NA	
			INTERCIONES SAS	NTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA III ETAPA FASE ESTRUCTURAL DEL CASINO DE OFICIALES DE LA CUARTA DIVISIÓN EN EL CANTÓN MILITAR DE APIAY	24 PAG 101	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NA	NA	NO CUMPLE	NA	NA	NA	NA	NA	100%	NO CUMPLE	NA	NA	NO CUMPLE	NA	NA	NA	NA	
			INTERCIONES SAS	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTROL DE COSTOS, CONTROL DE PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES DE AMPLIACIÓN, ADECUACION Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO EN 68 OFICINAS DE REGISTROS DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, BOYACÁ, CAUCA CALDAS, CUNDINAMARCA, HUILA, NORTE DE SANTANDER, RISARALDA, SANTANDER, TOLIMA, VALLE, ATLÁNTICO, BOLÍVAR, CESAR, CÓRDOBA, GUAJIRA, MAGDALENA, SUCRE, AMAZONAS, GUAINÍA, Y PUTUMAYO, DIVIDIDA EN DOS AGRUPACIONES DEPARTAMENTALES	38 PAG 123	CUMPLE	281,71 SMLMV	NA	NA	281,71 SMLMV	NA	NA	NA	NA	NA	100%	281,71 SMLMV	NA	NA	281,71 SMLMV	NA	NA	NA	NA	
16	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS" RL GERMÁN ADOLFO PERDOMO PACHÓN	CUMPLE	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA – CONTABLE AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR LA ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ	110 PAG 117	SUBSANÓ	653,66 SMLMV	653,66 SMLMV	653,66 SMLMV	NA	653,66 SMLMV	653,66 SMLMV	653,66 SMLMV	653,66 SMLMV	NA	50%	326,83 SMLMV	326,83 SMLMV	326,83 SMLMV	NA	326,83 SMLMV	326,83 SMLMV	326,83 SMLMV	NA	CUMPLE
			CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	CONSULTORÍA EN INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REMODELACIÓN, REPARACIÓN, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES DE LAS SEDES DE LAS DIRECCIONES SECCIONALES DE CÚCUTA, BUCARAMANGA, TUNJA, ARAUCA Y PUERTO CARREÑO	5 PAG 20	NO SUBSANO	NO SUBSANO	NO SUBSANO	NO SUBSANO	NA	NO SUBSANO	NO SUBSANO	NO SUBSANO	NO SUBSANO	NA	50%	NO SUBSANO	NO SUBSANO	NO SUBSANO	NA	NO SUBSANO	NO SUBSANO	NO SUBSANO	NA	
			CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	EL CONTRATISTA, SE OBLIGA A PRESTAR A LA ENTIDAD, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, LOS SERVICIOS DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LAS OBRAS PARA LAS ADECUACIONES DE LA CASA DE HUÉSPEDES ILUSTRES DE CARTAGENA, UBICADA EN CARTAGENA DE INDIAS (BOLÍVAR) DENTRO DE LA ESCUELA NAVAL "ALMIRANTE PADILLA"; Y DE LAS OBRAS PARA ADECUAR EL CENTRO DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL - CPA UBICADO EN LA CASA DE NARIÑO EN BOGOTÁ, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO	56 PAG 49	NO SUBSANO	NO SUBSANO	NO SUBSANO	NO SUBSANO	NA	NO SUBSANO	NO SUBSANO	NO SUBSANO	NO SUBSANO	NA	100%	NO SUBSANO	NO SUBSANO	NO SUBSANO	NA	NO SUBSANO	NO SUBSANO	NO SUBSANO	NA	

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EL COMITÉ EVALUADOR:

1 **OBSERVACIONES AL PROPONENTE: CONSULTORES INGENIEROS Y PROFESIONALES ASOCIADOS SAS**

- La Entidad se permite manifestar al oferente que no se evidencio dentro de los tiempos establecidos en el traslado de subsanación los documentos requeridos, por lo tanto y de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.23 ADMISIBILIDAD Y CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS, Numeral 7. Cuando una vez solicitadas las aclaraciones al oferente con ocasión a la omisión de aspectos técnicos de obligatorio cumplimiento establecidos en el pliego de condiciones, no sea atendidas por el oferente previo al acto de adjudicación. Y Numeral 8. Cuando no presente o presente en forma incompleta, extemporánea o insuficiente las aclaraciones solicitadas. por lo anterior la propuesta de este proponente es RECHAZADA técnicamente.

3 **OBSERVACIONES AL PROPONENTE: I.C.I LTDA- INSPECCIONES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES LTDA**

- La entidad se permite manifestar que una vez realizada la verificación a la subsanción, el valor sumado de los contratos aportados es de 124,49 SMMLV, por lo que se inhabilita a este oferente para el GRUPO VI, toda vez que realizada la verificación de las actividades ejecutadas se discriminan las actividades relacionadas de acuerdo al alcance del pliego de condiciones, no obstante queda HABILITADO para el grupo VII.

4 **OBSERVACIONES AL PROPONENTE: ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA**

- La Entidad se permite manifestar al oferente que no se evidencio dentro de los tiempos establecidos en el traslado de subsanación los documentos requeridos, por lo tanto y de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.23 ADMISIBILIDAD Y CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS, Numeral 7. Cuando una vez solicitadas las aclaraciones al oferente con ocasión a la omisión de aspectos técnicos de obligatorio cumplimiento establecidos en el pliego de condiciones, no sea atendidas por el oferente previo al acto de adjudicación. Y Numeral 8. Cuando no presente o presente en forma incompleta, extemporánea o insuficiente las aclaraciones solicitadas. por lo anterior la propuesta de este proponente es RECHAZADA técnicamente.

6 **OBSERVACIONES AL PROPONENTE: CONSORCIO INTERVENTORIA CYS**

- La Entidad se permite manifestar al oferente que, teniendo en cuenta el "NUMERAL 2.3.1.3.1 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA LITERAL A. En la conformación de los proponentes plurales ningún integrante podrá tener un porcentaje de participación inferior al 25%, así mismo la experiencia acreditada por cada integrante no podrá ser inferior a su porcentaje de participación acreditado. (so pena rechazo de la oferta) NOTA 1: En caso de que la experiencia aportada por uno de los integrantes sea inferior a su porcentaje de participación, el proponente será RECHAZADO por incumplimiento de los requisitos del Pliego de Condiciones." Y "NUMERAL 1.23 ADMISIBILIDAD Y CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS LITERAL 32. Acreditar experiencia inferior a la requerida en el pliego de condiciones, tanto para cada uno de los integrantes de proponentes plurales, como para las personas jurídicas o naturales". El oferente queda Rechazado para el grupo XI por no cumplir con el porcentaje participación de experiencia requerida por las dos partes que conforman el consorcio. No obstante, cumple los requisitos de participación para los demás Grupos para los cuales queda habilitado técnicamente.

8 **OBSERVACIONES AL PROPONENTE: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA**

- La Entidad se permite manifestar que una vez verificada la información para los contratos N° 1, 2 aportados para el cumplimiento de los requisitos habilitantes no se evidenciaron en su totalidad las características TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE, las cuales son requisitos habilitantes de acuerdo a lo expuesto en el pliego de condiciones en el Numeral 2.3.1.3 "VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE", por lo que se requiere al oferente aportar un documento (Contrato) donde se **señale** y evidencie por parte del proponente el cumplimiento a esas condiciones con el fin de poder dar cumplimiento a lo requerido para el presente proceso. Por lo cual se le recomienda tener en cuenta el Numeral 2.3.1.3.2 ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE Literal 7.
- La Entidad se permite manifestar al oferente que una vez verificada la información suministrada para los contratos N° 1 y 2 aportados para el cumplimiento de los requisitos habilitantes se requiere subsanar un documento legal (actas, contrato. etc.) donde **señalen** y evidencien las actividades y valores que solicitados para el presente proceso, ya que los contratos aportados cuentan con "Terminación de la infraestructura", y para el presente proceso se requieren actividades correspondientes a MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN DE EDIFICACIONES que es lo que se pretende contratar.
- La Entidad se permite manifestar al oferente que una vez verificada la información suministrada de todos el contrato aportado N° 3 para el cumplimiento de los requisitos habilitantes se requiere subsanar un documento legal (actas, contrato. etc.) donde **señalen** y evidencien las actividades y valores correspondientes a MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN DE EDIFICACIONES que es lo que se pretende contratar para el presente proceso.

11 **OBSERVACIONES AL PROPONENTE: GRUPO TEKTON SAS**

- La Entidad se permite manifestar que una vez verificada la información para los contratos N° 1, 2 y 3 aportados para el cumplimiento de los requisitos habilitantes no se evidenciaron las características , AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE, los cuales son requisitos habilitantes de acuerdo a lo expuesto en el pliego de condiciones en el numeral 2.3.1.3 "verificación de la experiencia habilitante del proponente"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O REMODELACION DE EDIFICACIONES, por lo que se requiere al oferente aportar un documento (legal) donde se señale y evidencie por parte del proponente el cumplimiento a esas condiciones requeridas para el presente proceso.

12 **OBSERVACIONES AL PROPONENTE: C. INGENIEROS**

- La Entidad se permite manifestar que una vez verificada la información para los contratos N° 1, 2, 3 y 4 aportados para el cumplimiento de los requisitos habilitantes no se evidenciaron las características MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O REMODELACION DE EDIFICACIONES, los cuales son requisitos habilitantes de acuerdo a lo expuesto en el pliego de condiciones en el numeral 2.3.1.3 "verificación de la experiencia habilitante del proponente"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O REMODELACION DE EDIFICACIONES, por lo que se requiere al oferente aportar un documento (legal) donde se señale y evidencie por parte del proponente el cumplimiento a esas condiciones requeridas para el presente proceso.

13 **OBSERVACIONES AL PROPONENTE: UNIGRANADINOS**

- La Entidad se permite manifestar al oferente que de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.23 admisibilidad y causales de rechazo numeral 27. "Incluir en el sobre de requisitos habilitantes, los soportes para la acreditación de los requisitos ponderables" y teniendo en cuenta que para el presente proceso se aporto dentro de los requisitos habilitantes el formulario No. 14, la propuesta es rechazada técnicamente.

14 OBSERVACIONES AL PROPONENTE: **ORTEGA ROLDAN Y CIA SAS**

- La entidad se permite manifestar que una vez verificada la información para el contrato No 1 Y 2 aportados para el cumplimiento de los requisitos habilitantes no se evidenciaron las características TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE de manera integral en el objeto de cada contrato, por lo que se requiere al oferente aportar un documento (aportar certificación emitida por la entidad contratante y/o contrato y/o acta de liquidación donde se evidencie **(señale)** las actividades de interventoría que pretende acreditar de manera precisa) requisito habiliante de acuerdo a los expuesto en el pliego de condiciones en el numeral 2.3.1.3. VERIFCACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILIATANTE DEL PROPONENTE, lo anterior con el fin de dar cumplimiento a esas condiciones para el presente proceso. Por lo cual se le recomienda tener en cuenta el Numeral 2.3.1.3.2 ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE Literal 7.

15 **OBSERVACIONES AL PROPONENTE: CONSORCIO JUJ**

- La entidad se permite manifestar que una vez verificada la información para el contrato No 1, 2, 3, 4 Y 5 aportados para el cumplimiento de los requisitos habilitantes no se evidenciaron las características TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE de manera integral en el objeto de cada contrato, por lo que se requiere al oferente aportar un documento (aportar certificación emitida por la entidad contratante y/o contrato y/o acta de liquidación donde se evidencie **(señale)** las actividades de interventoría que pretende acreditar de manera precisa) requisito habiliante de acuerdo a los expuesto en el pliego de condiciones en el numeral 2.3.1.3. VERIFCACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILIATANTE DEL PROPONENTE, lo anterior con el fin de dar cumplimiento a esas condiciones para el presente proceso. Por lo cual se le recomienda tener en cuenta el Numeral 2.3.1.3.2 ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE Literal 7.

16 **OBSERVACIONES AL PROPONENTE: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS**

- La entidad se permite manifestar al oferente que una vez verificados los contratos subsanados para experiencia habilitante, no serán tenidos en cuenta los contratos aportado No.2 y 3, toda vez que no se evidencia de manera taxativa las actividades desarrolladas descritas en el PLIEGO DE CONDICIONES, de acuerdo al numeral 2.3.1.3.2 "ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE", no obstante con el contrato No. 1 CUMPLE técnicamente con los requisitos habilitantes.

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO

EVALUADOR TÉCNICO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

EJÉRCITO NACIONAL

CENAC INGENIEROS

PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO N° CM.235–COADE-DICRE CENAC/INGENIEROS- 2020 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RESULTANTES DE LOS PROCESOS, CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCION Y EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BASICO PARA LA DIFERENTES UNIDADES DEL EJERCITO A NIVEL NACIONAL Y MANTENIMIENTOS DE INSTALACIONES DE LAS UNIDADES MILITARES A NIVEL NACIONAL"

CUADRO No. 2
RESUMEN EVALUACIÓN TÉCNICA

PROPONENTE No.	NOMBRE DEL PROPONENETE	OBJETO DEL CONTRATO:	EXPERIENCIA PROPONENTE	FACTOR DE PONDERACIÓN TÉCNICA								TOTAL PUNTAJE	FORMULARIOS Y ANEXOS					DEFINITIVA
				Esta ponderación corresponde a los GRUPOS V, VI, VII,VIII, IX, X, XI Y XII por lo que se debe presentar el ofrecimiento para el grupo que se pretende ponderar (MAX 500 PTOS)									ANEXO 9 (ESPECIFICACIONES TECNICAS)	FORMATO 10 (EXPERIENCIA ESPECIFICA)	FORMULARIO 11 (CARTA COMPROMISO PERSONAL)	FORMULARIO 13 (PUNTAJE INDUSTRIA NACIONAL)	FORMULARIO 14 (CARTA PONDERACION TECNICA)	
				El oferente que acredite que el Residente de interventoría cuenta con una especialización. (MAXIMO 100 PTOS)		El oferente que acredite en MÁXIMO CUATRO (04 contratos) que su Residente de Interventoria, cuenta con experiencia especifica en años de ejecución adquirida con anterioridad al grado de especialización (MAX 100 PTOS)		El oferente que acredite en MÁXIMO CUATRO (04 contratos) que su Residente de Interventoria, cuenta con experiencia especifica en años de ejecución adquirida con posterioridad al grado de especialización (MAX 200 PTOS)		El Proponente que por la efectiva prestación del servicio en contratos anteriores, no haya obtenido multas o sanciones dentro de los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre del proceso. (MAX 100 PTOS)							
1	CONSULTORES INGENIEROS Y PROFESIONALES ASOCIADOS SAS R.L. RAFAEL ENRIQUE USECHE JARAMILLO	GRUPO V	RECHAZADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	CUMPLE	NO SUBSANÓ	NA	APORTA (SOBRE 1 HABILITANTE)	RECHAZADO
		GRUPO VI	RECHAZADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	CUMPLE	NO SUBSANÓ	NA	APORTA (SOBRE 1 HABILITANTE)	RECHAZADO
		GRUPO VII	RECHAZADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	CUMPLE	NO SUBSANÓ	NA	APORTA (SOBRE 1 HABILITANTE)	RECHAZADO
		GRUPO VIII	RECHAZADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	CUMPLE	NO SUBSANÓ	NA	APORTA (SOBRE 1 HABILITANTE)	RECHAZADO
		GRUPO IX	RECHAZADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	CUMPLE	NO SUBSANÓ	NA	APORTA (SOBRE 1 HABILITANTE)	RECHAZADO
		GRUPO X	RECHAZADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	CUMPLE	NO SUBSANÓ	NA	APORTA (SOBRE 1 HABILITANTE)	RECHAZADO
		GRUPO XI	RECHAZADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	CUMPLE	NO SUBSANÓ	NA	APORTA (SOBRE 1 HABILITANTE)	RECHAZADO
		GRUPO XII	RECHAZADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	CUMPLE	NO SUBSANÓ	NA	APORTA (SOBRE 1 HABILITANTE)	RECHAZADO
2	LEONARDO MANTILLA R.L. ELEONARDO MANTILLA NOGUERA	GRUPO V	CUMPLE	APORTA	100	APORTA	55,65	APORTA	26,77	APORTA	100	282,42	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE (100.2)	CUMPLE	CUMPLE
		GRUPO VI	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		GRUPO VII	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		GRUPO VIII	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		GRUPO IX	CUMPLE	APORTA	100	APORTA	55,65	APORTA	26,77	APORTA	100	282,42	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE (100.2)	CUMPLE	CUMPLE
		GRUPO X	CUMPLE	APORTA	100	APORTA	55,65	APORTA	26,77	APORTA	100	282,42	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE (100.2)	CUMPLE	CUMPLE
		GRUPO XI	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		GRUPO XII	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3	LCJ LTDA- INSPECCIONES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES LTDA R.L. JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ	GRUPO V	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		GRUPO VI	RECHAZADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NA	NA	RECHAZADO
		GRUPO VII	CUMPLE	APORTA	100	APORTA	47	APORTA	48,06	APORTA	100	295,06	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE (100.2)	CUMPLE	CUMPLE
		GRUPO VIII	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		GRUPO IX	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		GRUPO X	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		GRUPO XI	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		GRUPO XII	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA R.L. ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	GRUPO V	RECHAZADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	NA	APORTA (SOBRE 1 HABILITANTE)	RECHAZADO
		GRUPO VI	RECHAZADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	NA	APORTA (SOBRE 1 HABILITANTE)	RECHAZADO
		GRUPO VII	RECHAZADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	NA	APORTA (SOBRE 1 HABILITANTE)	RECHAZADO
		GRUPO VIII	RECHAZADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	NA	APORTA (SOBRE 1 HABILITANTE)	RECHAZADO
		GRUPO IX	RECHAZADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	NA	APORTA (SOBRE 1 HABILITANTE)	RECHAZADO
		GRUPO X	RECHAZADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	NA	APORTA (SOBRE 1 HABILITANTE)	RECHAZADO
		GRUPO XI	RECHAZADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	NA	APORTA (SOBRE 1 HABILITANTE)	RECHAZADO
		GRUPO XII	RECHAZADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	NA	APORTA (SOBRE 1 HABILITANTE)	RECHAZADO
5	FZ INGENIERIA SE SAS R.L. FERNANDO DE JESUS ZUÑIGA VASQUEZ.	GRUPO V	CUMPLE	APORTA	100	APORTA	43,64	APORTA	37,87	APORTA	100	281,51	SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE (100,2)	CUMPLE	CUMPLE
		GRUPO VI	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		GRUPO VII	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		GRUPO VIII	CUMPLE	APORTA	100	APORTA	43,64	APORTA	37,87	APORTA	100	281,51	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE (100,2)	CUMPLE	CUMPLE
		GRUPO IX	CUMPLE	APORTA	100	APORTA	43,64	APORTA	37,87	APORTA	100	281,51	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE (100,2)	CUMPLE	CUMPLE
		GRUPO X	CUMPLE	APORTA	100	APORTA	43,64	APORTA	37,87	APORTA	100	281,51	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE (100,2)	CUMPLE	CUMPLE
		GRUPO XI	CUMPLE	APORTA	100	APORTA	43,64	APORTA	37,87	APORTA	100	281,51	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE (100,2)	CUMPLE	CUMPLE
		GRUPO XII	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

6	CONSORCIO INTERVENTORIA CYS R.L. ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO. CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS SAS 49% SOLIDOS SAS 51%	GRUPO V	CUMPLE	APORTA	100	APORTA	100	APORTA	200	APORTA	100	500	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE (100,2)	CUMPLE	CUMPLE
		GRUPO VI	CUMPLE	APORTA	100	APORTA	100	APORTA	200	APORTA	100	500	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE (100,2)	CUMPLE	CUMPLE
		GRUPO VII	CUMPLE	APORTA	100	APORTA	100	APORTA	200	APORTA	100	500	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE (100,2)	CUMPLE	CUMPLE
		GRUPO VIII	CUMPLE	APORTA	100	APORTA	100	APORTA	200	APORTA	100	500	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE (100,2)	CUMPLE	CUMPLE
		GRUPO IX	CUMPLE	APORTA	100	APORTA	100	APORTA	200	APORTA	100	500	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE (100,2)	CUMPLE	CUMPLE
		GRUPO X	CUMPLE	APORTA	100	APORTA	100	APORTA	200	APORTA	100	500	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE (100,2)	CUMPLE	CUMPLE
		GRUPO XI	RECHAZADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NA	NA	RECHAZADO
		GRUPO XII	CUMPLE	APORTA	100	APORTA	100	APORTA	200	APORTA	100	500	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE (100,2)	CUMPLE	CUMPLE
7	MARLENE MARTINEZ FLOREZ.	GRUPO V	CUMPLE	APORTA	100	APORTA	32,51	APORTA	26,16	APORTA	100	258,67	SUBSANÓ	CUMPLE	SUBSANÓ	CUMPLE (100,2)	CUMPLE	CUMPLE
		GRUPO VI	CUMPLE	APORTA	100	APORTA	32,51	APORTA	26,16	APORTA	100	258,67	SUBSANÓ	CUMPLE	SUBSANÓ	CUMPLE (100,2)	CUMPLE	CUMPLE
		GRUPO VII	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		GRUPO VIII	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		GRUPO IX	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		GRUPO X	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		GRUPO XI	CUMPLE	APORTA	100	APORTA	32,51	APORTA	26,16	APORTA	100	258,67	SUBSANÓ	CUMPLE	SUBSANÓ	CUMPLE (100,2)	CUMPLE	CUMPLE
		GRUPO XII	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
8	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA R.L. BENJAMIN BARRERO ARCINEGAS	GRUPO V	INHABILITADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	NA	NA	INHABILITADO
		GRUPO VI	INHABILITADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	NA	NA	INHABILITADO
		GRUPO VII	INHABILITADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	NA	NA	INHABILITADO
		GRUPO VIII	INHABILITADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	NA	NA	INHABILITADO
		GRUPO IX	INHABILITADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	NA	NA	INHABILITADO
		GRUPO X	INHABILITADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	NA	NA	INHABILITADO
		GRUPO XI	INHABILITADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	NA	NA	INHABILITADO
		GRUPO XII	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
9	INGNOVACON S.A.S. R.L. YUBER FERNANDO BERNAL CONTENTO	GRUPO V	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		GRUPO VI	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		GRUPO VII	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		GRUPO VIII	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		GRUPO IX	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		GRUPO X	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		GRUPO XI	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		GRUPO XII	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10	CONSORCIO INTERCIVILES GB R. L. LADY MERCEDES GARCIA ORTIZ	GRUPO V	CUMPLE	APORTA	100	APORTA	44,88	APORTA	26,16	APORTA	100	271,04	SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	NA	NA	CUMPLE
		GRUPO VI	CUMPLE	APORTA	100	APORTA	44,88	APORTA	26,16	APORTA	100	271,04	SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	NA	NA	CUMPLE
		GRUPO VII	CUMPLE	APORTA	100	APORTA	44,88	APORTA	26,16	APORTA	100	271,04	SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	NA	NA	CUMPLE
		GRUPO VIII	CUMPLE	APORTA	100	APORTA	44,88	APORTA	26,16	APORTA	100	271,04	SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	NA	NA	CUMPLE
		GRUPO IX	CUMPLE	APORTA	100	APORTA	44,88	APORTA	26,16	APORTA	100	271,04	SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	NA	NA	CUMPLE
		GRUPO X	CUMPLE	APORTA	100	APORTA	44,88	APORTA	26,16	APORTA	100	271,04	SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	NA	NA	CUMPLE
		GRUPO XI	CUMPLE	APORTA	100	APORTA	44,88	APORTA	26,16	APORTA	100	271,04	SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	NA	NA	CUMPLE
		GRUPO XII	CUMPLE	APORTA	100	APORTA	44,88	APORTA	26,16	APORTA	100	271,04	SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	NA	NA	CUMPLE
11	GRUPO TEKTON SAS R.L. DUVAN CAMILO BORDA CORONADO	GRUPO V	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		GRUPO VI	INHABILITADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	NA	APORTA (SOBRE 1 HABILITANTE)	RECHAZADO
		GRUPO VII	INHABILITADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	NA	APORTA (SOBRE 1 HABILITANTE)	RECHAZADO
		GRUPO VIII	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		GRUPO IX	INHABILITADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	NA	APORTA (SOBRE 1 HABILITANTE)	RECHAZADO
		GRUPO X	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		GRUPO XI	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		GRUPO XII	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
12	C. INGENIEROS R.L. YOHAN FAHR BERMUDEZ PARRA	GRUPO V	INHABILITADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	NA	APORTA (SOBRE 1 HABILITANTE)	RECHAZADO
		GRUPO VI	INHABILITADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	NA	APORTA (SOBRE 1 HABILITANTE)	RECHAZADO
		GRUPO VII	INHABILITADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	NA	APORTA (SOBRE 1 HABILITANTE)	RECHAZADO
		GRUPO VIII	INHABILITADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	NA	APORTA (SOBRE 1 HABILITANTE)	RECHAZADO
		GRUPO IX	INHABILITADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	NA	APORTA (SOBRE 1 HABILITANTE)	RECHAZADO
		GRUPO X	INHABILITADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	NA	APORTA (SOBRE 1 HABILITANTE)	RECHAZADO
		GRUPO XI	INHABILITADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	NA	APORTA (SOBRE 1 HABILITANTE)	RECHAZADO
		GRUPO XII	INHABILITADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	NA	APORTA (SOBRE 1 HABILITANTE)	RECHAZADO

13	UNIGRANADINOS R.L. ABELARDO DUARTE LOZANO	GRUPO V	RECHAZADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	NA	APORTA (SOBRE 1 HABILITANTE)	RECHAZADO
		GRUPO VI	RECHAZADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	NA	APORTA (SOBRE 1 HABILITANTE)	RECHAZADO
		GRUPO VII	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		GRUPO VIII	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		GRUPO IX	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		GRUPO X	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		GRUPO XI	RECHAZADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	NA	APORTA (SOBRE 1 HABILITANTE)	RECHAZADO
		GRUPO XII	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
14	ORTEGA ROLDAN Y CIA SAS RL JAIME ANTONIO ORTEGA RESTREPO	GRUPO V	INHABILITADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NA	NA	INHABILITADO
		GRUPO VI	INHABILITADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NA	NA	
		GRUPO VII	INHABILITADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NA	NA	
		GRUPO VIII	INHABILITADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NA	NA	
		GRUPO IX	INHABILITADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NA	NA	
		GRUPO X	INHABILITADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NA	NA	
		GRUPO XI	INHABILITADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NA	NA	
		GRUPO XII	INHABILITADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NA	NA	
15	CONSORCIO JUJ RL BLANCA J. ROJAS CONSTRUCTURA JAIME URIBE: 70% INTERCIONES SAS: 30%	GRUPO V	INHABILITADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NA	NA	INHABILITADO
		GRUPO VI	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		GRUPO VII	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		GRUPO VIII	INHABILITADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NA	NA	INHABILITADO
		GRUPO IX	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		GRUPO X	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		GRUPO XI	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		GRUPO XII	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
16	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS, RL GERMÁN ADOLFO PERDOMO PACHON	GRUPO V	CUMPLE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NA	NA	INHABILITADO
		GRUPO VI	CUMPLE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NA	NA	INHABILITADO
		GRUPO VII	CUMPLE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NA	NA	INHABILITADO
		GRUPO VIII	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		GRUPO IX	CUMPLE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NA	NA	INHABILITADO
		GRUPO X	CUMPLE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NA	NA	INHABILITADO
		GRUPO XI	CUMPLE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NA	NA	INHABILITADO
		GRUPO XII	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO
EVALUADOR TÉCNICO

OBSERVACIONES POR EL COMITÉ EVALUADOR

1 **OBSERVACIONES AL PROPONENTE: CONSULTORES INGENIEROS Y PROFESIONALES ASOCIADOS SAS**

- La Entidad se permite manifestar al oferente que de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.23 ADMISIBILIDAD Y CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS, numeral 27 "Incluir en el sobre de requisitos habilitantes, los soportes para la acreditación de los requisitos ponderables" y teniendo en cuenta que para el presente proceso el oferente aportó dentro de los requisitos habilitantes el Formularios 14, la propuesta de este proponente es ***RECHAZADA*** técnicamente.

4 **OBSERVACIONES AL PROPONENTE: ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA**

- La Entidad se permite manifestar al oferente que de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.23 ADMISIBILIDAD Y CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS, numeral 27 "Incluir en el sobre de requisitos habilitantes, los soportes para la acreditación de los requisitos ponderables" y teniendo en cuenta que para el presente proceso el oferente aportó dentro de los requisitos habilitantes el Formularios 14, la propuesta de este proponente es ***RECHAZADA*** técnicamente.

8 **OBSERVACIONES AL PROPONENTE: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA**
- La entidad se permite solicitar al oferente subsanar el Anexo N° 9, teniendo en cuenta que no se evidencia el correcto diligenciamiento de acuerdo a lo establecido en los pliegos de condiciones y publicado en la plataforma del Secop II, ya que no se estable el cumplimiento o no de todas las especificaciones técnicas descritas en el Numeral 3.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO del Alcance de estudio previo, para los Grupos: Grupo 5, 6,7, 8, 9, 10 Y 11 a los cuales pretende presentar participación.

11 **OBSERVACIONES AL PROPONENTE: GRUPO TEKTON SAS**

- La entidad se permite aclarar al oferente que la solicitud de subsanación al Anexo N° 9, se da teniendo en cuenta que no se evidencio el correcto diligenciamiento de acuerdo a lo establecido y publicado en la plataforma del Secop II, en el pliego de condiciones en el numeral 2.3.1.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO ANEXO N° 09 (APLICA PARA TODOS LOS ITEMS Y GRUPO) Cada proponente deberá diligenciar el ANEXO No.09 donde manifiesta claramente que la solución ofertada cumple cada una de las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad (especificaciones técnicas establecidas de acuerdo al ALCANCE ESTUDIO PREVIO PARA EL PROCESO), y serán evaluadas como CUMPLE O NO CUMPLE, este formulario debe estar diligenciado por el representante legal y aval técnico para la oferta presentada de acuerdo a lo estipulado en la ley 842 de 2.003. (DEBERA DILIGENCIARSE DE ACUERDO AL LOTE AL CUAL PRESENTA OFERTA).

- La Entidad se permite manifestar al oferente que de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.23 admisibilidad y causales de rechazo numeral 27. "Incluir en el sobre de requisitos habilitantes, los soportes para la acreditación de los requisitos ponderables" y teniendo en cuenta que para el presente proceso se aporto dentro de los requisitos habilitantes el formulario No. 14, la propuesta es *RECHAZADA* técnicamente.

12 **OBSERVACIONES AL PROPONENTE: C. INGENIEROS**
- La entidad se permite solicitar al oferente subsanar el Anexo N° 9, ya que el formulario debe estar diligenciado por el representante legal y aval técnico para la oferta presentada de acuerdo al numeral 2.3.1.1 y a lo estipulado en la ley 842 de 2.003.

- La Entidad se permite manifestar al oferente que de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.23 admisibilidad y causales de rechazo numeral 27. "Incluir en el sobre de requisitos habilitantes, los soportes para la acreditación de los requisitos ponderables" y teniendo en cuenta que para el presente proceso se aporto dentro de los requisitos habilitantes el formulario No. 14, la propuesta es *RECHAZADA* técnicamente.

13 **OBSERVACIONES AL PROPONENTE: UNIGRANADINOS**

- La Entidad se permite manifestar al oferente que de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.23 admisibilidad y causales de rechazo numeral 27. "Incluir en el sobre de requisitos habilitantes, los soportes para la acreditación de los requisitos ponderables" y teniendo en cuenta que para el presente proceso se aporto dentro de los requisitos habilitantes el formulario No. 14, la propuesta es rechazada técnicamente.

14 **OBSERVACIONES AL PROPONENTE: ORTEGA ROLDAN Y CIA SAS**

- La entidad se permite solicitar al oferente subsanar el Anexo N° 9, teniendo en cuenta que no se evidencia el correcto diligenciamiento de acuerdo a lo establecido y publicado en la plataforma del Secop II ya que no se establece el cumplimiento o no de las especificaciones técnicas establecidas en el numeral 2.3.1.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO ANEXO N° 09.

16 **OBSERVACIONES AL PROPONENTE: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS**

- La entidad se permite solicitar al oferente subsanar el Anexo N° 9, teniendo en cuenta que no se evidencia el correcto diligenciamiento de acuerdo a lo establecido y publicado en la plataforma del Secop II ya que no se establece el cumplimiento o no de las especificaciones técnicas establecidas en el numeral 2.3.1.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO ANEXO N° 09.