MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL
CENAC INGENIEROS

PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO N° CM.235-COADE-DICRE CENACINGENIEROS- 2020 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RESULTANTES DE LOS PROCESOS, CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCION Y EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BASICO PARA LA DIFERENTES UNIDADES DEL EJERCITO A NIVEL NACIONAL Y MANTENIMIENTOS DE INSTALACIONES DE LAS UNIDADES MILITARES A NIVEL NACIONAL"

CUADRO No. 1
VERIFICACIÓN EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

CONTRATOS EJECUTADOS

No.	Nombre Proponente	SISTEMA UNSPSC	EXPERIENCIA HABILITANTE	OBJETO DEL CONTRATO:	INCRIPCION CONTRATO EN EL RUP(PAG PDF)	documento donde conste el cumplimiento y entrega de la(s) obra(s), en la que se pueda verificar el cumplimiento de los requerimientos solicitados	GRUPO V	GRUPO VI	GRUPO VII	GRUPO VIII	GRUPO IX	GRUPO X	GRUPO XI	GRUPO XII
				GRUPO V: cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O REMODELACION DE EDIFICACIONES. GRUPO VI: cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O REMODELACION DE EDIFICACIONES. GRUPO VII: cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O REMODELACION DE EDIFICACIONES. GRUPO VIII: cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O REMODELACION DE EDIFICACIONES. GRUPO IX: cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O REMODELACION DE EDIFICACIONES. GRUPO X: cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O REMODELACION DE EDIFICACIONES. GRUPO XI: cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O REMODELACION DE EDIFICACIONES. GRUPO XII: cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O REMODELACION DE EDIFICACIONES.			Valor Acreditado de acuerdo al RUP sin afectacion de participación o valor acreditado de acuerdo al objeto a contratar: Ítem 11: (BIOPE, NILO-CUNDINAMARCA) Ítem 12: (ESLAN, FUERTE MILITAR TOLEMAIDA) Ítem 13: (BASOE, NILO - CUNDINAMARCA) Ítem 14: (BAFER No. 4, TOLEMAIDA - CUNDINAMARCA)	Valor Acreditado de acuerdo al RUP sin afectacion de participación o valor acreditado de acuerdo al objeto a contratar: Ítem 15: (BITER 30, SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER) Ítem 16: (BICAL, BUCARAMANGA- SANTANDER) Ítem 17: (BASPC 30, CUCUTA NORTE DE SANTANDER)	Valor Acreditado de acuerdo al RUP sin afectacion de participación o valor acreditado de acuerdo al objeto a contratar: Ítem 18: (BASER N° 3, CALI) Ítem 19: (BIVEN 23, CARTAGO – VALLE) Ítem 20: (BICIS, PUEBLO TAPADO QUIBDIO)	Valor Acreditado de acuerdo al RUP sin afectacion de participación o valor acreditado de acuerdo al objeto a contratar: Ítem 21: (GMCAB, IPIALES – NARIÑO) Ítem 22: (BASGO 53, TUMACO NARIÑO) Ítem 23: (BALOC, SANTANA-PUTUMAYO) Ítem 24: (BIROR, VILLAGARZON -PUTUMAYO)	Valor Acreditado de acuerdo al RUP sin afectacion de participación o valor acreditado de acuerdo al objeto a contratar: Ítem 25: (BAMRU, MAGDALENA) Ítem 26: (BITER 10, LA LOMA – CESAR) Ítem 27: (GMRON, BUENAVISTA – GUAJIRA) Ítem 28: (BACA 1, DISTRACCIÓN - LA GUAJIRA)	Valor Acreditado de acuerdo al RUP sin afectacion de participación o valor acreditado de acuerdo al objeto a contratar: Ítem 29: (BIRIF, CACERES – ANTIOQUIA) Ítem 30: (BIJUN, MONTERIA CORDOBA) Ítem 31: (BITER 17, CAREPA - ANTIOQUIA) Ítem 32: (BASPC 11, MONTERÍA - CÓRDOBA)	Valor Acreditado de acuerdo al RUP sin afectacion de participación o valor acreditado de acuerdo al objeto a contratar: Ítem 33: (BAINT, BOGOTA DC) Ítem 34: (BAINT, BOGOTA DC) Ítem 35: (BAINT, BOGOTA DC) Ítem 36: (BITER 26, LETICIA – AMAZONAS) Ítem 37: (BAFLA, BOGOTA)	Valor Acreditado de acuerdo al RUP sin afectacion de participación o valor acreditado de acuerdo al objeto a contratar: Ítem 38: (BIRNO, TAURAMENA – CASANARE) Ítem 39: (ESPAM, APIAY – META) Ítem 40: (BAEEV 22, TAME – ARAUCA) Ítem 41: (BITER 22, EL RETORNO – GUAVIARE)
		PROPONENTE	OFERENTE Y/O CONSORCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA				SMMLV	SMMLV	SMMLV	SMMLV	SMMLV	SMMLV	SMMLV	SMMLV
1	CONSULTORES INGENIEROS Y PROFESIONALES ASOCIADOS SAS R.L. RAFAEL ENRIQUE USECHE JARAMILLO	CUMPLE	CONSULTORES INGENIEROS Y PROFESIONALES ASOCIADOS SAS	LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, AMBIENTAL Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL COLEGIO LUIS ANTONIO ESCOBAR DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZON	10 PAG 77	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ
			CONSULTORES INGENIEROS Y PROFESIONALES ASOCIADOS SAS	INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE 64 SEDES DE LAS 115 DONDE FUNCIONA EL CIADET-PONAO EN COLOMBIA	61 PAG 100	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ
2	LEONARDO MANTILLA R.L. ELEONARDO MANTILLA NOGUERA	CUMPLE	LEONARDO MANTILLA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA DOTACION Y EL MEJORAMIENTO DE AULAS DE CLASES COMO APOYO EN LA IMPLEMENTACION, USO DE APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES AULAS 2.0 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	43 PAG 33	SUBSANÓ	284,57 SMMLV	NA	NA	NA	284,57 SMMLV	284,57 SMMLV	NA	NA
			LEONARDO MANTILLA	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL No. 040 - DIADQ - CADCO CENAC INGENIEROS-2017 CUYO OBJETO ES : " AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DEL RANCHO TROPA PARA EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE ARMAS COMBINADAS, BUENAVISTA LA GUAJIRA"	50 PAG 47	CUMPLE	102,66 SMMLV	NA	NA	NA	102,66 SMMLV	102,66 SMMLV	NA	NA
			LEONARDO MANTILLA	INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAS PARA EL ALOJAMIENTO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD TACTICA (ALOJAMIENTOS REGULARES E INSTRUCCIÓN) BAGRA FASE I, SEGÚN LEY 1421 DE 2010 FONSET EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.	56 PAG 79	SUBSANÓ	106,28 SMMLV	NA	NA	NA	106,28 SMMLV	106,28 SMMLV	NA	NA
3	I.C.I LTDA- INSPECCIONES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES LTDA R.L. JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ	CUMPLE	I.C.I LTDA- INSPECCIONES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES LTDA	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: GRUPO1: MANTENIMIENTO DEL ALOJAMIENTO DE GUARDIA PARA EL BATALLON DE INGENIEROS No. 5 "FRANCISCO JOSE CALDAS"; GRPO 2: MANTENIMIENTO DEL RANCHO DE TROPA PARA EL BATALLON DE INFANTERIA No. 3 BATALLA DE BARBULA; GRUPO3: MANTENIMIENTO DEL RANCHO DE TROPA PARA BATALLON DE INFANTERIA No. 41 GENERAL RAFAEL REYES PRIETO-BIREY	36 PAG 115	CUMPLE	NA	48,74 SMLMV	48,74 SMLMV	NA	NA	NA	NA	NA
			I.C.I LTDA- INSPECCIONES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES LTDA	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: EL MANTENIMIENTO PARA EL COMEDOR DE TROPA PARA EL BATALLON DE INGENIEROS No. 14 BATALLA DE CALIBIO BICAB CIMITARRA SANTANDER	30 PAG 100	CUMPLE	NA	17,51 SMLMV	17,51 SMLMV	NA	NA	NA	NA	NA
			I.C.I LTDA- INSPECCIONES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES LTDA	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO DEL COMEDOR DE TROPA BITER 10 LA LOMA EL PASO CESAR	29 PAG 97	CUMPLE	NA	19,20 SMLMV	19,20 SMLMV	NA	NA	NA	NA	NA
			I.C.I LTDA- INSPECCIONES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES LTDA	INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCIN MANTENIMIENTO Y MEJORAS PARA EL ALOJAMIENTO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD TACTICA (ALOJAMIENTOS REGULARES E INTRODUCCION) BAGRA FASE 1 SEGÚN LEY 1421 DE 2010 FOSET EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	28 PAG 94	SUBSANÓ	NA	106,28 SMMLV	106,28 SMMLV	NA	NA	NA	NA	NA
4	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA R.L. ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	CUMPLE	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA No. 0283 DE 2012CUYO OBJETO ES MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CONSISTENTE EN EL MANTENIMIENTO Y LA ADECUACIÓN DE LOS AMBIENTES DE FORMACIÓN Y ÁREAS COMUNES DE LA SEDE COMPLEJO SUR DEL CENTRO DE MANUFACTURAS EN TEXTILES Y CUERO DE LA REGIONAL DISTRITO CAPITAL DEL SENA	12 PAG 20	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ
			ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA No 0584 DE 2012 CUYO OBJETO ES CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE RAJUSTE EL MANTENIMIENTO Y LA ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO SUR UBICADO EN LA CARRERA 30 No. 17B-25 SUR DE LA REGIONAL DISTRITO CAPITAL DEL SENA.	13 PAG 21	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ
			ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA ADECUACION DE REDES SANITARIAS,MANTENIMIENTOS DE BATERIAS SANITARIAS EN PATIOS, PABELLONES, CASINO, ALOJAMIENTO DE GUARDIA, AUXILIARES, CUARTOS DE REPARTICION DE ALIMENTOS EN LA EC MODELO	8 PAG 17	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ
5	FZ INGENIERIA SE SAS R.L. FERNANDO DE JESUS ZUÑIGA VASQUEZ.	CUMPLE	FZ INGENIERIA SE SAS	"INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE AULAS, BATERIA DE BAÑOS Y ESCENARIOS DEPORTVOS INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO REAL DE MARES FASE II DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER	62 DE LA PAG 46	SUBSANÓ	402,90 SMLMV	NA	NA	402,90 SMLMV	402,90 SMLMV	402,90 SMLMV	402,90 SMLMV	NA
6	CONSORCIO INTERVENTORIA CYS R.L. ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO, CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS SAS 49% SOLIDOS SAS 51%	CUMPLE	cubiko obras y consultorias sas	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES:"GRUPO 1: MANTENIMIENTO DEL CORREDOR DE TROPA PARA EL BATALLON DE INSTRUCCIÓN ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO N°9 "VICENTE D ELA ROCHA Y FLOREZ"; GRUPO2: MANTENIMIENTO DEL COMEDOR DE TROPA PARA EL BATALLON DE INFANTERIA N° 27 "MAGDALENA"; GRUPO 3: MANTENIMIENTO DEL COMEDOR DE TROPA PARA EL BATALLON SERVICIOS ARPEC N°9 "CACICA GAITANA	57 DE LA PAG 133	SUBSANÓ	39,75 SMLMV	39,75 SMLMV	39,75 SMLMV	39,75 SMLMV	39,75 SMLMV	39,75 SMLMV	39,75 SMLMV	39,75 SMLMV
			cubiko obras y consultorias sas	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA N° 301 DIADQ-CADCO CENAC INGENIEROS - 2018 CUYO OBJETO ES: GRUPI I: "MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL COMEDOR DE TROPA – BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 26 – BASPC 26 LETICIA" GRUPO II: "MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO DE TROPA Y BATERIA SANITARIA – BATALLON DE INSTRUCCIÓN, ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO N° 26 – BITER 26 LETICIA	59 DE LA PAG 137	SUBSANÓ	31,14 SMLMV	31,14 SMLMV	31,14 SMLMV	31,14 SMLMV	31,14 SMLMV	31,14 SMLMV	31,14 SMLMV	31,14 SMLMV
			cubiko obras y consultorias sas	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA REGIONAL ANTIOQUIA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	26 DE LA PAG 69	SUBSANÓ	27,99 SMLMV	27,99 SMLMV	27,99 SMLMV	27,99 SMLMV	27,99 SMLMV	27,99 SMLMV	27,99 SMLMV	27,99 SMLMV
			cubiko obras y consultorias sas	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	27 DE LA PAG 71	SUBSANÓ	32,77 SMLMV	32,77 SMLMV	32,77 SMLMV	32,77 SMLMV	32,77 SMLMV	32,77 SMLMV	32,77 SMLMV	32,77 SMLMV
			SOLIDOS SAS	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA , ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE AMBIENTAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION AMPLIACION, REMODELACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO UNIVERSAL	69 DE LA PAG 183	PENDIENTE ACLARAR	PENDIENTE ACLARAR	PENDIENTE ACLARAR	PENDIENTE ACLARAR	PENDIENTE ACLARAR	PENDIENTE ACLARAR	PENDIENTE ACLARAR	PENDIENTE ACLARAR	PENDIENTE ACLARAR
7	MARLENE MARTINEZ FLOREZ.	CUMPLE	MARLENE MARTINEZ FLOREZ.	ES LA INTERVENTORIA CON FUNCIONES DE CONTROL TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIETAL PARA EL MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE APARTAMENTOS FISCALES Y AREAS COMUNES DEL CONJUNTO LIBERTADORES EN LA CIUDAD DE BOGOTA.EDIFICIO EL CABAL	24 DE LA PAG 22	SUBSANÓ	261,80 SMLMV	261,80 SMLMV	NA	NA	NA	NA	261,80 SMLMV	NA
			MARLENE MARTINEZ FLOREZ.	ES LA INTERVENTORIA CON FUNCIONES DE CONTROL TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIETAL PARA EL MANTENIMIENTO A TODO COSTO DEVIVIENDAS FISCALES Y ÁREAS COMUNES PARA EL PERSONAL DE OFICIALES Y SUBOFICIALES SECCIONAL BARANACANERMEJA.	25 DE LA PAG 23	SUBSANÓ	120,82 SMLMV	120,82 SMLMV	NA	NA	NA	NA	120,82 SMLMV	NA
			MARLENE MARTINEZ FLOREZ.	ES LA INTERVENTORIA CON FUNCIONES DE CONTROL TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIETAL PARA EL MANTENIMIENTO A TODO COSTO VIVIENDAS FISCALES Y ÁREAS COMUNES EN LAS SECCIONALES DEV TOLEMAIDA Y NEIVA	29 DE LA PAG 34	SUBSANÓ	239,49 SMLMV	239,49 SMLMV	NA	NA	NA	NA	239,49 SMLMV	NA
			MARLENE MARTINEZ FLOREZ.	INTERVENTORIA CON FUNCIONES DE CONTROL TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIETAL PARA EL MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE APARTAMENTOS FISCALES Y AREAS COMUNES DE LA CIUDAD DE BOGOTA. IDENTIFICADO COMO GRUPO NO. 2 EDIFICIO GIRARDOT.	33 DE LA PAG 26	SUBSANÓ	250,40 SMLMV	250,40 SMLMV	NA	NA	NA	NA	250,40 SMLMV	NA
8	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA R.L. BENJAMIN BARRERO ARCINEIGAS	CUMPLE	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA TERMINACIÓN (SIC) DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ANTIGUO IDEMA, LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER	72 DE LA PAG 147	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NA
			SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A LOCALIZADA EN EL PREDIO RIO FRIO DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, SANTANDER	74 DE LA PAG 152	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NA
			SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CONSTRUCCION ADECUACION AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLEGIO SEMINARIO JUAN GABRIEL PERBOYRE MUNICIPIO DE INZA CAUCA	118 DE LA PAG 231	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NA
9	INGNOVACON S.A.S. R.L. YUBER FERNANDO BERNAL CONTENTO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10	CONSORCIO INTERCIVILES GB R. L. LADY MERCEDES GARCIA ORTIZ BALER INGENIERIA S.A.S 50% - GEAGOR S.A.S 50%	CUMPLE	BALER INGENIERIA S.A.S - GEAGOR S.A.S	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA OBRA CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL Y EDIFICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CAJICÁCUNDINAMARCA".	101 PAG 102 44 PAG 45	CUMPLE	111,31 SMLMV	111,31 SMLMV	111,31 SMLMV	111,31 SMLMV	111,31 SMLMV	111,31 SMLMV	111,31 SMLMV	111,31 SMLMV
			BALER INGENIERIA S.A.S- GEAGOR S.A.S	SELECCIONAR AL CONTRATISTA QUE REALICE LA INTERVENTORIA INTEGRAL DEL CONTRATO QUE RESULTE DE LA LICITACION PUBLICA N° 5 DE 2019, QUE TIENE POR OBJETO SELECCIONAR AL OFERENTE QUE PRESTE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL LOCATIVO PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION EN BOGOTA Y A NIVEL NACIONAL CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES FISICAS Y LOCATIVAS DE LOS SITIOS DE TRABAJO PARA PREVENIR Y CONTROLAR EL RIESGO DE ACCIDENTALIDAD Y ENFERMEDAD LABORAL.	112 PAG 113 59 PAG 60	CUMPLE	189,49 SMLMV	189,49 SMLMV	189,49 SMLMV	189,49 SMLMV	189,49 SMLMV	189,49 SMLMV	189,49 SMLMV	189,49 SMLMV
			GEAGOR S.A.S	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SISO, DEL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA FDLSC-LP-033-2018 CUYO OBJETO "CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, NO REAJUSTABLES, LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA, CONSISTENTES EN LAS ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LOS SALONES COMUNALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL	63 PAG 64	CUMPLE	117,13 SMLMV	117,13 SMLMV	117,13 SMLMV	117,13 SMLMV	117,13 SMLMV	117,13 SMLMV	117,13 SMLMV	117,13 SMLMV
			BALER INGENIERIA S.A.S- GEAGOR S.A.S	Interventoria técnica, financiera, administrativa, contable y jurídica para el reforzamiento estructural y el suministro e instalación de redes de aire acondicionado de la edificación de la Capitanía de Puerto de la Dirección General Marítima - DIMAR en la ciudad de Buenaventura	120 PAG 121 59 PAG 60	CUMPLE	152,64 SMLMV	152,64 SMLMV	152,64 SMLMV	152,64 SMLMV	152,64 SMLMV	152,64 SMLMV	152,64 SMLMV	152,64 SMLMV

No.	% DE PARTICIPACION	GRUPO V	GRUPO VI	GRUPO VII	GRUPO VIII	GRUPO IX	GRUPO X	GRUPO XI	GRUPO XII	Verificación Técnica
		Valor Acreditado de acuerdo al RUP sin afectacion de participación o valor acreditado de acuerdo al objeto a contratar: Ítem 11: (BIOPE, NILO-CUNDINAMARCA) Ítem 12: (ESLAN, FUERTE MILITAR TOLEMAIDA) Ítem 13: (BASOE, NILO - CUNDINAMARCA) Ítem 14: (BAFER No. 4, TOLEMAIDA - CUNDINAMARCA) 169 SMMLV PPTO OFICIAL	Valor Acreditado de acuerdo al RUP sin afectacion de participación o valor acreditado de acuerdo al objeto a contratar: Ítem 15: (BITER 30, SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER) Ítem 16: (BICAL, BUCARAMANGA- SANTANDER) Ítem 17: (BASPC 30, CUCUTA NORTE DE SANTANDER) 127 SMMLV PPTO OFICIAL	Valor Acreditado de acuerdo al RUP sin afectacion de participación o valor acreditado de acuerdo al objeto a contratar: Ítem 18: (BASER N° 3, CALI) Ítem 19: (BIVEN 23, CARTAGO – VALLE) Ítem 20: (BICIS, PUEBLO TAPADO QUIBDIO) 113 SMMLV PPTO OFICIAL	Valor Acreditado de acuerdo al RUP sin afectacion de participación o valor acreditado de acuerdo al objeto a contratar: Ítem 21: (GMCAB, IPIALES – NARIÑO) Ítem 22: (BASGO 53, TUMACO NARIÑO) Ítem 23: (BALOC, SANTANA-PUTUMAYO) Ítem 24: (BIROR, VILLAGARZON -PUTUMAYO) 259 SMMLV PPTO OFICIAL	Valor Acreditado de acuerdo al RUP sin afectacion de participación o valor acreditado de acuerdo al objeto a contratar: Ítem 25: (BAMRU, MAGDALENA) Ítem 26: (BITER 10, LA LOMA – CESAR) Ítem 27: (GMRON, BUENAVISTA – GUAJIRA) Ítem 28: (BACA 1, DISTRACCIÓN - LA GUAJIRA) 154 SMMLV PPTO OFICIAL	Valor Acreditado de acuerdo al RUP sin afectacion de participación o valor acreditado de acuerdo al objeto a contratar: Ítem 29: (BIRIF, CACERES – ANTIOQUIA) Ítem 30: (BIJUN, MONTERIA CORDOBA) Ítem 31: (BITER 17, CAREPA - ANTIOQUIA) Ítem 32: (BASPC 11, MONTERÍA - CÓRDOBA) 199 SMMLV PPTO OFICIAL	Valor Acreditado de acuerdo al RUP sin afectacion de participación o valor acreditado de acuerdo al objeto a contratar: Ítem 33: (BAINT, BOGOTA DC) Ítem 34: (BAINT, BOGOTA DC) Ítem 35: (BAINT, BOGOTA DC) Ítem 36: (BITER 26, LETICIA – AMAZONAS) Ítem 37: (BAFLA, BOGOTA) 307 SMMLV PPTO OFICIAL	Valor Acreditado de acuerdo al RUP sin afectacion de participación o valor acreditado de acuerdo al objeto a contratar: Ítem 38: (BIRNO, TAURAMENA – CASANARE) Ítem 39: (ESPAM, APIAY – META) Ítem 40: (BAEEV 22, TAME – ARAUCA) Ítem 41: (BITER 22, EL RETORNO – GUAVIARE) 140 SMMLV PPTO OFICIAL	
		$ 147.512.081,86	$ 111.018.842,95	$ 98.541.789,53	$ 227.237.432,00	$ 135.047.399,39	$ 173.882.975,82	$ 268.923.980,67	$ 122.089.920,74	
1	100%	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	RECHAZADO
1	100%	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	
2	50%	142,29 SMLMV	NA	NA	NA	142,29 SMMLV	142,29 SMMLV	NA	NA	CUMPLE
2	10%	10,27 SMLMV	NA	NA	NA	10,27 SMMLV	10,27 SMMLV	NA	NA	
2	50%	53,14 SMLMV	NA	NA	NA	51,88 SMMLV	51,88 SMMLV	NA	NA	
3	75%	NA	36,56 SMLMV	36,56 SMLMV	NA	NA	NA	NA	NA	CUMPLE
3	100%	NA	17,51 SMLMV	17,51 SMLMV	NA	NA	NA	NA	NA	
3	90%	NA	17,28 SMLMV	17,28 SMLMV	NA	NA	NA	NA	NA	
3	50%	NA	53,14 SMLMV	53,14 SMLMV	NA	NA	NA	NA	NA	
4	40%	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	RECHAZADO
4	40%	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	
4	100%	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	
5	90%	362,61 SMLMV	NA	NA	362,61 SMLMV	362,61 SMLMV	362,61 SMLMV	362,61 SMLMV	NA	CUMPLE
6	100%	39,75 SMLMV	39,75 SMLMV	39,75 SMLMV	39,75 SMLMV	39,75 SMLMV	39,75 SMLMV	39,75 SMLMV	39,75 SMLMV	PENDIENTE ACLARAR
6	100%	31,14 SMLMV	31,14 SMLMV	31,14 SMLMV	31,14 SMLMV	31,14 SMLMV	31,14 SMLMV	31,14 SMLMV	31,14 SMLMV	
6	100%	27,99 SMLMV	27,99 SMLMV	27,99 SMLMV	27,99 SMLMV	27,99 SMLMV	27,99 SMLMV	27,99 SMLMV	27,99 SMLMV	
6	100%	32,77 SMLMV	32,77 SMLMV	32,77 SMLMV	32,77 SMLMV	32,77 SMLMV	32,77 SMLMV	32,77 SMLMV	32,77 SMLMV	
6	PENDIENTE ACLARAR	PENDIENTE ACLARAR	PENDIENTE ACLARAR	PENDIENTE ACLARAR	PENDIENTE ACLARAR	PENDIENTE ACLARAR	PENDIENTE ACLARAR	PENDIENTE ACLARAR	PENDIENTE ACLARAR	
7	100%	261,80 SMLMV	261,80 SMLMV	NA	NA	NA	NA	261,80 SMLMV	NA	CUMPLE
7	100%	120,82 SMLMV	120,82 SMLMV	NA	NA	NA	NA	120,82 SMLMV	NA	
7	100%	239,49 SMLMV	239,49 SMLMV	NA	NA	NA	NA	239,49 SMLMV	NA	
7	100%	250,40 SMLMV	250,40 SMLMV	NA	NA	NA	NA	250,40 SMLMV	NA	
8	100%	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NA	RECHAZADO
8	100%	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NA	
8	40%	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NO SUBSANÓ	NA	
9	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
9	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
9	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
9	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
9	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
10	100%	111,31 SMLMV	111,31 SMLMV	111,31 SMLMV	111,31 SMLMV	111,31 SMLMV	111,31 SMLMV	111,31 SMLMV	111,31 SMLMV	CUMPLE
10	100%	189,49 SMLMV	189,49 SMLMV	189,49 SMLMV	189,49 SMLMV	189,49 SMLMV	189,49 SMLMV	189,49 SMLMV	189,49 SMLMV	
10	100%	117,13 SMLMV	117,13 SMLMV	117,13 SMLMV	117,13 SMLMV	117,13 SMLMV	117,13 SMLMV	117,13 SMLMV	117,13 SMLMV	
10	100%	152,64 SMLMV	152,64 SMLMV	152,64 SMLMV	152,64 SMLMV	152,64 SMLMV	152,64 SMLMV	152,64 SMLMV	152,64 SMLMV	

11	**ARQUITECTOS SAS.** **R.L. VICTOR CAMILO BORDA CARDENAS**	CUARTA	SEGUNDO PISO SAS	LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTO PLANOS A CARGO DE LA CONTRATISTA DE OBRA CON EL FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DEL CONTRATO DE OBRA, ASI COMO LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS, EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y AMBIENTALES, LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ACUERDO CON LOS PLANOS, DISEÑOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO, LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO, EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE OBRA Y DEMAS ACTIVIDADES QUE SEAN NECESARIAS PARA EL CORRECTO DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO.	700.000.000	NO SUSCRIBIÓ	N/A	NO SUSCRIBIÓ	NO SUSCRIBIÓ	N/A	NO SUSCRIBIÓ	N/A	N/A	N/A		N/A	NO SUSCRIBIÓ	NO SUSCRIBIÓ	N/A	NO SUSCRIBIÓ	N/A	N/A	N/A		
			SEGUNDO PISO SAS		400.000.000	NO SUSCRIBIÓ	N/A	NO SUSCRIBIÓ	NO SUSCRIBIÓ	N/A	NO SUSCRIBIÓ	N/A	N/A	N/A		N/A	NO SUSCRIBIÓ	NO SUSCRIBIÓ	N/A	NO SUSCRIBIÓ	N/A	N/A	N/A		PENDIENTE
			SEGUNDO PISO SAS		1.200.000.000	NO SUSCRIBIÓ	N/A	NO SUSCRIBIÓ	NO SUSCRIBIÓ	N/A	NO SUSCRIBIÓ	N/A	N/A	N/A		N/A	NO SUSCRIBIÓ	NO SUSCRIBIÓ	N/A	NO SUSCRIBIÓ	N/A	N/A	N/A		
12	**C. ITINERANTES** **R.L. YEYSIS Y GOIT HERNANDEZ CUBILLA**	CUARTA	[illegible]	LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y SOCIAL DEL PROYECTO PLANOS A CARGO DE LA CONTRATISTA DE OBRA CON EL FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DEL CONTRATO DE OBRA, ASI COMO LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS, EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y AMBIENTALES, LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ACUERDO CON LOS PLANOS, DISEÑOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO, LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO, EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE OBRA Y DEMAS ACTIVIDADES QUE SEAN NECESARIAS PARA EL CORRECTO DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO.	[illegible]	NO SUSCRIBIÓ	NO SUSCRIBIÓ	NO SUSCRIBIÓ	NO SUSCRIBIÓ	NO SUSCRIBIÓ	NO SUSCRIBIÓ	NO SUSCRIBIÓ	NO SUSCRIBIÓ	NO SUSCRIBIÓ		NO SUSCRIBIÓ	NO SUSCRIBIÓ	NO SUSCRIBIÓ	NO SUSCRIBIÓ	NO SUSCRIBIÓ	NO SUSCRIBIÓ	NO SUSCRIBIÓ	NO SUSCRIBIÓ	NO SUSCRIBIÓ	PENDIENTE
			[illegible]		[illegible]	NO SUSCRIBIÓ	NO SUSCRIBIÓ	NO SUSCRIBIÓ	NO SUSCRIBIÓ	NO SUSCRIBIÓ	NO SUSCRIBIÓ	NO SUSCRIBIÓ	NO SUSCRIBIÓ	NO SUSCRIBIÓ		NO SUSCRIBIÓ	NO SUSCRIBIÓ	NO SUSCRIBIÓ	NO SUSCRIBIÓ	NO SUSCRIBIÓ	NO SUSCRIBIÓ	NO SUSCRIBIÓ	NO SUSCRIBIÓ	NO SUSCRIBIÓ	
			[illegible]		[illegible]	NO SUSCRIBIÓ	NO SUSCRIBIÓ	NO SUSCRIBIÓ	NO SUSCRIBIÓ	NO SUSCRIBIÓ	NO SUSCRIBIÓ	NO SUSCRIBIÓ	NO SUSCRIBIÓ	NO SUSCRIBIÓ		NO SUSCRIBIÓ	NO SUSCRIBIÓ	NO SUSCRIBIÓ	NO SUSCRIBIÓ	NO SUSCRIBIÓ	NO SUSCRIBIÓ	NO SUSCRIBIÓ	NO SUSCRIBIÓ	NO SUSCRIBIÓ	
13	**INGENIEROS SAS** **R.L. WILLIAM ALBERTO OLIVEROS**	CUARTA	[illegible]	REVISAR POR ESCRITO ANTEINTERVENTOR, CUANDO EL VOLUMEN DE TRABAJO LO REQUIERA, LOS INFORMES MENSUALES, LOS INFORMES FINALES Y LOS DOCUMENTOS QUE SOLICITE LA INTERVENTORIA, ASI COMO LOS INFORMES ESPECIALES QUE SOLICITE EL CONTRATANTE.	20.000.000	NO SUSCRIBIÓ	4.000.000	4.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	8.000.000	N/A	100%	4.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	4.000.000	N/A	
			[illegible]	CONSULTORIA PARA SUMINISTRAR LA INTERVENTORIA CON VIAJES DENTRO DE CONTRATO. **(PENDIENTE INFORMACION COMERCIAL CUANDO LA ENTREGUEN)** PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE VIAS EN CONCRETO RIGIDO EN LA CALLE 1 ENTRE CARRERAS 1 Y 2 DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN.	1.000 PTAS. M	CUMPLE	75.375.000,00	75.375.000,00	N/A	N/A	75.375.000,00	N/A	100%	75.375.000,00	75.375.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	75.375.000,00	N/A	CUMPLE
			[illegible]	SUPERVISAR EL DISEÑO DE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, CONTABLE, DE CALIDAD Y CONTROL DE PRESUPUESTOS, DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE VIAS EN CONCRETO RIGIDO EN LA CALLE 1 ENTRE CARRERAS 1 Y 2 DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN.	1000 PTAS. M	CUMPLE	264.250.000,00	264.250.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	264.250.000,00	264.250.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	264.250.000,00	N/A	
14	**CONTRALORIA SAS** **R.L. JAIME ANTONIO CARVAJALINO OSMA**	CUARTA	CONTRALORIA SAS. Y CIA SAS.	INTERVENTORIA, CONSTRUCCION SALDOS CONSULTAS EN SENA.	50.000.000	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	100%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	PENDIENTE
			CONTRALORIA SAS. Y CIA SAS.	INTERVENTORIA A CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA EN LA VEREDA LA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN.	50.000.000	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	100%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
15	**CONSORCIO JGZ** **R.L. MILLER J. GUZMAN** **CONSTRUCTORA JAIME LOPEZ VIAL** **R.L. ROBER GUZMAN VIAL**	CUARTA	CONSORCIO VIAL LOPEZ GUZMAN SAS	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA LEGAL Y AMBIENTAL CONTROL DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE 1 ENTRE CARRERAS 1 Y 2 DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN.	50 PAV. Tn	NO CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	N/A	N/A	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO	N/A	100%	NO CUMPLE	N/A	N/A	N/A	NO CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	N/A	
			CONSORCIO VIAL LOPEZ GUZMAN SAS	REVISAR LAS ACTIVIDADES TECNICA ADMINISTRATIVA ENGINEERING LEGAL AMBIENTAL CONTROL DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PAVIMENTACION EN VIAS DE CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE 1 ENTRE CARRERAS 1 Y 2 DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN.	50 PAV. Tn	NO CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	N/A	N/A	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO	N/A	100%	NO CUMPLE	N/A	N/A	N/A	NO CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	N/A	
			CONSORCIO VIAL	CONSULTORIA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE 1 ENTRE CARRERAS 1 Y 2 DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN.	1 PTAS	NO CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	N/A	N/A	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO	N/A	100%	NO CUMPLE	N/A	N/A	N/A	NO CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	N/A	
			CONSORCIO VIAL	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA INTERVENTORIA DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE 1 ENTRE CARRERAS 1 Y 2 DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN.	50 PAV. Tn	NO CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	N/A	N/A	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO	N/A	100%	NO CUMPLE	N/A	N/A	N/A	NO CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	N/A	
			CONSORCIO VIAL	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, DE GESTION, CONTROL DE PRESUPUESTOS, ASESORIA EN OBRAS, CONTROL DE CALIDAD, AMBIENTAL, ASESORIA EN LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE 1 ENTRE CARRERAS 1 Y 2 DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN.	50 PAV. Tn	CUMPLE	265.000.000,00	265.000.000,00	N/A	N/A	265.000.000,00	N/A	100%	265.000.000,00	265.000.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	265.000.000,00	N/A	
16	**CONSULTORES ING. SOCIEDAD** **R.L. DANIEL MIGUEL PINCHAO TIRADO**	CUARTA	CONSULTORES ING. SOCIEDAD SAS	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA - CONTRATAR A LA INTERVENTORIA TIPIFICADO DESARROLLAR LA LEGALIZACION DE LOS DIEZ Y SEIS (16) PREDIOS QUE SE REQUIEREN PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE 1 ENTRE CARRERAS 1 Y 2 DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN.	1000 PTAS. M.T	NUEVO GAITANO	400.000.000,00	399.000.000,00	400.000.000,00	N/A	399.000.000,00	399.000.000,00	100%	399.000.000,00	399.000.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	399.000.000,00	N/A	
			CONSULTORES ING. SOCIEDAD SAS	CONSULTORIA EN INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - PARA LOS PREDIOS QUE AFECTAN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE 1 ENTRE CARRERAS 1 Y 2 DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN.	1 PTAS. M	NO SUSCRIBIÓ	TBD SUSCRIBIRÁ	TBD SUSCRIBIRÁ	TBD SUSCRIBIRÁ	N/A	NO SUSCRIBIÓ	TBD SUSCRIBIRÁ	TBD SUSCRIBIRÁ	50%	NO SUSCRIBIÓ	TBD SUSCRIBIRÁ	N/A	TBD SUSCRIBIRÁ	TBD SUSCRIBIRÁ	TBD SUSCRIBIRÁ	TBD SUSCRIBIRÁ	TBD SUSCRIBIRÁ	N/A	CUMPLE
			CONSULTORES ING. SOCIEDAD SAS	EL INGENIERO CIVIL DE OBRAS, ESTARA BAJO LA SUPERVISION, DIRECTA DE PERSONAL IDONEO CON EXPERIENCIA PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL, ARQUITECTURA, TECNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL, LOS ARQUITECTOS QUE REPRESENTARAN TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DEL CONTROL PERMANENTE DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE 1 ENTRE CARRERAS 1 Y 2 DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN. LOS INGENIEROS RESIDENTES, ESPECIALISTAS EN ESTRUCTURAS, ARQUITECTOS, ESPECIALISTAS EN VIAS Y URBANISMO, ESPECIALISTAS EN HIDRAULICA, ESPECIALISTAS EN SEÑALIZACION, ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, LOS CUALES ESTARAN EN LA FASE DE DISEÑO DEL PROYECTO, Y PARTICIPARAN EN LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE 1 ENTRE CARRERAS 1 Y 2 DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN.	50 PAV. M	NO SUSCRIBIÓ	TBD SUSCRIBIRÁ	TBD SUSCRIBIRÁ	TBD SUSCRIBIRÁ	N/A	NO SUSCRIBIÓ	TBD SUSCRIBIRÁ	TBD SUSCRIBIRÁ	100%	NO SUSCRIBIÓ	TBD SUSCRIBIRÁ	N/A	TBD SUSCRIBIRÁ	TBD SUSCRIBIRÁ	TBD SUSCRIBIRÁ	TBD SUSCRIBIRÁ	TBD SUSCRIBIRÁ	N/A	

OBSERVACIONES IMPORTANTES POR EL COMITÉ EVALUADOR:

- **1 OBSERVACIONES AL PROPONENTE: CONSULTORES ING. SOCIEDAD SAS**
- La entidad se permite manifestar que revisada la propuesta de los oferentes habilitados en la evaluación de los documentos requeridos, por lo tanto y de acuerdo a lo establecido en el numeral 5 del ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015 **SE PROCEDERÁ A REALIZAR EL SORTEO** para la adjudicación del presente proceso de selección, en caso de empate.
- Ninguno de los proponentes cumple con el cargo de residencia, ni con el cargo de profesional, por lo tanto no se procede a calificar en la oferta económica, ya que no cumplen con los requisitos habilitantes.
- **2 OBSERVACIONES AL PROPONENTE: CONSORCIO VIAL LOPEZ GUZMAN SAS**
- La entidad se permite manifestar que revisada la propuesta de los oferentes habilitados en la evaluación de los documentos requeridos, por lo tanto y de acuerdo a lo establecido en el numeral 5 del ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015 **SE PROCEDERÁ A REALIZAR EL SORTEO** para la adjudicación del presente proceso de selección, en caso de empate.
- Ninguno de los proponentes cumple con el cargo de residencia, ni con el cargo de profesional, por lo tanto no se procede a calificar en la oferta económica, ya que no cumplen con los requisitos habilitantes.
- **3 OBSERVACIONES AL PROPONENTE: CONSORCIO JGZ**
- La entidad se permite manifestar que revisada la propuesta de los oferentes habilitados en la evaluación de los documentos requeridos, por lo tanto y de acuerdo a lo establecido en el numeral 5 del ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015 **SE PROCEDERÁ A REALIZAR EL SORTEO** para la adjudicación del presente proceso de selección, en caso de empate.
- Ninguno de los proponentes cumple con el cargo de residencia, ni con el cargo de profesional, por lo tanto no se procede a calificar en la oferta económica, ya que no cumplen con los requisitos habilitantes.
- **4 OBSERVACIONES AL PROPONENTE: INGENIEROS SAS**
- La entidad se permite manifestar que revisada la propuesta de los oferentes habilitados en la evaluación de los documentos requeridos, por lo tanto y de acuerdo a lo establecido en el numeral 5 del ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015 **SE PROCEDERÁ A REALIZAR EL SORTEO** para la adjudicación del presente proceso de selección, en caso de empate.
- Ninguno de los proponentes cumple con el cargo de residencia, ni con el cargo de profesional, por lo tanto no se procede a calificar en la oferta económica, ya que no cumplen con los requisitos habilitantes.
- **5 OBSERVACIONES AL PROPONENTE: CONSULTORES ING. SOCIEDAD SAS**
- La entidad se permite manifestar que revisada la propuesta de los oferentes habilitados en la evaluación de los documentos requeridos, por lo tanto y de acuerdo a lo establecido en el numeral 5 del ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015 **SE PROCEDERÁ A REALIZAR EL SORTEO** para la adjudicación del presente proceso de selección, en caso de empate.
- Ninguno de los proponentes cumple con el cargo de residencia, ni con el cargo de profesional, por lo tanto no se procede a calificar en la oferta económica, ya que no cumplen con los requisitos habilitantes.
- **6 OBSERVACIONES AL PROPONENTE: NUEVO GAITANO**
- La entidad se permite manifestar que revisada la propuesta de los oferentes habilitados en la evaluación de los documentos requeridos, por lo tanto y de acuerdo a lo establecido en el numeral 5 del ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015 **SE PROCEDERÁ A REALIZAR EL SORTEO** para la adjudicación del presente proceso de selección, en caso de empate.
- Ninguno de los proponentes cumple con el cargo de residencia, ni con el cargo de profesional, por lo tanto no se procede a calificar en la oferta económica, ya que no cumplen con los requisitos habilitantes.
- **7 OBSERVACIONES AL PROPONENTE: C. ITINERANTES**
- La entidad se permite manifestar que revisada la propuesta de los oferentes habilitados en la evaluación de los documentos requeridos, por lo tanto y de acuerdo a lo establecido en el numeral 5 del ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015 **SE PROCEDERÁ A REALIZAR EL SORTEO** para la adjudicación del presente proceso de selección, en caso de empate.
- Ninguno de los proponentes cumple con el cargo de residencia, ni con el cargo de profesional, por lo tanto no se procede a calificar en la oferta económica, ya que no cumplen con los requisitos habilitantes.
- **8 OBSERVACIONES AL PROPONENTE: INGENIEROS SAS**
- La entidad se permite manifestar que revisada la propuesta de los oferentes habilitados en la evaluación de los documentos requeridos, por lo tanto y de acuerdo a lo establecido en el numeral 5 del ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015 **SE PROCEDERÁ A REALIZAR EL SORTEO** para la adjudicación del presente proceso de selección, en caso de empate.
- Ninguno de los proponentes cumple con el cargo de residencia, ni con el cargo de profesional, por lo tanto no se procede a calificar en la oferta económica, ya que no cumplen con los requisitos habilitantes.
- **9 OBSERVACIONES AL PROPONENTE: CONTRALORIA SAS. Y CIA SAS.**
- La entidad se permite manifestar que revisada la propuesta de los oferentes habilitados en la evaluación de los documentos requeridos, por lo tanto y de acuerdo a lo establecido en el numeral 5 del ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015 **SE PROCEDERÁ A REALIZAR EL SORTEO** para la adjudicación del presente proceso de selección, en caso de empate.
- Ninguno de los proponentes cumple con el cargo de residencia, ni con el cargo de profesional, por lo tanto no se procede a calificar en la oferta económica, ya que no cumplen con los requisitos habilitantes.
- **10 OBSERVACIONES AL PROPONENTE: CONSULTORES ING. SOCIEDAD SAS**
- La entidad se permite manifestar que revisada la propuesta de los oferentes habilitados en la evaluación de los documentos requeridos, por lo tanto y de acuerdo a lo establecido en el numeral 5 del ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015 **SE PROCEDERÁ A REALIZAR EL SORTEO** para la adjudicación del presente proceso de selección, en caso de empate.
- Ninguno de los proponentes cumple con el cargo de residencia, ni con el cargo de profesional, por lo tanto no se procede a calificar en la oferta económica, ya que no cumplen con los requisitos habilitantes.
- **11 OBSERVACIONES AL PROPONENTE: ARQUITECTOS SAS.**
- La entidad se permite manifestar que revisada la propuesta de los oferentes habilitados en la evaluación de los documentos requeridos, por lo tanto y de acuerdo a lo establecido en el numeral 5 del ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015 **SE PROCEDERÁ A REALIZAR EL SORTEO** para la adjudicación del presente proceso de selección, en caso de empate.
- Ninguno de los proponentes cumple con el cargo de residencia, ni con el cargo de profesional, por lo tanto no se procede a calificar en la oferta económica, ya que no cumplen con los requisitos habilitantes.
- **12 OBSERVACIONES AL PROPONENTE: C. ITINERANTES**
- La entidad se permite manifestar que revisada la propuesta de los oferentes habilitados en la evaluación de los documentos requeridos, por lo tanto y de acuerdo a lo establecido en el numeral 5 del ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015 **SE PROCEDERÁ A REALIZAR EL SORTEO** para la adjudicación del presente proceso de selección, en caso de empate.
- Ninguno de los proponentes cumple con el cargo de residencia, ni con el cargo de profesional, por lo tanto no se procede a calificar en la oferta económica, ya que no cumplen con los requisitos habilitantes.
- **13 OBSERVACIONES AL PROPONENTE: INGENIEROS SAS**
- La entidad se permite manifestar que revisada la propuesta de los oferentes habilitados en la evaluación de los documentos requeridos, por lo tanto y de acuerdo a lo establecido en el numeral 5 del ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015 **SE PROCEDERÁ A REALIZAR EL SORTEO** para la adjudicación del presente proceso de selección, en caso de empate.
- Ninguno de los proponentes cumple con el cargo de residencia, ni con el cargo de profesional, por lo tanto no se procede a calificar en la oferta económica, ya que no cumplen con los requisitos habilitantes.
- **14 OBSERVACIONES AL PROPONENTE: CONTRALORIA SAS. Y CIA SAS.**
- La entidad se permite manifestar que revisada la propuesta de los oferentes habilitados en la evaluación de los documentos requeridos, por lo tanto y de acuerdo a lo establecido en el numeral 5 del ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015 **SE PROCEDERÁ A REALIZAR EL SORTEO** para la adjudicación del presente proceso de selección, en caso de empate.
- Ninguno de los proponentes cumple con el cargo de residencia, ni con el cargo de profesional, por lo tanto no se procede a calificar en la oferta económica, ya que no cumplen con los requisitos habilitantes.
- **15 OBSERVACIONES AL PROPONENTE: CONSORCIO VIAL LOPEZ GUZMAN SAS**
- La entidad se permite manifestar que revisada la propuesta de los oferentes habilitados en la evaluación de los documentos requeridos, por lo tanto y de acuerdo a lo establecido en el numeral 5 del ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015 **SE PROCEDERÁ A REALIZAR EL SORTEO** para la adjudicación del presente proceso de selección, en caso de empate.
- Ninguno de los proponentes cumple con el cargo de residencia, ni con el cargo de profesional, por lo tanto no se procede a calificar en la oferta económica, ya que no cumplen con los requisitos habilitantes.
- **16 OBSERVACIONES AL PROPONENTE: CONSULTORES ING. SOCIEDAD SAS**
- La entidad se permite manifestar que revisada la propuesta de los oferentes habilitados en la evaluación de los documentos requeridos, por lo tanto y de acuerdo a lo establecido en el numeral 5 del ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015 **SE PROCEDERÁ A REALIZAR EL SORTEO** para la adjudicación del presente proceso de selección, en caso de empate.
- Ninguno de los proponentes cumple con el cargo de residencia, ni con el cargo de profesional, por lo tanto no se procede a calificar en la oferta económica, ya que no cumplen con los requisitos habilitantes.

OFICINA ASESORA JURIDICA
Nota: Cualquier enmendadura

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL
CENAC INGENIEROS

PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO N° CM.235–COADE-DICRE CENACINGENIEROS- 2020 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RESULTANTES DE LOS PROCESOS, CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCION Y EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BASICO PARA LA DIFERENTES UNIDADES DEL EJERCITO A NIVEL NACIONAL Y MANTENIMIENTOS DE INSTALACIONES DE LAS UNIDADES MILITARES A NIVEL NACIONAL."

CUADRO No. 2
RESUMEN EVALUACIÓN TÉCNICA

PROPONENTE No.	NOMBRE DEL PROPONENETE	OBJETO DEL CONTRATO:	EXPERIENCIA PROPONENTE	FACTOR DE PONDERACIÓN TÉCNICA									FORMULARIOS Y ANEXOS						DEFINITIVA
				Esta ponderación corresponde a los GRUPOS V, VI, VII,VIII, IX, X, XI Y XII por lo que se debe presentar el ofrecimiento para el grupo que se pretende ponderar (MAX 500 PTOS)								TOTAL PUNTAJE	ANEXO 9 (ESPECIFICACIONES TECNICAS)	FORMATO 10 (EXPERIENCIA ESPECIFICA)	FORMULARIO 11 (CARTA COMPROMISO PERSONAL)	FORMULARIO 13 (PUNTAJE INDUSTRIA NACIONAL)	FORMULARIO 14 (CARTA PONDERACION TECNICA)	
				El oferente que acredite que el Residente de interventoría cuenta con una especialización. (MAXIMO 100 PTOS)		El oferente que acredite en MÁXIMO CUATRO (04 contratos) que su Residente de Interventoría, cuenta con experiencia específica en años de ejecución adquirida con anterioridad al grado de especialización (MAX 100 PTOS)		El oferente que acredite en MÁXIMO CUATRO (04 contratos) que su Residente de Interventoría, cuenta con experiencia específica en años de ejecución adquirida con posterioridad al grado de especialización (MAX 200 PTOS)		El Proponente que por la efectiva prestación del servicio en contratos anteriores, no haya obtenido multas o sanciones dentro de los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre del proceso. (MAX 100 PTOS)							
1	CONSULTORES INGENIEROS Y PROFESIONALES ASOCIADOS SAS R.L. RAFAEL ENRIQUE URECHE JARAMILLO	GRUPO V: cuyo objeto es:INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O REMODELACION DE EDIFICACIONES. GRUPO VI: cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O REMODELACION DE EDIFICACIONES. GRUPO VII: cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O REMODELACION DE EDIFICACIONES. GRUPO VIII: cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O REMODELACION DE EDIFICACIONES. GRUPO IX: cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O REMODELACION DE EDIFICACIONES. GRUPO X: cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O REMODELACION DE EDIFICACIONES. GRUPO XI: cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O REMODELACION DE EDIFICACIONES. GRUPO XII: cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O REMODELACION DE EDIFICACIONES.																
		GRUPO V	RECHAZADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	CUMPLE	NO SUBSANÓ	NA	APORTA (SOBRE 1 HABILITANTE)	RECHAZADO
		GRUPO VI	RECHAZADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	CUMPLE	NO SUBSANÓ	NA	APORTA (SOBRE 1 HABILITANTE)	RECHAZADO
		GRUPO VII	RECHAZADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	CUMPLE	NO SUBSANÓ	NA	APORTA (SOBRE 1 HABILITANTE)	RECHAZADO
		GRUPO VIII	RECHAZADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	CUMPLE	NO SUBSANÓ	NA	APORTA (SOBRE 1 HABILITANTE)	RECHAZADO
		GRUPO IX	RECHAZADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	CUMPLE	NO SUBSANÓ	NA	APORTA (SOBRE 1 HABILITANTE)	RECHAZADO
		GRUPO X	RECHAZADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	CUMPLE	NO SUBSANÓ	NA	APORTA (SOBRE 1 HABILITANTE)	RECHAZADO
		GRUPO XI	RECHAZADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	CUMPLE	NO SUBSANÓ	NA	APORTA (SOBRE 1 HABILITANTE)	RECHAZADO
		GRUPO XII	RECHAZADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	CUMPLE	NO SUBSANÓ	NA	APORTA (SOBRE 1 HABILITANTE)	RECHAZADO
2	LEONARDO MANTILLA R.L. ELEONARDO MANTILLA NOGUERA	GRUPO V	CUMPLE	APORTA	100	APORTA	55,65	APORTA	26,77	APORTA	100	282,42	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE (100,2)	CUMPLE	CUMPLE
		GRUPO VI	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		GRUPO VII	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		GRUPO VIII	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		GRUPO IX	CUMPLE	APORTA	100	APORTA	55,65	APORTA	26,77	APORTA	100	282,42	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE (100,2)	CUMPLE	CUMPLE
		GRUPO X	CUMPLE	APORTA	100	APORTA	55,65	APORTA	26,77	APORTA	100	282,42	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE (100,2)	CUMPLE	CUMPLE
		GRUPO XI	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		GRUPO XII	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3	I.C.J LTDA- INSPECCIONES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES LTDA R.L. JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ	GRUPO V	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		GRUPO VI	RECHAZADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NA	NA	RECHAZADO
		GRUPO VII	CUMPLE	APORTA	100	APORTA	47	APORTA	48,06	APORTA	100	295,06	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE (100,2)	CUMPLE	CUMPLE
		GRUPO VIII	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		GRUPO IX	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		GRUPO X	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		GRUPO XI	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		GRUPO XII	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA R.L. ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	GRUPO V	RECHAZADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	NA	APORTA (SOBRE 1 HABILITANTE)	RECHAZADO
		GRUPO VI	RECHAZADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	NA	APORTA (SOBRE 1 HABILITANTE)	RECHAZADO
		GRUPO VII	RECHAZADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	NA	APORTA (SOBRE 1 HABILITANTE)	RECHAZADO
		GRUPO VIII	RECHAZADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	NA	APORTA (SOBRE 1 HABILITANTE)	RECHAZADO
		GRUPO IX	RECHAZADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	NA	APORTA (SOBRE 1 HABILITANTE)	RECHAZADO
		GRUPO X	RECHAZADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	NA	APORTA (SOBRE 1 HABILITANTE)	RECHAZADO
		GRUPO XI	RECHAZADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	NA	APORTA (SOBRE 1 HABILITANTE)	RECHAZADO
		GRUPO XII	RECHAZADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	NA	APORTA (SOBRE 1 HABILITANTE)	RECHAZADO
5	FZ INGENIERIA SE SAS R.L. FERNANDO DE JESUS ZUÑIGA VASQUEZ.	GRUPO V	CUMPLE	APORTA	100	APORTA	43,64	APORTA	37,87	APORTA	100	281,51	SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE (100,2)	CUMPLE	CUMPLE
		GRUPO VI	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		GRUPO VII	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		GRUPO VIII	CUMPLE	APORTA	100	APORTA	43,64	APORTA	37,87	APORTA	100	281,51	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE (100,2)	CUMPLE	CUMPLE
		GRUPO IX	CUMPLE	APORTA	100	APORTA	43,64	APORTA	37,87	APORTA	100	281,51	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE (100,2)	CUMPLE	CUMPLE
		GRUPO X	CUMPLE	APORTA	100	APORTA	43,64	APORTA	37,87	APORTA	100	281,51	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE (100,2)	CUMPLE	CUMPLE
		GRUPO XI	CUMPLE	APORTA	100	APORTA	43,64	APORTA	37,87	APORTA	100	281,51	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE (100,2)	CUMPLE	CUMPLE
		GRUPO XII	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

6	CONSORCIO INTERVENTORIA CYS R.L. ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO. CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS SAS 49% SOLIDOS SAS 51%	GRUPO V	PENDIENTE ACLARAR	APORTA	100	APORTA	100	APORTA	200	APORTA	100	500	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE (100,2)	CUMPLE	PENDIENTE ACLARAR
		GRUPO VI	PENDIENTE ACLARAR	APORTA	100	APORTA	100	APORTA	200	APORTA	100	500	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE (100,2)	CUMPLE	PENDIENTE ACLARAR
		GRUPO VII	PENDIENTE ACLARAR	APORTA	100	APORTA	100	APORTA	200	APORTA	100	500	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE (100,2)	CUMPLE	PENDIENTE ACLARAR
		GRUPO VIII	PENDIENTE ACLARAR	APORTA	100	APORTA	100	APORTA	200	APORTA	100	500	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE (100,2)	CUMPLE	PENDIENTE ACLARAR
		GRUPO IX	PENDIENTE ACLARAR	APORTA	100	APORTA	100	APORTA	200	APORTA	100	500	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE (100,2)	CUMPLE	PENDIENTE ACLARAR
		GRUPO X	PENDIENTE ACLARAR	APORTA	100	APORTA	100	APORTA	200	APORTA	100	500	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE (100,2)	CUMPLE	PENDIENTE ACLARAR
		GRUPO XI	RECHAZADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NA	NA	RECHAZADO
		GRUPO XII	PENDIENTE ACLARAR	APORTA	100	APORTA	100	APORTA	200	APORTA	100	500	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE (100,2)	CUMPLE	PENDIENTE ACLARAR
7	MARLENE MARTINEZ FLOREZ.	GRUPO V	CUMPLE	APORTA	100	APORTA	32,51	APORTA	26,16	APORTA	100	258,67	SUBSANÓ	CUMPLE	SUBSANÓ	CUMPLE (100,2)	CUMPLE	CUMPLE
		GRUPO VI	CUMPLE	APORTA	100	APORTA	32,51	APORTA	26,16	APORTA	100	258,67	SUBSANÓ	CUMPLE	SUBSANÓ	CUMPLE (100,2)	CUMPLE	CUMPLE
		GRUPO VII	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		GRUPO VIII	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		GRUPO IX	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		GRUPO X	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		GRUPO XI	CUMPLE	APORTA	100	APORTA	32,51	APORTA	26,16	APORTA	100	258,67	SUBSANÓ	CUMPLE	SUBSANÓ	CUMPLE (100,2)	CUMPLE	CUMPLE
		GRUPO XII	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
8	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA R.L. BENJAMIN BARRERO ARCINEIGAS	GRUPO V	RECHAZADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	NA	NA	RECHAZADO
		GRUPO VI	RECHAZADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	NA	NA	RECHAZADO
		GRUPO VII	RECHAZADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	NA	NA	RECHAZADO
		GRUPO VIII	RECHAZADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	NA	NA	RECHAZADO
		GRUPO IX	RECHAZADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	NA	NA	RECHAZADO
		GRUPO X	RECHAZADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	NA	NA	RECHAZADO
		GRUPO XI	RECHAZADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	NA	NA	RECHAZADO
		GRUPO XII	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
9	INGNOVACON S.A.S. R.L. YUBER FERNANDO BERNAL CONTENTO	GRUPO V	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		GRUPO VI	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		GRUPO VII	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		GRUPO VIII	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		GRUPO IX	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		GRUPO X	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		GRUPO XI	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		GRUPO XII	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10	CONSORCIO INTERCIVILES GB R. L. LADY MERCEDES GARCIA ORTIZ	GRUPO V	CUMPLE	APORTA	100	APORTA	44,88	APORTA	26,16	APORTA	100	271,04	SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	NA	NA	CUMPLE
		GRUPO VI	CUMPLE	APORTA	100	APORTA	44,88	APORTA	26,16	APORTA	100	271,04	SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	NA	NA	CUMPLE
		GRUPO VII	CUMPLE	APORTA	100	APORTA	44,88	APORTA	26,16	APORTA	100	271,04	SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	NA	NA	CUMPLE
		GRUPO VIII	CUMPLE	APORTA	100	APORTA	44,88	APORTA	26,16	APORTA	100	271,04	SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	NA	NA	CUMPLE
		GRUPO IX	CUMPLE	APORTA	100	APORTA	44,88	APORTA	26,16	APORTA	100	271,04	SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	NA	NA	CUMPLE
		GRUPO X	CUMPLE	APORTA	100	APORTA	44,88	APORTA	26,16	APORTA	100	271,04	SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	NA	NA	CUMPLE
		GRUPO XI	CUMPLE	APORTA	100	APORTA	44,88	APORTA	26,16	APORTA	100	271,04	SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	NA	NA	CUMPLE
		GRUPO XII	CUMPLE	APORTA	100	APORTA	44,88	APORTA	26,16	APORTA	100	271,04	SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	NA	NA	CUMPLE
11	GRUPO TEKTON SAS R.L. DUVAN CAMILO BORDA CORONADO	GRUPO V	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		GRUPO VI	RECHAZADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	NA	APORTA (SOBRE 1 HABILITANTE)	RECHAZADO
		GRUPO VII	RECHAZADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	NA	APORTA (SOBRE 1 HABILITANTE)	RECHAZADO
		GRUPO VIII	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		GRUPO IX	RECHAZADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	NA	APORTA (SOBRE 1 HABILITANTE)	RECHAZADO
		GRUPO X	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		GRUPO XI	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		GRUPO XII	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
12	C. INGENIEROS R.L. YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA	GRUPO V	RECHAZADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	NA	APORTA (SOBRE 1 HABILITANTE)	RECHAZADO
		GRUPO VI	RECHAZADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	NA	APORTA (SOBRE 1 HABILITANTE)	RECHAZADO
		GRUPO VII	RECHAZADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	NA	APORTA (SOBRE 1 HABILITANTE)	RECHAZADO
		GRUPO VIII	RECHAZADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	NA	APORTA (SOBRE 1 HABILITANTE)	RECHAZADO
		GRUPO IX	RECHAZADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	NA	APORTA (SOBRE 1 HABILITANTE)	RECHAZADO
		GRUPO X	RECHAZADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	NA	APORTA (SOBRE 1 HABILITANTE)	RECHAZADO
		GRUPO XI	RECHAZADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	NA	APORTA (SOBRE 1 HABILITANTE)	RECHAZADO
		GRUPO XII	RECHAZADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	NA	APORTA (SOBRE 1 HABILITANTE)	RECHAZADO

13	UNIGRANADINOS R.L. ABELARDO DUARTE LOZANO	GRUPO V	CUMPLE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	NA	APORTA (SOBRE 1 NADIE IT ANTF1	RECHAZADO
		GRUPO VI	CUMPLE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	NA	APORTA (SOBRE 1 NADIE IT ANTF1	RECHAZADO
		GRUPO VII	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		GRUPO VIII	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		GRUPO IX	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		GRUPO X	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		GRUPO XI	CUMPLE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	NA	APORTA (SOBRE 1 NADIE IT ANTF1	RECHAZADO
		GRUPO XII	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
14	ORTEGA ROLDAN Y CIA SAS RL JAIME ANTONIO ORTEGA RESTREPO	GRUPO V	RECHAZADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NA	NA	RECHAZADO
		GRUPO VI	RECHAZADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NA	NA	
		GRUPO VII	RECHAZADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NA	NA	
		GRUPO VIII	RECHAZADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NA	NA	
		GRUPO IX	RECHAZADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NA	NA	
		GRUPO X	RECHAZADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NA	NA	
		GRUPO XI	RECHAZADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NA	NA	
		GRUPO XII	RECHAZADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NA	NA	
15	CONSORCIO JUJ RL BLANCA J. ROJAS CONSTRUCTURA JAIME URIBE: 70% INTERCIONES SAS: 30%	GRUPO V	RECHAZADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NA	NA	RECHAZADO
		GRUPO VI	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
		GRUPO VII	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
		GRUPO VIII	RECHAZADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NA	NA		
		GRUPO IX	RECHAZADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NA	NA		
		GRUPO X	RECHAZADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NA	NA		
		GRUPO XI	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
		GRUPO XII	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
16	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS, RL GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHÓN	GRUPO V	CUMPLE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	NA	NA	RECHAZADO
		GRUPO VI	CUMPLE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	NA	NA	RECHAZADO
		GRUPO VII	CUMPLE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	NA	NA	RECHAZADO
		GRUPO VIII	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		GRUPO IX	CUMPLE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	NA	NA	RECHAZADO
		GRUPO X	CUMPLE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	NA	NA	RECHAZADO
		GRUPO XI	CUMPLE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	NA	NA	CUMPLE
		GRUPO XII	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO
EVALUADOR TÉCNICO

OBSERVACIONES POR EL COMITÉ EVALUADOR

1 **OBSERVACIONES AL PROPONENTE: CONSULTORES INGENIEROS Y PROFESIONALES ASOCIADOS SAS**

- La Entidad se permite manifestar al oferente que de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.23 ADMISIBILIDAD Y CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS, numeral 27 "Incluir en el sobre de requisitos habilitantes, los soportes para la acreditación de los requisitos ponderables" y teniendo en cuenta que para el presente proceso el oferente aportó dentro de los requisitos habilitantes el Formularios 14, la propuesta de este proponente es ***RECHAZADA*** técnicamente.

4 **OBSERVACIONES AL PROPONENTE: ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA**

- La Entidad se permite manifestar al oferente que de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.23 ADMISIBILIDAD Y CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS, numeral 27 "Incluir en el sobre de requisitos habilitantes, los soportes para la acreditación de los requisitos ponderables" y teniendo en cuenta que para el presente proceso el oferente aportó dentro de los requisitos habilitantes el Formularios 14, la propuesta de este proponente es ***RECHAZADA*** técnicamente.

8 **OBSERVACIONES AL PROPONENTE: SOCIEDAD TECNICA SOT A LTDA**

- La Entidad se permite manifestar al oferente que no se evidencio dentro de los tiempos establecidos en el traslado de subsanación los documentos requeridos , por lo tanto y de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.23 ADMISIBILIDAD Y CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS, Numeral 7. Cuando una vez solicitadas las aclaraciones al oferente con ocasión a la omisión de aspectos técnicos de obligatorio cumplimiento establecidos en el pliego de condiciones, no sea atendidas por el oferente previo al acto de adjudicación. Y Numeral 8. Cuando no presente o presente en forma incompleta, extemporánea o insuficiente las aclaraciones solicitadas. por lo anterior la propuesta de este proponente es RECHAZADA técnicamente.

11 **OBSERVACIONES AL PROPONENTE: GRUPO TEKTON SAS**

La Entidad se permite manifestar al oferente que de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.23 admisibilidad y causales de rechazo numeral 27. "Incluir en el sobre de requisitos habilitantes, los soportes para la acreditación de los requisitos ponderables" y teniendo en cuenta que para el presente proceso se aporto dentro de los requisitos habilitantes el formulario No. 14, la propuesta es *RECHAZADA* técnicamente.

12 **OBSERVACIONES AL PROPONENTE: C. INGENIEROS**

- La Entidad se permite manifestar al oferente que de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.23 admisibilidad y causales de rechazo numeral 27. "Incluir en el sobre de requisitos habilitantes, los soportes para la acreditación de los requisitos ponderables" y teniendo en cuenta que para el presente proceso se aporto dentro de los requisitos habilitantes el formulario No. 14, la propuesta es *RECHAZADA* técnicamente.

13 **OBSERVACIONES AL PROPONENTE: UNIGRANADINOS**

- La Entidad se permite manifestar al oferente que de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.23 admisibilidad y causales de rechazo numeral 28. "Incluir en el sobre de requisitos habilitantes, los soportes para la acreditación de los requisitos ponderables" y teniendo en cuenta que para el presente proceso se aporto dentro de los requisitos habilitantes el formulario No. 14, la propuesta es rechazada técnicamente.

- La entidad se permite manifestar al oferente que una vez solicitada la aclaración y posteriormente verificada la información (Anexo No. 9 Especificaciones Tecnicas)en la plataforma del SECOP II no se evidencia subsanación por parte de este oferente, por lo cual es RECHAZADO técnicamente, de acuerdo al NUMERAL 1.23 ADMISIBILIDAD Y CAUSALES DE RECHAZO LITERAL 6 Y 8

14 **OBSERVACIONES AL PROPONENTE: ORTEGA ROLDAN Y CIA SAS**

- La entidad se permite solicitar al oferente subsanar el Anexo N° 9, teniendo en cuenta que no se evidencia el correcto diligenciamiento de acuerdo a lo establecido y publicado en la plataforma del Secop II ya que no se establece el cumplimiento o no de las especificaciones técnicas establecidas en el numeral 2.3.1.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO ANEXO N° 09.

16 **OBSERVACIONES AL PROPONENTE: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS**

- La entidad se permite informar al oferente que una vez revisada la subsanacion del Anexo N° 9 y teniendo en cuenta que no se evidencia el correcto diligenciamiento para los grupos I,II,III, IX Y X de acuerdo a lo establecido y publicado en la plataforma del Secop II, cumplimiento o no de las especificaciones técnicas establecidas en el numeral 2.3.1.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO ANEXO N° 09.Sinembargo para el grupo XI se recibe el correcto diligenciamiento del anexo No. 9 por lo tanto queda habilitado.
La Entidad se permite manifestar al oferente que no se evidencio dentro de los tiempos establecidos en el traslado de subsanación los documentos requeridos HABILITANTES para apertura de sobre tecnico segun lo estipulado en el pliego de condiciones , por lo tanto no se otorgan puntaje tecnico y ley 816.