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La Cumbre Valle, 16 de mayo de 2025.  

  

Señores: 

 

ESCALA & ARQUITECTURA S.A.S  

Nit: 9 0 0 4 0 0 3 7 1-  9 

REP LEGAL: LAURA KATERIN GONZALEZ QUINTERO  

CC;1.061.820.233 de POPAYAN CAUCA -  

 
   

ASUNTO: ACEPTACION DE LA OFERTA - PROCESO DE SELECCIÓN DE 

MINIMA CUANTIA No MC-022-2025.  

  

OBJETO: “CONSULTORÍA PARA EL AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE LOS 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL COLECTOR PRINCIPAL DE AGUAS RESIDUALES 

DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CUMBRE, EL CENTRO POBLADO DE 

SAN JOSÉ DE PAVAS Y EL SECTOR RURAL DE PAVITAS, ARBOLEDAS Y 

CORDOBITAS EN EL VALLE DEL CAUCA. “  

  

Mediante la presente comunicación y en calidad de Representante Legal del 

municipio de LA CUMBRE VALLE y de conformidad con los dispuesto en el literal 

C del artículo 94 de la ley 1474 de 2011 reglamentado, por el decreto 1082 de 2015, 

me permito manifestar que según la evaluación efectuada el día 15 de mayo  de 

2025, debidamente publicada en la página del SECOP II la oferta presentada por 

Usted por un valor de TREINTA Y NUEVE  MILLONES  QUINIENTOS  MIL PESOS   

MCTE ($39.500.000,00).   cumple con los requisitos habilitantes exigidos en la 

invitación, por lo anterior su OFERTA HA SIDO ACEPTADA.   

  

Para todos los efectos a que haya lugar, y según lo dispuesto en el literal d del 

artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, las presentes comunicaciones junto con la oferta 

por Usted presentada constituyen el contrato celebrado, en tal sentido, Usted, 

deberá cumplir con la ejecución del contrato, de acuerdo con las condiciones 

establecidas en los estudios previos, la invitación publica No MC-022-2025, y con 

los ofrecimientos formulados en la propuesta.  

  
Para efectos de la ejecución del contrato nos permitimos reiterar que las condiciones del 

negocio jurídico que nos ocupa son las siguientes: 

 

1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:  

Para el cumplimiento y correcto desarrollo del objeto contractual, el contratista 

seleccionado en el presente proceso se obliga para con el Municipio al cumplimiento 

de lo siguiente:  

2. OBLIGACIONES GENERALES:  

http://www.contratos.gov.co/
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a) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando 

todo tipo de dilataciones o en trabamientos que pudieren presentarse.  

b) Las omisiones o ambigüedades que se puedan presentar en las 

especificaciones de la Invitación, no exoneran al contratista de la responsabilidad 

de entregar los elementos de primera calidad, si el contratista encuentra 

inexactitudes o incorrecciones en las especificaciones, deberá solicitar corregir o 

aclarar estas discrepancias al Municipio antes de iniciar la ejecución del contrato.  

c) Mantener vigente las garantías solicitadas en el presente contrato, en el caso 

que se requiera.  

d) Presentar la factura o su documento equivalente para el cobro de los 

servicios.  

e) El contratista debe cumplir con todas sus obligaciones con los sistemas de 

salud, riesgos profesionales, pensiones y demás aportes a que haya lugar, en 

cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  

3. OBLIGACIONES ESPECIFICAS   

 
1. Cumplir el objeto del contrato conforme las condiciones técnicas exigidas de 
acuerdo con los criterios de calidad exigibles y las especificaciones que hacen parte 
de la invitación, con sujeción a los precios unitarios estipulados y dentro del plazo 
establecido.  
2. Realizar y entregar todas las actividades de acuerdo con las características 
y cantidades establecidas en el anexo y ficha técnica, dentro del término y el sitio 
señalado por el supervisor del contrato. 
3. El contratista deberá asumir los costos asociados necesarios para cumplir 
con el objeto del contrato. 
4. Mantener y garantizar la sostenibilidad de los precios ofertados durante la 
vigencia del contrato conforme a los valores señalados en la propuesta. 
5. Garantizar la buena calidad de los bienes y servicios objeto de la presente 
contratación 
6. Indemnizar los perjuicios que cause la mora o el incumplimiento de las 
obligaciones a su cargo. 
7. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del 
presente contrato, y de la ejecución del mismo, de conformidad con la constitución 
y la ley 
8. Actuar con lealtad y decoro acorde con la ética profesional.  
9. Todas las demás obligaciones que sean inherentes a la naturaleza del objeto 
contractual, impuestas por el Municipio. 
 

4. OBLIGACIONES LEGALES Suscribir el acta de inicio de ejecución del contrato. 

Elaborar y suscribir actas de suspensión, reiniciación, terminación, recibo final a satisfacción, 

liquidación y demás que sean necesarias durante la ejecución del contrato Verificar que las 

garantías exigidas que se encuentren vigentes de acuerdo con las condiciones estipuladas 

en el contrato, en caso de haberse solicitado Responder civil y penalmente tanto por el 

cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato; como por los hechos u 

omisiones que le fueren imputables y que causen daño o perjuicio a la entidad de acuerdo 

con la Ley 80 de 1993. Ajuste de la garantía de cumplimiento, cuando a ello hubiere lugar a 
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fin de que la misma conserve su vigencia y cobertura de conformidad con lo estipulado en 

el contrato.   

5. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS Conocer plenamente los documentos base 

para el ejercicio de sus obligaciones. Revisar y estudiar el contenido de su contrato, 

invitación y la política municipal del sector correspondiente Cumplir con la entrega del 

informe.   

6.OBLIGACIONES FINANCIERAS. Presentar para el pago los recibos de cancelación al 
sistema de seguridad social (Salud, Pensiones y Riesgos Laborales) y Aportes Parafiscales (Caja 
de Compensación, SENA, ICBF) de los empleados cuando a ello haya lugar. 

 

7. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:   

MUNICIPIO DE LA CUMBRE VALLE  

8. VALOR DEL CONTRATO:   

TREINTA Y NUEVE  MILLONES  QUINIENTOS  MIL PESOS   MCTE ($39.500.000,00). 

  

9. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS:  

 
 

PROGRAMA DE AJUSTE A LOS DISEÑOS 

1 DISEÑO HIDRAULICO 

1.1 Definir y aclarar cuáles son los Ajustes y actualizaciones necesarias a los 

diseños correspondientes del colector principal, estructuras hidráulicas. 

1.2 Catastros del trazado para el colector existente, calidad de las aguas y procesos 

de tratamiento existentes. (Archivos en pdf, archivos en lenguaje nativo de office, 

CAD, NET, INP y zip) 

1.3 Diagnósticos del estado actual de los estudios y diseños existentes de los 

componentes técnicos: hidrológicos, hidrogeológicos, de suelos, estructurales, 

eléctricos, electromecánicos, arquitectónicos y las correspondientes memorias 

de cálculo de cada estudio, aprobados por el profesional que lo elabora y el 

interventor, con sus correspondientes números de matrícula profesional. 

(Archivos en pdf, archivos en lenguaje nativo de office, CAD, NET, INP y zip 

1.4 Elaborar el informe de diseño final ya ajustado del colector principal (explicar 

paso a paso según lo indicado en la resolución 661 del 2019) 

1.5 Ajustar el diseño del colector principal según el RAS 2017 

1.6 Actualizar y ajustar los Diseños hidráulicos: Correspondientes memorias de 

cálculo. (Archivos en pdf, archivos en lenguaje nativo de office, CAD, NET, INP y 

zip) 

1.7 Estudios: Modelación hidráulica sobre red proyectada (Archivos en pdf, archivos 

en lenguaje nativo de office, CAD, NET, INP y zip) 

1.8 Elaboración de Planos: De acuerdo con las consideraciones del numeral 2.4.3.16 

del Anexo 1 Guía de presentación de proyectos de agua potable y saneamiento 

básico. (Archivos en pdf, archivos en lenguaje nativo de office, CAD, NET, INP y 

zip) 
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1.9 Realizar las Memorias de cantidades de obra: Detalladas por componente. 

(Archivos en pdf, archivos en lenguaje nativo de office, CAD, y zip 

1.10 Especificaciones técnicas de construcción: Construcción generales y particulares 

del proyecto. (Archivos en pdf, archivos en lenguaje nativo de office) 

1.11 Certificación: Funcionalidad e integralidad de etapas anteriores de las que 

dependa el proyecto. (Archivo en pdf) 

1.12 Gestionar el componente documental de Certificación de localización de 

canteras: Certificación de localización de canteras o fuentes de materiales 

pétreos y escombreras, indicando distancias al proyecto, licencia y/o permisos de 

las autoridades competentes, accesos y disponibilidad de proveer materiales 

agregados, disponibilidad y capacidad para recibir material retirado de sobrantes 

de excavación y escombros. (Archivo en pdf) 

1.13 Plano predial: Plano predial con implantación del proyecto, identificando predios 

y servidumbres requeridos, el plano debe permitir determinar si se cuenta o no 

con la totalidad de predios y permisos de servidumbres respectivos, sobre un 

plano catastral - plancha IGAC. 

1.14 Certificación de predios y servidumbres si aplican: Certificación de predios y 

servidumbres si aplican 

1.15 Elaborar el informe de diseño del colector principal (explicar paso a paso según 

lo indicado en la resolución 661 del 2019) 

2 TOPOGRAFIA 

2.1 Realizar el Levantamiento planímetro del proyecto (todas las veredas que 

intervienen en el) 

2.2 Realizar la geodesia según la normatividad requerida y adjuntando soportes 

técnicos de las actividades que se realicen 

2.3 Adjuntar certificados técnicos de los equipos utilizados en el estudio  

2.4 Reajustar el estudio topográfico según la Resolución 0661 de 2019 del MVCT y 

sus numerales 2.4.2.6 Topografía, y 2.4.2.16 Planos, así como normas IGAC; el 

levantamiento topográfico debe asociar la Geodesia (Georreferenciación) y la 

Topografía al Sistema de Referencia MAGNA-SIRGAS. 

3 DISEÑO ESTRUCTURAL 

3.1 Definir y aclarar cálculo de las memorias de los diseños estructurales 

ajustándolos según las sugerencias y observaciones realizadas por la entidad 

que evalúa el proyecto 

3.2 Ajuste dibujo diseño estructural 

3.3 Elaborar el informe de ajuste diseño estructural 

4 GEOTECNIA 

4.1 Definir y aclarar el estudio de suelos del proyecto 

4.2 Definir y aclarar laboratorio las propiedades básicas de cada uno de los estratos 

encontrados 

4.3 Presentar en los sondeos con el fin de dar cumplimiento a la NSR-10 numeral 

H.3.3.3, para cada una de las estructuras del proyecto 

4.4 Identificar la clasificación de las unidades de construcción por categorías , 

parámetros geotécnicos a utilizar en el cálculo estructural de las cimentaciones 

(tipo de suelo según NSR-10, capacidad portante, análisis de asentamientos, 

coeficientes de empuje, peso unitario, cohesión, ángulo de fricción, etc) y las 
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recomendaciones de cimentación para cada una de las estructuras (tipo de 

cimiento, dimensiones, profundidad de desplante, etc). 

4.5 Suministrar un plano y/o esquema que contenga tanto la implantación de todos 

los componentes 

4.6 Presentar el estudio de suelos definitivo que servirá de soporte para las demás 

disciplinas del diseño. 

5 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

5.1  Definir y Aclarar la Línea Base del proyecto   

5.2  Definir y Aclarar Área de Influencia Directa e Indirecta del Proyecto 

5.3  Definir y Aclarar la Demanda y/o uso de Recursos Naturales del Proyecto  

5.4 Definir y Aclarar Matriz de Evaluación y Jerarquización de Impactos Ambientales 

del Proyecto 

5.5 Actualización Estudios Modelación de Calidad Fuente Receptora (En Caso de 

Requerirse) 

5.6 Actualización Estudio de Caracterización (En Caso de Requerirse) 

5.7 Definir Fichas de Manejo Ambiental para el Proyecto  

 

- Levantamiento Detallado del trazado del terreno del colector principal: 

Levantamiento detallado empleando equipos especializados como estación 

total y GPS (equipo GPS GNSS RTK). Este proceso permitirá obtener datos 

precisos sobre la ubicación y características del terreno, fundamentales para 

el diseño completo del colector principal de aguas residuales. Se exige que el 

levantamiento topográfico sea realizado con equipo estación total de alta 

precisión que cumpla con las siguientes características:  

Precisión:2″, medición prisma 5000mt, medición sin prisma: 1500mt  

Memoria interna: 10.000 pts., 

. 

- Entrega de Informe y Planos: 

El informe final debe incluir los resultados obtenidos y conclusiones del 

estudio, además de planos impresos detallados del colector principal. Las 

fichas de investigación se deben entregar en formato digital y archivo 

magnético (USB). 

 

- Construcción de Mojones de Concreto: 

Se deben construir mojones de concreto para los amarres de 

georreferenciación del levantamiento, proporcionando puntos de referencia 

estables y duraderos para trabajos futuros en el trazado del colector principal  

 

ALCANCE:  

 

Investigación y Georreferenciación del colector principal Amarre al 

Sistema Magna Sirgas Origen Único (EPSG9377):  

La georreferenciación precisa de la PTAR  utilizando el sistema de referencia 

geodésico Magna Sirgas, garantizando la alineación con el sistema oficial de 

coordenadas EPSG9377, fundamental para asegurar precisión en la 

localización del colector principal  y mojones. 
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Georreferenciación de Mojones y PTAR: 

La georreferenciación de 5 pares de mojones distribuidos estratégicamente a 

lo largo del proyecto, así como del trazado de terreno donde pasara el colector 

principal, utilizando equipo GPS GNSS RTK 

 

Generación de Planos en AutoCAD: 

Planos detallados del colector principal utilizando software AutoCAD, 

integrando los datos de georreferenciación y los resultados de las 

investigaciones del colector principal. Esto permitirá una representación 

gráfica precisa de la infraestructura. 

 

Dibujo de la Planta: 

Planos de planta general se realizará a las escalas requeridas por el 

contratante, permitiendo un diseño cómodo y preciso. Los planos se deben 

desarrollar con software CAD avanzado, garantizando eficiencia y precisión 

en el diseño. Se debe llevar a cabo un análisis exhaustivo de la información 

para asegurar que todos los datos relevantes sean aplicados correctamente 

en el proceso de diseño. 

 

Dibujo Topográfico: 

El proceso de elaboración de los planos asistido por computador se debe 

realizar con software especializado como CIVILCAD VR. 2000, Autocivil VR. 

8.0, y EASY MAP, bajo el entorno de AutoCAD. El hardware utilizado debe ser 

de alta confiabilidad y rendimiento, asegurando la compatibilidad entre el 

software y el equipo para maximizar su potencial y obtener resultados óptimos. 

 

El dibujo topográfico comprende: 

- La creación de planos de planta general en 2D, cubriendo todas las áreas 

relevantes del proyecto. 

- La entrega de información en formato digital con bases de datos en 3D, 

proporcionando una visión más completa y detallada de la infraestructura 

existente. 

- La entrega de un plano de planta general (1) en el cual estará integrada toda 

la base de datos propuesta, asegurando que el contratante tenga una 

representación clara y completa del sistema de  del colector principal.  

- Toda la información magnética derivada del estudio, incluyendo los datos y 

modelos digitales, se deben entregar al Municipio, garantizando que disponga 

de todos los recursos necesarios para la fase de diseño. 

 

Entrega de Informes y Documentación: 

 

Al finalizar se deben entregar informes detallados que incluirán conclusiones 

del estudio, fichas de investigación en formato Excel, y todos los planos 

generados. Además, se debe proporcionar una cartera de campo con todos los 
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soportes recopilados durante el proceso, garantizando la trazabilidad y validez 

de los datos recolectados. 

 

ENTREGABLES: 

- Planos Detallados: Planos de la planta general y colector principal, generados en 

AutoCAD. 

 

- Datos Magnéticos: Carteras de campo y soportes con los datos magnéticos 

extraídos de los equipos utilizados. 

 

- Informe Final: Informe detallado con los resultados obtenidos y conclusiones 

generales. 

Diagnósticos hidrológicos, hidrogeológicos, de suelos, estructurales, eléctricos, 

electromecánicos, arquitectónicos y las correspondientes memorias de cálculo 

de cada estudio, 

 -Entregable informe fotográfico y de video del vuelo de georreferenciación con dron, 

así como los archivos generados por el equipo especializado. Se exige que el equipo 

dron cumpla con las siguientes especificaciones: PHANTOM 4 RTK o equivalente que 

cumpla con las siguientes especificaciones: Rango de precisión de vuelo estacionario 

RTK activo y funcionando: vertical visual +0.5m con posicionamiento GNSS, horizontal 

+0.3m con posicionamiento visual, GNSS RTK de alta precisión multisistema y 

multifrecuencia, sensor 1CNOS pixeles efectivos:20MP, Rango De video ISO 100-6400 

manual foto 100-1200 manual.  

 

PRESUPUESTO TECNICO  

 

DESCRIPCION UNID CANT VR UNT VR. TOTAL 

COLECTOR PRINCIPAL   

1.AJUSTE A DISEÑOS HIDROLOGICOS UND 1 $7.000.000 $7.000.000 

2.AJUSTE A DISEÑOS HIDROGEOLOGICOS UND 1 $6.000.000 $6.000.000 

3.AJUSTE Y ACTUALIZACION A ESTUDIOS 

DE SUELOS 

UND 1 $7.000.000 $7.000.000 

4.AJUSTE A DISEÑOS ESTRUCTURALES UND 1 $6.000.000 $6.000.000 

5.AJUSTE A

 DISEÑOS 

ELECTROMECANICOS 

UND 1 $2.000.000 $2.000.000 

6.AJUSTE A DISEÑOS ARQUITECTONICOS UND 1 $1.200.000 $1.200.000 



 

REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Código: 40-26.07 
 

MUNICIPIO DE LA CUMBRE NIT.  800.100.521-7 02/01/2024 

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTION MIPG-MECI Versión: 1 

PROCESO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Página: 1 DE 7 

NOMBRE DEL DOCUMENTO: CARTA DE ACEPTACION DE LA OFERTA   

 

 
 

7.AJUSTE A ESTUDIOS Y LEVANTAMIENTO 

TOPOGRAFICO DETALLADO: 

Realizar levantamiento topográfico detallado, 

para obtener una representación precisa y 

completa de la planta de tratamiento y su entorno 

tanto en su estructura como como en sus 

elementos mecánicos. (Entregable archivo 

magnético de coordenadas, archivos rines y toda 

la información magnética que arrojan los equipos 

especializados) 

Se exige que el levantamiento topográfico sea 

realizado con equipo estación total de alta 

precisión que cumpla con las siguientes 

características: Precisión: 2″ Medición prisma: 

5000

 

mt 

Medición sin prisma: 1500 mt 

Memoria interna: 10.000 pts, 

UN 1 $4.000.000 $4.000.000 

8.VUELO CON DRON

 DE GEOREFERENCIACION: 

Capturas mediante drones, para obtener una 

representación precisa y completa de la planta 

de tratamiento y su entorno. 

(Entregable informe fotográfico y de 

video, así como los archivos generados por el 

equipo especializado. Se exige que el equipo 

dron cumpla con las siguientes especificaciones: 

PHANTOM 4 RTK o equivalente que cumpla con 

las siguientes especificaciones: Rango de 

precisión de vuelo estacionario RTK activo y 

funcionando: vertical visual +0.5m con 

posicionamiento GNSS, horizontal +0.3m con 

posicionamiento visual, GNSS RTK de alta 

precisión multisistema y multifrecuencia, sensor 

1CNOS pixeles efectivos:20MP, Rango De video 

ISO 100-6400 manual foto 100-1200 manual. 

UN 1 $900.000 $900.000 
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9.ENTREGA DE INFORME Y PLANOS 

IMPRESOS: 

Se debe generar un informe final que incluirá los 

resultados obtenidos y las conclusiones generales 

del estudio. Además, se debe entregar planos 

impresos detallados de la planta general, así como 

las fichas de investigación en formato digital y en 

archivo magnético en una memoria USB. 

(Entregable informe físico que contiene los planos, 

las fichas de investigación y USB como medio 

magnético). 

UN 1 $1.000.000 $1.000.000 

10.CONSTRUCION MOJONES E CONCRETO: 

Se deben construir mojones de concreto para 

los amarres de georreferenciación del 

levantamiento topográfico, asegurando puntos 

de referencia estables y duraderos para futuros 

trabajos de construcción. 

(Entregable puntos de ubicación y mojones). 

UN 8 $250.000 $2.000.000 

11.AJUSTE ESTUDIO DE 

CARACTERIZACION 

UND 1 $800.000 $800.000 

12.AJUSTE MODELACION DE LA FUENTE 

RECEPTORA 

UND 1 $800.000 $800.000 

13.AJUSTE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL UN 1 $800.000 $800.000 

VALOR SUB TOTAL ANTES DE IVA $ 33.193.277 

IVA 19% : $ 6.306.723 

VALOR TOTAL IVA INCLUIDO: $ 39.500.000 

 

10.CONDICIONES DEL CONTRATO: Además de las obligaciones contenidas en el 

presente documento, El oferente acepta íntegramente las condiciones y obligaciones de la 

invitación pública y aquellas que de conformidad con la ley deben tener los contratos 

celebrados con la Administración Pública, así mismo se deberá acercar a las instalaciones 

de la Administración Municipal con el objeto de perfeccionar el contrato.  

11. PLAZO  

SESENTA  (60) DIAS, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio del contrato. 

12. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA 

CONTRATACION.   

El valor del contrato se cancelará con Recursos del Presupuesto oficial del Municipio de La 

Cumbre- (V) certificado de disponibilidad presupuestal Número:  
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CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  VALOR  

318 del 21 de MARZO del 2025 $ 39.800.000,00.00 

  

13. FORMA DE PAGO: 

  

El Municipio pagará al contratista mediante actas parciales, conforme a la ejecución 

del contrato, previo recibo a satisfacción por el supervisor asignado; adjuntando la 

documentación que se relaciona a continuación:  

 

• Entregar al municipio los insumos y elementos objeto del contrato.  

• Presentar cuenta de cobro o factura  

• Certificados de pago de obligaciones asumidas por el contratista por concepto de salud, 

pensión, riesgos profesionales, aportes a caja de compensación familiar, ICBF Y SENA. 

 • Certificación en el cumplimiento de sus obligaciones parafiscales con los sistemas de salud 

y seguridad social de sus empleados, expedido en las condiciones ya expuestas. Será causal 

de terminación unilateral del contrato la evasión comprobada en el pago total o parcial de estos 

aportes por parte del contratista, durante la ejecución del mismo. Cuando sea sociedad que 

por virtud de la ley tenga la obligación de tener una revisoría fiscal, esta certificación deberá 

ser expedida por tal revisoría.  

• En caso de que el oferente favorecido sea un consorcio o unión temporal, para los efectos 

del pago, esta deberá informar el número del NIT, a nombre del consorcio o unión temporal, 

así como efectuar la facturación en formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo 

consorcio o Unión temporal 

• El municipio de La Cumbre solo adquiere obligaciones con el proponente favorecido en el 

proceso de selección y bajo ninguna circunstancia aceptará pagos a favor de terceros. Si la 

factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompaña de los documentos requeridos 

para el pago, el término para este efecto sólo empezará a contarse desde la fecha en que se 

presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos exigidos por el 

supervisor. Los retardos que se presenten por este concepto será responsabilidad del 

contratista y este no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna 

naturaleza. 

  

14. SUPERVISIÓN: La supervisión del contrato será ejercida por:   

  

La supervisión del contrato se realizará a través del profesional idóneo que designe el 

alcalde municipal. 

  

15. CESIÓN Y SUBCONTRATOS:   

  

El CONTRATISTA No podrá ceder, ni subcontratar el respectivo contrato sin el 

consentimiento previo y escrito del Municipio de La Cumbre, pudiendo ésta negar la 

autorización de la cesión o del subcontrato.  

  

16. INDEMNIDAD:   
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EL CONTRATISTA, mantendrá indemne al MUNICIPIO de los reclamos, demandas, 

acciones legales o costos que se generen por daños y lesiones causadas a personas o 

propiedades de terceros ocasionadas por el CONTRATISTA, sub contratistas o proveedores 

durante la ejecución del contrato o con relación al mismo.  

 

17. GARANTIAS   

 

En atención a lo establecido en el Artículo 94 de la ley 1474 de 2011, Articulo 7 de la ley 

1150 de 2007, Artículo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto No 1082 de 2015, (no obligatoriedad de 

garantías) y manual de la modalidad de Selección de mínima Cuantía Expedido por 

Colombia Compra Eficiente, como consecuencia del riesgo del proceso de contratación la 

Administración Municipal no requiere para este proceso de garantías 

 18. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Las controversias o diferencias que surjan con ocasión de la ejecución del Contrato, así como 
de cualquier otro asunto relacionado con el mismo, serán sometidas a nuestra revisión para 
buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha 
en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una 
diferencia. 
  
PARÁGRAFO PRIMERO: Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa, 
se someterán un procedimiento conciliatorio. Si no llegamos a un acuerdo para resolver 
nuestras diferencias, deberemos acudir a la jurisdicción competente. 
  
PARÁGRAFO SEGUNDO: El acuerdo al que se llegue en la etapa de arreglo directo o 
conciliación con las formalidades correspondientes si hay lugar a ella, es de obligatorio 
cumplimiento y presta mérito ejecutivo. En consecuencia, cualquiera de las Partes puede 
exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo. 

 

19.AUSENCIA DE VÍNCULO LABORAL 

La ejecución del contrato la realizará por su propia cuenta, por lo que las relaciones laborales que 

adquiera en la ejecución del contrato y las obligaciones surgidas de éstas no comprometen de ningún 

modo a la Alcaldía de La Cumbre (Valle). 

20. GOBERNANZA DE LA INFORMACION 

Teniendo en cuenta que el gobierno de la información se fundamenta básicamente en hacer uso de 
la información para apoyar los procesos, la toma de decisiones, generar valor en la Entidad y a los 
ciudadanos, y que su importancia se destaca de los datos y la información, donde la responsabilidad 
por los mismos pasa a la entidad que los genera, utiliza y distribuye sobrepasando la responsabilidad 
del Área de Tecnología, se establece que la información que se genere  con ocasión al presente 
vínculo contractual será de propiedad de La Alcadia Municipal de La Cumbre (V)., pudiendo en 
consecuencia acceder a la misma sin restricción alguna, PARAGRAFO: A la finalización del contrato, 
el contratista deberá realizar entrega de la información en medio digital a la Alcaldía Municipal de La 
Cumbre (V)., y este no podrá conservar réplicas de la información entregada. 

 
21. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 
 
En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del 
presente Contrato, EL CONTRATISTA debe pagar a EL CONTRATANTE, a título de indemnización, 
una suma equivalente al 20% del valor del contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal 
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es el de la estimación anticipada de perjuicios; no obstante, la presente cláusula no impide el cobro 
de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. 

  
PARÁGRAFO: Para el cobro de la cláusula penal, en el caso del contratante, se podrá hacer 
efectiva directamente por este, pudiendo acudir para tal efecto entre otros, a los mecanismos de 
compensación de las sumas adeudadas al contratista, o a cualquier otro medio para obtener el 
pago, incluyendo el de la jurisdicción contenciosa administrativa. 
 

  22. MULTAS 

La Alcaldía Municipal de La Cumbre (Valle), impondrá una sanción a título de multa, de 
conformidad con las leyes vigentes, por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en 
la propuesta, en la presente aceptación de oferta y en los demás documentos que lo obligan 
jurídicamente. Si quien incumpliere las obligaciones fueren por su parte en calidad de 
contratista, pagará a La Alcaldia Municipal de La Cumbre (Valle)., previo informe del 
SUPERVISOR, multas sucesivas de la siguiente manera: UNO POR MIL (1/1000) sobre 
el valor del contrato por cada día de retraso en el cumplimiento de alguna o algunas de 
las obligaciones que el contratista adquiera por razón del contrato, incluyendo el 
incumplimiento de las órdenes del SUPERVISOR impartidas para que se corrijan defectos 
observados en la ejecución del contrato.  
PARÁGRAFO PRIMERO: Tanto las multas como las indemnizaciones deberán tener 
correlación con el daño sufrido y no podrán estar en desproporción a éste. 
  
PARÁGRAFO SEGUNDO: La imposición de las multas o sanciones, atenderá lo dispuesto en los 
artículos 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011 
 

23. TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO 
 
La Alcaldía Municipal de La Cumbre (Valle)., podrá terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente 
el Contrato conformado por la oferta y la presente aceptación de oferta, de acuerdo con los 
artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que usted en su calidad 
de Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato. 

  

24. DECLARATORIA DE CADUCIDAD 
 
La Alcaldía Municipal de La Cumbre (Valle). En calidad de CONTRATANTE podrá declarar la 
caducidad administrativa del contrato, por medio de resolución motivada, a través de la cual lo 
dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre, cuando usted en 
su calidad de CONTRATISTA incurra, con ocasión del contrato, en cualquiera de las causales de 
caducidad previstas en la Ley.  
 
PARAGRAFO: La declaratoria de caducidad atenderá lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 80 
de 1993. 
 
25.CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 
 

El presente contrato terminará: a) Por vencimiento del plazo determinado para ejecución de este; 

b) Por mutuo acuerdo entre las partes de este contrato; c) Por solicitud escrita y debidamente 

justificada por EL CONTRATISTA, previa aprobación del contratante. 

26.LIQUIDACIÓN:   
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La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los 

pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el 

efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses 

siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición 

del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. 

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o 

convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, 

la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses 

siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del C. P. A. C. A. Si vencido el 

plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser 

realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término 

a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de 

lo previsto en el artículo 14 del C. P. A. C. A. Los contratistas tendrán derecho a efectuar 

salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral solo 

procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.  

  
27. INTEGRALIDAD DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO 
El presente documento hace parte integral del expediente electrónico del proceso y se da por 
entendido, fechado y firmado una vez se apruebe electrónicamente a través del Sistema Electrónico 
Para la Contratación Pública – SECOP II. 

 

La presente carta de aceptación de la oferta se firma a los Dieciseis (16) días del mes de 
MAYO 2025 y se publicará en el SECOP II. 

 

 

 

 

 

VÍCTOR ALFONSO COLLAZOS CIFUENTES 

Alcalde Municipal 

 
proyectó: Raúl Bermúdez-Contratista profesional  

Revisó:   Álvaro Andrés Vanegas Vanegas-Abogado Contratista 

Aprobó:  VÍCTOR ALFONSO COLLAZOS CIFUENTES-Alcalde Municipal 


