EQUIPO	IVA	NUMERO DE COTIZACIONES
VOLQUETA DOBLE TROQUE	19%	1
VOLQUETA SENCILLA	19%	1
PAVIMENTADORA / EXTENDEDORA DE ASFALTO	19%	3
FRESADORA DE PAVIMENTO EN FRÍO	19%	2
CARROTANQUE DE AGUA	19%	1
COMPACTADOR NEUMATICO DE LLANTAS	19%	1
AUTOHORMIGONERA	19%	0
REMOLQUE PARA VOLQUETA (TIRO 15 TON)	19%	1

NAVITRANS							
EQUIPO	VALOR PESOS	VALOR PESOS + IVA	VALOR PÓLIZA	ESTAMPILLAS (12,05%)	MANTENIMIENTOS	VALOR COP + ESTAMPILLAS + PÓLIZA	TIEMPO ENTREGA
INTERNATIONAL - VOLQUETA DOBLE TROQUE HV607 SBA 6X4 PLUS	$ 786.000.000,00	$ 935.340.000,00	Incluido	Incluido	12 MESES	$ 944.693.400,00	INMEDIATO
INTERNATIONAL - VOLQUETA SENCILLA MV607 SBA 4X2 PLUS	$ 550.000.000,00	$ 654.500.000,00	Incluido	Incluido	12 MESES	$ 661.045.000,00	INMEDIATO
CARROTANQUE SENCILLO	$ 605.000.000,00	$ 719.950.000,00	Incluido	Incluido	12 MESES	$ 727.149.500,00	3 MESES

RESUMEN

EQUIPO	PROMEDIOS 2025	MAS BAJO	VALOR MÁS ALTO
VOLQUETA DOBLE TROQUE	$ 944.693.400,00	$ 944.693.400,00	$ 944.693.400,00
VOLQUETA SENCILLA	$ 661.045.000,00	$ 661.045.000,00	$ 661.045.000,00
PAVIMENTADORA / EXTENDEDORA DE ASFALTO	$ 1.511.881.434,00	$ 1.452.015.390,00	$ 1.545.024.421,50
FRESADORA DE PAVIMENTO EN FRÍO	$ 2.429.126.919,00	$ 2.334.774.645,00	$ 2.523.479.192,50
CARROTANQUE DE AGUA	$ 727.149.500,00	$ 727.149.500,00	$ 727.149.500,00
COMPACTADOR NEUMATICO DE LLANTAS	$ 520.985.428,00	$ 520.985.428,00	$ 520.985.428,00
AUTOHORMIGONERA	$ 618.287.256,00	$ 618.287.256,00	$ 618.287.256,00
REMOLQUE PARA VOLQUETA (TIRO 15 TON)	$ 132.209.000,00	$ 132.209.000,00	$ 132.209.000,00

GECOLSA							
EQUIPO	VALOR PESOS	VALOR PESOS + IVA	VALOR PÓLIZA	ESTAMPILLAS (12,05%)	MANTENIMIENTOS	VALOR COP + ESTAMPILLAS + PÓLIZA	TIEMPO ENTREGA
PAVIMENTADORA AP 400 - TIER IV	$ 1.153.900.000,00	$ 1.373.141.000,00	Incluido	$ 165.463.490,50	SI	$ 1.538.604.490,50	6.5 MESES
FRESADORA PM 310 - TIER IV	$ 1.751.000.000,00	$ 2.083.690.000,00	Incluido	$ 251.084.645,00	SI	$ 2.334.774.645,00	6.5 MESES
COMPACTADOR CW 16 - TIER IV	$ 390.721.000,00	$ 464.957.990,00	Incluido	$ 56.027.437,80	SI	$ 520.985.428,00	6.5 MESES

EQUIPO	VALOR PESOS	VALOR PESOS + IVA	VALOR PÓLIZA	ESTAMPILLAS (12,05%)	MANTENIMIENTOS	VALOR COP + ESTAMPILLAS + PÓLIZA
BOMAG BF-300P	$ 1.208.100.000,00	$ 1.437.639.000,00	Incluido	Incluido	SI	$ 1.452.015.390,00
Bomag BM1000/35 - 2	$ 2.099.575.000,00	$ 2.498.494.250,00	Incluido	Incluido	SI	$ 2.523.479.192,50

KOMATSU						
EQUIPO	**VALOR PESOS**	**VALOR PESOS + IVA**	**VALOR PÓLIZA**	**ESTAMPILLAS (12,05%)**	**VALOR COP + ESTAMPILLAS + PÓLIZA**	**TIEMPO ENTREGA**
BOMAG BF 300C - 2	$ 1.285.485.000,00	$ 1.529.727.150,00	Incluido	Incluido	$ 1.545.024.421,50	8 meses

HIDROAMERICA S.A.S					
EQUIPO	**VALOR PESOS**	**VALOR PESOS + IVA**	**VALOR PÓLIZA**	**ESTAMPILLAS (12,05%)**	**VALOR COP + ESTAMPILLAS + PÓLIZA**
REMOLQUE CAMABAJA DE TIRO, TIPO ZORRO HASTA 15 TON	$ 110.000.000	$ 130.900.000	N/A	INCLUIDO	$ 132.209.000

RYLSA S.A					
EQUIPO	**VALOR PESOS**	**VALOR PESOS + IVA**	**VALOR PÓLIZA**	**ESTAMPILLAS (12,05%)**	**VALOR COP + ESTAMPILLAS + PÓLIZA**
AUTOHORMIGONERA FIORI MODELO DB200	$ 514.424.873,95	$ 612.165.600,00	Incluido	Incluido	$ 618.287.256,0