Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7726563
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	1/04/2025 10:41:45 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CS BYS 023-2025
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, CIRUGÍA DE TRAUMA, CIRUGÍA DE COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA Y TODAS LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE ASÍ LOS REQUIERAN DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, NECESARIOS PARA LA CONTINUIDAD Y OPORTUNIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	14/04/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	13/07/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (OFICIAL)

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

DIPROMEDICOS SAS

Número de documento 900493018

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
DIPROMEDICOS SAS	BANCO DE BOGOTA	Corriente	210282059

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Dipromedicos S.A.S.* ***Fecha de aprobación:*** *9/04/2025 9:20:17 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Victoria Eugenia Martínez Puello* ***Fecha de aprobación:*** *10/04/2025 9:55:06 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7726563_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐ Sí ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑ Sí ☐ No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐ Sí ☑ No

Cumplimiento ☑ Sí ☐ No

- ☑ Cumplimiento del contrato
  - ☑ % del valor del contrato 10,00 — Fecha de vigencia (desde) 8/04/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - ☐ Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 8/11/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
  - ☑ % del valor del contrato 10,00 — Fecha de vigencia (desde) 8/04/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - ☐ Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 8/11/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☑ DE SERIEDAD DE LA OFERTA
  - ☑ % del valor del contrato 10,00 — Fecha de vigencia (desde) 31/03/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - ☐ Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: - — Fecha de entrega de garantías: 14/04/2025 3:52:34 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.16913844	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	68.158.728,80 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	14/11/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.16900561	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	68.158.728,80 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	9/11/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 90 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7726563
Proveedor DIPROMEDICOS SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones calle 66 No. 15-41
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección calle 66 No. 15-41
Código postal 11001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 66 No 15 - 41	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCONTR.7726563

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								0,00	340.793.644,00
	Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
	3	42321500	REVISIÓN DE CADERA METAL ACETABULAR	1,00	UN		6.470.000,00	0,00	6.470.000,00
	4	42321500	REVISIÓN DE CADERA NO CEMENTADA	1,00	UN		7.306.000,00	0,00	7.306.000,00
	5	42321500	REVISIÓN DE CADERA MODULAR NO CEMENTADO	1,00	UN		15.370.000,00	0,00	15.370.000,00
	8	42321500	CADERA DOBLE MOVILIDAD CEMENTADA	1,00	UN		5.120.130,00	0,00	5.120.130,00
	9	42321500	CADERA DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADA	1,00	UN		6.320.000,00	0,00	6.320.000,00
	10	42321500	CADERA BIPOLAR CEMENTADA	1,00	UN		3.690.130,00	0,00	3.690.130,00
	11	42321500	CADERA BIPOLAR NO CEMENTADA	1,00	UN		4.256.000,00	0,00	4.256.000,00
	12	42321500	CADERA CERAMICA CERAMICA	1,00	UN		6.250.000,00	0,00	6.250.000,00
	13	42321500	CADERA HIBRIDA	1,00	UN		3.980.000,00	0,00	3.980.000,00
	15	42321500	PAR DE FRICCIÓN METAL POLIETILENO ULTRA ALTO PESO MELOCULAR CADERA PRIMARIA NO CEMENTADA	1,00	UN		5.150.000,00	0,00	5.150.000,00
	17	42321500	CADERA PRIMARIA NO CEMENTADA	1,00	UN		5.150.000,00	0,00	5.150.000,00
	18	42321500	SET ABORDAJE ANTERIOR CADERA PRIMARIA	1,00	UN		5.316.002,00	0,00	5.316.002,00
	19	42321500	CADERA HEMIARTOTROPLASTIA	1,00	UN		4.256.000,00	0,00	4.256.000,00
	23	42321500	CADERA DOBLE MOVILIDAD CON COPA NO CEMENTADA Y MECANISMO POLAR ANTIROTACIONAL	1,00	UN		5.420.000,00	0,00	5.420.000,00
	24	42321500	CADERA PRIMARIA NO CEMENTADA CON PAR DE FRICCIÓN METAL-POLIETILENO	1,00	UN		5.150.000,00	0,00	5.150.000,00
	25	42321500	CADERA PRIMARIA NO CEMENTADA CON PAR DE FRICCIÓN METAL-POLIETILENO ULTRA ALTO PESO MOLECULAR	1,00	UN		5.250.000,00	0,00	5.250.000,00
	26	42321500	CADERA PRIMARIA NO CEMENTADA CON PAR DE FRICCIÓN CERAMICA-POLIETILENO	1,00	UN		7.350.000,00	0,00	7.350.000,00
	27	42321500	CADERA DISPLÁSICA NO CEMENTADA COPA ELIPTICA 40-22 / VÁSTAGO NO CEMENTADO DISPLÁSICO CON OPCIÓN DE 4 OFFSET CUELLO CORTO ESTÁNDAR Y LATERALIZADO	1,00	UN		6.166.000,00	0,00	6.166.000,00
	28	42321500	CADERA DISPLÁSICA CEMENTADA COPA ELIPTICA 42-28 / VÁSTAGO CEMENTADO DISPLÁSICOCON OPCIÓN DE 4 OFFSET CUELLO CORTO ESTÁNDAR Y LATERALIZADO	1,00	UN		2.470.130,00	0,00	2.470.130,00
	29	42321500	CADERA PRIMARIA NO CEMENTADA COPA ELIPTICA 46-32/ VÁSTAGO NO CEMENTADO CON OPCIÓN DE 4 OFFSET	1,00	UN		5.560.000,00	0,00	5.560.000,00
	30	42321500	CADERA PRIMARIA CEMENTADA	1,00	UN		2.470.130,00	0,00	2.470.130,00
	31	42321500	CADERA PRIMARIA CEMENTADA COPA ELIPTICA 46-28/ VÁSTAGO CEMENTADO CON OPCIÓN DE 2 OFFSET	1,00	UN		3.056.130,00	0,00	3.056.130,00
	32	42321500	CADERA DOBLE MOVILIDAD CON COPA ELIPTICA NO CEMENTADA POLIETILENO HIGCROSS / VÁSTAGO NO CEMENTADO CON OPCIÓN DE 4 OFFSET	1,00	UN		6.320.000,00	0,00	6.320.000,00
	33	42321500	CADERA DOBLE MOVILIDAD CON COPA ELIPTICA CEMENTADA POLIETILENO HCROSS / VÁSTAGO CEMENTADO CON OPCIÓN DE 2 OFFSET	1,00	UN		6.276.130,00	0,00	6.276.130,00
	34	42321500	CADERA CEMENTADA ABORDAJE ANTERIOR MINIMAMENTE INVASIVO	1,00	UN		3.056.132,00	0,00	3.056.132,00
	35	42321500	CADERA NO CEMENTADA ABORDAJE ANTERIOR MINIMAMENTE INVASIVO	1,00	UN		5.086.002,00	0,00	5.086.002,00
	36	42321500	CADERA NO CEMENTADA DOBLE MOVILIDAD ABORDAJE ANTERIOR MINIMAMENTE INVASIVO	1,00	UN		6.256.002,00	0,00	6.256.002,00
	38	42321500	RODILLA CEMENTADA TOTALMENTE ANATÓMICA	1,00	UN		5.385.000,00	0,00	5.385.000,00
	39	42321500	RODILLA CEMENTADA CON GUIAS PERSONALIZAS DE FÉMUR Y TIBIA	1,00	UN		10.345.000,00	0,00	10.345.000,00
	40	42321500	RODILLA CEMENTADA MEDIALMENTE ESTABILIZADA + SISTEMA DE ALINEAMIENTO CINEMATICO	1,00	UN		8.965.000,00	0,00	8.965.000,00
	41	42321500	COPA DE REVISIÓN MULTIHOLE CON OPCIÓN DE DOBLE MOVILIDAD	1,00	UN		13.490.000,00	0,00	13.490.000,00
	43	42321500	REEMPLAZO TOTAL DE RODILLAS CEMENTADA RETENIENDO	1,00	UN		5.545.000,00	0,00	5.545.000,00
	44	42321500	REEMPLAZO TOTAL DE RODILLA CEMENTADA CON TIBIA Y PATELA ANATÓMICA	1,00	UN		5.545.000,00	0,00	5.545.000,00
	45	42321500	REEMPLAZO TOTAL DE RODILLA CEMENTADA CON TIBIA Y PATELA ANATÓMICA PARA PACIENTES DE BAJA ESTATURA	1,00	UN		5.895.000,00	0,00	5.895.000,00
	46	42321500	REVISIÓN DE RODILLA SEMICONSTREÑIDA CON OFFSET	1,00	UN		19.725.532,00	0,00	19.725.532,00
	47	42321500	REVISIÓN DE RODILLA SEMICONSTREÑIDA	1,00	UN		18.825.532,00	0,00	18.825.532,00
	48	42321500	PRÓTESIS REVISIÓN DE RODILLA	1,00	UN		19.725.532,00	0,00	19.725.532,00
	50	42321500	PRÓTESIS TOTAL DE HOMBRO	1,00	UN		11.740.130,00	0,00	11.740.130,00
	51	42321500	PRÓTESIS TOTAL DE HOMBRO NO CEMENTADO	1,00	UN		13.500.000,00	0,00	13.500.000,00
	52	42321500	PRÓTESIS PARCIAL DE HOMBRO	1,00	UN		12.300.000,00	0,00	12.300.000,00
	55	42321500	REEEMPLAZO TOTAL DE HOMBRO DE REVERSA	1,00	UN		18.600.000,00	0,00	18.600.000,00
	56	42321500	REEEMPLAZO TOTAL DE HOMBRO DE REVERSA DE FRACTURA	1,00	UN		20.600.000,00	0,00	20.600.000,00
	107	42321500	PLACA DE HÚMERO PROXIMAL DIFERENTES ANGULACIONES Y LONGITUDES	1,00	UN		1.028.000,00	0,00	1.028.000,00
			PLACA RADIO DISTAL ÁNGULO						

130	42321500	VARIABLE 2,4-2,7 MM ANGOSTA - MEDIANA Y ANCHA	1,00	UN	1.058.000,00	0,00	1.058.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO CS BYS 023-2025.pdf	CONTRATO CS BYS 023-2025.pdf	(detalle)
SOLICITUD Y CDP.pdf	SOLICITUD Y CDP.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	340.793.644
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		340.793.644

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	406	CDP	No se ha iniciado		2.514.686.106 COP	42-45-01-04-00-1	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐ 20542	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	340.793.644 COP	340.793.644 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 340.793.644 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 340.793.644 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -