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ASPECTOS GENERALES. 
 
En atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, mediante el cual, se  
establece el deber de las Entidades Estatales de realizar un análisis para conocer el sector relativo al 
objeto del Proceso de Contratación que servirá para satisfacer la necesidad de la Entidad; El Municipio 
de la Unión, se permite hacer el presente análisis desde las diferentes perspectivas, teniendo en 
consideración que entrándose de un proceso de mínima cuantía, por regla general, el mismo se 
elaborará conforme a lo dispuesto en la “GUÍA DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SECTOR” 
(Versión 2 del 24 de junio de 2024), expedida por la AGENCIA NACIONAL COLOMBIA COMPRA 
EFICIENTE, que dispone:  
 

[…] En esta modalidad de selección no es necesario hacer un estudio extensivo de las condiciones 
generales de los potenciales oferentes, definir su participación en el PIB industrial o estudiar la estructura 
de los estados financieros de los posibles proveedores y de la industria. En estos casos es necesario revisar 
las condiciones particulares de otros Procesos de Contratación similares, reunir información 
suficiente de precios, calidad, condiciones y plazos de entrega con otros clientes del proveedor 
públicos privados, solicitar información a los proveedores, verificar la idoneidad de los mismos y 
plasmar tal información en los Documentos del Proceso. Lo anterior, con el propósito de que la decisión 
de negocio sea adecuada y garantice la satisfacción de la necesidad de la Entidad, cumpliendo los objetivos 
de eficiencia, eficacia y economía y buscando promover la competencia. 

 
Si a pesar de tratarse de un Proceso de Contratación de mínima cuantía, el objeto a contratar es muy 
importante para la Entidad Estatal -por ejemplo, un software crítico para la actividad misional- o si los 
Riesgos exigen un tratamiento especial como en el caso que se ofrezcan comúnmente en el mercado plazos 
largos de entrega del bien, obra o servicio, el análisis de sector debe ser más complejo y agregar más 
información general y detallada de los potenciales proveedores y el sector.  

 
1. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR 

 
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y ELEMENTOS DE 

CONSTRUCCIÓN PARA LAS DIFERENTES ADECUACIONES, REPARACIONES Y 

MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS NECESARIOS DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS, 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS, VIVIENDAS URBANAS Y RURALES E INSTALACIONES DE LA 

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA. 

1.1 Alcance del Objeto Contractual: Suministrar de manera oportuna elemento de ferretería, 
elementos eléctricos y elementos de construcción para las adecuaciones, reparaciones, 
mantenimientos, construcciones y atención de emergencia en las edificaciones de la Alcaldía del 
Municipio de La Unión Antioquia, brindando una atención oportuna de las necesidades locativas 
tanto de las sedes de la Administración, como instituciones Educativas del Municipio y escenarios 
deportivos, realizando de esta manera un mantenimiento preventivo y correctivo. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
1.2 CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE ACUERDO CON EL CÓDIGO UNSPSC: 

 
Con base en lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 del año 2015, se clasifica el 
bien o servicio objeto del presente proceso en el cuarto grado de ser posible o de lo contrario con el 
tercer nivel del mismo.  
 

CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS  CÓDIGO UNSPSC 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

31162800 Ferretería en General 

 
2 CONDICIONES Y OBLIGACIONES.   
 
2.1 CONDICIONES TÉCNICAS.  

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 CAJA 2*4 PLASTICA UND 

2 CAJA 4 X 4 PLASTICA UND 

3 CAJA 10 X 10 PLASTICA UND 

4 CAJA OCTOGONAL PLASTICA UND 

5 CANDADO 20 MM UND 

6 CANDADO 50 MM UND 

7 CANDADO ENCAUCHETADO  71 MM UND 

8 CHAPA BOLA ALCOBA 251 UND 

9 CHAPA BOLA BAÑO ACERO INOX 17002 UND 

10 CHAPA CANDADO  396 SOBREPONER UND 

11 CHAPA  864 DERECHA UND 

12 CHAPA 865 (REJA) DERECHA UND 

13 CHAPA MASTER 21 DERECHA UND 

14 CHAPA MASTER 64 DERECHA UND 

15 CHAPA SUPER 21 DERECHA UND 

16 CHAPA MANIJA ALCOBA CADIZ UND 

17 CHAPA MANIJA L370 CAOBA UND 

18 CHAPA NOCHERO  1550 CUADRADA DORADA UND 

19 CHAPA VF6 3 MACHOS 7428 UND 

20 CHAPA VF6 PLUS DERECHA 3630 UND 

21 CHAPA 31610 DERECHA UND 

22 ARENA CONCRETO LATA UND 

23 ARENA PEGA LATA UND 

24 ARENA REVOQUE LATA UND 

25 TRITURADO LATA UND 

26 RIGIDO 10  X METRO UND 



 
 

27 RIGIDO 12  X METRO UND 

28 RIGIDO 14  X METRO UND 

29 RIGIDO 8   X METRO UND 

30 ADOBE 10 UND 

31 ADOBE 12  UND 

32 TOLETE 15 UND 

33 BLOQUE 10  UND 

34 BLOQUE 12  UND 

35 BLOQUE 15  UND 

36 VARILLA 1/4 LISA UND 

37 VARILLA 1/4 CORRUGADA UND 

38 VARILLA 3/8 LISA MM (9 MM) UND 

39 
VARILLA 3/8 CORRUGADA LEGITIMA X 6 METROS 

UND 

40 VARILLA 1/2 CORRUGADA MM (12 MM) UND 

41 
VARILLA 1/2 CORRUGADA LEGITIMA X 6 METROS 

UND 

42 VARILLA 5/8 CORRUGADA UND 

43 TOMA DOBLE ASTRAL UND 

44 TOMA SUICHE ASTRAL UND 

45 PLAFON LOZA UND 

46 PINTURA BLANCO 1501 1/4 UND 

47 PINTURA BLANCO 1501 GALON UND 

48 PINTURA BLANCO 1501 BALDE (2,5 GLN) UND 

49 PINTURA BLANCO 1501 CUÑETE (5 GLN) UND 

50 ESTUCO EXTERIOR 127060 GALON UND 

51 ESTUCO EXTERIOR 127060 CUÑETE UND 

52 ESTUCO MASTIC 2 EN 1 18070 BALDE UND 

53 ESTUCO MASTIC 2 EN 1 PINTUCO CUÑETE UND 

54 ESTUCO MASTIC 2 EN 1 PINTUCO GALON UND 

55 ANOLOC VERDE BRONCE 80 1/4 UND 

56 BLANCO 11 GALON UND 

57 DOMESTICO ROJO FIESTA P-30 1/4 UND 

58 DOMESTICO ROJO FIESTA P-30 1/8 UND 

59 DOMESTICO ROJO FIESTA P-30 GALON UND 

60 BARNIZ SD1 BRILLANTE 1/4 UND 

61 BARNIZ SD1 BRILLANTE GALON UND 

62 BARNIZ SD1 BRILLANTE 1/8 UND 

63 CINTA PELIGRO X 100 MTS AMARILLA UND 

64 LARGUERO 2 X 4 X 3 METROS PATULA UND 

65 LARGUERO 2 X 2 X 3 METROS PATULA UND 



 
 

66 LARGUERO 2 X 1 X 3 METROS PATULA UND 

67 TABLA COMUN PATULA X 3 METROS UND 

68 PLASTICO INVERNADERO METRO CAL 6 X 6 METROS UND 

69 TOMA SUICHE CARPINTER UND 

70 TOMA DOBLE CARPINTER UND 

71 SUICHE DOBLE CARPINTER UND 

72 SUICHE DOBLE GALICA UND 

73 TOMA DOBLE GALICA UND 

74 DUPLICADO LLAVE COMUN UND 

75 BROCHA GOYA 2 1/2 AZUL UND 

76 BROCHA GOYA 3 AZUL UND 

77 LUBRICANTE 5-56 X 180 ML UND 

78 FACHADAS LADRILLO GALON UND 

79 THINNER LITRO UND 

80 RODILLO GOYA PROFESIONAL SIN REPUESTO UND 

81 MANILA ALGODON 8MM X METRO UND 

82 ACRONAL GARRAFA UND 

83 MANGUERA 1/2 X METRO UND 

84 PISTOLA MANGUERA ENCAUCHETADA PR-202 UND 

85 TUBO 3 SANITARIA  X 6 METROS UND 

86 CODO 3 SANITARIA  UND 

87 UNION 3 SANITARIA  UND 

88 TEE 3 SANITARIA  UND 

89 MEDIOCODO 3 SANITARIA  UND 

90 BROCHA  4 AZUL UND 

91 BROCHA 5 AZUL UND 

92 TUBO 1/2 PRESION 500 PSI  X 6 METROS UND 

93 UNION 1/2 PSI  UND 

94 CODO 1/2 PSI  UND 

95 MACHO 1/2 PSI  UND 

96 HEMBRA 1/2 PSI  UND 

97 CEMENTO GRIS X KILO UND 

98 TEFLON PEQUEÑO 1/2  12520 UND 

99 SOLDADURA PVC 1/4 AZUL  UND 

100 SOLDADURA PVC 1/8  UND 

101 SOLDADURA PVC 1/16  UND 

102 LIMPIADOR 1/4 PVC  UND 

103 LIMPIADOR 12 ONZAS PVC  (1/8) UND 

104 PLASTICO NEGRO FINO METRO X 4 METROS (CAL 6) UND 

105 CEMENTO  BULTO X 50 KILOS UND 



 
 

106 
TEFLON INDUSTRIAL TN ITALY 3/4 X 15 METROS 

UND 

107 
ASERRIN BULTO 

UND 

108 TORNILLO ENSAMBLE 6 X 1 1/2 UND 

109 TORNILLO ENSAMBLE 6 X 2 UND 

110 TORNILLO ENSAMBLE 8 X 1 1/2 UND 

111 TORNILLO ENSAMBLE 8 X 2 UND 

112 TORNILLO ENSAMBLE 10 X 1 1/2 UND 

113 TORNILLO ENSAMBLE 10 X 2 UND 

114 BROCA MURO 1/8 X 3 HA  UND 

115 BROCA MURO 1/8 X 6 HA  UND 

116 BROCA MURO 1/4 X 4 HA  UND 

117 BROCA MURO 5/16 X 5 HA  UND 

118 BROCA MURO 3/8 X 5 HA  UND 

119 CANDADO ENCAUCHETADO  61 MM UND 

120 CANDADO TIPO ALEMAN R850  UND 

121 CANDADO TIPO INGLES R 750  UND 

122 BROCA LAMINA 1/8  UND 

123 BROCA LAMINA 7/64  UND 

124 BROCA LAMINA 3/16  UND 

125 BROCA LAMINA 1/4  UND 

126 TEJA P7 GRIS # 6 183*92 CM UND 

127 TEJA PERFIL 7 #8 244*92CM UND 

128 GRIFERIA PARA LAVAPLATOS UND 

129 GRIFERIA PARA LAVAMANOS UND 

130 SANITARIOS INDIVIDUALES UND 

131 LAVAMANOS INDIVIDUALES UND 

132 SIFÓN BOTELLA UND 

133 SIFÓN FLEXIBLE UND 

134 SIFÓN FLEXIBLE METALIZADO UND 

135 CANASTILLAS LAVAPLATOS 4 PULGADAS UND 

136 VÁLVULA BOLA 1/2 PULGADAS AGUA UND 

137 GRIFLEX PARA LAVAMANOS O LAVAPLATOS DE 40 CM UND 

138 GRIFLEX SANITARIO DE 40 CM UND 

139 

REGULACIÓN METÁLICA CRUCETA HEMBRA-MACHO DE 1/2 
PULGADAS UND 

140 REGULACIÓN PLÁSTICA UND 

141 REJILLA PISO CLÁSICA 10*10CM 11/2-3P UND 

142 REJILLA REDONDA ATIEMPOZAMIENTO UND 

143 LLAVE DE JARDÍN LIVIANA SATINADA UND 



 
 

144 LLAVE DE JARDÍN PESADA CROMADA UND 

145 MANIJA BALTA CRUCETA LAVAMANOS UND 

146 GRIFERÍA PARA TANQUE DE BAÑO UND 

147 VÁLVULA LLENADO  UND 

 
2.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 
El contratista, en desarrollo del objeto contractual, deberá cumplir la totalidad de las siguientes 
obligaciones: 
 

1. El contratista deberá entregar los suministros en el almacén Municipal y facturar de acuerdo a lo que 

se relacione en la propuesta dentro de los 10 días hábiles siguientes a la formulación del pedido por 

parte del Municipio. 

2. Garantizar el cumplimiento de las características técnicas y calidad, los cuales se deben ajustar a los 

requerimientos y disposiciones vigentes. 

3. Entregar los bienes dentro del plazo pactado en el Almacén Municipal. 

4. No sobrepasar el presupuesto oficial destinado para presente procesos. 

5. Los bienes ofrecidos deben ser de primera calidad, reservándose la supervisión del contrato la 

posibilidad de rechazar parte o todos los bienes, cuando por razones objetivas, se estime que estos 

no cumplen con los estándares de calidad. 

6. El contratista deberá responder por los daños y mala calidad de los elementos suministrados, los 

cuales deberán ser cambiados en el plazo establecido en la propuesta el cual no puede ser superior a 

los cinco (5) días hábiles de notificada la anomalía al contratista. 

7. El oferente deberá presentar su propuesta a precios unitarios y según los requerimientos de la entidad. 

8. Acatar de manera inmediata las observaciones y requerimientos que le formule el supervisor del 

contrato. 

9. Informar al supervisor del contrato, de las novedades que surjan durante la ejecución del objeto 

contractual. 

10. El oferente deberá suministrar los insumos a demanda de la entidad y sin sobre pasar el presupuesto 

oficial. 

 

a. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN 
 
El Municipio de la Unión, se obliga a:  
 
1. Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el CONTRATISTA para la correcta ejecución 

del contrato.  
2. Asignar un Supervisor, para mantener la interlocución permanente y directa con el CONTRATISTA.  
3. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del Supervisor designado para el efecto, 

exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar. 
4. Recibir a satisfacción los suministros que sean entregados por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan 

con las condiciones establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones técnicas exigidas. 
5. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y una vez cumplidos los requerimientos propios de la Entidad, 

y con sujeción a las disponibilidades presupuestales previstas para el efecto.  
 

 



 
 

 
3 OBJETIVO DEL ANÁLISIS 
 
El presente análisis del sector tiene como objetivo analizar la oferta y la demanda del sector relativo 
al objeto de la contratación, teniendo en cuenta la justificación de la necesidad establecida en los 
estudios previos y los bienes y/o servicios requeridos, detallados en las especificaciones técnicas. Lo 
anterior, se hace para que el Municipio de la Unión, obtenga la mejor propuesta posible y seleccione 
al contratista más idóneo para suplir sus necesidades, mitigando el riesgo de un eventual 
incumplimiento por parte de éste.  
 
4 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
En este numeral se analizan los procesos de selección adelantados por el Municipio de la Unión y por 
otras entidades, de cara a la consecución de objetos similares al del presente análisis, esto, con el fin 
de identificar las modalidades de selección comúnmente utilizadas, las principales variables de dichos 
procesos y los proponentes adjudicatarios en ellos. Lo anterior, con el fin de obtener información 
relevante para esta contratación.  
 
Dicho lo anterior, se analizó el histórico de procesos de selección adelantados por esta Entidad 
Territorial, así como por otras Entidades con características similares, a través del Sistema Electrónico 
de Contratación Pública – SECOP; obteniendo los siguientes resultados:  
 

b. HISTÓRICO DE PROCESOS DE SELECCIÓN ADELANTADOS POR LA ENTIDAD 
 
Se hallaron registros identificados con los códigos UNSPSC relacionados con los bienes y/o servicios 
descritos en los estudios previos, durante los últimos años:   
 

NÚMERO DEL PROCESO 20240130CSSG 

Entidad contratante Municipio de La Unión 

Modalidad de selección Mínima cuantía 

Objeto 
Suministro de materiales de construcción para atender a las comunidades 
afectadas por fenómenos naturales o antrópicos no intencionales en el 
Municipio de La Unión Antioquia. 

Contratista Ferro Unión S.A.S 

Plazo de ejecución  Nueve (9) meses y nueve (9) días 

Valor del contrato QUINCE MILLONES DE PESOS M/L ($15.000.000) 

 

NÚMERO DEL PROCESO 20200195CSSG 

Entidad contratante Municipio de la Unión 

Modalidad de selección Mínima Cuantía  



 
 

Objeto 
Suministro de Paneles Led de sobreponer para reposición de los 
deteriorados en las estaciones de policía del Municipio de La Unión 
Antioquia 

Contratista Ferro Unión S.A.S 

Plazo de ejecución  Ocho (8) días  

Valor inicial del contrato Cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos pesos M/L ($487.500) 

 

NÚMERO DEL PROCESO 20200149CSSP 

Entidad contratante Municipio de La Unión 

Modalidad de selección Mínima Cuantía  

Objeto 
Suministro de materiales de construcción para atender a las comunidades 
afectadas por fenómenos naturales o antrópicos no intencionales en el 
Municipio de La Unión Antioquia. 

Contratista Ferro Unión S.A.S 

Plazo de ejecución  Tres (3) meses y ocho (8) días 

Valor inicial del contrato Diez Millones de Pesos M/L ($10.000.000) 

 
c. HISTÓRICO DE PROCESOS DE SELECCIÓN ADELANTADOS POR OTRAS 

ENTIDADES 
 

Se hallaron registros identificados con los códigos UNSPSC relacionados con los bienes y/o servicios 
descritos en los estudios previos, durante los últimos años:   
 

NÚMERO DEL PROCESO 029 – CMC – 2025 

Entidad contratante Municipio de Puerto Triunfo 

Modalidad de selección Mínima Cuantía 

Objeto 
Suministro de materiales de ferretería para el desarrollo de 
mantenimiento preventivo y correctivo de las edificaciones e 
infraestructuras públicas en el Municipio de Puerto Triunfo, Antioquia. 

Contratista Suemcol S.A.S 

Plazo de ejecución inicial Tres (3) Meses  

Valor inicial del contrato Veintisiete millones setecientos cuarenta pesos M/L ($27.740.000) 

 

NÚMERO DEL PROCESO CSU003 – 2025 

Entidad contratante Empresa de Servicios Públicos La Unión S.A. E.S.P. 

Modalidad de selección Contratación régimen especial 

Objeto 
Suministro de elementos de ferretería y materiales para la prestación de 
los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo de la Empresa de 
Servicios Públicos La Unión S.A. E.S.P. 

Contratista Alianza Gómez Gómez S.A.S. 

Plazo de ejecución inicial Once (11) Meses  

Valor inicial del contrato Sesenta millones de pesos M/L ($60.000.000) 

 

NÚMERO DEL PROCESO CMC-030-2025 

Entidad contratante Alcaldía de Betania  

Modalidad de selección Mínima Cuantía 



 
 

Objeto 
Suministro de materiales de ferretería necesarios para adecuaciones y 
reparaciones locativas de los Centros y Sedes Educativas, Edificios 
Públicos, Culturales y Deportivos del Municipio de Betania 

Plazo de ejecución inicial Dos (2) meses  

Valor inicial del contrato Veinte millones de pesos M/L ($20.000.000) 

 

 
 
 
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DE ÉSTE 
 
El valor que se estima para suplir la necesidad planteada en los estudios previos y con base en la que 
se desarrollan los presentes estudios, es de TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/L ($ 39.858.000), y el mecanismo utilizado para estimar el valor 
de la presente, se basó en la proyección económica resultante del valor y del plazo de las últimas 
contrataciones en la materia objeto del presente proceso, así como la consulta a proveedores de la 
zona que estuvieran en capacidad de ofertar el servicio, así: 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD  
COTIZACIÓN 
1  

 
COTIZACIÓN 
2  

PROMEDIO 

1 CAJA 2*4 PLASTICA UND                   
1.000  

                  
1.050  

1.025 

2 CAJA 4 X 4 PLASTICA UND                   
1.500  

                  
1.550  

1.525 

3 CAJA 10 X 10 PLASTICA UND                   
3.500  

                  
3.600  

3.550 



 
 

4 CAJA OCTOGONAL PLASTICA UND                   
1.600  

                  
1.650  

1.625 

5 CANDADO 20 MM UND                   
5.700  

                  
5.900  

5.800 

6 CANDADO 50 MM UND                
36.200  

               
36.600  

36.400 

7 CANDADO ENCAUCHETADO  71 
MM 

UND              
103.000  

             
106.000  

104.500 

8 CHAPA BOLA ALCOBA 251 UND                
71.900  

               
73.500  

72.700 

9 CHAPA BOLA BAÑO ACERO 
INOX 17002 

UND                
22.000  

               
22.500  

22.250 

10 CHAPA CANDADO  396 
SOBREPONER 

UND              
220.500  

             
225.000  

222.750 

11 CHAPA  864 DERECHA UND                
58.300  

               
60.000  

59.150 

12 CHAPA 865 (REJA) DERECHA UND                
77.800  

               
80.200  

79.000 

13 CHAPA MASTER 21 DERECHA UND                
50.300  

               
51.900  

51.100 

14 CHAPA MASTER 64 DERECHA UND                
51.000  

               
52.600  

51.800 

15 CHAPA SUPER 21 DERECHA UND                
53.500  

               
55.200  

54.350 

16 CHAPA MANIJA ALCOBA CADIZ UND                
43.700  

               
45.300  

44.500 

17 CHAPA MANIJA L370 CAOBA UND              
278.000  

             
287.000  

282.500 

18 CHAPA NOCHERO  1550 
CUADRADA DORADA 

UND                   
8.000  

                  
8.300  

8.150 

19 CHAPA VF6 3 MACHOS 7428 UND                
33.500  

               
34.600  

34.050 

20 CHAPA VF6 PLUS DERECHA 
3630 

UND                
33.500  

               
34.600  

34.050 

21 CHAPA 31610 DERECHA UND              
184.500  

             
190.000  

187.250 

22 ARENA CONCRETO LATA UND                   
4.400  

                  
4.600  

4.500 

23 ARENA PEGA LATA UND                   
3.800  

                  
4.000  

3.900 

24 ARENA REVOQUE LATA UND                   
4.300  

                  
4.500  

4.400 

25 TRITURADO LATA UND                   
4.400  

                  
4.500  

4.450 

26 RIGIDO 10  X METRO UND                   
5.700  

                  
5.900  

5.800 



 
 

27 RIGIDO 12  X METRO UND                   
3.350  

                  
3.500  

3.425 

28 RIGIDO 14  X METRO UND                   
2.700  

                  
2.800  

2.750 

29 RIGIDO 8   X METRO UND                
10.100  

               
10.400  

10.250 

30 ADOBE 10 UND                   
2.750  

                  
2.900  

2.825 

31 ADOBE 12  UND                   
3.600  

                  
3.750  

3.675 

32 TOLETE 15 UND                   
4.000  

                  
4.150  

4.075 

33 BLOQUE 10  UND                   
4.000  

                  
4.200  

4.100 

34 BLOQUE 12  UND                   
4.850  

                  
5.000  

4.925 

35 BLOQUE 15  UND                   
5.200  

                  
5.400  

5.300 

36 VARILLA 1/4 LISA UND                
10.200  

               
10.500  

10.350 

37 VARILLA 1/4 CORRUGADA UND                   
9.250  

                  
9.600  

9.425 

38 VARILLA 3/8 LISA MM (9 MM) UND                
22.200  

               
22.900  

22.550 

39 VARILLA 3/8 CORRUGADA 
LEGITIMA X 6 METROS 

UND                
18.800  

               
19.400  

19.100 

40 VARILLA 1/2 CORRUGADA MM 
(12 MM) 

UND                
29.300  

               
30.200  

29.750 

41 VARILLA 1/2 CORRUGADA 
LEGITIMA X 6 METROS 

UND                
32.400  

               
33.400  

32.900 

42 VARILLA 5/8 CORRUGADA UND                
53.200  

               
54.800  

54.000 

43 TOMA DOBLE ASTRAL UND                   
9.100  

                  
9.400  

9.250 

44 TOMA SUICHE ASTRAL UND                
12.000  

               
12.400  

12.200 

45 PLAFON LOZA UND                   
6.300  

                  
6.500  

6.400 

46 PINTURA BLANCO 1501 1/4 UND                
44.100  

               
45.500  

44.800 

47 PINTURA BLANCO 1501 GALON UND              
117.900  

             
122.000  

119.950 

48 PINTURA BLANCO 1501 BALDE 
(2,5 GLN) 

UND              
286.700  

             
295.000  

290.850 

49 PINTURA BLANCO 1501 
CUÑETE (5 GLN) 

UND              
492.000  

             
506.000  

499.000 



 
 

50 ESTUCO EXTERIOR 127060 
GALON 

UND                
46.000  

               
47.400  

46.700 

51 ESTUCO EXTERIOR 127060 
CUÑETE 

UND              
184.000  

             
189.600  

186.800 

52 ESTUCO MASTIC 2 EN 1 18070 
BALDE 

UND                
51.300  

               
52.900  

52.100 

53 ESTUCO MASTIC 2 EN 1 
PINTUCO CUÑETE 

UND                
83.500  

               
86.000  

84.750 

54 ESTUCO MASTIC 2 EN 1 
PINTUCO GALON 

UND                
26.500  

               
27.300  

26.900 

55 ANOLOC VERDE BRONCE 80 1/4 UND                
52.400  

               
54.000  

53.200 

56 BLANCO 11 GALON UND              
131.500  

             
135.500  

133.500 

57 DOMESTICO ROJO FIESTA P-30 
1/4 

UND                
36.700  

               
37.800  

37.250 

58 DOMESTICO ROJO FIESTA P-30 
1/8 

UND                
19.600  

               
20.200  

19.900 

59 DOMESTICO ROJO FIESTA P-30 
GALON 

UND              
103.200  

             
106.300  

104.750 

60 BARNIZ SD1 BRILLANTE 1/4 UND                
30.700  

               
31.700  

31.200 

61 BARNIZ SD1 BRILLANTE GALON UND                
85.000  

               
87.550  

86.275 

62 BARNIZ SD1 BRILLANTE 1/8 UND                
16.000  

               
16.500  

16.250 

63 CINTA PELIGRO X 100 MTS 
AMARILLA 

UND                   
7.600  

                  
7.850  

7.725 

64 LARGUERO 2 X 4 X 3 METROS 
PATULA 

UND                
21.700  

               
22.400  

22.050 

65 LARGUERO 2 X 2 X 3 METROS 
PATULA 

UND                
12.200  

               
12.600  

12.400 

66 LARGUERO 2 X 1 X 3 METROS 
PATULA 

UND                   
7.200  

                  
7.450  

7.325 

67 TABLA COMUN PATULA X 3 
METROS 

UND                
17.800  

               
18.400  

18.100 

68 PLASTICO INVERNADERO 
METRO CAL 6 X 6 METROS 

UND                
23.700  

               
24.400  

24.050 

69 TOMA SUICHE CARPINTER UND                
10.700  

               
11.000  

10.850 

70 TOMA DOBLE CARPINTER UND                   
9.700  

               
10.000  

9.850 

71 SUICHE DOBLE CARPINTER UND                
11.200  

               
11.600  

11.400 

72 SUICHE DOBLE GALICA UND                
18.300  

               
18.850  

18.575 



 
 

73 TOMA DOBLE GALICA UND                
20.300  

               
20.900  

20.600 

74 DUPLICADO LLAVE COMUN UND                   
3.200  

                  
3.300  

3.250 

75 BROCHA GOYA 2 1/2 AZUL UND                
10.500  

               
10.800  

10.650 

76 BROCHA GOYA 3 AZUL UND                
15.800  

               
16.300  

16.050 

77 LUBRICANTE 5-56 X 180 ML UND                
19.200  

               
19.800  

19.500 

78 FACHADAS LADRILLO GALON UND              
106.700  

             
109.900  

108.300 

79 THINNER LITRO UND                   
7.400  

                  
7.650  

7.525 

80 RODILLO GOYA PROFESIONAL 
SIN REPUESTO 

UND                
14.600  

               
15.100  

14.850 

81 MANILA ALGODON 8MM X 
METRO 

UND                   
1.650  

                  
1.700  

1.675 

82 ACRONAL GARRAFA UND                
23.300  

               
23.900  

23.600 

83 MANGUERA 1/2 X METRO UND                   
3.750  

                  
3.900  

3.825 

84 PISTOLA MANGUERA 
ENCAUCHETADA PR-202 

UND                
29.300  

               
30.200  

29.750 

85 TUBO 3 SANITARIA  X 6 METROS UND              
155.900  

             
160.600  

158.250 

86 CODO 3 SANITARIA  UND                   
8.900  

                  
9.200  

9.050 

87 UNION 3 SANITARIA  UND                   
4.600  

                  
4.800  

4.700 

88 TEE 3 SANITARIA  UND                   
9.800  

               
10.200  

10.000 

89 MEDIOCODO 3 SANITARIA  UND                   
9.800  

               
10.100  

9.950 

90 BROCHA  4 AZUL UND                
19.600  

               
20.200  

19.900 

91 BROCHA 5 AZUL UND                
29.200  

               
30.200  

29.700 

92 TUBO 1/2 PRESION 500 PSI  X 6 
METROS 

UND                
26.900  

               
27.700  

27.300 

93 UNION 1/2 PSI  UND                      
600  

                     
650  

625 

94 CODO 1/2 PSI  UND                      
750  

                     
800  

775 

95 MACHO 1/2 PSI  UND                      
650  

                     
700  

675 



 
 

96 HEMBRA 1/2 PSI  UND                      
700  

                     
750  

725 

97 CEMENTO GRIS X KILO UND                   
1.400  

                  
1.450  

1.425 

98 TEFLON PEQUEÑO 1/2  12520 UND                   
1.500  

                  
1.550  

1.525 

99 SOLDADURA PVC 1/4 AZUL  UND              
132.600  

             
136.600  

134.600 

100 SOLDADURA PVC 1/8  UND                
68.200  

               
70.300  

69.250 

101 SOLDADURA PVC 1/16  UND                
42.300  

               
43.600  

42.950 

102 LIMPIADOR 1/4 PVC  UND                
63.600  

               
65.500  

64.550 

103 LIMPIADOR 12 ONZAS PVC  (1/8) UND                
31.800  

               
32.800  

32.300 

104 PLASTICO NEGRO FINO METRO 
X 4 METROS (CAL 6) 

UND                   
7.350  

                  
7.600  

7.475 

105 CEMENTO  BULTO X 50 KILOS UND                
45.300  

               
46.700  

46.000 

106 TEFLON INDUSTRIAL TN ITALY 
3/4 X 15 METROS 

UND                   
6.600  

                  
6.800  

6.700 

107 ASERRIN BULTO UND                
13.600  

               
14.200  

13.900 

108 TORNILLO ENSAMBLE 6 X 1 1/2 UND                         
75  

                        
80  

78 

109 TORNILLO ENSAMBLE 6 X 2 UND                         
90  

                     
100  

95 

110 TORNILLO ENSAMBLE 8 X 1 1/2 UND                         
80  

                        
90  

85 

111 TORNILLO ENSAMBLE 8 X 2 UND                      
110  

                     
120  

115 

112 TORNILLO ENSAMBLE 10 X 1 1/2 UND                      
120  

                     
130  

125 

113 TORNILLO ENSAMBLE 10 X 2 UND                      
150  

                     
170  

160 

114 BROCA MURO 1/8 X 3 HA  UND                   
4.400  

                  
4.550  

4.475 

115 BROCA MURO 1/8 X 6 HA  UND                   
4.600  

                  
4.800  

4.700 

116 BROCA MURO 1/4 X 4 HA  UND                   
5.600  

                  
5.800  

5.700 

117 BROCA MURO 5/16 X 5 HA  UND                   
6.000  

                  
6.200  

6.100 

118 BROCA MURO 3/8 X 5 HA  UND                   
9.100  

                  
9.400  

9.250 



 
 

119 CANDADO ENCAUCHETADO  61 
MM 

UND                
79.300  

               
81.700  

80.500 

120 CANDADO TIPO ALEMAN R850  UND              
127.000  

             
131.000  

129.000 

121 CANDADO TIPO INGLES R 750  UND                
90.900  

               
93.700  

92.300 

122 BROCA LAMINA 1/8  UND                   
4.400  

                  
4.500  

4.450 

123 BROCA LAMINA 7/64  UND                   
4.400  

                  
4.600  

4.500 

124 BROCA LAMINA 3/16  UND                   
6.750  

                  
7.000  

6.875 

125 BROCA LAMINA 1/4  UND                
10.900  

               
11.300  

11.100 

126 TEJA P7 GRIS # 6 183*92 CM UND                
53.800  

               
55.500  

54.650 

127 TEJA PERFIL 7 #8 244*92CM UND                
72.000  

               
74.200  

73.100 

128 GRIFERIA PARA LAVAPLATOS UND                
76.000  

               
78.300  

77.150 

129 GRIFERIA PARA LAVAMANOS UND                
32.000  

               
33.000  

32.500 

130 TABLILLA 9MM - 8CMS * 3 
MTROS 

UND                
33.600  

               
34.700  

34.150 

131 SANITARIOS INDIVIDUALES UND              
335.000  

             
346.000  

340.500 

132 LAVAMANOS INDIVIDUALES UND              
183.000  

             
189.000  

186.000 

133 SIFÓN BOTELLA UND                
22.000  

               
22.700  

22.350 

134 SIFÓN FLEXIBLE UND                
12.200  

               
12.600  

12.400 

135 SIFÓN FLEXIBLE METALIZADO UND                
16.000  

               
16.500  

16.250 

136 CANASTILLAS LAVAPLATOS 4 
PULGADAS 

UND                
24.200  

               
24.900  

24.550 

137 VÁLVULA BOLA 1/2 PULGADAS 
AGUA 

UND                
22.300  

               
23.000  

22.650 

138 GRIFLEX PARA LAVAMANOS O 
LAVAPLATOS DE 40 CM 

UND                   
4.000  

                  
4.200  

4.100 

139 GRIFLEX SANITARIO DE 40 CM UND                   
4.000  

                  
4.200  

4.100 

140 REGULACIÓN METÁLICA 
CRUCETA HEMBRA-MACHO DE 
1/2 PULGADAS 

UND                
12.200  

               
12.600  

12.400 



 
 

141 REGULACIÓN PLÁSTICA UND                
10.800  

               
11.200  

11.000 

142 REJILLA PISO CLÁSICA 10*10CM 
11/2-3P 

UND                
28.600  

               
29.500  

29.050 

143 REJILLA REDONDA 
ATIEMPOZAMIENTO 

UND                
18.300  

               
18.900  

18.600 

144 LLAVE DE JARDÍN LIVIANA 
SATINADA 

UND                
19.000  

               
19.600  

19.300 

145 LLAVE DE JARDÍN PESADA 
CROMADA 

UND                
43.300  

               
44.600  

43.950 

146 MANIJA BALTA CRUCETA 
LAVAMANOS 

UND                
23.500  

               
24.300  

23.900 

147 GRIFERÍA PARA TANQUE DE 
BAÑO 

UND                
62.000  

               
64.000  

63.000 

148 VÁLVULA LLENADO  UND                
40.600  

               
42.000  

41.300 

  
TOTAL     6.083.283 

 
2. ANÁLISIS TÉCNICO 

 
La Alcaldía del Municipio de La Unión dentro de su misión tiene como objetivo mejorar la calidad de 
vida de los habitantes del municipio mediante un ejercicio administrativo incluyente, transparente y 
participativo mediante acciones planificadas y concertadas, que permita un avance significativo en los 
siguientes ejes: Buen Gobierno y Seguridad Ciudadana, Educación, Cultura, Deporte y Recreación, 
Salud y Bienestar Social; Infraestructura y Vivienda; Sostenibilidad y Medio Ambiente; Tejido Social, 
Inclusión y juventud; Desarrollo Rural, Emprendimiento y Turismo Sostenible; no obstante, para el 
cumplimiento de dicho objetivo se requiere contar con condiciones aptas de espacios y equipos, tanto 
para los funcionarios y el cumplimiento de su deber como para cada uno de los ciudadanos del 
Municipio de la Unión.  
 
Con base en lo anterior, y teniendo en cuenta que la Administración ha evidenciado que en diferentes 
ocasiones se han presentado dentro de la Administración Municipal diferentes daños improvistos, tales como: 
Daños en los sistemas hidrosanitarios (Taponamientos, fugas y filtraciones), Roturas puntuales de pisos y 
enchapes, Daños de sistemas eléctricos (bombillos fundidos, cortos por sobrecargas, instalación de nuevos 
puntos, Cambios de distribución interna de los espacios por efectos de solicitaciones de uso, Roturas de vidrios 
y daños en cerramientos, Envejecimiento de elementos de madera. Roturas en tejas. Filtraciones de agua en 
placas de cubiertas, Obstrucción y/o taponamientos de canales y bajantes de aguas lluvias, Humedades, 
suciedades y/o desgaste en superficies de muros y cielo rasos, Daños en las griferías de baños, Daños de los 
sistemas ahorradores de agua y luz, Cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, Cumplimiento de la 
normatividad de accesibilidad vigente; los cuales requieren de reparación inmediata.  

 

3. ANÁLISIS DEL MARCO NORMATIVO 
 
 La normatividad aplicable en la que se involucran los actores del presente proceso de contratación es 
la siguiente:  



 
 

• Ley 80 de 1993, por medio de la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública.  
• Ley 1150 de 2007, Se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 
y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos.  
• Decreto 1082 de 2015, Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública.  
•Estatuto Anti-trámites Decreto 19 de 2012, Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.  
• Decreto 1464 de 2010, Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 1150 de 2007 en relación con 
la verificación de las condiciones de los proponentes y su acreditación para el Registro Único de 
Proponentes a cargo de las Cámaras de Comercio y se dictan otras disposiciones.  
• Ley 489 de 1998 Organización y Funcionamiento de la Administración Pública.  
• Ley 816 de 2003 Apoyo a la industria Nacional. 
• Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 
pública.  
• Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
• Decreto 1372 de 1992, reglamentario del Estatuto Tributario y se dictan otras disposiciones.  
• Decreto 111 de 1996, compilación de normas que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto.  
• Ley 1607 de 2012, Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones.  
• Decreto 0862 de 2013, por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012  
• Decreto 1860 de 2021, por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin reglamentar los artículos 
30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras públicas y se dictan 
otras disposiciones. 
 
Así mismo, vale la pena indicar en este punto, que los bienes a adquirir no comportan ninguna 
normatividad especial, y que los mismos, se pueden adquirir normalmente en el comercio.  
 

4. ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 
ANALISIS DE LA OFERTA DEL SUMINISTRO CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE 

FERRETERIA, ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN PARA LAS DIFERENTES 

ADECUACIONES, REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS NECESARIOS DE LOS 

ESCENARIOS DEPORTIVOS, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, VIVIENDAS URBANAS Y RURALES E 

INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA 

Se puede contratar este tipo de servicios, con todas las personas naturales y jurídicas, nacionales y 
extranjeras, los consorcios y uniones temporales y demás formas asociativas legalmente constituidas, 
cuyo objeto social cubra las actividades necesarias para cumplir con el objeto de la presente 
necesidad, que no estén incursos en las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades 
consagradas en el ordenamiento legal colombiano.  
 
 
 
 
 



 
 

 
Se deja constancia en el presente estudio, que en el Municipio de la Unión, según listado otorgado por 
Secretaría de Hacienda, existen diversas personas naturales y o jurídicas que se dedican a la 
comercialización de los bienes a adquirir.  
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