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CONSIDERACIONES: 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la ley 1474 de 2011, los numerales 7 y 12 del artículo 25 de 
la ley 80 de 1993 y los artículos 2.2.1.1.2.1.1 y 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, Las Entidades Estatales 
están obligadas a llevar a cabo estudios y documentos previos para los procesos de contratación, los cuales, para el 
caso específico del proceso de Mínima Cuantía, deberán contener lo siguiente: 
 

1. La descripción sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación 
2. La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios 
3. Las condiciones técnicas exigidas 
4. El valor estimado del contrato y su justificación 
5. El plazo de ejecución del contrato 
6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación 

 
Así mismo, el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto en Ibidem, establece que Las Entidades Estatales deben hacer, 
durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de 
Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo La 
Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso.  

 
1. LA DESCRIPCIÓN SUCINTA DE LA NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER CON LA 

CONTRATACION 

 
Que, la Alcaldía del Municipio de La Unión Antioquia dentro de su misión tiene como objetivo mejorar la calidad de 
vida de los habitantes del municipio mediante un ejercicio administrativo incluyente, transparente y participativo 
mediante acciones planificadas y concertadas, que permita un avance significativo en los siguientes ejes: Buen 
Gobierno y Seguridad Ciudadana, Educación, Cultura, Deporte y Recreación, Salud y Bienestar Social; 
Infraestructura y Vivienda; Sostenibilidad y Medio Ambiente; Tejido Social, Inclusión y juventud; Desarrollo Rural, 
Emprendimiento y Turismo Sostenible; de esta manera en la Administración Municipal “La Unión Somos Todos” 
buscamos un desarrollo que tiene en cuenta a la comunidad y respeto al medio ambiente para nuestras futuras 
generaciones. 
 
Que, los fines de Estado se encuentra estipulado en el Artículo 2 de la Constitución Política de Colombia de 1991, 
en el cual se dispone: “Son fines esenciales del Estado: Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la 
participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 
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Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la 
vigencia de un orden justo”. 
 
Por su parte el Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, preceptúa que: “la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración 
de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de 
los fines del Estado. (…)”. 
 
Dentro de este marco ha de considerarse que, el artículo 3 de la Ley 80 de 1993 establece: “ DE LOS FINES DE LA 
CONTRATACIÓN ESTATAL. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la 
ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente 
prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e interese de los administrados que colaboran 
con ellas en la consecución de dichos fines (…).” 
 
Lo anterior, en concordancia de lo establecido en la Ley 136 de 1994 “Por la cual se dictan normas tendientes a 
modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”, en la que se otorga como facultad de la alcaldesa 
Municipal, asegurar la acción administrativa del Municipio, defender los intereses del mismo, promover su 
mejoramiento y desarrollo bajo parámetros de una administración pública moderna. 
 
En ese sentido y advirtiendo que el propósito fundamental es garantizar la continua, eficiencia y oportuna prestación 
de sus servicios, lo que implica que las secretarías cuenten con las herramientas que permitan desempeñar sus 
actividades, procesos y procedimientos adecuados. 
 
En diferentes ocasiones se ha presentado dentro de la Administración Municipal diferentes daños improvistos que 
requieren reparación inmediata en los diferentes escenarios deportivos, Instituciones Educativas y sedes de la 
Administración Municipal, y no se cuenta con los materiales necesarios para su reparación. 
 
Dentro de las intervenciones más comunes en los diferentes espacios de la Administración están: 
 

➢ Daños en los sistemas hidrosanitarios (Taponamientos, fugas y filtraciones) 
➢ Roturas puntuales de pisos y enchapes 
➢ Daños de sistemas eléctricos (bombillos fundidos, cortos por sobrecargas, instalación de nuevos puntos) 
➢ Cambios de distribución interna de los espacios por efectos de solicitaciones de uso. 
➢ Roturas de vidrios y daños en cerramientos  
➢ Envejecimiento de elementos de madera 
➢ Roturas en tejas 
➢ Filtraciones de agua en placas de cubiertas 
➢ Obstrucción y/o taponamientos de canales y bajantes de aguas lluvias 
➢ Humedades, suciedades y/o desgaste en superficies de muros y cielo rasos. 
➢ Daños en las griferías de baños. 
➢ Daños de los sistemas ahorradores de agua y luz 
➢ Cumplimiento de la normatividad ambiental vigente 
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➢ Cumplimiento de la normatividad de accesibilidad vigente 
 
Lo anterior, con el fin de conservarlas en las debidas condiciones de higiene, funcionamiento y cumplimiento de la 
normatividad existente, sin afectar su estructura, su distribución interior, sus características funcionales, formales y/o 
volumétrica. 
 
Se hace conveniente contar con un contrato que permita suministrar de manera oportuna los materiales para las 
mejoras preventivas y correctivas a los colaboradores y comunidad,  previa inspección realizada por parte del 
personal idóneo de la Administración. 
 
En la actualidad, la Alcaldía del Municipio de La Unión, no cuenta con un contrato vigente que suministre los 
materiales y herramientas suficientes para realizar las adecuaciones, reparaciones, mantenimientos, construcciones 
y atención de emergencias de las edificaciones, siendo este indispensable para la oportuna atención de las 
necesidades locativas de las sedes de la Alcaldía, las diferentes instituciones Educativas del Municipio y escenarios 
deportivos que requieren el mantenimiento preventivo y correctivo. 
 
Dado lo anterior, es de precisar que, del objeto de la presente contratación se materializa con el suministro periódico 
de los materiales, elementos de ferretería, elementos eléctricos y equipos necesarios para que dichas 
intervenciones se lleven a cabo por parte de la Administración. 
 
Aunando con lo anterior, los bienes objeto de la contratación que se pretende adelantar son apremiantes en los 
escenarios de atención de emergencias y contingencias en las edificaciones o espacios que conforman las 
diferentes sedes de la Alcaldía, por lo que en desarrollo del contrato resultante, se hace indispensable contar con los 
elementos y materiales necesarios para que el personal dispuesto por esta, atienda de manera oportuna y eficiente 
las emergencias y situaciones imprevistas que generen algún tipo de reparación cuya reacción debe ser inmediata. 
 
Identificada la necesidad por parte de la Administración Municipal, resulta conveniente, oportuno y necesario para 
los intereses de la Administración, realizar un proceso de mínima cuantía para la presente contratación, advirtiendo 
que esto permitirá a la Administración Municipal, contar con el suministro necesario y suficiente de materiales de 
ferretería, ubicada en el Municipio de La Unión que permita el fácil suministro y reparación de los bienes del 
Municipio de manera oportuna. 
 
En concordancia con lo anterior, se requiere suplir las necesidades existentes, mediante la contratación de tales 
elementos con la firma que este, en condiciones de satisfacer los requerimientos de la Administración, luego de un 
proceso de selección y contratación de la persona natural o jurídica que garantice su suministro, de acuerdo a las 
especificaciones técnicas y condiciones, contenidas en el presente documento. 
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RELACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO 

PLAN DE 
DESARROLLO 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

COMPONENTE 
SECTOR  

PROGRAMA PROYECTO 
CODIGO 

PRODUCTO 

La Unión 
Somos Todos 

4: Infraestructura 
y Vivienda 

40: Vivienda, 
ciudad y 
territorio 

4001 – Acceso 
a soluciones 
de vivienda 

Implementación de 
estrategias para el 
Acceso a soluciones 
de vivienda 

 
2024054000016 

La Unión 
Somos Todos 

2: Educación, 
Cultura, Deporte y 

Recreación 

43: Deporte y 
recreación 

4301 Fomento 
a la recreación, 
a la actividad 
física y el 
deporte 

Implementación de 
acciones para el 
fomento a la 
recreación, la actividad 
física y el deporte 

 
2024054000011 

La Unión 
Somos Todos 

1: Buen Gobierno 
y Seguridad 
Ciudadana 

45: Gobierno 
territorial 

4599: 
Fortalecimiento 
a la gestión y 
dirección de la 
administración 
pública 
territorial 

Implementación del 
componente buen 
gobierno somos todos 

 
 

2024054000004 

 

2. OBJETO  

 

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y ELEMENTOS DE 
CONSTRUCCIÓN PARA LAS DIFERENTES ADECUACIONES, REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS 
CORRECTIVOS NECESARIOS DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, 
VIVIENDAS URBANAS Y RURALES E INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE LA 
UNIÓN ANTIOQUIA 
 
CLASIFICACIÓN UNSPSC: Clasificación según Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas para la 
prestación del servicio que se requiere corresponde a: 
 

ITEM CLASES Y PRODUCTO A CONTRATAR CLASIFICACIÓN UNSPSC 

1 Ferretería en General  31162800 
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2.1. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS. 
 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 CAJA 2*4 PLASTICA UND 

2 CAJA 4 X 4 PLASTICA UND 

3 CAJA 10 X 10 PLASTICA UND 

4 CAJA OCTOGONAL PLASTICA UND 

5 CANDADO 20 MM UND 

6 CANDADO 50 MM UND 

7 CANDADO ENCAUCHETADO  71 MM UND 

8 CHAPA BOLA ALCOBA 251 UND 

9 CHAPA BOLA BAÑO ACERO INOX 17002 UND 

10 CHAPA CANDADO  396 SOBREPONER UND 

11 CHAPA  864 DERECHA UND 

12 CHAPA 865 (REJA) DERECHA UND 

13 CHAPA MASTER 21 DERECHA UND 

14 CHAPA MASTER 64 DERECHA UND 

15 CHAPA SUPER 21 DERECHA UND 

16 CHAPA MANIJA ALCOBA CADIZ UND 

17 CHAPA MANIJA L370 CAOBA UND 

18 CHAPA NOCHERO  1550 CUADRADA DORADA UND 

19 CHAPA VF6 3 MACHOS 7428 UND 

20 CHAPA VF6 PLUS DERECHA 3630 UND 

21 CHAPA 31610 DERECHA UND 

22 ARENA CONCRETO LATA UND 

23 ARENA PEGA LATA UND 

24 ARENA REVOQUE LATA UND 

25 TRITURADO LATA UND 

26 RIGIDO 10  X METRO UND 

27 RIGIDO 12  X METRO UND 

28 RIGIDO 14  X METRO UND 

29 RIGIDO 8   X METRO UND 

30 ADOBE 10 UND 

31 ADOBE 12  UND 
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32 TOLETE 15 UND 

33 BLOQUE 10  UND 

34 BLOQUE 12  UND 

35 BLOQUE 15  UND 

36 VARILLA 1/4 LISA UND 

37 VARILLA 1/4 CORRUGADA UND 

38 VARILLA 3/8 LISA MM (9 MM) UND 

39 
VARILLA 3/8 CORRUGADA LEGITIMA X 6 METROS 

UND 

40 VARILLA 1/2 CORRUGADA MM (12 MM) UND 

41 
VARILLA 1/2 CORRUGADA LEGITIMA X 6 METROS 

UND 

42 VARILLA 5/8 CORRUGADA UND 

43 TOMA DOBLE ASTRAL UND 

44 TOMA SUICHE ASTRAL UND 

45 PLAFON LOZA UND 

46 PINTURA BLANCO 1501 1/4 UND 

47 PINTURA BLANCO 1501 GALON UND 

48 PINTURA BLANCO 1501 BALDE (2,5 GLN) UND 

49 PINTURA BLANCO 1501 CUÑETE (5 GLN) UND 

50 ESTUCO EXTERIOR 127060 GALON UND 

51 ESTUCO EXTERIOR 127060 CUÑETE UND 

52 ESTUCO MASTIC 2 EN 1 18070 BALDE UND 

53 ESTUCO MASTIC 2 EN 1 PINTUCO CUÑETE UND 

54 ESTUCO MASTIC 2 EN 1 PINTUCO GALON UND 

55 ANOLOC VERDE BRONCE 80 1/4 UND 

56 BLANCO 11 GALON UND 

57 DOMESTICO ROJO FIESTA P-30 1/4 UND 

58 DOMESTICO ROJO FIESTA P-30 1/8 UND 

59 DOMESTICO ROJO FIESTA P-30 GALON UND 

60 BARNIZ SD1 BRILLANTE 1/4 UND 

61 BARNIZ SD1 BRILLANTE GALON UND 

62 BARNIZ SD1 BRILLANTE 1/8 UND 

63 CINTA PELIGRO X 100 MTS AMARILLA UND 

64 LARGUERO 2 X 4 X 3 METROS PATULA UND 
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65 LARGUERO 2 X 2 X 3 METROS PATULA UND 

66 LARGUERO 2 X 1 X 3 METROS PATULA UND 

67 TABLA COMUN PATULA X 3 METROS UND 

68 PLASTICO INVERNADERO METRO CAL 6 X 6 METROS UND 

69 TOMA SUICHE CARPINTER UND 

70 TOMA DOBLE CARPINTER UND 

71 SUICHE DOBLE CARPINTER UND 

72 SUICHE DOBLE GALICA UND 

73 TOMA DOBLE GALICA UND 

74 DUPLICADO LLAVE COMUN UND 

75 BROCHA GOYA 2 1/2 AZUL UND 

76 BROCHA GOYA 3 AZUL UND 

77 LUBRICANTE 5-56 X 180 ML UND 

78 FACHADAS LADRILLO GALON UND 

79 THINNER LITRO UND 

80 RODILLO GOYA PROFESIONAL SIN REPUESTO UND 

81 MANILA ALGODON 8MM X METRO UND 

82 ACRONAL GARRAFA UND 

83 MANGUERA 1/2 X METRO UND 

84 PISTOLA MANGUERA ENCAUCHETADA PR-202 UND 

85 TUBO 3 SANITARIA  X 6 METROS UND 

86 CODO 3 SANITARIA  UND 

87 UNION 3 SANITARIA  UND 

88 TEE 3 SANITARIA  UND 

89 MEDIOCODO 3 SANITARIA  UND 

90 BROCHA  4 AZUL UND 

91 BROCHA 5 AZUL UND 

92 TUBO 1/2 PRESION 500 PSI  X 6 METROS UND 

93 UNION 1/2 PSI  UND 

94 CODO 1/2 PSI  UND 

95 MACHO 1/2 PSI  UND 

96 HEMBRA 1/2 PSI  UND 

97 CEMENTO GRIS X KILO UND 

98 TEFLON PEQUEÑO 1/2  12520 UND 

99 SOLDADURA PVC 1/4 AZUL  UND 
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100 SOLDADURA PVC 1/8  UND 

101 SOLDADURA PVC 1/16  UND 

102 LIMPIADOR 1/4 PVC  UND 

103 LIMPIADOR 12 ONZAS PVC  (1/8) UND 

104 PLASTICO NEGRO FINO METRO X 4 METROS (CAL 6) UND 

105 CEMENTO  BULTO X 50 KILOS UND 

106 
TEFLON INDUSTRIAL TN ITALY 3/4 X 15 METROS 

UND 

107 
ASERRIN BULTO 

UND 

108 TORNILLO ENSAMBLE 6 X 1 1/2 UND 

109 TORNILLO ENSAMBLE 6 X 2 UND 

110 TORNILLO ENSAMBLE 8 X 1 1/2 UND 

111 TORNILLO ENSAMBLE 8 X 2 UND 

112 TORNILLO ENSAMBLE 10 X 1 1/2 UND 

113 TORNILLO ENSAMBLE 10 X 2 UND 

114 BROCA MURO 1/8 X 3 HA  UND 

115 BROCA MURO 1/8 X 6 HA  UND 

116 BROCA MURO 1/4 X 4 HA  UND 

117 BROCA MURO 5/16 X 5 HA  UND 

118 BROCA MURO 3/8 X 5 HA  UND 

119 CANDADO ENCAUCHETADO  61 MM UND 

120 CANDADO TIPO ALEMAN R850  UND 

121 CANDADO TIPO INGLES R 750  UND 

122 BROCA LAMINA 1/8  UND 

123 BROCA LAMINA 7/64  UND 

124 BROCA LAMINA 3/16  UND 

125 BROCA LAMINA 1/4  UND 

126 TEJA P7 GRIS # 6 183*92 CM UND 

127 TEJA PERFIL 7 #8 244*92CM UND 

128 GRIFERIA PARA LAVAPLATOS UND 

129 GRIFERIA PARA LAVAMANOS UND 

130 SANITARIOS INDIVIDUALES UND 

131 LAVAMANOS INDIVIDUALES UND 

132 SIFÓN BOTELLA UND 
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133 SIFÓN FLEXIBLE UND 

134 SIFÓN FLEXIBLE METALIZADO UND 

135 CANASTILLAS LAVAPLATOS 4 PULGADAS UND 

136 VÁLVULA BOLA 1/2 PULGADAS AGUA UND 

137 GRIFLEX PARA LAVAMANOS O LAVAPLATOS DE 40 CM UND 

138 GRIFLEX SANITARIO DE 40 CM UND 

139 

REGULACIÓN METÁLICA CRUCETA HEMBRA-MACHO DE 1/2 
PULGADAS UND 

140 REGULACIÓN PLÁSTICA UND 

141 REJILLA PISO CLÁSICA 10*10CM 11/2-3P UND 

142 REJILLA REDONDA ATIEMPOZAMIENTO UND 

143 LLAVE DE JARDÍN LIVIANA SATINADA UND 

144 LLAVE DE JARDÍN PESADA CROMADA UND 

145 MANIJA BALTA CRUCETA LAVAMANOS UND 

146 GRIFERÍA PARA TANQUE DE BAÑO UND 

147 VÁLVULA LLENADO  UND 
 
Aspectos a tener en cuenta para la presentación de la oferta.  
 

• Por tratarse de un servicio por demanda, la oferta económica deberá ser presentada a cantidades unitarias 
(1) a fin de establecer el valor de cada producto con su debida instalación y se adjudica el contrato a la 
oferta por el total del presupuesto oficial cuya suma de precios unitarios sea la más económica, en todo 
caso de presentarse con cantidades la entidad la valora a precio unitario. 

• Los precios ofertados deberán incluir todos los costos relacionados con la ejecución, impuestos y demás 
variables del proceso a adelantar. 

• El valor del contrato será indeterminado pero determinable, será el que resultare de multiplicar el valor del 
producto y/o servicio o ítems ofertado por el número de productos debidamente entregados.  

• No se establece una cantidad fija de cada suministro, toda vez que se solicitará previa necesidad de la 
Entidad, de conformidad a lo expuesto en la descripción de la necesidad. 

• En caso de que se presente necesidad de un bien o servicio diferente al de la ficha técnica que no aparece 
en el cuadro, los oferentes están en obligación de prestarlo con cargo al contrato, previa definición del 
valor, por escrito entre ambas partes y antes de prestar el servicio. 

• El proveedor debe de realizar la entrega en las cantidades acordadas, a través del supervisor.  

• Se evaluará el menor precio ofertado por servicio y/o producto o ítem. La oferta económica 
no podrá superar el valor unitario por ítem, so pena de rechazo.  
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OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA.  

1. El contratista deberá entregar los suministros en el almacén Municipal y facturar de acuerdo a lo que se 

relacione en la propuesta dentro de los 10 días hábiles siguientes a la formulación del pedido por parte del 

Municipio. 

2. Garantizar el cumplimiento de las características técnicas y calidad, los cuales se deben ajustar a los 

requerimientos y disposiciones vigentes. 

3. Entregar los bienes dentro del plazo pactado en el Almacén Municipal. 

4. No sobrepasar el presupuesto oficial destinado para el presente procesos. 

5. Los bienes ofrecidos deben ser de primera calidad, reservándose la supervisión del contrato la posibilidad 

de rechazar parte o todos los bienes, cuando por razones objetivas, se estime que estos no cumplen con 

los estándares de calidad. 

6. El contratista deberá responder por los daños y mala calidad de los elementos suministrados, los cuales 

deberán ser cambiados en el plazo establecido en la propuesta el cual no puede ser superior a los cinco 

(5) días hábiles de notificada la anomalía al contratista. 

7. El oferente deberá presentar su propuesta a precios unitarios y según los requerimientos de la entidad. 

8. Acatar de manera inmediata las observaciones y requerimientos que le formule el supervisor del contrato. 

9. Informar al supervisor del contrato, de las novedades que surjan durante la ejecución del objeto 

contractual. 

10. El oferente deberá suministrar los insumos a demanda de la entidad y sin sobre pasar el presupuesto 

oficial. 

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 

1. Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el CONTRATISTA para la correcta ejecución 
del contrato.  

2. Asignar un Supervisor, para mantener la interlocución permanente y directa con el CONTRATISTA.  
3. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del Supervisor designado para el efecto, 

exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar. 
4. Recibir a satisfacción los suministros que sean entregados por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan 

con las condiciones establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones técnicas exigidas. 
5. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y una vez cumplidos los requerimientos propios de la 

Entidad, y con sujeción a las disponibilidades presupuestales previstas para el efecto.  
 

3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 
Conforme a lo consagrado en el literal b, del numeral segundo del artículo 2 de la ley 1150, la menor cuantía para el 
Municipio de la Unión para la vigencia 2025, asciende a la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO 
MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/L ($ 398.580.000), razón por la cual, y en concordancia con el 
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numeral quinto del artículo Ibidem, el valor de la mínima cuantía se determina en, TREINTA Y NUEVE MILLONES 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/L ($ 39.858.000).  
 
Con base en lo anterior, se advierte que independientemente del objeto, salvo las causales de contratación directa, 
(que en virtud del principio de economía tienen prelación, conforme fue indicado en el manual de la modalidad de 
selección de Mínima cuantía, expedido por la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente) el Municipio de la 
Unión, debe contratar bajo la modalidad de Mínima Cuantía, las necesidades que no superen dicho valor.  
 
Lo anterior, también se puede evidenciar en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto. 1082 del año 2015.- Procedimiento 
para la contratación de mínima cuantía, modificado por el Decreto 1860 de 2021:  
 
ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las siguientes reglas son 
aplicables a la contratación cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la Entidad 
Estatal, independientemente de su objeto: 
 
1. La Entidad Estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía la información a la 
que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del artículo anterior, y la forma como el interesado debe acreditar su 
capacidad jurídica y la experiencia mínima, si se exige esta última, el cumplimiento de las condiciones técnicas 
exigidas, incluyendo las obligaciones de las partes del futuro contrato. 
  
2. La Entidad Estatal podrá exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago contra entrega a 
satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige capacidad financiera debe indicar cómo hará 
la verificación correspondiente en la invitación. 
 
3. La invitación se publicará por un término no inferior a un (1) día hábil para que los interesados se informen de su 
contenido y formulen observaciones o comentarios, los cuales serán contestados por la Entidad Estatal antes del 
inicio del plazo para presentar ofertas. De conformidad con el parágrafo del presente artículo, dentro del mismo 
término para formular observaciones se podrán presentar las solicitudes para limitar la convocatoria a Mipyme 
colombianas. 
 
4. La Entidad Estatal incluirá un cronograma en la invitación que deberá tener en cuenta los términos mínimos 
establecidos en este artículo. Además de lo anterior, en el cronograma se establecerá: i) el término dentro del cual la 
Entidad Estatal responderá las observaciones de que trata el numeral anterior. ii) El término hasta el cual podrá 
expedir adendas para modificar la invitación, el cual, en todo caso, tendrá como límite un día hábil antes a la fecha y 
hora prevista para la presentación de ofertas de que trata el último plazo de este numeral, sin perjuicio que con 
posterioridad a este momento pueda expedir adendas para modificar el cronograma del proceso; en todo caso, las 
adendas se publicarán en el horario establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 1082 de 2015. iii) El 
momento en que publicará un aviso en el SECOP precisando si el proceso efectivamente se limitó a Mipyme o si 
podrá participar cualquier otro interesado. iv) Finalmente, se dispondrá un término adicional dentro del cual los 
proponentes podrán presentar sus ofertas, el cual será de mínimo un (1) día hábil luego de publicado el aviso en 
que se informe si el proceso se limita o no a Mipyme. 
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5. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las 
condiciones de la invitación. Si esta no cumple, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de 
la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente. Lo anterior sin perjuicio de la 
oportunidad que deberán otorgar las Entidades Estatales para subsanar las ofertas, en los términos del artículo 5 de 
la Ley 1150 de 2007, para lo cual establecerán un término preclusivo en la invitación para recibir los documentos 
subsanables, frente a cada uno de los requerimientos. En caso de que no se establezca este término, los 
proponentes podrán subsanar sus ofertas hasta antes de que finalice el traslado del informe de evaluación. 
  
6. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación durante mínimo un (1) día hábil, para que durante este 
término los oferentes presenten las observaciones que deberán ser respondidas por la Entidad Estatal antes de 
realizar la aceptación de la oferta seleccionada. 
  
7. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones establecidas 
en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la aceptación de la oferta, la Entidad Estatal debe 
informar al contratista el nombre del supervisor o interventor del contrato. 
  
8. En caso de empate, la Entidad Estatal aplicará los criterios de que trata el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, 
conforme a los medíos de acreditación del artículo 2.2.1.2.4.2.17. del presente Decreto o las normas que los 
modifiquen, adicionen o sustituyan. 
  

9. La oferta y su aceptación constituyen el contrato estatal 
 
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN 

 

4.1. Fijación precios unitarios: Con base en lo dispuesto en el Estudio de Sector y Análisis de 
Mercado, que se encuentra anexo y hace parte integral del presente proceso de selección, el 
Municipio de la Unión, fija los siguientes precios, los cuales, tendrán que ser observados por 
los proponentes al momento de presentar la oferta económica, so pena de ser rechazados. 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD PROMEDIO 

1 CAJA 2*4 PLASTICA UND 1.025 

2 CAJA 4 X 4 PLASTICA UND 1.525 

3 CAJA 10 X 10 PLASTICA UND 3.550 

4 CAJA OCTOGONAL PLASTICA UND 1.625 

5 CANDADO 20 MM UND 5.800 

6 CANDADO 50 MM UND 36.400 

7 CANDADO ENCAUCHETADO  71 MM UND 104.500 

8 CHAPA BOLA ALCOBA 251 UND 72.700 

9 CHAPA BOLA BAÑO ACERO INOX 17002 UND 22.250 
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10 CHAPA CANDADO  396 SOBREPONER UND 222.750 

11 CHAPA  864 DERECHA UND 59.150 

12 CHAPA 865 (REJA) DERECHA UND 79.000 

13 CHAPA MASTER 21 DERECHA UND 51.100 

14 CHAPA MASTER 64 DERECHA UND 51.800 

15 CHAPA SUPER 21 DERECHA UND 54.350 

16 CHAPA MANIJA ALCOBA CADIZ UND 44.500 

17 CHAPA MANIJA L370 CAOBA UND 282.500 

18 CHAPA NOCHERO  1550 CUADRADA DORADA UND 8.150 

19 CHAPA VF6 3 MACHOS 7428 UND 34.050 

20 CHAPA VF6 PLUS DERECHA 3630 UND 34.050 

21 CHAPA 31610 DERECHA UND 187.250 

22 ARENA CONCRETO LATA UND 4.500 

23 ARENA PEGA LATA UND 3.900 

24 ARENA REVOQUE LATA UND 4.400 

25 TRITURADO LATA UND 4.450 

26 RIGIDO 10  X METRO UND 5.800 

27 RIGIDO 12  X METRO UND 3.425 

28 RIGIDO 14  X METRO UND 2.750 

29 RIGIDO 8   X METRO UND 10.250 

30 ADOBE 10 UND 2.825 

31 ADOBE 12  UND 3.675 

32 TOLETE 15 UND 4.075 

33 BLOQUE 10  UND 4.100 

34 BLOQUE 12  UND 4.925 

35 BLOQUE 15  UND 5.300 

36 VARILLA 1/4 LISA UND 10.350 

37 VARILLA 1/4 CORRUGADA UND 9.425 

38 VARILLA 3/8 LISA MM (9 MM) UND 22.550 

39 
VARILLA 3/8 CORRUGADA LEGITIMA X 6 METROS 

UND 19.100 

40 VARILLA 1/2 CORRUGADA MM (12 MM) UND 29.750 
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41 
VARILLA 1/2 CORRUGADA LEGITIMA X 6 METROS 

UND 32.900 

42 VARILLA 5/8 CORRUGADA UND 54.000 

43 TOMA DOBLE ASTRAL UND 9.250 

44 TOMA SUICHE ASTRAL UND 12.200 

45 PLAFON LOZA UND 6.400 

46 PINTURA BLANCO 1501 1/4 UND 44.800 

47 PINTURA BLANCO 1501 GALON UND 119.950 

48 PINTURA BLANCO 1501 BALDE (2,5 GLN) UND 290.850 

49 PINTURA BLANCO 1501 CUÑETE (5 GLN) UND 499.000 

50 ESTUCO EXTERIOR 127060 GALON UND 46.700 

51 ESTUCO EXTERIOR 127060 CUÑETE UND 186.800 

52 ESTUCO MASTIC 2 EN 1 18070 BALDE UND 52.100 

53 ESTUCO MASTIC 2 EN 1 PINTUCO CUÑETE UND 84.750 

54 ESTUCO MASTIC 2 EN 1 PINTUCO GALON UND 26.900 

55 ANOLOC VERDE BRONCE 80 1/4 UND 53.200 

56 BLANCO 11 GALON UND 133.500 

57 DOMESTICO ROJO FIESTA P-30 1/4 UND 37.250 

58 DOMESTICO ROJO FIESTA P-30 1/8 UND 19.900 

59 DOMESTICO ROJO FIESTA P-30 GALON UND 104.750 

60 BARNIZ SD1 BRILLANTE 1/4 UND 31.200 

61 BARNIZ SD1 BRILLANTE GALON UND 86.275 

62 BARNIZ SD1 BRILLANTE 1/8 UND 16.250 

63 CINTA PELIGRO X 100 MTS AMARILLA UND 7.725 

64 LARGUERO 2 X 4 X 3 METROS PATULA UND 22.050 

65 LARGUERO 2 X 2 X 3 METROS PATULA UND 12.400 

66 LARGUERO 2 X 1 X 3 METROS PATULA UND 7.325 

67 TABLA COMUN PATULA X 3 METROS UND 18.100 

68 PLASTICO INVERNADERO METRO CAL 6 X 6 METROS UND 24.050 

69 TOMA SUICHE CARPINTER UND 10.850 

70 TOMA DOBLE CARPINTER UND 9.850 

71 SUICHE DOBLE CARPINTER UND 11.400 

72 SUICHE DOBLE GALICA UND 18.575 
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73 TOMA DOBLE GALICA UND 20.600 

74 DUPLICADO LLAVE COMUN UND 3.250 

75 BROCHA GOYA 2 1/2 AZUL UND 10.650 

76 BROCHA GOYA 3 AZUL UND 16.050 

77 LUBRICANTE 5-56 X 180 ML UND 19.500 

78 FACHADAS LADRILLO GALON UND 108.300 

79 THINNER LITRO UND 7.525 

80 RODILLO GOYA PROFESIONAL SIN REPUESTO UND 14.850 

81 MANILA ALGODON 8MM X METRO UND 1.675 

82 ACRONAL GARRAFA UND 23.600 

83 MANGUERA 1/2 X METRO UND 3.825 

84 PISTOLA MANGUERA ENCAUCHETADA PR-202 UND 29.750 

85 TUBO 3 SANITARIA  X 6 METROS UND 158.250 

86 CODO 3 SANITARIA  UND 9.050 

87 UNION 3 SANITARIA  UND 4.700 

88 TEE 3 SANITARIA  UND 10.000 

89 MEDIOCODO 3 SANITARIA  UND 9.950 

90 BROCHA  4 AZUL UND 19.900 

91 BROCHA 5 AZUL UND 29.700 

92 TUBO 1/2 PRESION 500 PSI  X 6 METROS UND 27.300 

93 UNION 1/2 PSI  UND 625 

94 CODO 1/2 PSI  UND 775 

95 MACHO 1/2 PSI  UND 675 

96 HEMBRA 1/2 PSI  UND 725 

97 CEMENTO GRIS X KILO UND 1.425 

98 TEFLON PEQUEÑO 1/2  12520 UND 1.525 

99 SOLDADURA PVC 1/4 AZUL  UND 134.600 

100 SOLDADURA PVC 1/8  UND 69.250 

101 SOLDADURA PVC 1/16  UND 42.950 

102 LIMPIADOR 1/4 PVC  UND 64.550 

103 LIMPIADOR 12 ONZAS PVC  (1/8) UND 32.300 

104 PLASTICO NEGRO FINO METRO X 4 METROS (CAL 6) UND 7.475 

105 CEMENTO  BULTO X 50 KILOS UND 46.000 
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106 
TEFLON INDUSTRIAL TN ITALY 3/4 X 15 METROS 

UND 6.700 

107 
ASERRIN BULTO 

UND 13.900 

108 TORNILLO ENSAMBLE 6 X 1 1/2 UND 78 

109 TORNILLO ENSAMBLE 6 X 2 UND 95 

110 TORNILLO ENSAMBLE 8 X 1 1/2 UND 85 

111 TORNILLO ENSAMBLE 8 X 2 UND 115 

112 TORNILLO ENSAMBLE 10 X 1 1/2 UND 125 

113 TORNILLO ENSAMBLE 10 X 2 UND 160 

114 BROCA MURO 1/8 X 3 HA  UND 4.475 

115 BROCA MURO 1/8 X 6 HA  UND 4.700 

116 BROCA MURO 1/4 X 4 HA  UND 5.700 

117 BROCA MURO 5/16 X 5 HA  UND 6.100 

118 BROCA MURO 3/8 X 5 HA  UND 9.250 

119 CANDADO ENCAUCHETADO  61 MM UND 80.500 

120 CANDADO TIPO ALEMAN R850  UND 129.000 

121 CANDADO TIPO INGLES R 750  UND 92.300 

122 BROCA LAMINA 1/8  UND 4.450 

123 BROCA LAMINA 7/64  UND 4.500 

124 BROCA LAMINA 3/16  UND 6.875 

125 BROCA LAMINA 1/4  UND 11.100 

126 TEJA P7 GRIS # 6 183*92 CM UND 54.650 

127 TEJA PERFIL 7 #8 244*92CM UND 73.100 

128 GRIFERIA PARA LAVAPLATOS UND 77.150 

129 GRIFERIA PARA LAVAMANOS UND 32.500 

130 TABLILLA 9MM - 8CMS * 3 MTROS UND 34.150 

131 SANITARIOS INDIVIDUALES UND 340.500 

132 LAVAMANOS INDIVIDUALES UND 186.000 

133 SIFÓN BOTELLA UND 22.350 

134 SIFÓN FLEXIBLE UND 12.400 

135 SIFÓN FLEXIBLE METALIZADO UND 16.250 

136 CANASTILLAS LAVAPLATOS 4 PULGADAS UND 24.550 



 

          
 

 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS  
 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS  
MINIMA CUANTIA 

CODIGO: F-GC-010 

 
VERSIÓN: 001 

Fecha Elaboración:  

 

 
 

137 VÁLVULA BOLA 1/2 PULGADAS AGUA UND 22.650 

138 GRIFLEX PARA LAVAMANOS O LAVAPLATOS DE 40 CM UND 4.100 

139 GRIFLEX SANITARIO DE 40 CM UND 4.100 

140 

REGULACIÓN METÁLICA CRUCETA HEMBRA-MACHO DE 1/2 
PULGADAS UND 12.400 

141 REGULACIÓN PLÁSTICA UND 11.000 

142 REJILLA PISO CLÁSICA 10*10CM 11/2-3P UND 29.050 

143 REJILLA REDONDA ATIEMPOZAMIENTO UND 18.600 

144 LLAVE DE JARDÍN LIVIANA SATINADA UND 19.300 

145 LLAVE DE JARDÍN PESADA CROMADA UND 43.950 

146 MANIJA BALTA CRUCETA LAVAMANOS UND 23.900 

147 GRIFERÍA PARA TANQUE DE BAÑO UND 63.000 

148 VÁLVULA LLENADO  UND 41.300 

  TOTAL 6.083.283 

  
1. El oferente deberá establecer el valor de cada uno de los ítems.  
2. En ningún caso el valor unitario de los ítems deberá superar el valor establecido para cada uno de ellos. 
3. El valor de la propuesta resultará de la suma de la totalidad de los ítems (valor total promedio) y este será 

meramente para efectos de calificación de la propuesta. 
4. La propuesta no deberá ser en ningún caso superior al valor total de la suma de los ítems, so pena de ser 

rechazada.  
5. El contratista deberá ser una persona natural o jurídica, legalmente constituida, y deberá contar con certificado 

de existencia y representación legal; su objeto debe ser compatible con el objeto a contratar en el presente 
proceso de contratación en modalidad de mínima cuantía.  

6. Los oferentes deben presentar la propuesta incluyendo el IVA.  
7. El proponente deberá verificar los presentes estudios previos junto con la invitación, toda vez que estos 

documentos se complementan entre sí.   
8. Con la presentación de la propuesta se entenderá que dicho proponente conoció, estudió y acepta las 

condiciones descritas en estos documentos. 
9. El oferente seleccionado acepta que el Municipio, realice pedidos parciales y por consiguiente que los pagos 

sean parciales de acuerdo con las entregas, una vez recibidos a entera satisfacción los elementos suministrados 
y previa presentación de las facturas correspondientes.  

 

4.2. Valor estimado del contrato 

El valor estimado del contrato es de TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 

MIL PESOS M/L ($ 39.858.000), con cargo a la disponibilidad presupuestal número 439, DEL 12 DE ABRIL 

DEL AÑO 2025, rubros y denominaciones 21014.2.3.2.02.02.005.02.01.02 - Mantenimiento de escenarios 
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deportivos, 21014.2.3.2.02.02.009.09.01.02 – Fortalecimiento institucional, 

21014.2.3.2.02.02.005.03.01.04 – ECB sedes mantenidas, 21014.2.3.2.02.02.005.05.01.03 – ECB Acceso 

a soluciones de vivienda , expedido por la Secretaría de Hacienda Municipal. 

 
Descripción del certificado de disponibilidad presupuestal número 439 del 12 de abril del año 2025  
 

El Proceso de contratación se ejecuta con Gastos 

de: 

Funcionamiento: X 

De Inversión: X 

No aplica:  

Si es con Gastos de Inversión indicar: Código BPIN:  
2024054000016 
2024054000011 
2024054000004 
  
Año de vigencia: 2025 

Origen de recursos:   Recursos propios: X 

Presupuesto Nacional___/Territorial: ___ 

Regalías: ___ 

Recursos de Crédito: ___ 

SGP:  

No aplica: ____ 

Tipo:  CDP: 439 

Vigencia futura Ordinaria:  

Vigencia Futura Extraordinaria: 

Nro. del Rubro Presupuestal 21014.2.3.2.02.02.005.02.01.02  

21014.2.3.2.02.02.009.09.01.02 

21014.2.3.2.02.02.005.03.01.04 

21014.2.3.2.02.02.005.05.01.03 

Nombre del rubro presupuestal Mantenimiento de escenarios deportivos  
Fortalecimiento institucional 
ECB sedes mantenidas 
ECB Acceso a soluciones de vivienda 

Saldo a comprometer:  $ 39.858.000 

Nombre del Proyecto Implementación de estrategias para el acceso a 
soluciones de vivienda 
 
Implementación de acciones para el fomento a la 
recreación, la actividad física y el deporte 
 
Implementación del componente buen gobierno somos 
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todos 

 
 

5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 
 
La Entidad, sustentada en los principios de economía, transparencia y oportunidad, además teniendo en cuenta lo 
estipulado en el estudio del sector, y también que los bienes a suministrar por parte del contratista deberán cumplir 
con los estándares técnicos y de calidad, seleccionará al contratista mediante proceso de Mínima Cuantía, previa 
revisión del cumplimiento de los requisitos habilitantes, siendo así la oferta del menor precio unitario, el criterio de 
selección del contratista. Es decir, la oferta seleccionada será aquella cuya sumatoria de valores arroje el menor 
precio ofertado. 

 
En cumplimiento de la selección objetiva del contratista, se establecen criterios que serán objeto de evaluación y 
clasificación, los cuales permitirán concluir de manera precisa que la escogencia del contratista se realiza de 
acuerdo con el ofrecimiento más favorable para la entidad y los fines que ella busca. Dichos criterios se determinan 
de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 
88 de la Ley 1474 de 2011. 

 
CRITERIOS DE DESEMPATE: En caso de empate La entidad aplicará los criterios de conformidad con el numeral 5 
del artículo 33 y el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, conforme a los medios de acreditación del artículo 
2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1860 de 2021. 
 

6. ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO: 
 
En relación con el objeto a contratar, el riesgo previsible sería el incumplimiento por parte del contratista, riesgos 
estos que se encuentran limitados teniendo en cuenta que el pago se realizará previo recibido a satisfacción por 
parte de la supervisión. 
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A partir del objeto del contrato, se pueden prever varios tipos de riesgos o circunstancias que afecten la 
ejecución del mismo, son intrínsecos al contrato; comprenden todas las formas de incumplimiento de las 
condiciones contractuales, de las circunstancias de ejecución que puedan afectarlas los efectos que se pueden 
producir a partir de la ejecución del contrato:  
 
Análisis de riesgos  

 
Teniendo en cuenta lo anterior, ante un incumplimiento de parte del Contratista de las actividades contractuales 
o se presente morosidad injustificada en el cumplimiento de las obligaciones o se configure la prestación 
indebida del objeto contractual, el Municipio podrá hacer efectivas no solo la garantía comercial de calidad y 
buen estado de los riesgos anotados, sino simultanea o concomitantemente la imposición de multas 
estipuladas o hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria.  
 
Riesgos Previsibles  
 
Para los efectos del presente proceso, se consideran riesgos previsibles:  
 

1. Incumplimiento de las condiciones técnicas que deben reunir el servicio y/o suministro.  
2. Daños causados a los beneficiarios del servicio y/o suministros requeridos.  
3. Variación en las cantidades.  
4. Mala calidad del servicio y/o suministro  

 

Riesgos Imprevisibles  
 

Se consideran riesgos no previsibles, por la incertidumbre de su ocurrencia, los de fuerza mayor, caso fortuito o 
hechos de terceros, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerras, asonadas o eventos que alteren 
el orden público. 
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RIESGO TIPIFICACIÓN ESTIMACIÓN 
DEL RIESGO 

CON 
CONTROLES 

A CARGO 
DE 

Fuerza mayor, 
Asegurable 

Hechos de la naturaleza o por un tercero que hagan 
más onerosa la ejecución del contrato o que impidan 
la ejecución del mismo en el tiempo establecido. 

Baja El contratista 

Riesgo Económico 
Cambiario 

Variaciones en la tasa de cambio y en la tasa 
representativa del mercado. 

Baja El contratista 

Riesgo Comercial La cantidad contratada difiere de la cantidad 
ejecutada. 

Baja El contratista 

De Operación No contar la materia prima requerida para la 
ejecución del contrato.  

Baja 
 

El contratista 

De operación No contar con el personal necesario para la 
ejecución del contrato.   

Baja El contratista 

Regulatorio Reforma tributaria Baja 
 

El contratista 

Regulatorio Menoscabo patrimonial o individual ocasionado por 
la imposición de normas (leyes, decretos, 
resoluciones) por razones de interés público o 
general, y que deben ser acatadas por el contratista, 
implicando mayores costos por ejemplo mayores 
prestaciones sociales. 

Media 
 

El contratista 

Riesgo de 
operación 

Cuando el contratista hace un mal cálculo de sus 
costos e incurre en pérdidas. 

Baja 
 

El contratista 

 
7. LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.  

 
En los términos del Artículo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015, que establece la Entidad es libre de exigir o no 
garantías en el proceso de selección de mínima cuantía y en adquisición de Grandes Superficies, el Municipio se 
abstendrá de exigir amparo alguno; lo anterior atendiendo las condiciones de entrega y pago de los bienes 
requeridos, el cual es a contra entrega y previa recepción a satisfacción por parte de la entidad. 
 

8. ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA: 
  
El Manual para el manejo de Acuerdos Comerciales en procesos de Contratación, expedido por la Agencia Nacional 
de Contratación Pública Colombiana Compra Eficiente, establece que las Entidades Estatales regidas por el 
Estatuto General de Contratación, no deberán realizar este análisis para los procesos de Mínima Cuantía, en los 
siguientes términos:  
 
Las Entidades Estatales deben determinar en la etapa de planeación si los Acuerdos Comerciales son aplicables al 
Proceso de Contratación que están diseñando y en caso de que sean aplicables, cumplir con las obligaciones 
contenidas en los mismos. Las Entidades Estatales que adelantan sus Procesos de Contratación con las Leyes 80 
de 1993 y 1150 de 2007 no deben hacer este análisis en las modalidades de selección de contratación directa 
y de mínima cuantía {…] En consecuencia, no se realizará este análisis en el presente proceso de selección de 
mínima cuantía.  
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9. ELEMENTOS DESCRIPTIVOS DEL CONTRATO 
 
Contratista: Persona natural o jurídica que cumpla con los requisitos exigidos en la invitación. 
 
Bien o servicio objeto del contrato:  

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA, ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y ELEMENTOS DE 

CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ADECUACIONES, REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS 

CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS NECESARIOS DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS, 

INSTITUCIONES PÚBLICAS Y EN GENERAL EDIFICACIONES DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE 

LA UNIÓN ANTIOQUIA QUE REQUIERAN REPARACIONES MENORES. 

 

Plazo de ejecución del contrato 

El plazo de ejecución del contrato será desde la suscripción del acta de inicio y/o hasta agotar presupuesto; lo que           
suceda primero, sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2025. 

  

Forma y condiciones de pago:  El Municipio pagará al Contratista el valor del contrato de la siguiente forma: Se 

efectuaran pagos parciales conforme a la cantidad de servicios prestados por el contratista y requeridos por la 

Entidad en el periodo de cobro, de conformidad a los valores presentados en la propuesta; además presentando la 

correspondiente factura y/o cuenta de cobro y se cuente con el recibo a satisfacción por parte del supervisor, 

acreditación de aportes al sistema de seguridad social y el informe de supervisión que acredite la ejecución a 

satisfacción del contrato. De cada pago se deducirán los impuestos Nacionales y Locales correspondientes. 

El oferente favorecido debe tener en cuenta las deducciones que por ley deban realizarse. 
 

1. Estampilla Pro - Hospital 1% 
2. Estampilla Pro - Cultura 2% 
3. Estampilla Pro - Adulto Mayor 4% 
4. Industria y Comercio 1% 
5. Tasa Pro - Deporte y recreación 1% 
6. Pro - Justicia 2% 

 
Anticipo  
No aplica  
 
Supervisión del contrato 

El seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico. sobre el cumplimiento del objeto del contrato 

producto de la presente Contratación de Mínima Cuantía, será adelantada directamente por el Secretario de Gobierno 

y Servicios Administrativos en los términos de la Ley 1474 de 2011 y decreto 1082/2015.  
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 Localización y lugar de ejecución 

 La ejecución del contrato se realizará en el Municipio de La Unión Antioquia. 

 

Multas  

En caso de que EL CONTRATISTA incurra en mora o incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas por el 

presente contrato, se acuerdan multas las cuales deberán ser proporcional al valor del contrato y los perjuicios que 

sufra el Municipio, sin exceder del cinco por mil (5x1000) del valor total del contrato cada vez que se impongan. 

 

Documentos 

 Los exigidos en la invitación publica 

 

 
 

 

Original Firmado 

DIEGO ESTEBAN PATIÑO GARCÍA 
Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos 

 Proyectó Johana Arenas Quirama 
Profesional Universitaria 

Revisó Danny Johang Pareja Ruiz  
Abg. Oficina de Contratación 

Aprobó Diego Esteban Patiño García  
Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos 


