Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7727439
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	1/04/2025 12:44:51 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CS BYS 032-2025
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, CIRUGÍA DE TRAUMA, CIRUGÍA DE COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA Y TODAS LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE ASÍ LOS REQUIERAN DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, NECESARIOS PARA LA CONTINUIDAD Y OPORTUNIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	21 días de tiempo transcurrido *(28/04/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	27/07/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (OFICIAL)

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ORTOMAC SAS

Número de documento 8001740435

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ORTOMAC SAS	BANCOLOMBIA	Corriente	08400484843

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ADRIANA PALOMINO* ***Fecha de aprobación:*** *10/04/2025 6:51:31 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Victoria Eugenia Martínez Puello* ***Fecha de aprobación:*** *21/04/2025 2:39:07 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7727439_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐ Sí ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	9/04/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/11/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	9/04/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/11/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ DE SERIEDAD DE LA OFERTA

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	31/03/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 11/04/2025 4:21:59 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.16899524	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	6.369.116,00 COP	SURA	28/11/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 90 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7727439
Proveedor ORTOMAC SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones calle 66 No. 15-41
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección calle 66 No. 15-41
Código postal 11001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 66 No 15 - 41	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1	CO1.PCONTR.7727439

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								0,00	31.845.578,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	124	42321500	PLACA BLOQUEADA RADIO DISTAL ÁNGULO FIJO	1,00	UN		1.252.125,00	0,00	1.252.125,00
	129	42321500	PLACAS ÁNGULO VARIABLE BLOQUEADA 2.4 BICOLUMNAR PARA RADIO DISTAL PALMAR,	1,00	UN		1.427.979,00	0,00	1.427.979,00
	137	42321500	PLACA BLOQUEADA DE RADIO DISTAL EXTRALARGA	1,00	UN		1.252.125,00	0,00	1.252.125,00
	138	42321500	PLACA RADIO DISTAL ÁNGULO VARIABLE CON EXTENCIÓNES	1,00	UN		1.427.979,00	0,00	1.427.979,00
	203	42321500	TUTOR UNIVERSAL TIPO A.O PARA PUÑO	1,00	UN		933.966,00	0,00	933.966,00
	204	42321500	TUTOR MONOLATERAL PARA TRAUMA	1,00	UN		1.149.084,00	0,00	1.149.084,00
	205	42321500	TUTOR HIBRIDO MONOLATERAL CON BARRA TRAUMA	1,00	UN		3.128.166,00	0,00	3.128.166,00
	206	42321500	TUTOR HIBRIDO CON CUERPO TRAUMA	1,00	UN		3.128.166,00	0,00	3.128.166,00
	219	42321500	TUTOR MUÑECA TRAUMA	1,00	UN		933.966,00	0,00	933.966,00
	223	42321500	FIJADOR CIRCULAR TIPO ILIZAROV	1,00	UN		4.097.762,00	0,00	4.097.762,00
	262	42321500	FIJACIÓN POSTERIOR TORACO-LUMBAR	1,00	UN		1.292.670,00	0,00	1.292.670,00
	267	42321500	SET PARA FIJACIÓN DE COLUMNA OCCIPITO/ CERVICAL POSTERIOR	1,00	UN		2.403.504,00	0,00	2.403.504,00
	273	42321500	PRISIONEROS	1,00	UN		148.824,00	0,00	148.824,00
	276	42321500	CONECTOR	1,00	UN		946.530,00	0,00	946.530,00
	277	42321500	GANCHOS LAMINARES	1,00	UN		512.100,00	0,00	512.100,00
	279	42321500	SET PARA FIJACIÓN DE COLUMNA CERVICAL POSTERIOR I NIVEL	1,00	UN		1.189.638,00	0,00	1.189.638,00
	280	42321500	SET PARA FIJACIÓN DE COLUMNA CERVICAL POSTERIOR II NIVELES	1,00	UN		1.189.638,00	0,00	1.189.638,00
	281	42321500	SET PARA FIJACIÓN DE COLUMNA CERVICAL POSTERIOR III NIVELES	1,00	UN		1.189.638,00	0,00	1.189.638,00
	282	42321500	TORNILLOS CANULADOS	1,00	UN		1.197.540,00	0,00	1.197.540,00
	284	42321500	BARRAS TRANSPEDICULAR / PREDOBLADAS	1,00	UN		337.680,00	0,00	337.680,00
	295	42321500	CONECTOR LATERAL PARA TORNILLO ILIACO	1,00	UN		639.180,00	0,00	639.180,00
	298	42321500	BARRAS RECTAS EN TITANIO ØS ENTRE 5.0-6,0 DE LONGITUDES DE 100MM - 200 MM	1,00	UN		324.360,00	0,00	324.360,00
	299	42321500	BARRAS RECTAS EN TITANIO ØS ENTRE 5.0-6,0 DE LONGITUDES DE 210MM - 500 MM	1,00	UN		324.360,00	0,00	324.360,00
	301	42321500	BARRA PARA CIFOESCOLIOSIS	1,00	UN		1.418.598,00	0,00	1.418.598,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CS BYS 032-2025.pdf	CS BYS 032-2025.pdf	(detalle)
SOLICITUD Y CDP.pdf	SOLICITUD Y CDP.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	31.845.578
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	

Total 31.845.578

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	406	CDP	No se ha iniciado		2.514.686.106 COP	42-45-01-04-00-1	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	21851	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	31.845.578 COP	31.845.578 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 31.845.578 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 31.845.578 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -