REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
Nit. 800102799-6

FACTOR MULTIPLICADOR

FACTOR MULTIPLICADOR

MEJORAMIENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CALLE DE ACCESO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUCES DE ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

ITEM	CONCEPTO			PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL	TOTAL
1	Salario Anual básico						100,0%
2	Prestaciones Legales					59,29%	59,3%
		Prestaciones Legales			21,83%		
		2.1	Prima anual	8,33%			
		2.2	Cesantías	8,33%			
		2.3	Intereses sobre las Cesantias	1,00%			
		2.4	Vacaciones Mensual	4,16%			
		Aportes Patronales			37,46%		
		2.7	Seguridad social (salud)	8,50%			
		2.8	Seguridad social (Pensión)	12,0%			
		2.9	Riesgos profesionales	6,96%			
		2.10	CAJA COMPENSACION	4,00%			
		2.11	SENA	2,00%			
		2.12	ICBF	3,00%			
		2.12	Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción	1,00%			
	SUBTOTAL (1+2)						159,3%
3	Gasto administrativo y costos directos no reembonsables (% sobre 3)					10,00%	15,93%
	3,2	Gastos Indirectos No reembolsables			10,00%		
		3,21	Cotos y Gastos de Legalización del contrato				
			Estampilla Pro Cultura	1,5%			
			Estampilla Pro Deporte	1,5%			
			Estampilla Pro Adulto Mayor	4,0%			
			Estampilla profamiliar	2,0%			
			Polizas	1,0%			
4	otros				9,00%		
			Dotaciones para la identificación del personal profesional chalecos distintivos debido a la zona de orden publico se requiere que todo el personal de la obra cuente con uniforme e identificación respectiva	3,0%			
			Asesoria contable y Tributaria extrema	6,0%			
4	SUBTOTAL (2 + 3)						184,2%
5	HONORARIOS						30,0%
6	TOTAL						214,2%
	TOTAL FACTOR MULTIPLICADOR						2,14

REVISO

CRISTIAN RICARDO SOMOSA PABON
Apoyo técnico Secretaría Planeación e Infraestructura
M.P. 011037-0739761 ANT

VO.BO

WILSON HERNANDO ROA GAMBOA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA