Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7891794
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	4 horas de tiempo transcurrido *(19/05/2025 2:49:48 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	ALSAT CPS 094-2025
Objeto del contrato	PRESTACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS: SOPORTE TECNICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN, DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	221 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	30/12/2025 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	31/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA

COLOMBIA, San Antonio Del Tequendama

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

IWANA NETWORK S.A.S.

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900666794

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
IWANA NETWORK S.A.S.	DAVIVIENDA	Ahorros	001900239821

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *IWANA NETWORK S.A.S.* ***Fecha de aprobación:*** *19/05/2025 5:00:18 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JOSE ANIBAL MANRIQUE AREBALO* ***Fecha de aprobación:*** *19/05/2025 7:18:36 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No			
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato		10,00	Fecha de vigencia (desde)	12 horas para terminar *(20/05/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía			Fecha de vigencia (hasta)	20/04/2026 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato		5,00	Fecha de vigencia (desde)	20/04/2026 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía			Fecha de vigencia (hasta)	20/04/2029 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑% del valor del contrato		10,00	Fecha de vigencia (desde)	30/12/2025 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía			Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2026 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
☑No. de SMMLV		200		
Fecha límite para entrega de garantías:	18 horas para terminar *(20/05/2025 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías: -	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7891794
Proveedor IWANA NETWORK S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CO-CUN-25645 - San Antonio Del Tequendama
Ubicación CO-CUN-25645 - San Antonio Del Tequendama
País COLOMBIA
Departamento Cundinamarca
Municipio San Antonio Del Tequendama
Dirección CO-CUN-25645 - San Antonio Del Tequendama
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CO-CUN-25645 - San Antonio Del Tequendama	COLOMBIA > Cundinamarca > San Antonio Del Tequendama

1	CO1.PCCNTR.7891794
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
36.000.000,17	35.999.957,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	46171622	SISTEMA DE PROTECCIÓN ININTERRUMPIDO POR UPS (VER DESCRIPCIÓN TECNICA ANEXO 01)	14,00	UN	327.526,22	327.526,00	4.585.367,08	4.585.364,00
2	46171622	MEDIA CONVERTER CONECTOR SC(DESCRIPCIÓN TECNICA EN ESTUDIOS PREVIOS)	17,00	UN	196.672,53	196.672,00	3.343.433,01	3.343.424,00
3	46171622	SWITCH DE 8 PUERTOS (VER DESCRIPCIÓN TECNICA EN ESTUDIOS PREVIOS)	9,00	UN	356.888,89	356.888,00	3.212.000,01	3.211.992,00
4	46171622	MONTAJE INSTALACIÓN DE CENTRAL DE MONITOREO DE CAMARAS (VER DESCRIPCIÓN TECNICA EN ESTUDIOS PREVIOS)	1,00	UN	1.260.467,00	1.260.467,00	1.260.467,00	1.260.467,00
5	46171622	CAMARA DOMO (VER DESCRIPCIÓN TECNICA EN ESTUDIOS PREVIOS)	2,00	UN	2.168.166,50	2.168.166,00	4.336.333,00	4.336.332,00
6	46171622	ACCESS POINT CORPORATIVO (VER DESCRIPCIÓN TECNICA EN ESTUDIOS PREVIOS)	6,00	UN	633.833,34	633.833,00	3.803.000,04	3.802.998,00
7	46171622	ROUTER CORPORATIVO CON CPU(VER DESCRIPCIÓN TECNICA EN ESTUDIOS PREVIOS)	6,00	UN	457.155,50	457.155,00	2.742.933,00	2.742.930,00
8	46171622	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL (VER DESCRIPCIÓN TECNICA EN ESTUDIOS PREVIOS)	11,00	UN	26.472,73	26.472,00	291.200,03	291.192,00
9	46171622	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO(VER DESCRIPCIÓN TECNICA EN ESTUDIOS PREVIOS)	13,00	UN	22.400,00	22.400,00	291.200,00	291.200,00
10	46171622	CONFIGURACIONES ADICIONALES DE SISTEMA DE CCV(VER DESCRIPCIÓN TECNICA EN ESTUDIOS PREVIOS)	5,00	UN	59.013,40	59.013,00	295.067,00	295.065,00
11	46171622	CENTRAL DE MONITOREO Y GRABACIÓN (VER DESCRIPCIÓN TECNICA EN ESTUDIOS PREVIOS)	10,00	UN	650.566,70	650.566,00	6.505.667,00	6.505.660,00
12	46171622	EXTENSION DE CENTRAL DE CAMARAS EN ESTACION SANTANDERCITO (VER DESCRIPCIÓN TECNICA EN ESTUDIOS PREVIOS)	1,00	UN	5.333.333,00	5.333.333,00	5.333.333,00	5.333.333,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	ACEPTACION 094.pdf	ACEPTACION 094.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JOSE ANIBAL MANRIQU	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento 226431	Guardar y notificar
Supervisor	GERMAN HUMBERTO F	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento 3151707	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	SANDRA PATRICIA PEÑ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento 35379111	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	SANDRA PATRICIA PEÑUELA	19/05/2025 7:18:35 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE ANIBAL MANRIQUE AREBALO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	35.999.957
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	35.999.957

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024256450002	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	295	CDP	No se ha iniciado		35.999.957 COP	00-00-000	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP 0 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -