ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Bogotá D.C., 19 de mayo de 2025

Doctora
DIRECTORA
DIRECCIÓN POBLACIONAL
Ordenadora del Gasto
Ciudad

ASUNTO: RECOMENDACION COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR DE LA INVITACIÓN PÚBLICA No. SDIS-DCT092-006-2025.

Respetada doctora Natalia,

Que el día 10 de abril de 2025, la Secretaría Distrital de Integración Social procedió a la publicación en la plataforma transaccional SECOP II de la INVITACIÓN PÚBLICA DEL PROCESO COMPETITIVO No. SDIS–DCT092-006-2025, cuyo objeto es: "***AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL."***

Que la Secretaría Distrital de Integración Social a través del Proyecto *"7939 "Desarrollo de capacidades para las gestantes, niñas, niños, adolescentes y sus familias que promuevan su desarrollo integral en Bogotá D.C."* para la vigencia 2025, calculó el valor del PRESUPUESTO OFICIAL total de la operación en la suma de: **TREINTA Y CINCO MIL CIENTO OCHO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($35.108.075.053),** equivalente al 100% del costo total de prestación del servicio para un total de 35 Jardines Cofinanciados. Dicho monto incluye impuestos, tasas y demás costos y gastos directos e indirectos que se generen para su ejecución. Distribuidos de la siguiente manera:

EL PRESUPUESTO DE LA OPERACIÓN:
APORTES SDIS: $ 29.978.432.208
APORTES ASOCIADOS: $3.330.936.914
VALOR TOTAL OPERACIÓN: $ 33.309.369.122

VALOR PAGO POR RESULTADOS: $1.798.705.931

Que el presupuesto oficial de cada lote es el que se relaciona a continuación.

Tabla No.1 Presupuesto Oficial

No. LOTE	COBERTURA	PRESUPUESTO DE LA OPERACIÓN			PRESUPUESTO PAGO POR RESULTADOS 6% DEL 90% APORTE SDIS (PpR)	PRESUPUESTO TOTAL POR LOTES
		VALOR ESTRUCTURAS DE COSTOS	APORTE SDIS (90%) ESTRUCTURA DE COSTOS	APORTE ASOCIADO (10%) ESTRUCTURA DE COSTOS		
1	97	$ 671.559.987	$ 604.403.988	$ 67.155.999	$ 36.264.239	$ 707.824.226
2	182	$ 1.195.933.981	$ 1.076.340.583	$ 119.593.398	$ 64.580.435	$ 1.260.514.416
3	106	$ 786.447.067	$ 707.802.360	$ 78.644.707	$ 42.468.142	$ 828.915.209
4	87	$ 637.442.466	$ 573.698.219	$ 63.744.247	$ 34.421.893	$ 671.864.359
5	87	$ 637.669.550	$ 573.902.595	$ 63.766.955	$ 34.434.156	$ 672.103.706

No. LOTE	COBERTURA	PRESUPUESTO DE LA OPERACIÓN			PRESUPUESTO PAGO POR RESULTADOS 6% DEL 90% APORTE SDIS (PpR)	PRESUPUESTO TOTAL POR LOTES
		VALOR ESTRUCTURAS DE COSTOS	APORTE SDIS (90%) ESTRUCTURA DE COSTOS	APORTE ASOCIADO (10%) ESTRUCTURA DE COSTOS		
6	135	$ 907.837.243	$ 817.053.519	$ 90.783.724	$ 49.023.211	$ 956.860.454
7	169	$ 1.137.475.014	$ 1.023.727.513	$ 113.747.501	$ 61.423.651	$ 1.198.898.665
8	192	$ 1.222.647.805	$ 1.100.383.024	$ 122.264.781	$ 66.022.981	$ 1.288.670.786
9	125	$ 874.400.503	$ 786.960.453	$ 87.440.050	$ 47.217.627	$ 921.618.130
10	141	$ 952.629.003	$ 857.366.103	$ 95.262.900	$ 51.441.966	$ 1.004.070.969
11	92	$ 653.990.522	$ 588.591.470	$ 65.399.052	$ 35.315.488	$ 689.306.010
12	115	$ 793.230.164	$ 713.907.148	$ 79.323.016	$ 42.834.429	$ 836.064.593
13	117	$ 890.493.864	$ 801.444.478	$ 89.049.386	$ 48.086.669	$ 938.580.533
14	165	$ 1.138.752.755	$ 1.024.877.479	$ 113.875.276	$ 61.492.649	$ 1.200.245.404
15	76	$ 574.855.039	$ 517.369.535	$ 57.485.504	$ 31.042.172	$ 605.897.211
16	127	$ 881.111.915	$ 793.000.723	$ 88.111.192	$ 47.580.043	$ 928.691.958
17	126	$ 917.077.507	$ 825.369.756	$ 91.707.751	$ 49.522.185	$ 966.599.692
18	107	$ 809.532.019	$ 728.578.817	$ 80.953.202	$ 43.714.729	$ 853.246.748
19	112	$ 852.707.631	$ 767.436.868	$ 85.270.763	$ 46.046.212	$ 898.753.843
20	117	$ 841.800.450	$ 757.620.405	$ 84.180.045	$ 45.457.224	$ 887.257.674
21	210	$ 1.411.976.778	$ 1.270.779.100	$ 141.197.678	$ 76.246.746	$ 1.488.223.524
22	200	$ 1.272.788.477	$ 1.145.509.629	$ 127.278.848	$ 68.730.578	$ 1.341.519.055
23	472	$ 2.866.386.352	$ 2.579.747.717	$ 286.638.635	$ 154.784.863	$ 3.021.171.215
24	177	$ 1.185.030.819	$ 1.066.527.737	$ 118.503.082	$ 63.991.664	$ 1.249.022.483
25	156	$ 1.050.160.578	$ 945.144.520	$ 105.016.058	$ 56.708.671	$ 1.106.869.249
26	89	$ 660.330.598	$ 594.297.538	$ 66.033.060	$ 35.657.852	$ 695.988.450
27	121	$ 883.738.365	$ 795.364.528	$ 88.373.837	$ 47.721.872	$ 931.460.237
28	104	$ 777.536.713	$ 699.783.042	$ 77.753.671	$ 41.986.983	$ 819.523.696
29	84	$ 629.421.135	$ 566.479.021	$ 62.942.114	$ 33.988.741	$ 663.409.876
30	216	$ 1.426.041.433	$ 1.283.437.290	$ 142.604.143	$ 77.006.237	$ 1.503.047.670
31	60	$ 496.625.180	$ 446.962.662	$ 49.662.518	$ 26.817.760	$ 523.442.940
32	109	$ 798.215.755	$ 718.394.179	$ 79.821.576	$ 43.103.651	$ 841.319.406
33	103	$ 775.474.118	$ 697.926.706	$ 77.547.412	$ 41.875.602	$ 817.349.720
34	125	$ 874.400.503	$ 786.960.453	$ 87.440.050	$ 47.217.627	$ 921.618.130
35	104	$ 823.647.833	$ 741.283.050	$ 82.364.783	$ 44.476.983	$ 868.124.816
TOTALES	**4805**	**$ 33.309.369.122**	**$ 29.978.432.208**	**$ 3.330.936.914**	**$ 1.798.705.931**	**$ 35.108.075.053**

Que los convenios resultantes del proceso competitivo tendrán un plazo de hasta el 05 de diciembre de 2025, que se contará a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

Que la Entidad dispuso un término para recepción de observaciones a los documentos de la invitación pública, del 11 al 15 de abril de 2025; término en el cual se recibieron observaciones de varios interesados en el proceso.

Que conforme lo establecido en el cronograma del proceso el día 21 de abril de 2025, se dio respuesta a las observaciones presentadas.

Que de conformidad con el cronograma establecido, la entidad el día 22 de abril del 2025 se dispuso a publicar la Adenda No. 1 la cual tenía por objeto modificar los documentos precontractuales publicados, de conformidad con las observaciones recibidas.

Que el día 23 de abril de 2025 hasta las 09:00 horas, fecha y hora prevista en el cronograma para el cierre del proceso, se presentaron 22 ofertas para los lotes ofertados por la Entidad como consta en la plataforma transaccional del SECOP II, así:

Tabla 2: Listado de Oferentes

ITEM	PROPUESTA	NIT	FECHA RECEPCIÓN PROPUESTA	LOTE
1	**FUNDACION CHAMINADE**	900.065.413-2	22/04/2025 12:30:48 PM	LOTE 5
				LOTE 26
2	**FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA**	900.077.259-6	22/04/25 16:36	LOTE 6
				LOTE 7
3	**FUNDACION CELESTIN FREINET**	830.142.249-7	22/04/25 17:27	LOTE 23
4	**FUNDACION ARTISTICA PINCEL DE ALEGRIA**	900.320.120-3	22/04/25 18:20	LOTE 9
5	**FUNDACION FER**	900.479.761-8	22/04/25 18:23	LOTE 24
6	**FUNDACION SOCIAL SEMBRANDO CAMINO**	900.412.490-9	22/04/25 18:26	LOTE 10
7	**CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF**	830.108.464-0	22/04/2025 7:01:29 PM	LOTE 31
8	**ASOCIACION BENEFACTORA DE NIÑOS**	830.142.249-7	22/04/25 19:20	LOTE 16
				LOTE 17
9	**FUNDACIÓN PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA**	860.032.186-9	22/04/25 20:34	LOTE 21
10	**ASOCIACIÓN GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS**	830.122.129-6	22/04/2025 9:17:27 PM	LOTE 32

ITEM	PROPUESTA	NIT	FECHA RECEPCIÓN PROPUESTA	LOTE
				LOTE 33
11	**FUNDACION COLOMBIA UTIL**	830.103.750-1	22/04/2025 9:21:55 PM	LOTE 34
12	**FUNDACION LAUDES INFANTIS**	830.057.894-4	22/04/25 21:53	LOTE 35
13	**FUNDACION APOYAR FUNDAP**	800.055.599-8	22/04/25 22:19	LOTE 8
14	**FUNDACION PEPASO**	860.524.015-1	22/04/25 22:51	LOTE 12
				LOTE 28
				LOTE 30
15	**FUNDACION MANOS UNIDAS DE COLOMBIA**	900.026.353-2	23/04/25 1:55	LOTE 13
				LOTE 14
				LOTE 15
16	**CORPORACION WITHOUT BORDERS**	901.492.104-6	23/04/25 2:14	LOTE 6
17	**CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN**	830.072.816-2	23/04/2025 6:25:11 AM	LOTE 18
				LOTE 19
				LOTE 20
18	**FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA**	830.062.192-2	23/04/25 7:55	LOTE 11
19	**FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS**	900.119.083-9	23/04/25 8:29	LOTE 1
				LOTE 2
				LOTE 3
				LOTE 4
				LOTE 27

ITEM	PROPUESTA	NIT	FECHA RECEPCIÓN PROPUESTA	LOTE
				LOTE 29
20	**ASOCIACION ANGELES DE ALEGRIA**	800.079.553-3	23/04/2025 8:31:59 AM	LOTE 4
21	**FUNDACIÓN HOGAR INTEGRAL**	800.048.102-2	23/04/2025 8:48:45 AM	LOTE 34
22	**FUNDACIÓN SIN BARRERA**	900244596-1	23/04/25 8:58	LOTE 13
				LOTE 19

Que, de conformidad con el cronograma del presente proceso de selección, del 23 al 30 de abril de 2025 se realizó la verificación preliminar de requisitos habilitantes jurídicos, financieros y técnicos por parte del comité asesor y evaluador.

Que dentro, del plazo de verificación, se realizaron del 24 al 30 de abril de 2025, las primeras visitas al espacio físico funcional de los inmuebles presentados por los oferentes.

Que el día 2 de mayo de 2025, fue publicado el informe de evaluación preliminar como se expone en la siguiente tabla, la cual contó con un término de traslado y presentación de observaciones y/o subsanaciones del 5 al 7 de mayo de 2025:

Tabla 3: Consolidado de Evaluación Preliminar

ITEM	PROPUESTA	NIT	LOTE	EVALUACIÓN FINANCIERA	EVALUACIÓN JURÍDICA	EVALUACION TECNICA Y ECONÓMICA	EVALUACION INFRAESTRUCTURA-PLANTAS FÍSICAS
1	**FUNDACION CHAMINADE**	900.065.413-2	LOTE 5	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
			LOTE 26			**CUMPLE**	**CUMPLE**
2	**FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA**	900.077.259-6	LOTE 6	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**
			LOTE 7			**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**
3	**FUNDACION CELESTIN FREINET**	830.142.249-7	LOTE 23	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**

ITEM	PROPUESTA	NIT	LOTE	EVALUACIÓN FINANCIERA	EVALUACIÓN JURÍDICA	EVALUACION TECNICA Y ECONÓMICA	EVALUACION INFRAESTRUCTURA-PLANTAS FÍSICAS
4	FUNDACION ARTISTICA PINCEL DE ALEGRIA	900.320.120-3	LOTE 9	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
5	FUNDACION FER	900.479.761-8	LOTE 24	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	FUNDACION SOCIAL SEMBRANDO CAMINO	900.412.490-9	LOTE 10	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	830.108.464-0	LOTE 31	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
8	ASOCIACION BENEFACTORA DE NIÑOS	830.142.249-7	LOTE 16	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
			LOTE 17			NO CUMPLE	NO CUMPLE
9	FUNDACIÓN PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA	860.032.186-9	LOTE 21	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10	ASOCIACIÓN GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS	830.122.129-6	LOTE 32	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
			LOTE 33			CUMPLE	CUMPLE
11	FUNDACION COLOMBIA UTIL	830.103.750-1	LOTE 34	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
12	FUNDACION LAUDES INFANTIS	830.057.894-4	LOTE 35	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
13	FUNDACION APOYAR FUNDAP	800.055.599-8	LOTE 8	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
14	FUNDACION PEPASO	860.524.015-1	LOTE 12	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
			LOTE 28			CUMPLE	CUMPLE
			LOTE 30			CUMPLE	CUMPLE
15	FUNDACION MANOS UNIDAS DE COLOMBIA	900.026.353-2	LOTE 13	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
			LOTE 14			CUMPLE	NO CUMPLE
			LOTE 15			CUMPLE	CUMPLE
16	CORPORACION WITHOUT BORDERS	901.492.104-6	LOTE 6	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE

ITEM	PROPUESTA	NIT	LOTE	EVALUACIÓN FINANCIERA	EVALUACIÓN JURÍDICA	EVALUACION TECNICA Y ECONÓMICA	EVALUACION INFRAESTRUCTURA-PLANTAS FÍSICAS
17	**CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN**	830.072.816-2	LOTE 18	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
			LOTE 19			**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
			LOTE 20			**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
18	**FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA**	830.062.192-2	LOTE 11	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
19	**FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS**	900.119.083-9	LOTE 1	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**
			LOTE 2			**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**
			LOTE 3			**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**
			LOTE 4			**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**
			LOTE 27			**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**
			LOTE 29			**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**
20	**ASOCIACION ANGELES DE ALEGRIA**	800.079.553-3	LOTE 4	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**
21	**FUNDACIÓN HOGAR INTEGRAL**	800.048.102-2	LOTE 34	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**
22	**FUNDACIÓN SIN BARRERA**	900244596-1	LOTE 13	**RECHAZADO**	**RECHAZADO**	**RECHAZADO**	**RECHAZADO**
			LOTE 19			**RECHAZADO**	**RECHAZADO**

Que estando dentro del término del traslado del informe de evaluación preliminar, se allegaron las subsanaciones por parte de los oferentes, las cuales fueron revisadas por el Comité Asesor y Evaluador del 8 al 13 de mayo de 2025.

Que, dentro del plazo de verificación de subsanaciones, se realizaron del 8 al 13 de mayo la segunda visita al espacio físico funcional de los inmuebles presentados por los oferentes.

Que el día 15 de mayo de 2025, a través de la plataforma transaccional SECOP II, se procedió por parte de la Secretaría Distrital de Integración Social a la publicación del informe de evaluación definitivo y asignación de puntaje de las ofertas habilitadas en el marco del Proceso Competitivo No. SDIS–DCT092-006-2025 el cual arrojó el siguiente resultado:

Tabla 4: Consolidado de requisitos habilitantes y asignación de puntaje

ITEM	PROPUESTA	NIT	LOTE	EVALUACIÓN FINANCIERA	EVALUACIÓN JURÍDICA	EVALUACION TECNICA Y ECONÓMICA	EVALUACION INFRAESTRUCTURA-PLANTAS FÍSICAS	EVALUACIÓN DEFINITIVA	PONDERACIÓN
1	FUNDACION CHAMINADE	900.065.413-2	LOTE 5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	20
			LOTE 26			CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	20
2	FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	900.077.259-6	LOTE 6	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	20
			LOTE 7			CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	20
3	FUNDACION CELESTIN FREINET	830.142.249-7	LOTE 23	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	20
4	FUNDACION ARTISTICA PINCEL DE ALEGRIA	900.320.120-3	LOTE 9	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	0
5	FUNDACION FER	900.479.761-8	LOTE 24	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	0
6	FUNDACION SOCIAL SEMBRANDO CAMINO	900.412.490-9	LOTE 10	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	10
7	CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	830.108.464-0	LOTE 31	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	0
8	ASOCIACION BENEFACTORA DE NIÑOS	830.142.249-7	LOTE 16	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	20
			LOTE 17			CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	15
9	FUNDACIÓN PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA	860.032.186-9	LOTE 21	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	10
10	ASOCIACIÓN GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS	830.122.129-6	LOTE 32	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	30
			LOTE 33			CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	25
11	FUNDACION COLOMBIA UTIL	830.103.750-1	LOTE 34	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	89
12	FUNDACION LAUDES INFANTIS	830.057.894-4	LOTE 35	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	20
13	FUNDACION APOYAR FUNDAP	800.055.599-8	LOTE 8	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	20

ITEM	PROPUESTA	NIT	LOTE	EVALUACIÓN FINANCIERA	EVALUACIÓN JURÍDICA	EVALUACION TECNICA Y ECONÓMICA	EVALUACION INFRAESTRUCTURA-PLANTAS FÍSICAS	EVALUACIÓN DEFINITIVA	PONDERACIÓN
14	FUNDACION PEPASO	860.524.015-1	LOTE 12	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	20
			LOTE 28			CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	20
			LOTE 30			CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	20
15	FUNDACION MANOS UNIDAS DE COLOMBIA	900.026.353-2	LOTE 13	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	0
			LOTE 14			CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	0
			LOTE 15			CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	0
16	CORPORACION WITHOUT BORDERS	901.492.104-6	LOTE 6	RECHAZADO	RECHAZADO	NO HABILITADO	NO CUMPLE	RECHAZADO	0
17	CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN	830.072.816-2	LOTE 18	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	20
			LOTE 19			CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	20
			LOTE 20			CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	10
18	FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA	830.062.192-2	LOTE 11	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	15
19	FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS	900.119.083-9	LOTE 1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	20
			LOTE 2			CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	20
			LOTE 3			CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	20
			LOTE 4			CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	15
			LOTE 27			CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	20
			LOTE 29			CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	20
20	ASOCIACION ANGELES DE ALEGRIA	800.079.553-3	LOTE 4	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	0
21	FUNDACIÓN HOGAR INTEGRAL	800.048.102-2	LOTE 34	RECHAZADO	RECHAZADO	NO HABILITADO	NO CUMPLE	RECHAZADO	0

ITEM	PROPUESTA	NIT	LOTE	EVALUACIÓN FINANCIERA	EVALUACIÓN JURÍDICA	EVALUACION TECNICA Y ECONÓMICA	EVALUACION INFRAESTRUCTURA-PLANTAS FÍSICAS	EVALUACIÓN DEFINITIVA	PONDERACIÓN
22	FUNDACIÓN SIN BARRERA	900244596-1	LOTE 13	CUMPLE	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	0
			LOTE 19			RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	0

Que el 19 de mayo de 2025, por medio de mensaje Nro. CO1.MSG.7899998 en la plataforma SECOP II, la Entidad dio alcance al consolidado de las evaluaciones definitivas por un error de digitación en la asignación de puntaje del proponente nro. 19, lote 27, quedando el consolidado de la siguiente manera:

ITEM	PROPUESTA	NIT	LOTE	EVALUACIÓN FINANCIERA	EVALUACIÓN JURÍDICA	EVALUACION TECNICA Y ECONÓMICA	EVALUACION INFRAESTRUCTURA-PLANTAS FÍSICAS	EVALUACIÓN DEFINITIVA	PONDERACIÓN
1	FUNDACION CHAMINADE	900.065.413-2	LOTE 5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	20
			LOTE 26			CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	20
2	FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	900.077.259-6	LOTE 6	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	20
			LOTE 7			CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	20
3	FUNDACION CELESTIN FREINET	830.142.249-7	LOTE 23	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	20
4	FUNDACION ARTISTICA PINCEL DE ALEGRIA	900.320.120-3	LOTE 9	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	0
5	FUNDACION FER	900.479.761-8	LOTE 24	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	0
6	FUNDACION SOCIAL SEMBRANDO CAMINO	900.412.490-9	LOTE 10	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	10
7	CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	830.108.464-0	LOTE 31	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	0
8	ASOCIACION BENEFACTORA DE NIÑOS	830.142.249-7	LOTE 16	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	20
			LOTE 17			CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	15
9	FUNDACIÓN PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA	860.032.186-9	LOTE 21	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	10
10	ASOCIACIÓN GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS	830.122.129-6	LOTE 32	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	30
			LOTE 33			CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	25
11	FUNDACION COLOMBIA UTIL	830.103.750-1	LOTE 34	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	89
12	FUNDACION LAUDES INFANTIS	830.057.894-4	LOTE 35	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	20
13	FUNDACION APOYAR FUNDAP	800.055.599-8	LOTE 8	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	20
14	FUNDACION PEPASO	860.524.015-1	LOTE 12	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	20
			LOTE 28			CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	20

ITEM	PROPUESTA	NIT	LOTE	EVALUACIÓN FINANCIERA	EVALUACIÓN JURÍDICA	EVALUACION TECNICA Y ECONÓMICA	EVALUACION INFRAESTRUCTURA-PLANTAS FÍSICAS	EVALUACIÓN DEFINITIVA	PONDERACIÓN
			LOTE 30			CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	20
15	FUNDACION MANOS UNIDAS DE COLOMBIA	900.026.353-2	LOTE 13	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	0
			LOTE 14			CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	0
			LOTE 15			CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	0
16	CORPORACION WITHOUT BORDERS	901.492.104-6	LOTE 6	RECHAZADO	RECHAZADO	NO HABILITADO	NO CUMPLE	RECHAZADO	0
17	CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN	830.072.816-2	LOTE 18	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	20
			LOTE 19			CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	20
			LOTE 20			CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	10
18	FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA	830.062.192-2	LOTE 11	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	15
19	FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS	900.119.083-9	LOTE 1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	20
			LOTE 2			CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	20
			LOTE 3			CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	20
			LOTE 4			CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	15
			LOTE 27			CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	15
			LOTE 29			CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	20
20	ASOCIACION ANGELES DE ALEGRIA	800.079.553-3	LOTE 4	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	0
21	FUNDACIÓN HOGAR INTEGRAL	800.048.102-2	LOTE 34	RECHAZADO	RECHAZADO	NO HABILITADO	NO CUMPLE	RECHAZADO	0
22	FUNDACIÓN SIN BARRERA	900244596-1	LOTE 13	CUMPLE	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	0
			LOTE 19			RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	0

Que el Comité Asesor y Evaluador, una vez efectuado el análisis, verificación y evaluación de los criterios Jurídicos, Técnicos y Financieros consagrados en la Invitación Pública y contenidos en el informe de evaluación que hace parte del expediente contractual, y en aplicación de los principios de la contratación estatal establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto Nacional 1082 de 2015 y el Decreto 092 de 2017, **RECOMIENDA** a la Ordenadora del Gasto, lo siguiente:





1. **ADJUDICAR** el Proceso Competitivo No. SDIS–DCT092-006-2025 con base en los resultados de la verificación y asignación de puntaje conforme se determina en la **Hoja No. 2 "LOTES ADJUDICADOS" del ANEXO NO. 1**. de la presente recomendación.




2. **DECLARAR DESIERTOS** los lotes señalados dentro de la **HOJA No. 3 "LOTES DESIERTOS" del ANEXO NO. 1**, debido a que no se presentaron ofertas o que las ofertas presentadas, no cumplieron con los requisitos mínimos habilitantes consignadas en el estudio previo, anexo técnico e Invitación Pública y, en consecuencia, dar aplicación a lo establecido en el numeral 5 capítulo 3 de la Invitación Pública.

Atentamente,

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Evaluación jurídica	
DANIELA BUENO FLÓREZ	
JUAN SEBASTIÁN GÓMEZ ROMERO	
DANIELA RINCÓN MENDEZ	
JENNYFER LIZETH ROJAS ANDRADE	
NICOLAS ALFONSO RICO REYES	
LAURA CAMILA GOMEZ SCARPETTA	
Evaluación financiera	
RICARDO CASTRO ALMEIDA	
Evaluación técnica y económica	
ANGELA QUIÑONES	
KAREN FORERO	
MARÍA FERNANDA DAZA	
ZYRYUK GÓMEZ BLANCO	

GIOVANNA ALEXANDRA VEGA MEDINA	
DAVID FELIPE MÉNDEZ	
SONÍA RODRÍGUEZ	
DIANA DELGADO VALENCIA	
FABIO RICAURTE	
Evaluación instalaciones locativas	
PAOLA XIMENA ORDUZ CAMACHO	
XIMENA NAVIA VALENCIA	
SEBASTIAN HERNANDEZ SALCEDO	
YENNIFER DANIELA GÓMEZ SIERRA	Daniela Gómez
JORGE HELI DURAN	
MARIA VICTORIA BARRERA BERNAL	