Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7879587
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido *(15/05/2025 10:10:11 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	071-2025
Objeto del contrato	ELABORACIÓN DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, ESTUDIO DE SUELOS y DISEÑOS DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LOS MUNICIPIOS DE: TORIBÍO, CORINTO, SILVIA, TOTORÓ, PÁEZ, CALOTO Y CALDONO; DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA; Y EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA, DEPARTAMENTO DE HUILA
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	4 horas de tiempo transcurrido *(20/05/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	26 días para terminar *(15/06/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	26 días para terminar *(16/06/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	15/10/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CORPORACION NASA KIWE

COLOMBIA, Popayán

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ALEJANDRA LEGARDA

COLOMBIA, Popayán
Número de documento 1061725528

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ALEJANDRA LEGARDA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Maria Alejandra Legarda Lemos* ***Fecha de aprobación:*** *16/05/2025 12:38:34 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ASTRID NATALIA TRUJILLO CAMPO* ***Fecha de aprobación:*** *16/05/2025 3:24:39 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7879587_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

etapas Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(15/05/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/10/2025 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(15/05/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/05/2028 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Calidad del servicio			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(15/05/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/10/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑Valor de la Garantía	86.237.830,00	COP	
Fecha límite para entrega de garantías:	4 horas de tiempo transcurrido *(20/05/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	3 días de tiempo transcurrido *(16/05/2025 4:59:12 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17111973	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	21.581.957,50 COP	SEGUROS MUNDIAL	16/06/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7879587
Proveedor ALEJANDRA LEGARDA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	08 CEDULA PROPONENTE.pdf	08 CEDULA PROPONENTE.pdf	Descargar Detalle
☐	12 Cuenta bancaria.pdf	12 Cuenta bancaria.pdf	Descargar Detalle
☐	07 HOJA DE VIDA PROPONENTE MARIA ALEJANDRA LEGARDA.pdf	07 HOJA DE VIDA PROPONENTE MARIA ALEJANDRA LEGARDA.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 1N 2 -39
Ubicación CO-CAU-19001 - Popayán
País COLOMBIA
Departamento Cauca
Municipio Popayán
Dirección Calle 1N 2 -39
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 1N #2-39	COLOMBIA > Cauca > Popayán

1 CO1.PCCNTR.7879587

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
86.327.830,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81102201	ELABORACIÓN DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, ESTUDIO DE SUELOS y DISEÑOS DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LOS MUNICIPIOS DE: TORIBÍO, CORINTO, SILVIA, TOTORÓ, PÁEZ, CALOTO Y CALDONO; DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA; Y EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA, DEPARTAMENTO DE HUILA	1,00	UN	86.327.830,00	86.327.830,00	86.327.830,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
02 Presupuesto oficial (9).pdf	02 Presupuesto oficial (9).pdf	(detalle)
03 Presupuesto oficial Hombre mes.pdf	03 Presupuesto oficial Hombre mes.pdf	(detalle)
04 CDP.pdf	04 CDP.pdf	(detalle)

05 Carta presentacion propuesta.pdf	05 Carta presentacion propuesta.pdf	(detalle)
06 Propuesta economica.pdf	06 Propuesta economica.pdf	(detalle)
07 HOJA DE VIDA PROPONENTE MARIA ALEJANDRA LEGARDA.pdf	07 HOJA DE VIDA PROPONENTE MARIA ALEJANDRA LEGARDA.pdf	(detalle)
08 CEDULA PROPONENTE.pdf	08 CEDULA PROPONENTE.pdf	(detalle)
09 Matricula y vigencia.pdf	09 Matricula y vigencia.pdf	(detalle)
10 Experiencia.pdf	10 Experiencia.pdf	(detalle)
11 Balance financiero.pdf	11 Balance financiero.pdf	(detalle)
13 Planilla STT.pdf	13 Planilla STT.pdf	(detalle)
14 Disponibilidad equipo.pdf	14 Disponibilidad equipo.pdf	(detalle)
15 Antecedentes FISCALES.pdf	15 Antecedentes FISCALES.pdf	(detalle)
16 Antecedentes DISCIPLINARIOS.pdf	16 Antecedentes DISCIPLINARIOS.pdf	(detalle)
17 Antecedentes PENALES.pdf	17 Antecedentes PENALES.pdf	(detalle)
18 Antecedentes RNMC.pdf	18 Antecedentes RNMC.pdf	(detalle)
19 REDAM.pdf	19 REDAM.pdf	(detalle)
20 Documentos personal requerido.pdf	20 Documentos personal requerido.pdf	(detalle)
21 RUT (1).pdf	21 RUT (1).pdf	(detalle)
22 FORMATO F40.pdf	22 FORMATO F40.pdf	(detalle)
23 Comunicacion INDICADORES FINANCIEROS.pdf	23 Comunicacion INDICADORES FINANCIEROS.pdf	(detalle)
24 Revision documental requisitos habilitantes (2).pdf	24 Revision documental requisitos habilitantes (2).pdf	(detalle)
25 Correcion aritmetica.pdf	25 Correcion aritmetica.pdf	(detalle)
Complementario.pdf	Complementario.pdf	(detalle)
1. Estudios previos.pdf	1. Estudios previos.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ASTRID NATALIA TRUJI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52780529	Guardar y notificar
Supervisor	ANTONIO JOSÉ JUAN M	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10543068	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	ANTONIO JOSÉ JUAN MARTIN LEHMANN PAZ	4 días de tiempo transcurrido *(16/05/2025 3:24:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ASTRID NATALIA TRUJILLO CAMPO
Ordenador del Gasto	ASTRID NATALIA TRUJILLO CAMPO	4 días de tiempo transcurrido *(16/05/2025 3:24:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ASTRID NATALIA TRUJILLO CAMPO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	86.327.830
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		86.327.830

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000040	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 37-04-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	14225	CDP	Generado	102.730.118 COP	86.327.830 COP	37-04-00	-	Editar

Saldo de CDP 102.730.118 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 86.327.830 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 15/05/2025 10:06 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	18925	Presupuestal	-	No se ha	86.327.830	86.327.830	-	-	SIIF	Detalle Editar

(CDP)	iniciado	COP	COP

Saldo de compromisos CDP	86.327.830 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	86.327.830 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-