PROPONENTE: 10	CONSORCIO HGR - INCON	NO HABIL	OBSERVACIONES
CRITERIOS DE EVALUACION			
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE	CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 10.1. DEL PLIEGO DE CONDICIONES		ESTE PUNTAJE ESTA SUJETO AL INFORME FINAL
EQUIPO DE TRABAJO	CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 4.2. DEL PLIEGO DE CONDICIONES	10	
FACTOR DE SOSTENIBILIDAD	CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 4.3. DEL PLIEGO DE CONDICIONES	1	
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 4.4. DEL PLIEGO DE CONDICIONES	20	
VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 4.5. DEL PLIEGO DE CONDICIONES	1	
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES	CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 4.6. DEL PLIEGO DE CONDICIONES	0,25	
MIPYME	CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 4.7. DEL PLIEGO DE CONDICIONES	0,25	
	TOTAL PUNTOS	32,5	PUNTOS

PROPONENTE: 11	CONSORCIO INTEROBRAS A.S.A.	HABIL	OBSERVACIONES
CRITERIOS DE EVALUACION			
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE	CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 10.1. DEL PLIEGO DE CONDICIONES		ESTE PUNTAJE ESTA SUJETO AL INFORME FINAL
EQUIPO DE TRABAJO	CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 4.2. DEL PLIEGO DE CONDICIONES	10	
FACTOR DE SOSTENIBILIDAD	CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 4.3. DEL PLIEGO DE CONDICIONES	1	
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 4.4. DEL PLIEGO DE CONDICIONES	20	
VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 4.5. DEL PLIEGO DE CONDICIONES	1	
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES	CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 4.6. DEL PLIEGO DE CONDICIONES	0,25	
MIPYME	CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 4.7. DEL PLIEGO DE CONDICIONES	0,25	
	TOTAL PUNTOS	32,5	PUNTOS

PROPONENTE: 12	CONSORCIO INTERHIDRAULICO GC	NO HABIL	OBSERVACIONES
CRITERIOS DE EVALUACION			
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE	CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 10.1. DEL PLIEGO DE CONDICIONES		ESTE PUNTAJE ESTA SUJETO AL INFORME FINAL
EQUIPO DE TRABAJO	CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 4.2. DEL PLIEGO DE CONDICIONES	10	
FACTOR DE SOSTENIBILIDAD	CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 4.3. DEL PLIEGO DE CONDICIONES	1	
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 4.4. DEL PLIEGO DE CONDICIONES	20	
VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 4.5. DEL PLIEGO DE CONDICIONES	1	
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES	CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 4.6. DEL PLIEGO DE CONDICIONES	0,25	
MIPYME	CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 4.7. DEL PLIEGO DE CONDICIONES	0,25	
	TOTAL PUNTOS	32,5	PUNTOS

PROPONENTE: 13	INGEPROYECT LTDA	HABIL	OBSERVACIONES
CRITERIOS DE EVALUACION			
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE	CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 10.1. DEL PLIEGO DE CONDICIONES		ESTE PUNTAJE ESTA SUJETO AL INFORME FINAL
EQUIPO DE TRABAJO	CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 4.2. DEL PLIEGO DE CONDICIONES	10	
FACTOR DE SOSTENIBILIDAD	CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 4.3. DEL PLIEGO DE CONDICIONES	1	
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 4.4. DEL PLIEGO DE CONDICIONES	20	
VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 4.5. DEL PLIEGO DE CONDICIONES	1	
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES	CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 4.6. DEL PLIEGO DE CONDICIONES	0,25	
MIPYME	CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 4.7. DEL PLIEGO DE CONDICIONES	0,25	
	TOTAL PUNTOS	**32,5**	**PUNTOS**

PROPONENTE: 14	CONSORCIO VERDE	NO HABIL	OBSERVACIONES
CRITERIOS DE EVALUACION			
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE	CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 10.1. DEL PLIEGO DE CONDICIONES		ESTE PUNTAJE ESTA SUJETO AL INFORME FINAL
EQUIPO DE TRABAJO	CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 4.2. DEL PLIEGO DE CONDICIONES	10	
FACTOR DE SOSTENIBILIDAD	CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 4.3. DEL PLIEGO DE CONDICIONES	1	
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 4.4. DEL PLIEGO DE CONDICIONES	20	
VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 4.5. DEL PLIEGO DE CONDICIONES	1	
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES	NO CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 4.6. DEL PLIEGO DE CONDICIONES		El formato no cumple los requerimiento hecho por la condición 4.6.2. numero 1 que establece el Art 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 - debido a que no incluyo en la certificación al revisor fiscal
MIPYME	CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 4.7. DEL PLIEGO DE CONDICIONES	0,25	
	TOTAL PUNTOS	**32,25**	**PUNTOS**

PROPONENTE: 15	CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS MONTEVERDE	NO HABIL	OBSERVACIONES
CRITERIOS DE EVALUACION			
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE	CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 10.1. DEL PLIEGO DE CONDICIONES		ESTE PUNTAJE ESTA SUJETO AL INFORME FINAL
EQUIPO DE TRABAJO	CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 4.2. DEL PLIEGO DE CONDICIONES	10	
FACTOR DE SOSTENIBILIDAD	CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 4.3. DEL PLIEGO DE CONDICIONES	1	
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 4.4. DEL PLIEGO DE CONDICIONES	20	
VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 4.5. DEL PLIEGO DE CONDICIONES	1	
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES	NO CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 4.6. DEL PLIEGO DE CONDICIONES		EL PROPONENTE NO DILIGENCIA CORRECTAMENTE EL FORMATO 13, OMITIO EL NUMERO DE IDENTIFICACION DE LA MUJER ANA MENDOZA
MIPYME	CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 4.7. DEL PLIEGO DE CONDICIONES	0,25	
	TOTAL PUNTOS	**32,25**	**PUNTOS**

PROPONENTE: 16	CONINTER JMJ S.A.S.	HABIL	OBSERVACIONES
CRITERIOS DE EVALUACION			
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE	CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 10.1. DEL PLIEGO DE CONDICIONES		ESTE PUNTAJE ESTA SUJETO AL INFORME FINAL
EQUIPO DE TRABAJO	CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 4.2. DEL PLIEGO DE CONDICIONES	10	
FACTOR DE SOSTENIBILIDAD	CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 4.3. DEL PLIEGO DE CONDICIONES	1	
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 4.4. DEL PLIEGO DE CONDICIONES	20	
VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 4.5. DEL PLIEGO DE CONDICIONES	1	
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES	CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 4.6. DEL PLIEGO DE CONDICIONES	0,25	
MIPYME	CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 4.7. DEL PLIEGO DE CONDICIONES	0,25	
	TOTAL PUNTOS	**32,5**	**PUNTOS**

PROPONENTE: 17	MAVECA INGENIERIA S.A.S.	NO HABIL	OBSERVACIONES
CRITERIOS DE EVALUACION			
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE	CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 10.1. DEL PLIEGO DE CONDICIONES		ESTE PUNTAJE ESTA SUJETO AL INFORME FINAL
EQUIPO DE TRABAJO	CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 4.2. DEL PLIEGO DE CONDICIONES	10	
FACTOR DE SOSTENIBILIDAD	CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 4.3. DEL PLIEGO DE CONDICIONES	1	
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 4.4. DEL PLIEGO DE CONDICIONES	20	
VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 4.5. DEL PLIEGO DE CONDICIONES	1	
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES	CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 4.6. DEL PLIEGO DE CONDICIONES	0,25	
MIPYME	CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 4.7. DEL PLIEGO DE CONDICIONES	0,25	
	TOTAL PUNTOS	**32,5**	**PUNTOS**

PROPONENTE: 18	ESTUDIOS CONSULTORIA Y OBRAS S.A.S.	NO HABIL	OBSERVACIONES
CRITERIOS DE EVALUACION			
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE	CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 10.1. DEL PLIEGO DE CONDICIONES		ESTE PUNTAJE ESTA SUJETO AL INFORME FINAL
EQUIPO DE TRABAJO	CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 4.2. DEL PLIEGO DE CONDICIONES	10	
FACTOR DE SOSTENIBILIDAD	CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 4.3. DEL PLIEGO DE CONDICIONES	1	
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 4.4. DEL PLIEGO DE CONDICIONES	20	
VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 4.5. DEL PLIEGO DE CONDICIONES	1	
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES	CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 4.6. DEL PLIEGO DE CONDICIONES		NO APORTA ESTA CONDICION
MIPYME	CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 4.7. DEL PLIEGO DE CONDICIONES	0,25	
	TOTAL PUNTOS	**32,25**	**PUNTOS**

PROPONENTE: 19	CONSORCIO DD INTERVENTORES	NO HABIL	OBSERVACIONES
CRITERIOS DE EVALUACION			
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE	CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 10.1. DEL PLIEGO DE CONDICIONES		ESTE PUNTAJE ESTA SUJETO AL INFORME FINAL
EQUIPO DE TRABAJO	CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 4.2. DEL PLIEGO DE CONDICIONES	10	
FACTOR DE SOSTENIBILIDAD	CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 4.3. DEL PLIEGO DE CONDICIONES	1	
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 4.4. DEL PLIEGO DE CONDICIONES	20	
VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 4.5. DEL PLIEGO DE CONDICIONES	1	
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES	NO CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 4.6. DEL PLIEGO DE CONDICIONES		EL PROPONENTE NO DILIGENCIA CORRECTAMENTE EL FORMATO 13, OMITIO EL NUMERO DE IDENTIFICACION DE LA MUJER KAREN SANGUINO
MIPYME	CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 4.7. DEL PLIEGO DE CONDICIONES	0,25	
	TOTAL PUNTOS	**32,25**	**PUNTOS**

Matriz Experiencia Preliminar

CMA-SIM-010-2024

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACIÓN MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA

EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA

		EXPERIENCIA DEL PROPONENTE									PROMEDIO DE LOS SMMLV DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS	VERIFICACION	OBSERVACIONES
PROPONENTE: 1	CONSORCIO INTERESTELAR	ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN			
		1	29	METROAGUA SA ESP	29-2008	INTERVENTORIA A OBRAS HIDRAULICAS	C	50%	LUIS NARVAEZ	285,81	142,91		NO CUMPLE	EL CONTRATO APORTADO NO SE ENCUENTRA CLASIFICADO CON EL CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS. EL CERTIFICADO APORTADO ESTA SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE INTERVENTORIA, POR LO QUE SE ENTIENDE AUTOCERTIFICACION. - **ACLARAR**
		2	15	GOBERNACION DEL ATLANTICO	18-000025	INTERVENTORIA A OBRAS HIDRAULICAS	I	100%	LUIS NARVAEZ	1.533,81	1.533,81		NO CUMPLE	EL CONTRATO APORTADO NO SE ENCUENTRA CLASIFICADO CON EL CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS.
		3												
		4												
		5												
		6												
		7												

		EXPERIENCIA DEL PROPONENTE									PROMEDIO DE LOS SMMLV DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS	VERIFICACION	OBSERVACIONES
PROPONENTE: 2	CONSORCIO INTER-HIDRAULICO	ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN			
		1	34	GOBERNACION DEL CESAR	2020050009	INTERVENTORIA A OBRAS HIDRAULICAS	C	95%	CONSTRUCCOL INGENIERIA DE OBRAS S.A.S.	319,48	303,49	303,48	CUMPLE	
		2												
		3												
		4												
		5												
		6												
		7												

SHL

PROPONENTE: 3	LITORAL CONSULTING S.A.S.	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE										PROMEDIO DE LOS SMMLV DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS	VERIFICACION	OBSERVACIONES
		ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN			
		1	14	MUNICIPIO DE BELLO	730-2009	INTERVENTORIA A OBRAS	I	100%	LITORAL CONSULTING S.A.S.	283,42	283,42	819,27	NO CUMPLE	EL CONTRATO APORTADO NO EVIDENCIA ALCANCE EN INTERVENTORIA DE OBRAS HIDRAULICAS. - ACLARAR
		2	39	MUNICIPIO DE BELLO	946 DE 2013	INTERVENTORIA A OBRAS HIDRAULICAS	I	100%	LITORAL CONSULTING S.A.S.	819,27	819,27		CUMPLE	
		3												
		4												
		5												
		6												
		7												

PROPONENTE: 4	BUSERCO S.A.S.	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE										PROMEDIO DE LOS SMMLV DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS	VERIFICACION	OBSERVACIONES
		ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN			
		1	75	ALCALDÍA MUNICIPIO DE PLANETA RICA	062-2021	INTERVENTORIA A OBRAS HIDRAULICAS	C	95%	BUSERCO S.A.S.	93,82	89,13	226,78	CUMPLE	
		2	106	FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE	9677-PPAL001329-2022	INTERVENTORIA A OBRAS HIDRAULICAS	C	40%	BUSERCO S.A.S.	921,06	368,42		CUMPLE	
		3												
		4												
		5												
		6												
		7												

346

PROPONENTE: 5	CONSORCIO IM	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE										PROMEDIO DE LOS SMMLV DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS	VERIFICACION	OBSERVACIONES
		ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN			
		1	261	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA	0-0093-2015	INTERVENTORIA A OBRAS HIDRAULICAS	C	50%	INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S.	219,89	109,95	392,44	CUMPLE	
		2	242	DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	0108-2015-00826	INTERVENTORIA A OBRAS HIDRAULICAS	I	100%	INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S.	828,20	828,20		CUMPLE	
		3	3	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS	4114 DE 2013	INTERVENTORIA A OBRAS HIDRAULICAS	I	100%	INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S.	468,64	468,64		CUMPLE	
		4	18	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA	0-0954-2011	INTERVENTORIA A OBRAS HIDRAULICAS	I	100%	INP SERVICIOS S.A.S.	142,96	142,96		CUMPLE	
		5												
		6												
		7												

PROPONENTE: 6	CIVALL INGENIEROS & ARQUITECTOS CONSULTORES S.A.S BIC	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE										PROMEDIO DE LOS SMMLV DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS	VERIFICACION	OBSERVACIONES
		ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN			
		1	55	UNGRD	9677-PPAL001403-2016	INTERVENTORIA A OBRAS HIDRAULICAS	I	100%	CIVALL INGENIEROS &ARQUITECTOS CONSULTORES S.A.S.	535,92	535,92	561,05	CUMPLE	
		2	153	EDU	263 DE 2013	INTERVENTORIA A OBRAS HIDRAULICAS	I	100%	CIVALL INGENIEROS &ARQUITECTOS CONSULTORES S.A.S.	773,78	773,78		CUMPLE	
		3	198	UNGRD	9677-PPAL001403-2016	INTERVENTORIA A OBRAS HIDRAULICAS	I	100%	CIVALL INGENIEROS &ARQUITECTOS CONSULTORES S.A.S.	343,56	343,56		CUMPLE	
		4												
		5												
		6												
		7												

thk

PROPONENTE: 7	VELASQUEZ CABEZA INGENIERIA S.A.S.	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE									PROMEDIO DE LOS SMMLV DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS	VERIFICACION	OBSERVACIONES
		ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN			
		1	261 - 38	24	036-2019	INTERVENTORIA A OBRAS HIDRAULICAS	C	50%	VELASQUEZ CABEZA INGENIERIA S.A.S	109,75	54,88	65,25	CUMPLE	
		2	148	71	CMA MV 0092022	INTERVENTORIA A OBRAS HIDRAULICAS	I	100%	VELASQUEZ CABEZA INGENIERIA S.A.S	41,54	41,54		CUMPLE	
		3	196	90	CMA-126-2023 RMS	INTERVENTORIA A OBRAS HIDRAULICAS	I	100%	VELASQUEZ CABEZA INGENIERIA S.A.S	195,34	188,34		CUMPLE	
		4												
		5												
		6												
		7												

PROPONENTE: 8	CONSORCIO TRANSFORMAR HIDRAULICO MONTERIA	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE									PROMEDIO DE LOS SMMLV DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS	VERIFICACION	OBSERVACIONES
		ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN			
		1	74	MUNICIPIO DE ALGECIRAS	No. 07 DE 2021	INTERVENTORIA A OBRAS HIDRAULICAS	C	48%	JET INGENIERIA S.A.S.	1.384,11	669,17	1.339,56	CUMPLE	
		2	5	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE	No. 065 DE 2019	INTERVENTORIA A OBRAS HIDRAULICAS	C	70%	CONTRUPROYECTOS DEL NORTE S.A.S.	2.871,35	2.009,95		CUMPLE	
		3												
		4												
		5												
		6												
		7												

PROPONENTE: 9 — **INTERVENTORIA Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S. – INTPROING S.A.S.**

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO DE LOS SMMLV DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS	VERIFICACION	OBSERVACIONES
1	6	MUNICIPIO DEVILLANUEVA,LA GUAJIRA	1287 DE 2014	INTERVENTORIA A OBRAS HIDRAULICAS	I	100%	INTPROING S.A.S.	640,69	640,69	406,96	CUMPLE	
2	7	MUNICIPIO DE HATONUEVO, LA GUAJIRA	SOP-SSESO-DGLCOP-L.P.F.-102015	INTERVENTORIA A OBRAS HIDRAULICAS	C	50%	INTPROING S.A.S.	346,53	173,27		CUMPLE	
3												
4												
5												
6												
7												

PROPONENTE: 10 — **CONSORCIO HOR - INCON**

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO DE LOS SMMLV DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS	VERIFICACION	OBSERVACIONES
1	18	INVIAS	1693 - 04	INTERVENTORIA A OBRAS HIDRAULICAS	I	100%	INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES SAS	725,11	725,11	1.043,39	CUMPLE	
2	31	INVIAS	959 - 11	INTERVENTORIA A OBRAS HIDRAULICAS	I	100%	INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES SAS	396,96	396,96		CUMPLE	
3	59	INVIAS	4224-13	INTERVENTORIA A OBRAS HIDRAULICAS	C	30%	INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES SAS	6.693,62	2.008,09		CUMPLE	
4												
5												
6												
7												

PROPONENTE: 11 — **CONSORCIO INTEROBRAS A.S.A.**

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO DE LOS SMMLV DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS	VERIFICACION	OBSERVACIONES
1	89	MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S.	548-2021	INTERVENTORIA A OBRAS HIDRAULICAS	I	100%	ALFREDO LEPESQUEUR	299,57	299,57	305,83	CUMPLE	
2	88	MUNICIPIO DE AYAPEL	CMA-MA-003/2021	INTERVENTORIA A OBRAS HIDRAULICAS	I	100%	AS INGENIERÍA Y CONSULTORÍA	312,09	312,09		CUMPLE	
3												
4												
5												
6												
7												

bhz

PROPONENTE: 12 — **CONSORCIO INTERHIDRAULICO GC**

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO DE LOS SMMLV DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS	VERIFICACION	OBSERVACIONES
1	64	MUNICIPIO DE SAN CARLOS	CM-PC-622	INTERVENTORIA A OBRAS HIDRAULICAS	I	100%	CONINARQ S.A.S	156,44	156,44	529,28	CUMPLE	
2	6	GOBERNACION DE CORDOBA	CI-PC-502	INTERVENTORIA A OBRAS HIDRAULICAS	C	51%	GUILLERMO GUZMAN GUZMAN	1.768,55	901,96		CUMPLE	
3												
4												
5												
6												
7												

PROPONENTE: 13 — **INGEPROYECT LTDA**

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO DE LOS SMMLV DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS	VERIFICACION	OBSERVACIONES
1	4	INVIAS	038-2009	INTERVENTORIA A OBRAS HIDRAULICAS	C	50%	MEDICION Y CONTROL LTDA	1.028,17	514,09	514,09	CUMPLE	
2												
3												
4												
5												
6												
7												

PROPONENTE: 14 — **CONSORCIO VERDE**

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO DE LOS SMMLV DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS	VERIFICACION	OBSERVACIONES
1	43	EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL	44-2012	INTERVENTORIA A OBRAS HIDRAULICAS	I	100%	JORGE RIAÑO	212,94	212,94	125,52	NO CUMPLE	EL PROPONENTE NO ACREDITA CANTIDAD MINIMA REQUERIDA POR DIMENSIONAMIENTO EN VOLUMEN DE CONCRETO - **ACLARAR**
2	66	EMSERMURILLO S.A.S. E.S.P.	17 - 2022	INTERVENTORIA A OBRAS HIDRAULICAS	I	100%	JORGE RIAÑO	38,09	38,09		NO CUMPLE	
3												
4												
5												
6												

		EXPERIENCIA DEL PROPONENTE									PROMEDIO DE LOS SMMLV DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS	VERIFICACION	OBSERVACIONES
		ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN			
PROPONENTE: 15	CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS MONTEVERDE	1	112 - 119	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	LP-001-2020	INTERVENTORIA A OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO	C	95%	DANIEL VILLEGAS - JORGE BITAR			61,32	NO CUMPLE	EL PROPONENTE NO ACREDITA EXPERIENCIA REQUERIDA EN EL PLIEGO DE CONDICIONES. - SUBSANAR
		2	18	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ	002 DE 2007	INTERVENTORIA A OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO	I	100%	INCODINT SAS				NO CUMPLE	EL PROPONENTE NO ACREDITA EXPERIENCIA REQUERIDA EN EL PLIEGO DE CONDICIONES. - SUBSANAR
		3	34	MUNICIPIO DE MONTERIA	134-2013	INTERVENTORIA A OBRAS HIDRAULICAS	I	100%	JORGE BITAR	61,32	61,32		CUMPLE	
		4												NOTA: DE NO SUBSANAR CORRECTAMENTE EL PROPONENTE NO CUMPLIRIA CON LOS PORCENTAJES DE PARTICIPACION REUQERIDOS PARA PROPONENTES PLURALES
		5												
		6												

		EXPERIENCIA DEL PROPONENTE									PROMEDIO DE LOS SMMLV DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS	VERIFICACION	OBSERVACIONES
		ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN			
PROPONENTE: 16	CONINTER JMJ S.A.S.	1	15	MUNICIPIO DE MONTERIA	772 de 2019	INTERVENTORIA A OBRAS HIDRAULICAS	I	100%	CONINTER JMJ SAS	318,97	318,97	318,97	CUMPLE	
		2												
		3												
		4												
		5												
		6												

		EXPERIENCIA DEL PROPONENTE									PROMEDIO DE LOS SMMLV DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS	VERIFICACION	OBSERVACIONES
		ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PÁRTICIPACIÓN			
PROPONENTE: 17	MAVECA INGENIERIA S.A.S.	1	17	MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO	Sopop 812-2012	INTERVENTORIA A VIAS	C	50%	MAVECA INGENIERÍA S.A.S	306,99		79,65	NO CUMPLE	EL PROPONENTE NO ACREDITA EXPERIENCIA REQUERIDA EN EL PLIEGO DE CONDICIONES. - ACLARAR
		2	33	GOBERNACION DEL AMAZONAS	1851 de 2020	INTERVENTORIA A OBRAS HIDRAULICAS	I	100%	MAVECA INGENIERÍA S.A.S	173,45	173,45		CUMPLE	
		3	35	GOBERNACIÓN DE CORDOBA	1232-2019	INTERVENTORIA A OBRAS HIDRAULICAS	C	1%	MAVECA INGENIERÍA S.A.S	1.768,56	17,69		CUMPLE	
		4	39	FONADE	2151381	INTERVENTORIA A VIAS	C	22%	MAVECA INGENIERÍA S.A.S	8.686,85	1.906,71		NO CUMPLE	EL PROPONENTE NO ACREDITA EXPERIENCIA REQUERIDA EN EL PLIEGO DE CONDICIONES. - ACLARAR
		5	51	ALCALDIA DE SAN BERNARDO DEL VIENTO	MSBV 2014	INTERVENTORIA A OBRAS HIDRAULICAS	C	50%	MAVECA INGENIERÍA S.A.S	95,63	47,82		CUMPLE	
		6												

PROPONENTE: 18	ESTUDIOS CONSULTORIA Y OBRAS S.A.S.	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE									PROMEDIO DE LOS SMMLV DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS	VERIFICACION	OBSERVACIONES
		ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN			
		1	52	MUNICIPIO DE CIENAGA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	062de2013	INTERVENTORIA A OBRAS HIDRAULICAS	I	100%	ESTUDIOS CONSULTORIA Y OBRAS S.A.S	1.141,19	1.141,19		NO CUMPLE	EL CONTRATO APORTADO NO SE ENCUENTRA CLASIFICADO CON EL CODIGO DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS REQUERIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES. - ACLARAR
		2	54	MUNICIPIO DE URIBIA	286 DEL 27 DE JUNIO DEL 2019	INTERVENTORIA A OBRAS HIDRAULICAS	I	100%	ESTUDIOS CONSULTORIA Y OBRAS S.A.S	111,09	111,09		NO CUMPLE	EL CONTRATO APORTADO NO SE ENCUENTRA CLASIFICADO CON EL CODIGO DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS REQUERIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES. - ACLARAR
		3	267	MUNICIPIO DE EL PIÑON,MAGDALENA	MP-INTER-004-2021	INTERVENTORIA A OBRAS HIDRAULICAS	I	100%	ESTUDIOS CONSULTORIA Y OBRAS S.A.S	24,86	24,86		NO CUMPLE	EL CONTRATO APORTADO NO SE ENCUENTRA CLASIFICADO CON EL CODIGO DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS REQUERIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES. - ACLARAR
		4	262	MUNICIPIO DE ASTREA-CESAR	23-0015-01	INTERVENTORIA A OBRAS HIDRAULICAS	I	100%	ESTUDIOS CONSULTORIA Y OBRAS S.A.S	32,62	32,62		NO CUMPLE	EL CONTRATO APORTADO NO SE ENCUENTRA CLASIFICADO CON EL CODIGO DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS REQUERIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES. - ACLARAR
		5	263	MUNICIPIO DE ZAPAYAN MAGDALENA	P-MC-MZ 017 DE 2023	INTERVENTORIA A OBRAS HIDRAULICAS	I	100%	ESTUDIOS CONSULTORIA Y OBRAS S.A.S	27,67	27,67		NO CUMPLE	EL CONTRATO APORTADO NO SE ENCUENTRA CLASIFICADO CON EL CODIGO DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS REQUERIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES. - ACLARAR
		6												

PROPONENTE: 19	CONSORCIO DO INTERVENTORES	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE									PROMEDIO DE LOS SMMLV DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS	VERIFICACION	OBSERVACIONES
		ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN			
		1	170	ENTerritorio -	1488	INTERVENTORIA A OBRAS HIDRAULICAS	C	40%	DAIMCO S.A.S.	605,11	297,07		CUMPLE	
		2	181	METRO DE MEDELLIN	084267C-21	INTERVENTORIA A OBRAS HIDRAULICAS	I	100%	DAIMCO S.A.S.	436,79	436,79	527,58	CUMPLE	
		3	65	FONDO NACIONADEL TURISMO - FONTUR	FNT-021-2015	INTERVENTORIA A OBRAS HIDRAULICAS	C	50%	DAIMCO S.A.S.	1.696,53	848,27		CUMPLE	
		4												
		5												
		6												

MATRIZ DE ORGANIZACIÓN FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

MUNICIPIO DE MONTERÍA

CMA-SIM-013-2024

OBJETO: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRÁULICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACIÓN MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA"

VERIFICACIÓN FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

PROPONENTE 1	CONSORCIO INTERESTELAR		
INTEGRANTE	LUIS GUILLERMO NARVÁEZ RICARDO	BTM INGENIEROS SAS	
% PARTICIPACION	90%	10%	
ACTIVO CORRIENTE	$ 1.606.642.812,00	$ 31.637.890,00	
ACTIVO TOTAL	$ 2.791.325.801,00	$ 44.761.690,00	
PASIVO CORRIENTE	$ 110.012.730,00	$ 3.308.840,00	
PASIVO TOTAL	$ 110.012.730,00	$ 3.308.840,00	
PATRIMONIO	$ 2.681.313.071,00	$ 41.452.850,00	
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	$ 256.914.365,00	$ 23.194.032,00	
GASTOS DE INTERES	$ 3.451.250,00	$ -	
INDICADORES DEL PROPONENTE		**REQUISITO**	**VERIFICACION**
INDICE DE LIQUIDEZ	$ 14,46	>= 1,11	1,11	CUMPLE
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	4,00%	<= 75%	75%	CUMPLE
RAZON DE COBERTURA DE INTERES	81,16	>= 0	0,00	CUMPLE
CAPITAL DE TRABAJO	$ 1.524.959.132,00	>= 10%	$ 25.872.116,60	CUMPLE
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	10%	>= 0,00%	0,00%	CUMPLE
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	10%	>= 0,00%	0,00%	CUMPLE

PROPONENTE 2	CONSORCIO INTER-HIDRAULICO		
INTEGRANTE	H&Q INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS SAS	
% PARTICIPACION	10%	90%	
ACTIVO CORRIENTE	$ 1.417.398.228,00	$ 1.896.846.070,00	
ACTIVO TOTAL	$ 1.442.530.689,00	$ 2.851.846.070,00	
PASIVO CORRIENTE	$ 528.263.145,00	$ 294.293.716,00	
PASIVO TOTAL	$ 633.398.158,00	$ 294.293.716,00	
PATRIMONIO	$ 809.132.531,00	$ 2.557.552.354,00	
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	$ 263.115.368,00	$ 250.029.161,00	
GASTOS DE INTERES	$ 16.809.821,00	$ 1.910.585,00	
INDICADORES DEL PROPONENTE		**REQUISITO**	**VERIFICACION**
INDICE DE LIQUIDEZ	$ 4,03	>= 1,11	1,11	CUMPLE
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	21,60%	<= 75%	75%	CUMPLE
RAZON DE COBERTURA DE INTERES	27,41	>= 0	0,00	CUMPLE
CAPITAL DE TRABAJO	$ 2.491.687.437,00	>= 10%	$ 25.872.116,60	CUMPLE
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	15%	>= 0,00%	0,00%	CUMPLE
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	12%	>= 0,00%	0,00%	CUMPLE

PROPONENTE 3	LITORAL CONSULTING S.A.S.			
INTEGRANTE	LITORAL CONSULTING S.A.S.			
% PARTICIPACION	100%			
ACTIVO CORRIENTE	$ 1.417.318.032,00			
ACTIVO TOTAL	$ 1.417.318.032,00			
PASIVO CORRIENTE	$ 293.782.825,00			
PASIVO TOTAL	$ 608.445.406,00			
PATRIMONIO	$ 808.872.626,00			
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	$ 778.214.646,00			
GASTOS DE INTERES	$ 14.312.951,00			
INDICADORES DEL PROPONENTE		**REQUISITO**		**VERIFICACION**
INDICE DE LIQUIDEZ	4,82	>= 1,11	1,11	CUMPLE
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	42,93%	<= 75%	75%	CUMPLE
RAZON DE COBERTURA DE INTERES	54,37	>= 0	0,00	CUMPLE
CAPITAL DE TRABAJO	$ 1.123.535.207,00	>= 10%	$ 25.872.116,60	CUMPLE
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	96%	>= 0,00%	0,00%	CUMPLE
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	55%	>= 0,00%	0,00%	CUMPLE

PROPONENTE 4	BUSERCO S.A.S			
INTEGRANTE	BUSERCO S.A.S			
% PARTICIPACION	100%			
ACTIVO CORRIENTE	$ 3.865.984.987,00			
ACTIVO TOTAL	$ 3.882.534.987,00			
PASIVO CORRIENTE	$ 163.096.000,00			
PASIVO TOTAL	$ 740.752.980,00			
PATRIMONIO	$ 3.141.782.007,00			
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	$ 2.361.079.898,00			
GASTOS DE INTERES	$ 10.861.132,00			
INDICADORES DEL PROPONENTE		**REQUISITO**		**VERIFICACION**
INDICE DE LIQUIDEZ	23,70	>= 1,11	1,11	CUMPLE
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	19,08%	<= 75%	75%	CUMPLE
RAZON DE COBERTURA DE INTERES	217,39	>= 0	0,00	CUMPLE
CAPITAL DE TRABAJO	$ 3.702.888.987,00	>= 10%	$ 25.872.116,60	CUMPLE
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	75%	>= 0,00%	0,00%	CUMPLE
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	61%	>= 0,00%	0,00%	CUMPLE

PROPONENTE 6	CONSORCIO IM			
INTEGRANTE	INP SERVICIOS S.A.S.	INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S.		
% PARTICIPACION	10%	90%		
ACTIVO CORRIENTE	$ 2.234.032.000,00	$ 23.106.548.000,00		
ACTIVO TOTAL	$ 2.530.133.000,00	$ 24.841.254.000,00		
PASIVO CORRIENTE	$ 441.580.000,00	$ 3.301.001.000,00		
PASIVO TOTAL	$ 725.267.000,00	$ 4.969.901.000,00		
PATRIMONIO	$ 1.804.866.000,00	$ 19.871.353.000,00		
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	$ 208.474.000,00	$ 1.108.115.000,00		
GASTOS DE INTERES	$ -	$ 12.681.000,00		
INDICADORES DEL PROPONENTE		**REQUISITO**		**VERIFICACION**
INDICE DE LIQUIDEZ	6,77	>= 1,11	1,11	CUMPLE
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	20,81%	<= 75%	75%	CUMPLE
RAZON DE COBERTURA DE INTERES	103,82	>= 0	0,00	CUMPLE
CAPITAL DE TRABAJO	$ 21.597.999.000,00	>= 10%	$ 25.872.116,60	CUMPLE
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	6%	>= 0,00%	0,00%	CUMPLE
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	5%	>= 0,00%	0,00%	CUMPLE

PROPONENTE 6	CIVALL INGENIEROS & ARQUITECTOS CONSULTORES S.A.S BIC			
INTEGRANTE	CIVALL INGENIEROS & ARQUITECTOS CONSULTORES S.A.S BIC			
% PARTICIPACION	100%			
ACTIVO CORRIENTE	$ 3.000.000.000,00			
ACTIVO TOTAL	$ 3.000.000.000,00			
PASIVO CORRIENTE	$ 0,00			
PASIVO TOTAL	$ 0,00			
PATRIMONIO	$ 3.000.000.000,00			
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	$ 0,00			
GASTOS DE INTERES	$ 0,00			
INDICADORES DEL PROPONENTE		**REQUISITO**		**VERIFICACION**
INDICE DE LIQUIDEZ	INDETERMINADO	>= 1,11	1,11	CUMPLE
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	0,00%	<= 75%	75%	CUMPLE
RAZON DE COBERTURA DE INTERES	INDETERMINADO	>= 0	0,00	CUMPLE
CAPITAL DE TRABAJO	$ 3.000.000.000,00	>= 10%	$ 25.872.116,60	CUMPLE
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	0%	>= 0,00%	0,00%	CUMPLE
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	0%	>= 0,00%	0,00%	CUMPLE

PROPONENTE 7	VELASQUEZ CABEZA INGENIERIA S.A.S			
INTEGRANTE	VELASQUEZ CABEZA INGENIERIA S.A.S			
% PARTICIPACION	100%			
ACTIVO CORRIENTE	$ 74.241.932,00			
ACTIVO TOTAL	$ 74.241.932,00			
PASIVO CORRIENTE	$ 1.167.605,00			
PASIVO TOTAL	$ 53.196.405,00			
PATRIMONIO	$ 21.045.527,00			
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	$ 53.404.873,00			
GASTOS DE INTERES	$ 0,00			
INDICADORES DEL PROPONENTE		**REQUISITO**		**VERIFICACION**
INDICE DE LIQUIDEZ	63,58	>= 1,11	1,11	CUMPLE
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	71,65%	<= 75%	75%	CUMPLE
RAZON DE COBERTURA DE INTERES	INDETERMINADO	>= 0	0,00	CUMPLE
CAPITAL DE TRABAJO	$ 73.074.327,00	>= 10%	$ 25.872.116,60	CUMPLE
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	254%	>= 0,00%	0,00%	CUMPLE
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	72%	>= 0,00%	0,00%	CUMPLE

PROPONENTE 8	CONSORCIO TRANSFORMAR HIDRAULICO MONTERIA				
INTEGRANTE	JET INGENIERIA SAS		CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE SAS		
% PARTICIPACION	90%		10%		
ACTIVO CORRIENTE	$ 3.368.364.361,00		$ 1.465.677.888,00		
ACTIVO TOTAL	$ 4.113.446.523,00		$ 1.503.971.174,00		
PASIVO CORRIENTE	$ 1.000.994.390,00		$ 686.080.888,00		
PASIVO TOTAL	$ 1.350.636.960,00		$ 724.649.935,00		
PATRIMONIO	$ 2.762.809.563,00		$ 779.321.239,00		
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	$ 915.984.132,00		$ 976.962.355,00		
GASTOS DE INTERES	$ 71.403.213,00		$ 6.330.074,00		
INDICADORES DEL PROPONENTE		**REQUISITO**			**VERIFICACION**
INDICE DE LIQUIDEZ	2,87	>= 1,11	1,11		CUMPLE
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	36,94%	<= 75%	75%		CUMPLE
RAZON DE COBERTURA DE INTERES	24,35	>= 0	0,00		CUMPLE
CAPITAL DE TRABAJO	$ 3.146.966.971,00	>= 10%	$ 25.872.116,60		CUMPLE
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	53%	>= 0,00%	0,00%		CUMPLE
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	34%	>= 0,00%	0,00%		CUMPLE

PROPONENTE 9	INTERVENTORIA Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S. – INTPROING S.A.S			
INTEGRANTE	INTERVENTORIA Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S. – INTPROING S.A.S			
% PARTICIPACION	100%			
ACTIVO CORRIENTE	$ 266.147.227,00			
ACTIVO TOTAL	$ 420.650.977,00			
PASIVO CORRIENTE	$ 10.108.400,00			
PASIVO TOTAL	$ 10.108.400,00			
PATRIMONIO	$ 410.542.577,00			
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	$ 62.829.661,00			
GASTOS DE INTERES	$ -			
INDICADORES DEL PROPONENTE		**REQUISITO**		**VERIFICACION**
INDICE DE LIQUIDEZ	26,33	>= 1,11	1,11	CUMPLE
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	2,40%	<= 75%	75%	CUMPLE
RAZON DE COBERTURA DE INTERES	#¡DIV/0!	>= 0	0,00	#¡DIV/0!
CAPITAL DE TRABAJO	$ 256.038.827,00	>= 10%	$ 25.872.116,60	CUMPLE
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	15%	>= 0,00%	0,00%	CUMPLE
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	15%	>= 0,00%	0,00%	CUMPLE

PROPONENTE 10	CONSORCIO HGR - INCON.				
INTEGRANTE	INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.		HGR CONSULTORIA S.A.S		
% PARTICIPACION	95%		5%		
ACTIVO CORRIENTE	$	2.536.252.725,00	$	41.249.920,00	
ACTIVO TOTAL	$	3.197.139.511,00	$	41.249.920,00	
PASIVO CORRIENTE	$	1.228.262.567,00	$	18.285.891,00	
PASIVO TOTAL	$	1.278.262.567,00	$	18.285.891,00	
PATRIMONIO	$	1.918.876.944,00	$	22.964.029,00	
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	$	664.177.223,00	$	29.634.726,00	
GASTOS DE INTERES	$	64.616.757,00	$	859.900,00	
INDICADORES DEL PROPONENTE			**REQUISITO**		**VERIFICACION**
INDICE DE LIQUIDEZ		2,07	>= 1,11	1,11	CUMPLE
INDICE DE ENDEUDAMIENTO		40,04%	<= 75%	75%	CUMPLE
RAZON DE COBERTURA DE INTERES		10,60	>= 0	0,00	CUMPLE
CAPITAL DE TRABAJO	$	1.330.954.187,00	>= 10%	$ 25.872.116,60	CUMPLE
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO		36%	>= 0,00%	0,00%	CUMPLE
RENTABILIDAD DEL ACTIVO		21%	>= 0,00%	0,00%	CUMPLE

PROPONENTE 11	CONSORCIO INTEROBRAS A.S.A.			
INTEGRANTE	ALFREDO JOSÉ LEPESQUEUR MARTÍNEZ	AS INGENIERIA Y CONSULTORÍA S.A.S.		
% PARTICIPACION	20%	80%		
ACTIVO CORRIENTE	$ 1.291.805.363,00	$ 750.000.000,00		
ACTIVO TOTAL	$ 2.977.850.725,00	$ 750.000.000,00		
PASIVO CORRIENTE	$ 228.813.610,00	$ 0,00		
PASIVO TOTAL	$ 757.662.804,00	$ 0,00		
PATRIMONIO	$ 2.220.187.921,00	$ 750.000.000,00		
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	$ 780.505.249,00	$ 0,00		
GASTOS DE INTERES	$ 87.146.144,00	$ 0,00		
INDICADORES DEL PROPONENTE		**REQUISITO**		**VERIFICACION**
INDICE DE LIQUIDEZ	8,923443684	>= 1,11	1,11	CUMPLE
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	20,32%	<= 75%	75%	CUMPLE
RAZON DE COBERTURA DE INTERES	8,96	>= 0	0,00	CUMPLE
CAPITAL DE TRABAJO	$ 1.812.991.753,00	>= 10%	$ 25.872.116,60	CUMPLE
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	26%	>= 0,00%	0,00%	CUMPLE
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	21%	>= 0,00%	0,00%	CUMPLE

PROPONENTE 12	CONSORCIO INTERHIDRAULICO GC			
INTEGRANTE	GUILLERMO GUZMAN GUZMAN	CONINARQ S.A.S.		
% PARTICIPACION	50%	50%		
ACTIVO CORRIENTE	$ 1.812.315.443,00	$ 3.358.419.242,00		
ACTIVO TOTAL	$ 2.184.815.443,00	$ 3.978.919.242,00		
PASIVO CORRIENTE	$ 11.275.000,00	$ 155.620.000,00		
PASIVO TOTAL	$ 17.165.000,00	$ 475.740.000,00		
PATRIMONIO	$ 2.167.650.443,00	$ 3.503.179.242,00		
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	$ 923.024.273,00	$ 1.847.079.900,00		
GASTOS DE INTERES	$ 5.200.000,00	$ 28.732.354,00		
INDICADORES DEL PROPONENTE		**REQUISITO**		**VERIFICACION**
INDICE DE LIQUIDEZ	30,98	>= 1,11	1,11	CUMPLE
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	8,00%	<= 75%	75%	CUMPLE
RAZON DE COBERTURA DE INTERES	81,64	>= 0	0,00	CUMPLE
CAPITAL DE TRABAJO	$ 5.003.839.685,00	>= 10%	$ 25.872.116,60	CUMPLE
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	49%	>= 0,00%	0,00%	CUMPLE
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	45%	>= 0,00%	0,00%	CUMPLE

PROPONENTE 13	INGEPROYECT LTDA			
INTEGRANTE	INGEPROYECT LTDA			
% PARTICIPACION	100%			
ACTIVO CORRIENTE	$ 1.939.605.909,00			
ACTIVO TOTAL	$ 2.224.696.073,00			
PASIVO CORRIENTE	$ 678.946.276,00			
PASIVO TOTAL	$ 704.196.515,00			
PATRIMONIO	$ 1.520.499.558,00			
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	$ 568.109.790,00			
GASTOS DE INTERES	$ -			
INDICADORES DEL PROPONENTE		**REQUISITO**		**VERIFICACION**
INDICE DE LIQUIDEZ	2,86	>= 1,11	1,11	CUMPLE
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	31,65%	<= 75%	75%	CUMPLE
RAZON DE COBERTURA DE INTERES	INDETERMINADO	>= 0	0,00	CUMPLE
CAPITAL DE TRABAJO	$ 1.260.659.633,00	>= 10%	$ 25.872.116,60	CUMPLE
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	37%	>= 0,00%	0,00%	CUMPLE
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	26%	>= 0,00%	0,00%	CUMPLE

PROPONENTE 14	CONSORCIO VERDE				
INTEGRANTE	JORGE IVAN RIAÑO JAIMES		ASOCIACIÓN FUENTES VERDES DE COLOMBIA		
% PARTICIPACION	90%		10%		
ACTIVO CORRIENTE	$ 1.874.200.000,00		$ 560.400.000,00		
ACTIVO TOTAL	$ 2.256.550.000,00		$ 676.460.000,00		
PASIVO CORRIENTE	$ 3.500.000,00		$ 22.300.000,00		
PASIVO TOTAL	$ 117.800.000,00		$ 22.300.000,00		
PATRIMONIO	$ 2.138.750.000,00		$ 654.160.000,00		
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	$ 542.700.000,00		$ 443.403.720,00		
GASTOS DE INTERES	$ 1.200.000,00		$ 756.900,00		
INDICADORES DEL PROPONENTE		**REQUISITO**			**VERIFICACION**
INDICE DE LIQUIDEZ	94,36	>= 1,11	1,11		CUMPLE
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	4,78%	<= 75%	75%		CUMPLE
RAZON DE COBERTURA DE INTERES	503,91	>= 0	0,00		CUMPLE
CAPITAL DE TRABAJO	$ 2.408.800.000,00	>= 10%	$ 25.872.116,60		CUMPLE
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	35%	>= 0,00%	0,00%		CUMPLE
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	34%	>= 0,00%	0,00%		CUMPLE

PROPONENTE 15	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS MONTEVERDE		
INTEGRANTE	INCODINT SAS	JORGE DAVID BITAR ÁLVAREZ	DANIEL JOSÉ VILLEGAS VEGA
% PARTICIPACION	30%	35%	35%
ACTIVO CORRIENTE	$ 998.444.922,00	$ 2.930.073.522,00	$ 2.113.808.019,00
ACTIVO TOTAL	$ 1.003.444.922,00	$ 5.010.844.247,00	$ 2.813.808.019,00
PASIVO CORRIENTE	$ 421.141.055,00	$ 805.742.966,00	$ 21.678.400,00
PASIVO TOTAL	$ 421.141.055,00	$ 805.742.966,00	$ 63.665.785,00
PATRIMONIO	$ 582.303.867,00	$ 4.205.101.281,00	$ 2.750.142.234,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	$ 102.431.780,00	$ 257.806.533,00	$ 2.580.869.070,00
GASTOS DE INTERES	$ 54.800,00	$ 1.099.762,00	$ 6.342.484,00
INDICADORES DEL PROPONENTE		**REQUISITO**	**VERIFICACION**
INDICE DE LIQUIDEZ	3,202029187	>= 1,11	1,11	CUMPLE
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	20,40%	<= 75%	75%	CUMPLE
RAZON DE COBERTURA DE INTERES	312,01	>= 0	0,00	CUMPLE
CAPITAL DE TRABAJO	$ 4.793.764.042,00	>= 10%	$ 25.872.116,60	CUMPLE
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	8%	>= 0,00%	0,00%	CUMPLE
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	6%	>= 0,00%	0,00%	CUMPLE

PROPONENTE 16	CONINTER JMJ S.A.S			
INTEGRANTE	CONINTER JMJ S.A.S			
% PARTICIPACION	100%			
ACTIVO CORRIENTE	$ 54.316.255,00			
ACTIVO TOTAL	$ 54.316.255,00			
PASIVO CORRIENTE	$ -			
PASIVO TOTAL	$ 1.328.689,00			
PATRIMONIO	$ 52.987.566,00			
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	$ 9.602.698,00			
GASTOS DE INTERES	$ 1.240,00			
INDICADORES DEL PROPONENTE		**REQUISITO**		**VERIFICACION**
INDICE DE LIQUIDEZ	#¡DIV/0!	>= 1,11	1,11	#¡DIV/0!
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	2,45%	<= 75%	75%	CUMPLE
RAZON DE COBERTURA DE INTERES	7744,11	>= 0	0,00	CUMPLE
CAPITAL DE TRABAJO	$ 54.316.255,00	>= 10%	$ 25.872.116,60	CUMPLE
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	18%	>= 0,00%	0,00%	CUMPLE
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	18%	>= 0,00%	0,00%	CUMPLE

PROPONENTE 17	MAVECA INGENIERIA SAS			
INTEGRANTE	MAVECA INGENIERIA SAS			
% PARTICIPACION	100%			
ACTIVO CORRIENTE	$ 315.005.000,00			
ACTIVO TOTAL	$ 580.205.000,00			
PASIVO CORRIENTE	$ 3.075.000,00			
PASIVO TOTAL	$ 188.875.000,00			
PATRIMONIO	$ 391.330.000,00			
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	$ 77.242.255,00			
GASTOS DE INTERES	$ 301.020,00			
INDICADORES DEL PROPONENTE		**REQUISITO**		**VERIFICACION**
INDICE DE LIQUIDEZ	102,44	>= 1,11	1,11	CUMPLE
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	32,55%	<= 75%	75%	CUMPLE
RAZON DE COBERTURA DE INTERES	256,60	>= 0	0,00	CUMPLE
CAPITAL DE TRABAJO	$ 311.930.000,00	>= 10%	$ 25.872.116,60	CUMPLE
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	20%	>= 0,00%	0,00%	CUMPLE
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	13%	>= 0,00%	0,00%	CUMPLE

PROPONENTE 16	ESTUDIOS CONSULTORIA Y OBRAS S.A.S			
INTEGRANTE	ESTUDIOS CONSULTORIA Y OBRAS S.A.S			
% PARTICIPACION	100%			
ACTIVO CORRIENTE	$ 3.568.866.138,00			
ACTIVO TOTAL	$ 11.768.154.448,00			
PASIVO CORRIENTE	$ 623.987.000,00			
PASIVO TOTAL	$ 680.187.000,00			
PATRIMONIO	$ 11.087.967.448,00			
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	$ 3.042.930.957,00			
GASTOS DE INTERES	$ 34.720.600,00			
INDICADORES DEL PROPONENTE		**REQUISITO**		**VERIFICACION**
INDICE DE LIQUIDEZ	5,72	>= 1,11	1,11	CUMPLE
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	5,78%	<= 75%	75%	CUMPLE
RAZON DE COBERTURA DE INTERES	87,64	>= 0	0,00	CUMPLE
CAPITAL DE TRABAJO	$ 2.944.879.138,00	>= 10%	$ 25.872.116,60	CUMPLE
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	27%	>= 0,00%	0,00%	CUMPLE
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	26%	>= 0,00%	0,00%	CUMPLE

PROPONENTE 19	CONSORCIO DD INTERVENTORES.		
INTEGRANTE	DAIMCO S.A.S.	DIBENEM S.A.S.	
% PARTICIPACION	99%	1%	
ACTIVO CORRIENTE	$ 4.434.531.405,00	$ 1.521.468.130,00	
ACTIVO TOTAL	$ 5.423.318.377,00	$ 1.521.468.130,00	
PASIVO CORRIENTE	$ 218.900.200,00	$ 112.616.346,00	
PASIVO TOTAL	$ 1.084.300.220,00	$ 266.700.100,00	
PATRIMONIO	$ 4.339.018.157,00	$ 1.254.768.030,00	
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	$ 1.101.996.140,00	$ 998.650.062,00	
GASTOS DE INTERES	$ 33.400.299,00	$ 1.800.000,00	
INDICADORES DEL PROPONENTE		REQUISITO	VERIFICACION
INDICE DE LIQUIDEZ	17,97	>= 1,11	1,11	CUMPLE
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	19,45%	<= 75%	75%	CUMPLE
RAZON DE COBERTURA DE INTERES	59,68	>= 0	0,00	CUMPLE
CAPITAL DE TRABAJO	$ 5.624.482.989,00	>= 10%	$ 25.872.116,60	CUMPLE
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	38%	>= 0,00%	0,00%	CUMPLE
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	30%	>= 0,00%	0,00%	CUMPLE

P-MATRIZ JURIDICA CMA-SIM-018-2024

Alcaldía de
MONTERÍA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES

PROCESO DE CONTRATACIÓN No CMA-SIM-018-2024: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACIÓN MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA"

1-CONSORCIO INTERESTELAR.	REPRESENTANTE LEGAL: LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO, IDENTIFICADO CON C.C.No. 9.050.725 DE CARTAGENA.	HABIL
CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.	El proponente aporta el formato 1 carta de presentación de la oferta, la cual cumple conforme a lo requerido por el numeral 2.1.1 del pliego base.	CUMPLE
APODERADO	N/A	CUMPLE
CAPACIDAD JURIDICA	El proponente cuenta con la capacidad conforme a lo requerido por el numeral 3.2 del pliego base.	CUMPLE
CEDULA	Aporta copia del documento de identidad, conforme al pliego	CUMPLE
CERTICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL.	Aporta Certificado de existencia y representación legal de BTM INGENIEROS SAS conforme al numeral 3.3.2 del pliego base.	CUMPLE
CONFORMACION DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL	El proponente diligenció correctamente el formato 2ª conforme al numeral 3.3.3 del pliego base.	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	Aporta garantía de seguros Mundial No100049059 con todos los parámetros y condiciones requeridos por el numeral 2.1.7.	CUMPLE
RUP	Aporta RUP, de cada uno de los integrantes del consorcio conforme al numeral literal D del numeral 3.1.	CUMPLE
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL	Aporta formato 5 del integrante BTM INGENIEROS SAS debidamente diligenciado. Aporta Certificados de afiliación a seguridad social en salud y pensión, conforme a lo requerido por el numeral 3.4.1, y al 3.4.2 del pliego base.	CUMPLE
ANTECEDENTES	Fueron consultados.	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA	Con la firma de la carta de presentación se entiende que el Proponente conoce y acepta las obligaciones del Anexo 4 – Pacto de Transparencia.	CUMPLE

Alcaldía de
MONTERÍA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES

PROCESO DE CONTRATACIÓN No CMA-SIM-018-2024: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACIÓN MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA"

2-CONSORCIO INTER-HIDRÁULICO	REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO HERNANDEZ FRAGOZO, IDENTIFICADO CON C.C No 1.065.611.177 DE VALLEDUPAR.	HABIL
CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.	El proponente aporta el formato 1 carta de presentación de la oferta, conforme a lo requerido por el numeral 2.1.1 del pliego base.	CUMPLE
APODERADO	N/A	CUMPLE
CAPACIDAD JURIDICA	El proponente cuenta con la capacidad conforme a lo requerido por el numeral 3.2 del pliego base.	CUMPLE
CEDULA	Aporta copia de documento de identidad conforme al pliego base.	CUMPLE
CERTICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	Aporta Certificado de existencia y representación legal de cada uno de los integrantes del consorcio conforme al numeral 3.3.2 del pliego base.	CUMPLE
CONFORMACION DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL	El proponente diligenció correctamente el formato 2ª conforme al numeral 3.3.3 del pliego base	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	La garantía de seguros de Estado No 47-44-101027674 con todos los parámetros y condiciones requeridos por el numeral 2.1.7.	CUMPLE
RUP	Aporta RUP, de cada uno de los integrantes del consorcio conforme al literal D del numeral 3.1.	CUMPLE
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL	Aporta formato 5 de cada uno de los integrantes del consorcio debidamente diligenciado, conforme a lo requerido por el numeral 3.4.1, del pliego base.	CUMPLE
ANTECEDENTES	Fueron consultados	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA	Con la firma de la carta de presentación se entiende que el Proponente conoce y acepta las obligaciones del Anexo 4 – Pacto de Transparencia.	CUMPLE

Alcaldía de
MONTERÍA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES

PROCESO DE CONTRATACIÓN No CMA-SIM-018-2024: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACIÓN MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA"

3-LITORAL CONSULTING S.A.S. NIT: 901499397 - 9	**REPRESENTANTE LEGAL:** JUAN CAMILO RODRIGUEZ ALAYA, IDENTIFICADO CON C. C No 1.107.104.544DE CALI.	**HABIL**
CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.	El proponente aporta el formato 1 carta de presentación de la oferta, la cual cumple conforme a lo requerido por el numeral 2.1.1 del pliego base.	CUMPLE
APODERADO	N/A	CUMPLE
CAPACIDAD JURIDICA	El proponente cuenta con la capacidad conforme a lo requerido por el numeral 3.2 del pliego base.	CUMPLE
CEDULA	Aporta copia del documento de identidad, conforme al pliego.	CUMPLE
CERTICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	Aporta Certificado de existencia y representación legal conforme al numeral 3.3.2 del pliego base	CUMPLE
CONFORMACION DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL	N/A	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	Aporta garantía de seguros Mundial No NB-100327827 con todos los parámetros y condiciones requeridos por el numeral 2.1.7.	CUMPLE
RUP	Aporta RUP, conforme a lo requerido por el literal D del numeral 3.1. del pliego base.	CUMPLE
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL	Aporta formato 5 debidamente diligenciado, conforme a lo requerido por el numeral 3.4.1, del pliego base.	CUMPLE
ANTECEDENTES	Fueron consultados.	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA	Con la firma de la carta de presentación se entiende que el Proponente conoce y acepta las obligaciones del Anexo 4 – Pacto de Transparencia	CUMPLE

Alcaldía de
MONTERÍA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES

PROCESO DE CONTRATACIÓN No CMA-SIM-018-2024: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACIÓN MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA"

4-BUSERCO S.A.S NIT:900805380-4	**REPRESENTANTE LEGAL**: ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA, IDENTIFICADO CON C.C No 1.067.892. 139.DE MONTERÍA.	**HABIL**
CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.	El proponente aporta el formato 1 carta de presentación de la oferta, la cual cumple conforme a lo requerido por el numeral 2.1.1 del pliego base.	CUMPLE
APODERADO	N/A	CUMPLE
CAPACIDAD JURIDICA	El proponente cuenta con la capacidad conforme a lo requerido por el numeral 3.2 del pliego base.	CUMPLE
CEDULA	Aporta copia del documento de identidad, conforme al pliego.	CUMPLE
CERTICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	Aporta Certificado de existencia y representación legal conforme al numeral 3.3.2 del pliego base	CUMPLE
CONFORMACION DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL	N/A	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	Aporta garantía de seguros Mundial No CTM-100011568 con todos los parámetros y condiciones requeridos por el numeral 2.1.7.	CUMPLE
RUP	Aporta RUP, conforme a lo requerido por el literal D del numeral 3.1. del pliego base.	CUMPLE
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL	Aporta formato 5 debidamente diligenciado, conforme a lo requerido por el numeral 3.4.1, del pliego base.	CUMPLE
ANTECEDENTES	Fueron consultados.	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA	Aportó debidamente diligenciado el formato 4	CUMPLE

776

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES

PROCESO DE CONTRATACIÓN No CMA-SIM-018-2024: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACIÓN MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA"

5- CONSORCIO IM.	**REPRESENTANTE LEGAL:** JORGE ANTONIO ROA MEJIA, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 19.167.245 DE BOGOTÁ D.C.	HABIL
CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.	El proponente aporta el formato 1 carta de presentación de la oferta, conforme a lo requerido por el numeral 2.1.1 del pliego base.	CUMPLE
APODERADO	N/A	CUMPLE
CAPACIDAD JURIDICA	El proponente cuenta con la capacidad conforme a lo requerido por el numeral 3.2 del pliego base.	CUMPLE
CEDULA	Aporta copia de documento de identidad conforme al pliego base.	CUMPLE
CERTICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	Aporta Certificado de existencia y representación legal de cada uno de los integrantes del consorcio conforme al numeral 3.3.2 del pliego base.	CUMPLE
CONFORMACION DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL	El proponente diligenció correctamente el formato 2ª conforme al numeral 3.3.3 del pliego base	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	La garantía de seguros de Estado No 47-44-101027674 con todos los parámetros y condiciones requeridos por el numeral 2.1.7.	CUMPLE
RUP	Aporta RUP, de cada uno de los integrantes del consorcio conforme al literal D del numeral 3.1.	CUMPLE
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL	Aporta formato 5 de cada uno de los integrantes del consorcio debidamente diligenciado, conforme a lo requerido por el numeral 3.4.1, del pliego base.	CUMPLE
ANTECEDENTES	Fueron consultados	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA	Con la firma de la carta de presentación se entiende que el Proponente conoce y acepta las obligaciones del Anexo 4 – Pacto de Transparencia.	CUMPLE

Alcaldía de
MONTERÍA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES

PROCESO DE CONTRATACIÓN No CMA-SIM-018-2024: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACIÓN MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA"

6-CIVALL INGENIEROS & ARQUITECTOS ONSULTORES S.A.S BIC. NIT: 901787290-5	**REPRESENTANTE LEGAL**: STEPHAN IVAN VALLEJO PACHON, IDENTIFICADO CON C. C No 80.199.850 DE BOGOTÁ.	**HABIL**
CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.	El proponente aporta el formato 1 carta de presentación de la oferta, la cual cumple conforme a lo requerido por el numeral 2.1.1 del pliego base.	CUMPLE
APODERADO	N/A	CUMPLE
CAPACIDAD JURIDICA	El proponente cuenta con la capacidad conforme a lo requerido por el numeral 3.2 del pliego base.	CUMPLE
CEDULA	Aporta copia del documento de identidad, conforme al pliego.	CUMPLE
CERTICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	Aporta Certificado de existencia y representación legal conforme al numeral 3.3.2 del pliego base	CUMPLE
CONFORMACION DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL	N/A	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	Aporta garantía de seguros de Estado No 14-44-101212649 con todos los parámetros y condiciones requeridos por el numeral 2.1.7.	CUMPLE
RUP	Aporta RUP, conforme a lo requerido por el literal D del numeral 3.1. del pliego base.	CUMPLE
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL	Aporta formato 5 debidamente diligenciado, conforme a lo requerido por el numeral 3.4.1, del pliego base.	CUMPLE
ANTECEDENTES	Fueron consultados.	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA	Aportó debidamente diligenciado el formato 4	CUMPLE

Alcaldía de
MONTERÍA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES

PROCESO DE CONTRATACIÓN No CMA-SIM-018-2024: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACIÓN MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA"

7-VELASQUEZ CABEZA INGENIERIA S.A.S NIT:901665879-9	**REPRESENTANTE LEGAL**: HERNAN ALONSO VELASQUEZ CABEZA, IDENTIFICADO CON C. C No 10.781.112 DE MPNTERÍA.	**HABIL**
CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.	El proponente aporta el formato 1 carta de presentación de la oferta, la cual cumple conforme a lo requerido por el numeral 2.1.1 del pliego base.	CUMPLE
APODERADO	N/A	CUMPLE
CAPACIDAD JURIDICA	El proponente cuenta con la capacidad conforme a lo requerido por el numeral 3.2 del pliego base.	CUMPLE
CEDULA	Aporta copia del documento de identidad, conforme al pliego.	CUMPLE
CERTICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	Aporta Certificado de existencia y representación legal conforme al numeral 3.3.2 del pliego base	CUMPLE
CONFORMACION DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL	N/A	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	Aporta garantía de seguros Mundial No CTM-100011558 con todos los parámetros y condiciones requeridos por el numeral 2.1.7.	CUMPLE
RUP	Aporta RUP, conforme a lo requerido por el literal D del numeral 3.1. del pliego base.	CUMPLE
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL	Aporta formato 5 debidamente diligenciado, conforme a lo requerido por el numeral 3.4.1, del pliego base.	CUMPLE
ANTECEDENTES	Fueron consultados.	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA	Con la firma de la carta de presentación se entiende que el Proponente conoce y acepta las obligaciones del Anexo 4 – Pacto de Transparencia	CUMPLE

Alcaldía de
MONTERÍA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES

PROCESO DE CONTRATACIÓN No CMA-SIM-018-2024: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACIÓN MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA"

8- CONSORCIO TRANSFORMAR HIDRAULICO MONTERÍA	REPRESENTANTE LEGAL: RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ, IDENTIFICADA CON C.C No 1.045.706.828 DE BARRANQUILLA.	HABIL
CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.	El proponente aporta el formato 1 carta de presentación de la oferta, conforme a lo requerido por el numeral 2.1.1 del pliego base.	CUMPLE
APODERADO	N/A	CUMPLE
CAPACIDAD JURIDICA	El proponente cuenta con la capacidad conforme a lo requerido por el numeral 3.2 del pliego base.	CUMPLE
CEDULA	Aporta copia de documento de identidad conforme al pliego base.	CUMPLE
CERTICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	Aporta Certificado de existencia y representación legal de cada uno de los integrantes del consorcio conforme al numeral 3.3.2 del pliego base.	CUMPLE
CONFORMACION DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL	El proponente diligenció correctamente el formato 2ª conforme al numeral 3.3.3 del pliego base	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	La garantía de seguros de Estado No 85-44-101129785 con todos los parámetros y condiciones requeridos por el numeral 2.1.7.	CUMPLE
RUP	Aporta RUP, de cada uno de los integrantes del consorcio conforme al literal D del numeral 3.1.	CUMPLE
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL	Aporta formato 5 de cada uno de los integrantes del consorcio debidamente diligenciado, conforme a lo requerido por el numeral 3.4.1, del pliego base.	CUMPLE
ANTECEDENTES	Fueron consultados	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA	Con la firma de la carta de presentación se entiende que el Proponente conoce y acepta las obligaciones del Anexo 4 – Pacto de Transparencia.	CUMPLE

Alcaldía de
MONTERÍA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES

PROCESO DE CONTRATACIÓN No CMA-SIM-018-2024: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACIÓN MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA"

9-INTERVENTORIA Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S LTDA NIT:900367711-9	REPRESENTANTE LEGAL: NERA DE JESUS SOLANO SOTO, IDENTIFICADA CON LA CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 26.984.744.	HABIL
CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.	El proponente aporta el formato 1 carta de presentación de la oferta, la cual cumple conforme a lo requerido por el numeral 2.1.1 del pliego base.	CUMPLE
APODERADO	N/A	CUMPLE
CAPACIDAD JURIDICA	El proponente cuenta con la capacidad conforme a lo requerido por el numeral 3.2 del pliego base.	CUMPLE
CEDULA	Aporta copia del documento de identidad, conforme al pliego.	CUMPLE
CERTICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	Aporta Certificado de existencia y representación legal conforme al numeral 3.3.2 del pliego base	CUMPLE
CONFORMACION DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL	N/A	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	Aporta garantía de seguros Mundial No CVP-100000779 con todos los parámetros y condiciones requeridos por el numeral 2.1.7.	CUMPLE
RUP	Aporta RUP, conforme a lo requerido por el literal D del numeral 3.1. del pliego base.	CUMPLE
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL	Aporta formato 5 debidamente diligenciado, conforme a lo requerido por el numeral 3.4.1, del pliego base.	CUMPLE
ANTECEDENTES	Fueron consultados.	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA	Aportó debidamente diligenciado el formato 4	CUMPLE

Alcaldía de
MONTERÍA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES

PROCESO DE CONTRATACIÓN No CMA-SIM-018-2024: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACIÓN MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA"

10- CONSORCIO HGR-INCON	REPRESENTANTE LEGAL: LEONEL GÜIZA RUEDA, IDENTIFICADO CON C.C. NO.13.845.793 DE BUCARAMANGA.	HABIL
CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.	El proponente aporta el formato 1 carta de presentación de la oferta, conforme a lo requerido por el numeral 2.1.1 del pliego base.	CUMPLE
APODERADO	N/A	CUMPLE
CAPACIDAD JURIDICA	El proponente cuenta con la capacidad conforme a lo requerido por el numeral 3.2 del pliego base.	CUMPLE
CEDULA	Aporta copia de documento de identidad conforme al pliego base.	CUMPLE
CERTICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	Aporta Certificado de existencia y representación legal de cada uno de los integrantes del consorcio conforme al numeral 3.3.2 del pliego base.	CUMPLE
CONFORMACION DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL	El proponente diligenció correctamente el formato 2ª conforme al numeral 3.3.3 del pliego base	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	La garantía de seguros de Estado No 41-44-101284099 con todos los parámetros y condiciones requeridos por el numeral 2.1.7.	CUMPLE
RUP	Aporta RUP, de cada uno de los integrantes del consorcio conforme al literal D del numeral 3.1.	CUMPLE
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL	Aporta formato 5 de cada uno de los integrantes del consorcio debidamente diligenciado, conforme a lo requerido por el numeral 3.4.1, del pliego base.	CUMPLE
ANTECEDENTES	Fueron consultados	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA	Con la firma de la carta de presentación se entiende que el Proponente conoce y acepta las obligaciones del Anexo 4 – Pacto de Transparencia.	CUMPLE

782

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES

PROCESO DE CONTRATACIÓN No CMA-SIM-018-2024: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACIÓN MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA"

11- CONSORCIO INTEROBRAS A.S.A.	REPRESENTANTE LEGAL: ALFREDO LEPESQUEUR MARTÍNEZ, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 10.766.786 DE MONTERÍA.	HABIL
CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.	El proponente aporta el formato 1 carta de presentación de la oferta, la cual cumple conforme a lo requerido por el numeral 2.1.1 del pliego base.	CUMPLE
APODERADO	N/A	CUMPLE
CAPACIDAD JURIDICA	El proponente cuenta con la capacidad conforme a lo requerido por el numeral 3.2 del pliego base.	CUMPLE
CEDULA	Aporta copia del documento de identidad, conforme al pliego	CUMPLE
CERTICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL.	Aporta Certificado de existencia y representación legal de BTM INGENIEROS SAS conforme al numeral 3.3.2 del pliego base.	CUMPLE
CONFORMACION DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL	El proponente diligenció correctamente el formato 2ª conforme al numeral 3.3.3 del pliego base.	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	Aporta garantía de seguros de Estado No 21-44-101443953 con todos los parámetros y condiciones requeridos por el numeral 2.1.7.	CUMPLE
RUP	Aporta RUP, de cada uno de los integrantes del consorcio conforme al numeral literal D del numeral 3.1.	CUMPLE
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL	Aporta formato 5 del integrante AS INGENIERIA Y CONSULTORÍA S.A.S. debidamente diligenciado. Aporta Certificados de afiliación a seguridad social en salud y pensión, conforme a lo requerido por el numeral 3.4.1, y al 3.4.2 del pliego base.	CUMPLE
ANTECEDENTES	Fueron consultados.	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA	Aportó debidamente diligenciado el formato 4	CUMPLE

Alcaldía de
MONTERÍA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES

PROCESO DE CONTRATACIÓN No CMA-SIM-018-2024: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACIÓN MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA"

12- CONSORCIO INTERHIDRAULICO GC	REPRESENTANTE LEGAL: GUILLERMO GUZMAN GUZMÁN, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA 1.062.681.822 DE COTORRA.	HABIL
CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.	El proponente aporta el formato 1 carta de presentación de la oferta, la cual cumple conforme a lo requerido por el numeral 2.1.1 del pliego base.	CUMPLE
APODERADO	N/A	CUMPLE
CAPACIDAD JURIDICA	El proponente cuenta con la capacidad conforme a lo requerido por el numeral 3.2 del pliego base.	CUMPLE
CEDULA	Aporta copia del documento de identidad, conforme al pliego	CUMPLE
CERTICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL.	Aporta Certificado de existencia y representación legal de BTM INGENIEROS SAS conforme al numeral 3.3.2 del pliego base.	CUMPLE
CONFORMACION DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL	El proponente diligenció correctamente el formato 2ª conforme al numeral 3.3.3 del pliego base.	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	Aporta garantía de seguros de Solidaria No 980 47 994000028241 con todos los parámetros y condiciones requeridos por el numeral 2.1.7.	CUMPLE
RUP	Aporta RUP, de cada uno de los integrantes del consorcio conforme al numeral literal D del numeral 3.1.	CUMPLE
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL.	Aporta formato 5 del integrante CONINARQ S.A.S. debidamente diligenciado. Aporta Certificados de afiliación a seguridad social en salud y pensión, conforme a lo requerido por el numeral 3.4.1, y al 3.4.2 del pliego base.	CUMPLE
ANTECEDENTES	Fueron consultados.	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA	Con la firma de la carta de presentación se entiende que el Proponente conoce y acepta las obligaciones del Anexo 4 – Pacto de Transparencia.	CUMPLE

Alcaldía de
MONTERÍA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES

PROCESO DE CONTRATACIÓN No CMA-SIM-018-2024: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACIÓN MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA"

13-INGEPROYECT LTDA NIT: 830110770 6	**REPRESENTANTE LEGAL**: ANA RODY CALVO LARA, IDENTIFICADA COM C.C No 51.826.855 DE BOGOTA .	HABIL
CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.	El proponente aporta el formato 1 carta de presentación de la oferta, la cual cumple conforme a lo requerido por el numeral 2.1.1 del pliego base.	CUMPLE
APODERADO	N/A	CUMPLE
CAPACIDAD JURIDICA	El proponente cuenta con la capacidad conforme a lo requerido por el numeral 3.2 del pliego base.	CUMPLE
CEDULA	Aporta copia del documento de identidad, conforme al pliego.	CUMPLE
CERTICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	Aporta Certificado de existencia y representación legal conforme al numeral 3.3.2 del pliego base	CUMPLE
CONFORMACION DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL	N/A	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	Aporta garantía de seguros de Estado No 11-44-101228222 con todos los parámetros y condiciones requeridos por el numeral 2.1.7.	CUMPLE
RUP	Aporta RUP, conforme a lo requerido por el literal D del numeral 3.1. del pliego base.	CUMPLE
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL	Aporta formato 5 debidamente diligenciado, conforme a lo requerido por el numeral 3.4.1, del pliego base.	CUMPLE
ANTECEDENTES	Fueron consultados.	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA	Con la firma de la carta de presentación se entiende que el Proponente conoce y acepta las obligaciones del Anexo 4 – Pacto de Transparencia.	CUMPLE

Alcaldía de
MONTERÍA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES

PROCESO DE CONTRATACIÓN No CMA-SIM-018-2024: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACIÓN MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA"

14-CONSORCIO VERDE	**REPRESENTANTE LEGAL:** JORGE IVAN RIAÑO JAIMES, identificado con la C.C. 5.823.372 DE IBAGÉ.	HABIL
CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.	El proponente aporta el formato 1 carta de presentación de la oferta, la cual cumple conforme a lo requerido por el numeral 2.1.1 del pliego base.	CUMPLE
APODERADO	N/A	CUMPLE
CAPACIDAD JURIDICA	El proponente cuenta con la capacidad conforme a lo requerido por el numeral 3.2 del pliego base.	CUMPLE
CEDULA	Aporta copia del documento de identidad, conforme al pliego	CUMPLE
CERTICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL.	Aporta Certificado de existencia y representación legal de ASOCIACIÓN FUENTES VERDES COLOMBIA conforme al numeral 3.3.2 del pliego base.	CUMPLE
CONFORMACION DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL	El proponente diligenció correctamente el formato 2ª conforme al numeral 3.3.3 del pliego base.	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	Aporta garantía de seguros Mundial No I-100034201 con todos los parámetros y condiciones requeridos por el numeral 2.1.7.	CUMPLE
RUP	Aporta RUP, de cada uno de los integrantes del consorcio conforme al numeral literal D del numeral 3.1.	CUMPLE
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL	Aporta formato 5 del integrante ASOCIACIÓN FUENTES VERDES COLOMBIA debidamente diligenciado. Aporta Certificados de afiliación a seguridad social en salud y pensión, conforme a lo requerido por el numeral 3.4.1, y al 3.4.2 del pliego base.	CUMPLE
ANTECEDENTES	Fueron consultados.	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA	Con la firma de la carta de presentación se entiende que el Proponente conoce y acepta las obligaciones del Anexo 4 – Pacto de Transparencia.	CUMPLE

786

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES

PROCESO DE CONTRATACIÓN No CMA-SIM-018-2024: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACIÓN MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA"

15-CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS MONTEVERDE.	**REPRESENTANTELEGAL:** ALEAN GUZMÁN, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA 1067847341 DE MONTERÍA.	HABIL
CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.	El proponente aporta el formato 1 carta de presentación de la oferta, la cual cumple conforme a lo requerido por el numeral 2.1.1 del pliego base.	CUMPLE
APODERADO	N/A	CUMPLE
CAPACIDAD JURIDICA	El proponente cuenta con la capacidad conforme a lo requerido por el numeral 3.2 del pliego base.	CUMPLE
CEDULA	Aporta copia del documento de identidad, conforme al pliego	CUMPLE
CERTICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL.	Aporta Certificado de existencia y representación legal de INCODINT SAS, conforme al numeral 3.3.2 del pliego base.	CUMPLE
CONFORMACION DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL	El proponente diligenció correctamente el formato 2ª conforme al numeral 3.3.3 del pliego base.	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	Aporta garantía de seguros Mundial No CTM-100011595 con todos los parámetros y condiciones requeridos por el numeral 2.1.7.	CUMPLE
RUP	Aporta RUP, de cada uno de los integrantes del consorcio conforme al numeral literal D del numeral 3.1.	CUMPLE
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL	Aporta formato 5 del integrante INCODINT SAS debidamente diligenciado. Aporta Certificados de afiliación a seguridad social en salud y pensión, conforme a lo requerido por el numeral 3.4.1, y al 3.4.2 del pliego base.	CUMPLE
ANTECEDENTES	Fueron consultados.	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA	Con la firma de la carta de presentación se entiende que el Proponente conoce y acepta las obligaciones del Anexo 4 – Pacto de Transparencia.	CUMPLE

Alcaldía de
MONTERÍA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES

PROCESO DE CONTRATACIÓN No CMA-SIM-018-2024: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACIÓN MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA"

16-CONINTER JMJ S.A.S NIT:901723533-5	**REPRESENTANTE LEGAL:** FRANCISCO JAVIER TRONCOSO PINO, IDENTIFICADO CON C.C No 1.066.731.261 DE PLANETA RICA.	**HABIL**
CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.	El proponente aporta el formato 1 carta de presentación de la oferta, la cual cumple conforme a lo requerido por el numeral 2.1.1 del pliego base.	CUMPLE
APODERADO	N/A	CUMPLE
CAPACIDAD JURIDICA	El proponente cuenta con la capacidad conforme a lo requerido por el numeral 3.2 del pliego base.	CUMPLE
CEDULA	Aporta copia del documento de identidad, conforme al pliego.	CUMPLE
CERTICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	Aporta Certificado de existencia y representación legal conforme al numeral 3.3.2 del pliego base	CUMPLE
CONFORMACION DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL	N/A	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	Aporta garantía de la Aseguradora Solidaría No 540 47 994000030834 con todos los parámetros y condiciones requeridos por el numeral 2.1.7.	CUMPLE
RUP	Aporta RUP, conforme a lo requerido por el literal D del numeral 3.1. del pliego base.	CUMPLE
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL	Aporta formato 5 debidamente diligenciado, conforme a lo requerido por el numeral 3.4.1, del pliego base.	CUMPLE
ANTECEDENTES	Fueron consultados.	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA	Aportó debidamente diligenciado el formato 4	CUMPLE

Alcaldía de
MONTERÍA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES

PROCESO DE CONTRATACIÓN No CMA-SIM-018-2024: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACIÓN MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA"

17-MAVECA INGENIERIA SAS NIT:901646981-1	**REPRESENTANTE LEGAL:** MARÍA ELENA VERGARA CARRASCAL, IDENTIFICADA CON C. C No 1.065.374.338 DE MOMIL.	**HABIL**
CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.	El proponente aporta el formato 1 carta de presentación de la oferta, la cual cumple conforme a lo requerido por el numeral 2.1.1 del pliego base.	CUMPLE
APODERADO	N/A	CUMPLE
CAPACIDAD JURIDICA	El proponente cuenta con la capacidad conforme a lo requerido por el numeral 3.2 del pliego base.	CUMPLE
CEDULA	Aporta copia del documento de identidad, conforme al pliego.	CUMPLE
CERTICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	Aporta Certificado de existencia y representación legal conforme al numeral 3.3.2 del pliego base	CUMPLE
CONFORMACION DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL	N/A	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	Aporta garantía de seguros de Estado S.A No 11-44-101228241 con todos los parámetros y condiciones requeridos por el numeral 2.1.7.	CUMPLE
RUP	Aporta RUP, conforme a lo requerido por el literal D del numeral 3.1. del pliego base.	CUMPLE
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL	Aporta formato 5 debidamente diligenciado, conforme a lo requerido por el numeral 3.4.1, del pliego base.	CUMPLE
ANTECEDENTES	Fueron consultados.	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA	Aportó debidamente diligenciado el formato 4	CUMPLE

789

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES

PROCESO DE CONTRATACIÓN No CMA-SIM-018-2024: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACIÓN MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA"

18-ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S NIT:901438268-6	**REPRESENTANTE LEGAL:** IVAN JAVIER ARAUJO ACUÑA, IDENTIFICADO CON C.C No 77.094.400 DE VALLEDUPAR	**HABIL**
CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.	El proponente aporta el formato 1 carta de presentación de la oferta, la cual cumple conforme a lo requerido por el numeral 2.1.1 del pliego base.	CUMPLE
APODERADO	N/A	CUMPLE
CAPACIDAD JURIDICA	El proponente cuenta con la capacidad conforme a lo requerido por el numeral 3.2 del pliego base.	CUMPLE
CEDULA	Aporta copia del documento de identidad, conforme al pliego.	CUMPLE
CERTICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	Aporta Certificado de existencia y representación legal conforme al numeral 3.3.2 del pliego base	CUMPLE
CONFORMACION DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL	N/A	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	Aporta garantía de la Aseguradora Solidaría No 465 47 994000010180 con todos los parámetros y condiciones requeridos por el numeral 2.1.7.	CUMPLE
RUP	Aporta RUP, conforme a lo requerido por el literal D del numeral 3.1. del pliego base.	CUMPLE
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL	Aporta formato 5 debidamente diligenciado, conforme a lo requerido por el numeral 3.4.1, del pliego base.	CUMPLE
ANTECEDENTES	Fueron consultados.	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA	Aportó debidamente diligenciado el formato 4	CUMPLE

790

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES

PROCESO DE CONTRATACIÓN No CMA-SIM-018-2024: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACIÓN MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA"

19- CONSORCIO DD INTERVENTORES	**REPRESENTANTE LEGAL**: OMAR RAFAEL PERTUZ RESTREPO, IDENTIFICADO CON C.C No 72.000.635. DE BARRANQUILLA.	NO HABIL
CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.	El proponente aporta el formato 1 carta de presentación de la oferta, conforme a lo requerido por el numeral 2.1 del pliego base.	CUMPLE
APODERADO	N/A	CUMPLE
CAPACIDAD JURIDICA	El proponente cuenta con la capacidad conforme a lo requerido por el numeral 3.2 del pliego base.	CUMPLE
CEDULA	Aporta copia de documento de identidad conforme al pliego base.	CUMPLE
CERTICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	Aporta Certificado de existencia y representación legal de cada uno de los integrantes del consorcio conforme al numeral 3.3.2 del pliego base.	CUMPLE
CONFORMACION DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL	El proponente diligenció correctamente el formato 2ª conforme al numeral 3.3.3 del pliego base	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	La garantía de seguros de Estado No 21-44-101443871, con todos los parámetros y condiciones requeridos por el numeral 2.1.7.	CUMPLE
RUP	Aporta RUP, de cada uno de los integrantes del consorcio conforme al literal D del numeral 3.1.	CUMPLE
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL	Aporta formato 5 de cada uno de los integrantes del consorcio sin embargo en el contenido de ambos integrantes se evidencia lo siguiente: el formato de el integrante DAIMCO SAS no contiene el texto completo establecido por el formato 5 del pliego tipo. **SUBSANAR** El formato 5 diligenciado por el integrante DIBENEM S.A.S. no concuerda con el texto establecido para el diligenciamiento por el representante legal **SUBSANAR**	NO CUMPLE
ANTECEDENTES	Fueron consultados	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA	Con la firma de la carta de presentación se entiende que el Proponente conoce y acepta las obligaciones del Anexo 4 – Pacto de Transparencia.	CUMPLE

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA Y PROYECTOS DE INGENIERÍA
S.A.S. INTPROING S.A.S-CMA-SIM-018-2024

INTERVENTORÍA Y PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S.
INTPROING S.A.S.
NIT. 900367711-9

Barranquilla. Julio 2 de 2024

Señores
MUNICIPIO DE MONTERIA
Departamento de Córdoba

Referencia: CONCURSO DE MÉRITOS No. CMA-SIM-018-2024 de objeto: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACIÓN MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA

Asunto: OBSERVACIONES RESPECTO A LA EVALUACIÓN PRELIMINAR REALIZADA A NUESTRA PROPUESTA - PONDERACION

Cordial saludo.

Una vez revisada la evaluación preliminar realizada a nuestra propuesta, específicamente a las razones por las cuales no se nos otorgan los puntajes por Personal Clave Evaluable y Emprendimientos y Empresas de Mujeres, procedemos a presentar las siguientes observaciones a la misma.

1. La entidad no asigna a nuestra propuesta los 10 puntos por Personal Clave Evaluable, manifestando que no fueron relacionados en el formato 9 los profesionales que lista el numeral 4.2.1. del pliego de condiciones, sin embargo, el formato 9 aportado manifiesta exactamente lo que reza el formato 9 publicado:

   (…) Asimismo, con el diligenciamiento de este Formato ***me comprometo a presentar los soportes de la experiencia específica y la formación académica adicional de los integrantes del "Personal Clave Evaluable", de acuerdo con lo señalado en el Pliego de Condiciones****. En caso de que no aporte los soportes soy consciente de las multas o sanciones penales que se pueden imponer por el incumplimiento de esta obligación contractual que asumo. (…)*

   Es decir que, aun cuando dichos profesionales no fueron relacionados en su totalidad en el formato presentado, con el diligenciamiento y firma del formato presentado nos comprometimos a entregar la información requerida del ***"Personal Clave Evaluable"*** de acuerdo lo establecido en el pliego de condiciones, es decir, a lo señalado en el numeral 4.2.1. de este documento.

   Por tal razón solicitamos a la entidad, de manera respetuosa, se nos asignen los 10 puntos por personal clave evaluable.

INTERVENTORÍA Y PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S.
INTPROING S.A.S.
NIT. 900367711-9

2. La entidad no asigna a nuestra propuesta los 0,25 por Emprendimientos y Empresas de Mujeres, manifestando que: *"EL PROPONENTE NO DILIGENCIA CORRECTAMENTE EL FORMATO 13, OMITIO EL NUMERO DE IDENTIFICACION DE LA MUJERA NERA SOLANO"*

   Tal y como se evidencia en el formato 13 aportado con la propuesta, la mujer que acredita la condición objeto del puntaje, NERA DE JESUS SOLANO SOTO, es la misma representante legal de la firma, quien además de firmar el formato 13 conjuntamente con el contador, y relacionar en él debajo de su firma el numero de su documento de identidad no solo en este formato sino en los demás formatos allegados con la propuesta, también aporta con la propuesta copia de su documento de identidad. Por tal razón no comprendemos las razones por las cuales la entidad desconoce la información del número de documento de identidad de NERA DE JESUS SOLANO SOTO, cuando esta información está relacionada en el formato 13, demás formados allegados y copia del documento de identidad aportados con la propuesta.

   Por tal razón solicitamos a la entidad se nos asignen los 0,25 puntos por Emprendimientos y Empresas de Mujeres.

Atentamente,

NERA DE JESUS SOLNO SOTO
Representante Legal

SUBSANACIÓN CONSORCIO INTERESTELAR-CMA-SIM-018-2024

CONSORCIO INTERESTELAR

CMA-SIM-018-2024

Barranquilla, julio 02 de 2024

Señores
El MUNICIPIO DE MONTERIA
MONTERÍA

REFERENCIA: Proceso de Contratación No. CMA-SIM-018-2024.
OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACIÓN MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Cordial saludo,

Comedidamente me dirijo a la entidad con el fin de observar el informe preliminar.

La entidad nos califica la experiencia como no cumple por lo siguiente:

1. **EL CONTRATO APORTADO NO SE ENCUENTRA CLASIFICADO CON EL CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS.**

De acuerdo a lo anterior, se le recuerda a la entidad que se debe ceñir a las leyes de los pliegos tipo junto con las circulares emitidas por Colombia Compra Eficiente, pues ninguna entidad en ningún proceso de contratación puede excluir a un proponente por esta razón y màs aùn porque siendo el proceso de contratación un objeto de ingeniería civil, sus códigos se deben encontrar dentro del 811015, código general correspondiente a "Ingeniería civil", cumpliendo ambos contratos con el objeto a contratar.

Por otro lado, tampoco el pliego tipo permite que se restrinja la participación de los proponentes frente a los códigos UNSPSC, como se hacía en el pasado con "pliegos sastre", es decir, a la medida de un proponente en particular; no siendo este el caso de un pliego de condiciones que solicite el aparte de la experiencia solicitada en uno o varios códigos específicos. Solo, como es el deber ser, la entidad anuncia en su página 7, lo siguiente:

Tel: 3569022
Dirección: Carrera 48 No. 72-40 Oficina 503.
Correo: dimmater7@gmail.com

CONSORCIO INTERESTELAR

1.4. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC)

El Contrato de Interventoría objeto del presente Proceso de Contratación está codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) bajo el segmento 80 con el cuarto o tercer nivel, como se indica en la siguiente tabla:

Clasificación UNSPSC	Descripción
801016	Gerencia de proyectos

El estado prohíbe rechazar a un oferente por no encontrarse inscrito y/o clasificado en uno o varios códigos del Clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC.

Colombia Compra Eficiente –CCE-, mediante concepto C 881 de 2022, reiteró la prohibición de rechazar a un oferente por no encontrarse inscrito y/o clasificado en uno o varios códigos del Clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC resaltando que, la exigencia de tal codificación:

" (...) la Circular Externa Única de esta Agencia, señala que las entidades estatales no podrán rechazar las ofertas presentadas por oferentes que cumplan con los requisitos habilitantes exigidos, pese a que hubiesen incurrido en yerros frente a la identificación o inscripción del oferente en el código de clasificador de bienes y servicios del objeto del proceso de contratación, lo anterior debido a que como se expuso, el RUP contiene por una parte, la lista de bienes, obras y servicios que el proveedor está en capacidad de ofrecer a las Entidades Estatales, identificados con el Código de Bienes y Servicios en el tercer nivel. Esta clasificación del proponente no es un requisito habilitante, sino un mecanismo para establecer un lenguaje común entre los partícipes del Sistema de Compra pública

Las Entidades Estatales no pueden excluir a un proponente que ha acreditado los requisitos habilitantes exigidos en un Proceso de Contratación por no estar inscrito en el aparte de clasificación del RUP con el código de bienes, obras y servicios del objeto del Proceso de Contratación adelantado, es decir, por la información de clasificación del proponente, pero sí deben verificar que las condiciones de la experiencia corresponden a las exigencias previstas para el Proceso de Contratación.

 Tel: **3569022**
Dirección: **Carrera 48 No. 72-40 Oficina 503.**
Correo: dimmater7@gmail.com

CONSORCIO INTERESTELAR

Lo anterior obedece a que el uso del Clasificador de Bienes y Servicios para la contratación estatal es una medida que incrementa la eficiencia y la efectividad en procedimientos de selección y reduce los costos de crear y mantener un sistema de codificación individual, al estandarizar una codificación de amplia difusión y de generalizada aceptación, que permite a proveedores y compradores «hablar el mismo lenguaje» al integrar en un solo número el flujo total del proceso de adquisición"

De conformidad a la Circular Nº 12 expedida por Colombia Compra Eficiente" La clasificación del proponente no es un requisito habilitante sino un mecanismo para establecer un lenguaje común entre los partícipes del Sistema de Compras y Contratación Pública.

En consecuencia, las Entidades Estatales no pueden excluir a un proponente que ha acreditado los requisitos habilitantes exigidos en un Proceso de Contratación por no estar inscrito en el RUP con el código de los bienes, obras o servicios del objeto de tal Proceso de Contratación.

El contenido de esta Circular es de amplio conocimiento de las Entidades Públicas, por consiguiente será este el criterio que se tendrá en cuenta al momento de evaluar las propuestas que se presenten en determinado proceso de selección.

En la verificación de la experiencia de cada uno de los RUPs de los integrantes del CONSORCIO INTERESTELAR, se puede evidenciar que se cumple con las exigencias previstas para el proceso de contratación, estableciendo el mismo lenguaje común con la entindad, asì:

LUIS GUILLLERMO NARVÀEZ RICARDO:

C E R T I F I C A

CLASIFICACIÓN DE BIENES. OBRAS Y SERVICIOS
QUE EN RELACIÓN A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERÁ A LAS ENTIDADES
ESTATALES, INDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

(...)

 Tel: **3569022**
Dirección: **Carrera 48 No. 72-40 Oficina 503.**
Correo: dimmater7@gmail.com

CONSORCIO INTERESTELAR

Página 6:

				corporativa]
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos]
[	80]	10]	17]	00]Gerencia industrial]
[	80]	11]	15]	00]Desarrollo de recursos humanos]
[	80]	11]	16]	00]Servicios de personal temporal]
[	80]	11]	17]	00]Reclutamiento de personal]
[	80]	12]	15]	00]Servicios de derecho penal]
[	80]	12]	16]	00]Servicios de derecho comercial]
[	80]	12]	17]	00]Servicios de responsabilidad civil]
[	80]	12]	18]	00]Servicios de derecho de familia]

Página 6 de 141

BTM INGENIEROS SAS:

C E R T I F I C A

CLASIFICACIÓN DE BIENES. OBRAS Y SERVICIOS QUE EN RELACIÓN A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERÁ A LAS ENTIDADES ESTATALES, INDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

(...)

Página 10:

 Tel: 3569022
Dirección: Carrera 48 No. 72-40 Oficina 503.
Correo: dimmater7@gmail.com

CONSORCIO INTERESTELAR

			corporativa]
[80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos]
[80]	10]	17]	00]Gerencia industrial]
[80]	11]	15]	00]Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]Servicios de personal temporal]
[80]	11]	17]	00]Reclutamiento de personal]
[80]	12]	17]	00]Servicios de responsabilidad civil]
[80]	15]	15]	00]Facilitación del comercio]
[80]	15]	16]	00]Servicios de comercio internacional]

2. EL CERTIFICADO APORTADO ESTA SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE INTERVENTORIA, POR LO QUE SE ENTIENDE AUTOCERTIFICACION. – ACLARAR.

Se le aclara a la entidad que la firma en el certificado aportado no se trata de una autocertificación sino de un cargo interno de la entindad METROAGUA SA ESP, autorizado en ese tiempo, para la firma de documentos legales expedidos por la entindad. Para su corroboración se adjunta documento legal de Acta Final en el que aparecen diferentes firmas, entre estas, la de la directora de interventoría de METROAGUA SA ESP FABIOLA IGUARÁN ARAUJO, como también se puede observar que el director de interventoría de nuestro contrato (CONSORCIO SANTA MARTA) fue GUILLERMO NARVÁEZ VÉLEZ.

Así las cosas, se le solicita a la entidad habilitarnos y evaluarnos en el proceso de la referencia.

Gracias por su amable atención,

LUIS GUILLERMO NARVÁEZ RICARDO
C.C. 9.060.725 DE CARGAGENA
CONSORCIO INTERESTELAR

 Tel: **3569022**
Dirección: **Carrera 48 No. 72-40 Oficina 503.**
Correo: dimmater7@gmail.com

ACTA DE AVANCE DE OBRA

ENTIDAD CONTRATANTE: METROAGUA S.A. E.S.P.	FECHA:	30-sep-12	FECHA ACTA DE INICIACION:	14-oct-08	ACTA DE OBRA No. 13 Y FINAL
OBRA : CONSTRUCCION COLECTOR PLUVIAL BASTIDAS-MAR CARIBE ETAPA III	FECHA CONTRATO:	30-abr-08	FECHA SUSPENSION 3:	21-nov-11	
MUNICIPIO: SANTA MARTA D.T.C.H.	CONTRATO N°:	30-2008	FECHA ACTA DE REINICIO 3:	29-Nov-11	PERIODO PAGADO: Del 9 Julio al 30 de Septiembre de 2012
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL CARIBE	VALOR INICIAL :	$ 4.498.989.912	FECHA ACTA DE SUSPENSION 4:	21-Dic-11	% OBRA EJECUTADA 100,00%
INTERVENTORÍA: CONSORCIO SANTA MARTA	VALOR ADICIONAL:	$ 0	FECHA ACTA DE REINICIO 4:	07-Mar-12	% TIEMPO TRANSCURRIDO 100%
			FECHA ACTA DE SUSPENSION 5:	04-May-12	
			FECHA ACTA DE REINICIO 5:	09-Jul-12	
			FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL SEGÚN OTROSÍ N° 4.	30-Sep-12	

COLECTOR TRAMO CANAL ABIERTO SECCION 5.0*2.3 ABSCISA K4+172 A K3+859 YK3+846 A K3+841 (Abscisa Real K3+263,05 - K2+545)

		CONDICIONES INICIALES				ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		MODIFICACIONES		ACUMULADO PRESENTE ACTA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL
1	PRELIMINARES												
1,1	Trazado y Replanteo	m^2	3.317,00	$ 1.760	$ 5.837.920	2.859,32	$ 5.032.403	170,02	$ 299.235	-287,67	-$ 506.299	3.029,33	$ 5.331.621
	TOTAL OBRAS PRELIMINARES				$ 5.837.920		$ 5.032.403		$ 299.235		-$ 506.299		$ 5.331.621
2	SENALIZACION DE LA OBRA												
2,1	Cinta Demarcadora sin soporte	ML	1.276,00	$ 450	$ 574.200	1.841,00	$ 828.450	0,00	$ 0	565,00	$ 254.250	1.841,00	$ 828.450
2,2	Soporte para Cinta Demarcadora	UND	255,00	$ 6.310	$ 1.609.050	235,00	$ 1.482.850	0,00	$ 0	-20,00	-$ 126.200	235,00	$ 1.482.850
2,3	Valla Movil Tipo 4	UND	1,00	$ 141.500	$ 141.500	1,00	$ 141.500	0,00	$ 0	0,00	$ 0	1,00	$ 141.500
	TOTAL SENALIZACION				$ 2.324.750		$ 2.452.800		$ 0		$ 128.050		$ 2.452.800
3	PERFILADAS Y DEMOLICIONES												
3,1	PERFILADAS												
3,1,1	Perfilada de pavimeto	ML	151,00	$ 4.780	$ 721.780	142,91	$ 683.110		$ 0	-8,09	-$ 38.670	142,91	$ 683.110
3,1,2	Perfilada de Anden	ML	450,00	$ 4.150	$ 1.867.500	0,00	$ -	0,00	$ 0	-450,00	-$ 1.867.500	0,00	$ 0
	TOTAL PERFILADA				$ 2.589.280		$ 683.110		$ 0		-$ 1.906.170		$ 683.110
3,2	DEMOLICIONES DE PAVIMENTO (incluye retiro)												
3,2,1	Demolicion de Pavimento 0,15<e<0,25 con mona (incluye retiro)	M2	305,00	$ 12.700	$ 3.873.500	1.099,27	$ 13.960.754		$ 0	794,27	$ 10.087.254	1.099,27	$ 13.960.754
3,2,2	Demolición de Pavimento Asfáltico (incluye retiro)	M2	211,00	$ 9.200	$ 1.941.200	142,58	$ 1.311.736	0,00	$ 0	-68,42	-$ 629.464	142,58	$ 1.311.736
3,2,3	Demolición de Anden con mano (incluye retiro)	M2	983,00	$ 5.240	$ 5.150.920	240,14	$ 1.258.334	0,00	$ 0	-742,86	-$ 3.892.586	240,14	$ 1.258.334
	TOTAL DEMOLICIONES				$ 10.965.620		$ 16.530.824		$ 0		$ 5.565.204		$ 16.530.824
	TOTAL PERFILADAS Y DEMOLICIONES				$ 13.554.900		$ 17.213.934		$ 0		$ 3.659.034		$ 17.213.934
4	EXCAVACIONES												
4,1	Excavacion a maquina en material comun o roca descompuesta a cualquier profundidad (incluye retiro a lugar autorizado)	M3	17.278,00	$ 13.690	$ 236.535.820	14.826,19	$ 202.969.283	1.120,28	$ 15.336.633	-1.331,62	-$ 18.229.903	15.946,38	$ 218.305.917
4,2	Excavaciones en roca en cualquier profundidad y bajo cualquier condiciones de humedad (incluye retiro a lugar autorizado)	M3	4.100,00	$ 53.000	$ 217.300.000	0,00	$ -	0,00	$ 0	-4.100,00	-$ 217.300.000	0,00	$ 0
	TOTAL DE EXCAVACIONES				$ 453.835.820		$ 202.969.283		$ 15.336.633		-$ 235.529.903		$ 218.305.917
5	ENTIBADOS Y TABLESTACADO												
5,1	Entibado de Madera (abierto o discontinuo)	M2	1.700,00	$ 11.300	$ 19.210.000	0,00	$ -	0,00	$ 0	-1.700,00	-$ 19.210.000	0,00	$ 0
5,2	Entibado de Madera (cerrado o continuo)	M2	0,00	$ 23.700	$ 0	0,00	$ -	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
5,3	Tablestacado	M2	1.600,00	$ 35.050	$ 56.080.000	1.664,67	$ 58.346.684	0,00	$ 0	64,67	$ 2.266.684	1.664,67	$ 58.346.684
	TOTAL ENTIBADOS Y TABLESTACADO				$ 75.290.000		$ 58.346.684		$ 0		-$ 16.943.317		$ 58.346.684
6	RELLENOS												
6,1	Con Material Seleccionado del Sitio al 95% del P.M.	M3	10.000,00	$ 7.130	$ 71.300.000	4.963,87	$ 35.392.417	1.094,28	$ 7.802.216	-3.941,85	-$ 28.105.366	6.058,15	$ 43.194.634
	TOTAL RELLENOS				$ 71.300.000		$ 35.392.417		$ 7.802.216		-$ 28.105.366		$ 43.194.634
7	CONTRUCCIONES												
7,1	Solado en concreto 2500 psi=0.05	M3	165,00	$ 231.000	$ 38.115.000	137,04	$ 31.656.240	29,00	$ 6.699.000	1,04	$ 240.240	166,04	$ 38.355.240
7,2	Anden en Concreto 3000 psi(e = 0,10 m)	M2	900,00	$ 25.900	$ 23.310.000	0,00	$ -	0,00	$ 0	-900,00	-$ 23.310.000	0,00	$ 0
7,3	Pavimento en Concreto Rigido f'c=3000 psi, e=0,25m	M2	300,00	$ 73.500	$ 22.050.000	0,00	$ -	0,00	$ 0	-300,00	-$ 22.050.000	0,00	$ 0
7,4	Pavimento en Concreto Asfaltico	M2	211,00	$ 354.300	$ 74.757.300	142,57	$ 50.512.551	0,00	$ 0	-68,43	-$ 24.244.749	142,57	$ 50.512.551
7,5	Concreto losa de fondo de 3000 psi impermeabilizado	M3	1.400,00	$ 339.000	$ 474.600.000	63,63	$ 21.570.570	0,00	$ 0	-1.336,37	-$ 453.029.430	63,63	$ 21.570.570
7,6	Concreto losa superior de 3000 psi impermeabilizado	M3	1.154,00	$ 450.700	$ 520.107.800	53,33	$ 24.035.831	0,00	$ 0	-1.100,67	-$ 496.071.969	53,33	$ 24.035.831
7,7	Concreto para muros de 3000 psi impermeabilizado	M3	877,00	$ 467.000	$ 409.559.000	49,24	$ 22.995.080	0,00	$ 0	-827,76	-$ 386.563.920	49,24	$ 22.995.080
7,8	Acero de 60000 psi	KG	413.998,00	$ 2.940	$ 1.217.154.120	344.773,16	$ 1.013.633.090	9.218,89	$ 27.103.545	-60.005,95	-$ 176.417.485	353.992,05	$ 1.040.736.635
7,9	Andén en concreto 3000 psi e=0,10 m	M2		$ 31.357	$ 0	202,03	$ 6.335.074	0,00	$ 0	202,03	$ 6.335.074	202,03	$ 6.335.074
7,10	Pavimento en concreto 3000 psi	M2		$ 87.668	$ 0	117,02	$ 10.261.217	0,00	$ 0	117,02	$ 10.261.217	117,02	$ 10.261.217
7,11	Concreto losa de fondo de 3000 psi impermeabilizado	M3		$ 395.208	$ 0	908,63	$ 359.099.430	94,19	$ 37.224.683	1.002,82	$ 396.324.113	1.002,82	$ 396.324.113
7,12	Concreto losa superior de 3000 psi impermeabilizado	M3		$ 506.909	$ 0	691,93	$ 350.744.420	227,83	$ 115.489.041	919,76	$ 466.233.461	919,76	$ 466.233.461
7,13	Concreto para muros de 3000 psi impermeabilizado	M3		$ 523.209	$ 0	727,88	$ 380.833.718	187,14	$ 97.913.392	915,02	$ 478.747.110	915,02	$ 478.747.110
	TOTAL CONTRUCCIONES				$ 2.779.653.220		$ 2.271.677.221		$ 284.429.661		-$ 223.546.338		$ 2.556.106.882
8	OBRAS COMPLEMENTARIAS												
8,1	Construcción Cámara de Limpieza	UND	4,00	$ 10.758.000	$ 43.032.000	0,00	$ -	0,00	$ 0	-4,00	-$ 43.032.000	0,00	$ 0
8,2	Sifon Carrera 21	ML	20,00	$ 1.050.000	$ 21.000.000	20,00	$ 21.000.000	0,00	$ 0	0,00	$ 0	20,00	$ 21.000.000
8,3	Reposición tuberia 8" acueducto mas domiciliarias	ML	74,00	$ 163.800	$ 12.121.200	58,00	$ 9.500.400	0,00	$ 0	-16,00	-$ 2.620.800	58,00	$ 9.500.400
8,4	Reforestación	ML	100,00	$ 21.700	$ 2.170.000	0,00	$ -	0,00	$ 0	-100,00	-$ 2.170.000	0,00	$ 0
8,5	Traslado de valvula y tuberia 8" PEAD	GL	1,00	$ 2.860.000	$ 2.860.000	1,00	$ 2.860.000	0,00	$ 0	0,00	$ 0	1,00	$ 2.860.000
8,6	Demolición Garita SPRSM	GL	1,00	$ 417.000	$ 417.000	1,00	$ 417.000	0,00	$ 0	0,00	$ 0	1,00	$ 417.000
8,7	Demolición Muro frontal SPRSM	M2	849,00	$ 14.600	$ 12.395.400	176,79	$ 2.581.134	0,00	$ 0	-672,21	-$ 9.814.266	176,79	$ 2.581.134
8,8	Levante Muro provisional en bloque de e= 0,10 m	M2	122,00	$ 25.700	$ 3.135.400	0,00	$ -	0,00	$ 0	-122,00	-$ 3.135.400	0,00	$ 0
8,9	Levante Muro de cierre SPRSM	M2	846,00	$ 42.100	$ 35.616.600	0,00	$ -	0,00	$ 0	-846,00	-$ 35.616.600	0,00	$ 0
8,1	Demolición parcial de bodega	M2	165,00	$ 20.400	$ 3.366.000	0,00	$ -	0,00	$ 0	-165,00	-$ 3.366.000	0,00	$ 0
8,11	Cierre provisional bodega (incluye cimentación, columnas y vigas)	M2	150,00	$ 83.100	$ 12.465.000	0,00	$ -	0,00	$ 0	-150,00	-$ 12.465.000	0,00	$ 0
8,12	Demolicion cierre provisional	M2	100,00	$ 43.700	$ 4.370.000	0,00	$ -	0,00	$ 0	-100,00	-$ 4.370.000	0,00	$ 0
8,13	Cierre definitivo bodega	M2	100,00	$ 33.100	$ 3.310.000	0,00	$ -	0,00	$ 0	-100,00	-$ 3.310.000	0,00	$ 0
8,14	Demolicion caseta interna SPRSM	GL	1,00	$ 1.250.000	$ 1.250.000	0,00	$ -	0,00	$ 0	-1,00	-$ 1.250.000	0,00	$ 0

ACTA DE AVANCE DE OBRA

ENTIDAD CONTRATANTE: METROAGUA S.A. E.S.P.	FECHA:	30-sep-12	FECHA ACTA DE INICIACION:	14-oct-08	ACTA DE OBRA No.	13 Y FINAL
OBRA : CONSTRUCCION COLECTOR PLUVIAL BASTIDAS-MAR CARIBE ETAPA III	FECHA CONTRATO:	30-abr-08	FECHA SUSPENSION 3:	21-nov-11		
MUNICIPIO: SANTA MARTA D.T.C.H.	CONTRATO N°:	30-2008	FECHA ACTA DE REINICIO 3:	29-Nov-11	PERIODO PAGADO:	Del 9 Julio al 30 de Septiembre de 2012
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL CARIBE	VALOR INICIAL :	$ 4.498.989.912	FECHA ACTA DE SUSPENSION 4:	21-Dic-11	% OBRA EJECUTADA	100,00%
INTERVENTORÍA: CONSORCIO SANTA MARTA	VALOR ADICIONAL:	$ 0	FECHA ACTA DE REINICIO 4:	07-Mar-12	% TIEMPO TRANSCURRIDO	100%
			FECHA ACTA DE SUSPENSION 5:	04-May-12		
			FECHA ACTA DE REINICIO 5:	09-Jul-12		
			FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL SEGÚN OTROSÍ N° 4.	30-Sep-12		

COLECTOR TRAMO CANAL ABIERTO SECCION 5.0*2.3 ABSCISA K4+172 A K3+859 YK3+846 A K3+841 (Abscisa Real K3+263,05 - K2+545)

		CONDICIONES INICIALES				ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		MODIFICACIONES		ACUMULADO PRESENTE ACTA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL
8,15	Demolición canal existente barrio juan XXIII	ML	100,00	$ 24.870	$ 2.487.000	0,00	$ -	0,00	$ 0	-100,00	-$ 2.487.000	0,00	$ 0
8,16	Adecuación entrada box culvert Via Alterna a colector	GL	1,00	$ 2.846.000	$ 2.846.000	0,00	$ -	0,00	$ 0	-1,00	-$ 2.846.000	0,00	$ 0
8,17	Adecuacion provisional entrada canal aguas lluvias a colector	GL	1,00	$ 11.665.376	$ 11.665.376	0,00	$ -	0,00	$ 0	-1,00	-$ 11.665.376	0,00	$ 0
	TOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS				$ 174.506.976		$ 36.358.534		$ 0		-$ 138.148.442		$ 36.358.534
9	OBRAS ADICIONALES												
9,1	Estabilización en suelo cemento	M3		$ 131.928	$ 0	479,08	$ 63.203.459	30,60	$ 4.036.997	509,68	$ 67.240.456	509,68	$ 67.240.456
9,2	Junta con cinta PVC de 0,15 m	ML		$ 27.400	$ 0	1.072,08	$ 29.374.992	201,22	$ 5.513.428	1.273,30	$ 34.888.420	1.273,30	$ 34.888.420
9,3	Paleteros 24 horas	DIA		$ 93.600	$ 0	132,00	$ 12.355.200	0,00	$ 0	132,00	$ 12.355.200	132,00	$ 12.355.200
9,4	Demolición de bordillos	ML		$ 3.000	$ 0	119,40	$ 358.200	0,00	$ 0	119,40	$ 358.200	119,40	$ 358.200
9,5	Retiro de tubería de 8" de asbesto cemento	ML		$ 4.900	$ 0	83,40	$ 408.660	0,00	$ 0	83,40	$ 408.660	83,40	$ 408.660
9,6	Demolición muro 0,15 m cierre box-coulvert etapa II	M2		$ 14.600	$ 0	11,96	$ 174.616	0,00	$ 0	11,96	$ 174.616	11,96	$ 174.616
9,7	Tala y retiro de arboles	UND		$ 310.000	$ 0	16,00	$ 4.960.000	0,00	$ 0	16,00	$ 4.960.000	16,00	$ 4.960.000
9,8	Relleno con material para base	M3		$ 75.000	$ 0	325,10	$ 24.382.290	0,00	$ 0	325,10	$ 24.382.290	325,10	$ 24.382.290
9,9	Avisos preventivos	UND		$ 203.000	$ 0	4,00	$ 812.000	0,00	$ 0	4,00	$ 812.000	4,00	$ 812.000
9,10	Pozos de inspección h<1,80 m (incluye tapa) en concreto	UND		$ 1.354.000	$ 0	3,00	$ 4.062.000	0,00	$ 0	3,00	$ 4.062.000	3,00	$ 4.062.000
9,11	Construcción de registros	UND		$ 123.000	$ 0	9,00	$ 1.107.000	0,00	$ 0	9,00	$ 1.107.000	9,00	$ 1.107.000
9,12	Demolición muro antejardin	M2		$ 20.400	$ 0	7,56	$ 154.224	0,00	$ 0	7,56	$ 154.224	7,56	$ 154.224
9,13	Demolición piso de antejardin	M2		$ 12.400	$ 0	9,45	$ 117.180	0,00	$ 0	9,45	$ 117.180	9,45	$ 117.180
9,14	Reconstrucción muro antejardin	M2		$ 40.000	$ 0	7,56	$ 302.400	0,00	$ 0	7,56	$ 302.400	7,56	$ 302.400
9,15	Reconstrucción de piso antejardin	M2		$ 75.000	$ 0	19,20	$ 1.440.000	0,00	$ 0	19,20	$ 1.440.000	19,20	$ 1.440.000
9,16	Retiro de reja antejardin	UND		$ 10.000	$ 0	1,00	$ 10.000	0,00	$ 0	1,00	$ 10.000	1,00	$ 10.000
9,17	Reinstalación de reja antejardin	UND		$ 20.000	$ 0	1,00	$ 20.000	0,00	$ 0	1,00	$ 20.000	1,00	$ 20.000
9,18	Suministros e instalación tubería de 8" de alcantarillado	ML		$ 38.600	$ 0	78,30	$ 3.022.380	0,00	$ 0	78,30	$ 3.022.380	78,30	$ 3.022.380
9,19	Suministros e instalación tubería de 6" de acometida de alcantarillado	ML		$ 27.500	$ 0	48,45	$ 1.332.375	0,00	$ 0	48,45	$ 1.332.375	48,45	$ 1.332.375
9,20	Suministros e instalación de sillas Y	UND		$ 110.000	$ 0	7,00	$ 770.000	0,00	$ 0	7,00	$ 770.000	7,00	$ 770.000
9,21	Limpieza y adecuación del Box-coulvert etapa II	GL		$ 300.000	$ 0	1,00	$ 300.000	0,00	$ 0	1,00	$ 300.000	1,00	$ 300.000
9,22	Rejilla de trafico pesado en hierro	ML		$ 860.000	$ 0	15,00	$ 12.900.000	0,00	$ 0	15,00	$ 12.900.000	15,00	$ 12.900.000
9,23	Suministro e instalación de tubería de agua en PEAD de 3"	ML		$ 22.000	$ 0	75,00	$ 1.650.000	0,00	$ 0	75,00	$ 1.650.000	75,00	$ 1.650.000
9,24	Suministro de tapones HD de 3" para tubería de agua en la Kra 19	UND		$ 25.950	$ 0	2,00	$ 51.900	0,00	$ 0	2,00	$ 51.900	2,00	$ 51.900
9,25	Suministro de bridas especiales P/PEAD HD de 3" (90 mm)	UND		$ 101.250	$ 0	2,00	$ 202.500	0,00	$ 0	2,00	$ 202.500	2,00	$ 202.500
9,26	Suministro de bridas universales HD de 3" (90mm)	UND		$ 62.150	$ 0	1,00	$ 62.150	0,00	$ 0	1,00	$ 62.150	1,00	$ 62.150
9,27	Suministro de bridas universales HD de 6" (160mm)	UND		$ 92.750	$ 0	1,00	$ 92.750	0,00	$ 0	1,00	$ 92.750	1,00	$ 92.750
9,28	Suministro de reducción HD B8B ISO 6" (160 mm)	UND		$ 165.000	$ 0	0,00	$ -	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
9,29	Tablaestacado combinado (metalico - madera)	M2		$ 87.900	$ 0	1.455,07	$ 127.900.653	480,81	$ 42.263.199	1.935,88	$ 170.163.852	1.935,88	$ 170.163.852
9,30	Relleno con material granular tipo 1 compactado al 95 % de P.M.	M3		$ 38.325	$ 0	144,00	$ 5.518.819	0,00	$ 0	144,00	$ 5.518.819	144,00	$ 5.518.819
9,31	Desmonte y reubicación de planta electrica	UND		$ 12.510.000	$ 0	0,00	$ -	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
9,32	Cierre provisional en zinc	ML		$ 29.800	$ 0	213,30	$ 6.356.340	0,00	$ 0	213,30	$ 6.356.340	213,30	$ 6.356.340
9,33	Construcción de caseta para la planta electrica	UND		$ 5.332.945	$ 0	0,00	$ -	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
9,34	reubicación de redes electricas	GL		$ 30.000.000	$ 0	1,00	$ 30.000.000	0,00	$ 0	1,00	$ 30.000.000	1,00	$ 30.000.000
9,35	reubicación de redes telefonicas	GL		$ 25.000.000	$ 0	1,00	$ 25.000.000	0,00	$ 0	1,00	$ 25.000.000	1,00	$ 25.000.000
9,36	reubicación de redes de seguridad	GL		$ 8.000.000	$ 0	1,00	$ 8.000.000	0,00	$ 0	1,00	$ 8.000.000	1,00	$ 8.000.000
9,37	Construcción de pozos de inspección en concreto 3,0 m < H < 6,0 m (incluye tapa)	UND		$ 3.693.812	$ 0	3,00	$ 11.081.436	0,00	$ 0	3,00	$ 11.081.436	3,00	$ 11.081.436
9,38	Tubería de 10" de acero	ML		$ 585.200	$ 0	6,00	$ 3.511.200	0,00	$ 0	6,00	$ 3.511.200	6,00	$ 3.511.200
9,39	Uniones garra de tigre de 8"	UND		$ 400.200	$ 0	2,00	$ 800.400	0,00	$ 0	2,00	$ 800.400	2,00	$ 800.400
9,40	Tubería de 6" RDE	ML		$ 74.276	$ 0	30,00	$ 2.228.292	0,00	$ 0	30,00	$ 2.228.292	30,00	$ 2.228.292
9,41	Codos 6"x45 gran radio	UND		$ 245.376	$ 0	2,00	$ 490.752	0,00	$ 0	2,00	$ 490.752	2,00	$ 490.752
9,42	Brida 6" rango (171-191)	UND		$ 123.102	$ 0	1,00	$ 123.102	0,00	$ 0	1,00	$ 123.102	1,00	$ 123.102
9,43	Válvula de 6" compuerta de sello elastico	UND		$ 1.008.504,00	$ 0	1,00	$ 1.008.504	0,00	$ 0	1,00	$ 1.008.504	1,00	$ 1.008.504
9,44	Brida de 6"rango 9 158-181)	UND		$ 179.290	$ 0	1,00	$ 179.290	0,00	$ 0	1,00	$ 179.290	1,00	$ 179.290
9,45	Unión universal de 6"dobie rango (171-191, 158-181)	UND		$ 179.290	$ 0	1,00	$ 179.290	0,00	$ 0	1,00	$ 179.290	1,00	$ 179.290

ACTA DE AVANCE DE OBRA

ENTIDAD CONTRATANTE: METROAGUA S.A. E.S.P.	FECHA:	30-sep-12	FECHA ACTA DE INICIACION:	14-oct-08	
OBRA : CONSTRUCCION COLECTOR PLUVIAL BASTIDAS-MAR CARIBE ETAPA III	FECHA CONTRATO:	30-abr-08	FECHA SUSPENSION 3:	21-nov-11	ACTA DE OBRA No. 13 Y FINAL
MUNICIPIO: SANTA MARTA D.T.C.H.	CONTRATO N°:	30-2008	FECHA ACTA DE REINICIO 3:	29-Nov-11	PERIODO PAGADO: Del 9 Julio al 30 de Septiembre de 2012
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL CARIBE	VALOR INICIAL :	$ 4.498.989.912	FECHA ACTA DE SUSPENSION 4:	21-Dic-11	% OBRA EJECUTADA 100,00%
INTERVENTORÍA: CONSORCIO SANTA MARTA	VALOR ADICIONAL:	$ 0	FECHA ACTA DE REINICIO 4:	07-Mar-12	% TIEMPO TRANSCURRIDO 100%
			FECHA ACTA DE SUSPENSION 5:	04-May-12	
			FECHA ACTA DE REINICIO 5:	09-Jul-12	
			FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL SEGÚN OTROSÍ N° 4.	30-Sep-12	

COLECTOR TRAMO CANAL ABIERTO SECCION 5.0*2.3 ABSCISA K4+172 A K3+859 YK3+846 A K3+841 (Abscisa Real K3+263,05 - K2+545)

		CONDICIONES INICIALES				ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		MODIFICACIONES		ACUMULADO PRESENTE ACTA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL
9,46	Demoliccion de viga de cimentacion bodega spsm	ML		$ 13.400	$ 0	27,85	$ 373.190	0,00	$ 0	27,85	$ 373.190	27,85	$ 373.190
9,47	Demolicion de viga intermedia bodega spsm	ML		$ 15.400	$ 0	41,00	$ 631.400	0,00	$ 0	41,00	$ 631.400	41,00	$ 631.400
9,48	Demoliccion de viga corona bodega spsm	ML		$ 18.600	$ 0	17,05	$ 317.130	0,00	$ 0	17,05	$ 317.130	17,05	$ 317.130
9,49	Demoliccion de columna bodega spsm	UN		$ 87.859	$ 0	8,00	$ 702.872	0,00	$ 0	8,00	$ 702.872	8,00	$ 702.872
9,5	Desmonte de estructura metalica bodega spsm	M2		$ 23.362	$ 0	637,96	$ 14.904.022	0,00	$ 0	637,96	$ 14.904.022	637,96	$ 14.904.022
9,51	Desmonte de cubierta en teja de asbesto cemento bodega spsm	M2		$ 16.942	$ 0	637,96	$ 10.808.318	0,00	$ 0	637,96	$ 10.808.318	637,96	$ 10.808.318
9,52	Demolición ciclopeo	ML		$ 18.600	$ 0	27,85	$ 518.010	0,00	$ 0	27,85	$ 518.010	27,85	$ 518.010
9,53	Demolición muro interno bodega	M2		$ 20.400	$ 0	166,94	$ 3.405.576	0,00	$ 0	166,94	$ 3.405.576	166,94	$ 3.405.576
9,54	Vigilancia 24 horas Bodega	GL		$ 19.320.058	$ 0	1,00	$ 19.320.058	0,00	$ 0	1,00	$ 19.320.058	1,00	$ 19.320.058
9,55	Construccion de viga de cimentacion bodega spsm	ML		$ 85.000	$ 0	45,85	$ 3.897.250	0,00	$ 0	45,85	$ 3.897.250	45,85	$ 3.897.250
9,56	Construccion de viga intermedia bodega spsm	ML		$ 77.500	$ 0	41,00	$ 3.177.500	0,00	$ 0	41,00	$ 3.177.500	41,00	$ 3.177.500
9,57	Construccion de viga corona bodega spsm	ML		$ 85.679	$ 0	17,05	$ 1.460.827	0,00	$ 0	17,05	$ 1.460.827	17,05	$ 1.460.827
9,58	Construccion de columna bodega spsm	ML		$ 94.500	$ 0	30,92	$ 2.921.940	0,00	$ 0	30,92	$ 2.921.940	30,92	$ 2.921.940
9,59	Suministro e instalacion de cubierta en teja de asbesto cemento bodega spsm	M2		$ 50.204	$ 0	637,96	$ 32.028.144	0,00	$ 0	637,96	$ 32.028.144	637,96	$ 32.028.144
9,6	Instalacion de estructura metalica bodega spsm	M2		$ 70.539	$ 0	637,96	$ 45.001.060	0,00	$ 0	637,96	$ 45.001.060	637,96	$ 45.001.060
9,61	Desmonte de sistema eléctrico	GL		$ 519.766	$ 0	1,00	$ 519.766	0,00	$ 0	1,00	$ 519.766	1,00	$ 519.766
9,62	Montaje sistema electrico (lamparas internas y externas y cableado en el area que se va a desmontar cubierta)	GL		$ 4.446.318	$ 0	1,00	$ 4.446.318	0,00	$ 0	1,00	$ 4.446.318	1,00	$ 4.446.318
9,63	Levante de muro interno bodega 0,15,pañete,Desmonte e instalacion concertina, construccion cuneta en anden,limpieza bodega, pañete muro e=0,20 m, levante muro ladrillos calados	M2		$ 105.000	$ 0	145,41	$ 15.268.050	0,00	$ 0	145,41	$ 15.268.050	145,41	$ 15.268.050
9,64	Retiro, instalacion, fabricacion de sistema de rodamiento, pintura y mantenimiento al porton de entrada a la bodega de 5.60 x 4.00 m	GL		$ 5.000.000	$ 0	1,00	$ 5.000.000	0,00	$ 0	1,00	$ 5.000.000	1,00	$ 5.000.000
9,65	Pavimento en concreto MR= 39Kg/cm2 - 550 psi	M2		$ 107.650	$ 0	209,10	$ 22.509.615	0,00	$ 0	209,10	$ 22.509.615	209,10	$ 22.509.615
9,66	Levante de muro interno bodega 0,20	M2		$ 56.400	$ 0	40,78	$ 2.300.105	0,00	$ 0	40,78	$ 2.300.105	40,78	$ 2.300.105
9,67	Construccion de concreto ciclopeo 0,70*0,30	ML		$ 94.500	$ 0	27,85	$ 2.631.825	0,00	$ 0	27,85	$ 2.631.825	27,85	$ 2.631.825
9,68	Levante de muro externo bodega e= 0,15 m estructural tipo agrecon	M2		$ 61.000	$ 0	63,51	$ 3.874.110	0,00	$ 0	63,51	$ 3.874.110	63,51	$ 3.874.110
9,69	Pintura bodega 2 manos	M2		$ 13.850	$ 0	372,38	$ 5.157.518	0,00	$ 0	372,38	$ 5.157.518	372,38	$ 5.157.518
	TOTAL OBRAS ADICIONALES				$ 0		$ 587.178.958		$ 51.813.624		$ 638.992.582		$ 638.992.582
	COSTO DIRECTO OBRAS:				$ 3.576.303.586		$ 3.216.622.234		$ 359.681.369		$ 0		$ 3.576.303.586
	A.U.I. (25%):				$ 894.075.897		$ 804.155.659		$ 89.920.342		$ 0		$ 894.075.897
	I.V.A. SOBRE UTILIDAD (16%):				$ 28.610.429		$ 25.732.978		$ 2.877.451		$ 0		$ 28.610.429
	TOTAL OBRAS:				$ 4.498.989.912		$ 4.046.510.771		$ 452.479.141		$ -		$ 4.498.989.912

RESUMEN ACTA 13

TOTAL COSTO DIRECTO OBRAS :	$ 359.681.369
AIU (25%):	$ 89.920.342
IVA SOBRE UTILIDAD (16%):	$ 2.877.451
TOTAL PREACTA	$ 452.479.141

ACTA DE AVANCE DE OBRA

ENTIDAD CONTRATANTE: METROAGUA S.A. E.S.P.	FECHA:	30-sep-12	FECHA ACTA DE INICIACION:	14-oct-08	
OBRA : CONSTRUCCION COLECTOR PLUVIAL BASTIDAS-MAR CARIBE ETAPA III	FECHA CONTRATO:	30-abr-08	FECHA SUSPENSION 3:	21-nov-11	ACTA DE OBRA No. 13 Y FINAL
MUNICIPIO: SANTA MARTA D.T.C.H.	CONTRATO N°:	30-2008	FECHA ACTA DE REINICIO 3:	29-Nov-11	PERIODO PAGADO: Del 9 Julio al 30 de Septiembre de 2012
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL CARIBE	VALOR INICIAL :	$ 4.498.989.912	FECHA ACTA DE SUSPENSION 4:	21-Dic-11	% OBRA EJECUTADA 100,00%
INTERVENTORÍA: CONSORCIO SANTA MARTA	VALOR ADICIONAL:	$ 0	FECHA ACTA DE REINICIO 4:	07-Mar-12	% TIEMPO TRANSCURRIDO 100%
			FECHA ACTA DE SUSPENSION 5:	04-May-12	
			FECHA ACTA DE REINICIO 5:	09-Jul-12	
			FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL SEGÚN OTROSÍ N° 4.	30-Sep-12	

COLECTOR TRAMO CANAL ABIERTO SECCION 5.0*2.3 ABSCISA K4+172 A K3+859 YK3+846 A K3+841 (Abscisa Real K3+263,05 - K2+545)

		CONDICIONES INICIALES				ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		MODIFICACIONES		ACUMULADO PRESENTE ACTA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL

Nota:La presente acta de avance de obra no constituye entrega parcial o definitiva de la parte ejecutada. La obra solo se tendrá por recibida cuando se suscriba el acta de recibo final, conjuntamente con la de liquidación definitiva y se apruebe la respec

El presente documento solo constituye soporte de lo ejecutado para efectos del pago de las respectivas facturas que emita el contrastista.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de avance de obra, los que en ella intervinieron.

BALANCE CONTRATO		
VALOR INI CIAL CONTRATO	$ 4.498.989.912	
VALOR ACTA PARCIAL 01	$ 510.148.569	11,34%
VALOR ACTA PARCIAL 02	$ 110.010.860	2,45%
VALOR ACTA PARCIAL 03	$ 111.096.796	2,47%
VALOR ACTA PARCIAL 04	$ 114.483.170	2,54%
VALOR ACTA PARCIAL 05	$ 619.123.036	13,76%
VALOR ACTA PARCIAL 06	$ 370.685.865	8,24%
VALOR ACTA PARCIAL 07	$ 171.164.789	3,80%
VALOR ACTA PARCIAL 08	$ 466.372.456	10,37%
VALOR ACTA PARCIAL 09	$ 276.083.723	6,14%
VALOR ACTA PARCIAL 10	$ 580.732.417	12,91%
VALOR ACTA PARCIAL 11	$ 611.415.382	13,59%
VALOR ACTA PARCIAL 12	$ 104.993.687	2,33%
VALOR ACTA PARCIAL 13 Y FINAL	$ 452.479.141	10,06%
VALOR EJECUTADO	$ 4.498.989.912	100,00%
VALOR POR EJECUTAR	$ 0	

BALANCE DEL ANTICIPO		
VALOR ANTICIPO	$ 1.349.696.974	
VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL 01	$ 153.044.571	11,34%
VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL 02	$ 33.003.258	2,45%
VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL 03	$ 33.329.039	2,47%
VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL 04	$ 34.344.951	2,54%
VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL 05	$ 185.736.911	13,76%
VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL 06	$ 111.265.760	8,24%
VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL 07	$ 51.349.437	3,80%
VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL 08	$ 139.911.737	10,37%
VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL 09	$ 82.825.117	6,14%
VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL 10	$ 174.219.725	12,91%
VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL 11	$ 183.424.615	13,59%
VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL 12	$ 31.498.106	2,33%
VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL 13 Y FINAL	$ 135.743.742	10,06%
VALOR AMORTIZADO	$ 1.349.696.974	100,00%
VALOR POR AMORTIZAR	$ 0	

VALOR NETO PAGADO ACTA 01	$ 357.103.998
VALOR NETO PAGADO ACTA 02	$ 77.007.602
VALOR NETO PAGADO ACTA 03	$ 77.767.757
VALOR NETO PAGADO ACTA 04	$ 80.138.219
VALOR NETO PAGADO ACTA 05	$ 433.386.125
VALOR NETO PAGADO ACTA 06	$ 259.620.106
VALOR NETO PAGADO ACTA 07	$ 119.815.352
VALOR NETO PAGADO ACTA 08	$ 326.460.719
VALOR NETO PAGADO ACTA 09	$ 193.258.606
VALOR NETO PAGADO ACTA 10	$ 406.512.692
VALOR NETO PAGADO ACTA 11	$ 427.990.768
VALOR NETO PAGADO ACTA 12	$ 73.495.581
VALOR NETO PAGADO ACTA 13 Y FINAL	$ 316.735.399

FABIOLA IGUARAN ARAUJO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
METROAGUA S.A.E.S.P.
Oct 13/12

GUILLERMO NARVAEZ VELEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARTA

JAVIER FORERO GOMEZ
UNIÓN TEMPORAL CARIBE
REPRESENTANTE LEGAL

801