
 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F004  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 1 de 137 

 

1. INFORMACION GENERAL 

 
Fecha: Abril de 2025 
Entidad: Distrito de Santiago de Cali 
Número del proceso: 4143.010.32.0840-2025 
Organismo: Secretaría de Educación 
 

2. DESCRIPCION DEL DOCUMENTO 

 
El presente documento, contiene el análisis del sector del proceso de contratación 
adelantado por Santiago de Cali Distrito Especial – Secretaría de Educación bajo la 
modalidad de Licitación de Obra Pública, para “Ejecutar por el sistema de precios 
unitarios fijos, sin fórmula de reajuste la construcción de obras para la adecuación de las 
Instituciones Educativas Carlos Holmes Trujillo Sede Principal, Donald Rodrigo Tafur 
Sede Alejandro Montaño, Pedro Antonio Molina Sede Jorge Eliecer Gaitán, Republica de 
Israel Sede San José y Veinte de Julio Sede Ignacio Rengifo”. en cumplimiento del deber 
de las entidades estatales de analizar el mercado relativo al objeto del proceso de 
contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y 
de análisis de riesgo. 
 

3. INTRODUCCIÓN 

 
De acuerdo con la función asignada a las entidades estatales de adquisición de bienes, 
obras y servicios, las mismas se encuentran orientadas a satisfacer las necesidades de 
la Entidad y a obtener el mayor valor por dinero. En consecuencia, la Entidad debe 
entender y conocer: (a) cuál es su necesidad y cómo puede satisfacerla; (b) cómo y 
quiénes pueden proveer los bienes, obras y servicios que necesita; y (c) el contexto en 
el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad.  
 
El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 2015, establece el deber de las Entidades 
Estatales de analizar el sector, es decir, el mercado relativo al objeto del proceso de 
contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y 
de análisis de riesgo. El resultado del análisis debe plasmarse en los estudios y 
documentos previos y debe ser proporcional al valor del proceso de contratación, la 
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naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los riesgos identificados para el 
Proceso de Contratación.  
 
El presente documento busca ayudar a la Secretaría de Educación del Distrito de 
Santiago de Cali, a entender el mercado del bien, obra o servicio que la Entidad pretende 
adquirir, en este caso para estructurar el proceso de contratación bajo la modalidad de 
Licitación de Obra Pública, para “Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos, sin 
formula de reajuste la construcción de obras para la adecuación de las Instituciones 
Educativas Carlos Holmes Trujillo Sede Principal, Donald Rodrigo Tafur Sede Alejandro 
Montaño, Pedro Antonio Molina Sede Jorge Eliecer Gaitán, Republica de Israel Sede 
San José y Veinte de Julio Sede Ignacio Rengifo”, con la información necesaria que 
permita alcanzar los objetivos de eficacia, eficiencia, economía, promoción de la 
competencia y manejo del riesgo.  
 
El proceso de selección se encontrará distribuido en tres (3) lotes así: 
 

Número de 

lote 

Objeto del proyecto, 

lote o grupo 

Lugar(es) de ejecución 

del Contrato 

1 

Ejecutar por el sistema 

de precios unitarios fijos, 

sin formula de reajuste la 

construcción de obras 

para la adecuación de 

las Instituciones 

Educativas Carlos 

Holmes Trujillo Sede 

Principal y Donald 

Rodrigo Tafur Sede 

Alejandro Montaño. 

Institución Educativa Carlos 

Holmes Trujillo Sede 

Principal 

 

Calle 44 con carrera 43 

esquina 

 (Zona Urbana) 

 

Institución Educativa 

Donald Rodrigo Tafur 

Sede Alejandro Montaño  

 

Carrera 41H # 38-44. 

(Zona Urbana) 
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2  

Ejecutar por el sistema 

de precios unitarios fijos, 

sin formula de reajuste la 

construcción de obras 

para la adecuación de la 

Institución Educativa 

Pedro Antonio Molina 

Sede Jorge Eliecer 

Gaitan  

Institución Educativa Pedro 

Antonio Molina Sede Jorge 

Eliecer Gaitan 

 

Calle 71 y 72- Carrera 2c y 

2d. 

 

(Zona Urbana) 

 

3 

Ejecutar por el sistema 

de precios unitarios fijos, 

sin formula de reajuste la 

construcción de obras 

para la adecuación de 

las Instituciones 

Educativas Republica de 

Israel Sede San José y 

Veinte de Julio Sede 

Ignacio Rengifo. 

Institución Educativa 

Republica de Israel Sede 

San José 

 

Calle 40 # 2c-21 

 

(Zona Urbana) 

 

Institución Educativa 

Veinte de Julio Sede 

Ignacio Rengifo 

 

Calle 41 # 5-23 

(Zona Urbana) 

 

 
 

4. DEFINICIONES 

 
Esta tabla proporciona definiciones claras de los términos claves relacionados con el 
análisis del sector para la contratación bajo la modalidad de Licitación de Obra Pública 
para ““Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste la 
construcción de obras para la adecuación de las Instituciones Educativas Carlos Holmes 
Trujillo Sede Principal, Donald Rodrigo Tafur Sede Alejandro Montaño, Pedro Antonio 
Molina Sede Jorge Eliecer Gaitán, Republica de Israel Sede San José y Veinte de Julio 
Sede Ignacio Rengifo”, lo que facilita la comprensión de los conceptos esenciales para 
quienes leen o trabajan con el documento: 
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Tabla 1. Definiciones 

Termino/ Sigla Definición 

Colombia Compra 
Eficiente 

Es la Agencia Nacional de Contratación Pública creada por medio del 
Decreto Ley 4170 de 2011. 

Adjudicación 
Es la decisión final de la Secretaría de Educación, expedida por medio 
de un acto administrativo, que determina el adjudicatario del presente 
Proceso de Contratación 

Contratista 
Es el Proponente que resulte adjudicatario y suscriba el Contrato objeto 
del presente Proceso de Contratación. 

Contrato 

Es el negocio jurídico que se suscribirá entre la Secretaría de Educación 
y el adjudicatario, por medio del cual se imponen a las partes 
obligaciones reciprocas y se conceden derechos correctivos que 
instrumentan la relación contractual que se busca establecer a través del 
presente Proceso de Contratación. 

Acuerdos 
Comerciales 

Son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado 
Colombiano, que contienen derechos y obligaciones. 

Adendas 
Es el Documento por medio del cual la Entidad Estatal modifica los 
pliegos de condiciones 

Documentos del 
proceso 

Son: (a) los estudios y documentos previos; (b) el aviso de convocatoria; 
(c) los Pliegos de condiciones o la invitación; (d) las Adendas; (e) la 
oferta; (f) el informe de evaluación; (g) el contrato; y cualquier otro 
documento expedido por la Entidad Estatal durante el proceso de 
contratación. 

Etapas del contrato 

Fases en las que se divide la ejecución del contrato, teniendo en cuenta 
las actividades propias de cada una de ellas las cuales puede ser 
utilizadas por la Entidad Estatal para estructurar las garantías del 
contrato. 

AU 
Administración y utilidad, valores que deben considerarse en la 
presentación de una oferta económica en un proceso de contratación de 
obra. 

IEO Institución Educativa Oficial 

Obra pública 

El artículo 32 de la ley 80 de 1993 define el contrato de obra pública 
como aquél que celebran las Entidades Estatales para la construcción, 
mantenimiento, instalación y en general para la realización de cualquier 
otro trabajo material sobre bienes inmuebles. 
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Riesgos 
Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el 
logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de 
un contrato. 

Sistema de precios 
unitarios1 

En los contratos a precio unitario el pago es por unidades o cantidades 
de obra y el valor total corresponde al que resulta de multiplicar las 
cantidades de obra ejecutadas por el precio de cada una de ellas 

Oferente 
Es quien presenta una oferta a la Secretaría de Educación de la Alcaldía 
del Municipio de Santiago de Cali. 

Oferta 
Es la propuesta presentada a la Secretaría de Educación por los 
interesados en ser el contratista del Proceso de Contratación objeto del 
presente pliego de condiciones. 

Pliego de 
Condiciones 

Es el conjunto de normas que rigen el proceso de selección y el futuro 
Contrato, en los que se señalan las condiciones objetivas, plazos y 
procedimientos dentro de los cuales los Proponentes deben formular su 
Oferta para participar en el proceso de Contratación del contratista y 
tener la posibilidad de obtener la calidad de adjudicatario del presente 
Proceso de Contratación. 

Proveedor 
Es quién ha sido seleccionado para cumplir con el objeto del presente 
documento y Proceso de Contratación 

Proponente 

Es la persona natural o jurídica o el grupo de personas jurídicas y/o 
naturales, nacionales o extranjeras, asociadas entre sí mediante las 
figuras de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura que 
presenta una Oferta para participar en el Proceso de Contratación. 

NTC Normas Técnicas Colombianas certificada por el ICONTEC. 

AELC 
Asociación Europea de libre Comercio integrada por Austria, Dinamarca, 
Reino Unido, Noruega, Portugal, Suecia, Suiza, Finlandia, Islandia, 
Liechtenstein. 

 
1 Definición tomada de: https://www.beltranpardo.com/news/diferencia-entre-precio-global-y-precio-unitario-consejo-

de-estado/ 
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CAN 
Comunidad Andina de Naciones, integrada por Bolivia, Colombia, 
Ecuador y Perú. 

A.P.U. 
 
Análisis de precios unitarios 
 

MAE Modelo de abastecimiento estratégico CCE 

                                                            
 

                 Fuente: Elaboración propia. 

  

5. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO               

 
De acuerdo con los lineamientos de la Agencia Nacional para la Contratación Pública-
Colombia Compra Eficiente, la Entidad Estatal debe revisar los aspectos generales del 
mercado del bien, obra o servicio que sean relevantes en el proceso de contratación. 
Para ello se realiza un análisis en el contexto económico, técnico, regulatorio, innovador 
y/o comercial que puede tener un alcance local, regional, nacional o internacional, 
dependiendo del proceso de contratación. 
 
A continuación, se detallan los aspectos relevantes de cada uno:  

5.1. ASPECTOS ECONÓMICOS 

 
De acuerdo con los lineamientos de la Agencia Nacional para la Contratación Pública-
Colombia Compra Eficiente, la Entidad Estatal debe revisar los aspectos generales del 
mercado del bien, obra o servicio que sean relevantes en el proceso de contratación. 
Para ello se realiza un análisis en el contexto económico, técnico, regulatorio, innovador 
y/o comercial que puede tener un alcance local, regional, nacional o internacional, 
dependiendo del proceso de contratación. 
 
A continuación, se detallan los aspectos relevantes de cada uno:  
 
ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO 
 
Economía mundial y regional2 
 

 
2 Fuente https://www.bancomundial.org/es/publication/global-economic-prospects 
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Se espera que el crecimiento global se mantenga estable en un 2.7 por ciento durante 
2025-26. Sin embargo, la economía mundial se está asentando en una tasa de 
crecimiento baja que será insuficiente para fomentar un desarrollo económico sostenido. 
Se prevé que las economías de mercados emergentes y en desarrollo entren en el 
segundo cuarto del siglo XXI con ingresos per cápita en una trayectoria que implica una 
débil convergencia hacia los niveles de las economías avanzadas. La mayoría de los 
países de bajos ingresos no están en camino de alcanzar el estatus de ingresos 
medianos para el 2050. Son necesarias acciones de política económica a nivel global y 
nacional para fomentar un entorno externo más favorable, mejorar la estabilidad 
macroeconómica, reducir las restricciones estructurales, abordar los efectos del cambio 
climático y, de esta manera, acelerar el crecimiento y desarrollo a largo plazo. 
 
Asia oriental y el Pacífico: Se prevé que el crecimiento se desacelerará, y será del 4,8 % 
en 2024 y del 4,2 % en 2025.  
 
Las regiones de mercados emergentes y economías en desarrollo enfrentan 
perspectivas de crecimiento diversas en este año. Según las proyecciones, el 
crecimiento se moderará en Asia oriental y el Pacífico y en Europa y Asia central, como 
reflejo de la desaceleración en algunas de las principales economías. Por el contrario, 
se anticipa un repunte en América Latina y el Caribe, Oriente Medio y Norte de África, 
Asia meridional y África subsahariana, respaldado por una sólida demanda interna. Se 
prevé que el crecimiento se fortalecerá en 2026 en la mayoría de las regiones. El 
panorama aún presenta riesgos adversos, centrados en cambios desfavorables en las 
políticas comerciales mundiales. La escalada de los conflictos, la desaceleración del 
crecimiento en las principales economías, el aumento de la inflación y la concomitante 
flexibilización más lenta de la política monetaria, así como los desastres naturales 
relacionados con el cambio climático, representan riesgos adicionales a la baja. 
 
Asia oriental y el Pacífico: Se prevé que el crecimiento se desacelerará, y será del 4,6 % 
en 2025 y del 4,1 % en 2026. 
 
Europa y Asia central: Se espera que el crecimiento se modere ubicándose en un 2,5 % 
en 2025 y luego aumente al 2,7 % en 2026. 
 
América Latina y el Caribe: Se prevé que el crecimiento aumentará al 2,5 % en 2025 y al 
2,6 % en 2026. 
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Oriente Medio y Norte de África: Se espera que el crecimiento aumente al 3,4 % en 
2025 y al 4,1 % en 2026. 
 
Asia meridional: Se prevé que el crecimiento aumentará al 6,2 % en 2025 y se mantendrá 
en ese nivel en 2026. 
 
Africa subsahariana: Se proyecta que el crecimiento se afirme en torno al 4,1 % en 2025 y 
al 4,3 % en 2026. 
 
América Latina y el Caribe:3 
 
Las perspectivas económicas de América Latina y el Caribe se fortalecerán en 2025 
apoyadas por un gasto más robusto de los hogares y la flexibilización de las políticas 
monetarias; sin embargo, la región se enfrenta a importantes riesgos a la baja, como las 
incertidumbres políticas internas y una demanda externa más débil de lo previsto, según 
las perspectivas económicas de la ONU para este año. El informe atribuye el impulso a 
la mejora del consumo privado, la relajación de las políticas monetarias, la resistencia de 
los flujos de capital y el mayor crecimiento de las exportaciones. Sin embargo, estas 
perspectivas presentan importantes riesgos a la baja. Las perspectivas a corto plazo son 
moderadamente favorables, con un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) 
estimado en 2,5%, mayor que el 1,9% de 2024. 
 
Existen riesgos, entre los que se destaca, en el frente exterior, una desaceleración más 
brusca de lo previsto en China y Estados Unidos, que afectaría negativamente a las 
exportaciones, las remesas y los flujos de capital. 
 
En el frente interno, menciona la incertidumbre política que podría mermar la confianza 
de las empresas y las inversiones, además de las perturbaciones relacionadas con el 
clima, sobre todo en el Caribe, que podrían poner a prueba las políticas fiscales y 
perturbar la producción agrícola, causando inflación en los alimentos. 
 
En Brasil, la mayor economía de la región, se espera que el crecimiento se desacelere 
del 3.0% en 2024 al 2.3% en 2025, una desaceleración que refleja los factores en contra 
resultantes de una política monetaria más restrictiva, la reducción del gasto fiscal y el 
debilitamiento de las exportaciones. 

 
3 Fuente: https://www.ungeneva.org/es/news-media/news/2025/01/102063/america-latina-y-el-caribe 
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En México, el segundo motor regional, se espera que el crecimiento del PIB siga siendo 
lento. Tras una expansión estimada del 1.6% en 2024, se prevé que crecerá un 1.3% en 
2025, limitado por la debilidad del consumo privado y los esfuerzos de consolidación 
fiscal. 
 
En Argentina, la economía se está recuperando tras dos años de contracción, impulsada 
por una reactivación del consumo privado y un fuerte crecimiento de la inversión. 
 
En la República Dominicana, Guyana y Paraguay, se proyecta que el crecimiento del PIB 
se mantendrá por encima del 3.5% en 2025. 
 
En el Caribe (excluida Guyana), el crecimiento se calcula en un 2.5% y se espera que se 
mantenga sin cambios en 2025, a medida que se desvanezcan los efectos del repunte 
del turismo tras la pandemia. Aunque el crecimiento del PIB es significativamente 
superior a la media del 0.5% registrada entre 2010 y 2019, sigue siendo insuficiente para 
mejorar las condiciones de vida. 
 
Aunque las perspectivas regionales son favorables, el crecimiento económico ha seguido 
siendo lento durante más de una década y el PIB per cápita sigue estancado al mismo 
nivel que hace diez años. 
 
Colombia: 
 
El Banco de la República realiza la clasificación de los sectores económicos de la 
siguiente manera: 
 
La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a 
una parte de la actividad económica cuyos elementos tienen características comunes, 
guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de 
acuerdo con los procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos. 
 
Según la división de la economía clásica, los sectores de la economía son los siguientes: 
 

● Sector primario o sector agropecuario. 
● Sector secundario o sector Industrial. 
● Sector terciario o sector de servicios. 
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ASPECTOS ECONÓMICOS 
 
Contexto Nacional 
 
Los insumos requeridos en el sector de la construcción están compuestos de cuatro 
elementos: materiales, equipos y herramientas, transporte y mano de obra. La 
cuantificación de cantidades multiplicadas por su respectivo precio unitario, constituyen 
la base para elaborar el Análisis de Precio Unitario (A.P.U.) de cada actividad que 
compone el presupuesto oficial de obra. 
 
La Secretaría de Educación, tomando como base los estudios económicos realizados 
por la entidad que agremia a los constructores en Colombia – CAMACOL – ha realizado 
un estudio estadístico de la fluctuación de los precios del mercado de la construcción 
(dentro de las cuales se incluyen las edificaciones escolares). Uno de los temas actuales 
de mayor relevancia nacional e internacional en el ámbito económico es, sin duda, los 
precios crecientes de bienes y servicios. La razón en torno a ello es la inflación 
generalizada en una gran cantidad de insumos, commodities y demás elementos del 
sector primario de la economía que impactan directamente a las actividades productivas 
y por ende a la calidad de vida de los individuos. El sector construcción no es ajeno a 
esta problemática ya que, tal como CAMACOL ha argumentado en diferentes 
comunicados y publicaciones a lo largo del último año, los precios de los insumos 
utilizados en la actividad constructiva han alcanzado topes históricos de precio al punto 
de amenazar la continuidad del ritmo de construcción de edificaciones, especialmente 
las residenciales de interés social. Este informe pretende dar una visión específica al 
último reporte del Índice de Precios al Productor (IPP) publicado por el DANE, en 
términos de los materiales de construcción, y analizar los efectos coyunturales y 
esperados.4 
 
Para este caso es aplicable la variable estadística: ÍNDICE DE PRECIOS AL 
PRODUCTOR – MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (IPP), en donde según el 
documento CAMACOL – CONSTRUCCIÓN EN CIFRAS, actualizado a octubre de 2024, 
el IPP - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ha variado significativamente, en especial 
en los últimos treinta y tres (36) meses de la siguiente forma: 
 

 
4 Fuente https://camacol.co/descargable/enfoque-los-costos-de-construccion-en-el-indice-de-precios-al-productor-ipp 
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Tabla 2. Índice de precios al productor 2020-2024 

  Índice, Base 2014=100 Variación mensual Variación anual 

Fecha Mes 
IPP 

Total 

IPP Materiales 
de 

construcción 

IPP 
Total 

IPP Materiales 
de construcción 

IPP 
Total 

IPP Materiales 
de construcción 

2022 

Octubre 184,68 149,75 2,1% 0,5% 26,3% 14,8% 

Noviembre 187,27 150,65 1,4% 0,6% 24,5% 14,3% 

Diciembre 184,58 151,16 -1,4% 0,3% 21,8% 14,0% 

2023 

Enero 185,05 155,66 0,3% 3,0% 16,2% 14,3% 

Febrero 187,15 159,48 1,1% 2,5% 13,1% 15,4% 

Marzo 185,11 159,63 -1,1% 0,1% 7,1% 13,6% 

Abril 182,27 158,05 -1,5% -1,0% 3,7% 10,9% 

Mayo  178,28 158,12 -2,2% 0,0% -1,9% 9,1% 

Junio 174,08 157,03 -2,4% -0,7% -3,3% 8,5% 

Julio 173,02 155,20 -0,6% -1,2% -6,4% 5,1% 

Agosto 176,26 154,31 1,9% -0,6% -2,7% 4,2% 

Septiembr
e 

179,13 154,35 1,6% 0,0% -1,0% 3,6% 

Octubre 180,13 154,05 0,6% -0,2% -2,5% 2,9% 

Noviembre 176,45 153,07 -2,0% -0,6% -5,8% 1,6% 

Diciembre 173,89 152,70 -1,5% -0,2% -5,8% 1,0% 

2024 

Enero 174,91 154,18 0,6% 1,0% -5,5% -1,0% 

Febrero 177,08 155,33 1,2% 0,7% -5,4% -2,6% 

Marzo  177,57 155,48 0,5% 0,1% -4,1% -2,6% 

Abril 179,17 154,81 0,9% -0,4% -1,7% -2,0% 

Mayo 177,83 154,52 0,7% -0,2% -0,3% -2,3% 

Junio 180,15 154,70 1,3% 0,1% 3,5% -1,5% 

Julio 180,55 154,17 0,2% -0,3% 4,4% -0,7% 

Agosto 178,54 154,28 -1,1% 0,1% 1,3% 0,0% 

Septiembr
e 

179,93 154,97 0,8% 0,4% 0,4% 0,4% 

Octubre 182,46 155,11 1,4% 0,1% 1,3% 0,7% 
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Uno de los temas actuales de mayor relevancia nacional e internacional en el ámbito 
económico es, sin duda, los precios crecientes de bienes y servicios. La razón en torno 
a ello es la inflación generalizada en una gran cantidad de insumos, commodities y 
demás elementos del sector primario de la economía que impactan directamente a las 
actividades productivas y por ende a la calidad de vida de los individuos. El sector 
construcción no es ajeno a esta problemática ya que, tal como CAMACOL ha 
argumentado en diferentes comunicados y publicaciones a lo largo del último año, los 
precios de los insumos utilizados en la actividad constructiva han alcanzado topes 
históricos de precio al punto de amenazar la continuidad del ritmo de construcción de 
edificaciones, especialmente las residenciales de interés social. Este informe pretende 
dar una visión específica al último reporte del Índice de Precios al Productor (IPP) 
publicado por el DANE, en términos de los materiales de construcción, y analizar los 
efectos coyunturales y esperados. 
 
Desde el año 2021 se empezó a evidenciar un fuerte crecimiento del IPP total y de 
materiales de construcción, este último pasó desde principios de ese año de un valor de 
un dígito a un indicador de dos dígitos, sin embargo, desde el mes de mayo de 2023 se 
comenzó a ver un proceso de disminución en el índice, pasando a ser nuevamente un 
valor de un dígito y desde inicios del año 2024 hasta el mes de Julio, una contracción 
negativa.  
 
El IPP permite entender las tendencias inflacionarias y el comportamiento de los precios 
en las etapas iniciales de la cadena productiva.  El índice es útil para evaluar el 
comportamiento de los precios en fases tempranas (antes de que lleguen al consumidor 
final), y cuenta con datos para un conjunto representativo de insumos utilizados en la 
cadena productiva de la construcción. 
 
El IPP de la producción nacional, en marzo de 2025 presentó una variación de -0,59% 
respecto a febrero de 2025. 
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Gráfica 1. IPP Producción Nacional Variación mensual Marzo 2025pr 

 
 
En marzo de 2025, el único sector que registró una variación negativa fue Explotación 
de minas y canteras con -4,15%. Los sectores de Industrias manufactureras (0,00%) y 
Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca (0,00%) presentaron variaciones 
superiores a la media (-0,59%).5 
 
 
IPP SECTOR CONSTRUCCIÓN  
 
En enero de 2025, el Índice de Precios del Productor (IPP) para materiales de 
construcción presentó un aumento de 0,66%, respecto diciembre de 2024. Según la 
clasificación CUODE, el IPP para consumo intermedio presentó una variación mensual 
de 0,34%.6 
 
 

 
5 Fuente DANE 
6 Fuente DANE 
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Gráfica 2. Variación mensual del IPP de materiales de construcción* Total 
nacional 2014 – 2025pr (enero) 

 
Fuente DANE 

 
Comportamiento del Producto Interno Bruto – PIB7 
 
Las Cuentas Nacionales Trimestrales constituyen una síntesis de la información de 
coyuntura económica, mediante la cual se articulan los indicadores de estadísticas 
básicas en los principales agregados macroeconómicos. 
 
El Producto Interno Bruto crece 1,7% en el año 2024pr respecto al año 2023p 
 

Gráfica 3. Variación anual del PIB total, valor agregado construcción y 
subsectores (precios constantes) 2018 – 2024pr (IV trimestre) 

 
Fuente DANE 

 
Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
 

 
7 Fuente DANE 
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• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 8,1% (contribuye 0,8 
puntos porcentuales a la variación anual). 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios 
sociales crece 4,2% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; 
actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de 
bienes y servicios para uso propio crece 8,1% (contribuye 0,3 puntos porcentuales 
a la variación anual). 

  
En el cuarto trimestre de 2024pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 
2,3% respecto al mismo periodo de 2023p. Las actividades económicas que más 
contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida 
crece 4,4% (contribuye 1,0 puntos porcentuales a la variación anual). 

 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios 
sociales crece 4,0% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variación anual). 

 

• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 6,5% (contribuye 0,6 
puntos porcentuales a la variación anual). 

  
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie 
ajustada por efecto estacional y calendario crece 0,6%. Cuando se observa el 
comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 
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• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida 
crece 3,2%. 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios 
sociales crece 1,3%. 

• Industrias manufactureras crece 1,1%. 
 

Gráfica 4. Valor agregado por actividad económica Tasas de crecimiento en 

volumen1 Cuarto trimestre 2024pr 

 

 

PIB desde el enfoque de producción 
 
De acuerdo con las actividades económicas de interés para el respectivo análisis del 
sector se tiene el siguiente comportamiento: 
 
1. Construcción 
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En el cuarto trimestre de 2024 (octubre – diciembre), el PIB a precios constantes 
aumentó en 2,3% con relación al mismo trimestre de 2023. Al analizar el resultado del 
valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa un incremento en el valor 
agregado de la construcción de 0,5% en su variación anual, que se explica 
principalmente por el crecimiento del valor agregado de las obras civiles (8,6%). Por otro 
lado, el valor agregado de las edificaciones y el de las actividades especializadas 
decrecieron en -3,1% y -0,7% respectivamente.8 
 

Gráfica 5. Variación anual del PIB total, valor agregado construcción y 
subsectores (precios constantes) 2018 – 2024pr (IV trimestre) 

 
Fuente DANE 

 
 

Empleo en el sector construcción 
 
En enero de 2025, el número de ocupados en el total nacional fue 22.903 miles de 
personas. La Construcción como rama de actividad económica participó con el 6,5% de 
los ocupados. En enero de 2025, la población ocupada en el total nacional aumentó 
4,0%, mientras que los ocupados en la rama de Construcción aumentaron 3,0% con 
respecto al mismo periodo del año anterior.  
 

 
8 Fuente DANE 
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Para enero de 2025, 1.497 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la 
Construcción; de estos el 49,2% estaban ubicados en 13 ciudades y áreas 
metropolitanas (736 miles de personas), que además presentaron un aumento del 
16,7%, es decir, 105 mil personas más con respecto enero de 2024.9 
 

Gráfica 6. Variación y participación anual de la población ocupada y en la rama 
de actividad construcción 2023 – 2025 (enero)  

 
Fuente DANE 

 
Índice de Precios al Consumidor (IPC) 
 
Es necesario analizar el comportamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), con 
el fin de identificar cual es el impacto de esté en el poder adquisitivo de los colombianos 
y el ajuste de los precios para la presente vigencia. 
 
En marzo de 2025 la variación mensual del IPC fue 0,52%, la variación año corrido fue 
2,62% y la anual 5,09%. 
 
En marzo de 2025 la variación anual del IPC fue 5,09%, es decir, 2,27 puntos 
porcentuales menor que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue 
de 7,36%. 
 

 
9 Fuente DANE 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F004  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 19 de 137 

El comportamiento mensual del IPC total en marzo de 2025 (0,52%) se explicó 
principalmente por la variación mensual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, 
gas y otros combustibles y Alimentos y bebidas no alcohólicas. Las mayores variaciones 
se presentaron en las divisiones Salud (1,01%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas 
(0,86%).10 
 
 

Gráfica 7. Variación mensual, año corrido y anual Total nacional 2024 - 2025 
(marzo) 

 
Fuente DANE 

 
 

En el mes de marzo de 2025, el IPC registró una variación de 0,52% en comparación 
con febrero de 2025, cinco divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional 
(0,52%): Salud (1,01%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,86%), Restaurantes y 
hoteles (0,57%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,57%) y, por último, Alojamiento, agua, 
electricidad, gas y otros combustibles (0,56%). Por debajo se ubicaron: Muebles, 
artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,42%), Transporte 
(0,41%), Bienes y servicios diversos (0,34%), Recreación y cultura (0,19%), Prendas de 
vestir y calzado (0,18%), Educación (0,08%) y, por último, Información y comunicación (-
0,20%).11 

 
10 Fuente DANE 
11 Fuente DANE 
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Gráfica 8. IPC Variación y contribución anualSegún divisiones de gastoMarzo 

2024-2025 

 
Fuente DANE 

 
Índice de Costos de Construcción de Edificaciones – ICOCED. 
 
En febrero de 2025, la variación mensual del ICOCED fue 1,14%, en comparación con 
enero de 2025. La clase CPC V 2.0 A.C de edificaciones no residenciales se ubicó por 
encima del promedio nacional (1,22%), mientras que la clase CPC V 2.0 A.C de 
edificaciones residenciales se ubicó por debajo del promedio nacional (1,09%).  
  
Tres de los diez destinos relacionados con la construcción de edificaciones se ubicaron 
por encima del promedio nacional (1,14%): Comercio (1,48%), Educación (1,29%), 
Administración pública (1,28%).  
  
Por otra parte, los destinos: Casas (1,12%), Apartamentos (1,09%), Bodegas y Otros 
destinos  (1,08% cada uno), Oficinas (1,06%), Hoteles (1,02%) y Hospitales y centros 
asistenciales (0,97%) se ubicaron por debajo del promedio nacional.12 
 

 
12 Fuente DANE 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F004  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 21 de 137 

 
Fuente DANE 

 

En febrero de 2025, la variación mensual del ICOCED fue 1,14%, en comparación con 
enero de 2025. La clase CPC V 2.0 A.C de edificaciones no residenciales se ubicó por 
encima del promedio nacional (1,22%), mientras que la clase CPC V 2.0 A.C de 
edificaciones residenciales se ubicó por debajo del promedio nacional (1,09%).  Tres de 
los diez destinos relacionados con la construcción de edificaciones se ubicaron por 
encima del promedio nacional (1,14%): Comercio (1,48%), Educación (1,29%), 
Administración pública (1,28%).  Por otra parte, los destinos: Casas (1,12%), 
Apartamentos (1,09%), Bodegas y Otros destinos  (1,08% cada uno), Oficinas (1,06%), 
Hoteles (1,02%) y Hospitales y centros asistenciales (0,97%) se ubicaron por debajo del 
promedio nacional.   Según grupos de costos, los mayores incrementos de precios con 
respecto al mismo mes del año anterior se presentaron en: Transporte (8,52%), Mano de 
obra (8,17%) y Equipo (8,00%). Por otra parte, el grupo de costo que presentó la única 
variación negativa fue Equipo especial para obra (-0,06%).13 

 
13 Fuente DANE 
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Salario Mínimo - SMMLV 
 
En virtud del objeto del contrato de obra, es importante conocer el nivel de salarios como 
un indicador de impacto directo sobre el precio de los servicios ofertados. Por este 
motivo, es importante tener en cuenta el comportamiento del salario mínimo. 
 
Para calcular el valor del salario mínimo, se tienen en cuenta algunas variables 
económicas, donde definitivamente la principal variable es la inflación del año 
inmediatamente anterior. Generalmente el salario mínimo, se toma por parte de los 
empresarios y el gobierno como la base para el incremento de los salarios de los demás 
trabajadores que no devenguen este valor. Se debe mencionar que, para este último año 
fue establecido por el Gobierno Nacional, luego de no lograr un acuerdo entre 
empresarios y centrales obreras. 
 
El indicador del salario mínimo como referente de la economía tiene un impacto sobre la 
estructura global de los salarios y en la masa salarial. El aumento en los costos de la 
mano de obra tendrá como consecuencia un aumento correlativo del costo total de 
producción. A continuación, se muestra la variación del salario mínimo en Colombia en 
los últimos años el cual se define en Colombia, mediante decreto nacional, luego de las 
correspondientes deliberaciones entre el sector empresarial, gremio de trabajadores y el 
gobierno nacional. Durante los últimos 7 años el promedio de la variación anual se ubica 
en 9.01%. 
 

Tabla 3. Comportamiento salario mínimo mensual vigente 

Año SMMLV % anual de variación Decreto 

2019 $ 828.116 6% 2451 de diciembre 27 de 2018 

2020 $ 877.803 6% 2360 de diciembre 26 de 2019 

2021 $ 908.526 3,50% 1785 de diciembre 29 de 2020 

2022 $ 1.000.000 10,07% 1724 de diciembre 15 de 2021 

2023 $ 1.160.000 16% 2613 de diciembre 28 de 2022 

2024 $ 1.300.000 12,06% 2292 de diciembre 29 de 2023 

2025 $1.423.500 9,50% 1572 de diciembre 24 de 2024 
Fuente: Ministerio del Trabajo 

 
El salario mínimo legal en Colombia ha crecido durante los últimos siete años por encima 
de la inflación causada durante el año de la negociación, sin embargo, se puede 
evidenciar que desde el año (2022) creció un 10,7%, en el 2023 16% y para el 2024 
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12,06%, siendo estas las mayores variaciones registradas en el periodo 2019-2025. Esta 
situación contrastada con la alta inflación presentada en el país obliga al Banco Central 
a utilizar herramientas de política monetaria contractiva como el alza de la tasa de interés 
representativa para desestimular el consumo y contribuir así intentar controlar la inflación 
y que la gente no pierda poder adquisitivo. El salario mínimo relacionado anteriormente, 
se debe tener en cuenta dentro de este análisis, dado que es un indicador de capacidad 
productiva para un país. 
 

 

5.2. ASPECTOS TÉCNICOS 
 

 

En 2024, la construcción de edificios se vio marcada por la adopción de tecnologías que 
buscan ser más eficientes y sostenibles. Entre las innovaciones más destacadas se 
encuentran:  
 
Construcción sostenible 
 
Se han implementado prácticas y tecnologías para reducir el impacto ambiental de la 
construcción.  
 
Eficiencia energética 
 
Se han adoptado sistemas de recolección de aguas pluviales, fuentes renovables de 
energía y aislamiento térmico.  
 
Impresión 3D 
 
Se ha utilizado esta tecnología para transformar la manera de abordar los proyectos 
constructivos.  
 
Gemelos digitales 
 
Se han creado representaciones virtuales en tiempo real de edificios e infraestructuras.  
 
Sensores vestibles 
 
Se han integrado dispositivos en cascos o gafas para evaluar el estado de salud, las 
situaciones de riesgo, la temperatura e incluso las caídas.  
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Drones y VANTs 
 
Se han utilizado para inspeccionar las obras, supervisar el progreso de la construcción y 
garantizar el cumplimiento de los planes.  
 
Certificaciones y normativas más rigurosas 
 
Se han modificado y actualizado las normativas y certificaciones para promover la 
sostenibilidad.  
 
Otras tendencias que han marcado el sector de la construcción en 2024 son: 
Rehabilitación y reutilización, Diseño bioclimático, Materiales reciclados, Barra de 
cáñamo. 
 
En un mundo cada vez más digitalizado y orientado hacia la sostenibilidad, el sector de 
la ingeniería y la construcción vive una transformación radical impulsada por la 
tecnología. A medida que avanzamos hacia 2025, herramientas como BIM (Modelado de 
Información de Construcción) y la inteligencia artificial (IA) están revolucionando la forma 
en que diseñamos, construimos y gestionamos infraestructuras. BIM se ha convertido en 
el eje central para la colaboración entre equipos, integrando datos en tiempo real con 
tecnologías avanzadas como IoT y gemelos digitales. Por su parte, la IA optimiza 
procesos clave, desde la planificación y el diseño hasta la prevención de accidentes y la 
gestión de recursos. Asimismo, la construcción modular, la integración de energías 
renovables y los edificios inteligentes destacan como soluciones clave para enfrentar los 
retos de sostenibilidad y resiliencia urbana.14 
 
Desde el sector público, principalmente en países que tienen estrategias BIM nacionales 
se identificaron brechas en capacidades técnicas y administrativas en el sector público. 
 
Colombia: Planea que al menos el 85% de los proyectos públicos se realicen con BIM, 
impulsando la capacitación y creación de normas regulatorias. 

 
BIM en la nube 

 
14 Fuente https://konstruedu.com/es/blog/tendencias-de-la-ingenieria-y-construccion-para-el-2025 

https://konstruedu.com/es/blog/tendencias-de-la-ingenieria-y-construccion-para-el-2025
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El BIM en la nube está transformando la industria de la construcción al ofrecer soluciones 
que potencian la colaboración, la accesibilidad y la eficiencia, ya que esta tecnología 
permite una gestión integral de la información del proyecto, garantizando que todos los 
equipos involucrados trabajen con datos actualizados en tiempo real, desde cualquier 
ubicación. Entre las principales ventajas se encuentran la interoperabilidad, que conecta 
diferentes sistemas y softwares; la seguridad avanzada, que protege datos sensibles 
bajo estándares globales; y la escalabilidad, que permite manejar proyectos de cualquier 
tamaño o complejidad. 
 
Estas capacidades no solo reducen errores y retrasos, sino que también incrementan la 
productividad y optimizan la coordinación entre equipos distribuidos. El trabajo remoto y 
la colaboración en tiempo real se consolidan como normativas del sector, fortaleciendo 
el desarrollo de proyectos más ágiles y precisos. 
 
Por tanto, se espera que el 2025 sea el año de BIM en la nube, ya que es el siguiente 
paso de las empresas e instituciones con cierta madurez de adopción BIM, esto no 
significa que recién se empieza a adoptar, ya hay varias organizaciones que lo utilizan, 
pero se espera que el 2025 sea donde haya un crecimiento acelerado por los grandes 
beneficios que trae y porque es el siguiente paso de una correcta aplicación BIM. 
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• Inteligencia artificial en el sector 
 

La inteligencia artificial ha evolucionado pasando de simples aplicaciones de 
procesamiento de lenguaje y visión por computadora a agentes avanzados capaces de 
realizar tareas complejas. Este progreso no solo está transformando sectores como la 
ciberseguridad, la educación y la atención médica, sino que también está sentando las 
bases para un futuro en la industria de la construcción. Veamos algunos avances de la 
IA este 2025. 
 

 
 

• 2025: El año de los agentes de IA 

El año se perfila como un periodo crucial para la adopción de agentes de IA. Un agente 
de IA es un programa o sistema que utiliza inteligencia artificial para realizar tareas 
específicas por sí mismo, sin que una persona le diga exactamente cómo hacerlo en 
cada paso. El agente observa, analiza la información, toma decisiones y actúa para 
cumplir su objetivo. 
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La diferencia entre ChatGPT y un agente de IA es que ChatGPT está diseñado 
únicamente para conversar y generar texto, mientras que un agente de IA puede tomar 
decisiones y realizar acciones en el mundo real o digital para cumplir un objetivo 
específico. Por ejemplo, ChatGPT te explica cómo hacer algo, pero un agente de IA 
puede hacerlo por ti, como un robot que limpia tu casa o un asistente virtual que programa 
citas automáticamente. 
 
En resumen un agente IA será como un trabajador virtual capaz de analizar la 
información, tomar decisiones y actuar para cumplir su objetivo, lo cual representará un 
cambio significativo en distintas industrias, pues ya no solo se tendrán personas como 
trabajadores si no también agentes IA, por lo cual presenciaremos cambios radicales en 
la manera de trabajar y claro el impacto será en todas las industrias. 
 
La Revolución de la Inteligencia Artificial en la Construcción 
 
La Inteligencia Artificial (IA) ha comenzado a transformar la industria de la construcción, 
optimizando procesos y mejorando la eficiencia en todas las fases de los proyectos. 
Aunque su adopción fue inicialmente lenta, la creciente necesidad de enfrentar desafíos 
como la escasez de mano de obra, los costos elevados y los plazos ajustados ha 
impulsado su implementación en áreas como planificación predictiva, automatización de 
tareas, análisis de riesgos y optimización de diseños. La integración de tecnologías como 
BIM con IA está facilitando la digitalización de procesos, mejorando la calidad, 
sostenibilidad y colaboración en proyectos, lo que apunta a una transformación digital 
que redefine el futuro de la construcción. 
 
Gremios y asociaciones que participan en el sector de la construcción:  
 

• Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL): es una asociación gremial de 
carácter nacional sin ánimo de lucro que reúne a nivel nacional empresas y personas 
naturales relacionadas con la cadena de valor de la construcción. Camacol se creó 
en Medellín el 14 de septiembre de 1957 como iniciativa de un grupo de industriales 
y empresarios colombianos reunidos en la primera convención nacional de 
constructores. El fundamento para crear Camacol fue la necesidad de constituir una 
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entidad que velara por los intereses de la industria de la construcción y que estuviera 

conformada por constructores, representantes de la industria y del comercio.15 

• Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI): La Cámara Colombiana de la 
Infraestructura (CCI) nace en junio de 2003 como una asociación gremial de 
cobertura nacional, sin ánimo de lucro y de carácter privado, creado con el objetivo 
de contribuir al desarrollo de la infraestructura física del país, promoviendo así el 
desarrollo socioeconómico de la nación y el fortalecimiento de las empresas afiliadas, 
las cuales están agrupadas en los cuatro sectores de la cadena de valor de la 

infraestructura, así: concesionarios, constructores, consultores y proveedores.16 

• Cámara Colombiana del Cemento y el Concreto PROCEMCO (Antes ASOCRETO): 
creada en 1985, y nuestro objetivo es promover el buen uso del concreto, actualizar 
sobre sus nuevas tecnologías a las personas relacionadas con el sector de la 
construcción y propender por la buena imagen de la industria concretera de 

Colombia.17 

• Asociación Colombiana de Productores de Agregados Pétreos (ASOGRAVAS): la 
Asociación Colombiana de Productores de Agregados Pétreos –ASOGRAVAS-, es el 
gremio que agrupa a las empresas formales y legalmente constituidas productoras 
de insumos para la fabricación de mezclas de concreto, asfalto, bases, sub bases y 
balastos. Desde la entidad se promueve el reconocimiento de la industria de los 
agregados como esencial para el avance del país, en materia de infraestructura, 

vivienda y edificación.18 

• Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS): El CCCS reúne a toda la 
cadena de valor del sector de la construcción para movilizar la transformación hacia 

entornos más sostenibles y saludables que generen bienestar para todos.19 

• Federación Interamericana del Cemento (FICEM): Es una institución independiente 
que reúne a las empresas e institutos de la industria del cemento en Latinoamérica, 
el Caribe, España y Portugal, con un total de 27 países participantes que busca 

potenciar las posibilidades del desarrollo para la región.20 

• Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI): Es una agremiación sin 
ánimo de lucro, que tiene como objetivo difundir y propiciar los principios políticos, 

 
15 Recuperado de: https://camacol.co/nosotros/quienes-somos 
16 Recuperado de: https://infraestructura.co/es/la-camara 
17 Recuperado de: https://procem.co/ 
18 Recuperado de: https://asogravas.org/quienes-somos/ 
19 Recuperado de: https://www.cccs.org.co/wp/acerca-del-cccs/ 
20 Recuperado de: https://ficem.org/ 
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económicos y sociales de un sano sistema de libre empresa. Fue fundada el 11 de 
septiembre de 1944 en Medellín y, desde entonces, es el gremio empresarial más 

importante de Colombia.21 

• Sociedad Colombiana de Ingenieros.  Es una Institución que realiza periódicamente 
una serie de eventos que abarcan los temas de interés, actualidad y tecnología de 
cada rama en el sector de la ingeniería. En los eventos se congrega a profesionales, 
expertos, consultores, empresarios, instituciones académicas y entidades públicas, 
del orden nacional, regional y local. 

 
Cada institución tiene participación en el sector, aportando normas, conceptos técnicos, 
toma de decisiones en función al desarrollo de obras en el territorio nacional. Por lo tanto, 
sus aportes son importantes en la estructuración y ejecución del proceso, permitiendo 
conocer perspectivas actuales y a futuro del sector en mención. 

 

5.3. ASPECTOS REGULATORIOS 
 

Para el sector relativo de estudio, se consolidó en la siguiente tabla, la normatividad 
específica.  
 

Tabla 4. Normas del Sector 

Termino/ Sigla Definición 

Artículo 14. Acceso y accesibilidad, Ley 
1618 de 2013 - Por medio de la cual se 
establecen las disposiciones para 
garantizar el pleno ejercicio de los 
derechos de las personas con 
discapacidad. 

“Acceso y accesibilidad. Como 
manifestación directa de la igualdad 
material y con el objetivo de fomentar la 
vida autónoma e independiente de las 
personas con discapacidad, las entidades 
del orden nacional, departamental, 
distrital y local garantizarán el acceso de 
estas personas, en igualdad de 
condiciones, al entorno físico, al 
transporte, a la información y a las 
comunicaciones, incluidos los sistemas y 
tecnologías de la información y las 
comunicaciones, el espacio público, los 
bienes públicos, los lugares abiertos al 
público y los servicios públicos, tanto en 

 
21 Recuperado de: https://www.andi.com.co/Home/Pagina/1-quienes-somos 
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zonas urbanas como rurales. Para 
garantizarlo se adoptarán las siguientes 
medidas: 
(...) 
 

Artículo 3°. Principios generales, Ley 
1346 de 2009 - Por medio de la cual se 
aprueba la “Convención sobre los 
Derechos de las personas con 
Discapacidad”, adoptada por la Asamblea 
General de la Naciones Unidas el 13 de 
diciembre de 2006. 

Los principios de la presente Convención 
serán: 
a) El respeto de la dignidad inherente, la 
autonomía individual, incluida la libertad 
de tomar las propias decisiones, y la 
independencia de las personas; 
b) La no discriminación; 
c) La participación e inclusión plenas y 
efectivas en la sociedad; 
d) El respeto por la diferencia y la 
aceptación de las personas con 
discapacidad como parte de la diversidad 
y la condición humanas; 
e) La igualdad de oportunidades; 
f) La accesibilidad; 
g) La igualdad entre el hombre y la mujer; 
h) El respeto a la evolución de las 
facultades de los niños y las niñas con 
discapacidad y de su derecho a preservar 
su identidad 

Decreto 680 de 2021 

Por el cual se modifica parcialmente el 
artículo 2.2.1.1.1.3.1. y se adiciona el 
artículo 2.2.1.2.4.2.9. al Decreto 1082 de 
2015, Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional, en 
relación con la regla de origen de servicios 
en el Sistema de Compra Pública 

Artículo 5°. De la accesibilidad al medio 
físico, Ley 1287 de 2009 

Las personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas, las entidades 
indicadas en el artículo 3° de la presente 
ley, así como las autoridades 
gubernamentales del nivel nacional, 
departamental, distrital y municipal que no 
cumplan con lo establecido en el título IV, 
Capítulos I y II de la Ley 361 de 1997, y 
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en el Decreto Reglamentario 1538 del 
2005 sobre la accesibilidad al medio 
físico, eliminación de las barreras 
arquitectónicas, acceso a los espacios de 
uso público, a las vías públicas, a los 
edificios abiertos al público y a las 
edificaciones para vivienda, serán 
sancionados de acuerdo con lo 
establecido en el capítulo IV de la 
presente ley. 

Ley 810 de junio 13 de 2003 

Por medio de la cual se modifica la Ley 
388 de 1997 en materia de sanciones 
urbanísticas y algunas actuaciones de los 
curadores urbanos y se dictan otras 
disposiciones. 

Ley 842 de 2003 

Por la cual se modifica la reglamentación 
del ejercicio de la ingeniería, de sus 
profesiones afines y de sus profesiones 
auxiliares, se adopta el Código de Etica 
Profesional y se dictan otras 
disposiciones 

Decreto Único Reglamentario 1077 de 
2015 

Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Vivienda, 
Ciudad y Territorio. 

Resolución No. 1409 de 2001 
Reglamento de Seguridad para 
Protección contra caídas en el trabajo en 
alturas 

Norma Técnica Colombiana      NTC 1700 

Esta norma establece los requisitos 
mínimos que deben cumplir los medios de 
salida para evacuación de los ocupantes 
de una edificación, en caso de fuego u 
otra emergencia. 

NTC 2050 Código Eléctrico Colombiano 

Resolución 90708 del 30 de agosto de 
2013 del Ministerio de Minas y Energía 

Por la cual se expide el Reglamento 
Técnico de Instalaciones Eléctricas – 
RETIE 

Ley 1523 de 2012 
 

Obligación de los municipios a incorporar 
la gestión del riesgo en sus normas de 
ordenamiento territorial. 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F004  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 32 de 137 

Ley 388/97 

Obligación por parte de los urbanizadores 
de realizar estudios detallados de 
amenaza y riesgo por fenómenos de 
remoción en masa o inundación como 
requisito previo para obtener la licencia de 
urbanismo 

Ley 80/93 
 

Exigencia de contar con una interventoría 
para proyectos contratados con el Estado. 

Ley 1680/13 

Obligación de presentar proyectos 
arquitectónicos que tengan en cuenta a 
las personas en condición de 
discapacidad 

Ley 400/97 Exigencia de estudios arquitectónicos, 
geotécnicos, estructurales, no 
estructurales. 

Ley 1796/16 Necesidad de contar con revisor 
estructural independiente y un supervisor 
técnico independiente en ciertos casos. 

POT Plan de Ordenamiento Territorial de los 
Municipios o norma de ordenamiento que 
aplique. 

Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial. 

Resolución No. 90708 de 30 de agosto de 
2013 expedida por el Ministerio de Minas 
y Energía (RETIE) 

El Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas RETIE 

RAS – 2000 
Reglamento técnico del sector de agua 
potable y saneamiento básico vigente 

NTC.4144, NTC.4201,  NTC.4142, 
NTC.4139, NTC.4140, NTC.4141, 
NTC.4143, NTC.4145, NTC.4349, 
NTC.4904, NTC.4960 

Accesibilidad al medio físico y transporte 

Ley 1618/13 

Disposiciones para Garantizar el 
Pleno Ejercicio de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad. ∙ 
Legislación de Seguridad Industrial 
Salud Ocupacional. Análisis y 
aplicación de las normas de 
Construcción y Adecuación en Salud 
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Ocupacional, según Resolución 2400 
de 1979 

Ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 
1500 de 1979, NTC 1674 de 1981, NTC 
1700 de 1982 

Normas de Salubridad 

Ley 373 de 1997 Normas Ambientales 

DECRETO 3075 DE 1997 
Disposiciones generales manejo de 
alimentos – Ministerio de Protección 

RESOLUCIÓN 3388 DE 2.008 

Reglamento técnico sobre los requisitos 
sanitarios de los juguetes, sus 
componentes y accesorios. 
 

Decreto 1469 de 2010 

Por el cual se reglamentan las 
disposiciones relativas a las licencias 
urbanísticas; al reconocimiento de 
edificaciones; a la función pública que 
desempeñan los curadores urbanos y se 
expiden otras disposiciones. 
 

Ley 80 de 1993 
La presente ley tiene por objeto disponer 
las reglas y principios que rigen los 
contratos de las entidades estatales. 

Decreto 1082 de 2015 
Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del sector 
Administrativo de Planeación Nacional 

NTC 4595 de 1999, NTC 4596 de 1999, 
NTC 4683-4641-4732-4733/99 

Normas técnicas colombianas para el 
planeamiento, diseño y dotación de 
instalaciones y ambientes escolares 

Norma Técnica Colombiana NTC 4595 
(NTC 4595 de 1999, NTC 4596 de 1999, 
NTC 4683-4641-4732-4733/99). 

Planeamiento y Diseño de Instalaciones y 
Ambientes Escolares para Colegios 

Norma Técnica Colombiana NTC 4596 
Señalización para Instalaciones y 
Ambientes Escolares 

Señalización para Instalaciones y 
Ambientes Escolares 

RESOLUCIÓN 14881 DE 1.983 
Reglamentación para accesibilidad a 
discapacitados 

NTC 4201 
"Accesibilidad de las personas al medio 
físico. Edificios. Equipamientos. Bordillos, 
pasamanos y agarraderas". 
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NTC 4145 
“Accesibilidad de las personas al medio 
físico. Edificios y espacios urbanos y 
rurales. Escaleras”. 

Ley 361 07/02/1997 
Congreso de Colombia integración social 
de las personas con limitación 

Ley 400 de 1997 
Reglamento colombiano de 
construcciones sismo resistentes NSR-10 

Resolución 2400 de 1979 

Legislación de seguridad industrial salud 
ocupacional, análisis y aplicación de las 
normas de construcción y adecuación en 
salud ocupacional 

ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 
1500 de 1979, NTC 1674 de 1981, NTC 
1700 de 1982 

Normas de Salubridad 

Decreto 948 05/06/1995 

Emisiones atmosféricas, Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, mediante el cual se establecen 
normas de prevención y control de la 
contaminación atmosférica y la protección 
de la calidad del aire. 

NFPA 101 Código de seguridad humana 

Resolución 2413 22/05/1979 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
mediante el cual se establece el 
reglamento de higiene y seguridad en la 
construcción 

Resolución 627 07/04/2006 
Ministerio de Medio Ambiente por la cual 
se establece la norma nacional de 
emisión de ruido y ruido ambiental. 

Código Colombiano de fontanería NTC-
1500 

Esta norma establece los requisitos 
mínimos para garantizar el 
funcionamiento correcto de los sistemas 
de abastecimiento de agua potable; 
sistemas de desagüe de aguas negras y 
lluvias; sistemas de ventilación; y 
aparatos y equipos necesarios para el 
funcionamiento y uso de estos sistemas. 

Normas AISC, AISI 
Especificaciones 2016 del Instituto 
Americano de la Construcción en Acero. 
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Normativas ASHRAE 
Referentes a eficiencia energética (90.1) 
y confort térmico (62.1) 

Norma INCONTEC 2050 Código Eléctrico Nacional 

Resolución No. 18 0398 de 7 de abril de 
2004 expedida por el Ministerio de Minas 
y Energía (RETIE) 

Reglamento técnico de instalaciones 
eléctricas 

RETIE y NTC 2050 

Reglamento técnico de instalaciones 
eléctricas, Reglamento técnico de 
iluminación y alumbrado público 
RETILAP. 

SG SST 
Sistema de Gestión Seguridad y salud en 
el trabajo 

Fuente: Elaboración propia – Normas vigentes 

 

También tendrán aplicación las normas legales que se dicten sobre la materia durante el 
desarrollo de esta contratación y que deban empezar a regir durante la vigencia de esta, 
con las excepciones que al respecto se determinen y las que se desprendan de las 
normas generales sobre vigencia de las normas.  
 

Dichas normas, así como las demás que resulten pertinentes, se presumen conocidas 
por todos los proponentes. 
 

5.4. ACUERDOS COMERCIALES 

 
Teniendo en cuenta el numeral 8 del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, el 
cual señala que las entidades públicas deben determinar si el proceso de contratación 
está cobijado por un acuerdo comercial; y de igual manera, el “Manual para el manejo de 
los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación” expedido por Colombia Compra 
Eficiente, establece que las entidades estatales deben cumplir las obligaciones del 
Estado Colombiano consagradas en los Acuerdos Comerciales. 
 
Actualmente el Estado Colombiano tiene vigente los siguientes acuerdos internacionales 
o tratados de libre comercio con compromisos en materia de contratación pública con los 
siguientes países: Chile, México, los países del triángulo Norte (Salvador, Guatemala, 
Honduras), Suiza y Liechtenstein como miembros de la Asociación Europea de libre 
Comercio – AELC (EFTA)- Canadá y los Estados Unidos. 
 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F004  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 36 de 137 

Las Alcaldías están obligadas por los Acuerdos Comerciales con la Alianza Pacifico 
(únicamente con Chile y Perú), Chile, Costa Rica, los Estados AELC, el Triángulo Norte 
(únicamente con Guatemala), la Unión Europea; y la Decisión 439 de 1998 de la 
Secretaría de la CAN. 
 
En el acuerdo con Israel se acordó que únicamente los siguientes municipios están 
cubiertos: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Esto implica que la 
contratación pública llevada a cabo por estos municipios se deberá dar aplicación a todas 
las obligaciones incorporadas en el Capítulo de Compras públicas a aquellos 
proponentes, bienes y servicios provenientes de Israel.22 
 
La Secretaría de Educación Distrital verificó si eran aplicables las disposiciones de la 
normativa en comento, encontrando lo siguiente: 
 

Tabla 5. Valores a partir de los cuales son aplicables los acuerdos comerciales 

Acuerdo comercial 
Entidades Estatales del nivel 

municipal y departamental 

Alianza 

Pacífico 

Chile 
Bienes y servicios 

$1.028.247.507 COP 

Servicios de construcción 
$25.706.187.670 COP 

Perú 

Chile 

Bienes y servicios 
$1.021.836.954 COP 

Servicios de construcción 
$25.545.923.858 COP 

Estados AELC 

Bienes y servicios 
$1.071.354.018 COP 

Servicios de construcción 
$26.783.850.461 COP 

 
22 Fuente 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/manual_manejo_de_acuerdos_comerciales 
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Costa Rica 

Bienes y servicios 

$1.825.530.678COP 

Servicios de construcción 
$25.725.714.885 COP 

Triángulo 

Norte 

Guatemala 
Límite inferior del valor de la menor 

cuantía de la Entidad 

Unión Europea 

Bienes y servicios 
$1.071.354.018 COP 

Servicios de construcción 
$26.783.850.461 COP 

Israel 

Bienes y servicios 
$250.000 DEG             

($1.085.870.000 COP) 

Servicios de construcción 
$5.000.000 DEG        

($21.717.400.000 COP) 

Decisión 439 de la comisión de la CAN 

Aplicable a todos los Procesos de 
Contratación de las Entidades 
Estatales del nivel municipal 

obligadas, independientemente del 
valor del Proceso de Contratación 

Fuente: Propia. - Información extraída del documento “Valores a partir de los cuales son aplicables los Acuerdos Comerciales” 

elaborada por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo – MINCIT y la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 

Compra Eficiente 

Nota 1: Para el caso de los umbrales aplicables al Acuerdo Comercial con Israel, la OALI (oficina de asuntos legales 

internacionales), “recomienda que las entidades cubiertas por el Acuerdo Comercial vigente con Israel establezcan el valor en 

pesos colombianos de los umbrales contenidos en las Secciones A, B y C usando la TRM del día anterior a la fecha de publicación 

del aviso de convocatoria del respectivo proceso de compra. Entonces: Formula: Valor en pesos del umbral = Valor umbral en DEG 

x TRM del día anterior a la fecha de publicación del aviso de convocatoria x Valor del DEG (USD por DEG)  

Tabla 6. Acuerdos aplicables en el proceso de contratación 

Acuerdo 
Entidad 
Estatal 
incluida 

Presupuesto del Proceso 
de Contratación superior 

al valor del Acuerdo 
Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso de 
Contratación 

cubierto por el 
Acuerdo 

Comercial 

 Chile  Sí No No No 
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Perú  

Chile  Sí No No No 

Costa Rica  Sí No No No 

Estados AELC  Sí No No No 

Triángulo 

Norte 
Guatemala Sí Sí No Sí 

Unión 

Europea 

Reino 
Unido 

Sí No No No 

Irlanda del 
Norte 

Sí No No No 

Decisión 439 de la 
comisión de la CAN 

Si Si No Sí 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Al analizar los manuales de los acuerdos comerciales publicado en la página de 
Colombia Compra, encontramos que para este proceso de Contratación se aplicarían 
los Acuerdos Comerciales con: Triángulo Norte-Guatemala y la Comunidad Andina, por 
lo que la Entidad Estatal debe asegurarse que el plazo entre la fecha de publicación del 
aviso de convocatoria y la fecha de presentación de ofertas sea mayor o igual al 
establecido en el Acuerdo Comercial, el cual podrá reducirse siempre que la información 
del proceso de contratación haya sido publicado oportunamente en el Plan Anual de 
Adquisiciones.  Los plazos se encuentran descritos para cada acuerdo comercial en la 
siguiente tabla: 
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Tabla 7. Plazos mínimos para presentar las propuestas 

 
Fuente: Colombia Compra Eficiente con base en los Acuerdos Comerciales 

 
En tanto que los acuerdos comerciales de Triángulo Norte (El salvador, Guatemala y 
Honduras) y la CAN no establecen plazos mínimos o generales para preparar y 
presentar propuestas, la Entidad no está sujeta a considerar este aspecto en la 
elaboración del cronograma del proceso. 

 

5.5. DOCUMENTOS TIPO 

 
Son los documentos adoptados por el Gobierno Nacional que incluyen las condiciones 
habilitantes, factores técnicos, económicos y otros factores de escogencia de carácter 
obligatorio para las Entidades Estatales sometidas al régimen general de contratación 
pública respecto de un tipo de contrato determinado.  
 
Estos documentos tipo aplicarán a los proyectos de infraestructura social, tales como, 
sector educativo, sector salud y sector cultural, recreación y deporte, de conformidad con 
cada una de las resoluciones que expida la Agencia Nacional de Contratación Pública 
−Colombia Compra Eficiente−, donde se precisará el alcance concreto de estos 
documentos tipo; sin perjuicio de que se incluyan otros tipos de infraestructura social. 
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Los documentos tipo establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública – 
Colombia Compra Eficiente, para el presente proceso de contratación, son los 
documentos tipo de Licitación de Obra Pública para proyectos de infraestructura social, 
los cuales contienen los documentos transversales de licitación de obra pública de 
infraestructura social, con modificaciones de la Resolución 272 de 2022 – versión vigente 
del 29/08/2022 y los documentos tipo adicionales del sector educativo con 
modificaciones de Resolución 275 de 2022 – versión vigente a partir de 29/08/2022 
 
Los documentos tipo están compuestos por: 
 

• Pliego de Condiciones Tipo (o Documento Base): 

Es el documento principal que contiene las bases legales, las condiciones generales de 
la contratación y los requisitos para participar en el proceso. 

• Anexos: 

Son documentos complementarios que pueden ser adaptados por las entidades 
estatales para incluir información específica del proceso de contratación. Ejemplos de 
anexos son el anexo técnico, el cronograma, el glosario, el pacto de transparencia y la 
minuta del contrato. 

• Formatos: 

Son documentos que deben ser diligenciados por los oferentes y que hacen parte de su 
oferta. Ejemplos de formatos son la carta de presentación de la oferta, la experiencia, la 
capacidad financiera y organizacional, entre otros. 

• Matrices: 

Son documentos en Excel que estandarizan aspectos de acuerdo con el sector en el que 
deban ser utilizadas. Ejemplos de matrices son la experiencia, los indicadores financieros 
y organizacionales y los riesgos. 
 

• Formulario: 
 

Formulario 1— Formulario de presupuesto oficial 
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Acorde con la Resolución 2019 de 2021 con las modificaciones de la resolución 275 de 
2022, su artículo 3, a continuación expone: 
 
“Artículo 3. Inalterabilidad de los documentos tipo. De conformidad con el artículo 1 
de la Ley 2022 de 2020, los documentos tipo son obligatorios en la actividad contractual 
de las entidades estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública. En consecuencia, las entidades estatales al adelantar sus 
procedimientos de contratación solo podrán modificarlos en los aspectos en que los 
documentos tipo lo permitan.” Negrilla fuera de texto 

 

5.6. INSTRUMENTOS DE AGREGACIÓN DE DEMANDA 

 

Las Entidades Estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, están obligadas a adquirir Bienes y Servicios de Características 
Técnicas Uniformes de Común Utilización a través de los Acuerdos Marco de Precios 
previamente justificados, diseñados, organizados y celebrados por la Agencia Nacional 
de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-. 
 
El presente proceso no corresponde a la adquisición de Bienes y Servicios de 
Características Técnicas Uniformes de Común Utilización y no existe un acuerdo marco 
de precios. 
 

5.7. CRITERIOS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES 

 
El objetivo del Desarrollo Sostenible es “satisfacer las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las nuevas generaciones para suplir sus propias 
necesidades”. Por lo tanto, uno de los retos importantes a los que conlleva esta definición 
es que nuestro actual modelo de producción exige de alternativas no solo innovadoras, 
sino ligadas a la viabilidad económica, social y ambiental, donde prevalezca el desarrollo 
de nuevas tendencias que permitan acercarnos a modelos de vida sostenibles. 
 

Partiendo de lo anterior, la compra sostenible ha sido un aspecto de mayor interés en los 
últimos años para las instituciones del estado. Su objetivo se enfoca en la satisfacción 
de necesidades, la adquisición de bienes y servicios necesarios para las instituciones, 
pero que tengan en cuenta el impacto negativo con el medio ambiente. 
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Es así como a través de las compras públicas sostenibles se busca que el rol del mercado 
de las entidades públicas como compradores de productos y servicio, se genere un 
menor impacto ambiental y mayor impacto social. En este orden de ideas el Distrito 
Especial de Santiago de Cali por medio de su manual de contratación y guías, contempla 
las siguientes categorías de compras con criterios sostenibles, bienes y/o servicios que 
incluye al igual que las especificaciones técnicas sostenibles que se deben acreditar por 
los participantes, con el propósito de implementar en los procesos adelantados por el 
Distrito las herramientas necesarias que impulsen los objetivos antes mencionados.  
 
Dentro de la guía, se priorizaron categorías de bienes y servicios a las cuales se le 
determinaron las especificaciones relativas al tipo de material, recomendaciones frente 
a la utilización de un procedimiento concreto de producción, posibilidades de uso de 
etiquetas ecológicas o acciones concretas frente a la disposición, uso y manejo de los 
materiales usados, así como el medio de verificación con el cual se puede validar los 
criterios sostenibles de la compra. 
 
De acuerdo con lo requerido por la Secretaría de Educación para el presente proceso de 
selección, se podrán establecer criterios ambientalmente sostenibles siguiendo las 
especificaciones técnicas definidas en la siguiente tabla, así: 
 

Tabla 8. Criterios ambientales sostenibles 
CATEGORÍA BIEN O SERVICIO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

SOSTENIBLES 

Infraestructura 
física 

Servicios de 
mantenimiento 
preventivo o 
correctivo de 
infraestructura física 

1. Contar con programas de manejo de 
residuos vegetales y suelo orgánico 

2. Contar con planes de gestión ambiental 
(identificación de impactos ambientales 
negativos y su forma de mitigación, 
metas e indicadores de medición) 

3. Contar con programas de manejo y 
disposición de residuos sólidos 

4. Contar con programas de manejo y 
disposición de residuos sólidos 
peligrosos que se generan en el 
desarrollo de sus actividades, tales como 
desechos de cables, metales, luminarias, 
balastros, aceites usados. 
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5. Garantizar uso eficiente de recursos 

hídricos y energéticos. 

Maquinaria, 
insumos, 
materiales y 
accesorios para 
construcción 
(ferretería) 

Luminarias 
1. Garantizar cumplimiento de norma 

RETILAP 
2. Garantizar duración mínima de uso de 

más de 20.000 horas. 
3. Garantizar que no incluye mercurio, ni 

cualquier tipo de sustancias peligrosas. 
4. Garantizar que no irradie rayos UV ni IR. 
5. Garantizar la optimización del consumo 

de energía eléctrica. 
6. Contar con un programa de disposición 

final. 

 Pintura 
1. Garantizar que son biodegradables 
2. Garantizar que son hipoalergénicos 
3. Garantizar que contribuyen de manera 

eficaz a regular la humedad en el lugar 
de aplicación 

4. Garantizar que coadyuvan a incrementar 
el aislamiento térmico 

5. Garantizar que son antiestáticas, lo que 
hace que no atraigan ni retengan el polvo 
en la superficie 

6. Garantizar que sean de olor agradable 
7. Garantizar que tengan bajo consumo de 

VOC (compuestos orgánicos volátiles) 
8. Garantizar que optimizan el consumo de 

energía eléctrica 
9. Contar con un programa de disposición 

final 

 Herramientas 
eléctricas 

1. Garantizar que optimizan el consumo de 
agua 

2. Garantizar que optimizan el consumo de 
energía eléctrica 

3. Contar con un programa de disposición 
final 
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Para la aplicación de este criterio y acorde con lo establecido en los documentos tipo 
establecidos por Colombia Compra Eficiente, en el Documento base de licitación de obra 
pública de infraestructura social en el Numeral 4.3. Factores de sostenibilidad técnico 
ambiental, la Entidad analizará la pertinencia de establecer uno (1) o dos (2) de los 
factores técnico-ambientales agregados, asociados con el proyecto de infraestructura 
social, distribuyendo el puntaje total de nueve (9) puntos entre los factores escogidos. 
 
En caso de que no se considere procedente ninguno de los mismos, la Entidad dejará la 
constancia del análisis realizado y la improcedencia de estos, en el Estudio Previo, ya 
sea por causas atribuibles al espacio físico en el predio, zonas verdes, o los aspectos 
directamente relacionados con el predio en el cual se desarrollará la obra pública.  
 
En este último caso, en el cual no sean procedentes los mencionados factores, los nueve 
(9) puntos serán sumados al factor de calidad. De este modo, el factor de calidad tendrá 
un total de diecinueve (19) puntos. La Entidad asignará un puntaje de nueve (9) puntos 
al proponente que se comprometa a ofrecer alguno de los elementos que conforman el 
factor de sostenibilidad técnico ambiental agregado, mediante la suscripción del Formato 
12, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que asume y el 
ofrecimiento realizado. Los ofrecimientos efectuados serán opcionales para los 
Proponentes que producto del análisis hecho se encuentren en la capacidad de 
materializarlos y cumplirlos, por lo que los Proponentes que no presenten el Formato 12 
no serán acreedores de puntaje por este factor.  

Las medidas implementadas en este factor son por cuenta y riesgo del Proponente y, 
una vez ofrecidos, tendrán el carácter de obligación contractual. Por lo tanto, será objeto 
de vigilancia por la interventoría en la ejecución del Contrato de obra.  

Para la obtención de puntaje por este factor, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones:  

I. Los costos asociados a la implementación de los elementos que componen este 

factor serán asumidos por el Contratista.  

 
II. La verificación del ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución 

del Contrato.  
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III. Si el Contratista durante la ejecución del contrato no cumple con estos 

compromisos, que se convierten en obligaciones contractuales, la Entidad podrá 

acudir a las multas para conminar al Contratista a su cumplimiento, de acuerdo 

con lo pactado en el Contrato. 

 

IV. Las actividades derivadas del ofrecimiento realizado son adicionales a aquellas 

propias de la ejecución del Contrato de obra y del cumplimiento de las 

obligaciones impuestas por las autorizaciones, permisos, licencias ambientales, 

licencias de construcción, planes de manejo ambiental, planes de ordenamiento 

territorial, requeridos para el desarrollo de la obra. 
 

5.8. CRITERIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL 

 
Para el presente proceso se considera viable incluir criterios de inclusión social para 
beneficiar a grupos vulnerables, entre los cuales se puede seleccionar uno(s) de los que 
se presentan en la siguiente tabla: 
 

Tabla 9. Criterios de inclusión social 

ENFOQUE DIFERENCIAL GRUPO POBLACIONAL 
VULNERABLE 

Género Mujer cabeza de familia 
Mujer víctima de violencias basada en 
género. 
Mujer trans 

Ciclo Vida Jóvenes desescolarizados y graduados 
de bachillerato de estratos 1 y 2. 
Jóvenes universitarios de estratos 1 y 2. 
Jóvenes que se vinculen al primer 
empleo. 
Adulto Pre-pensionado. 
Adulto mayor que no será beneficiario 
de pensión de vejez. 

Étnico y Cultural Población indígena. 
Población negra, afrodescendiente, 
raizal, palenquera, Rrom o gitanas 
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Conflicto Armado Desplazados por la violencia 
Personas en proceso de reintegración o 
reincorporación. 

Discapacidad Población con discapacidad o 
diversidad funcional 

Campesinado Población habitante de zonas rurales. 

De Desarrollo Humano Persona con proceso de superación de 
la vida en calle 

Interseccionalidad Mujeres negras, afrodescendientes, 
raizales y palenqueras. 
Mujeres indígenas. 
Mujeres con discapacidad. 
Población afrodescendiente víctima de 
desplazamiento forzado. 
Población indígena víctima de 
desplazamiento forzado en contextos 
urbanos. 
Indígenas aislados y amenazados 

 
En consideración con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1082 de 
2015, se recomienda como criterio de inclusión social dar aplicabilidad a lo establecido 
en este: En los Procesos de Contratación, las Entidades Estatales indistintamente de su 
régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades 
Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos fomentarán en los pliegos de 
condiciones o documento equivalente que los contratistas destinen al cumplimiento del 
objeto contractual la provisión de bienes o servicios por parte de población en pobreza 
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, garantizando las 
condiciones de calidad y sin perjuicio de los Acuerdos Comerciales vigentes. 
 

Para la aplicación de este criterio y acorde con lo establecido en los documentos tipo 

establecidos por Colombia Compra Eficiente, en el Documento base de licitación de obra 

pública de infraestructura social en el Numeral 4.5. Vinculación de personas con 

discapacidad, la Entidad asignará un (1) punto al Proponente que acredite el número 

mínimo de personas con discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores 

de la planta de su personal en los términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del 
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Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018), o la norma que lo 

modifique, adicione, complemente o sustituya.  

Para esto debe presentar: i) el Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad 

suscrito por la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según 

corresponda, en el cual certifique el número total de trabajadores vinculados a la planta 

de personal del Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del Proceso de 

Contratación, ii) acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta 

de personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio 

de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. 

Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendrá en cuenta la planta de personal del 

integrante del Proponente Plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40 %) 

de la experiencia requerida para el Proceso de Contratación. Este porcentaje de 

experiencia se tomará sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial 

expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.7 (Documento base), sin 

importar si la experiencia es general o específica. 

El Formato 8, tratándose de proponentes plurales, debe suscribirlo el integrante del 

Proponente Plural, ya sea la persona natural o si el integrante es una persona jurídica, 

por el representante legal o revisor fiscal, según corresponda, que aporte como mínimo 

el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida para el Proceso de 

Contratación, y que además vincule el mínimo de trabajadores con discapacidad exigido 

en el Decreto 392 de 2018. 

 

5.9. CRITERIOS DE INNOVACIÓN 

 
No Aplica 
 

5.10. INCENTIVOS PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EN LA 
CONTRATACIÓN PÚBLICA 

De conformidad con lo consagrado en el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021, la presente 

convocatoria no es susceptible limitarse a MIPYME, en atención a que el presupuesto 

de este proceso de selección, es superior al rango establecido en la norma, en 

concordancia con el umbral de convocatoria establecido por el Ministerio de Comercio, 
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Industria y Turismo publicado en la página web de Colombia Compra Eficiente, el cual 

requiere que el valor del proceso de contratación sea menor a ciento veinticinco mil 

dólares de los estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de 

cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de comercio, industria 

y turismo. 

5.11. OTROS ASPECTOS RELEVANTES DEL MERCADO 

 
No Aplica 

 
 

6. COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTÓRICO 
 

El análisis del comportamiento del gasto histórico, en el contexto de un análisis del sector 
dentro de un proceso de contratación, se refiere a la evaluación detallada de la necesidad 
o la demanda real de un bien, obra o servicio en el mercado o sector específico que está 
siendo considerado para la contratación pública. 
 
Este análisis es fundamental para comprender cuán relevante es la contratación con 
relación a las necesidades existentes en el sector, para lo cual es necesario realizar un 
análisis de procesos de contratación que han adquirido bienes, obras o servicios 
similares con el propósito de conocer la forma en que lo contrataron y encontrar 
oportunidades de mejora para el futuro proceso de contratación. 
 
La información del comportamiento del gasto permite a la Secretaría de Educación 
Distrital, recopilar información histórica sobre cómo se ha contratado ejecutar por el 
sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste la construcción de obras para 
la adecuación de Instituciones Educativas Oficiales, conocer las experiencias y recopilar 
información sobre las buenas prácticas que implementa tanto el Distrito de Santiago de 
Cali, como otras entidades estatales, entidades internacionales u organizaciones del 
sector privado para su contratación.  
 

La siguiente información orienta la verificación de la necesidad, así como la 
determinación de requisitos habilitantes, especificaciones, requisitos mínimos técnicos y 
metodologías de evaluación y adjudicación, entre otros.  
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6.1. PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR EL DISTRITO DE 
SANTIAGO DE CALI 

 
La tabla a continuación, detalla los contratos adelantados por el Distrito de Santiago de 
Cali, relacionados con ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de 
reajuste la construcción de obras para la adecuación de Instituciones Educativas 
Oficiales. 
 
Tabla 10. Procesos adelantados en la entidad para construcción de obras para la 

adecuación de Instituciones Educativas Oficiales 

Variable Contrato 1 Contrato 2 Contrato 3 Contrato 4 

Vigencia 2024 2023 2023 2020 

Número de 
proceso 

4143.010.32.0829-
2024 

4143.010.32.1512-
2023 

4143.010.32.1479-
2023 

4143.010.32.0250-
2020 

Link del 
proceso 

https://www.secop.g
ov.co/CO1Business
Line/Tendering/Cont
ractNoticeView/Inde
x?notice=CO1.NTC.

6451024 

 
 

https://www.secop.go
v.co/CO1BusinessLin
e/Tendering/Contract
NoticeView/Index?not
ice=CO1.NTC.48797
69 
 

 

https://community.sec
op.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDe
tail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.4687752&i
sFromPublicArea=Tr
ue&isModal=False 
 
 

https://www.secop.g
ov.co/CO1Business
Line/Tendering/Cont
ractNoticeView/Inde
x?notice=CO1.NTC.
1441255 
 
 

Modalidad de 
selección 

Selección abreviada 
menor cuantía 

Licitación de Obra 
Pública 

Selección abreviada 
menor cuantía 

Licitación de Obra 
Pública 

Cantidad de 
oferentes 

2 5 3 7 

Objeto 
contractual 

Ejecutar por el 
sistema de precios 
unitarios fijos, sin 
fórmula de reajuste 
la construcción de 
obras para la 
adecuación de 
sedes educativas 
que presenten 
necesidades de 
emergencia. BP-
26004701 
 

Ejecutar por el 
sistema de precios 
unitarios fijos, sin 
fórmula de reajuste la 
construcción de la 
fase I de la Institución 
Educativa Santa 
Cecilia Sede 
República de Francia 
de la comuna 2 de 
Santiago de Cali, en 
desarrollo de los 
proyectos de 

Construcción de 
obras para la 
adecuación de 
Instituciones 
Educativas Oficiales, 
en desarrollo del 
proyecto 
"Mejoramiento de la 
Infraestructura Física 
de las Sedes 
Educativas Oficiales 
de Santiago de Cali. 
BP. 26002565. 

Construcción de 
obras para la 
adecuación de la 
Institución Educativa 
Joaquín de Caicedo 
y Cuero sede Camilo 
Torres, en desarrollo 
del proyecto 
construcción de 
infraestructura física 
nueva en las sedes 
educativas oficiales 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.6451024
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.6451024
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.6451024
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.6451024
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.6451024
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.6451024
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.4879769
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.4879769
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.4879769
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.4879769
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.4879769
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.4879769
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4687752&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4687752&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4687752&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4687752&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4687752&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4687752&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4687752&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.1441255
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.1441255
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.1441255
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.1441255
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.1441255
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.1441255
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mejoramiento de la 
infraestructura de la 
Institución Educativa 
Santa Cecilia -Sede 
República de Francia 
comuna 2 de 
Santiago de Cali. 
Fichas EBI 26003922 
y 26004379 

 
 
 
 
 
 
 
 

de Cali”. BP 
26001340 

Valor del 
contrato 

$600.000.000 $3.643.935.118 $570.000.000 $ 3.256.424.886 

Proveedor 

SEGURA 
CONSULTORIA Y 
CONSTRUCCION 
S.A.S. 

CONSORCIO SAN 
FELIPE 

U.T. CORPACFT 
CONSORCIO 
INCETELCA J.J. 
250 - 2020 

Plazo del 
contrato 

120 90 264 150 

Forma de pago 

Efectuará pagos 
parciales y/o final, 
para lo cual se 
medirá 
conjuntamente entre 
el CONTRATISTA y 
el INTERVENTOR, 
la cantidad de obra 
ejecutada y se hará 
constar en actas de 
obra firmadas por el 
Interventor y el 
Contratista. 

Efectuará pagos 
parciales y/o final, 
para lo cual se 
medirá 
conjuntamente entre 
el CONTRATISTA y 
el INTERVENTOR, la 
cantidad 
de obra ejecutada y 
se hará constar en 
actas de obra 
firmadas por el 
interventor y el 
Contratista. 

Efectuará pagos 
parciales y/o final, 
para lo cual se 
medirá 
conjuntamente entre 
el CONTRATISTA y 
el INTERVENTOR, la 
cantidad de obra 
ejecutada y se hará 
constar en actas de 
obra firmadas por el 
Interventor y el 
Contratista.  

Efectuará pagos 
parciales y/o final, 
para lo cual se 
medirá 
conjuntamente entre 
el CONTRATISTA y 
el INTERVENTOR, 
la cantidad de obra 
ejecutada y se hará 
constar en actas de 
obra firmadas por el 
Interventor y el 
Contratista. 

Experiencia 
exigida 

identificados con el 
siguiente 
clasificador de 
bienes y servicios 
72102900- Servicios 
de mantenimiento y 
reparación de 
instalaciones; 
72121400- Servicios 
de construcción de 
edificios públicos 
especializados; 
72101500- Servicios 
de apoyo para la 
construcción; 
72151900- Servicios 

Los Contratos 
aportados para 
efectos de 
acreditación de la 
experiencia requerida 
deben 
estar clasificados en 
alguno de los 
siguientes códigos: 
72121400 Servicios 
de construcción de 
edificios públicos 
especializados. La 
Entidad únicamente 
podrá exigir para la 
verificación de la 

identificados con el 
siguiente clasificador 
de bienes y servicios 
72102900 Servicios 
de mantenimiento y 
reparación de 
instalaciones y/o 
72121400 servicios 
de construcción de 
edificios públicos o 
especializados – 
servicios de 
construcción de 
edificios de escuelas, 
cuyo objeto y/o 
alcance haya sido 

Los contratos para 
acreditar la 
experiencia deberán 
estar registrados en 
el RUP en firme a la 
fecha de 
presentación de las 
propuestas, 
identificados con el 
siguiente 
clasificador de 
bienes y servicios 
72102900 Servicios 
de mantenimiento y 
reparación de 
instalaciones y/o 
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de albañilería y 
mampostería; 
72152600- Servicios 
de techhaado y 
paredes externas y 
láminas de metal; 
72152900- Servicios 
de montaje de acero 
estructural, cuyo 
objeto y/o alcance 
haya sido 
construcción y/o 
ampliación y/o 
adecuaciones y/o 
mejoramiento de 
edificaciones 
educativas 
construidas bajo la 
norma Técnica 
Colombiana NTC 
4595, cuya 
sumatoria sea igual 
o superior a 461 
SMMLV 
actualizados. 

experiencia los 
contratos 
celebrados por el 
interesado, 
identificados con el 
Clasificador de 
Bienes y Servicios 
hasta el tercer nivel 

construcción y/o 
ampliación y/o 
adecuaciones y/o 
mejoramiento de 
edificaciones 
educativas 
construidas bajo la 
norma Técnica 
Colombiana NTC 
4595, cuya sumatoria 
sea igual o superior a 
328 SMMLV 
actualizados. 

72121400 servicios 
de construcción de 
edificios públicos o 
especializados – 
servicios de 
construcción de 
edificios de 
escuelas, cuyo 
objeto haya sido 
construcción de 
edificaciones 
educativas 
construidas bajo la 
norma Técnica 
Colombiana NTC 
4595 que sumen en 
3709 SMMLV 
actualizado 

Códigos 
UNSPSC 

72151400 - 
Servicios de 
construcción de 
recubrimientos de 
muros 
72151900 - 
Servicios de 
albañilería y 
mampostería 
72152000 - 
Servicios de 
pañetado y drywall 
72152400 - 
Servicios de 
montaje e 
instalación de 
ventanas y puertas 
72152500 - 
Servicios de 
instalación de pisos 
 
 

72151300 - Servicios 
de pintura e 
instalación de papel 
de colgadura 
 
72151400 - Servicios 
de construcción de 
recubrimientos de 
muros 

72151300 - Servicios 
de pintura e 
instalación de papel 
de colgadura 
72151400 - Servicios 
de construcción de 
recubrimientos de 
muros 
72151900 - Servicios 
de albañilería y 
mampostería 

72102900 - 
Servicios de 
mantenimiento y 
reparación de 
instalaciones 
 
72121400 - 
Servicios de 
construcción de 
edificios públicos 
especializados 
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Garantías 
exigidas 

Seriedad de la 
oferta. 10% del PO. 
Vigencia de 3 
meses a partir de la 
fecha de cierre del 
proceso. 
Cumplimiento. 20% 
valor del contrato. El 
termino de duración 
del contrato y 6 
meses más. 
Pago de salarios. 
8% del valor del 
contrato. Vigencia 
plazo del contrato y 
3 años más. 
Estabilidad y calidad 
de las obras. 25% 
del valor del 
contrato. 5 años 
contados a partir del 
acta de recibo final 
de la obra 
RCE 200 smmlv. 
Igual periodo de 
ejecución del 
contrato. 

Seriedad de la oferta. 
10% del PO. 
Vigencia de 3 meses 
a partir de la fecha de 
cierre del proceso. 
Cumplimiento. 20% 
valor del contrato. El 
termino de duración 
del contrato y 3 años 
más. 
Pago de salarios. 8% 
del valor del contrato. 
Vigencia plazo del 
contrato y 3 años 
más. 
Estabilidad y calidad 
de las obras. 25% del 
valor del contrato. 5 
años contados a 
partir del acta de 
recibo final de la 
obra. 
RCE 400 smmlv. 
Igual periodo de 
ejecución del 
contrato. 

Seriedad de la oferta. 
10% del PO. 
Vigencia de 3 meses 
a partir de la fecha de 
cierre del proceso. 
Cumplimiento. 20% 
valor del contrato. El 
termino de duración 
del contrato y 6 
meses más. 
Pago de salarios. 8% 
del valor del contrato. 
Vigencia plazo del 
contrato y 3 años 
más. 
Estabilidad y calidad 
de las obras. 25% del 
valor del contrato. 5 
años contados a 
partir del acta de 
recibo final de la 
obra. 
RCE 200 smmlv. 
Igual periodo de 
ejecución del 
contrato. 
 

Seriedad de la 
oferta. 10% del PO. 
Vigencia de 3 
meses a partir de la 
fecha de cierre del 
proceso. 
Cumplimiento. 20% 
valor del contrato. El 
termino de duración 
del contrato y 6 
meses más. 
Pago de salarios. 
8% del valor del 
contrato. Vigencia 
plazo del contrato y 
3 años más. 
Estabilidad y calidad 
de las obras. 25% 
del valor del 
contrato. 5 años 
contados a partir del 
acta de recibo final 
de la obra. 
RCE 200 smmlv. 
Igual periodo de 
ejecución del 
contrato. 

Criterios de 
evaluación 

Oferta Económica 
53,5 puntos 
Factor de calidad 36 
puntos 
Apoyo a la industria 
Nacional 10 puntos 
Emprendimiento y 
empresas de 
mujeres 0.25 puntos 
Mipyme 0.25 puntos 

Oferta económica 
59,5 
Factor de calidad 10 
Factor de 
sostenibilidad técnico 
ambiental agregado 
9 
Apoyo a la industria 
nacional 20 
Vinculación de 
personas con 
discapacidad 
1 
Emprendimientos y 
empresas de 
mujeres 
0,25 
Mipyme 0,25 

Factor económico 70 
(de acuerdo a la TRM 
mediana con valor 
absoluto, media 
geométrica, media 
aritmética baja, 
menor valor) 
Factor de calidad 20: 
presentación de un 
plan de calidad. 
Incentivo a la 
industria nacional 10 

FACTOR 
ECONÓMICO 
44 
VINCULACIÓN DE 
TRABAJADORES 
CON 
DISCAPACIDAD EN 
SU PLANTA DE 
PERSONAL 
1 
 
ITEMS 
REPRESENTATIVO
S TRES (3) (10 por 
cada uno). 
30 
 
FACTOR DE 
CALIDAD 15 
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INCENTIVO A LA 
INDUSTRIA 
NACIONAL 
10 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2. CONSULTA DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL DISTRITO A TRAVÉS 
DEL MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 

 
La Secretaría de Educación realizó la consulta de los procesos de contratación similares 
que adelantó la Alcaldía de Santiago de Cali en vigencias anteriores, a través del Modelo 
de Abastecimiento Estratégico, tomando como referencia los códigos UNSPSC usados 
para contratar ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste la 
construcción de obras para la adecuación de las IEO. 
 
Dentro del MAE se evidencia que dentro del segmento 72 Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones y Mantenimiento, y Familia 7115 (Con los códigos de 
clasificación 721513, 721514,, 721519, 721520, 721524, 721525) la Alcaldía de Cali ha 
contratado por familia de la siguiente manera: 
 

Gráfica 9. Valor total estimado por familia - 2022-2025 

 
Fuente: MAE - CCE 
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Revisando las clases y productos de las familias contratadas se tiene que los contratos 
con familia 7210, incluye la clase 721015 (Servicios de apoyo a la construcción),721029 
(Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones) y  se observa que la clase 
721015 (Servicios de apoyo para la construcción) se asemeja al proceso a adelantar, y 
finalmente, la familia 7212, incluye la clase 721214 (Servicios de mantenimiento y 
reparación de infraestructura) qué con las anteriores, recogen las necesidades que se 
requieren suplir mediante el presente proceso.  Así mismo, lo ratifica la muestra de 
contratos de la SED objeto de análisis en el numeral 6.1. PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI. 
 
Así los productos que incluyen esta familia dentro de la Secretaría de Educación Distrital 
y que se analizarán son: 
 
72101500 - Servicios de apoyo para la construcción 
72121400 - Servicios de construcción de edificios de escuela 
72102900 - Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 
 
 

Gráfica 10. Gasto mensual y anual 2022-2025 

 
Fuente: MAE - CCE 
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De la anterior gráfica, se identifica que bajo los criterios de análisis se adelantó un nivel 
de contratación que asciende los 228.29 mil millones de pesos a través de 200 contratos, 
en la Alcaldía de Cali, enfocadas en actividades de obra, adecuación etc.  
 

 
 
De acuerdo con el origen de los proveedores se observa que existe una gran dispersión 
y posibilidad de suplir las necesidades de la SED, el Departamento del Valle participa de 
manera mayoritaria con un 6.89% en cuanto a la cantidad de contratos ejecutados y con 
un 3,97% del valor total.  
 

Gráfica 11. Origen de los proveedores 

 
Fuente: MAE - CCE 
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La mayor parte del presupuesto de la Alcaldía de Cali, para este tipo de bienes y servicios 
se logra suplir de manera mayoritaria a través de procesos de Licitación de obra pública 
y selección abreviada de menor cuantía. 
 

Gráfica 12. Valor total estimado por modalidad de selección 

 
Fuente: MAE - CCE 

 

6.3. PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR OTRAS ENTIDADES 
ESTATALES 

 
La tabla N°11 detalla los contratos adelantados por otras Entidades Estatales, 
relacionados con ejecutar obras de adecuación y mantenimiento de instalaciones 
 

Tabla 11. Procesos adelantados por otras entidades para celebrar contratos de 
adecuación y mantenimiento de instalaciones 

Variable Entidad 1 Entidad 2 Entidad 3 Entidad 4 Entidad 5 

Vigencia 2024 2024 2023 2023 2023 

Entidad 
MUNICIPIO DE 
TIBASOSA 

DEPARTAMEN
TO DEL 
ARAUCA 

GOBERNACION 
DEL VALLE DEL 
CAUCA - 
SECRETARIA DE 
EDUCACION 

GOBERNACIÓN 
DE RISARALDA 

MUNICIPIO DE 
LA CALERA 
CUNDINAMARCA 

Número de 
proceso 

PC-MT-SA-M-010-
2024 

LO-06-IN-003-
2024 

SED-LP-006-2022 SI-SAMC-19-2023 LPO-004-2023  

Link del 
proceso 

https://community.sec
op.gov.co/Public/Tend
ering/ContractNoticeM
anagement/Index?curr

https://www.secop.
gov.co/CO1Busine
ssLine/Tendering/
ContractNoticeVie

https://community.
secop.gov.co/Publ
ic/Tendering/Opp
ortunityDetail/Inde

https://community.
secop.gov.co/Publ
ic/Tendering/Opp
ortunityDetail/Inde

https://community.
secop.gov.co/Publ
ic/Tendering/Opp
ortunityDetail/Inde

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.7010904
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.7010904
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.7010904
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.7010904
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3691770&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3691770&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3691770&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3691770&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4929760&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4929760&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4929760&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4929760&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4550207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4550207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4550207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4550207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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entLanguage=es-
CO&Page=login&Cou
ntry=CO&SkinName=
CCE 

w/Index?notice=C
O1.NTC.7010904 

x?noticeUID=CO1
.NTC.3691770&is
FromPublicArea=
True&isModal=tru
e&asPopupView=t
rue 

x?noticeUID=CO1
.NTC.4929760&is
FromPublicArea=
True&isModal=tru
e&asPopupView=t
rue 

x?noticeUID=CO1
.NTC.4550207&is
FromPublicArea=
True&isModal=tru
e&asPopupView=t
rue 

Modalidad de 
selección 

Selección abreviada 
menor cuantía 

Licitación pública 
(Obra Pública) 

Licitación pública 
(Obra Pública) 

Selección 
abreviada menor 
cuantía 

Licitación pública 
(Obra pública) 

Cantidad de 
oferentes 

1 9 8 8 38 

Objeto 
contractual 

SELECCIONAR 
OFERTA Y 
CONTRATISTA PARA 
SUSCRIBIR 
CONTRATO DE 
OBRA PARA: 
"MANTENIMIENTO A 
LA 
INFRAESTRUCTURA 
DE LAS 
DIFERENTES 
INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL 
MUNICIPIO DE 
TIBASOSA BOYACÁ 

MEJORAMIENT
O Y 
ADECUACIÓN 
DE LA 
INFRAESTRUC
TURA FÍSICA 
DE LOS 
CENTROS 
EDUCATIVOS 
URBANOS Y 
RURALES DEL 
DEPARTAMEN
TO DE 
ARAUCA 

REALIZAR 
OBRAS DE 
MEJORAMIENTO 
Y ADECUACION 
DE AMBIENTES 
ESCOLARES EN 
LA INSTITUCION 
EDUCATIVA 
INSTITUTO 
COLOMBIANO 
DE BALLET 
CLÁSICO A 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
INCOLBALLET.  

ADECUACIONES 
Y 
MANTENIMIENT
O EN LA 
INSTITUCION 
EDUCATIVA 
BERNARDO 
ARIAS TRUJILLO 
EN EL 
MUNICIPIO DE 
LA VIRGINIA 

CONTRATAR EL 
MEJORAMIENTO 
DE LA 
INSTITUCION 
EDUCATIVA 
DEPARTAMENT
AL JUAN XXIII 
DEL MUNICIPIO 
DE LA CALERA 
DE ACUERDO AL 
CONVENIO 
INTERADMINIST
RATIVO No. ICCU 
770 DE 2022 

Valor del 
contrato 

$244.945.872 
                                                       
$ 1.095.826.223 
 

                                                
$1.294.812.101 
  

                                             
$328.043.384 
  

                                                
$2.110.312.248  
 

Proveedor 

ASOCIACION PARA 
EL DESARROLLO 
SOCIAL 
COMUNITARIO 

DUSARD S.A.S 
CONSORCIO 
MEJORAMIENTO 
INCOLBALLET 

GONZAGA 
VALENCIA 
HERRERA 

LEGGO S.A.S. 

Plazo del 
contrato 

90 DIAS 30 DIAS 180 DIAS 60 DIAS 240 DIAS 

Forma de 
pago 

El Municipio cancelará 
el valor del contrato 
así: mediante actas 
parciales de avance 
de obra, tomando 
como referencia los 
precios unitarios 
ofertados, previa 
facturación. Todo 
pago se realizará a 
través del interventor 
previa verificación de 
avance de 
obra, efectuado por el 
Supervisor, avance 
que tendrá que ser 

Hasta un ochenta 
por ciento (80%) 
del valor del 
Contrato, se 
pagará mediante 
presentación de 
Actas 
parciales, 
formuladas por el 
contratista de 
acuerdo con las 
actividades 
ejecutadas y 
aceptadas por la 
interventoría 
externa y 

Por medio de 
actas de pago sin 
anticipo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La entidad pagara 
al Contratista el 
valor del Contrato 
en pagos 
parciales 
mensuales en 
Pesos 
Colombianos por 
avance de obra, 
de acuerdo con 
las cantidades de 
obra realmente 
ejecutadas, 
revisadas, 
aceptadas y 
recibidas a 
satisfacción por la 

PRIMER PAGO: 
Mediante actas 
parciales cuyo 
valor será 
equivalente al 
avance de la 
obra, 
multiplicando las 
cantidades de 
obra por el valor 
unitario de cada 
ítem hasta 
contemplar el 
80% del monto 
del contrato, 
mediante cortes 
avalados por el 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.7010904
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.7010904
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3691770&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3691770&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3691770&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3691770&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3691770&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3691770&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4929760&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4929760&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4929760&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4929760&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4929760&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4929760&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4550207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4550207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4550207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4550207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4550207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4550207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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igual o superior al 
valor solicitado 
en pago, presentación 
de informe por parte 
del contratista de obra 
y del interventor de 
obra, y haberse 
allegado factura 
debidamente otorgada 
y constancia de pago 
de los aportes a 
seguridad social y 
parafiscales, una vez 
llenos estos requisitos 
se pagará con 
sujeción a la 
disponibilidad de 
recursos PAC. 

satisfacción del 
Departamento 
 
El veinte por 
ciento (20%) 
restante del valor 
total, previo recibo 
a Satisfacción y 
suscripción del 
Acta de 
Liquidación del 
contrato y su 
correspondiente 
aprobación por 
parte del 
DEPARTAMENTO 
DE ARAUCA 
 
El Departamento 
de Arauca 
entregará hasta un 
cuarenta por 
ciento (40%) del 
valor total del 
contrato, por 
concepto de 
anticipo. 

 
 
 
 
 

interventoría en el 
mes 
inmediatamente 
anterior hasta el 
95% del valor del 
contrato. El 5% 
restante se 
pagara contra la 
liquidación del 
contrato, las 
cuales además 
deben ser 
verificables 
físicamente y 
deberán 
soportarse en 
Actas de Obra, de 
conformidad con 
los precios 
unitarios y el valor 
del AIU pactado 
 

interventor o 
supervisor. 
SEGUNDO 
PAGO: El 20% 
restante se 
pagará una vez 
se suscriba el 
acta final de 
entrega y recibo 
de obra avalado 
por parte de la 
supervisión. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Experiencia 
exigida 

El proponente deberá 
acreditar, contratos 
liquidados con 
entidades públicas, 
relacionado con 
CONSTRUCCiÓN 
Y/O 
MANTENIMIENTO A 
INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA O 
INSTITUCIONAL, 
mínimo 1 y máximo 2 
contratos, que para el 
caso de consorcios o 
uniones 
temporales pueden 
ser dados por alguno 
de los integrantes. Los 
contratos aportados 
como 
soporte de la 
experiencia general 
deberán ser diferentes 
a los contratos 
aportados como 
soporte de la 
experiencia 
especifica. La cuantía 

Los proponentes 
deben acreditar su 
experiencia a 
través de la 
presentación de 
contratos cuyo 
objeto sea el de 
Proyectos cuyo 
objeto sea 
terminación y/o 
mejoramiento y/o 
remodelación y/o 
reforzamiento y/o 
adecuación y/o 
rehabilitación y/o 
mantenimiento y/o 
mejoramiento y/o 
modificación de 
edificaciones y 
cómo experiencia 
específica, al 
menos un contrato 
aportado en la 
experiencia 
general deberá 
contemplar un 
área intervenida o 
construida igual o 

Pliego tipo. 
General: 
CONSTRUCCIÓN 
Y/O 
TERMINACIÓN 
Y/O AMPLIACIÓN 
Y/O 
REMODELACIÓN 
Y/O 
REFORZAMIENT
O Y/O 
ADECUACIÓN 
Y/O 
REHABILITACIÓ
N Y/O 
MANTENIMIENT
O Y/O 
MEJORAMIENTO 
Y/O 
MODIFICACIÓN 
DE 
EDIFICACIONES. 
Máximo 2 
Específica: Por lo 
menos uno (1) de 
los contratos 
válidos aportados 
como experiencia 

GENERAL: 
Máximo 3 
certificados de 3 
contratos 
ejecutados con 
entidades 
públicas o 
privadas cuyo 
objeto esté 
relacionado con 
CONSTRUCCIÓN 
Y/O AMPLIACIÓN 
Y/O 
REMODELACIÓN 
Y/O 
REFORZAMIENT
O Y/O 
ADECUACIÓN 
Y/O 
MANTENIMIENT
O Y/O 
MEJORAMIENTO 
Y/O 
MODIFICACIÓN 
Y/O 
REPARACIONES 
DE 
EDIFICACIONES 

Experiencia 
general y 
específica de 
acuerdo a la 
matriz de 
experiencia 
documentos tipo. 
Mínimo con 1 y 
máximo con 5 los 
cuales serán 
evaluados 
teniendo en 
cuenta la matriz. 
Para Mipyme o 
emprendimiento 
de mujeres podrá 
probar la 
experiencia con 
un contrato 
adicional, es 
decir, hasta 6 
contratos.  
Si es Mipyme y 
emprendimiento 
de mujeres podrá 
aportar dos 
contratos 
adicionales, es 
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mínima de la 
experiencia acreditada 
acumulada para estos 
contratos será como 
mínimo la del 
presupuesto oficial 
expresada 
SMMLV. los contratos 
deben estar 
certificados en el 
RUP, 

superior al 50% 
del total de metros 
cuadrados del 
proceso de 
selección.  

general deben 
contemplar un 
área intervenida o 
construida sea 
igual o superior al 
(50%) del total de 
metros cuadrados 
del proceso de 
selección 

cuyos valores 
sumados den 
como resultado el 
100% del 
presupuesto 
oficial del 
presente proceso 
de contratación 
ESPECÍFICA: Por 
lo menos uno (1) 
de los contratos 
válidos aportados 
como experiencia 
general debe 
corresponder al 
40% del 
presupuesto 
oficial del 
presente proceso 
de selección. 
CRITERIOS 
DIFERENCIALES 
Mipyme o 
emprendimiento 
de mujeres podrá 
probar la 
experiencia 
solicitada con un 
(1) contrato 
adicional a los 
tres (3) 
inicialmente 
previstos, para un 
máximo de cuatro 
(4) contratos. 
Mipyme y 
emprendimiento 
de mujeres podrá 
probar la 
experiencia 
solicitada con dos 
(2) contratos 
adicionales a los 
tres (3) 
inicialmente 
previstos, para un 
máximo de cinco 
(5) contratos. 
De 1 a 2 contratos 
- 75% PO en 
SMMLV 
De 3 a 4 contratos 
- 120% PO en 
SMMLV 

decir, hasta 7 
contratos. 
De 1 a 2 contratos 
- 75% PO en 
SMMLV 
De 3 a 4 contratos 
- 120% PO en 
SMMLV 
De 5 a 6 contratos 
- 150% PO en 
SMMLV 
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Hasta 5 - 150% 
PO en SMMLV 

Códigos 
UNSPSC 

72101500 - Servicios 
de apoyo para la 
construcción 
72103300 - Servicios 
de mantenimiento y 
reparación de 
infraestructura 
30191800 - Equipos y 
materiales para 
construcciones 
temporales y apoyo al 
mantenimiento 
72151300 - Servicios 
de pintura e 
instalación de papel 
de colgadura 
72151900 - Servicios 
de albañilería y 
mampostería 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72102900 - 
Servicios de 
mantenimiento y 
reparación de 
instalaciones 
 
72121400 - 
Servicios de 
construcción de 
edificios públicos 
especializados 
72141500 - 
Servicios de 
preparación de 
tierras 
72151100 - 
Servicios de 
construcción de 
plomería 
72151300 - 
Servicios de 
pintura e 
instalación de 
papel de 
colgadura 
72151500 - 
Servicios de 
sistemas 
eléctricos 
72151900 - 
Servicios de 
albañilería y 
mampostería 
72152500 - 
Servicios de 
instalación de 
pisos 
72152600 - 
Servicios de 
techado y paredes 
externas y láminas 
de metal 
72152700 - 
Servicios de 
instalación y 
reparación de 
concreto 

72121406 - 
Servicio de 
construcción de 
edificios de 
escuelas 
81101513 - 
Gestión de 
construcción de 
edificios 
80101604 - 
Planificación o 
administración de 
proyectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

81101500 - 
Ingeniería civil y 
arquitectura 
95121900 - 
Edificios y 
estructuras 
educacionales y 
de administración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72103300 - 
Servicios de 
mantenimiento y 
reparación de 
infraestructura 
72151100 - 
Servicios de 
construcción de 
plomería 
72151400 - 
Servicios de 
construcción de 
recubrimientos de 
muros 
72151500 - 
Servicios de 
sistemas 
eléctricos 
72152100 - 
Servicios 
acústicos y de 
aislamiento 
72152700 - 
Servicios de 
instalación y 
reparación de 
concreto 
72154000 - 
Servicios de 
edificios 
especializados y 
comercios 

Garantías 
exigidas 

*Cumplimiento del 
contrato 20% Del 
valor total del  
contrato y seis (6) 
meses más. 

Seriedad de la 
oferta. 10% del 
valor del contrato. 
Vigencia desde la 
presentación de la 

Seriedad de la 
oferta. 10% del 
valor del contrato. 
Vigencia de 3 
meses a partir de 

Seriedad de la 
oferta. 10% del 
PO. Vigencia de 3 
meses a partir de 
la fecha de cierre 

Seriedad de la 
oferta. 10% del 
PO. Vigencia de 3 
meses a partir de 
la fecha de cierre 
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*Estabilidad de la obra 
20%  Del valor total 
del contrato Por la 
vigencia del contrato v 
cinco (5) anos más. 
*Pago de salarios y 
prestaciones 10% Del 
valor total del contrato 
y tres (3) anos más. 
*Calidad del Bien para 
pinturas y estucos 
10% Del valor total 
por la vigencia del 
contrato y un (1) ano 
más. 
 
 
*Responsabilidad Civil 
extracontractual EL 
MONTO SERA 
DE 200 SMLMV por la 
duración del contrato 
*Correcta inversión 
del anticipo de ser 
100% De la suma 
solicitada por la 
vigencia del contrato y 
seis (6) meses más. 
 

oferta y 3 meses 
más. 
Cumplimiento. 
20% valor del 
contrato. Vigencia 
hasta la 
liquidación del 
contrato y seis 
meses más. 
Pago de salarios. 
15% del valor del 
contrato. Vigencia 
plazo del contrato 
y 3 años más. 
Buen manejo y 
correcta inversión 
del anticipo 100% 
del valor del 
contrato por una 
vigencia de la 
duración del 
contrato 
Estabilidad y 
calidad de las 
obras. 10% del 
valor del contrato. 
Vigencia 5 años a 
partir de la 
suscripción del 
acta de recibo 
definitivo a 
satisfacción. 
RCE – 400 
SMMLV con 
vigencia igual al 
término de 
ejecución del 
contrato  

la fecha de cierre 
del proceso. 
Cumplimiento. 
10% valor del 
contrato. Vigencia 
hasta la 
liquidación del 
contrato. 
Pago de salarios. 
5% del valor del 
contrato. Vigencia 
plazo del contrato 
y 3 años más. 
Estabilidad y 
calidad de las 
obras. 5% del 
valor del contrato. 
Vigencia 5 años a 
partir de la 
suscripción del 
acta de recibo 
definitivo a 
satisfacción. 
RCE 200 SMMLV. 
Igual periodo de 
ejecución del 
contrato 

del proceso. 
Cumplimiento. 
10% valor del 
contrato. Vigencia 
hasta la 
liquidación. 
Pago de salarios. 
15% del valor del 
contrato. Vigencia 
plazo del contrato 
y 3 años más. 
Estabilidad y 
calidad de las 
obras. 15% del 
valor del contrato. 
Vigencia igual al 
plazo de 
ejecución y 5 
años más. 
RCE 200 smmlv. 
Igual periodo de 
ejecución del 
contrato. 
 
 
 

del proceso. 
Cumplimiento. 
10% valor del 
contrato. Vigencia 
hasta la 
liquidación. 
Pago de salarios. 
20% del valor del 
contrato. Vigencia 
plazo del contrato 
y 3 años más. 
Estabilidad y 
calidad de las 
obras. 30% del 
valor del contrato. 
Vigencia igual al 
plazo de 
ejecución y 5 
años más. 
RCE 300 smmlv. 
Igual periodo de 
ejecución del 
contrato. 
 
 
 

Criterios de 
evaluación 

*Oferta economica  
*Factor de calidad 30 
*Apoyo a la industria 
nacional  
*Vinculación de 
trabajadores con 
discapacidad en 
planta personal 
 
*Criterio diferencial de 
emprendimientos y 
empresas de mujeres 
art 2.2.1.2.4.2 decreto 
1082 de 2015 
*Criterio diferencial 
para las empresas 

Oferta económica
 59,5 
Factor de calidad
 10 
Factor de 
sostenibilidad 
técnico ambiental 
agregado 9 
Apoyo a la 
industria nacional
 20 
Vinculación de 
personas con 
discapacidad
 1 

Oferta económica 
59,5 puntos (de 
acuerdo con la 
TRM mediana con 
valor absoluto, 
media 
geométrica, 
media aritmética 
baja, menor valor) 
Factor calidad 10 
(implementación 
del programa de 
gerencia de 
proyectos, 
disponibilidad y 
condiciones 
funcionales de la 

Factor económico 
59,5 (de acuerdo 
a la TRM mediana 
con valor 
absoluto, media 
geométrica, 
media aritmética 
baja, menor valor) 
Factor de calidad 
20: presentación 
de un plan de 
calidad. 
Apoyo a la 
industria nacional 
20 
Emprendimiento y 
empresas de 

Factor económico 
59,5 (de acuerdo 
a la TRM mediana 
con valor 
absoluto, media 
geométrica, 
media aritmética 
baja, menor valor) 
Factor de calidad 
10: presentación 
de un plan de 
calidad. 
Factor 
sostenibilidad 
técnico ambiental 
agregado 9: 
Instalación de 
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mipymes art 
2.2.1.2.4.2 Decreto 
1082 de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emprendimientos 
y empresas de 
mujeres 0,25 
Mipyme 0,25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

maquinaria de 
obra; 
presentación de 
un plan de 
calidad] 
Factor 
sostenibilidad 
técnico ambiental 
agregado 9 
Apoyo a la 
industria nacional 
20 
Vinculación de 
personas con 
discapacidad 1 
Emprendimiento y 
empresas de 
mujeres 0,25 
Mipyme 0,25 

mujeres 0,25 
Mipymes 0,25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ciclo 
parqueaderos 5 e 
Instalación de 
jardines con fines 
ornamentales 
horizontales o 
verticales 4 
Apoyo a la 
industria nacional 
20 
Trabajadores en 
condición de 
discapacidad 1 
Emprendimiento y 
empresas de 
mujeres 0,25 
Mipymes 0,25 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

6.4. CONSULTA DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE OTRAS ENTIDADES 
ESTATALES A TRAVÉS DEL MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Para el análisis de la contratación adelantadas por otras entidades bajo el MAE – CCE, 
se consolidaron los códigos UNSPSC más usados en los procesos de referencia de otras 
entidades adelantados por medio del SECOP II en el periodo 2022 al 2025. Excluyendo 
los códigos enfocados a; Servicios profesionales, Ingeniería, Investigación y Tecnología; 
y los códigos encaminados en adquisición de Terrenos, Edificios, Estructuras y vías, 
pues no se enmarcan en el alcance del presente proceso, obteniendo como resultado 
los siguientes códigos de análisis: 
 

72101500 - Servicios de apoyo para la construcción 

72121400 - Servicios de construcción de edificios públicos especializados 

72102900 - Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 
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Gráfica 13. Valor estimado por familia 2022-2025 

 
Fuente MAE  

 

Los niveles de contratación expuestos se enmarcan en 2  familias; 7210 – servicios de 
mantenimiento y reparación; 7212 – servicios de construcción de edificaciones no 
residenciales, siendo estas las encargadas de proyectar el alcance de las obras o 
intervenciones que se requieren materializar. 
 
 

Gráfica 14. Gasto mensual y anual – 2022-2024 

 
Fuente MAE 

 

De la anterior gráfica, se identifica que bajo los criterios de análisis se adelantó un nivel 
de contratación que asciende los 23.8 billones de pesos a nivel nacional, enfocadas en 
actividades de obra, adecuación etc. Adicional a lo largo del año el nivel de contratación 
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se mantiene constante a excepción de los meses de; mayo, junio y diciembre, que 
presentan niveles por fuera del promedio. 
 

Gráfica 15. Cantidad de contratos (Mensual y anual) 2022-2024 

 
Fuente MAE 

 
Conforme al nivel de contratos adelantados desde enero de 2022 Abril de 2025, fueron 
gestionados 41.184 contratos, de los cuales se evidencia una disminución en cantidad 
de contratos del 2022 al 2023 del 23,52%; una leve disminución en la contratación entre 
el 2023 y el 2024 de 23,07%, con un número de contratos en esta última de  
aproximadamente 10 mil contratos a nivel nacional. 
 

Gráfica 16. Modalidad de selección 

 
Fuente MAE 

 

En la distribución por modalidades de selección se evidencia que el 60.41% de todos los 
procesos adelantados fueron de manera competitiva, siendo la Licitación Pública la 
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modalidad más utilizada para este tipo de contratación, seguido de la selección abreviada 
de menor cuantía con el 50% del valor total contratado. El 17,8% de manera directa e 
igualmente por medio de régimen especial.  

 
Fuente MAE 

Gráfica 17. Origen de proveedores 

 
Fuente MAE 

 
Por último, la distribución de proveedores nacionales, están en los primeros lugares el 
Distrito Capital de Bogotá con el 5,27%, Antioquia con el 4.41% y Valle del cauca con el 
3.33%. 

 
 
 

6.5. PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR OTRAS 
ORGANIZACIONES 

 

No Aplica 

 

6.6. ANALISIS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN  

Con la información obtenida de la revisión de los procesos de contratación similares 
adelantados por el Distrito de Santiago de Cali, por otras Entidades Estatales y por otras 
organizaciones, se puede evidenciar lo siguiente: 
 
Modalidad de Contratación establecida en los procesos consultados:  
 
 
 
 
 
 

Modalidad Totales Porcentaje 

Licitación de Obra Pública 5 56% 

Selección abreviada menor 
cuantía 

4 44% 
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De acuerdo con la información obtenida mediante la búsqueda de procesos a través de 
la plataforma del SECOP II se observa que las entidades adelantan sus procesos de 
selección bajo diferentes modalidades, la más utilizada para la muestra corresponde a la 
Licitación de obra pública. La selección de la modalidad para este tipo de procesos 
dependerá de las cuantías determinadas por cada entidad de conformidad con el inciso 
4 del literal b del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. 
 
Plazo del contrato establecido en los procesos consultados: Los plazos establecidos para 
la ejecución de los contratos varían según la necesidad de la obra.  Según la información 
extraída de las muestras (9 procesos consultados) el menor tiempo de ejecución 
correspondió a 30 días y el de mayor extensión a 264 días. 
 
Condiciones de pago: en los procesos de selección se evidencia que el 100% establece 
pagos mediante actas parciales de acuerdo con el avance de obra, avalado por el 
supervisor o interventor de la obra, Es importante resaltar que el 100% de los procesos 
adelantados por otras entidades evidencia que, dentro de la forma de pago, se estableció 
a la suscripción del acta de recibo a satisfacción un porcentaje y/o al cumplimiento de los 
requisitos para la liquidación del contrato. Sólo uno de los procesos consultados 
estableció un anticipo del 30%.  
 
La experiencia exigida al proveedor en los procesos consultados: el 66.7% de los 
procesos consultados solicitaron experiencia general y específica, mientras que el 33.3% 
solo solicitó experiencia general. En algunos casos se estableció mínimo un contrato y 
hasta un tope definido para la acreditación de la experiencia, en otros no se estableció 
un número de contratos, es decir, que el proponente podía aportar de manera libre la 
cantidad de contratos y/o certificaciones que cumpliera los requisitos exigidos. Se 
evidencia que para la experiencia específica algunas entidades solicitaron que lo 
certificado correspondiera a un porcentaje del presupuesto oficial del proceso. En la 
experiencia general solicitada, el proponente debería aportar los contratos mínimos 
requeridos acordes con los códigos UNSPSCS asociados al proceso de contratación. 
 
Los códigos UNSPSC exigidos en los procesos consultados: como se expuso 
anteriormente en los apartados del MAE, los procesos consultados se enmarcan en 3 
grandes familias; 7210 – servicios de mantenimiento y reparación; 7212 – servicios de 
construcción de edificaciones no residenciales y 7215 – servicios de mantenimiento y 
construcción de comercio no especializados, de los cuales la clase 721015 corresponde 
a servicios de apoyo a la construcción transversales a las actividades de obra; la clases 
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721214 corresponde a Servicios de construcción de edificios públicos especializados 
como son las de escuelas; y por último la  clase 7215 desagrega la especificidad de las 
actividades a desarrollar en el alcance del objeto a contratar. 

 

Tabla 12. Consolidado de códigos utilizados en los procesos de referencia 

Código Descripción  

72101500 Servicios de apoyo para la construcción 

72102900 Servicios de mantenimiento y reparación de 
instalaciones 

72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de 
infraestructura 

72121000 Servicios de construcción de edificios industriales y 
bodegas nuevas 

72121400 Servicios de construcción de edificios públicos 
especializados 

72151100 Servicios de construcción de plomería 

72151400 Servicios de construcción de recubrimientos de 
muros 

72151500 Servicios de sistemas eléctricos 

72152100 Servicios acústicos y de aislamiento 

72152700 Servicios de instalación y reparación de concreto 

72154000 Servicios de edificios especializados y comercios 

81101508 Ingeniería arquitectónica 
Edificios y estructuras públicos 

95121700 Edificios y estructuras públicos 
Fuente: Consulta de procesos de referencia. 

 

Garantías exigidas en los procesos consultados: Con base en la información reportada 
en las secciones 6.1 y 6.3 se puede realizar el siguiente análisis con relación a las 
garantías exigidas por las entidades objeto de estudio 

 
Tabla 13. Análisis de garantías exigidas en los procesos consultados. 

Garantía 
Rango de 

porcentaje de 
cobertura 

Rango de plazo 
Porcentaje de los 

contratos que 
solicitaron la garantía 

Seriedad de la oferta  
El 10% del valor del 
presupuesto 

Desde la presentación de 
la oferta y hasta la 
aprobación de la garantía 

100% de los contratos 
solicitan este tipo de 
garantía 
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de cumplimiento del 
contrato 

Cumplimiento 
general del contrato 

Entre 10% y el 20% 
del valor del 
presupuesto.  El de 
mayor solicitud es 
de 20% con un 54% 
de requerimientos. 

El plazo de ejecución del 
contrato más cuatro (04) 
o (12) meses 

100 % de los contratos 

Pago de salarios, 
prestaciones e 
indemnizaciones  

Entre 5% y el 20% 
del valor del 
presupuesto. 
El de mayor 
solicitud es de 8% 
con un 38% de 
requerimientos. 

El plazo de ejecución del 
contrato más tres (03) 
años más 

100 % de los contratos 

Estabilidad y calidad 
de la obra 

Entre 10% y el 30% 
del valor del 
presupuesto. El de 
mayor solicitud es 
de 20% con un 38% 
de requerimientos. 

El plazo de ejecución del 
contrato más cinco (05) 
años más 

100 % de los contratos 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

Entre 200 a 400 
SMMLV o el 5% del 
valor de 
presupuesto. 
Depende del 
presupuesto. 

Igual al período de 
ejecución del contrato. 

100 de 
los 
procesos 

Fuente: elaboración propia. 
 

Aspectos técnicos exigidos en los procesos consultados: Con base en la información 
reportada en las secciones 6.1 y 6.3 se puede realizar el siguiente análisis con relación 
a aspectos técnicos requeridos por las entidades objeto de estudio  

 

Tipo de proceso Aspectos técnicos (personal mínimo) 

LICITACIÓN PÚBLICA 

Director de obra: Ingeniero civil. Deben acreditar una 
experiencia mínima entre 5 y 10 años y haber realizado obras 
acorde con el objeto del contrato a ejecutar. Dedicación entre 
el 50% y el 100% 
Residente de obra: Ingeniero civil o arquitecto con 
experiencia mínima entre 5 y 8 años. Dedicación del 100% 
Residente Salud ocupación. Dedicación del 100% 
Maestro de obra o tecnólogo en construcción o técnico 
constructor: o tecnólogos en construcción y que acredite una 
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experiencia de tres (3) años a partir de la expedición de la 
matricula como maestro de obra o tecnólogo y al menos tres 
(3) contratos en los que se evidencia su función como maestro 
de obra o tecnólogo en construcción que tenga relación con el 
objeto contractual. 100% dedicación. 
Un (1) profesional social, dedicación 50%. 
Un (1) ingeniero eléctrico, dedicación entre el 20% y 50%. 
Un (1) ingeniero hidráulico o hidrosanitario, dedicación 20%. 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 
CUANTÍA  

Un (1) Director de Obra. Ingeniero civil. Dedicación 10% 
Un (1) Ingeniero o Arquitecto Residente. Dedicación 100% 
Un (1) Residente Siso. Dedicación 10%Experiencia general: 
Profesional eléctrico: dedicación 25% 

 
Criterios de evaluación establecidos en los procesos consultados: Teniendo en 
cuenta la información obtenida en las secciones 6.1 y 6.3, se presentan los criterios 
de evaluación establecidos para contratar este tipo de servicios: 

 

Criterio Rango de puntuación 

Oferta económica De 20 a 70 

Factor calidad De 10 a 50 

Industria / Apoyo nacional Entre 10 y 20 

Vinculación personas con 
discapacidad 

1 

Experiencia adicional del 
personal mínimo requerido 

40 

Factor sostenibilidad 
ambiental 

9 

Emprendimiento y empresas 
de mujeres 

0,25 

Mipyme 0,25 

Ley de primer empleo 30 

 
Criterios diferenciales identificados en los procesos consultados: solo se observa 
aplicación de criterios diferenciales para 3 procesos de selección asociados a 
Mypimes y Emprendimiento y empresas de mujeres, tal como se evidencia en el 
cuadro anterior. 
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6.7.  OTRAS CONSULTAS  

 
No aplica 
 

7. ESTUDIO DE LA OFERTA 

 
El estudio de la oferta busca identificar potenciales proveedores y determinar si estos 
están en capacidad de satisfacer la necesidad en las condiciones identificadas por la 
Secretaría de Educación, si el presupuesto es acorde a los precios del mercado y si 
existen alternativas o innovaciones que deban ser consideradas para estructurar el 
proceso de contratación relacionado con ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos, 
sin fórmula de reajuste la construcción de obras para la adecuación de las Instituciones 
Educativas  

7.1. PROVEEDORES QUE PROVEEN EL BIEN, OBRA O SERVICIO 

 
De acuerdo con la información histórica de la Secretaría de Educación Distrital (2020 – 
2025) se presenta un listado de los proveedores que la entidad ya ha tenido y que podrían 
estar interesados en participar en un proceso de selección. 
 

Tabla 14. Posibles proveedores al proceso de selección 

PROVEEDOR Identificación No. de contratos 

CONSTRWCTOR S.A.S. 901098037-1 2 

CARLOS MANUEL OLARTE MARTINEZ 18497613 1 

CARLOS ANDRÉS LEYVA BERNAL 89008184 1 

INGRID NATHALI TORRES CORTES 900513058 1 

AB INGENIERIA S.A.S 805009750 1 

ANDRES MAURICIO GARCIA ESPINAL 94411528 2 

ANGGY NICOLS ACOSTA VELA 93415037 1 

ARLLANOS INGENIERIA SAS 901118708 1 

ATK GROUP SAS 9010058386 3 

CARLOS ERAZO 94399340 1 

CAROLINA ALEGRIA 34324284 4 

CITY EDUCACION 2022 No Definido 1 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F004  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 71 de 137 

Codeing SAS 900196822 1 

CONEDUCACION 2022 No Definido 1 

CONSORCIO  SANFELIPE No Definido 1 

CONSORCIO  TOM 2 901199081 1 

CONSORCIO ARES INGENIERIA No Definido 1 

CONSORCIO BALLOBAR 901399738 1 

CONSORCIO CADENA No Definido 1 

CONSORCIO CD MONTAÑO No Definido 2 

CONSORCIO CONSTRUCCIÓN SC No Definido 1 

CONSORCIO CONSTRUIR INGENIERIA No Definido 3 

CONSORCIO D & C 901411440 2 

CONSORCIO DRC No Definido 1 

CONSORCIO EDUCAR 2023 901005838 1 

CONSORCIO EDUCAR ATK 34324284 1 

CONSORCIO EDUCAR ATK 2020 9010058386 1 

CONSORCIO EDUCATIVO ATK 2023 9010058386 1 

CONSORCIO GCH-PECC No Definido 2 

CONSORCIO INCETELCA J.J. 250 - 2020 No Definido 1 

CONSORCIO OBRAS EDUCATIVAS No Definido 1 

CONSORCIO OMEKA 2023 No Definido 3 

CONSORCIO V Y D OBRAS No Definido 1 

CONSTRWCTOR SAS 901098037 3 

CORPORACIÓN CONSTRUYENDO PAIS Y FUTURO 900337510 4 

DIEGO CADENA INGENIERIA SAS 901066987 10 

DIEGO MAURICIO ESTRADA CH. 6105951 2 

DIEGO VILLEGAS 16795006 1 

DRC INGENIERIA SAS 900110972 1 

ENERGY BUILD S.A.S 900912496 1 

F & Y CONSTRUCCIONES SAS 901410184 12 

FERNANDO ALBERTO PADILLA 16720470 2 

Fexxa SAS 9000919158 1 

FRANCISCO ENRIQUE FRANCO BELTRAN 75487837 1 
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FUNDACION CDI - FUNDACIÓN PARA EL CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO INTEGRAL 

900407673 
1 

FUNDACION ESPERANZA DESARROLLO Y FUTURO 9010523274 1 

FUNDAVANCEMOS 805027726 4 

Hector Marino Diez 16791887 2 

HUBER RICARDO HOYOS DAZA 763259693 1 

INCEL SA 800143498 11 

INGEBLAR SAS 901087858 1 

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SION S.A.S. 900104949 19 

Jesus Hincapie 10525361 2 

LCQ Ingenieria SAS 9007366637 1 

LIVIC INGENIERIA SAS 901567032 2 

LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE 16694846 3 

Luitprando Muñoz Silva 16590626 2 

M y D Ingenieria SAS 94460739 2 

MACROAMBIENTAL DE OCCIDENTE SAS 900822038 4 

MAURICIO HOLGUIN GUERERO 16758135 2 

MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ 30313619 2 

NP-23 No Definido 1 

OBRAS DHIC 98383487 1 

OBRAS DHIC 2023 No Definido 1 

SAFRID INGENIERIA SAS 900520848 1 

SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. 900801005 1 

SEGURA HERMANOS EMPRESA ASOCIATIVA DE 
TRABAJO 

8050280589 
4 

SODIARK CONSTRUCCIONES S.A.S. 900144983 1 

TECINCO GROUP SAS 900752137 1 

U.T. CORPACFT 90033751 1 

 
De los cuales el 92% corresponde a una empresa Mipyme, según la base de datos 
descargada de los contratos de la SED a través de datos abiertos.  
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Con base a la información de la muestra, se tomó una proporción de proveedores que 
tenían actualizada la información financiera a diciembre 2023 (Último año renovado) y 
se presenta el resumen en la tabla N°15 que detalla los proveedores identificados. 
 

Tabla 15. Proveedores que prestan los servicios de obra de adecuación y 
mantenimiento. 

Variable Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 Proveedor 4 Proveedor 5 

Identificación  900104949-6  901410184-4  900125506-7 901268517-5 805026870-4 

Razón Social 
INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIONES 
SION S.A.S. 

F & Y 
CONSTRUCCIO
NES SA 

INGENIERIA 
AMBIENTAL 
CIVIL Y 
CONSTRUCCIO
N INACON 

BIOARQUITECT
URA & 
CONSTRUCCIO
NES 

Anfer Ingenieria 
S.A.S 

Tipo de 
organización 

 Pequeña empresa  Microempresa 
 Mediana 
empresa 

 Pequeña 
empresa 

Mediana 
empresa 

Ciudad  Cali Cali Cali Cali Cali 

Código CIIU 

     4290 Construcción 
de otras obras de 
ingeniería civil 
    4220 Construcción 
de proyectos de 
servicio público 
    7112 Actividades 
de ingeniería y otras 
actividades conexas 
de consultoría técnica 
    4210 Construcción 
de carreteras y vías 
de ferrocarril 
 
 
 
 
 
 
 

     4290 
Construcción de 
otras obras de 
ingeniería civil 
    4220 
Construcción de 
proyectos de 
servicio público 
    4111 
Construcción de 
edificios 
residenciales 
    4112 
Construcción de 
edificios no 
residenciales 
 
 
 

     4111 
Construcción de 
edificios 
residenciales 
    4112 
Construcción de 
edificios no 
residenciales 
    4390 Otras 
actividades 
especializadas 
para la 
construcción de 
edificios y obras 
de ingeniería civil 
    4631 
Comercio al por 
mayor de 
productos 
alimenticios 
 

    4210 
Construcción de 
carreteras y vías 
de ferrocarril 
    4290 
Construcción de 
otras obras de 
ingeniería civil 
    4112 
Construcción de 
edificios no 
residenciales 
    7112 
Actividades de 
ingeniería y otras 
actividades 
conexas de 
consultoría 
técnica 
 
 

    4210 
Construcción de 
carreteras y vías 
de ferrocarril 
    4112 
Construcción de 
edificios no 
residenciales 
    4290 
Construcción de 
otras obras de 
ingeniería civil 
    7112 
Actividades de 
ingeniería y otras 
actividades 
conexas de 
consultoría 
técnica 
 
 

Indicadores 
financieros 

Índice de liquidez  
32,98  
Índice de 
endeudamiento  
0,46  
Razón de cobertura 
de intereses  
Indeterminado 
 

Índice de liquidez
  146,79  
Índice de 
endeudamiento
  0,01 
Razón de 
cobertura de 
intereses 172,32 

Índice de liquidez
  11,07  
Índice de 
endeudamiento
  0,36 
Razón de 
cobertura de 
intereses 71,93 

Índice de liquidez
  83,25  
Índice de 
endeudamiento
  0,38 
Razón de 
cobertura de 
intereses 
8.537,88 

Índice de liquidez
  8,08  
Índice de 
endeudamiento
  0,34 
Razón de 
cobertura de 
intereses 21,28 
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Indicadores  
Organizacionales 

 Rentabilidad del 
patrimonio  
0,17  
Rentabilidad del 
activo  0,09 
 

 Rentabilidad del 
patrimonio
  0,17  
Rentabilidad del 
activo  0,17 

 Rentabilidad del 
patrimonio
  0,25 
Rentabilidad del 
activo  0,16 

 Rentabilidad del 
patrimonio
  0,25 
Rentabilidad del 
activo  0,15 

 Rentabilidad del 
patrimonio
  0,09 
Rentabilidad del 
activo  0,06 

Fuente: Elaboración propia  
 

Variable Proveedor 6 Proveedor 7 Proveedor 8 

Identificación 901098037 - 1 901005838-6 901542227-9 

Razón Social 
CONSTRWCTOR 
S.A.S. 

ATK GROUP SAS 
OMEKA 
INGENIERÍA 
S.A.S. 

Tipo de 
organización 

 Pequeña empresa  Microempresa  Microempresa 

Ciudad  Cali Cali Cali 

Código CIIU 

4290 Construcción de 
otras obras de 
ingeniería civil 
7112 Actividades de 
ingeniería y otras 
actividades conexas 
de consultoría técnica 
8299 Otras 
actividades de 
servicio de apoyo a 
las empresas n.c.p. 
4112 Construcción de 
edificios no 
residenciales 
 
 
 
 
 

4290 Construcción 
de otras obras de 
ingeniería civil 
4112 Construcción 
de edificios no 
residenciales 
4321 Instalaciones 
eléctricas 
4390 Otras 
actividades 
especializadas 
para la 
construcción de 
edificios y obras 
de ingeniería civil 
 
 
 

     4111 
Construcción de 
edificios 
residenciales 
    4112 
Construcción de 
edificios no 
residenciales 
    4390 Otras 
actividades 
especializadas 
para la 
construcción de 
edificios y obras 
de ingeniería civil 
    4631 Comercio 
al por mayor de 
productos 
alimenticios 

Indicadores 
financieros 

Índice de liquidez  
3,74  
Índice de 
endeudamiento  
0,47  
Razón de cobertura 
de intereses  
9.70 
 

Índice de liquidez
  92.6 
Índice de 
endeudamiento
  0.038 
Razón de 
cobertura de 
intereses 170,8 
 

Índice de liquidez
  11,87  
Índice de 
endeudamiento
  0,08 
Razón de 
cobertura de 
intereses 
INDETERMINADO 

Indicadores  
Organizacionales 

 Rentabilidad del 
patrimonio  
0,45 
Rentabilidad del 
activo  0,22 

 Rentabilidad del 
patrimonio
  0,70  
Rentabilidad del 
activo  0,67 

 Rentabilidad del 
patrimonio
  0,45 
Rentabilidad del 
activo  0,41 
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Fuente Elaboración propia 

 
Igualmente, se consultó en la base de datos de la Superintendencia de Sociedades y se 

encontró que existe una muestra de 407 empresas que reportan sus actividades dentro 

del códigos de las actividades económicas CIIU; F4112 - Construcción de edificios no 

residenciales; F4321 - instalaciones eléctricas; y F4330 - Terminación y acabado de 

edificios y obras de ingeniería civil. 

A continuación se anexa una parte de la muestra obtenida, con los códigos CIIU 

enunciados anteriormente.  
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7.2. CONSULTA DE PROVEEDORES DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A TRAVÉS DEL 
MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 

Contemplando los criterios definidos en materia de códigos UNSPSC, se consultó por 
medio del MAE, los proveedores participantes en procesos de selección adelantados por 
SECOP II en el periodo Enero del 2022- Abril 2025 obteniendo lo siguiente: 
 

Gráfica 18. Valor estimado y cantidad de contratos 2022-2025 

 

 
Fuente MAE 

 

Cantidad de Contratos 2022-2025 

 
Fuente MAE 

 

Durante este periodo se adelantaron 42.407 contratos por un valor que asciende los 26 
billones de pesos, con una participación de más de 22 mil proveedores. 

 

Gráfica 19. Cantidad y cuantía adjudicada proveedores plurales 
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Fuente MAE 

 

En la gráfica anterior (circular) se evidencia la participación de proponentes plurales y 
singulares en los contratos celebrados en este periodo, de los 42 mil contratos 
celebrados, sólo el 8.83% de estos fueron ejecutados por uniones temporales o 
consorcios, dejando la gran participación en contratos a empresas singulares, también, 
en materia distributiva de recursos, los proponentes plurales concentran el 34% de los 
recursos aforados. También se observa las modalidades de contratación más empleadas 
es a través de Licitación de obra Pública y selección abreviada de menor cuantía. 
 

 
 

7.3. IDENTIFICACIÓN DE MIPYMES, EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE 
MUJERES 
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De acuerdo con la muestra del presente análisis se tiene que de los proponentes que 
participaron en los procesos identificados, el 92% se encuentran clasificados como 
empresas Mipymes. 
 
Las empresas identificadas como posibles proveedores también cumplen con los 
criterios de Mipymes, en la tabla N° 16, se presenta una muestra: 

 

Tabla 16. Identificación de Mipymes para la prestación de servicios de obras de 
adecuación y mantenimiento en instituciones educativas 

Variable Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 Proveedor 4 Proveedor 5 

Identificación  900104949-6  901410184-4  900125506-7 901268517-5 805026870-4 

Razón Social 
INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIONES 
SION S.A.S. 

F & Y 
CONSTRUCCIO
NES SA 

INGENIERIA 
AMBIENTAL 
CIVIL Y 
CONSTRUCCIO
N INACON 

BIOARQUITECT
URA & 
CONSTRUCCIO
NES 

Anfer Ingenieria 
S.A.S 

Tipo de 
organización 

 Pequeña empresa  Microempresa 
 Mediana 
empresa 

 Pequeña 
empresa 

Mediana 
empresa 

Ciudad  Cali Cali Cali Cali Cali 

Código CIIU 

     4290 
Construcción de 
otras obras de 
ingeniería civil 
    4220 Construcción 
de proyectos de 
servicio público 
    7112 Actividades 
de ingeniería y otras 
actividades conexas 
de consultoría 
técnica 
    4210 Construcción 
de carreteras y vías 
de ferrocarril 
 
 
 
 
 

     4290 
Construcción de 
otras obras de 
ingeniería civil 
    4220 
Construcción de 
proyectos de 
servicio público 
    4111 
Construcción de 
edificios 
residenciales 
    4112 
Construcción de 
edificios no 
residenciales 
 
 
 

     4111 
Construcción de 
edificios 
residenciales 
    4112 
Construcción de 
edificios no 
residenciales 
    4390 Otras 
actividades 
especializadas 
para la 
construcción de 
edificios y obras 
de ingeniería civil 
    4631 
Comercio al por 
mayor de 
productos 
alimenticios 

    4210 
Construcción de 
carreteras y vías 
de ferrocarril 
    4290 
Construcción de 
otras obras de 
ingeniería civil 
    4112 
Construcción de 
edificios no 
residenciales 
    7112 
Actividades de 
ingeniería y otras 
actividades 
conexas de 
consultoría 
técnica 

    4210 
Construcción de 
carreteras y vías 
de ferrocarril 
    4112 
Construcción de 
edificios no 
residenciales 
    4290 
Construcción de 
otras obras de 
ingeniería civil 
    7112 
Actividades de 
ingeniería y otras 
actividades 
conexas de 
consultoría 
técnica 

Indicadores 
financieros 

Índice de liquidez  
32,98  
Índice de 
endeudamiento  
0,46  

Índice de liquidez
  146,79  
Índice de 
endeudamiento
  0,01 

Índice de liquidez
  11,07  
Índice de 
endeudamiento
  0,36 

Índice de liquidez
  83,25  
Índice de 
endeudamiento
  0,38 

Índice de liquidez
  8,08  
Índice de 
endeudamiento
  0,34 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F004  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 80 de 137 

Razón de cobertura 
de intereses  
Indeterminado 
 

Razón de 
cobertura de 
intereses 172,32 
 

Razón de 
cobertura de 
intereses 71,93 
 

Razón de 
cobertura de 
intereses 
8.537,88 

Razón de 
cobertura de 
intereses 21,28 

Indicadores  
Organizacionales 

 Rentabilidad del 
patrimonio  
0,17  
Rentabilidad del 
activo  0,09 

 Rentabilidad del 
patrimonio
  0,17  
Rentabilidad del 
activo  0,17 

 Rentabilidad del 
patrimonio
  0,25 
Rentabilidad del 
activo  0,16 

 Rentabilidad del 
patrimonio
  0,25 
Rentabilidad del 
activo  0,15 

 Rentabilidad del 
patrimonio
  0,09 
Rentabilidad del 
activo  0,06 

Fuente: elaboración propia  
 

Variable Proveedor 6 Proveedor 7 Proveedor 8 

Identificación 901098037 - 1 901005838-6 901542227-9 

Razón Social 
CONSTRWCTOR 
S.A.S. 

ATK GROUP SAS 
OMEKA 
INGENIERÍA 
S.A.S. 

Tipo de 
organización 

 Pequeña empresa  Microempresa  Microempresa 

Ciudad  Cali Cali Cali 

Código CIIU 

4290 Construcción de 
otras obras de 
ingeniería civil 
7112 Actividades de 
ingeniería y otras 
actividades conexas 
de consultoría técnica 
8299 Otras 
actividades de 
servicio de apoyo a 
las empresas n.c.p. 
4112 Construcción de 
edificios no 
residenciales 

4290 Construcción 
de otras obras de 
ingeniería civil 
4112 Construcción 
de edificios no 
residenciales 
4321 Instalaciones 
eléctricas 
4390 Otras 
actividades 
especializadas 
para la 
construcción de 
edificios y obras 
de ingeniería civil 

     4111 
Construcción de 
edificios 
residenciales 
    4112 
Construcción de 
edificios no 
residenciales 
    4390 Otras 
actividades 
especializadas 
para la 
construcción de 
edificios y obras 
de ingeniería civil 
    4631 Comercio 
al por mayor de 
productos 
alimenticios 

Indicadores 
financieros 

Índice de liquidez  
3,74  
Índice de 
endeudamiento  
0,47  
Razón de cobertura 
de intereses  
9.70 

Índice de liquidez
  92.6 
Índice de 
endeudamiento
  0.038 
Razón de 
cobertura de 
intereses 170,8 

Índice de liquidez
  11,87  
Índice de 
endeudamiento
  0,08 
Razón de 
cobertura de 
intereses 
INDETERMINADO 
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Indicadores  
Organizacionales 

 Rentabilidad del 
patrimonio  
0,45 
Rentabilidad del 
activo  0,22 

 Rentabilidad del 
patrimonio
  0,70  
Rentabilidad del 
activo  0,67 

 Rentabilidad del 
patrimonio
  0,45 
Rentabilidad del 
activo  0,41 

Fuente Elaboración propia 
 

 
La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente 
que acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el 
territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 
1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
 
Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 13 – 
Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación 
requerida. Si el Proponente debió subsanar dicho formato y/o los documentos exigidos 
para probar esta condición será válido para el criterio diferencial en cuanto al requisito 
habilitante relacionado con el número de contratos aportados para demostrar la 
experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrá en cuenta para la asignación de 
puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación. 

7.4. IDENTIFICACIÓN DE CRITERIOS QUE PROMUEVEN LA INCLUSIÓN SOCIAL E 
INCORPORACIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE 

 
No aplica. 
 

7.5. IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL Y/O PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS LOCALES 

Para otorgar este puntaje y acorde con lo establecido en los documentos tipo 
establecidos por Colombia Compra Eficiente, en el Documento base de licitación de obra 
pública de infraestructura social en el Numeral 4.4 Apoyo a la Industria nacional, Los 
Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en 
servicios extranjeros. La Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje 
por ambos aspectos. 
 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
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Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato Nacional 
20 

Incorporación de componente 

nacional en servicios extranjeros 
5 

 

 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 
 
En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando 

además de ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en 

Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación 

colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero 

con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad 

Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de personal 

colombiano, según corresponda. 

Se otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se 
comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados 
o contratistas por prestación de servicios colombianos, del 80% del personal mínimo 
requerido para el cumplimiento del contrato.  
 
En el caso de Proponentes Plurales todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá 
vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios 
colombianos, del 100% del personal mínimo requerido para el cumplimiento del contrato.  
 
Además de la incorporación del porcentaje de personal colombiano requerido para la 
ejecución del contrato, tratándose de Proponentes Plurales, su composición deberá estar 
acorde con lo exigido por la noción de Servicios Nacionales prevista en el artículo 
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependerá la franja del puntaje 
aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.  
 
A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de 
Proponentes Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, 
así como la franja de puntaje correspondiente:  
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No. 
Composición del Proponente 
Plural 

Regla de origen aplicable Puntaje aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 
colombianos 

Decreto 1082 de 2015 
Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 
Nacional (7.5.1) 

2. 
Colombianos en asocio con 
extranjeros con trato nacional 

Decreto 1082 de 2015 
Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 
Nacional (7.5.1) 

3. 
Únicamente integrado por 
extranjeros con trato nacional 

La regla de origen del país con 
el que se tenga acuerdo 
comercial o la del Decreto 1082 
de 2015. Si el Proponente 
Plural no especifica a cuál regla 
se acoge, se aplicará la del 
Decreto 1082 de 2015. 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 
Nacional (7.5.1) 

4. 
Proponente plural en el que al 
menos uno de los integrantes es 
extranjero sin trato nacional. 

No aplica la regla de origen del 
Decreto 1082 de 2015, ni la de 
los países de origen. 

Incorporación de 
componente nacional en 
servicios extranjeros 
(7.5.2) 

 
ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO 
NACIONAL 
 
La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) 

con Trato Nacional.  

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe 

presentar, además del Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 

Nacional, alguno de los siguientes documentos, según corresponda:  

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía 

del Proponente. 

 

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La 

visa de residencia que le permita la ejecución del objeto 

contractual de conformidad con la ley.  

 

C. Persona jurídica constituida en Colombia: El 

certificado de existencia y representación legal emitido por 

alguna de las cámaras de comercio del país.  
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Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la 

industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo 

deberá presentar el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 

Nacional.  

 

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 

9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por 

Trato Nacional, deberá acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados 

mencionados en la sección de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de 

Contratación; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el 

Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, 

en los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados 

miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá demostrar que 

cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo 

país, allegando la información y/o documentación que sea requerida.  

El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de 

ciudadanía o del certificado de existencia y representación legal para acreditar el 

requisito habilitante de capacidad jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta 

circunstancia para la asignación del puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o 

con Trato Nacional.  

La Entidad Estatal asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción 

de Servicios Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por 

nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos 

indicados en este numeral, según corresponda. A su vez, el representante del 

Proponente Plural deberá diligenciar el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales 

o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las 

condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción de 

Servicios Nacionales o Trato Nacional. 

INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS 

La Entidad Estatal asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho 

a Trato Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes 

sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecución del contrato 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F004  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 85 de 137 

más del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen 

colombiano. 

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos 

otorgados en el exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia 

ante el Ministerio de Educación Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos 

académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolución expedida por el 

Ministerio de Educación Nacional que convalida el título obtenido en el exterior. 

Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante 

legal o el apoderado del Proponente deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación de 

Componente Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de 

juramento que incorporará en la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90%) 

de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar 

adjudicatario del Proceso de Contratación. 

La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de 

componente nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B – Incorporación 

de Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por 

promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 

El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo 

debe ser aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten 

por incorporar personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin 

derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus 

integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B – Incorporación 

de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9 A – Promoción 

de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar puntaje por el 

factor del numeral 4.4.1. ni por el regulado en este numeral.  

En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será cero (0). 

 

7.6. CADENA DE SUMINISTRO 

 

En cuanto a la dinámica de la construcción vista como un servicio, se puede decir que 
ésta consiste en contratar con un tercero quien está en la capacidad de desarrollar 
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distintas modalidades de contratación desde un contrato llave en mano (diseño, 
construcción, obra, equipamiento), pasando por contratos en donde se encomienda el 
diseño y la construcción o bien, contratos que sólo se destinan a la construcción de un 
bien. 
 
En función de la modalidad su carga obligacional varia pero en esencia bajo un contrato 
de obra pública, el contratista tiene a su cargo la adquisición y/o suministro de materiales, 
mano de obra, herramientas y equipo necesarios para desarrollar los procedimientos 
constructivos y de transformación necesarios para ejecutar adecuadamente el servicio 
requerido por la Entidad. 
 
La dinámica de ejecución y entrega de un contrato de obra inicia con la firma del contrato 
por parte del contratista y la Entidad. Una vez perfeccionado el mismo, y firmada el acta 
de inicio se deben seguir los alcances planteados en los diferentes documentos del 
proceso (apéndices).  
 
Cualquier actividad desarrollada por el contratista deberá cumplir a cabalidad con todas 
las normas tributarias, laborales, ambientales, fiscales, aduaneras y demás aplicables. 
 
La dinámica de los servicios de construcción son particulares de cada proyecto, pero en 
general  se llevan a cabo las etapas que se describen a continuación: 
 
Etapa de pre construcción: 
 
• Presentación de cronograma. 
• Revisión y ajuste a diseños. 
• Obtención de licencias y permisos requeridos. 
• Tener completos los PMA, PGS, PMT, etc. 
• Tener las hojas del personal mínimo requerido aprobadas. 
• Solicitud de conceptos y apoyo a empresas prestadoras de servicios públicos. 
 
Etapa de construcción: 
 
• Traslado de personal y equipo al lugar de las obras. 
• Instalación de los frentes de obra. 
• Ejecución física de las actividades (construcción). 
• Control de avance de las obras. 
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• Entrega de las obras. 
 

Grafica 15. Cadena de suministro de la construcción con fases de diseño y 
construcción separadas 

 
Fuente: Raúl Arroyo; “Problemas en la gestión de la cadena de suministro en las Pymes de la construcción: una revisión de la 

literatura”; Universidad Politécnica de Valencia 
 

Principales problemas de la cadena de suministro. 
 

 
Fuente: Raúl Arroyo; “Problemas en la gestión de la cadena de suministro en las Pymes de la construcción: una revisión 

de la literatura”; Universidad Politécnica de Valencia 
 

Descripción de los Principales problemas en la cadena de suministro y prácticas que los 
generan 
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Disposicione
s financieras. 

Seguridad de pago. 

En época de crisis evitar impagos se convierte en un 
objetivo prioritario. 

La falta de certeza en el pago crea inseguridad y 
reacciones negativas. 

La valoración de los cambios realizados suele conllevar 
inseguridad en el pago. 

Se reduce la capacidad financiera de las empresas 
para acometer nuevos proyectos. 

Crea grandes problemas a las empresas con grandes 
cargas de mano de obra. 

Retraso en el pago. 

Las empresas necesitan financiación externa, que no 
es fácil de conseguir en épocas de crisis. 

La financiación externa necesaria se repercute en el 
precio o reduce el margen de beneficios. 

Se eliminan los acopios de materiales para mejorar los 
flujos de caja. 

Retenciones. 

Provocan reducción del flujo de efectivo en las 
empresas. 

Se sustituyen por avales bancarios que suponen un 
coste añadido. 

Selección de 
la cadena de 
suministro 

Retraso en la 
incorporación del 
contratista al proyecto. 

El contratista no aporta soluciones en las primeras 
fases del proyecto, la aparición de estos problemas en 
fases avanzadas del proyecto incrementa el coste de 
solucionarlos. 

Escasa repetición de las 
cadenas. 

Escasa motivación de los integrantes de la cadena por 
falta de oportunidades futuras. 

Escasas relaciones de confianza que incrementan la 
colaboración en la solución de problemas. 

Imposibilidad de acortar las curvas de aprendizaje 
dentro de las cadenas de suministro. 

Selección basada en el 
precio. 

Se pierde la colaboración, guardando contingencias 
conocidas que permitan obtener ventaja en la licitación. 

Gestión del 
diseño. 

Deficiente calidad del 
diseño. 

Las soluciones no son edificables. 

La información llega con retraso al responsable de 
ejecutarla. 

Las soluciones de diseño están fuera del alcance de la 
cadena de suministro que realiza el proyecto. 

El diseño no cumple el alcance del proyecto, lo que 
genera cambios durante la obra cuya resolución es 
complicada en fase de construcción. 

La gestión de los cambios 
del cliente. 

El gran volumen de cambios que se producen en la 
construcción provoca residuos, incertidumbre y 
fricciones en la cadena de suministro. 

La valoración económica de los cambios provoca 
enfrentamientos. 
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La cadena de suministro 
no participa en las 
soluciones de diseño. 

La falta de conocimiento de los diseñadores de 
soluciones especiales provoca indefiniciones en el 
diseño. 

Las soluciones de diseño no encajan en lo que la 
cadena de suministro puede realizar. 

Se pierden ideas de valor, que llegan en fases que ya 
no es posible adoptarlas. 

La falta de incentivo para 
contribuir. 

No se crean incentivos suficientes que estimulen la 
contribución de los miembros de la cadena en las fases 
de diseño. 

Fuente: Raúl Arroyo; “Problemas en la gestión de la cadena de suministro en las Pymes de la construcción: una revisión 
de la literatura”; Universidad Politécnica de Valencia 

 

7.7. ESTRUCTURA DE COSTOS 

 
Direccionadores de costo  
 
El costo incluye las siguientes variables cuya sumatoria determina el precio final del 
mismo: Los Análisis de Precio Unitario (A.P.U.) son la base para establecer el 
presupuesto oficial de obra. Cada A.P.U. está compuesto de cuatro elementos:  
 
1. Materiales  

2. Mano de obra.  
3. Equipo y herramientas 

4. Otros  

 
Estudio de costos  
 
El valor estimado del proceso de selección fue estructurado partiendo de la modalidad 
de contratación a precio unitario, donde sus principales componentes son los costos 
directos de las actividades de obra y los costos indirectos relacionados con la ejecución.  
 
Determinación de precios unitarios.  
 
Las actividades de obra se determinan a través del análisis de precios unitarios (A.P.U.), 
en los que se costean los siguientes factores:  
 
1. Materiales  

2. Mano de obra.  
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3. Equipo y herramientas 

4. Otros  

 
Los precios de cada insumo requerido se establecen de acuerdo con los precios de 
proveedores de: concretos, cementos, hierro y aceros, mampostería, baldosas, 
accesorios hidráulicos, entre otros, listas de precios de referencia de la gobernación del 
Valle del Cauca. 
 
El costo de la mano de obra se establece con base en el SMMLV, de acuerdo con los 
valores actuales del mercado, en concordancia con la actividad descrita.  
 
El costo directo corresponde a la sumatoria de cada uno de los productos entre las 
cantidades obra y los valores unitarios de las actividades previstas en el presupuesto del 
proyecto.  
 
Los Costos Indirectos para proyectos de obra pública, se calculan mediante la 
estimación de los factores no relacionados directamente con la ejecución de las obras, 
pero que son necesarios para su ejecución. Se dividen en tres grupos diferentes: 
ADMINISTRACIÓN y UTILIDAD ESTIMADA. La Administración es el principal 
componente, dado que allí se consideran costos de personal administrativo de obra, 
servicios públicos, costo de pólizas, dotación, impuestos y gastos generales, entre otros.  
 
A.U. (Administración y Utilidad)  
 
Los Costos Indirectos para proyectos de obra pública, se calculan mediante la estimación 
del A.I.U. discriminados de la siguiente manera: 
 
a) Administración (A): Representa los costos indirectos indispensables que incurre el 
contratista para realizar la correcta ejecución del proyecto como lo son el personal 
técnico, administrativo y profesional de obra mínimo requerido, tramites, gastos de oficina 
o campamento, gastos administrativos, impuestos, garantías, gravámenes, movimientos 
financieros y demás elementos requeridos para la ejecución de obras.  
 
Los gastos administrativos contemplan las siguientes actividades: Gastos de oficina y 
dotación de campamento, puestos de trabajo, papelería, muebles, computadores, entre 
otros. 
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b) Utilidad (U): Representa la ganancia que espera obtener el contratista por el 
cumplimiento de sus obligaciones en la ejecución del proyecto de conformidad con el 
tope máximo fijado para el efecto en la respectiva propuesta económica.  
 

7.8. INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES 

Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas mínimas condiciones 
que reflejan la condición financiera del contratista a través de su liquidez, endeudamiento 
y razón de cobertura de intereses. Estas condiciones muestran la aptitud del contratista 
para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato. 
 
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados 
en la Matriz 1 – Indicadores financieros y organizacionales. 
 
Liquidez o Razón Corriente: (activo corriente / pasivo corriente):  

Permite determinar la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus 

obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo permitiéndole cumplir el objeto 

del contrato. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el contratista 

incumpla sus obligaciones de corto plazo. 

La liquidez, es la capacidad que tiene una empresa para conseguir dinero efectivo en 

el menor tiempo posible, es decir, el poder que tiene para obtenerlo a través de sus 

activos corrientes para cubrir o respaldar las obligaciones de corto plazo.  

Entre mayor sea este indicador, mayor solvencia y capacidad de pago tendrá la 

empresa, lo cual demuestra a la Entidad la solidez de la base financiera o musculo 

financiero de una empresa para asumir oportunamente el pago de sus deudas.  

Nivel de Endeudamiento: (pasivo total / activo total):  

Esta Razón muestra el grado de participación de terceros o acreedores en el 

financiamiento de la empresa o sea de cada peso invertido en activos, cuánto es de 

terceros y las garantías que ello representa para los acreedores. A mayor índice de 

endeudamiento, mayor es la probabilidad del contratista de no poder cumplir con sus 

pasivos.  
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Razón de Cobertura Intereses; (Utilidad Operacional) / Gasto Intereses)  

Este indicador refleja la capacidad del contratista de cumplir con sus obligaciones 

financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el 

contratista incumpla sus obligaciones financieras. 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Nivel de 

Endeudamiento 

 

Pasivo Total

Activo Total
 

 

Razón de 

Cobertura de 

Intereses 

 

Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

 

 
Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así: 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) n
i=1

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o 

Consorcio). 

El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de 

liquidez.  

El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de 

cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero 

(0). 

Acorde con la Matriz 1- INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES 

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (la cual forma 

parte integral de los documentos tipo establecidos por Colombia Compra Eficiente), 

numeral 2. Índices de capacidad financiera y organizacional para los demás proponentes 
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(Son los indicadores financieros para el presente proceso establecidos para las 

empresas que no son Mipymes), se describen a continuación: 

Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme de conformidad con lo 
previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el 
parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los 
modifiquen, sustituyan o complementen, acreditarán los siguientes indicadores 
financieros:  

 

Indicador Valor concertado 

 
Índice de liquidez 

≥1,19 
 

 
Índice de 

endeudamiento 

 
≤ 70% 

 

 
Razón de cobertura de 

intereses 

 
≥ 1 

 

 

 

Capital de Trabajo:  El capital de trabajo da una visión de los recursos líquidos con los 
que cuenta una empresa para desarrollar las operaciones económicas necesarias para 
el cumplimiento del objeto social. Entre mayor capital de trabajo tenga una empresa, 
mayor cantidad de recursos de corto plazo posee para dar inicio a la ejecución de sus 
proyectos sin capital externo o de los accionistas.  
 
Para el presente Proceso de Contratación los Proponentes acreditarán: 

CT = AC - PC ≥ CTd 

Donde: 

CT = Capital de trabajo 

AC = Activo corriente 
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PC = Pasivo corriente 

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo 

demandado (CTd):  

CT ≥ CTd 

El capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se 

calcula así: 

Tabla 16. Rangos para establecer Capital de Trabajo demandado (CTd) 

Presupuesto oficial Fórmula 

≤ 800 SMMLV 
CTd = 20% x 

(PO) 

Entre 801 y 1.500 SMMLV 
CTd = 30% x 

(PO) 

≥ 1.501 
CTd = 40% x 

(PO) 

 

Donde, 

CTd = Capital de trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta 

PO = Presupuesto Oficial del proceso al cual presenta propuesta. 

Siendo Proponente Plural el indicador debe calcularse así: 

CTProponente plural = ∑ CTi

n

i=1

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o 

Consorcio). 
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Nota 1: En los procesos estructurados por lotes o grupos, el capital de trabajo 
demandado se establecerá con base en el Presupuesto Oficial del lote al cual se 
presenta la oferta. En consecuencia, si el Proponente allega ofertas a varios lotes, el 
capital de trabajo demandado se evaluará de manera independiente para cada uno de 
ellos. 
Teniendo en cuenta lo anterior y que el presente proceso está estructurado por lotes (3 
lotes), el capital de trabajo demandado para cada lote (CTd) acorde con el presupuesto 
oficial de cada uno y según lo indicado en la tabla No.16 (Rangos para establecer Capital 
de Trabajo demandado (CTd) el valor de cada uno estaría ubicado en el rango menor o 
igual a 800 SMMLV que equivale a $1.138.800.000 tal como a continuación se indica: 
 

 

Lote 

 

Objeto 

 

Presupuesto oficial 

de cada lote 

Rango para 

establecer el 

Capital de trabajo 

Demandado (Ctd) 

 

Fórmula 

 

 

 

 

1 

Ejecutar por el 

sistema de precios 

unitarios fijos, sin 

formula de reajuste la 

construcción de obras 

para la adecuación de 

las Instituciones 

Educativas Carlos 

Holmes Trujillo Sede 

Principal y Donald 

Rodrigo Tafur Sede 

Alejandro Montaño. 

 

 

 

$1.121.495.326 
≤ 800 SMMLV que 

equivale a 

$1.138.800.000 

CTd = 20% 

x (PO) 

 

 

 

2 

Ejecutar por el 

sistema de precios 

unitarios fijos, sin 

formula de reajuste la 

construcción de obras 

para la adecuación de 

la Institución 

Educativa Pedro 

Antonio Molina Sede 

Jorge Eliecer Gaitan  

 

 

 

$934.579.439 

≤ 800 SMMLV que 

equivale a 

$1.138.800.000 

CTd = 20% 

x (PO) 
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3 

Ejecutar por el 

sistema de precios 

unitarios fijos, sin 

formula de reajuste la 

construcción de obras 

para la adecuación de 

las Instituciones 

Educativas Republica 

de Israel Sede San 

José y Veinte de Julio 

Sede Ignacio 

Rengifo. 

 

 

$551.785.951 

≤ 800 SMMLV que 

equivale a 

$1.138.800.000 

CTd = 20% 

x (PO) 

 
Nota 2: En caso de resultar adjudicatario de más de un lote, se deberá calcular el nuevo 
capital de trabajo, restando del capital de trabajo calculado inicialmente el valor del 
capital de trabajo exigido del primer lote adjudicado y de manera sucesiva por cada lote 
adjudicado al mismo Proponente 

 
● Capacidad organizacional: 

 
Rentabilidad sobre patrimonio = Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina 
la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de 
utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre 
el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad 
organizacional del proponente. 
 

Rentabilidad sobre activo = Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la 
rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de 
utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre 
activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del 
proponente. 
 

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados 

en la Matriz 1- Indicadores financieros y organizacionales: 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre 

Patrimonio (Roe) 

Utilidad Operacional

Patrimonio
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Rentabilidad del 

Activo (Roa) 

Unidad Operacional

Activo Total
 

 

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así  

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) n
i=1

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o 

Consorcio). 

Acorde con la Matriz 1- INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES 

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (la cual forma 

parte integral de los documentos tipo establecidos por Colombia Compra Eficiente), 

numeral 2. Índices de capacidad financiera y organizacional para los demás proponentes 

(Son los indicadores financieros para el presente proceso establecidos para las 

empresas que no son Mipymes), se describen a continuación: 

Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme de conformidad con lo 
previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el 
parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los 
modifiquen, sustituyan o complementen, acreditarán los siguientes indicadores 
organizacionales:  
 
 

Indicador Valor concertado 

 
Rentabilidad del patrimonio 

 

≥ 0,04 
 

 
Rentabilidad del activo 

 

≥ 0,02 
 

Requisitos habilitantes 

De acuerdo con la resolución  No.219 de 2021 (Con las modificaciones de la resolución 
275 de 2022,  por la cual se desarrollan e implementan los documentos tipo  para los 
procesos adelantados a través de LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE 
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INFRAESTRUCTURA SOCIAL (Versión vigente a partir del 29 de Agosto de 2022) para 
los procesos de selección de licitación de obra pública de infraestructura social (Los 
Documentos tipo contienen parámetros obligatorios para las Entidades Estatales 
sometidas al estatuto General de la Contratación Pública que adelanten procesos de 
selección de licitación de obra Pública de infraestructura social), en su Artículo 2°. 
(Desarrollo e implementación de los documentos tipo) numeral D que corresponde a 
Matrices, se determinan los requisitos habilitantes para el presente proceso. Por lo 
anterior, los valores de los indicadores financieros de la Matriz 1 – Indicadores 
financieros y organizacionales no son modificables por las entidades estatales en el 
curso del proceso de contratación.  

Tabla 18. Resumen de Indicadores financieros y organizacionales (Los 
Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme) 

 

Indicador Valor concertado 

 
Índice de liquidez 

≥1,19 
 

 
Índice de 

endeudamiento 

 
≤ 70% 

 

 
Razón de cobertura de 

intereses 

 
≥ 1 

 

 
Capital de trabajo 

 
Ver Nota 1 

 

 
Rentabilidad del 

patrimonio 

 
≥ 0,04 

 

 
Rentabilidad del activo 

 
≥ 0,02 

 
Fuente: MATRIZ 1 – INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES 

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
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Nota 1: En los procesos estructurados por lotes o grupos, el capital de trabajo 
demandado se establecerá con base en el Presupuesto Oficial del lote al cual se 
presenta la oferta. En consecuencia, si el Proponente allega ofertas a varios lotes, el 
capital de trabajo demandado se evaluará de manera independiente para cada uno de 
ellos. 
Teniendo en cuenta lo anterior y que el presente proceso está estructurado por lotes (3 
lotes), el capital de trabajo demandado para cada lote (CTd) acorde con el presupuesto 
oficial de cada uno y según lo indicado en la tabla No.16 (Cálculo del capital de trabajo 
demandado Rangos para establecer Capital de Trabajo demandado (CTd)) el valor de 
cada uno estaría ubicado en el rango menor o igual a 800 SMMLV que equivale a 
$1.138.800.000 tal como a continuación se indica: 
 

Tabla No.17. Capital de trabajo demandado (CTd) para cada lote 
 

Lote 

 

Objeto 

 

Presupuesto oficial 

de cada lote 

Rango para 

establecer el 

Capital de trabajo 

Demandado (Ctd) 

 

Fórmula 

 

 

 

 

1 

Ejecutar por el 

sistema de precios 

unitarios fijos, sin 

formula de reajuste la 

construcción de 

obras para la 

adecuación de las 

Instituciones 

Educativas Carlos 

Holmes Trujillo Sede 

Principal y Donald 

Rodrigo Tafur Sede 

Alejandro Montaño. 

 

 

 

$1.121.495.326 ≤ 800 SMMLV que 

equivale a 

$1.138.800.000 

CTd = 20% 

x (PO) 

 

 

 

2 

Ejecutar por el 

sistema de precios 

unitarios fijos, sin 

formula de reajuste la 

construcción de 

obras para la 

adecuación de la 

Institución Educativa 

Pedro Antonio Molina 

 

 

 

$934.579.439 

≤ 800 SMMLV que 

equivale a 

$1.138.800.000 

CTd = 20% 

x (PO) 
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Sede Jorge Eliecer 

Gaitan  

 

 

3 

Ejecutar por el 

sistema de precios 

unitarios fijos, sin 

formula de reajuste la 

construcción de 

obras para la 

adecuación de las 

Instituciones 

Educativas Republica 

de Israel Sede San 

José y Veinte de 

Julio Sede Ignacio 

Rengifo. 

 

 

$551.785.951 

≤ 800 SMMLV que 

equivale a 

$1.138.800.000 

CTd = 20% 

x (PO) 

 
Nota 2: En caso de resultar adjudicatario de más de un lote, se deberá calcular el nuevo 
capital de trabajo, restando del capital de trabajo calculado inicialmente el valor del 
capital de trabajo exigido del primer lote adjudicado y de manera sucesiva por cada lote 
adjudicado al mismo Proponente 

 
Los indicadores definidos en la matriz 1 deben ser usados por las Entidades en la 
estructuración de los Documentos del Proceso de Contratación de obra pública para 
infraestructura social. 
 
Nota 3: De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.5.3. Requisitos 

habilitantes del Decreto 1082 de 2015, la verificación de la Capacidad Financiera y 

organizacional se realizará con base en la información registrada en el certificado del 

RUP, el cual deberá estar vigente, actualizado y en firme a la fecha de presentación 

de la propuesta. 

7.9. INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES DIFERENCIALES 

 
Siguiendo los lineamientos de los documentos tipo establecidos por Colombia Compra 

Eficiente para los procesos adelantados bajo la modalidad de LICITACIÓN DE OBRA 

PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, el Proponente que demuestre la condición 

de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la capacidad financiera de acuerdo con 
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los indicadores señalados en la Matriz 1 – Indicadores financieros y organizacionales 

(Numeral 1. Índices de Capacidad financiera y organizacional para Mipyme) El 

Proponente probará la condición de Mipyme con la copia del certificado del Registro 

Único de Proponentes el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 

presentación. 

El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de 
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en 
concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las 
normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probará los siguientes 
indicadores: 
 

Indicador Valor concertado 

 
Índice de liquidez 

≥1,03 
 

 
Índice de 

endeudamiento 

 
≤ 74% 

 

 
Razón de cobertura de 

intereses 

 
≥ 0 

 

 
Capital de trabajo 

 
Ver Nota 1  

 

 
Rentabilidad del 

patrimonio 

 
≥ 0 

 

 
Rentabilidad del activo 

 
≥ 0 

 
Fuente: MATRIZ 1 – INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES 

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
 
Nota 1: En los procesos estructurados por lotes o grupos, el capital de trabajo 
demandado se establecerá con base en el Presupuesto Oficial del lote al cual se 
presenta la oferta. En consecuencia, si el Proponente allega ofertas a varios lotes, el 
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capital de trabajo demandado se evaluará de manera independiente para cada uno de 
ellos. 
Teniendo en cuenta lo anterior y que el presente proceso está estructurado por lotes (3 
lotes), el capital de trabajo demandado para cada lote (CTd) acorde con el presupuesto 
oficial de cada uno y según lo indicado en la tabla anterior (Cálculo del capital de trabajo 
demandado) el valor de cada uno estaría ubicado en el rango menor o igual a 800 
SMMLV que equivale a $1.138.800.000 tal como a continuación se indica: 
 

Tabla No.18. Capital de trabajo demandado (CTd) para cada lote 
 

Lote 

 

Objeto 

 

Presupuesto oficial 

de cada lote 

Rango para 

establecer el 

Capital de trabajo 

Demandado (Ctd) 

 

Fórmula 

 

 

 

 

1 

Ejecutar por el 

sistema de precios 

unitarios fijos, sin 

formula de reajuste la 

construcción de 

obras para la 

adecuación de las 

Instituciones 

Educativas Carlos 

Holmes Trujillo Sede 

Principal y Donald 

Rodrigo Tafur Sede 

Alejandro Montaño. 

 

 

 

$1.121.495.326 ≤ 800 SMMLV que 

equivale a 

$1.138.800.000 

CTd = 20% 

x (PO) 

 

 

 

2 

Ejecutar por el 

sistema de precios 

unitarios fijos, sin 

formula de reajuste la 

construcción de 

obras para la 

adecuación de la 

Institución Educativa 

Pedro Antonio Molina 

Sede Jorge Eliecer 

Gaitan  

 

 

 

$934.579.439 

≤ 800 SMMLV que 

equivale a 

$1.138.800.000 

CTd = 20% 

x (PO) 

 

 

Ejecutar por el 

sistema de precios 

unitarios fijos, sin 

formula de reajuste la 

 

 

≤ 800 SMMLV que 

equivale a 

$1.138.800.000 

CTd = 20% 

x (PO) 
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3 construcción de 

obras para la 

adecuación de las 

Instituciones 

Educativas Republica 

de Israel Sede San 

José y Veinte de 

Julio Sede Ignacio 

Rengifo. 

$551.785.951 

 
Nota 2: En caso de resultar adjudicatario de más de un lote, se deberá calcular el nuevo 
capital de trabajo, restando del capital de trabajo calculado inicialmente el valor del 
capital de trabajo exigido del primer lote adjudicado y de manera sucesiva por cada lote 
adjudicado al mismo Proponente 

 
Los indicadores definidos en la matriz 1 deben ser usados por las Entidades en la 
estructuración de los Documentos del Proceso de Contratación de obra pública para 
infraestructura social. 
 
Nota 3: De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.5.3. Requisitos 

habilitantes del Decreto 1082 de 2015, la verificación de la Capacidad Financiera y 

organizacional se realizará con base en la información registrada en el certificado del 

RUP, el cual deberá estar vigente, actualizado y en firme a la fecha de presentación 

de la propuesta. 

Requisitos habilitantes 

De acuerdo con la resolución  No.219 de 2021 (Con las modificaciones de la resolución 
275 de 2022,  por la cual se desarrollan e implementan los documentos tipo  para los 
procesos adelantados a través de LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL (Versión vigente a partir del 29 de Agosto de 2022) para 
los procesos de selección de licitación de obra pública de infraestructura social (Los 
Documentos tipo contienen parámetros obligatorios para las Entidades Estatales 
sometidas al estatuto General de la Contratación Pública que adelanten procesos de 
selección de licitación de obra Pública de infraestructura de social), en su Artículo 2°. 
(Desarrollo e implementación de los documentos tipo) numeral D que corresponde a 
Matrices, se determinan los requisitos habilitantes para el presente proceso. Por lo 
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anterior, los valores de los indicadores financieros de la Matriz 1 – Indicadores 
financieros y organizacionales no son modificables por las entidades estatales en el 
curso del proceso de contratación.  

  

Nota 1: Los indicadores definidos en la matriz 1 deben ser usados por las Entidades en 
la estructuración de los Documentos del Proceso de Contratación de obra pública para 
infraestructura social. 
 
Nota 2: De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.5.3. Requisitos 

habilitantes del Decreto 1082 de 2015, la verificación de la Capacidad Financiera y 

organizacional se realizará con base en la información registrada en el certificado del 

RUP, el cual deberá estar vigente, actualizado y en firme a la fecha de presentación 

de la propuesta. 

8. ESTUDIO DEL MERCADO 

En el estudio de mercado, la Secretaría de Educación Distrital, definió en primera medida 
las especificaciones técnicas de las actividades de obra a realizar, posteriormente, se 
procedió con la estructuración del presupuesto del proceso. De lo anterior, se consolidó 
el listado de actividades más relevantes, haciendo una verificación de los materiales, 
insumos, equipos y herramienta menor entre los APUs, con la finalidad de contar con la 
actualización de todos los requerimientos utilizados en el proceso. 
 
La Secretaría de Educación Distrital, estableció los precios de Materiales, equipo, 
maquinaria, transporte e insumos eléctricos, y las demás actividades asociadas al 
presupuesto del presente proceso, tomando como base la resolución de precios de la 
Gobernación del Valle para la vigencia 2025. 
 
Finalmente, con los valores calculados se estableció el presupuesto para cada institución 
educativa como se muestra en el siguiente numeral. 
 

8.1 PRESUPUESTO OFICIAL 

El presupuesto oficial asignado para el presente proceso contractual cuyo objeto es 
“Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste la construcción 
de obras para la adecuación de las Instituciones Educativas Carlos Holmes Trujillo Sede 
Principal, Donald Rodrigo Tafur Sede Alejandro Montaño, Pedro Antonio Molina Sede 
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Jorge Eliecer Gaitán, Republica de Israel Sede San José y Veinte de Julio Sede Ignacio 
Rengifo”, es por la suma de DOS MIL SEISCIENTOS SIETE MILLONES 
OCHOCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($ 
2.607.860.716)., incluidos el A.U. y los demás costos directos e indirectos asociados al 
proyecto, así como los tributos Nacionales, departamentales y municipales que se 
causen para la suscripción, legalización y ejecución del contrato, y demás costos 
asociados al contrato. No obstante, el valor del contrato será aquel que resulte en la 
propuesta adjudicataria. 
 
El presupuesto oficial, se encuentra distribuido en los tres (3) lotes, objeto del presente 
proceso. A continuación, se presentan los presupuestos para cada lote, obtenidos en el 
estudio de costos para el presente proceso de selección: 
 
LOTE 1: Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste la 
construcción de obras para la adecuación de las Instituciones Educativas Carlos Holmes 
Trujillo Sede Principal y Donald Rodrigo Tafur Sede Alejandro Montaño, por valor de MIL 
CIENTO VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE ($ 1.121.495.326) 
 

LOTE 1  

      

 OBJETO:CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA  DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA CARLOS  HOLMES TRUJILLO SEDE PRINCIPAL  DE LA COMUNA 16 

 REPOTENCIACIÓN ELÉCTRICA Y ADECUACIÓN DE MURO DE CERRAMIENTO 

Nº DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                 

      

1 PRELIMINARES       

1.1 DEMOLICION ANDEN/CONTRAPISO 
CONC.E 7.6 A 12CM 

 M2  120,00  $        10.488,12   $                1.258.574,00  

1.2 CERRAMIENTO ESTERILLA  M2  250,00  $        43.897,88   $             10.974.470,00  

1.3 EXCAVACION TIERRA A MANO  M3  75,00  $        31.177,52   $                2.338.314,00  

1.4 RELLENO MATERIAL SITIO MANUAL  M3  15,00  $        20.155,48   $                    302.332,00  

1.5 DEMOLICION MURO LAD. SOGA  M2  130,00  $        11.428,16   $                 1.485.661,00  

1.6 DESMONTE MALLA ESLABONADA 
H=2.0 MT 

 M  150,00  $        10.691,18   $                1.603.677,00  

1.7 DESMONTE ALAMBRE PUAS 
CERRAMIENTO 3-5 LINEAS 

 M  100,00  $          4.277,04   $                    427.704,00  

1.8 DEMOLICION VIGA AMARRE MURO  M  200,00  $        12.954,66   $               2.590.932,00  

Subtotal $ 20.981.664,00 
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2 MOVIMIENTOS DE TIERRA - RELLENOS  

2.1 RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-
SALTARIN 

 M3  40,00  $      113.709,34   $               4.548.374,00  

Subtotal $ 4.548.374,00 

      

3 CIMENTACIONES     

3.1 ZAPATA CONCRETO 3000 PSI 210 
MPA 

 M3  8,00  $      778.030,78   $               6.224.246,00  

3.2 VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 
3100PSI 

 M3  7,00  $   1.288.099,04   $                9.016.693,00  

3.3 SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 
PSI 210 MPA 

 M2  48,00  $        48.590,98   $               2.332.367,00  

3.4 CONCRETO CICLOPEO 1500 PSI 
RELAC.60C/40P 

 M3  12,00  $      523.172,02   $               6.278.064,00  

3.5 PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI 
21.0 MPA 

 M3  2,00  $   1.307.585,70   $                  2.615.171,00  

3.6 ICOPOR JUNTA CONSTRUCCION 
E=2CM 

 M  100,00  $          6.238,06   $                    623.806,00  

3.7 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 
PSI 420Mpa 

 KG  2400,00  $          8.048,56   $              19.316.544,00  

Subtotal $ 46.406.891,00 

      

4 ESTRUCTURA DE CONCRETO (VIGAS-COLUMNAS) 

4.1 COLUMNA CONCRETO 3000 PSI  M3  6,00  $   2.313.569,08   $               13.881.414,00  

4.2 VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 
3100PSI 

 M3  4,00  $   1.288.099,04   $                5.152.396,00  

4.3 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 
PSI 420Mpa 

 KG  6370,00  $          8.048,56   $             51.269.327,00  

Subtotal $ 70.303.137,00 

      

5 MAMPOSTERIA Y DIVISIONES LIVIANAS  

5.1 MURO LADRILLO SOGA LIMPIO 
REVITADO [2C] 

 M2  286,00  $      153.697,96   $             43.957.617,00  

5.2 CONCERTINA DOBLE 60CM A.INOX-
ACCESORIOS 

 M  100,00  $      186.599,36   $             18.659.936,00  

Subtotal $ 62.617.553,00 

      

6 PISOS     

6.1 ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI  M2  130,00  $      117.933,84   $              15.331.399,00  

6,2 MALLA ELECTROSOLDADA  KG  300,00  $        11.707,90   $                3.512.370,00  

Subtotal $ 18.843.769,00 
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7 INSTALACIONES ELECTRICAS   

 PRELIMINARES ELECTRICOS   

7,1 RETIRO DE CABLE AGRUPADO #16 
A #10 (1 A 5 LINEAS) 

 M  600,00  $          2.611,39   $                1.566.835,00  

7,2 RETIRO DE CABLE AGRUPADO # 8 A 
# 2 (1 A 5 LINEAS) 

 M  400,00  $          2.720,72   $                1.088.288,00  

7,3 RETIRO TABLEROS  UND  6,00  $        77.747,84   $                    466.487,00  

7,4 RETIRO SWITCHE O TOMA  UND  20,00  $          8.082,64   $                      
161.653,00  

7,5 RETIRO LAMPARA  UND  18,00  $        23.330,60   $                      
419.951,00  

7,6 RETIRO SALIDA ELECTRICA  UND  18,00  $        31.099,42   $                    559.790,00  

7,7 RETIRO TUBERIA ELECTRICA 
EXISTENTE 

 M  150,00  $             775,32   $                      
116.298,00  

7,8 DESMONTE DE REFLECTOR  UND  4,00  $        60.421,00   $                     241.684,00  

7,9 DESCONEXION DE CONTADOR DE 
ENERGIA 

 UND  1,00  $        31.177,52   $                         
31.178,00  

7,10 DESMONTE DUCTO-CANALETA 
METALICA 

 M  30,00  $        18.891,68   $                    566.750,00  

7,11 DESCONEXION DE SUBESTACION  UND  1,00  $      700.764,32   $                    700.764,00  

7,12 MEDICION RESISTIVIDAD DEL 
TERRENO,  VERIFICACION Y 
AJUSTE DEL SISTEMA DE PUESTA A 
TIERRA 

 UND  1,00  $   1.270.491,04   $                 1.270.491,00  

7,13 CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA 
A=8CM-250MTS. 

 UND  1,00  $      216.845,36   $                     216.845,00  

 ACOMETIDAS Y CABLEADO GENERAL   

7,14 CABLE  ALUMINIO ECOLOGICO  1/0 
15kv TRICAPA 

 M  198,00  $        65.993,08   $             13.066.630,00  

7,15 CABLE COBRE HF FR LS CT # 4/0  M  120,00  $      133.037,81   $             15.964.537,00  

7,16 CABLEADO DE COBRE AGRUPADO  
4#2 + 1#6 HF FR LS CT POR 
TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA 
EXISTENTE 

 M  60,00  $      181.730,18   $               10.903.811,00  

7,17 CABLEADO DE COBRE AGRUPADO  
4#1/0 + 1#4 HF FR LS CT POR 
TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA 
EXISTENTE 

 M  50,00  $      288.490,04   $             14.424.502,00  

7,18 CABLEADO DE COBRE AGRUPADO  
4#4 + 1#8 HF FR LS CT POR 
TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA 
EXISTENTE 

 M  65,00  $      117.351,64   $               7.627.857,00  

7,19 CABLEADO DE COBRE AGRUPADO  
4#6 + 1#8 HF FR LS CT POR 
TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA 
EXISTENTE 

 M  50,00  $        81.121,76   $               4.056.088,00  

7,20 CABLEADO DE COBRE AGRUPADO  
4#8 + 1#10 HF FR LS CT POR 
TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA 
EXISTENTE 

 M  80,00  $        49.768,16   $                3.981.453,00  
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7,21 CABLEADO DE COBRE AGRUPADO 
2#6+1#10 HF FR LS CT POR 
TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA 
EXISTENTE 

 M  55,00  $        43.427,86   $               2.388.532,00  

7,22 CABLEADO DE COBRE AGRUPADO 
3#10 HF FR LS CT POR TUBERÍA, 
CANALETA O BANDEJA EXISTENTE 

 M  52,00  $        22.504,16   $                  1.170.216,00  

7,23 CABLEADO DE COBRE AGRUPADO 
3#12 HF FR LS CT CT POR TUBERÍA, 
CANALETA O BANDEJA EXISTENTE 

 M  110,00  $        15.324,64   $                 1.685.710,00  

7,24 ALIMENTADOR 1F (3#10) ,3/4" EMT" 
CABLE HF FR LS CT 

 M  35,00  $        67.021,16   $                2.345.741,00  

7,25 ALIMENTADOR 1F (3#12) ,3/4" EMT" 
CABLE HF FR LS CT 

 M  58,00  $        59.980,80   $               3.478.886,00  

7,26 ALIMENTADOR 2F (3# 8+1#10) 1" 
EMT" CABLE HF FR LS CT 

 M  30,00  $        93.437,42   $                2.803.123,00  

7,27 CABLE TRENZADO 3X12 HL-ZH 
AWG-REGULADA 

 M  55,00  $        19.628,66   $                1.079.576,00  

7,28 CABLE ENCAUCHETADO HF FR LS 
CT # # 3*12 AWG 

 M  25,00  $        17.713,23   $                     442.831,00  

7,29 CABLE COBRE HF FR LS CT # 6   M  25,00  $        20.977,54   $                    524.439,00  

7,30 CABLE COBRE HF FR LS CT # 8   M  40,00  $        13.959,75   $                    558.390,00  

7,31 CABLE COBRE HF FR LS CT # 10   M  60,00  $          8.922,85   $                     535.371,00  

7,32 CABLE COBRE HF FR LS CT # 12   M  110,00  $          6.576,02   $                    723.362,00  

7,33 CABLE COBRE DESNUDO #2/0  M  30,00  $        88.103,90   $                 2.643.117,00  

7,34 TERMINAL DE TIPO OJO PARA 
CABLE # 4/0 AWG 

 UND  20,00  $        20.783,12   $                     415.662,00  

7,35 TERMINAL DE TIPO OJO PARA 
CABLE # 1/0 AWG 

 UND  8,00  $        11.416,80   $                        
91.334,00  

7,36 TERMINAL DE TIPO OJO PARA 
CABLE # 2 AWG 

 UND  12,00  $          8.806,84   $                     105.682,00  

7,37 TERMINAL DE TIPO OJO PARA 
CABLE # 4 AWG 

 UND  20,00  $          6.108,84   $                      
122.177,00  

7,38 TERMINAL DE TIPO OJO PARA 
CABLE # 6 AWG 

 UND  12,00  $          4.866,34   $                       58.396,00  

 ELEMENTOS DE MEDICION DE ENERGIA   

7,39 INSTALACION CONTADOR DE 
ENERGIA 

 UND  1,00  $        55.152,80   $                        
55.153,00  

7,40 CAJA METALICA PARA MEDIDOR 60 
X 70 X 25 CM NORMA EMCALI 

 UND  1,00  $      763.487,44   $                    763.487,00  

7,41 MEDIDOR  DE  ENERGIA  INDIRECTA  
13,2  KV  BIDIRECIONAL  CLASE  0,5  
/ 
Mulltifuncional.  (Conexión  a  
transformadores  de  medida)  -  
Energías  Activa  y Reactiva 
(importada/exportada)-- AVALADO 
POR EMCALI 

 UND  1,00  $   4.164.793,46   $                4.164.793,00  
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7,42 REVISION, CALIBRACION, 
INSTALACION Y SELLADO MEDIDOR 
DE ENERGIA CLASE 0,5, POR 
PARTE DE EMCALI 

 UND  1,00  $      539.032,75   $                    539.033,00  

7,43 CABLE DE CONTROL 7X12  M  12,00  $        90.769,24   $                 1.089.231,00  

7,44 BLOQUE PRUEBA AVALADO POR 
EMCALI 

 UND  1,00  $      647.151,85   $                     647.152,00  

7,45 SUMINISTRO E INSTALACION 
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 
(TC´S) – EN MEDIA TENSION 2,5 -5 
/5A /13,2 KVA – CLASE 0,5S, LTH > 
1,1292 KA -  USO EXTERIOR 

 UND  2,00  $   6.634.823,05   $             13.269.646,00  

7,46 SUMINISTRO E INSTALACION 
TRANSFORMADOR DE POTENCIA 
(TP’S) – EN MEDIA TENSION 
13200/120V – CLASE 0,5,  USO 
EXTERIOR 

 UND  2,00  $   5.883.151,59   $              11.766.303,00  

7,47 ELEM. CONEXION INSTALACION 
MEDIDA 13.2KV 

 UND  1,00  $   1.415.315,42   $                  1.415.315,00  

7,48 ATERRIZAJE CAJA MEDIDOR DE 
ENERGIA - NORMA EMCALI, 
INCLUYE UNION SOLDADA CON 
CABLE N° 6 DESNUDO, PLATINA DE 
COBRE Y TAPA 30X30 

 UND  1,00  $      776.086,70   $                    776.087,00  

7,49 MURETE PARA CONTADOR Y CAJA 
CON REJA 

 UND  1,00  $   1.018.184,02   $                  1.018.184,00  

7,50 MALLA A TIERRA 3 VARILLAS-
PERNADA 

 UND  1,00  $   3.163.704,62   $                3.163.705,00  

 CANALIZACIONES, TUBERIA Y  DUCTERIA $ 0,00  

7,51 TUBERIA IMC 4" GALV.  M  12,00  $      286.516,24   $                3.438.195,00  

7,52 TUBO PVC 4"  M  12,00  $        89.447,22   $                1.073.367,00  

7,53 TERMINAL PVC 4"   UND  4,00  $        29.348,56   $                      
117.394,00  

7,54 CURVA PVC 4"  UND  4,00  $      117.831,60   $                     471.326,00  

7,55 TUBO PVC 3"  M  80,00  $        77.233,80   $                6.178.704,00  

7,56 TERMINAL PVC 3"  UND  16,00  $        36.052,38   $                    576.838,00  

7,57 CURVA PVC 3"  UND  8,00  $        61.574,04   $                    492.592,00  

7,58 TUBO PVC 2"  M  210,00  $        65.170,90   $             13.685.889,00  

7,59 CURVA PVC 2"  UND  20,00  $        41.598,90   $                     831.978,00  

7,60 TERMINAL PVC 2"  UND  18,00  $        12.649,36   $                    227.688,00  

7,61 TUBO PVC 1"  M  30,00  $        44.302,58   $                1.329.077,00  

7,62 CURVA PVC 1"  UND  6,00  $        22.609,24   $                     135.655,00  

7,63 TERMINAL PVC 1"   UND  8,00  $          5.755,26   $                       46.042,00  

7,64 CAMARA ELECTRICA EN 
CONCRETO CON TAPA TIPO 
INSPECCION 0,8 X 1 X 1,4 M  - 
NORMA EMCALI 

 UND  1,00  $   1.965.914,74   $                 1.965.915,00  
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7,65 CAMARA ELECTRICA EN 
CONCRETO CON TAPA TIPO BT 0,6 
X 0,6 X 1 - NORMA EMCALI 

 UND  7,00  $   1.237.065,66   $               8.659.460,00  

7,66 CAMARA ELECTRICA EN 
CONCRETO CON TAPA TIPO AP 0,4 
X 0,4 X 0,75CM  - NORMA EMCALI 

 UND  4,00  $      577.636,12   $                2.310.544,00  

7,67 PERFORACIÓN DIRIGIDA CON TOPO 
MISIL - BALA DE 5"  

 M  12,00  $      189.713,42   $                2.276.561,00  

7,68 TUBERIA EMT 1"  M  12,00  $        53.725,24   $                    644.703,00  

7,69 TUBERIA EMT 3/4"  M  15,00  $        46.005,16   $                    690.077,00  

7,70 CURVA EMT 1"  UND  5,00  $        26.142,33   $                      
130.712,00  

7,71 CURVA EMT 3/4"  UND  7,00  $        23.425,74   $                     163.980,00  

7,72 CONDULETA DE 1 "  UND  18,00  $        51.174,33   $                      
921.138,00  

7,73 CONDULETA TIPO LB 3/4"  UND  8,00  $        32.066,58   $                    256.533,00  

7,74 CAJA METALICA DE PASO 20 X 20 X 
15 CM CON TAPA 

 UND  12,00  $        63.661,95   $                    763.943,00  

7,75 CAJA RAWELT CUADRADA DE 
ALUMINIO 2400 (4x4) - 3/4" CON 
TAPA 

 UND  15,00  $        64.864,18   $                    972.963,00  

7,76 CANALETA METALICA C/DIV 
12x5x240 CMS 

 UND  12,00  $      195.728,60   $               2.348.743,00  

7,77 SUMINISTRO E INSTALACION 
BANDEJA PORTACABLE CERRADA 
7,5X20X100CM CON DIVISION Y 
TAPA, COLOR BLANCO, INCLUYE 
SOPORTE EN VARILLA ROSCADA-
RIEL CHANEL Y/O PIE DE AMIGO 

 M  24,00  $      214.084,54   $                5.138.029,00  

7,78 CODO PARA DUCTO METALICO 20 X 
7.5 CM 

 UND  2,00  $      141.251,66   $                    282.503,00  

 TABLEROS Y BREAKER     

7,79 TABLERO DE DISTRIBUCION 
208V/50KA -  400A, 1 PROTECCION 
GENERAL Y 8 PARCIALES, INCLUYE 
1 INTERRUPTOR 3X 350A, 2 DE 
3X100A,  2 DE 3X70A, 1 DE 3X60A,  3 
RESERVAS, DPS TIPO 1+2, 4 
POLOS, CON CERTIFICADO DE 
CONFORMIDAD RETIE 

 UND  1,00  $ 16.435.446,36   $             16.435.446,00  

7,80 TOTALIZADOR 100 A TRIFASICO (25 
- 50 KA) 

 UND  2,00  $      448.489,96   $                    896.980,00  

7,81 TOTALIZADOR 70 A TRIFASICO (25 - 
50 KA) 

 UND  1,00  $      430.147,82   $                     430.148,00  

7,82 TOTALIZADOR 60 A TRIFASICO (25 - 
50 KA) 

 UND  1,00  $      426.034,08   $                    426.034,00  

7,83 TOTALIZADOR 30 A TRIFASICO (25 - 
50 KA) 

 UND  1,00  $      419.130,04   $                      
419.130,00  

7,84 TOTALIZADOR 20 A TRIFASICO (25 - 
50 KA) 

 UND  2,00  $      388.977,76   $                    777.956,00  
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7,85 TABLERO 3F 36 CTOS CON PUERTA 
Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR 

 UND  3,00  $   1.296.648,77   $               3.889.946,00  

7,86 TABLERO 3F 24 CTOS CON PUERTA 
Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR 

 UND  1,00  $      929.969,27   $                    929.969,00  

7,87 TABLERO 3F 18 CTOS CON PUERTA  UND  1,00  $      699.971,96   $                    699.972,00  

7,88 TABLERO 3F 12 CTOS CON PUERTA  UND  3,00  $      688.390,44   $                 2.065.171,00  

7,89 TABLERO 2F 8 CTOS CON PUERTA  UND  2,00  $      459.347,28   $                     918.695,00  

7,90 BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 
AMP 

 UND  21,00  $      109.835,58   $               2.306.547,00  

7,91 BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 
AMP 

 UND  11,00  $      199.749,98   $                2.197.250,00  

7,92 BREAKER 3F DESDE 15 HASTA 50 
AMP 

 UND  6,00  $      362.250,52   $                2.173.503,00  

7,93 BREAKER 3F DESDE 60 HASTA 100 
AMP 

 UND  2,00  $      727.400,68   $                 1.454.801,00  

7,94 AVISO RIESGO ELÉCTRICO SEGÚN 
RETIE 

 UND  3,00  $        36.435,78   $                     109.307,00  

7,95 MARQUILLA TABLERO GENERAL 
ACRILICO 

 UND  3,00  $        55.344,50   $                     166.034,00  

7,96 MURETE PARA TABLERO 
ELECTRICO 

 UND  3,00  $   1.018.184,02   $               3.054.552,00  

 SALIDAS ELECTRICAS     

7,97 SALIDA LAMPARA (CABLE COBRE 
HF FR LS CT) - EMT  

 UND  39,00  $      339.313,26   $              13.233.217,00  

7,98 SALIDA TOMA 120 V (CABLE COBRE 
HF FR LS CT) - EMT 

 UND  12,00  $      311.418,78   $               3.737.025,00  

7,99 SALIDA TOMA 120 V (CABLE COBRE 
HF FR LS CT)  ZONA HÚMEDA GFCI - 
EMT 

 UND  2,00  $      411.919,28   $                    823.839,00  

7,100 SALIDA TOMA 220 V (CABLE COBRE 
HF FR LS CT) - EMT 

 UND  5,00  $      283.600,98   $                 1.418.005,00  

7,101 SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO 
S1- (CABLE COBRE HF FR LS CT) - 
EMT 

 UND  8,00  $      318.306,72   $               2.546.454,00  

7,102 SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO 
S1- (CABLE COBRE HF FR LS CT) - 
EMT 

 UND  1,00  $      318.306,72   $                     318.307,00  

 LUMINARIAS     

7,103 PANEL LED RECTANGULAR 
30X120CM 40-50W, 3200Lm, 30.000 
HORAS, 100 - 277 VAC, CON MARCO 
DE INCRUSTAR, COLGAR O 
SOBREPONER  

 UND  13,00  $      249.579,20   $               3.244.530,00  

7,104 LAMPARA HERMÉTICA LED 36W, 
4500 Lm, 50.000 HORAS, 100-277 
VAC 

 UND  11,00  $      184.557,40   $                 2.030.131,00  

7,105 BALA PANEL LED 24W  UND  4,00  $        77.257,94   $                    309.032,00  
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7,106 LAMPARA DE EMERGENCIA LED 
CERTIFICADA 2X 1,6W, IP20, 90 
MINUTOS DE AUTONOMIA, 100 – 277 
VAC 

 UND  6,00  $      196.750,94   $                 1.180.506,00  

7,107 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
REFLECTOR 100 W LED 10500 Lm, 
30.000 HORAS, 100-277 VAC, IP65, 
ALTURA MONTAJE 4-7 METROS. 

 UND  3,00  $      260.486,22   $                     781.459,00  

7,108 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
REFLECTOR 200 W LED 10500 Lm, 
30.000 HORAS, 100-277 VAC, IP65, , 
ALTURA MONTAJE 6-10 METROS. 

 UND  2,00  $      492.122,30   $                    984.245,00  

7,109 FOTOCELDA CON BASE  UND  4,00  $        94.381,72   $                    377.527,00  

7,110 SIRENA DE 110 V  UND  2,00  $      132.491,68   $                    264.983,00  

 RED REGULADA Y DATOS    

7,111 TOMA NARANJA TIERRA AISLADA  UND  12,00  $        54.572,02   $                    654.864,00  

7,112 TOMA BLANCO NORMAL  UND  12,00  $        49.830,64   $                    597.968,00  

7,113 CABLE DATOS UTP CAT 6A  M  250,00  $          9.140,54   $                2.285.135,00  

7,114 SALIDA DE DATOS EMT - CABLE 
UTP CAT 6A 

 UND  6,00  $      278.051,62   $                 1.668.310,00  

7,115 REINSTALACION  CABLE DATOS 
UTP CAT 6A 

 M  80,00  $          1.796,30   $                     143.704,00  

7,116 CABLE DATOS UTP CAT 6A  M  250,00  $          9.140,54   $                2.285.135,00  

7,117 CERTIFICACION PUNTO RED  PUNTO  6,00  $        18.144,76   $                     108.869,00  

7,118 MARQUILLADO - ROTULADO  UND  6,00  $          8.960,20   $                        
53.761,00  

7,119 REUBICACION PUNTO VOZ-DATOS  UND  4,00  $      140.263,34   $                     561.053,00  

 INSTALACION TRANSFORMADOR Y ACCESORIOS  

7,120 TRANSFORMADOR TRIFASICO 112 
KVA 13200 V. 

 UND  1,00  $ 35.786.473,64   $            35.786.474,00  

7,121 INSTALACION TRAFO 75 A 112.5 
KVA 

 UND  1,00  $      487.143,78   $                     487.144,00  

7,122 TB-31 CONJUNTO PARA TRAFO 
TRIFASICO 

 JUEGO  1,00  $   4.690.407,68   $               4.690.408,00  

7,123 B58A CORRIDO ANG 60-90  UND  1,00  $   4.646.234,32   $               4.646.234,00  

7,124 B61A CORRIDO BANDERA 
TRIFASICO ANG 0-3 

 UND  2,00  $   1.038.752,72   $               2.077.505,00  

7,125 ESPACIADOR TIPO CREMALLERA 15 
KV PARA RED ECOLOGICA 

 UND  12,00  $        98.164,60   $                 1.177.975,00  

7,126 B66A TERMINAL BANDERA 
SENCILLO TRIFASIC 

 UND  1,00  $   2.487.300,40   $               2.487.300,00  

7,127 POSTE CONCRETO 12 X 510 KG  UND  2,00  $   2.443.226,44   $               4.886.453,00  

7,128 POSTE CONCRETO 13 X 750 KG  UND  1,00  $   3.272.426,92   $               3.272.427,00  

7,129 TRANSPORTE DE 
POSTE.CONC.12MT.SITIO SIN 
INCREME 

 UND  3,00  $      306.220,16   $                     918.660,00  
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7,130 APERTURA HUECOS POSTES 
ANCLAS PRIMARIAS 

 UND  3,00  $        76.485,46   $                    229.456,00  

7,131 APLOMADA POSTES DE CONCRETO 
PRIMARIOS 

 UND  3,00  $        76.485,46   $                    229.456,00  

7,132 V02 RETENIDA A TIERRA  UND  1,00  $      654.499,30   $                    654.499,00  

 APANTALLAMIENTO     

7,133 PUNTA CAPTADORA (BT) ALUMINIO 
1.00M CON BASE 

 UND  12  $      210.571,80   $               2.526.862,00  

7,134 SOPORTE PARA CONDUCTOR DE 
APANTALLAMIENTO EN CUBIERTA Y 
BAJANTES 

 UND  80  $          9.531,04   $                    762.483,00  

7,135 ALAMBRON ALUMINIO 8MM ANILLO 
SUPERIOR Y BAJANTES (PARA 
APANTALLAMIENTO) 

 M  450  $          7.825,62   $                3.521.529,00  

7,136 CONECTOR BIMETALICO  UND  12  $        74.659,34   $                     895.912,00  

7,137 CAJA PLASTICA 20 X 20 X 8CM  UND  12  $        89.766,72   $                 1.077.201,00  

7,138 CABLE COBRE DESNUDO #4  M  550  $        26.968,64   $             14.832.752,00  

7,139 VARILLA DE COBRE DE 2,4M X 5/8"   UND  12  $      443.217,50   $                 5.318.610,00  

7,140 SOLDADURA TERMOWELD X115 
GRM 

 UND  12  $      155.319,60   $                1.863.835,00  

7,141 CAJA DE INSPECCION DE TIERRA 
DE 30 X 30 CM 

 UND  12  $      184.087,38   $               2.209.049,00  

 TRAMITES, MANIOBRAS EMCALI, DISEÑOS, DERECHOS DE CONEXIÓN Y RETIE 

7,142 CERTIFICACION RETIE DE 
DISTRIBUCION POR MEDIA 
TENSION TRFASICA O 
MONOFASICA HASTA 100 M. 

 UND  1,00  $   3.510.773,92   $                3.510.774,00  

7,143 CERTIFICACION RETIE DE 
TRANSFORMACION DE 10 A 112,5 
KVA 

 UND  1,00  $   3.510.773,92   $                3.510.774,00  

7,144 CERTIFICACION RETIE DE USO 
FINAL 

 UND  1,00  $   3.510.773,92   $                3.510.774,00  

7,145 COMPLEMENTARIOS PARA 
APROBACION DE PLANOS ANTE 
EMCALI  Y CERTIFICACION RETIE 
DE TRANSFORMACION Y 
DISTRIBUCION POR MEDIA 
TENSION - INCLUYE APORTE DE 
DETALLES Y  DOCUMENTACION 
COMPLEMENTARIA. 

 UND  1,00  $   6.745.231,46   $                6.745.231,00  

7,146 COMPLEMENTARIOS PARA 
CERTIFICACION RETIE USO FINAL, 
ALCANCE TABLEROS GENERALES Y 
CIRCUITOS RAMALES - INCLUYE 
ELABORACION PLANOS 
DEFINITIVOS Y APORTE DE 
DOCUMENTACION 
COMPLEMENTARIA 

 UND  1,00  $   2.358.499,30   $               2.358.499,00  
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7,147 ESTUDIO DE LA CONEXIÓN - 
REVISION DISEÑOS PAGADOS AL 
OPERADOR DE RED - 1% 
PROYECTO CARLOS HOLMES 
TRUJILLO 

 UND  1,00  $   2.584.400,00   $               2.584.400,00  

7,148 REVISION DE LA INSTALACION DE 
LA CONEXIÓN - INTERVENTORIA DE 
OBRA PAGADOS AL OPERADOR DE 
RED - 3% PROYECTO CARLOS 
HOLMES TRUJILLO 

 UND  1,00  $   7.753.200,00   $               7.753.200,00  

Subtotal $ 396.888.451,00 

      

8 OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS (CUARTO TECNICO) 

8,1 CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 
7 CM 

 M  200,00  $        10.445,52   $                2.089.104,00  

8,2 DEMOLICION ANDEN/CONTRAPISO 
CONC.E 7.6 A 12CM 

 M2  70,00  $        10.488,12   $                     734.168,00  

8,3 EXCAVACION TIERRA A MANO  M3  20,00  $        31.177,52   $                    623.550,00  

8,4 RELLENO MATERIAL SITIO MANUAL  M3  20,00  $        20.155,48   $                      
403.110,00  

8,5 ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI  M2  50,00  $      117.933,84   $               5.896.692,00  

8,6 MALLA ELECTROSOLDADA M-0.84  KG  120,00  $        11.707,90   $                1.404.948,00  

8,7 REGATAS SOBRE MUROS  M  20,00  $          7.557,24   $                       
151.145,00  

8,8 RASQUETEADA-LIJADA-RESANE  M2  20,00  $          6.138,66   $                     122.773,00  

8,9 DEMOLICION MURO LAD. SOGA  M2  4,00  $        11.428,16   $                        
45.713,00  

8,10 DEMOLICION VIGA CONCRETO 
<=25C-35CM 

 M  3,00  $        25.907,90   $                       77.724,00  

8,11 VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 
3100PSI 

 M3  2,00  $   1.288.099,04   $                2.576.198,00  

8,12 RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-
RANA 

 M3  8,00  $      115.419,02   $                    923.352,00  

8,13 CONTRAPISO REFORZADO E=10CM 
3.000Psi 

 M2  15,00  $      131.474,96   $                 1.972.124,00  

8,14 COLUMNA AMARRE MURO  M  12,00  $        94.875,88   $                   
1.138.511,00  

8,15 VIGA CONCR.AMARRE MURO 10-
12x20CM 

 M  10,00  $        74.079,98   $                    740.800,00  

8,16 MURO BLOQUE 
ESTRUCT.CERAMICO 12X20X30 

 M2  30,00  $      143.326,28   $               4.299.788,00  

8,17 TEJA UPVC E=2,5MM - CRESTA 
ALTA 

 M2  12,00  $        83.185,02   $                    998.220,00  

8,18 ESTRUCTURA METALlCA EN ACERO 
ESTRUCTURAL ASTM A-36 (SEGUN 
DISEÑO) INCLUYE FABRICACION, 
TRANSPORTE, MONTAJE, PINTURA 
ANTICORROSIVO, ESMALTE Y 
TERMINADO FINAL 

 KG  40,00  $        24.797,46   $                     991.898,00  
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8,19 MARCO LAMINA  1.51-2.0 M CAL.20 
PEST S/LUCE 

 UND  1,00  $      255.342,98   $                    255.343,00  

8,20 NAVE ALUMINIO PERSIANA COR.  M2  2,00  $      760.300,66   $                 1.520.601,00  

Subtotal $ 26.965.762,00 

      

9 LIMPIEZA GENERAL     

9,1 RETIRO DE SALDOS EN SITIO  M3  75,00  $        15.470,90   $                  1.160.318,00  

9,2 RETIRO ESCOMBROS MANUAL-
VOLQUETA. INCLUYE 
DISPOSICiÓN EN BOTADERO 
OFICIAL (DECRETO 0291 de 2005) 

 M3  75,00  $        64.246,48   $                4.818.486,00  

9,3 LIMPIEZA GENERAL  M2  462,05  $          1.452,66   $                     671.202,00  

Subtotal $ 6.650.006,00 

SUBTOTAL OBRAS   $     654.205.607,00  

      

 OBJETO:CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA  DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA DONALD  RODRIGO TAFUR SEDE ALEJANDRO MONTAÑO  DE LA COMUNA 16 

 MEJORAMIENTO DE ZONA DE COMEDOR COCINA  

Nº DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                 

      

1 PRELIMINARES     

1.01 LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA 
ARQUITECTON. 

 M2  270,00  $          8.191,98   $                 2.211.835,00  

1.02 CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA 
H=2.10M-BORD 

 M  100,00  $        17.079,76   $                1.707.976,00  

1.03 DEMOLICION ANDEN/CONTRAPISO 
CONC.E 7.6 A 12CM 

 M2  200,00  $        10.488,12   $               2.097.624,00  

1.04 DESMONTE CUBIERTA FIBRO 
CEMENTO 

 M2  45,00  $        13.772,58   $                     619.766,00  

1.05 DESMONTE CUBIERTA LAMINA  M2  90,00  $        13.772,58   $                1.239.532,00  

1.06 DESMONTE ESTRUCTURA 
METALICA 

 M2  90,00  $        21.378,10   $                1.924.029,00  

1.07 DEMOLICION CIELO FALSO 
PANEL+ESTRUCTURA 

 M2  45,00  $          8.660,58   $                    389.726,00  

1.08 DESMONTE CANALES - BAJANTES  M  30,00  $        10.769,28   $                    323.078,00  

1.09 DEMOLICION COLUMNA CONCRETO  M3  1,00  $      347.099,12   $                    347.099,00  

1.10 DEMOLICION VIGA CONCRETO 
36CM.-45CM. 

 M  20,00  $        35.350,90   $                     707.018,00  

1.11 DEMOLICION MURO LAD. SOGA  M2  60,00  $        11.428,16   $                    685.690,00  

1.12 DEMOLICION PISO ENCHAPE-
BALDOSA+MORTERO 

 M2  160,00  $        12.809,82   $                2.049.571,00  

1.13 DEMOLICION CIMIENTO CONCRETO  M3  4,00  $      189.338,54   $                    757.354,00  

1.14 EXCAVACION TIERRA A MANO  M3  60,00  $        31.177,52   $                 1.870.651,00  

1.15 RETIRO DE SALDOS EN SITIO  M3  75,00  $        15.470,90   $                  1.160.318,00  
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1.16 RETIRO ESCOMBROS MANUAL-
VOLQUETA. INCLUYE 
DISPOSICiÓN EN BOTADERO 
OFICIAL (DECRETO 0291 de 2005) 

 M3  75,00  $        64.246,48   $                4.818.486,00  

Subtotal $ 22.909.753,00 

      

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA - RELLENOS  

2.1 RELLENO ROCA MUERTA COMPAC-
CILINDRO 

 M3  34,00  $      111.742,64   $               3.799.250,00  

Subtotal $ 3.799.250,00 

      

3 CIMENTACIONES     

3.1 ZAPATA CONCRETO 3000 PSI 210 
MPA 

 M3  8,20  $      778.030,78   $               6.379.852,00  

3.2 VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 
3100PSI 

 M3  11,00  $   1.288.099,04   $              14.169.089,00  

3.3 SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 
PSI 210 MPA 

 M2  52,20  $        48.590,98   $               2.536.449,00  

3.4 CONTRAPISO CONCRETO E= 8CM 
2.500Psi 

 M2  197,00  $        89.433,02   $              17.618.305,00  

3.5 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 
PSI 420Mpa 

 KG  1490,00  $          8.048,56   $              11.992.354,00  

3.6 MALLA ELECTROSOLDADA  KG  295,50  $        11.707,90   $               3.459.684,00  

Subtotal $ 56.155.733,00 

      

4 ESTRUCTURA DE CONCRETO (VIGAS-COLUMNAS) 

4.1 COLUMNA CONCRETO 3000 PSI  M3  6,00  $   2.313.569,08   $               13.881.414,00  

4.2 VIGA CONCRETO AEREA 3000 PSI  M3  4,00  $   1.842.141,86   $               7.368.567,00  

4.3 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 
PSI 420Mpa 

 KG  6365,00  $          8.048,56   $             51.229.084,00  

Subtotal $ 72.479.065,00 

      

5 MAMPOSTERIAY DIVISIONES LIVIANAS  

5.01 MURO BLOQUE CONCRETO 
12x19x39CM 

 M2  260,00  $      106.170,58   $            27.604.350,00  

5.02 BLOQUE VIGA A= 12 CM  M  100,00  $        39.200,52   $               3.920.052,00  

5.03 ESCALERILLA HIERRO GRAFILADO 
1/4" 

 M  120,00  $          9.428,80   $                  1.131.456,00  

5.04 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 
PSI 420Mpa 

 KG  200,00  $          8.048,56   $                 1.609.712,00  

5.05 CONCRETO MURO-DOVELAS 
3100PSI-420MPA 

 M3  2,00  $      778.209,70   $                 1.556.419,00  

Subtotal $ 35.821.989,00 
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6 CUBIERTA, ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE, CIELOS Y CANALES  

6.01 ESTRUCTURA METALlCA EN ACERO 
ESTRUCTURAL ASTM A-36 (SEGUN 
DISEÑO) INCLUYE FABRICACION, 
TRANSPORTE, MONTAJE, PINTURA 
ANTICORROSIVO, ESMALTE Y 
TERMINADO FINAL 

 KG  3600,00  $        24.797,46   $            89.270.856,00  

6.02 TEJA UPVC E=2,5MM - CRESTA 
ALTA 

 M2  220,00  $        83.185,02   $             18.300.704,00  

6.03 CANAL LAMINA GALVANIZADA 
CAL.22 

 M  19,00  $      172.869,38   $                3.284.518,00  

6.04 CIELO FALSO PANEL BOARD 8MM 
S.JUNTA+VINILO 

 M2  32,00  $      112.820,42   $                3.610.253,00  

6.05 EPOXICA CIELOS POLIAMIDA  M2  32,00  $        43.825,46   $                 1.402.415,00  

Subtotal $ 115.868.746,00 

      

7 INSTALACIONES ELECTRICAS   

 ACOMETIDAS Y CABLEADO GENERAL  

7.01 ALIMENTADOR 2F (3# 8+1#10) 1" 
EMT" CABLE HF FR LS CT 

 M  50,00  $        93.437,42   $                 4.671.871,00  

7.02 ALIMENTADOR 1F (3#12) ,3/4" EMT" 
CABLE HF FR LS CT 

 M  20,00  $        59.980,80   $                  1.199.616,00  

 TABLEROS Y BREAKER     

7,03 BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 
AMP 

 UND  5,00  $      199.749,98   $                    998.750,00  

7,04 TABLERO 2F 8 CTOS CON PUERTA  UND  1,00  $      459.347,28   $                    459.347,00  

 SALIDAS ELECTRICAS     

7,05 SALIDA LAMPARA (CABLE COBRE 
HF FR LS CT) - EMT  

 UND  15,00  $      339.313,26   $               5.089.699,00  

7,06 SALIDA TOMA 120 V (CABLE COBRE 
HF FR LS CT)  ZONA HÚMEDA GFCI - 
EMT 

 UND  2,00  $      411.919,28   $                    823.839,00  

7,07 SALIDA TOMA 120 V (CABLE COBRE 
HF FR LS CT) - EMT 

 UND  8,00  $      311.418,78   $                2.491.350,00  

7,08 SALIDA TOMA 120 V (CABLE COBRE 
HF FR LS CT) - PVC 

 UND  2,00  $      219.689,63   $                    439.379,00  

7,09 SALIDA TOMA 220 V (CABLE COBRE 
HF FR LS CT) - EMT 

 UND  2,00  $      283.600,98   $                    567.202,00  

7,10 SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO 
S1- (CABLE COBRE HF FR LS CT) - 
EMT 

 UND  4,00  $      318.306,72   $                1.273.227,00  

7.11 SENSOR DE MOVIMIENTO PARA 
TECHO 360° ALCANCE 6 METROS 

 UND  4,00  $      158.700,62   $                    634.802,00  

 LUMINARIAS     
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7.12 PANEL LED RECTANGULAR 
30X120CM 40-50W, 3200Lm, 30.000 
HORAS, 100 - 277 VAC, CON MARCO 
DE INCRUSTAR, COLGAR O 
SOBREPONER  

 UND  12,00  $      249.579,20   $               2.994.950,00  

7.13 LAMPARA HERMÉTICA LED 36W, 
4500 Lm, 50.000 HORAS, 100-277 
VAC 

 UND  1,00  $      184.557,40   $                     184.557,00  

7.14 LAMPARA HERMÉTICA LED 18W, 
2200 Lm, 50.000 HORAS, 100-277 
VAC 

 UND  1,00  $      163.250,30   $                     163.250,00  

7.15 BALA PANEL LED 24W  UND  3,00  $        77.257,94   $                     231.774,00  

7.16 LAMPARA DE EMERGENCIA LED 
CERTIFICADA 2X 1,6W, IP20, 90 
MINUTOS DE AUTONOMIA, 100 – 277 
VAC 

 UND  2,00  $      196.750,94   $                    393.502,00  

Subtotal $ 22.617.115,00 

      

8 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS  

8.01 BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 6  M  25,00  $      127.700,60   $                 3.192.515,00  

8.02 CODO SANITARIO PVC 45 CC-2"  UND  10,00  $        14.699,84   $                     146.998,00  

8.03 UNION SANITARIA PVC 6"  UND  10,00  $        70.432,00   $                    704.320,00  

8.04 CAJA INSPECCION 100X100 CM 
[CONCRETO] 

 UND  4,00  $      941.704,24   $                3.766.817,00  

8.05 TUBERIA PVC 6" SANITARIA  M  50,00  $      121.472,48   $               6.073.624,00  

8.06 PUNTO SANITARIO PVC 3  PUNTO  6,00  $      101.649,28   $                    609.896,00  

8.07 TUBERIA PVC 3" SANITARIA  M  50,00  $        45.138,96   $               2.256.948,00  

8.08 CODO SANITARIO PVC 45 CC-3"  UND  20,00  $        23.394,50   $                    467.890,00  

8.09 CODO SANITARIO PVC 90 CC-3"  UND  20,00  $        21.821,14   $                    436.423,00  

8.10 CAJA INSPECCION 110x110 CM 
[CONCRETO] 

 UND  3,00  $   1.182.875,62   $               3.548.627,00  

8.11 SIFON SANITARIO PVC 3"  UND  6,00  $        28.093,28   $                     168.560,00  

8.12 UNION SANITARIA PVC 3"  UND  20,00  $        14.594,76   $                     291.895,00  

8.13 SUMINISTRO DE TRAMPA DE 
GRASAS EN ACERO INOXIDABLE 
TIPO 304-CALIBRE 18 EN ACABADO 
SUPERFICIAL SATINADO. 

 UND  1,00  $   3.223.649,92   $               3.223.650,00  

8.14 TUBERIA PVC ,3/4"  M  60,00  $        13.336,64   $                     800.198,00  

8.15 UNION PRESION PVC ,3/4"  UND  30,00  $          2.083,14   $                       62.494,00  

8.16 TEE PRESION PVC ,3/4"  UND  15,00  $          4.153,50   $                       62.303,00  

8.17 PUNTO AGUA FRIA  3/4"  PUNTO  15,00  $        99.932,50   $                1.498.988,00  

8.18 CAJA INSPECCION 110x110 CM 
[CONCRETO] 

 UND  5,00  $   1.182.875,62   $                5.914.378,00  
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8.19 COMBO SANITARIO LINEA MEDIA 
[S+L+G+I 

 JUEGO  2,00  $   1.515.727,88   $                3.031.456,00  

8.20 LAVAMANOS SOBREPONER 
MEZ.LINEA MEDIA 

 UND  2,00  $      464.411,00   $                    928.822,00  

8.21 GRIFO LAVAMANOS LINEA MEDIA 
SENC 

 UND  2,00  $        96.001,94   $                     192.004,00  

8.22 LAVAPLATOS A.INOX. 50X100CM 
ESCURRIDERO 

 UND  2,00  $      331.155,36   $                      
662.311,00  

8.23 LAVATRAPERO ENCHAPADO 
40X40CM CON PATA 

 UND  1,00  $      428.388,44   $                    428.388,00  

Subtotal $ 38.469.505,00 

      

9 REVESTIMIENTOS PAREDES (REPELLOS, ESTUCOS Y PINTURAS) 

9.01 ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]  M2  130,00  $        23.621,70   $                3.070.821,00  

9.02 VINILO MURO TIPO 1 [3M]  M2  130,00  $        22.176,14   $               2.882.898,00  

9.03 CERAMIC0 PISO-PARED 20-50X20-
50CM 

 M2  130,00  $      131.741,92   $              17.126.450,00  

9.04 MEDIACANA PVC SELLO FLEXIBLE 
A=9CM 

 M  120,00  $        50.871,50   $                6.104.580,00  

9.05 EPOXICA MURO POLIAMIDA  M2  80,00  $        35.617,86   $               2.849.429,00  

Subtotal $ 32.034.178,00 

      

10 PISOS     

10.01 ALISTADO PISO 4 CM  M2  140,00  $        46.580,26   $                6.521.236,00  

10.02 CERAMICA 60-70 CM X60-70 CM 
TRAF 3-4 

 M2  140,00  $      163.474,66   $            22.886.452,00  

10.03 DILATACION-JUNTA ASFALTO  M  80,00  $          2.033,44   $                     162.675,00  

10.04 GUARDAESCOBA GRANITO 1/2 C + 
DIL. BRONCE 

 M  120,00  $      112.924,08   $             13.550.890,00  

10.05 REJILLA PISO A=1/8X1.1/2 
P=1/8X1.1/2 50C 

 M  5,00  $      481.503,54   $                2.407.518,00  

Subtotal $ 45.528.771,00 

      

11 CARPINTERIA METALICA - VIDRIOS - MUEBLES  

11.01 VENTANA LAMINA VIDRIO-VARILLA 
CAL.20 COR. 

 M2  17,00  $      591.557,80   $             10.056.483,00  

11.02 NAVE LAMINA ENTAMBORADA  
CAL.20 BAT. 

 M2  15,00  $      432.617,20   $               6.489.258,00  

11.03 MESON A.INOX. 150X60CM 
+POZUELO 

 UND  4,00  $      894.844,24   $               3.579.377,00  

11.04 CORTINA ENROLLABLE 
PENTAGRAMA APERT-1-5% 

 M2  4,00  $      259.168,46   $                1.036.674,00  

Subtotal $ 21.161.792,00 

      

12 DOTACION Y EQUIPAMENTOS   
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12.01 EXTINTOR ABC 10 LB  UND  1,00  $      147.449,96   $                     147.450,00  

Subtotal $ 147.450,00 

      

13 LIMPIEZA     

13.01 LIMPIEZA GENERAL  M2  204,02  $          1.452,66   $                    296.372,00  

Subtotal $ 296.372,00 

SUBTOTAL OBRAS   $     467.289.719,00  

      

      

 SUB TOTAL DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA  DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS  HOLMES TRUJILLO SEDE PRINCIPAL  
INCLUIDO A.U.  

 $                
654.205.607,00  

 SUB TOTAL DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA  DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA DONALD  RODRIGO TAFUR SEDE ALEJANDRO 
MONTAÑO INCLUIDO A.U. 

 $                 
467.289.719,00  

 VALOR TOTAL INCLUIDO A.U.    $    1.121.495.326,00  

 
LOTE 2: Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste la 
construcción de obras para la adecuación de la Institución Educativa Pedro Antonio 
Molina Sede Jorge Eliecer Gaitán, por valor de NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO 
MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 
NUEVE PESOS M/CTE ( $ 934.579.439) 

 
LOTE 2  

OBJETO:CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA  DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
PEDRO ANTONIO MOLINA SEDE JORGE ELIECER GAITAN  DE LA COMUNA 6 

ADECUACION DE CANCHA MULTIPLE 

Nº DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                 

      

1 PRELIMINARES     

1.1 LOCALIZACION-REPLANTEO 
OBRA ARQUITECTON. 

 M2  700,00  $             8.191,98   $                        5.734.386,00  

1.2 CINTA SEGURIDAD 
PREVENTIVA A=8CM-
250MTS. 

 UND  2,00  $         216.845,36   $                             433.691,00  

1.3 CERRAMIENTO TELA 
FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB 

 M  150,00  $           23.652,94   $                         3.547.941,00  

1.4 DEMOLICION PLACA 
CONCRETO E=12.1 A 17.5 
CM. 

 M2  500,00  $           28.260,84   $                       14.130.420,00  

1.5 DESMONTE ESTRUCTURA 
METALICA 

 M2  650,00  $           21.378,10   $                      13.895.765,00  

1.6 CORTADORA DE 
PAVIMENTO DE 4 A 7 CM 

 M  2,00  $           10.445,52   $                                20.891,00  
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Subtotal $ 37.763.094,00 

      

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA - RELLENOS   

2.1 EXCAVACION TIERRA A 
MANO 

 M3  150,00  $           31.177,52   $                        4.676.628,00  

2.2 PERFORACION PILOTES 
PILOTEADORA DIAMETRO 
80 CMS 

 ML  50,00  $         369.200,00   $                      18.460.000,00  

2.3 RELLENO ROCA MUERTA 
COMPAC-CILINDRO 

 M3  150,00  $         111.742,64   $                       16.761.396,00  

Subtotal $ 39.898.024,00 

      

3 CIMENTACIONES     

3.1 PILOTE CONCRETO 
REFORZADO 

 M3  26,00  $      1.328.380,18   $                     34.537.885,00  

3.2 SOLADO ESPESOR E=0.05M 
3000 PSI 210 MPA 

 M2  50,00  $           48.590,98   $                        2.429.549,00  

3.3 ZAPATA CONCRETO 3000 
PSI INC. FORMALETA 

 M3  18,00  $         836.814,52   $                       15.062.661,00  

3.4 VIGA CIMIENTO ENLACE 
H=20-40CM 3100PSI 

 M3  6,00  $      1.288.099,04   $                        7.728.594,00  

3.5 ACERO REFUERZO 
FLEJADO 60000 PSI 420Mpa 

 KG  7111,00  $             8.048,56   $                      57.233.315,00  

Subtotal $ 116.992.004,00 

      

4 CUBIERTA, ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE, CIELOS Y CANALES  

4.1 ESTRUCTURA METALICA 
PERFIL IPE 

 KG  22151,00  $           23.190,02   $                    513.682.133,00  

4.2 CABALLETE UPVC  M  33,00  $           93.010,00   $                        3.069.330,00  

4.3 TEJA UPVC E=2,5MM - 
CRESTA ALTA 

 M2  864,00  $           83.185,02   $                       71.871.857,00  

4.4 CANAL LAMINA 
GALVANIZADA CAL.22 

 M  66,00  $         172.869,38   $                       11.409.379,00  

Subtotal $ 600.032.699,00 

      

5 INSTALACIONES ELECTRICAS   

 ACOMETIDAS Y CABLEADO GENERAL   

5.1 ALIMENTADOR 2F(3#10 + 
1#12) ,1" PVC CABLE HF FR 
LS CT 

 M  35,00  $           45.147,48   $                          1.580.162,00  

5.2 ALIMENTADOR 2F (3#10 + 
1#12) ,1" EMT" CABLE HF FR 
LS CT 

 M  8,00  $           80.597,78   $                            644.782,00  

5.3 CABLE COBRE HF FR LS CT 
# 12  

 M  60,00  $             6.576,02   $                             394.561,00  

 CANALIZACIONES, TUBERIA Y  DUCTERIA   
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5.4 CAMARA ELECTRICA EN 
CONCRETO CON TAPA TIPO 
AP 0,4 X 0,4 X 0,75CM  - 
NORMA EMCALI 

 UND  2,00  $         577.636,12   $                          1.155.272,00  

 TABLEROS Y BREAKER     

5.5 TABLERO 2F 8 CTOS CON 
PUERTA 

 UND  1,00  $         459.347,28   $                            459.347,00  

5.6 BREAKER 2F DESDE 15 
HASTA 60 AMP 

 UND  3,00  $         199.749,98   $                            599.250,00  

 SALIDAS ELECTRICAS     

5.7 SALIDA LAMPARA (CABLE 
COBRE HF FR LS CT) - EMT  

 UND  10,00  $         339.313,26   $                         3.393.133,00  

5.8 SALIDA INTERRUPTOR 
SENCILLO S1- (CABLE 
COBRE HF FR LS CT) - EMT 

 UND  1,00  $         318.306,72   $                             318.307,00  

 LUMINARIAS     

5.9 SOPORTE PARA 
REFLECTOR 

 UND  10,00  $         136.136,82   $                          1.361.368,00  

5.10 SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
REFLECTOR 200 W LED 
10500 Lm, 30.000 HORAS, 
100-277 VAC, IP65, , ALTURA 
MONTAJE 6-10 METROS. 

 UND  10,00  $         492.122,30   $                         4.921.223,00  

Subtotal $ 14.827.405,00 

      

6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS   

6.1 BAJANTE AGUAS LLUVIAS 
PVC 4 

 M  88,00  $           55.405,56   $                        4.875.689,00  

6.2 ABRAZADERA SANITARIA 4"  UND  44,00  $           36.626,06   $                           1.611.547,00  

6.3 CODO SANITARIO PVC 45 
CC-4" 

 UND  24,00  $           35.572,42   $                            853.738,00  

6.4 UNION SANITARIA PVC 4"  UND  15,00  $           21.907,76   $                             328.616,00  

6.5 TUBERIA PVC 6" DRENAJE 
SIN FILTRO NOVAFORT 

 M  10,00  $           94.919,90   $                             949.199,00  

6.6 CAJA INSPECCION 50x 50 
CM [CONCRETO] 

 UND  8,00  $         496.170,72   $                        3.969.366,00  

6.7 CAJA INSPECCION 80x 80 
CM [CONCRETO] 

 UND  2,00  $         756.852,90   $                          1.513.706,00  

6.8 CANAL CONCRETO PISO 
50x25x08 CM DOBLE 

 M  65,00  $         167.618,22   $                       10.895.184,00  

6.9 PLAQUETA CONCRETO 
PREF.40-50X40-50X5-8CM 

 UND  130,00  $           84.241,50   $                       10.951.395,00  

Subtotal $ 35.948.440,00 

      

7 PISOS     

0,1 LOSA CONCRE.CANCHA 
MULTIP E=10CM 3000PSI 

 M2  500,00  $         118.215,00   $                      59.107.500,00  
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0,2 MALLA ELECTROSOLDADA 
M-0.84 

 KG  750,00  $           11.707,90   $                        8.780.925,00  

0,3 BASE PARA JUNTA EN 
POLIURETANO 

 M  250,00  $           17.911,88   $                        4.477.970,00  

Subtotal $ 72.366.395,00 

      

8 LIMPIEZA     

8,1 RETIRO ESCOMBROS 
MANUAL-VOLQUETA. 
INCLUYE 
DISPOSICiÓN EN 
BOTADERO OFICIAL 
(DECRETO 0291 de 2005) 

 M3  199,00  $           64.246,48   $                      12.785.050,00  

8,2 RETIRO DE SALDOS EN 
SITIO 

 M3  199,00  $           15.470,90   $                        3.078.709,00  

8,3 LIMPIEZA GENERAL  M2  611,03  $             1.452,66   $                             887.619,00  

Subtotal $ 16.751.378,00 

SUBTOTAL OBRAS   $          934.579.439,00  

      

      

      

 SUB TOTAL DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA  DE 
LA INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO ANTONIO MOLINA SEDE JORGE 
ELIECER GAITAN   INCLUIDO A.U.  

 $                         934.579.439,00  

      

 VALOR TOTAL INCLUIDO 
A.U. 

    $          934.579.439,00  

 
LOTE 3: Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste la 
construcción de obras para la adecuación de las Instituciones Educativas Republica de 
Israel Sede San José y Veinte de Julio Sede Ignacio Rengifo, por valor de QUINIENTOS 
CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 551.785.951). 
 

LOTE 3  

      

OBJETO:CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA  DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
REPUBLICA DE ISRAEL SEDE SAN JOSE  DE LA COMUNA 4 

ADECUACION DE CUBIERTA E INSTALACIONES ELECTRICAS 

Nº DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL                                 

      

1 PRELIMINARES     
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1.1 CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA 
H=2.10M-BORD 

 M  50,00  $           
17.079,76  

 $                            853.988,00  

1.2 CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-
250MTS. 

 UND  2,00  $         
216.845,36  

 $                             433.691,00  

1.3 DESMONTE CUBIERTA FIBRO CEMENTO  M2  531,00  $           
13.772,58  

 $                         7.313.240,00  

1.4 DESMONTE CANALES - BAJANTES  M  165,00  $           
10.769,28  

 $                          1.776.931,00  

1.5 DEMOL.CIELO FALSO TODO TIPO 
(INCLUYE ESTRUCTURA) 

 M2  294,00  $           
13.288,36  

 $                        3.906.778,00  

1.6 DEMOLICION REPELLO CIELO  M2  137,00  $           
14.408,74  

 $                         1.973.997,00  

1.7 DEMOLICION REPELLO  M2  137,00  $           
13.377,82  

 $                          1.832.761,00  

1.8 DEMOLICION VIGA CANAL  M  80,00  $           
42.766,14  

 $                          3.421.291,00  

1.9 DEMOLICION ANDEN/CONTRAPISO 
CONC.E 7.6 A 12CM 

 M2  40,00  $           
10.488,12  

 $                             419.525,00  

1.10 EXCAVACION TIERRA A MANO  M3  8,00  $           
31.177,52  

 $                            249.420,00  

1.11 RETIRO ESCOMBROS MANUAL-
VOLQUETA. INCLUYE 
DISPOSICiÓN EN BOTADERO OFICIAL 
(DECRETO 0291 de 2005) 

 M3  71,00  $           
64.246,48  

 $                         4.561.500,00  

Subtotal $ 26.743.122,00 

      

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA - RELLENOS     

2.1 RELLENO ROCA MUERTA COMPAC-
CILINDRO 

 M3  8,00  $         
111.742,64  

 $                             893.941,00  

Subtotal $ 893.941,00 

      

3 ESTRUCTURA DE CONCRETO (VIGAS-COLUMNAS)   

3.1 ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI  M2  80,00  $         
117.933,84  

 $                        9.434.707,00  

3.2 MALLA ELECTROSOLDADA  KG  120,00  $           
11.707,90  

 $                         1.404.948,00  

Subtotal $ 10.839.655,00 

      

4 CUBIERTA, ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE, CIELOS Y CANALES  

4.1 TEJA FIBROCEMENTO  M2  531,00  $           
75.579,50  

 $                       40.132.715,00  

4.2 CABALLETE TEJA FIBRO CEMENTO  M  40,00  $           
65.914,98  

 $                        2.636.599,00  

4.3 CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22  M  164,00  $         
172.869,38  

 $                     28.350.578,00  

4.4 BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4  M  164,00  $           
55.405,56  

 $                         9.086.512,00  
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4.5 SOLAPA LAMINA GALVANIZADA  M  50,00  $           
59.171,40  

 $                        2.958.570,00  

4.6 C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=5MM 
COLOR BLANCO MATE 

 M2  294,00  $         
138.769,50  

 $                     40.798.233,00  

4.7 ESTRUCTURA METALlCA EN ACERO 
ESTRUCTURAL ASTM A-36 (SEGUN 
DISEÑO) INCLUYE FABRICACION, 
TRANSPORTE, MONTAJE, PINTURA 
ANTICORROSIVO, ESMALTE Y 
TERMINADO FINAL 

 KG  1080,00  $           
24.797,46  

 $                      26.781.257,00  

4.8 MURO CULATA BLOQUE ESTR.CERAM. 
10x12x29C 

 M2  24,00  $         
147.530,90  

 $                        3.540.742,00  

4.9 COLUMNA AMARRE MURO  M  4,00  $           
94.875,88  

 $                            379.504,00  

4.10 VIGA CONCR.AMARRE MURO 10-
12x20CM 

 M  20,00  $           
74.079,98  

 $                          1.481.600,00  

Subtotal $ 156.146.310,00 

      

5 INSTALACIONES ELECTRICAS     

 ACOMETIDAS Y CABLEADO GENERAL     

5.1 ALIMENTADOR 3F(4# 8+1# 10) 2" EMT" 
CABLE HF FR LS CT 

 M  30,00  $         
154.321,34  

 $                        4.629.640,00  

5.2 CABLE COBRE HF FR LS CT # 12   M  40,00  $             
6.576,02  

 $                             263.041,00  

 CANALIZACIONES, TUBERIA Y 
DUCTERIA 

         

5.3 TUBERIA EMT 3/4"  M  30,00  $           
46.005,16  

 $                          1.380.155,00  

 TABLEROS Y BREAKER     

5.4 TABLERO 3F 12 CTOS CON PUERTA  UND  1,00  $         
688.390,44  

 $                            688.390,00  

5.6 BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP  UND  10,00  $         
109.835,58  

 $                         1.098.356,00  

5.7 BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP  UND  1,00  $         
199.749,98  

 $                             199.750,00  

5.8 TOTALIZADOR 30 A TRIFASICO (25 - 50 
KA) 

 UND  1,00  $         
419.130,04  

 $                              419.130,00  

 SALIDAS ELECTRICAS     

5.9 SALIDA LAMPARA (CABLE COBRE HF FR 
LS CT) - EMT  

 UND  72,00  $         
339.313,26  

 $                     24.430.555,00  

5.10 SALIDA TOMA 120 V (CABLE COBRE HF 
FR LS CT) - EMT 

 UND  32,00  $         
311.418,78  

 $                         9.965.401,00  

5.11 SALIDA INTERRUPTOR DOBLE S2 
(CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT 

 UND  1,00  $         
347.880,03  

 $                            347.880,00  

5.12 SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE 
SC1 (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT  

 UND  2,00  $         
331.649,04  

 $                            663.298,00  

5.13 SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO S1- 
(CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT 

 UND  14,00  $         
318.306,72  

 $                        4.456.294,00  

5.14 SENSOR DE MOVIMIENTO PARA TECHO 
360° ALCANCE 6 METROS 

 UND  2,00  $         
158.700,62  

 $                              317.401,00  
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 LUMINARIAS     

5.15 PANEL LED RECTANGULAR 30X120CM 
40-50W, 3200Lm, 30.000 HORAS, 100 - 277 
VAC, CON MARCO DE INCRUSTAR, 
COLGAR O SOBREPONER  

 UND  77,00  $         
249.579,20  

 $                       19.217.598,00  

5.16 BALA PANEL LED 18W  UND  1,00  $           
64.429,66  

 $                               64.430,00  

5.17 LAMPARA HERMÉTICA LED 18W, 2200 
Lm, 50.000 HORAS, 100-277 VAC 

 UND  9,00  $         
163.250,30  

 $                         1.469.253,00  

Subtotal $ 69.610.572,00 

      

6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS     

6.1 CANAL CONCRETO PISO 25x30x08 CM  M  80,00  $         
136.846,82  

 $                      10.947.746,00  

6.2 PLAQUETA CONCRETO PREF.40-50X40-
50X5-8CM 

 UND  80,00  $           
84.241,50  

 $                        6.739.320,00  

6.3 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 
420Mpa 

 KG  880,00  $             
8.048,56  

 $                        7.082.733,00  

6.4 CAJA INSPECCION 50x 50 CM 
[CONCRETO] 

 UND  6,00  $         
496.170,72  

 $                        2.977.024,00  

6.5 TUBERIA PVC 8" SANITARIA NOVAFORT  M  30,00  $         
111.237,12  

 $                          3.337.114,00  

6.6 TUBERIA PVC 4" DRENAJE NOVAFORT  M  30,00  $           
71.949,98  

 $                         2.158.499,00  

6.7 LIMPIEZA ALCANTARILLAS DIAM MENOR 
24" 

 UND  1,00  $         
288.677,48  

 $                            288.677,00  

Subtotal $ 33.531.113,00 

      

7 REVESTIMIENTOS PAREDES (REPELLOS, ESTUCOS Y PINTURAS)  

7,1 RASQUETEADA-LIJADA-RESANE  M2  1530,00  $             
6.138,66  

 $                         9.392.147,00  

7,2 KORAZA [2M]  M2  1000,00  $           
25.378,24  

 $                     25.378.240,00  

7,3 VINILO CIELO TIPO 1 [2M]  M2  530,00  $           
22.911,70  

 $                        12.143.201,00  

Subtotal $ 46.913.588,00 

      

8 LIMPIEZA     

8,1 LIMPIEZA GENERAL  M2  500,06  $             
1.452,66  

 $                             726.417,00  

Subtotal $ 726.417,00 

SUBTOTAL OBRAS   $           345.404.718,00  

      

OBJETO:CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA  DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
VEINTE DE JULIO SEDE IGNACIO RENGIFO  DE LA COMUNA 4 
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ADECUACION CANCHA MULTIPLE  

Nº DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL                                 

      

1 PRELIMINARES     

1.01 CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA 
H=2.10M-BORD 

 M  20,00 $ 17.079,76  $                             341.595,00  

1.02 CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-
250MTS. 

 UND  1,00 $ 216.845,36  $                             216.845,00  

1.03 DEMOLICION ANDEN/CONTRAPISO 
CONC.E 7.6 A 12CM 

 M2  546,00 $ 10.488,13  $                         5.726.519,00  

1.04 DEMOLICION LAVADERO EXISTENTE  UND  3,00 $ 83.902,12  $                             251.706,00  

1.05 DEMOLICION CAMARA DE CONCRETO  UND  2,00 $ 441.064,78  $                             882.130,00  

1.06 EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO  M3  164,00 $ 7.254,78  $                          1.189.784,00  

1.07 EXCAVACION TIERRA A MANO  M3  10,40 $ 31.177,52  $                            324.246,00  

1.08 RETIRO ESCOMBROS MANUAL-
VOLQUETA. INCLUYE 
DISPOSICiÓN EN BOTADERO OFICIAL 
(DECRETO 0291 de 2005) 

 M3  262,00 $ 64.246,48  $                      16.832.578,00  

1.09 DESMONTE GRIFERIA-GRIFO-LLAVE  UND  4,00 $ 42.239,32  $                             168.957,00  

Subtotal $ 25.934.360,00 

      

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA - RELLENOS     

2.1 RELLENO ROCA MUERTA COMPAC-
CILINDRO 

 M3  164,00 $ 111.742,64  $                      18.325.793,00  

2.2 COLCHON ARENA-GRAVA 
TUBER.INCLUYE ACARRE 

 M3  8,00 $ 129.934,26  $                         1.039.474,00  

Subtotal $ 19.365.267,00 

      

3 ESTRUCTURA DE CONCRETO (VIGAS-COLUMNAS)   

3.1 LOSA CONCRE.CANCHA MULTIP 
E=10CM 3000PSI 

 M2  520,00 $ 118.215,00  $                       61.471.800,00  

3.2 MALLA ELECTROSOLDADA  KG  825,00 $ 11.707,90  $                         9.659.018,00  

3.3 DILATACION-JUNTA ASFALTO  M  200,00 $ 2.033,44  $                            406.688,00  

3.4 BASE PARA JUNTA EN POLIURETANO  M  200,00 $ 17.911,88  $                        3.582.376,00  

Subtotal $ 75.119.882,00 

      

4 INSTALACIONES ELECTRICAS     

 ACOMETIDAS Y CABLEADO GENERAL     

4.1 ALIMENTADOR 1F (3#12) ,3/4" EMT" 
CABLE HF FR LS CT 

 M  50,00 $ 59.980,80  $                        2.999.040,00  

 TABLEROS Y BREAKER     
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4.2 BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP  UND  4,00 $ 109.835,58  $                            439.342,00  

4.3 TOTALIZADOR 100 A TRIFASICO (25 - 50 
KA) 

 UND  1,00 $ 448.489,96  $                            448.490,00  

 SALIDAS ELECTRICAS     

4.4 SALIDA LAMPARA (CABLE COBRE HF FR 
LS CT) - EMT  

 UND  4,00 $ 339.313,26  $                         1.357.253,00  

4.5 SALIDA TOMA 120 V (CABLE COBRE HF 
FR LS CT) - EMT 

 UND  4,00 $ 311.418,78  $                         1.245.675,00  

4.6 FOTOCELDA CON BASE  UND  4,00 $ 94.381,72  $                            377.527,00  

 LUMINARIAS     

4.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
REFLECTOR 100 W LED 10500 Lm, 30.000 
HORAS, 100-277 VAC, IP65, ALTURA 
MONTAJE 4-7 METROS. 

 UND  4,00 $ 260.486,22  $                          1.041.945,00  

4.8 SOPORTE PARA REFLECTOR  UND  4,00 $ 136.136,82  $                            544.547,00  

Subtotal $ 8.453.819,00 

      

5 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS     

5.1 CANAL CONCRETO PISO 50x25x08 CM 
DOBLE 

 M  14,00 $ 167.618,22  $                        2.346.655,00  

5.2 CANAL CONCRETO PISO 25x30x08 CM  M  9,00 $ 136.846,82  $                           1.231.621,00  

5.3 PLAQUETA CONCRETO PREF.40-50X40-
50X5-8CM 

 UND  46,00 $ 84.241,50  $                         3.875.109,00  

5.4 CAJA INSPECCION 60x 60 CM 
[CONCRETO] 

 UND  2,00 $ 639.359,26  $                          1.278.719,00  

5.5 TAPA CAJA MARCO ANGULO 61X61 - 
70X70 

 UND  2,00 $ 347.097,70  $                             694.195,00  

5.6 TUBERIA PVC 6" SANITARIA  M  80,00 $ 121.472,48  $                         9.717.798,00  

5.7 TUBERIA PVC 2" SANITARIA  M  8,00 $ 37.889,86  $                              303.119,00  

5.8 CODO SANITARIO PVC 90 CC-2  UND  5,00 $ 13.490,00  $                               67.450,00  

5.9 CODO SANITARIO PVC 45 CC-2"  UND  2,00 $ 14.699,84  $                               29.400,00  

5.10 CODO 45° X 160MM. NOVAFORT  UND  6,00 $ 108.583,14  $                             651.499,00  

5.11 REUBICACION PUNTO SANITARIO  
PUNTO  

2,00 $ 244.350,76  $                            488.702,00  

5.12 UNION SANITARIA PVC 6"  UND  12,00 $ 70.432,00  $                             845.184,00  

5.13 LIMPIEZA - RESANE CAJA INSPECCION  UND  4,00 $ 17.656,28  $                               70.625,00  

5.14 NIVELACION DE CAMARA (DESCENSO)  UND  2,00 $ 336.909,20  $                             673.818,00  

5.15 LIMPIEZA ALCANTARILLAS DIAM MENOR 
24" 

 UND  1,00 $ 288.677,48  $                            288.677,00  

5.16 LAVATRAPERO ENCHAPADO 40X40CM 
CON PATA 

 UND  1,00 $ 428.388,44  $                            428.388,00  

5.17 LAVAMANOS COLGAR PEDESTAL LINEA 
ECONOMIC 

 
JUEGO  

3,00 $ 276.485,36  $                            829.456,00  

5.18 REJILLA LAM.AC.INOX. CAL 9 
1.0x0.30MTS 

 UND  1,00 $ 380.667,92  $                            380.668,00  
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5.19 LLAVE TERMINAL CROMADA ,1/2 
PESADA 

 UND  4,00 $ 115.017,16  $                            460.069,00  

5.20 TUBERIA PVC 1 RDE 21 - 200 PSI  M  3,00 $ 16.602,64  $                               49.808,00  

5.21 PUNTO AGUA FRIA PVC  1/2"  
PUNTO  

4,00 $ 90.466,78  $                             361.867,00  

5.22 VALVULA CIERRE RAPIDO  1/2"  UND  4,00 $ 67.653,06  $                             270.612,00  

Subtotal $ 25.343.439,00 

      

6 REVESTIMIENTOS (REPELLOS, ESTUCOS Y PINTURAS)   

6.01 REPELLO MURO 1:3  M  70,00 $ 30.643,60  $                         2.145.052,00  

6.02 KORAZA [2M]  M2  70,00 $ 25.378,24  $                         1.776.477,00  

6.03 RECUBRIMIENTO ACRILICO PARA 
CANCHA MULTIPLE (VOLEIBOL, 
BALONCESTO Y FUTSAL), CUATRO 
CAPAS SOBRE CONCRETO, VARIOS 
COLORES SEGÚN DISEÑO. INCLUYE 
DEMARCACIÓN, EL ACABADO ES MATE, 
ANTIDESLIZANTE.  

 M2  310,00 $ 114.382,42  $                     35.458.550,00  

Subtotal $ 39.380.079,00 

      

7 DOTACION Y EQUIPAMENTOS     

7.1 PORTERIA MULT.FIJA MICROF. 
BALONC.TIPO 1 

 
JUEGO  

1,00 $ 8.429.222,24  $                        8.429.222,00  

7.2 ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI  M2  30,00 $ 117.933,84  $                         3.538.015,00  

Subtotal $ 11.967.237,00 

      

8 LIMPIEZA     

8.1 LIMPIEZA GENERAL  M2  562,52 $ 1.452,66  $                              817.150,00  

Subtotal $ 817.150,00 

SUBTOTAL OBRAS   $           206.381.233,00  

      

 SUB TOTAL DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA  DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE ISRAEL SEDE SAN JOSE    INCLUIDO 
A.U.  

 $                          
345.404.718,00  

 SUB TOTAL DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA  DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA VEINTE DE JULIO SEDE IGNACIO RENGIFO INCLUIDO 
A.U. 

 $                          
206.381.233,00  

 VALOR TOTAL INCLUIDO A.U.     $            551.785.951,00  

 
 
El Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Educación aclara que no contempla 
reconocerá desde la estructuración valor alguno por imprevistos. 
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8.2 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 

 
Entre los tributos que se tienen establecidos, por concepto de estampillas, a título 
enunciativo, se tienen los siguientes: 
 

Tabla 19. Deducciones aplicables por parte de la Alcaldía de Cali 

 
 

VALOR DE CONTRATO % ESTAMPILLA: 
TOTAL % A 
APLICAR 

 
Menor o igual 

a $109.358.604 (2.196 UVT) 
(Valor UVT 2025 $ 49.799) 

- Pro Desarrollo 
- Pro Univalle                   
- Pro Hospital      
- Pro UniPacifico  
- Pro Adulto Mayor    
- Pro Deportes     
-Pro Justicia Familiar 

        1,0 % 
2,0 % 

        1,0% 
 0,5 % 

         2,0 % 
        2,0% 

2,0% 

 
 

10,5% 

A partir de 
$109.358.604 (2.196 UVT) 
hasta $ 292.781.528 (4.072 
UVT). (Valor UVT 2025 $ 

49.799) 

- Pro Desarrollo 
- Pro Univalle                   
- Pro Hospital      
- Pro UniPacifico             
- Pro Adulto Mayor    
- Pro Deportes      
- Pro Justicia Familiar  

3,5 % 
2,0% 
1,0 % 
0,5 % 
2,0 % 

         2,0% 
2,0% 

13% 

Superior a 
$ 292.781.528 (4.072 UVT). 
(Valor UVT 2025 $ 49.799) 

- Pro Desarrollo 
- Pro Univalle                   
- Pro Hospital      
- Pro UniPacifico             
- Pro Adulto Mayor 
- Pro -Cultura        
- Pro Deportes 
- Pro Justicia Familiar 

3,5 % 
2,0 % 
1,0 % 
0,5 % 
2,0 % 
1,0 % 
2,0% 
2,0 % 

14% 

9. ASPECTOS TÉCNICOS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO 

 
La Secretaría de Educación de Santiago de Cali tiene a su cargo la prestación directa 
del Servicio Educativo, para lo cual, es necesario mantener en las mejores condiciones, 
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la infraestructura física de las Instituciones oficiales y sus sedes. Lo anterior con el 
propósito de brindar un espacio digno, en el cual, los niños y niñas de la ciudad puedan 
desarrollar sus actividades escolares, garantizando de esta manera la calidad educativa 
de este servicio público. 
 
El Decreto Extraordinario número 411.0.20.0516 del 28 de septiembre de 2016 “Por el 
cual se determina la estructura de la administración central y las funciones de sus 
dependencias”, le compete a la Secretaría de Educación, conforme al artículo 148 
numeral 3., el de “Verificar que la prestación del servicio educativo, se cumpla dentro del 
ordenamiento constitucional, legal y reglamentario”. Así mismo, el numeral 11 del mismo 
artículo expresa: “Planear y ejecutar proyectos para la construcción, adecuación y/o 
mejoramiento de la infraestructura educativa.” Específicamente, desarrolla dicha función 
a través de la Subsecretaría de Planeación Sectorial al tenor del artículo 149 numeral 4 
del Decreto mencionado. 
 
Que mediante Acuerdo 0578 del dos mil veinticuatro (2024), el Honorable Concejo de 
Cali, aprobó el Plan de Desarrollo del Distrito Especial Deportivo, Cultural, Turístico, 
Empresarial y Servicios de Santiago de Cali 2024-2027 “Cali, Capital Pacífica de 
Colombia”, el cual a la fecha se encuentra vigente. 
 
En el marco del Plan de Desarrollo encontramos que el proyecto a desarrollar de 
mejoramiento de la infraestructura de las Instituciones Educativas Carlos Holmes Trujillo 
Sede Principal, Donald Rodrigo Tafur Sede Alejandro Montaño, Pedro Antonio Molina 
Sede Jorge Eliecer Gaitán, Republica de Israel Sede San José y Veinte de Julio Sede 
Ignacio Rengifo, se enmarca en el programa “Cali Educada”, cuyo objetivo es sedes 
educativas oficiales con infraestructura mejorada. 
 
Que el objetivo principal de la Administración es mejorar la Calidad de la Educación y 
Pertinencia Educativa de Santiago de Cali.  
 
Que según Decreto de orden Distrital No. 4112.010.20.0025 de enero 12 de 2024, 
el  Alcalde de Santiago de Cali delegó adelantar en nombre del respectivo organismo los 
procesos de selección  de los contratistas del Estado en el marco de la Ley 80 de 1993, 
Ley 1150 de 2007 Ley 1474 de 2011, Decreto- Ley 019 de 2012 y las normas que lo 
modifiquen o adicionen, para lo cual podrá suscribir todos los actos, instrumentos y 
documentos precontractuales, contractuales y post contractuales, así como adjudicar o 
declarar desierto el respectivo proceso de selección, observando las excepciones y 
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atribuciones otorgadas por el señor Alcalde en el presente Decreto y los que expida sobre 
la materia. 
 

Es por ello que los Comités de Planificación Territorial de las comunas 5 y 12 priorizaron 
recursos para la adecuación de las Instituciones Educativas Carlos Holmes Trujillo Sede 
Principal, Donald Rodrigo Tafur Sede Alejandro Montaño, Pedro Antonio Molina Sede 
Jorge Eliecer Gaitán, Republica de Israel Sede San José y Veinte de Julio Sede Ignacio 
Rengifo 
 

Lo anterior, se encuentra plasmado en el proyecto consignado en las Fichas EBI Nos. 
26005769 y 26005797, dónde está presupuestada la adecuación de la sede educativa 
mencionada anteriormente. 
 

Es pertinente señalar que las adecuaciones a realizar buscan lograr el apropiado estado 
de la infraestructura educativa para garantizar condiciones de seguridad y el buen 
funcionamiento de los establecimientos educativos, preservando para las generaciones 
futuras las condiciones físicas de la infraestructura educativa.  
 
Las adecuaciones se hacen con el propósito de asegurar, garantizar o extender la vida 
útil de la infraestructura, necesarias para conservar las condiciones originales de 
funcionamiento normal y adecuado, su seguridad, productividad, confort, imagen 
corporativa, salubridad e higiene. 
 
Teniendo en cuenta el objeto del presente proceso, “Ejecutar por el sistema de precios 
unitarios fijos sin fórmula de reajuste la construcción de obras para la adecuación de las 
IEO Instituciones Educativas Carlos Holmes Trujillo Sede Principal, Donald Rodrigo Tafur 
Sede Alejandro Montaño, Pedro Antonio Molina Sede Jorge Eliecer Gaitán, Republica de 
Israel Sede San José y Veinte de Julio Sede Ignacio Rengifo, Fichas EBI BP-26005756     
BP-26005776 y BP-26005783 la Secretaría de Educación - Subsecretaría de Planeación 
Sectorial, requiere iniciar el proceso de contratación, a través de dos lotes, uno para cada 
sede educativa, que permita la selección de una persona jurídica y/o natural, que cuente 
con la experiencia, infraestructura e idoneidad para adelantar el objeto del presente 
proceso. 
 
El alcance de lo que se pretende realizar se detalla a en las actividades del presupuesto 
de cada lote, que se encuentran en el numeral 8.1 del presente documento. 
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10. ANÁLISIS DE RIESGOS 

Los riesgos eventuales que se puedan derivar del proceso de contratación se determinan 
en la matriz de riesgo establecida para el proceso. 
 

11. CONCLUSIONES 

• La modalidad de selección en consideración a la naturaleza de las obras que se 

pretenden desarrollar y la cuantía de las mismas, establecido por el presupuesto 

oficial asignado, es el de LICITACIÓN PÚBLICA, según lo previsto en el numeral 

1° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007. 

 

• Son aplicables a este proceso de LICITACIÓN PÚBLICA, las normas previstas en 

la Constitución Política de Colombia, el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública, Ley 80 de 1993 artículo 30, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 

2011, Decreto 0019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, 1882 de 2018 y Decreto 392 

de 2018, el manual de contratación del Distrito de Santiago de Cali y demás normas 

que los adicionen o modifiquen. En lo que las citadas disposiciones no regulen 

particularmente, se aplicarán las normas comerciales y civiles vigentes y estarán 

sometidos a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Así mismo, serán 

aplicables al pliego de condiciones y sus anexos, sus adendas y el contrato que se 

derive del proceso de selección. 

 

• El presupuesto oficial asignado para el presente proceso contractual es por la suma 

de DOS MIL SEISCIENTOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL 

SETECIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($2.607.860.716), incluidos todos los 

costos directos e indirectos asociados al proyecto, así como los tributos nacionales, 

departamentales y municipales que se causen para la suscripción, legalización y 

ejecución del contrato, y demás costos asociados al contrato. No obstante, el valor 

del contrato será aquel que resulte al momento de la adjudicación. 

El presupuesto oficial, se encuentra distribuido en los tres (3) lotes, objeto del 
presente proceso, así: 
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LOTE 1: MIL CIENTO VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE ($1.121.495.326) 
LOTE 2: NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS 
SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE 
PESOS M/CTE. ($934.579.439) 
LOTE 3: QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS 
OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE 
($551.785.951) 
 

• De acuerdo con las especificaciones técnicas, el equipo técnico plantea que el plazo 
previsto para la ejecución de las actividades sea de cinco (5) meses, contados a partir 
del perfeccionamiento del contrato de obra, conforme al artículo 41 de la Ley 80 de 
1993 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y la suscripción del acta de inicio o hasta 
agotar el monto del contrato, lo primero que ocurra.  

 

● En cuanto a la forma de pago se recomienda que se realice mediante el 
reconocimiento de actas parciales de avance de obra, a precios unitarios, previa 
presentación y aprobación del informe de avance de obra, por parte del interventor 
designado, acompañadas de los recibos de pago de los aportes a seguridad social y 
parafiscales del respectivo periodo de facturación. 

 

● Los riesgos eventuales que se puedan derivan del proceso de contratación se 
determinan en el documento “Matriz de riesgos” del proceso. 

 

● Se recomienda que los participantes acrediten los siguientes códigos UNSPSC 
relacionados con la construcción y de manera específica, con las adecuaciones a 
llevar a cabo en las instalaciones educativas. 

 

Código 
UNSPSC 

Segmento Familia Clase 

72101500 

72 - Servicios de 
Edificación, Construcción 
de Instalaciones y 
Mantenimiento 

7210 - Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 
instalaciones 

721015 - Servicios de 
apoyo para la 
construcción 

72121400 
72 - Servicios de 
Edificación, Construcción 

7212 - Servicios de 
construcción de 

721214 - Servicios de 
construcción de edificios 
públicos especializados 
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de Instalaciones y 
Mantenimiento 

edificaciones no 
residenciales 

72102900 

72 - Servicios de 
Edificación, Construcción 
de Instalaciones y 
Mantenimiento 

7210 - Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 
instalaciones 

721029 – Servicios de 
mantenimiento y 
reparación de 
instalaciones 

72152600 

72 - Servicios de 
Edificación, Construcción 
de Instalaciones y 
Mantenimiento 

7215 - Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de comercio 
especializado 

721526 - Servicios de 
techado y paredes 
externas y láminas de 
metal 

 

● De acuerdo con la información de los procesos anteriores se recomienda exigir las 

siguientes garantías: 
 

Garantía / Amparo Porcentaje Vigencia 

Seriedad de la oferta 
Diez por ciento (10%) del 
valor de la oferta. 

Desde la presentación de la 
oferta y hasta la aprobación 
de la garantía de 
cumplimiento del contrato 

Cumplimiento general del 
Contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan 

Veinte por ciento (20%) del 
valor del contrato. 

El término de ejecución del 
contrato y seis (6) meses 
más. 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales legales 
e indemnizaciones laborales 

Ocho por ciento (8%) del 
valor del contrato. 

El término de ejecución del 
contrato y tres (3) años más. 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas 
a satisfacción 

Veinticinco (25%) del valor 
del contrato. 

Desde el término de la 
vigencia del amparo de 
cumplimiento más cinco (05) 
años más 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

200 SMMLV 
El término de ejecución del 
contrato 

 

• EXPERIENCIA  

 

La experiencia general y específica requerida para el presente proceso se encuentra 
definida en los documentos tipo establecidos por Colombia Compra Eficiente 
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• CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 

 

Los Proponentes deberán acreditar los indicadores en los términos señalados en la 
Matriz 1 – Indicadores financieros y organizacionales definidos en los documentos tipo 
establecidos por Colombia Compra Eficiente para procesos de Licitación de Obra Pública 
de Infraestructura Social, tal como están enunciados en los numerales 7.8 y 7.9 del 
presente documento. 

• CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Para el presente proceso, los criterios de evaluación se encuentran definidos en los 
documentos tipo establecidos por Colombia Compra Eficiente. La Entidad calificará las 
ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes: 
 

Concepto Puntaje máximo 

Oferta económica 59,5 

Factor de calidad 10 

Factor de sostenibilidad técnico 

ambiental agregado 
9 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con 

discapacidad 
1 

Emprendimientos y empresas de 

mujeres 
0,25 

Mipyme 0,25 

Total 100 

• EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 
 
La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente 
que acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el 
territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 
1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 13 – 
Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación 
requerida. Si el Proponente debió subsanar dicho formato y/o los documentos exigidos 
para probar esta condición será válido para el criterio diferencial en cuanto al requisito 
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habilitante relacionado con el número de contratos aportados para demostrar la 
experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrá en cuenta para la asignación de 
puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación. 
 

• ACUERDOS COMERCIALES 

Al analizar los manuales de los acuerdos comerciales publicados en la página de 
Colombia Compra, se encontró que para este proceso de Contratación se aplicarán los 
Acuerdos Comerciales con: el triángulo del Norte-Guatemala y la Comunidad Andina, por 
lo que la Entidad Estatal debe asegurarse que el plazo entre la fecha de publicación del 
aviso de convocatoria y la fecha de presentación de ofertas sea mayor o igual al 
establecido en el Acuerdo Comercial, el cual podrá reducirse siempre que la información 
del proceso de contratación haya sido publicado oportunamente en el Plan Anual de 
Adquisiciones.  En tanto que los acuerdos comerciales de Triángulo Norte (Guatemala) 
y la CAN no establecen plazos mínimos o generales para preparar y presentar 
propuestas, la Entidad no está sujeta a considerar este aspecto en la elaboración del 
cronograma del proceso. 

12. FIRMA RESPONSABLES 

 
 

               
__________________________________________ 
JORGE MARIO MURGUEITIO VALENCIA 
Rol financiero 
Equipo Estructurador 

Anexos:  
Matriz de riesgos. 
Matriz 1: – indicadores financieros y organizacionales Licitación de obra pública de 
infraestructura social 

 


