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OBJETO: OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS EN DIFERENTES
SECTORES DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - RISARALDA EN EL MARCO DEL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CI-780-2025.

Item DESCRIPCION UND CANT Vr. UNITARIO Vr. TOTAL
1 CALZADA DERECHA CALLE 15
ENTRE CARRERAS 8B Y 9A
SECTOR SERVIENTREGA
! PRELIMINARES
ITE123 Valla de identificacién de obra area 4,00 $ 300.527 $ 1.202.108
menor a 4 m2 m2
Localizacion y replanteo para
ITEOO1 pavimentacién de vias (3 lineas, 3 80,00 $5.530 $442.400
instancias)
m
ITE133 Cerramiento provisional con 200,00 $7.995 $ 1.599.000
sefializador y tela de cerramiento
m
ITE111 Limpieza y nivelacion m2 526,00 $8.678 $ 4.564.628
ITE041 Corte de pavimento flexible con 24.00 $ 5.464 $131.136
cortadora autopropulsada m
Demolicién pavimento flexible manual
ITE189 e>007m m2 60,00 $14.526 $ 871.560
2 EXPLANACIONES
ITE217 Excavacion sin clasificar de la 281,00 $17.076 $4.798.356
explanacion (mecanica) m3
scC Dempllmon con compresor de 118,00 $7.350 $ 867.300
sardinel m
ITE098 Geotextil no tejido 1,600 m2 40,00 $19.146 $ 765.840
& BASES SUB BASES Y AFIRMADOS
ITEO10 Base granular, incluye transporte m3 71,00 $292.227 $20.748.117
ITEO11 Sub-base para conformacién de via, 116,00 $262.895 $ 30.495.820
incluye transporte m3
ITE040 Afirmado compactado para 12,00 $98.064 $1.176.768
mantenimiento vial con transporte
m3
4
PAVIMENTOS
ITEO31 Pavimento en concreto asfaltico m3 53,00 $1.352.714 $ 71.693.842
ITEO29 Imprimacién con asfalto liquido m2 880,00 $7.432 $6.540.160
5 ELEMENTO DE Y PARA
CONCRETO
ITE062 Sardinel Rrefabricado A1.0.' incluye la m 200,00 $ 14.326.400
preparacion de la superficie de apoyo
$71.632
ITE704 Tuberia PVC de alcantarillado de m 12,00 $ 197.939 $2.375.268
pared estructural
6 OBRAS DE DRENAJE :
CONTENCION Y CIMENTACION
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Sumidero en concreto de 20,7 Mpa
ITEO53 (3000 PSI), incluye reja con un 1,00 $2.034.013
anticorrosivo $2.034.013
7 DEMARCACION VIAL -
SEGURIDAD
ITE092 eLI:'}reiiS de demarcacion vial pintura m 250,00 $10.795 $ 2.698.750
2 PAVIMETACION EMPALME VIA
QUE CONECTA EL PUENTE DE
LOS BARRIOS DIVINO NINO —
PIAMONTE — ACQUA
! PRELIMINARES
Valla de identificacién de obra area
menor a4 M
ITE123 2, colocada en guaduas, incluye 4,00 $ 300.527,00 $ 1.202.108
mantenimiento durante la
construcciéon
m2
Localizacion y replanteo para
ITEOO1 pavimentacién de vias (3 lineas, 50,00 $ 5.530,00 $ 276.500
3 instancias)
m
ITE133 Cerramiento provisional con 150,00 $7.995,00 $1.199.250
sefializador y tela de cerramiento
m
ITE111 Limpieza y nivelacién m2 526,00 $8.678,00 $ 4.564.628
ITE044 Restitucion con afirmado y cemento 5 211,00 $162.140,00 $34.211.540
% del peso m3
ITE041 Corte de pavimento flexible con 6,00 $ 5.464,00 $32.784
cortadora autopropulsada m
Demolicién pavimento flexible manual
ITE189 e>007m m2 10,00 $ 14.526,00 $ 145.260
2 EXPLANACIONES
ITE217 Excavacion sin clasificar de la 421,00 $17.076,00 $7.188.996
explanacion (mecanica) m3
ITE098 Geotextil no tejido 1,600 m2 210,40 $ 19.146,00 $4.028.318
& BASES SUB BASES Y AFIRMADOS
ITEO10 Base granular, incluye transporte m3 64,00 $ 292.227,00 $ 18.702.528
ITEO11 Sub-base para conformacion de via, 90,00 $ 262.895,00 $ 23.660.550
incluye transporte m3
4 PAVIMENTOS
ITEO31 Pavimento en concreto asfaltico m3 58,00 $ 1.352.714,00 $ 78.457.412
ITEO29 Imprimacién con asfalto liquido m2 1.052,00 $7.432,00 $7.818.464
5 ELEMENTO DE Y PARA
CONCRETO
ITEO62 Sardinel Rrefabrlcado A1.0.‘ incluye la m 93,00 $6.661.776
preparacion de la superficie de apoyo
$ 71.632,00
7 DEMARCACION VIAL -
SEGURIDAD
ITE092 Lineas de demarcacion vial pintura m 150,00 $10.795,00 $ 1.619.250

en frio
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ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO
Y MANTENIMIENTO MEDIANTE
3 PARCHEO Y BACHEO EN
PAVIMENTOS FLEXIBLES Y
REPOSICION DE LOSAS DE
CONCRETO RIGIDO EN
SECTORES
NECESITADOS DEL MUNICIPIO
U PAVIMENTOS
ITEO31 Pavimento en concreto asfaltico m3 29,00 $ 1.352.714,00 $ 39.228.706
SUBTOTAL OBRAS (A) $ 396.329.536
AU: 25,15% (B) $99.676.878
VALOR OBRA (C) = (A+B) $ 496.006.414
OBJETO: OBRAS DE AU (calculado): 25,15% PLAZO (meses): 1,50
MEJORAMIENTO ¥ DIRECTO: |  $396.329.536 Anticipo: 30%
MANTENIMIENTO DE VIAS EN
DIFERENTES SECTORES DEL PRESUP OFICIAL: $496.006.415 Salario Minimo: $1.423.500,00

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
- RISARALDA EN EL MARCO DEL
CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO No. CI-
780-2025

PERSONAL DE PLANILLA
. - (con SUELDO MES DEDICACION MES No. MESES V/r PARCIAL
vinculacion)
Residente de Obra Ingeniero $3.500.000 0,50 1,50 $2.625.000
Civil
Maestro de Obra $2.000.000 0,25 1,50 $750.000
Subtotal Personal $3.375.000
Factor Prestacional $1.820.813
Total Personal $5.195.813
PERSONAL Y ACTIVIDADES DE
VALOR DEDICACION MES No. MESES V/r PARCIAL
APOYO
Asesor Seguridad industrial
0,25 1.125.000,00
salud ocupacional $3.000.000 ! 1,50 3 !
Asesor Ambiental $3.000.000 0,25 1,50 $1.125.000,00
Asesor Social $3.000.000 0,25 1,50 $1.125.000,00
Total personal y actividades de
Apoyo $3.375.000,00
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COSTOS DIRECTOS UNIDAD CANTIDAD VALOR Vir PARCIAL
Alquiler equipos para
dotacion de oficina,
consumibles oficina
(papeleria y utiles), servicios mes 1,50 $ 400.000,00 $600.000
publicos provisionales,
comunicaciones, expedicion
de identificaciones
1,00 $ 3.720.048,00 $3.720.048
Péliza de garantia GL
Total costos directos $4.320.048

VALOR TOTAL ADMINISTRACION

$12.890.861

IMPUESTOS VALOR CANTIDAD V/r PARCIAL
Estampilla bienestar adulto o
mayor $ 496.006.415 3,00% $14.880.192
Estampilla Pro cultura $ 496.006.415 0,50% $2.480.032
Estampilla justicia familiar $ 496.006.415 2,00% $9.920.128
Esampilla Pro deporte $ 496.006.415 2,00% $9.920.128
Contribucion especial $ 496.006.415 5,00% $24.800.321
Impuesto de timbre $ 496.006.415 1,00% $ 4.960.064
Subtotal Impuestos ‘ $ 66.960.865

VALOR TOTAL IMPUESTOS

16,90%

VALOR TOTAL ADMINISTRACION + IMPUESTOS

20,15%

VALOR UTILIDAD

5,00%

AU CALCULADO

Sebastian Estrada Buitrago
Representante Legal

BOTERO
Ingeniero civil

JL Canteras y Maquinarias SAS MP-25202-241344-CND
CC 1088344656 CC: 1094925734
AVAL
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